OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ZADANIA PN.:

Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania p.n. „ Adaptacja holu na II piętrze budynku dworca morskiego w Świnoujściu na pomieszczenia dla Spółki Bring Intermodal”


	
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej dla zadania p.n. „Adaptacja holu na II piętrze budynku dworca morskiego w Świnoujściu na pomieszczenia dla Spółki Bring Intermodal” wraz z uzyskaniem koniecznych decyzji administracyjnych w tym: pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych w zakresie bezpieczeństwa ppoż., rzeczoznawcy ds. higieniczno-sanitarnych oraz pozytywnej opinii rzeczoznawcy ds. BHP.

Zamawiający oczekuje osiągnięcie efektu jakim jest zaprojektowanie uniwersalnej i atrakcyjnej powierzchni usługowej, zapewniającej komfortowe warunki pracy biurowej przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego poziomu kosztów. 

Zamówienie obejmuje przebudowę części II piętra Dworca Morskiego - istniejących pomieszczeń biurowych oraz część holu. Zagospodarowaniu podlega ok. 260 m2 powierzchni (w tym ok. 235  m2 powierzchni użytkowej). Załącznik nr 1 przedstawia wstępną koncepcję proponowanej przebudowy, stanowi integralną część opisu przedmiotu zamówienia i jest załącznikiem do SWZ.  

Przedmiotowa realizacja powinna być spójna (w szczególności w odniesieniu do estetyki, jakości wbudowanych materiałów i wyposażenia oraz jakości wykonania) do zrealizowanych uprzednio prac na parterze i  I piętrze Dworca Morskiego, w ramach realizacji; „Przebudowa części budynku Dworca Morskiego o nr inw. 807-102 w Świnoujściu na biura z zapleczem socjalnym” oraz powinna uwzględniać obowiązujące przepisy i wymagania w zakresie ppoż., higieniczno-sanitarnych oraz bhp w odniesieniu do przewidywanej ilości osób zatrudnionych.


SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE DOT. PRZEBUDOWY CZĘŚCI II PIĘTRA DWORCA MORSKIEGO:

A. STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 
Istniejąca stolarka okienna podlega demontażowi i wymianie na nowe okna PCV w kolorze dopasowanym do istniejącego w całym budynku dworca, o wartości współczynnika przenikania ciepła nie większym niż 0,9 W/m2 K.
Istniejąca stolarka drzwiowa podlega demontażowi i wymianie na nowe we wszystkich pomieszczeniach. Część wewnętrznych witryn należy zdemontować, zgodnie z załączonym rysunkiem koncepcyjnym (załącznik nr 1). 

B. ŚCIANY DZIAŁOWE
Prace adaptacyjne będą polegać na rozebraniu części ścianek działowych i montażu nowych: pełnych z izolacją akustyczną oraz przeszklonych (całkowicie i częściowo) ze szkła klejonego, hartowanego (dopuszcza się zastosowanie ścianek kartonowo - gipsowych lub systemowych oraz systemowych szklanych). 

Nowopowstała ściana odgradzająca pom. biurowe od ogólnodostępnego holu powinna być częściowo/całkowicie przeszklona umożliwiając dostęp naturalnego oświetlenia do pomieszczeń.

C. SUFITY
Istniejące sufity podwieszane należy wymienić na nowe, systemowe sufity kasetonowe o wymiarach 60 x 60 cm z umieszczeniem na suficie oświetlenia wpuszczanego w sufit o wymiarach 60x 60 cm.

D. INSTALACJE WEWNĘTRZNE
Instalacje wewnętrzne należy zaprojektować tak, aby zapewnić komfortowe warunki użytkowania pomieszczeń biurowych. 

Przebudowie podlegać będą wewnętrzne instalacje:
a) instalacja wod. kan.,
b) instalacja c.o. wraz z grzejnikami,
c) instalacja wentylacji mechanicznej,
d) instalacja klimatyzacji,
e) instalacja tryskaczowa,
f) system przeciwpożarowy (DSO, SAP),
g) instalacja elektryczna, w tym montaż oświetlenia,
h) instalacja teletechniczna z przebudową węzłów przyłączeniowych.

Instalacje wodne wykonać z rur PP zgrzewanych, instalacje c.o. z rur cienkościennych cynkowanych zewnętrznie. Instalację zaprojektować w sposób umożliwiający pomiar ilości wody oraz ilości ciepła dostarczanego do pomieszczeń.

Zamontować grzejniki stalowe płytowe z wkładką zaworową z regulacją wstępną z kompatybilną głowicą termostatyczną. 

Istniejącą wentylację odłączyć od przebudowywanych pomieszczeń a dla potrzeb przebudowywanej powierzchni zaprojektować układ instalacji wentylacji nawiewno-wywiewnej niezależnej wraz z niezbędną automatyką. 

Wykonać niezależną instalację klimatyzacji dla przebudowywanej powierzchni umożliwiające sterowanie temperaturą w poszczególnych pomieszczeniach. Sposób zabudowy jednostek wewnętrznych uwzględnić w aranżacji wnętrz. Zapewnić niezależny system sterowania temperaturą dla pomieszczeń.

Instalację tryskaczową przebudować dostosowując do nowego rozkładu pomieszczeń. Do przebudowy użyć materiałów na wodę zasoloną. Woda do celów ppoż. jest pobierana bezpośrednio z rzeki i nie podlega uzdatnieniu chemicznemu. Wszystkie instalacje izolować termicznie. Jeśli zostaną wydzielone strefy pożarowe stosować odpowiednie atestowane przejścia przez przegrody.

Rury należy schować w ścianie w przypadku braku takiej możliwości obudować i wykończyć.

Należy zaprojektować nową instalację elektryczną i teletechniczną zgodną z obowiązującymi normami i zasadami wiedzy technicznej.
Instalację elektryczną przebudowanych pomieszczeń zasilić z rozdzielnicy RP-5. Zabudować układ pomiaru energii elektrycznej. 
Poglądowy układ gniazd elektrycznych oraz teletechnicznych pokazano w załączniku nr 1.

E. POSADZKI
Pomieszczenia biurowe (sale konferencyjne nr 1 i nr 2 oraz pomieszczenia: „Back office” nr 1, „Back office” nr 2, „Zarząd” i „Dyr. Road”, spedycja) o powierzchni łącznej 164,16 m2 należy wyposażyć w wykładzinę PCV posiadającą atesty na trudnopalność, antyelektrostatyczność,  atesty higieniczne, która powinna być dostosowana do dużego natężenia ruchu oraz dźwiękochłonna. Kolor wykładziny – do ustalenia z Przyszłym Użytkownikiem. 

Pomieszczenie archiwum (serwerowni) o powierzchni 8,07 m2 należy wykończyć wykładziną PCV posiadającą atesty na trudnopalność, antyelektrostatyczność,  atesty higieniczne.

Posadzki w pom. socjalnym, szatni oraz w obszarze komunikacji o łącznej pow. ok. 50,10  m2 należy wyłożyć płytkami ceramicznymi o  dużej odporności na zabrudzenia oraz środki chemiczne używane do ich likwidacji,  IV klasie odporności na ścieranie, małej nasiąkliwości, dużej twardości – wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Powinny być antypoślizgowe i w kolorze szarym. Fuga max 1 mm, kolorystyka fug w kolorystyce płytek - z Przyszłym Użytkownikiem.

Posadzki w pom. sanitarnych wykończyć zgodnie z wytycznymi w pkt. F.

Próbki wykładzin i płytek ceramicznych należy przedstawić i uzyskać akceptację Przyszłego Użytkownika. 

F. WYKOŃCZENIE POM. SANITARNYCH
Posadzki w toaletach o łącznej pow. ok 12,48 m2 należy wyłożyć płytkami ceramicznymi o dużej odporności na zabrudzenia oraz środki chemiczne używane do ich likwidacji, IV klasie odporności na ścieranie, małej nasiąkliwości, dużej twardości – wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne. Powinny być antypoślizgowe i w kolorze szarym. Fuga max 1 mm, kolorystyka fug w kolorystyce - płytek z Przyszłym Użytkownikiem. Ściany w toalecie minimum do wysokości ościeży drzwiowych należy wykończyć płytką ceramiczną, fuga max 1 mm, kolorystyka fug w kolorystyce płytek. Powyżej płytek ściany pomalować farbą przeznaczoną do pomieszczeń narażonych na wilgoć.

Posadzki i ściany (do wys. 1,5m) uszczelnić folią w płynie, w narożniki wkleić taśmę uszczelniającą i wykończyć silikonem. 

Toaletę damską należy wyposażyć w:
Podwieszaną miska ustępowa wraz ze stelażem, przyciskiem i deską sedesową (twardą, wolnoopadającą) - 2 szt.
Lustro o wys. 100cm wkleić miedzy płytki na całej długości ściany na wysokości 92,5cm.
Suszarkę do rąk - 1 szt.
Podajnik na ręczniki papierowe - 1 szt.
Kosz na ręczniki papierowe - 1 szt.
Podajnik papieru toaletowego - 1 szt.
Kosz na odpady higieniczne -  1 szt.
Umywalki podwieszane wraz z bateriami umywalkowymi -  2 szt.
Podajnik do mydła – 1 szt.
Kran czerpalny (na wysokości ok. 45 cm) – 1 szt.
Wieszak w kabinie WC – 1 szt.
Odpływ posadzkowy

Toaletę męską należy wyposażyć w:
Podwieszaną miska WC wraz ze stelażem, przyciskiem i deską wolnoopadającą- 1 szt.
Pisuar wraz ze stelażem oraz automatyczną czujką spłukiwania – 1 szt.
Lustro o wys. 100cm wkleić miedzy płytki na całej długości ściany na wysokości 
Suszarkę do rąk - 1 szt.
Podajnik na ręczniki papierowe - 1 szt.
Kosz na ręczniki papierowe - 1 szt.
Podajnik papieru toaletowego - 1 szt.
Umywalkę podwieszaną wraz z baterią umywalkową -  1 szt.
Podajnik do mydła – 1 szt.
Kran czerpalny (zamontować pod blatem na wysokości ok. 45 cm) – 1 szt.
Wieszak w kabinie WC – 1 szt.
Odpływ posadzkowy

G. DOBÓR MATERIAŁÓW
W przypadku materiałów, które należy dobrać w porozumieniu z Przyszłym Użytkownikiem należy przygotować każdorazowo min. dwa warianty do wyboru i przedłożyć je w formie próbek i kompletu dokumentów potwierdzających ich cechy materiałowe (aprobaty, atesty, deklaracje zgodności itd.).

H. WYPOSAŻENIE POM. SOCJALNYCH
W pomieszczeniach socjalnych należy uwzględnić wytyczne Przyszłego Użytkownika odnośnie umiejscowienia sprzętu AGD oraz zlewozmywaka i wykonać odpowiednie instalacje doprowadzające. 

I. STANOWISKA KONTROLI GRANICZNEJ
Istniejące stanowiska odprawy granicznej należy przenieść zgodnie z założeniami zawartymi na rysunku koncepcyjnym (załącznik nr 1). Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie nowych wydzieleń ze ścian systemowych. Wymiary oraz dokładną lokalizację należy uzgodnić ze służbami Straży Granicznej.

[image: C:\Users\bwrzesniewska\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\X7XZ2SCM\20220421_104355.jpg]
Zdj. Istniejące stanowiska kontroli granicznej.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wymagania Zamawiającego dotyczące formy i zakresu dokumentacji projektowej:

Tab. 1 Tabela opracowań projektowych.
	L.p.
	Wyszczególnienie elementów
usługi projektowej
	
Wymagania
	Ilość

	1
	2
	3
	4

	1
	Uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii, uzgodnień, pozwoleń, decyzji i sprawdzeń rozwiązań projektowych w zakresie wynikającym z przepisów. 

	2
	Dokumentacja projektowa w zakresie niezbędnym do zgłoszenia robót budowlanych
	W przypadku zakwalifikowania robót jako wymagające zgłoszenia zgodnie z ustawą Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).
	4 egz.
+ 2 płyty DVD

	3
	Ekspertyzę techniczna zabezpieczenia przeciwpożarowego
	Zakres ekspertyzy niezbędny do uzyskania uzgodnienia z Komendantem Powiatowej Straży Pożarnej
	4 egz.
+ 2 płyty DVD

	4
	Projekt aranżacji wnętrz 
	Zawierający:
    Inwentaryzację stanu istniejącego
    Projekt Koncepcyjny (rzuty z rozkładem pomieszczeń, urządzeń i mebli)
Na podstawie wybranej koncepcji Wykonawca opracuje docelową dokumentację projektową w zakresie:

Wizualizacje wszystkich pomieszczeń
Wykaz materiałów i mebli użytych w wizualizacjach (m.in. mebli, opraw oświetleniowych, sanitariatów oraz wszystkich innych elementów zaprojektowanych we wnętrzu: płytki, podłogi, tapicerki, tapety, kolory farb, itp.) 

Dokumentacja techniczna dla Wykonawcy robót budowlanych tzn. 
1. Projekt architektury wnętrz i niezbędnych rozbiórek:
I. Opis techniczny
II. Rysunki:
a. rozwinięcia widoków wszystkich ścian (rozplanowanie okładzin typu tapety, kafle itp.);
b. schemat rozmieszczenia gniazd elektrycznych, włączników oraz przyłączy wodno-kanalizacyjnych;
c. projekty podłóg (dobór kolorystyki i materiałów);
d. projekty sufitów podwieszanych wraz z oświetleniem;
e. projekty mebli na zamówienie;
f. projekty łazienek z wyszczególnieniem okładzin podłogowych i ściennych, ceramiki oraz armatury;
2. Projekt branżowy: instalacja wod. Kan.;
3. Projekt branżowy: instalacja c.o. Wraz z grzejnikami;
4. Projekt branżowy: instalacja wentylacji mechanicznej;
5. Projekt branżowy: instalacja klimatyzacji;
6. Projekt branżowy: instalacja tryskaczowa;
7. Projekt branżowy: system przeciwpożarowy (dso, sap);
8. Projekt branżowy: instalacja elektryczna;
9. Projekt branżowy: instalacja teletechniczna.

	4 egz.
+ 2 płyty DVD

	5
	Kosztorys inwestorski oraz Zbiorcze zestawienie kosztów dla całego przedsięwzięcia

	Kosztorysy inwestorskie oraz zbiorcze zestawienie kosztów dla całego przedsięwzięcia.  Zakres zgodny z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz.U. 2021 poz. 2458 z późn. zm.).
	2 egz + płyta DVD


	6
	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych
	Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 
[bookmark: _Hlk103065475]Zakres zgodny z ustawą Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2020 poz. 1609).
	4 egz.
+ 2 egz.



	7
	Przedmiary robót
	Przedmiary robót opracowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( Dz.U.2020 poz. 1609).
	2 egz.
+
2 płyty DVD


	8
	Sprawowanie nadzoru autorskiego nad realizacją projektu
	Zakres zgodny z art.  20,  ust.  1, pkt 4 ustawy   z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).
	




Harmonogram rzeczowo-finansowy prac projektowych

Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu prac i poszczególnych kosztów składowych oferty, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w załączniku do złożonej oferty harmonogram rzeczowo-finansowy. W harmonogramie Wykonawca winien uwzględnić własne możliwości, czas wymagany na  uzyskanie wszystkich decyzji administracyjnych oraz rezerwę czasową na nieprzewidywalne zdarzenia podczas prac projektowych.
W harmonogramie prac Wykonawca przedstawi:
•	poszczególne etapy realizacji prac projektowych, 
•	kolejność w jakiej Wykonawca proponuje realizować poszczególne elementy przedmiotu zamówienia,
•	terminy wykonania (obejmujące rezerwy czasowe na prace i sytuacje nieprzewidziane)

W razie potrzeby harmonogram będzie aktualizowany przez Wykonawcę na polecenie Zamawiającego z zastrzeżeniem, iż aktualizacja nie może wpływać na termin wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca w terminach i zakresie ustalonym przez strony sprawować będzie nadzór autorski, obejmujący w szczególności: 
a) na wezwanie Zamawiającego stwierdzenie, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności ich realizacji z dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej, 
b) na wezwanie Zamawiającego wyjaśnianie wątpliwości dotyczących rozwiązań dokumentacji projektowej i ewentualne uzupełnianie szczegółów dokumentacji projektowej, w tym sporządzania niezbędnych szkiców lub rysunków, 
c) udział na wezwanie Zamawiającego w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, 
d) udział na wezwanie Zamawiającego w odbiorach częściowych, technicznych, robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz w odbiorze końcowym inwestycji, procedurach rozruchu oraz badaniach materiałów i konstrukcji, 
e) ocena na wezwanie Zamawiającego wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, 
f) udział na wezwanie Zamawiającego w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanej zdatności użytkowej inwestycji, 
g) na wezwanie Zamawiającego opiniowanie lub uzgadnianie i akceptowanie, możliwości wprowadzenia zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonych projektów w zakresie materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, 
h) na wezwanie Zamawiającego uzgodnienie pisemne z autorami dokumentacji projektowej rozwiązań zamiennych i innych decyzji projektowych, mogących ingerować w sferę chronioną prawem autorskim, 
i) udokumentowania rozwiązań projektowych wprowadzanych w czasie wykonywania robót budowlanych,
j) pisemne zgłaszanie Zamawiającemu stwierdzonych w trakcie realizacji niniejszej Umowy błędów, braków, wad i usterek dokumentacji projektowej,
k) poświadczenie zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym.

Usuwanie wad i braków w dokumentacji projektowej jest odpowiedzialnością projektanta wynikającą z tytuły rękojmi za wady dokumentacji projektowej.

Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej przez osoby sprawujące nadzór autorski dokumentowane będą poprzez: 
· zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej lub sporządzanie dokumentacji zamiennej, 
· [bookmark: _Hlk119226114]rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty, które wynikają z błędów projektowych opatrzone datami, podpisem oraz informacją, jaki element dokumentacji zastępuje
· wpisy do Dziennika Budowy, 
· protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony. 

[bookmark: _Hlk119226426]Nadzór autorski polegający na osobistej obecności Wykonawcy lub jej przedstawicieli na budowie pełniony będzie, według potrzeb wynikających z postępu robót. Szczegółowe decyzje projektowe Wykonawca będzie podejmował w terminach określonych we wzorze Umowy lub zgodnie z ustaleniami Stron, potwierdzonymi w formie pisemnej. Zamawiający przewiduje pełnienie Nadzoru Autorskiego od dnia rozpoczęcia robót budowalnych do dnia zakończenia realizacji Umowy o roboty budowlane i uzyskania prawomocnej decyzji na użytkowanie obiektu. 

Na pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający przewiduje 50 pobytów miejscowych oraz 20 pobytów zamiejscowych. Za pobyt miejscowy uważa się spotkania w siedzibie Zamawiającego lub prace kameralne w siedzibie Wykonawcy, a zamiejscowy na budowie.

2. Postać elektroniczna przedmiotu zamówienia.

Składa się z części:
1. graficznej (rysunkowej)
2. opisowej (tekstowo-tabelarycznej)

Dokumentacja papierowa i elektroniczna (rastrowa i wektorowa) powinny być identyczne pod względem merytorycznym. Dokumentacja rastrowa powstaje w wyniku przetwarzania materiałów oryginalnych tak papierowych jak i wektorowych.

Zawartość dokumentacji elektronicznej powinna zostać spisana w pliku NAZWA_PROJEKTU-ZAWARTOŚĆ.DOC  zawierającym :
- nazwę pliku
- objętość
- datę utworzenia
- zawartość: nazwy warstw, wykorzystywanych bloków i symboli, oraz ich znaczenie

Nazwy plików powinny umożliwić wstępna merytoryczna identyfikację zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z Zamawiającym.

Elektroniczna kopia wersji „papierowej” projektu.

Opisową część dokumentacji należy przekazać w formie plików *.doc, oraz w postaci dokumentu wielostronnicowego *.pdf.

Dokumenty opisowe i graficzne zawierające oryginały podpisów, pieczęcie i konieczne uzgodnienia powinny być przekazane w formie:
- kolorowych  skanów w formatach: *.tif, *.jpg

Wersja elektroniczna projektu.

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. wykorzystuje oprogramowanie firmy Autodesk do zarządzania dokumentacją mapową, projektową i planistyczną. W przypadku wykonywania dokumentacji za pomocą oprogramowania innych firm należy zapewnić 100% zgodność z formatem *.dwg   i ich funkcjonalność w systemie wykorzystywanym przez ZMPSiŚ SA.

Dokumentacja graficzna w postaci wektorowej powinna zostać dostarczona w plikach *.dwg zawierających konfigurację wydruków wraz z określeniem wykorzystywanych warstw i  przypisane im pliki *.ctb. Część rysunkową należy przekazać również w postaci plików nieaktywnych w formatach *.tif, *.jpg (kolor), *.pdf   powstałych jako konwersja z oryginalnych plików wektorowych.

Rysunki wektorowe (*.dwg) powinny:
- zawierać tylko wykorzystywane warstwy,
- zawierać na osobnych warstwach tylko jeden typ obiektu. Opisy do obiektów powinny mieć nazwę warstwy obiektu z końcówką „_o”
- zawierać nazwy warstw odnoszące się w możliwy sposób do ich merytorycznej zawartości,

Do rysunków (*.dwg)  należy dołączyć.
- niestandardowe pliki czcionek  i symboli *.shx, 
- wykaz warstw z podaniem ich  merytorycznej zawartości

Jeśli wydruki zostały przygotowane i wykonane po transformacji lub obrocie, powinny być dołączone do plików oryginalnych. 

Wykonawca projektu jest odpowiedzialny za zgodność wersji elektronicznej z wersją  papierową.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA WYKONAWCY

1. Koszty dodatkowych niezbędnych opracowań wynikających z obowiązujących przepisów prawa a niewyszczególnionych w niniejszym opisie oraz koszty wszelkich niezbędnych uzgodnień, decyzji administracyjnych itp. ponosi Wykonawca,
2. Przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego prac projektowych objętych przedmiotem umowy, Wykonawca przekaże Zamawiającemu za protokołem opracowane dokumenty. W ciągu 30 dni Zamawiający ma możliwość wniesienia uwag. 
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do prac zamówionych w trakcie ich sporządzania,
4. Wykonawca zobowiązany jest do udzielania na wniosek Zamawiającego wszelkich wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące treści opracowanych dokumentów m.in. w trakcie wyboru Wykonawcy robót budowlanych.
5. Wykonawca zobowiązany będzie do przeniesienia autorskich praw majątkowych i praw zależnych na Zamawiającego na warunkach ustalonych w Umowie.
6. Każda część branżowa projektu musi być uzgodniona z Zamawiającym oraz posiadać komplet uzgodnień międzybranżowych projektantów.
7. Dodatkowo Wykonawca:
· uzyska pełny zakres niezbędnych uzgodnień, opinii i decyzji, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy. Dotyczy to również uzgodnień z Przyszłym Użytkownikiem przebudowanej części budynku Dworca Morskiego,
· w projekcie uwzględni usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, projekt rozbiórek, projekty branżowe: konstrukcyjne, oświetlenie, wod. - kan., teletechnika, i inne opracowania zgodne z opisem przedmiotu zamówienia,
8. [bookmark: mip34222661][bookmark: mip34222663][bookmark: mip34222664][bookmark: mip34222666][bookmark: mip34222667][bookmark: mip34222668][bookmark: mip34222669][bookmark: mip34222670][bookmark: mip34222671][bookmark: mip34222673][bookmark: mip34222675][bookmark: mip34222677][bookmark: mip34222678][bookmark: mip34222680][bookmark: mip34222681][bookmark: mip34222683][bookmark: mip34222684][bookmark: mip34222685][bookmark: mip34222686][bookmark: mip34222687][bookmark: mip34222689][bookmark: mip34222690][bookmark: mip34222691][bookmark: mip34222692][bookmark: mip34222694][bookmark: mip34222695][bookmark: mip34222696][bookmark: mip34222698][bookmark: mip34222699][bookmark: mip34222700][bookmark: mip34222701][bookmark: mip34222703][bookmark: mip34222704][bookmark: mip34222705][bookmark: mip34222706][bookmark: mip34222707][bookmark: mip34222708][bookmark: mip34222709][bookmark: mip34222710][bookmark: mip34222711][bookmark: mip34222712][bookmark: mip34222713][bookmark: mip34222714][bookmark: mip34222715][bookmark: mip34222717][bookmark: mip34222718][bookmark: mip34222719]Wykonawca zobowiązany jest do organizowania i dokumentowania (w formie notatki, protokołu) okresowych spotkań (co 14 dni lub częściej w zależności od potrzeb) z Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w celu:
· przedstawienia sprawozdania z zaawansowania prac projektowych w formie pisemnej dla każdego spotkania,
· przedstawienia problemów wymagających rozstrzygnięcia lub przedstawienia rozwiązań wariantowych wymagających wyboru.
9. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z Przyszłym Użytkownikiem Spółką Bring Intermodal i Zamawiającym na każdym etapie tworzenia projektu, w szczególności przy doborze technologii i materiałów mających istotny wpływ na wartość robót budowlanych.
10. Dokumentacja projektowa powstała w ramach przedmiotu zamówienia będzie stanowiła podstawę realizacji robót budowlanych dla zadania p.n. „Adaptacja holu na II piętrze budynku dworca morskiego w Świnoujściu na pomieszczenia dla Spółki Bring Intermodal”. W związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić równoważność rozwiązań projektowych oraz zasadę efektywności ekonomicznej, o której mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 nowej ustawy Pzp. Należy dążyć do tego by zapewnić zarówno najlepszą jakość przedmiotu zamówienia w stosunku do środków, które zamawiający może przeznaczyć na jego realizację, oraz najlepszy stosunek nakładów do efektów, w tym efektów społecznych, środowiskowych i gospodarczych. 

STAN ISTNIEJĄCY:

Budynek Dworca Morskiego o nr inw. 807-102  zlokalizowany jest w Świnoujściu przy ul. Dworcowej 1. Zarządcą Nieruchomości jest Terminal Promowy Świnoujście Spółka zo.o. Budynek przeznaczony jest na jednoczesne  maksymalne przebywanie do 100 pasażerów oraz do 42 pracowników.

Postanowieniem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z 21.06.2016 r. (załącznik nr 4) wyrażono zgodę na rozwiązanie zamienne w związku z niezapewnieniem wymaganego (zgodnie z §  245 Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) zamknięcia klatek schodowych drzwiami oraz wyposażenia ich w urządzenia zapobiegające zadymianiu lub służące do usuwania dymu, w postaci wyposażenia budynku w system sygnalizacji pożarowej, wyposażenie budynku w dźwiękowy system ostrzegawczy oraz w stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne.

Dane dotyczące konstrukcji:
· Budynek średniowysoki, trzykondygnacyjny
· Budynek wykonany w technologii mieszanej. Główną konstrukcję nośną stanowi szkielet stalowy o układzie słupowo-ryglowym ze stężeniami podłużnymi i poprzecznymi. Obudowę budynku wykonano z elementów aluminiowych w systemie FEAL. Przekrycie dachu blachą stalową fałdową, ocieploną wełną mineralną.
· Szczegóły technologii:
· Fundamenty żelbetowe monolityczne oparte na palach
· Konstrukcja nośna ze stalowych profili walcowanych, spawanych
· Stropy żelbetowe monolityczne; klatki schodowe pomocnicze stalowe spiralne ze stopniami nakładanymi 
· Dach lekki z blachy fałdowej ocieplony wełną mineralną, pokryty papą.
· Ściany szybów dźwigów i fragmentaryczne ściany obudowy klatek schodowych murowane z cegły pełnej.
· Ściany działowe murowane z cegły kratówki i systemowe ściany szklano-aluminiowe.
· Ściany zewnętrzne: na parterze warstwowe z cegły gr.25 cm, z ociepleniem styropianem i oblicowaniem z cegły; na wyższych kondygnacjach elementy ścienne aluminiowe systemu FEAL.
· Budynek wyposażony jest, między innymi w system sygnalizacji pożaru, dźwiękowy system ostrzegawczy, instalację tryskaczową, monitoring wizyjny, system sygnalizacji włamania i napadu, system kontroli dostępu z czytnikami, bariery podczerwieni. Wszystkie instalacje są sprawne i regularnie serwisowane.

Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji archiwalnej dla przedmiotowego obiektu, która zostanie udostępniona wyłonionemu w postępowaniu przetargowym Wykonawcy.

[image: http://mapy/foto/budynki/2021/swinoujscie/2021-12-06_09/2021-12-07_Swinoujscie_budynki_200.JPG]
[image: http://mapy/foto/budynki/2021/swinoujscie/2021-12-06_09/2021-12-07_Swinoujscie_budynki_204.JPG] 
[image: http://mapy/foto/budynki/2021/swinoujscie/2021-12-06_09/2021-12-07_Swinoujscie_budynki_091.JPG]
ZAŁĄCZNIKI:
ZAŁĄCZNIK NR 1 – RYSUNEK KONCEPCYJNY – RZUT II PIĘTRA Budynek Dworca Odpraw Graniczno-Celnych TPŚ Przebudowa części budynku Dworca Morskiego o nr inw.807-102 w Świnoujściu na biura z zapleczem socjalnym (04.2022r.)
ZAŁĄCZNIK NR 2 –Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego TPŚ
ZAŁĄCZNIK NR 3 –Ekspertyza Techniczna nr 19/2016
ZAŁĄCZNIK NR 4 –Postanowienie Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Powiatowej Straży Pożarnej
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