Zalacznik nr 2
UMOWANRBI......cccctiiiiiiiiniinnnn

Zawarta W dnil veeeeeeeeneeenecesnsccnsen w Barczewie pomigdzy:

Gming Barczewo, NIP: 739-38-44-890, REGON: 510743574, reprezentowang przez:
Andrzeja Maciejewskiego — Burmistrza Barczewa,

przy kontrasygnacie Doroty Kondratowicz- Skarbnika Miasta

zwang dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”,

zwanym w dalszej tre§ci umowy ,,Wykonawca”.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 a contrario ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) w zwigzku z Zarzadzeniem Burmistrza

Barczewa Nr 0050.5.2021 z dnia 4 stycznia 2021r. w sprawie wprowadzenia w Urzedzie Miejskim

w Barczewie Regulaminu udzielania zamoéwien publicznych, ktorych wartos$¢ nie przekracza

kwoty 130.000,00 zk.

Strony zawieraja umowg¢ o nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,,Zakup i montaz
kontenera biurowego na potrzeby solectwa Radosty” na dziatce nr 208/12 obrgb Radosty gmina
Barczewo w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z pelnieniem nadzoru autorskiego nad realizacja
projektu.

2. Przedmiotem niniejszej umowy jest zakup, transport, montaz kontenera biurowego wraz z budowa
infrastruktury towarzyszacej. Budynek ma by¢ obiektem kontenerowym, parterowym o dachu
ptaskim. Budynek ma by¢ w calo$ci wykonany z ptyt warstwowych, samonosnych (kontenery
systemowe), spelniajagcy wymogi odno$nie efektywnosci energetycznej obowigzujacych na dzien
realizacji zamowienia (wspotczynnikow przenikania ciepta przegréd budowlanych).

3. Szczegbdtowy zakres przedmiotu umowy obejmuje:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

a) przedstawienie koncepcji zagospodarowania terenu dla w/w biura kontenerowego w zakresie:

- roboty ziemne

- fundamenty

- podioze nawierzchni pod biuro kontenerowe,

- zestaw kontenerowy wykonczony podtoga, o§wietleniem, grzejnikami, systemem alarmu p-poz i
biatym montazem,

- pokrycie dachowe z niezb¢dnymi obrébkami dekarskimi,

- instalacje wewnetrzne wod-kan, elektryczne, p-poz zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania wg. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2020r.,

- przylacze wod-kan. ze zbiornikiem szczelnym betonowym na $cieki socjalno-bytowe 10m?,

- przyltacze energetyczne,

- elewacja biura kontenerowego wykonczona kasetonami lub panelami, posiadajaca attyke, 6
(szes¢) okien (3 od frontu budynku 1 po 1 z bokéw budynkow) 1 (jedno mate okno ) w WC,
wentylacja grawitacyjna,

- drzwi wejsciowe szt.1 (jedne) 1drzwi WC szt. 1 (jedne) zgodnie z warunkami technicznymi jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowania wg. rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2020r.,



b) wykonanie projektu budowlano — wykonawczego, uwzgledniajacego aktualne przepisy Prawa
Budowlanego, warunkéw technicznych, sanitarne, p-poz i BHP - 2 egz. w wersji papierowej 1
elektronicznej edytowalne;;

¢) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych — 2 egz. w wersji
papierowe]j i elektronicznej edytowalne;.

d) uzyskanie pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia w oparciu o przygotowang przez
Wykonawce dokumentacje projektowa;

e) uzyskanie warunkoéw przylgczeniowych do sieci elektroenergetycznej i wod-kan.

2) Zakres Robo6t budowlanych:

a) wykonanie robot ziemnych,

b) wykonanie fundamentow,

c) zakup, dostawa 1 montaz zestawu kontenerowego o powierzchni min. 60 m2 , wysoko$¢
pomieszczen min. 2,5 m z wykonczong podtoga, o§wietleniem, grzejnikami, systemem alarmu
p-poz i biatym montazem, 6 (sze$¢) okien, drzwi wejsciowe 1 wewnetrzne, WC z przystosowaniem
dla niepetnosprawnych z armatura, aneks kuchenny z zlewozmywakiem + bateria i przeplywowym
ogrzewaczem wody oraz miejscem na wstawienie w przysztosci kuchni elektrycznej 60 cm, sala
glowna.

d) wykonaniem niezbgednych wewng¢trznych instalacji wod-kan 1 CO - CW elektryczne z armatura,
instalacja elektryczna z skrzynka rozdzielcza z pokrywa PCV zabezpieczona przeciwprzepigciowo
1 przeciwpozarowo, zabezpieczenie gldwne 35A, o$wietlenie typu LED, gniazda 230V szt. 16 1
dwa 400V wraz z armaturg 1 wyjSciem medidw na zewnatrz w celu ich podlaczenia przez
Zamawiajacego do istniejacych sieci (bez przylaczy).

e) wykonanie zabezpieczenia alarmowego p-poz.

f) obstuga geodezyjna (pozyskanie map do celéw projektowych, wytyczenie w terenie, wykonanie
pomiaréw powykonawczych).

g) pelnienie nadzoru autorskiego nad realizacja projektu.

3. Wykonawca ponosi petna odpowiedzialno$¢ za skalkulowanie wynagrodzenia za przedmiot
umowy o ktorym mowa w ust. 2. Przedmiot umowy o ktérym mowa w ust. 2 zostanie wykonany
z materialow 1 urzadzen zakupionych przez Wykonawce w ramach wynagrodzenia zlozonego w
oferciezdnia ................

4. Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
1 normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja projektowa powinna
by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbgdne opinie, uzgodnienia 1 zatwierdzenia, tak, aby
mozliwa byla na ich podstawie realizacja inwestycji budowlane;.

§2
TERMIN WYKONANIA
1. Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji przedmiotu umowy:

1) rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy,

2) przekazanie koncepcji projektowej do uzgodnienia w terminie do dnia 14.05.2021 r.

3) przekazanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowe lub skutecznym
zgloszeniem w terminie do dnia 16.07.2021 r.

4) zakonczenie rob6t budowlanych w terminie do dnia 30.11.2021 r.

5) termin zakonczenia realizacji umowy ustala si¢ do dnia 30.11.2021r. Przez termin ten rozumie si¢
wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i przekazaniem przez Wykonawce
wszystkich dokumentow niezbgdnych do zlozenia zawiadomienia o zakonczeniu budowy zgodnie
z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzn. zm.).

6) sprawowanie nadzoru autorskiego od dnia rozpoczgcia robot budowlanych do dnia podpisania



protokotu odbioru koncowego robot.

2. Terminy, o ktorych mowa w ust. 1 mogg ulec zmianie w przypadku zaistnienia okolicznos$ci, o

ktorych mowa w § 13 umowy.
§3
PRAWA AUTORSKIE

1. Wykonawca o$wiadcza i zapewnia, ze w zakresie dokumentacji powstatej w wyniku wykonania
przedmiotu umowy przyshuguja mu wytaczne autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz
z prawami zaleznymi i w zwigzku z tym jest uprawniony do korzystania i rozporzadzania tymi
prawami.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy nie
jest obcigzona zadnymi prawami ani roszczeniami osob trzecich.

3. W ramach wynagrodzenia, o ktorym w § 6 umowy Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe i prawa pokrewne wraz z prawami zaleznymi do dokumentacji
projektowej okreslonej w § 1 ust. 2 pkt 1 umowy bez ograniczen co do czasu i miejsca oraz liczby
egzemplarzy, w catosci, w czesciach i1 fragmentach na nastepujacych polach eksploatacji:

1) utrwalanie, zwielokrotnienie technikami mechanicznymi, optycznymi, analogowymi i
cyfrowymi,

2) wprowadzenie do obrotu za pomocg Internetu i innych sieci komputerowych,

3) wprowadzenie do pamigci komputera,

4) publiczne wykonanie i odtworzenie,

5) wystawienie, najem, dzierzawa, uzyczenie,

6) prawo do wykorzystania opracowania do wielu budéw oraz dokonywania przerdbek i zmian
catosci lub jego czesci, wlaczanie nowych elementow oraz taczenie z innymi opracowaniami, a
takze tworzenie utwordéw zaleznych w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.

4. Przeniesienie praw, o ktorych mowa w ust. 3 nastepuje protokotem zdawczo-odbiorczym, z chwila
odbioru przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej bez wad i usterek.

§4
OSOBY ZDOLNE DO WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

1. Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedza, doswiadczeniem 1 profesjonalnymi
kwalifikacjami, a takze potencjalem ekonomicznym i technicznym oraz zespotem zdolnym do
wykonania przedmiotu umowy.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze znajduje si¢ w sytuacji finansowej zapewniajacej nalezyte i terminowe
wykonanie przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej
staranno$ci okreslonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy sitami wlasnymi lub przy udziale
doswiadczonych podmiotoéw wspotpracujacych o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych.

5. Za dziatania pracownikow, podwykonawcow 1 podmiotéw wspotpracujacych Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ jak za dziatania wtasne.

6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania przedmiotu umowy kazda osobe lub
podmiot, ktore przez swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagrazaja w jakikolwiek sposob
nalezytemu wykonaniu przedmiotu umowy.

7. Wykonawca o$wiadcza, iz wedtug stanu na dzien zawarcia niniejszej umowy, zatrudnia ogétem
.......... osoby (pracownikow lub zawiera umowy z ......... zleceniobiorcami), za$ ustuga bedaca
przedmiotem niniejszej umowy zostanie wykonana co najmniej czgsciowo przy udziale tych osob.



8. W przypadku wystapienia po zawarciu niniejszej umowy sytuacji, iz Wykonawca nie zatrudnia w

ogole pracownikéw lub nie zawiera umoéw ze zleceniobiorcami, jest zobowigzany poinformowac o
tej okoliczno$ci Zamawiajgcego niezwtocznie po jej wystapieniu, nie pozniej jednak niz w terminie
7 dni.
§5
PRZEDSTAWICIELE STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji umowy sa:

1) po stronie Zamawiajacego: Janusz Sturlis (tel. 89514 84 39 w. 27, e-mail
janusz.sturlis@barczewo.pl) lub Iwona Nobert — Cwick (tel. 89 514 84 39 w. 23, e-mail:
iwona.nobert-cwiek@barczewo.pl),

2) PO Stronie WYKONAWCY: teuieuireereenrenreneeecerensensessescnsonsessscnsansessscnsansonss

2.

Przedstawiciele Stron ujeci w ust. 1 uprawnieni sg do uzgadniania form 1 metod pracy, udzielania
koniecznych informacji, podejmowania innych niezbednych dzialan wynikajacych z niniejszej
umowy koniecznych do prawidlowego wykonywania jej przedmiotu.
Zmiana wskazanych w ust. 1 0s6b nie stanowi zmiany tresci umowy i wymaga jedynie pisemne;j
informacji skierowanej do drugiej Strony.
§6
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PEATNOSCI

. Zamawiajacy informuje Wykonawce, iz na podstawie art. 108a-108d ustawy z dnia 11 marca 2004

r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z po6zn. zm.) oraz Zarzadzenia
Burmistrza Barczewa Nr 0050.225.2019 z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie obowigzkowego
stosowania mechanizmu podzielonej platnosci w Gminie Barczewo, Zamawiajacy dokona
rozliczenia faktur za posrednictwem mechanizmu podzielonej ptatnosci.

. Wykonawca o$wiadcza, ze jest/nie jest czynnym podatnikiem VAT.
. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konto bankowe w Banku ..................oo

na ktore Zamawiajacy dokona przelewu nalezno$ci z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

. Wykonawcy z tytutlu wykonania prac opisanych w § 1 umowy przystuguje wynagrodzenie

ryczattowe zgodnie z art. 632 §1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny, ktore wynosi
Brutto: ......... b2 S ) (0307418 zL.).

5. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 obejmuje wszystkie prace

oraz koszty konieczne do pelnego wykonania przedmiotu umowy, w tym koszty materiatow,
uzgodnien, wszystkie nalezne podatki, optaty 1 zaspokaja wszystkie roszczenia Wykonawcy z tytutu
zrealizowania zamowienia.

6. Wszelkie rozliczenia zwigzane z realizacja niniejszej umowy dokonywane beda w polskich ztotych

(PLN).

7. Za opdznienie w dokonaniu ptatnosci Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajacego ustawowymi

odsetkami za czas opdznienia.

8. W zwiazku z art. 647' § 5 Kodeksu cywilnego Zamawiajacy zada, aby Wykonawca do wystawione;

faktury zalaczyl pisemne oswiadczenia podwykonawcoéw robot o braku zalegtosci finansowych w
stosunku do podwykonawcow, z ktorymi realizuje niniejsze zamowienie oraz o zaptaceniu
podwykonawcom za roboty budowlane, za ktore Wykonawca przedktada fakturg. Strony zgodnie
postanawiaja, ze do czasu przedtozenia o§wiadczen, podwykonawcow, o ktéorych mowa w zdaniu
poprzedzajacym roszczenie Wykonawcy o zaptate nie bedzie wymagalne, a Zamawiajacy moze
powstrzymac si¢ z dokonaniem zaplaty bez obowigzku zaptaty odsetek za opdznienie.

. Wierzytelno$ci wynikajace z niniejszej umowy nie mogg by¢ przenoszone na osoby trzecie bez



uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

10. Rozliczenie za wykonane roboty nastagpi w oparciu o jedng fakture koncows.

11. Fakture koncowg Wykonawca wystawi po koncowym odbiorze robot.

12. Podstawa wystawienia faktury bedzie protokot odbioru koncowego wykonanych robot, zgodnie z
zapisami § 9 umowy podpisany przez Strony bez uwag i zastrzezen.

13. Naleznosci z tytutu faktury beda ptatne przez Zamawiajacego przelewem na konto Wykonawcy.

14. Prawidlowo wystawiona faktura bedzie ptatna w terminie 30 dni od daty otrzymania jej przez
Zamawiajacego z zastrzezeniem zapisu § 6 ust. 8.

15. Zamawiajacy zastrzega sobie, a Wykonawca wyraza zgode, na mozliwos$¢ potracenia z naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia kosztow naprawy szkdéd wyrzadzonych przez Wykonawce oraz
nieoplaconego wynagrodzenia naleznego podwykonawcom.

16. Za dzien zaptaty Strony przyjmujg dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

17. Faktura wystawiona przez Wykonawce winna zawiera¢ nast¢pujace dane:

Nabywca: Gmina Barczewo Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo NIP: 739-38-44-890

Odbiorca: Urzad Miejski Plac Ratuszowy 1 11-010 Barczewo

18. Wykonawca oswiadcza, ze wynagrodzenie w kwocie opisanej w ust. 4 ustalone na podstawie
ztozonej oferty okreslit na podstawie wlasnych cennikow 1 kalkulacji, uwzglednia ono wszelkie
koszty niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy i wyczerpuje jej wszelkie
roszczenia o zaptatg, zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy oraz zapisy ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace.

19. Zamawiajacy wylacza stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych
20. W przypadku, gdy Wykonawca nie jest czynnym podatnikiem VAT, nie stosuje si¢ ust. 1 i ust. 3
niniejszego paragrafu.
§7
OBOWIAZKI STRON

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) zatwierdzenia dokumentacji projektowej badZz wniesienia do niej w terminie 7 dni uwagi i
zastrzezen, ktore Wykonawca ma obowigzek uwzgledni¢ w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego. Odbior dokumentacji projektowej nastapi protokotem zdawczo-odbiorczym,

2) przekazania Wykonawcy placu budowy, w terminie 7 dni po uzyskaniu ostatecznej decyzji
pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia, protokotem przekazania terenu budowy,

3) uczestniczenia w naradach zwotywanych przez Wykonawce,

4) odbioru robdt zanikajacych i koncowego odbioru przedmiotu umowy oraz przekazaniu do
eksploatacji,

5) wyznaczenia terminu odbioru robdt, po uprzednim zgloszeniu przez Wykonawce gotowosci
przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy,

6) odebrania od Wykonawcy prawidlowo zrealizowanych robot zgodnie z umowa, protokotami
odbioru 1 zaptacenia wynagrodzenia umownego zgodnie z warunkami umowy,

7) zaakceptowania rozwigzan lub przedstawienia uwagi w terminie 7 dni roboczych od przekazania
kazdego z dokumentéw (np. projektu budowlanego, specyfikacji materiatowej),

2. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy z nalezyta starannos$ciag przez osoby z odpowiednimi
uprawnieniami w branzach,

2) uzgadniania i konsultowania z Zamawiajagcym dokumentacji projektowej na kazdym etapie jej
opracowywania, ze szczegdlnym uwzglednieniem proponowanych rozwigzan materialowych,

3) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z wnioskiem zgloszeniowym dla zadania do



Budzetu Obywatelskiego dla Miasta Barczewo na 2021r. na dziatce nr 51/4 obr. 1 m. Barczewo,
przez osoby posiadajgce wlasciwe uprawnienia oraz przynalezace do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego,

4) wykonania dokumentacji projektowej zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
o$wiadczenia, ze wykonana dokumentacja jest kompletna dla zrealizowania celu, jakiemu ma
shuzy¢,

5) wykonania dokumentacji projektowej w oparciu o pozyskane we wlasnym zakresie i na wlasny
koszt wszystkich niezbednych danych do projektowania oraz do uzyskania wszystkich
niezbednych materiatow, opinii i uzgodnien w zakresie niezbednym do wykonania zamowienia,

6) wykonania dokumentacji projektowej z nalezytg starannos$cig i zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi w tym zakresie przepisami szczegdélowymi i polskimi normami
wprowadzajacymi normy europejskie lub europejskie aprobaty techniczne,

7) wykonania dokumentacji projektowej spelniajacej niezbgdne wymagania do uzyskania
pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia,

8) wykonania na wlasny koszt ewentualnych zmian w dokumentacji projektowej, wynikajacych z
uzyskanych uzgodnien, wprowadzenie modyfikacji do projektu budowlanego i rozwigzan
materialowych w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania.

9) zapewnienie sprawdzenia projektu pod wzgledem zgodnos$ci z przepisami, w tym techniczno —
budowlanymi, przez osobe¢/osoby posiadajaca/e uprawnienia budowlane do projektowania bez
ograniczen w odpowiedniej specjalno$ci lub rzeczoznawce/6w budowlanego/ych,

10) wykonania dokumentacji projektowej w formie papierowej (projekt budowlano-wykonawczy- 4
egzemplarze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych- 2 egzemplarze,
w formie elektronicznej na ptycie CD/DVD w formacie plikdbw PDF (projekt budowlano-
wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych),

11) przedstawienia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu wykonanej dokumentacji projektowe;j,
wprowadzenia modyfikacji do projektu budowlano-wykonawczego i rozwigzan materiatowych
w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Zamawiajacego przedstawiajagc Zamawiajacemu
dokument do ponownej akceptacji. Odrzucenie danego dokumentu przez Zamawiajacego lub
zadanie Zamawiajacego wprowadzenia okreslonych modyfikacji do danego dokumentu jest
wigzace dla Wykonawcy. Powyzsze zglaszanie modyfikacji przez Zamawiajgcego nie dotyczy
dokumentacji zatwierdzonej decyzjg o pozwoleniu na budowe,

12) po zatwierdzeniu dokumentacji projektowej przez Zamawiajagcego przygotowania w jego
imieniu wszystkich wnioskéw 1 wystgpien w celu uzyskania niezbgdnych decyzji, w
szczegblnosci pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia; koszty zwigzane z optatami
wynikajacymi z tych czynnosci ponosi Wykonawca; wnioski o wydanie wyzej wymienionych
decyzji podpisuje Zamawiajacy,

13) dokonania wszelkich poprawek, uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji projektowej, ktorych
wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania pozytywnej oceny 1 przyj¢cia dokumentacji przez
instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji,

14) wykonania robot budowlanych zgodnie z przygotowang dokumentacijg projektowa, z zasadami
wiedzy technicznej 1 przepisami prawa, po uprawomocnieniu si¢ decyzji wymienionych w ust. 2
pkt 12 oraz uzyskania pozwolenia na budowe lub skutecznego zgloszenia,

15) dysponowania odpowiednim sprzg¢tem technicznym (narzgdziami, urzadzeniami), ktory zapewni
realizacj¢ przedmiotu zamowienia,

17) skierowania do kierowania robotami budowlanymi osobg¢ wskazang w ofercie; ewentualna



zmiana Kierownika Budowy/Kierownika Robdt musi by¢ przez Wykonawce przedstawiona na
piSmie, w terminie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym terminem takiej zmiany, do
zaakceptowania przez Zamawiajacego; kwalifikacje zaproponowanego przez Wykonawce
Kierownika Budowy musza spelnia¢ zapisy specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia
dotyczace Kierownika Budowy; jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako zwtoka wynikla z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce i nie bedzie stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot,

18) protokolarnego przejecia terenu budowy; z chwilg przekazania przez Zamawiajgcego terenu
budowy na Wykonawce przechodzi petna odpowiedzialnos$¢ za:

a) szkody i nastepstwa nieszczeSliwych wypadkow dotyczacych pracownikow stron i 0sob
trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

b) szkody wynikajace ze zniszczenia oraz innych zdarzen w odniesieniu do robdt podczas
realizacji przedmiotu umowy,

c) szkody wynikajace ze zniszczenia wiasnoSci osob trzecich spowodowane dziataniem lub
niedopatrzeniem Wykonawcy.

19) oznakowania placu budowy oraz umieszczenia w widocznym miejscu tablicy informacyjnej i
tablic ostrzegawczych,

20) ponoszenia pelnej odpowiedzialnos$ci, zgodnie z przepisem art. 652 Kodeksu cywilnego, za teren
na ktorym beda odbywaly si¢ roboty budowlane od chwili przejecia terenu budowy do
protokolarnego odbioru wykonanego zadania,

21) zabezpieczenia terenu budowy na swoj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannoSci i
uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia; koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzaja Wykonawce,

22) ochrona przed uszkodzeniem i kradzieza wykonanych przez siebie robot i powierzonego mu do
ich realizacji mienia, az do momentu odbioru koncowego 1 przekazania w uzytkowanie,

23) zabezpieczenia miejsca wykonywania robot przed dostepem o0sob trzecich oraz wykonywania
wszystkich prac z zachowaniem szczeg6lnych srodkéw BHP 1 ppoz.,

24) wykonania wszystkich niezbednych robét przygotowawczych; koszty prac przygotowawczych
obcigzajag Wykonawce;

25) zorganizowania zaplecza budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikow, a nastepnie
zlikwidowania w ciggu 7 dni od daty odbioru koncowego robot, koszty organizacji i
doprowadzenia do stanu pierwotnego terenu zaplecza obcigzajag Wykonawce,

26) wykonania przedmiotu umowy z wyrobow dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane oraz spetniajacych parametry techniczne okre§lone w dokumentacji projektowej i
szczegotowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych; Wykonawca
przed uzyciem wyrobow zobowigzany jest do przekazania zamawiajgcemu dokumentéw
potwierdzajacych spelnienie wymogow okreslonych w zdaniu poprzednim 1 uzyskanie jego
akceptacji na uzycie danych wyrobow,

27) oddania Zamawiajagcemu kompletnego, sprawnego technicznie i technologicznie przedmiotu
zamoOwienia — obiektu budowlanego (zgodnego z definicja zawarta w art. 2 ust. 1 pkt 7
Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamowien publicznych, uchylajacej dyrektywe 2004/18/WE), ktory bedzie samoistnie spetniat
funkcje gospodarczg i techniczna, i bedzie wynikiem calo$ci robot budowlanych opisanych w
projekcie budowlano — wykonawczym,



28) dokonywanie wszelkich koniecznych zgloszen przed przystgpieniem do robot oraz w trakcie ich
realizacji,

29) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robot przed ich
zniszczeniem,

30) dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatow i sprzetu
na drogach publicznych i wewngtrznych; Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wiasciwe
oznakowanie, prawidlowa eksploatacje drog dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie
trwania budowy i zobowigzany jest do ich naprawienia wlasnym staraniem i na wlasny koszt,

31) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdow panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane oraz do udostepniania im danych oraz informacji wymaganych tg ustawa,

32) informowania Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach moggcych wptyna¢ na jakosé
robot lub termin zakonczenia robot,

33) koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow,

34) informowania Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru,

35) zgloszenia przedmiotu umowy do odbioru koncowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru i
zapewnienia usuni¢cia stwierdzonych wad,

36) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, bedacego jednocze$nie przedmiotem odbioru
koncowego robdt w zakresie wymaganym przepisami prawa.

37) przekazania Zamawiajacemu w dniu zgtoszenia do odbioru dokumentacji, pozwalajacej na ocene
prawidtowego wykonania robdt zgtoszonych do odbioru oraz dokumentéw gwarancyjnych
uzyskanych od producentdw,

38) usuwania wad poszczegdlnych robot, w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty powzigcia
wiadomosci o zaistniatych wadach,

39) przygotowania i przekazania Zamawiajagcemu kompletu dokumentacji pozwalajacej na ocene
prawidlowego wykonania 1 odbidr zamowienia, a w szczegllnosci: dzienniki budowy,
zaswiadczenia wlasciwych instytucji 1 organow, niezbedne $wiadectwa dotyczace materialow,
wyniki badan, protokoty odbiorow technicznych, protokoty testow funkcjonalnych, w tym
protokoty rozruchu wurzadzen 1 instalacji objetych instrukcjami rozruchu, instrukcje
stanowiskowej obstugi 1 dokumentacje techniczno — rozruchowe zainstalowanych urzadzen,
dokumentacj¢ powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w trakcie budowy,
inwentaryzacje geodezyjng. Poza instrukcjami 1 gwarancjami przygotowac 1 przekaza¢ rowniez
krotka informacj¢ obstugi urzadzen,

40) zapewnienia pelnej obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zamowienia, w tym sporzadzenia
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetg, koszty ponosi
Wykonawca,

41) ponoszenia wszelkich innych kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia,

42) przeprowadzenia z udziatem przedstawicieli Zamawiajgcego prob technicznych dostarczonych
przez siebie urzadzen oraz uzyskania zaswiadczen, pozwolen wtasciwych wtadz, warunkujacych
uzytkowanie obiektu,

43) zgloszenia obiektu do odbioru koncowego oraz uczestniczenia w czynnos$ciach przegladu i
odbioru w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji.

§8
Nadzor autorski
1. Nadzor autorski bedzie petniony zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie przepisami ustawy



Prawo budowlane, w sposéb zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego z Wykonawcg robot
budowlanych oraz wynikajacy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania probleméw wyniktych na tle
realizacji zadania w zakresie wszystkich branz projektu.

2. Obowiazki Wykonawcy obejmowac beda w szczegodlnosci:

1) nadzor nad zgodno$cia wykonawstwa z dokumentacja projektowa w zakresie rozwigzan
uzytkowych, technicznych, technologicznych, materialowych i doboru urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajacego i Wykonawcy robot budowlanych powstatych w toku
realizacji poprzez dodatkowe informacje i1 opracowania, w tym: rysunki robocze,
uszczegotowiania rysunkow wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupetlnien na
dokumentacje projektowa (chyba, ze wynikajg one z gwarancji lub rekojmi),

3) uzgadnianie z Zamawiajacym 1 Wykonawcag robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie
materialow 1 konstrukcji, rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak, o
jakosci i standardzie nie nizszych niz przewidziano w dokumentacji projektowe;,

4) opiniowanie przedstawionych przez Wykonawce robot lub Zamawiajacego propozycji rozwigzan
zamiennych lub ich przedstawianie w przypadku niemoznos$ci zastosowania rozwigzan
wystepujacych w dokumentacji projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub
nieefektywne w $wietle aktualnej wiedzy technicznej i1 zasad sztuki budowlanej, a koszt
zastosowania nowych nie zwigkszy kosztow zadania z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi
by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego,

5) ocena parametrow lub wynikow szczegdtowych badan materiatéw i1 konstrukcji w zakresie
zgodno$ci z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujacymi przepisami,

6) dokonanie zmian rozwigzan projektowych — na zadanie Zamawiajacego,

7) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach na uzasadnione wezwanie Zamawiajacego,

8) poprawianie btedow projektowych, likwidacje kolizji miedzy branzami lub uzupetnienie
rysunkow, detali badz opisu technologii wykonania niezawartych w dokumentacji autorskie;j.

3. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonywania obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy z
nalezyta staranno$cia i na zasadzie zapewnienia najwyzszej, jako$ci ustug, przy czym dziatania jego
w ramach nadzoru autorskiego nie moga powodowac przeszkdd i1 opdznien w realizacji zadania.

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstgpstwo od zatwierdzonego projektu 1
pozwolenia na budowg¢/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest w ramach niniejsze]
umowy doprowadzi¢ do zgodnos$ci z obowigzujgcym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego,
uzgodnienia, pozwolenie na budowe/roboty budowlane lub zgloszenie remontowe).

5. Czynnosci nadzoru autorskiego beda wykonywane zardwno przez wizyty na budowie, jak i nadzor
bez konieczno$ci wizyt na budowie, przy czym zamiast budowy moga to by¢ inne miejsca wskazane
przez Zamawiajacego, np. siedziba Wykonawcy, Zamawiajacego, Wykonawcy lub podwykonawcy
robdt budowlanych, lub inne.

6. Potwierdzeniem wykonania nadzoru jest protokot nadzoru autorskiego podpisany przez
Wykonawce, Wykonawce robot budowlanych 1 Zamawiajacego - Inspektora nadzoru
inwestorskiego 1 ewidencjonowany w rejestrze nadzoréw autorskich prowadzonym przez
Zamawiajacego.

§9
ODBIORY
1. W zakresie dokumentacji projektowe;:



1) Zamawiajacy jest upowazniony do biezgcej kontroli przebiegu prac projektowych, Wykonawca
przedstawi Zamawiajacemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocen¢ prawidtowego
wykonania dokumentacji,

2) odbiér dokumentacji (lub wniesienie uwag), zostanie dokonany przez Zamawiajacego, w ciggu 7
dni roboczych od daty pisemnego przekazania przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego
protokotem przekazania dokumentacji wraz z petng dokumentacja projektowa,

3) w przypadku zastrzezen do jakosci wykonanej dokumentacji, Wykonawca w ramach otrzymanego
wynagrodzenia dokona niezb¢dnych poprawek i ponownie przedstawi dokumentacj¢ do odbioru
z udziatem przedstawicieli wyznaczonych przez Zamawiajacego,

4) w przypadku zgloszenia przez organ wydajgcy pozwolenie na budowe/przyjmujacy zgloszenie
wystepowania nieprawidtowosci w  dokumentacji, Wykonawca bezzwlocznie dokona
niezbednych poprawek i/lub uzupehien za co nie przystuguje mu dodatkowe wynagrodzenie.
Uzgodnienie dokumentacji z Zamawiajagcym nie zwalnia ani nie ogranicza odpowiedzialno$ci
Wykonawcy z tytulu odpowiedzialnos$ci za nienalezyte wykonanie umowy i nie moze by¢
traktowane jako stwierdzenie prawidlowosci i jako$ci wykonania przedmiotu umowy w tej czesci
oraz jako ograniczenie uprawnien wynikajacych z r¢kojmi za wady dokumentacji.

5) w przypadku braku zastrzezen i uzyskania pozwolenia na budowg lub skutecznego zgloszenia,
Zamawiajacy potwierdzi odbidr projektu budowlanego w protokole odbioru.

2. W zakresie robot budowlanych:

1) Wykonawca jest zobowigzany informowac¢ Zamawiajacego na 3 dni przed terminem, kiedy roboty
zanikajace lub ulegajace zakryciu beda gotowe do odbioru, a przedstawiciel Zamawiajacego
powinien w ustalonym terminie stawi¢ si¢ w celu odbioru tych robét,

2) Wykonawca, na zadanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne
dla zbadania robdt, o ile wczeéniej nie poinformowal Zamawiajacego o gotowosci robot do
odbioru, a nastepnie na wlasny koszt przywroci¢ stan poprzedni,

3) po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca zglosi pisemnie Zamawiajgcemu gotowos¢ do
odbioru koncowego robot,

4) Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy mozliwie jak najszybszy termin odbioru
kofcowego robdt, nie pozniej jednak niz do 7 dni od daty otrzymania pisemnego wniosku,

5) odbioru koncowego robdot dokona powolana przez Zamawiajacego Komisja Odbiorowa
upowazniona do dokonania odbioru koncowego robot, zwana dalej Komisja,

6) jezeli w trakcie odbioru koncowego nie zostang stwierdzone istotne usterki lub wady dla
prawidtowego dziatania przedsiewzigcia, Komisja zakonczy odbior w terminie 7 dni,

7) w dniu odbioru koncowego Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu nastgpujace dokumenty:

a) oswiadczenie Kierownika Budowy/Kierownika Robot o zakonczeniu robot budowlanych oraz
dokumenty stwierdzajace przygotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie — uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz do nadzorowania robot
budowlanych w zakresie zgodnym ze specyfika robot (kserokopia), dokumenty potwierdzajace
przynaleznos¢ do Okrggowej Izby Inzynierow 1 Technikow Budownictwa,

b) projekt powykonawczy — 1 egz.,

C) inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza,

d) dokumentacj¢ zdjeciowa w wersji cyfrowej na nosniku elektronicznym (ptyta CD, DVD),

e) dokumenty dotyczace stosowanych materiatow: dokumenty atestacyjne dla wyrobu, deklaracje
zgodnosci producenta wyrobu z PN lub aprobaty techniczne dla danej partii wyrobu,

f) inne dokumenty np. dokumenty zadane przez instytucje biorgce udzial w procesie
inwestycyjnym.



10.

11.

12.

8) Zamawiajacy moze podja¢ decyzj¢ o przerwaniu czynno$ci odbioru, jezeli w czasie tych
czynnos$ci ujawniono istnienie takich wad, ktore uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem, az do czasu usuni¢cia tych wad. Termin usunig¢cia wad i usterek Strony
okresla w protokole z przegladu. Po usunigciu wad i usterek, czynnosci odbioru koncowego
zostang zakonczone podpisaniem protokotu odbioru konicowego. Przerwanie czynno$ci odbioru
daje prawo do naliczenia kary umownej o ktorej mowa w § 12. ust. 1 pkt 3 umowy.

§10
REKOJMIA I GWARANCJA

. Strony postanawiaja, ze odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady przedmiotu

umowy wynikajaca z Kodeksu cywilnego wynosi 48 miesi¢cy od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego zadania i odbioru przedmiotu zaméwienia wolnego od wad.

. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu pisemnej gwarancji na wykonane roboty oraz dostarczone

materiaty. Termin gwarancji liczy si¢ od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy i wynosi 48 miesiegcy na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone materiaty i
urzadzenia.

. W przypadku ujawnienia w okresie gwarancji wad lub usterek Zamawiajacy poinformuje o tym

Wykonawce na pis$mie wyznaczajac mu termin do ich usunigcia.
Wszystkie koszty zwigzane z naprawg lub wymiang na rzeczy wolne od wad ponosi Wykonawca.

. Obowiazki gwarancyjne Wykonawca bedzie wykonywat na swoj koszt i swoim staraniem, za

wyjatkiem kosztow zwigzanych z usunieciem uszkodzen powstatych z winy Zamawiajacego.

. Zamawiajacy moze korzysta¢ z uprawnien przystugujacych mu z tytulu r¢kojmi niezaleznie od

uprawnien wynikajacych z gwarancji.

. Zmiana adreséw i numeréw kontaktowych dokonana przez Wykonawce bez powiadomienia

Zamawiajacego powoduje petng skuteczno$¢ zawiadomienia o wadach we wzajemnych stosunkach
pomiegdzy stronami.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, to Zamawiajacy

moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku koszty
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnoSci z zatrzymanej kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy.

. Na 3 miesigce przed terminem uptywu gwarancji Zamawiajacy wraz z Wykonawcg przeprowadzi

przeglad przedmiotu umowy. Usunigcie stwierdzonych wad winno nastgpi¢ do konca okresu
gwarancyjnego.
Z tytulu gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za:
1) wady fizyczne zmniejszajace warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot,
2) usunigcie ujawnionych wad w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji za wady po terminie wskazanym w ust.
1, jezeli ujawnit i reklamowat wady przed uptywem tego terminu.
Wykonawca nie moze odmowic¢ usunigcia wad ze wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.
§11
ODPOWIEDZIALNOSC ZA WADY

. Jezeli w trakcie odbioru koncowego Komisja stwierdzi usterki lub wady w wykonaniu robot, tj.

nienalezyte wykonanie robdt nie majace wptywu na funkcjonalno$¢ lub witasciwe uzytkowanie
przedmiotu umowy Komisja dokona odbioru koncowego, podpisze protokédt odbioru koncowego 1
okresli w protokole Wykonawcy sposdb oraz terminy usunig¢cia wad lub usterek.

. Wykonawca usunie usterki w ramach gwarancji i r¢kojmi. Nieusunigcie usterek w wyznaczonym

terminie skutkowaé bedzie obcigzeniem Wykonawcy karag umownga w wysokosci 1 na zasadach



opisanych w § 12 ust. 1 pkt 6 umowy.

3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad 1
usterek.

4. W odpowiedzi na zawiadomienie Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru usunigcia
wad 1 usterek.

5. Zamawiajacy moze usunaé w zastepstwie Wykonawcy na jego koszt i ryzyko wady, ktore nie
zostaly usuni¢te w wyznaczonym terminie.

§12
KARY UMOWNE

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca, w
wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

2) za opdznienic w wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczgty dzien opdznienia
, nie wiecej niz 20 % kwoty wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,

3) za opdznienie w wykonaniu robot budowlanych - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 6 ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien op6znienia, nie wigeej niz 20 % kwoty
wynagrodzenia umownego okreslonego w § 6 ust. 4,

4) w przypadku zgloszonych przez organ wydajacy pozwolenie na budowe nieprawidtowosci w
dokumentacji w wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 6 ust. 4
niniejszej umowy,

5)za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dtuzszej niz 14
dni, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6 ust. 4, za kazdy

rozpoczety dzien przerwy,

6) za opdznienie w usunigciu usterek (stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji 1 regkojmi), w wysokosci 0,05 % wartosci brutto wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 6
ust. 4, za kazdy rozpoczety dzien opdznienia liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie usterek stwierdzonych protokolarnie, wliczajac dzien usunigcia usterek z
przekroczeniem terminu, do dnia ich faktycznego usunigcia,

7) w przypadku gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy/Kierownika Robét bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci karg
umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

8) w przypadku gdy roboty objete przedmiotem umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajagcemu, Wykonawca zaptaci kar¢ umowng w
wysokosci 20 % wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 6 ust. 4 umowy,

9) w przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o okolicznosci, o ktorej mowa w § 4 ust. 8
umowy, w wysokos$ci 5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 6 ust. 4 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn, za ktore
ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego.
Zamawiajacy nie zaptaci Wykonawcy kary umownej w wysokosci 10 % gdy odstapienie od umowy
nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w § 14 ust.1 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega, a Wykonawca wyraza zgodg, na potracenie naleznosci wynikajacych z kar
umownych z przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu
umowy.

4. W przypadku uzgodnienia zmiany termindw realizacji umowy kara umowna bedzie liczona od
nowych terminow.



3.

. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego przewyzszajacego

wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogélnych na
podstawie Kodeksu cywilnego.

. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaja w mocy takze po rozwigzaniu lub wygasnigciu

niniejszej UMowy.

. Wykonawca nie moze odmowi¢ usunigcia wad bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym

kosztow.

. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ kumulowania kar umownych, o ktérych mowa w ust. 1 powyze;j.

§13
ZMIANA UMOWY
Wszelkie zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron, wyrazong na pi§mie pod

rygorem niewaznosci takiej zmiany.

Przewidywane zmiany umowy:

1)zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych w szczegdlnosci uniemozliwiajacych
prowadzenie robdt budowlanych, prace ludzi lub/oraz maszyn budowlanych lub/oraz
przeprowadzanie prob i1 sprawdzen lub/oraz dokonywanie odbiorow lub/oraz negatywnie
wptywajacych na jako$¢ wykonania lub trwato$¢ przedmiotu umowy np. zbyt niskie lub zbyt
wysokie temperatury powietrza, wiatr uniemozliwiajacy pracg¢ maszyn budowlanych lub/oraz
ludzi, opady deszczu, gwattowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z
wytadowaniami atmosferycznymi, wysokie stany wod - rowniez gruntowych, opady $niegu,
gruba pokrywa $niezna i inne niekorzystne warunki atmosferyczne,

b) wystgpienia przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego oraz Wykonawcy
skutkujacych niemozliwo$cig prowadzenia prac w szczegolnosci: brak mozliwosci dojazdu oraz
transportu na teren budowy spowodowany awariami, remontami lub przebudowami drog
lub/oraz terenéw dojazdowych; brak dostgpu do budowli, uniemozliwiajacy wykonanie prac
objetych umowa; protesty lokalnej spotecznosci lub/oraz protesty mieszkancow; protesty
wilascicieli budynkéw lub/oraz gruntow lub/oraz innych obiektow; konieczno$¢ uzyskania
uzgodnien, opinii itp. lokalnej spolecznosci lub/oraz mieszkancow; konieczno$¢ uzyskania
uzgodnien, opinii itp. wiascicieli budynkow lub/oraz gruntéw lub/oraz innych obiektow;
koniecznos¢ prowadzenia postepowania egzekucyjnego, co do wydania budowli; koniecznos¢
wykwaterowania najemcow,

C) wystapienia katastrofy budowlanej, dziatania sity wyzszej i 0sob trzecich, nie zatrudnionych
przez Wykonawce lub jego podwykonawcow, od dziatania ktorych uzalezniona jest mozliwos¢
kontynuowania prac objetych umowa, zaistnienia zdarzenia zewngtrznego wobec tgczacej strony
wigzi prawnej o charakterze niezaleznym od stron, ktorego strony nie mogtly przewidzie¢ przed
zawarciem umowy, ktorego nie mozna unikng¢ ani ktéremu strony nie mogty zapobiec przy
zachowaniu nalezytej starannosci, ktérego nie mozna przypisa¢ drugiej stronie; za site wyzsza
warunkujacg zmian¢ umowy uwazac si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz, pozar 1 inne kleski
zywiotowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne, nagle przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, epidemie,

d) znalezienia niewybuchow lub niewypatow,

e) odkry¢, wykopaliska archeologicznych,

f) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,



g) nastepstwa dziatania organdéw administracji niezaleznych od Zamawiajgcego lub/oraz
Wykonawcy, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez
organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; dokonywanie
dodatkowych uzgodnien z wlasciwymi organami, wykonywanie obowiazkéw natozonych przez
te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia, opinie, itp., wydawane przez
wlasciwe organy, o ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie wykonuja obowiazki wynikajace z
umowy i polecen wlasciwych instytucji,

h) nastepstwa dziatania organéw administracji dotyczacych prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i
innych dzialan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeologicznych,
niezaleznych od Zamawiajacego lub/oraz Wykonawcy, w szczegolnosci: przekroczenie
zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen,
uzgodnien, opinii itp.; odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien, opinii itp.; dokonywanie dodatkowych uzgodnien, wykonywanie
obowigzkow natozonych przez te organy, oczekiwanie na decyzje, zezwolenia, uzgodnienia,
opinie, itp., wydawane przez wiasciwe organy, o ile Wykonawca i Zamawiajacy nalezycie
wykonujg obowigzki wynikajace z umowy i polecen wtasciwych instytucji,

2) zmiana postanowien umowy uzasadniona okoliczno$ciami, o ktérych mowa w art. 357! § 1
Kodeksu cywilnego i ich konsekwencji,

3) w przypadku przeksztalcenia firmy.

4. Nie wymaga aneksu do umowy:

1) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oso6b wskazanych do kontaktéw mi¢dzy Stronami,

3) zmiana kierownika budowy.

5. W przypadku zaistnienia zdarzen, o ktorych mowa w ust. 4, Strony zobowigzane sa do
powiadomienia si¢ wzajemnie, w formie pisemnej, o tych zmianach.
§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach okreslonych w

Kodeksie cywilnym, a takze w szczegdlnosci, gdy:

1) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robot pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na piSmie 1 wyznaczenia mu terminu,

2) jezeli Wykonawca pomimo zadan Zamawiajacego uchyla si¢ od wprowadzenia modyfikacji do
projektu budowlanego i/lub rozwigzan materialowych lub przedktadane na konsultacjach
zaawansowanie projektu budowlanego grozi niedotrzymaniem umownego terminu okreslonego w
§ 2 ust. 1, to jest terminu zakonczenia realizacji umowy ustalonego na dzien 30.11.2021 r. Przez
termin ten rozumie si¢ wykonanie przedmiotu umowy wraz z odbiorem koncowym i przekazaniem
przez Wykonawce wszystkich dokumentow niezbednych do ztozenia zawiadomienia o
zakonczeniu budowy zgodnie z art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3) Wykonawca realizuje zamowienie niezgodnie z dokumentacja projektowa, Szczegdtowymi
Specyfikacjami Technicznymi, umowa lub wskazaniami Zamawiajacego, a w szczegolnosci, gdy
niewlasciwa jakos$¢ dostaw i sposob prowadzenia robdt powoduja wady, badz straty finansowe
Zamawiajacego, pomimo wczesniejszego wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania.

4) Wykonawca przerwal realizacj¢ robot z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego — za



wyjatkiem przyczyn spowodowanych sitg wyzsza - 1 przerwa ta trwa dtuzej niz 5 dni,

5) nastgpita konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy,

6) nastapita konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% warto$ci umowy
w sprawie zamdwienia publicznego,

7)kary umowne za opdznienic w wykonaniu robot budowlanych przekroczyly 20% kwoty
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 6 ust. 4.

2. Prawo odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, przystuguje Zamawiajagcemu w terminie 30
dni od powziecia wiadomosci o okoliczno$ci uzasadniajgcej odstgpienie, jednak nie pdzniej niz do
dnia 30.11.2021 r.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ pod rygorem niewaznosci w formie pisemnej i zawierac
uzasadnienie.

4. Zamawiajacemu przystuguje réwniez prawo odstapienia od umowy jezeli wystapi istotna zmiana
okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W tym przypadku odstgpienie od umowy moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim przypadku,
Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze¢sci
umowy.

5. W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawce oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowigzki szczegdlowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wedhug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

3) Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

4) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do: dokonania odbioru robot przerwanych, zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia oraz do przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor
terenu budowy.

§15
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit b rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem danych osobowych

1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne

rozporzadzenie o ochronie danych ,,RODO”), Zamawiajacy informuje, iZ:

1) administratorem danych osobowych o0sob reprezentujacych Wykonawce jest Gmina Barczewo z

siedziba: Urzad Miejski w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo; kontakt z osobg petniaca

funkcje Inspektora Ochrony Danych za pomocg poczty elektronicznej pod adresem: iod@barczewo.pl

2) dane osobowe ww. 0sOb przetwarzane bedg w celach:

a) przeprowadzenia postepowania majacego na celu wybor najkorzystniejszej oferty,

b) wykonania przez Zamawiajacego spoczywajacych na nim obowigzkéw wynikajacych z przepisow
powszechnie obowigzujacego prawa, w tym w szczegolnosci obowigzku przechowywania
dokumentow zawierajacych w.w dane osobowe przez okres wymagany prawem,

c) dane osobowe 0s6b reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane w celach:

- wykonania zawartej z Wykonawca umowy,
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- wykonania przez Zamawiajgcego spoczywajgcego na nim, jako na jednostce sektora finansow
publicznych obowigzku ustalenia, czy wszystkie roszczenia Zamawiajgcego wynikajace z zawarte]
umowy zostaly zaspokojone a w razie ich niezaspokojenia réwniez w celu dochodzenia
niezaspokojonych roszczen wynikajacych z zawartej umowy;
3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wystapienia potrzeby udostgpnienia danych osobowych ww.
0sOb organom i osobom uprawnionym do przeprowadzenia w Urzedzie Miejskim w Barczewie
czynno$ci kontrolnych lub audytowych oraz podmiotoéw i organdéw, ktéorym administrator jest
zobowigzany udostepni¢ dane osobowe na podstawie przepisow prawa powszechnie obowigzujacego;
4) ww. osoby posiadajg prawo dostepu do tresci swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych) oraz przenoszenia danych osobowych;
5) podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbedne do zawarcia oraz wykonania
umowy;
6) w zwigzku z podaniem danych Wykonawca nie ma prawa usuni¢cia, wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania;
7) dane osobowe osob reprezentujacych Wykonawce nie begda podlegaly zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8) dane osobowe 0sob reprezentujacych Wykonawce beda przetwarzane i przechowywane przez
administratora przez okres obowigzywania umowy a po jego uplywie przez okres niezbedny do
zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczen oraz wypetnienia obowigzku prawnego
administratora.
§16
PODWYKONAWCY

1. Wykonawca moze powierzy¢, zgodnie z oferta Wykonawcy lub wnioskiem ztozonym w trakcie
realizacji przedmiotu umowy, wykonanie czg¢sci robot podwykonawcom oraz dalszym
podwykonawcom.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy w terminie 7 dni przed skierowaniem podwykonawcy do
wykonania robdt budowlanych objetych niniejszg umowa, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

4. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, zgtosi
w formie pisemnej zastrzezenia lub sprzeciw do projektu umowy o podwykonawstwo.

5. Niezgloszenie przez Zamawiajagcego w formie pisemne] zastrzezen lub sprzeciwu do
przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie okreSlonym w § 16 ust. 4 umowy uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedlozy Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.
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Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej] umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 3 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5 % wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego.
W przypadku umowy, o ktérej mowa w §16 ust. 7 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz okreslony w §16 ust. 3 umowy, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa
go do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaplate kary umowne;.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedlozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §16 ust. 9 umowy, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, kaucji
gwarancyjnej, kwot zatrzymanych na poczet nalezytego wykonania umowy naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy zwroci si¢ w formie pisemnej do
Wykonawcy z wnioskiem o potwierdzenie zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w §16 ust. 9 umowy, wyznaczajac
termin 7 dni, od dnia doreczenia niniejszego pisma, na zglaszanie uwag.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w § 16 ust. 12 umowy w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego,
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy pomniejszy kwote wynagrodzenia Wykonawcy o kwote wynagrodzenia
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji robot wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie traktowana,
jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia
kar umownych.
W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian w umowie o podwykonawstwo zmiany w
umowach o podwykonawstwo obowigzuja odpowiednio zapisy § 16 umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wlasne.
Wykonawca sprawuje funkcje koordynatora catosci zadania, ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za
terminowos$¢ 1 jakos$¢ robot wykonywanych przez podwykonawcow i dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy lub dalszego



1.

podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby 1 kwalifikacje, ktorymi dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
nie spetniajg warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych umowa, nie
daja r¢gkojmi nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robot budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania terminow realizacji tych robot. Wykonaweca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajacego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy na terenie budowy naruszaja postanowienia niniejszej umowy.
§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja odpowiednie przepisy
Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi. Za przedmiotowo
istotne uznaje si¢ wszystkie zapisy niniejszej umowy.

. Strony zgodnie postanawiaja, ze Wykonawca nie moze waznie i skutecznie przenie$¢ praw lub

obowigzkow wynikajacych z umowy na osobe trzecig bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na
pisSmie pod rygorem niewaznosci.

. Zamawiajacy zastrzega, aby wszelkie informacje dotyczace realizowanej inwestycji traktowane

byly jako poufne i nie byty wykorzystywane do innych celow, ani publikowane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego.

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, z zastrzezeniem §
13 ust. 4.

Ewentualne spory beda rozstrzygane przez sad miejscowo wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego

. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze

otrzymuje Zamawiajacy, a jeden egzemplarz otrzymuje Wykonawca.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Zalaczniki:

1)

Oferta Wykonawcy zdnia ...........cooooeiiiiiiiiiiiiin



