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NUMERY EWID.
DZIALEK | OBREBY:

Biorkéw Maty
121401_2.0001.294/1

Karwin
121401_2.0011.458/2
121401_2.0011.463/1
121401_2.0011.463/3
121401_2.0011.501
tyszkowice

121401_2.0013.191
Przestawice

121401_2.0021.406
Posadza

121401_2.0020.88
Siedliska

121401_2.0023.1/3

121401_2.0023.145/5

121401_2.0023.145/6

121401_2.0023.145/8

121401_2.0023.145/9

121401_2.0023.145/10

121401_2.0023.145/11

121401 _2.0023.288
Szarbia

121401 _2.0024.288/1
Wierzbno

121401_2.0026.244/2

121401_2.0026.245/1

121401 _2.0026.246/2

Wronin
121401_2.0028.100/1
121401 _2.0028.98/3
121401 _2.0028.332/1
121401 _2.0028.333/7
121401_2.0028.349

Nalezy przyjg¢, ze powyzsze numery dzialek mogg ulec zmianie réwniez w przypadku
koniecznosci zajecia dodatkowego terenu zwigzanego z inwestycja na etapie proc projektowych
lub budowlanych.
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NAZWY | KODY
CPV:

a) grupy robét

45100000-8
45200000-9

b) klasy roboét

45220000-5
45230000-8

71248000-8
71320000-7

c) kategorie robét

45111200-0

45112100-6
45232452-5
45233120-6
45233140-2
45233220-7
45233221-4
452332221
45233290-8
45236000-0
45316110-9

Przygotowanie terenu pod budowe

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej

i wodnej

Roboty inzynieryjne i budowlane

Roboty budowlane w zakresie budowy
rurociggow, linii komunikacyjnych

i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i
kolei; wyrownywanie terenu

Nadzor nad projektem i dokumentacjg

Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod
budowe i roboty ziemne

Roboty w zakresie kopania rowow

Roboty odwadniajgce

Roboty w zakresie budowy drég

Roboty drogowe

Roboty w zakresie nawierzchni drég
Malowanie nawierzchni

Roboty w zakresie chodnikéw

Instalowanie znakdéw drogowych
Wyréwnanie terenu

Instalowanie urzgdzen oswietlenia drogowego
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CZESC OPISOWA

1. Opis ogdéiny przedmiotu zamoéwienia

1.1. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest zadanie polegajace na wykonaniu dokumentacji
projektowej i rob6t budowlanych w zakresie budowy chodnikéw w ciggu drég
wojewoédzkich:
- DW 775 na odcinku 040, od km 1+503 do km 2+503 str. L,
- DW 776 na odcinku 080, od km 0+846 do km 2+608 str. P oraz na odcinku 090,
od km 1+072 do km 1+440 str. P. (Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwosé
zmiany km poczatkowego lub koncowego maksymalnie o 10 m — jesli bedzie to
wynikafo ze wzgledow technicznych lub brd).
Zakres zaméwienia konczy uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla
przedmiotowego zadania (w razie koniecznosci lub dokument réwnorzedny), przy czym
zaktada sie wykonanie zakresu robét na podstawie zgtoszenia lub pozwolenia na
budowe bez koniecznosci uruchamiania formuty ZRID.

1.1.1. Lokalizacja, zakres inwestycji oraz Istniejgce uwarunkowania

srodowiskowe i sytuacyjne
Orientacja na mapie Polski.

Wojewodztwo

pomorskie
Wojewodztwo
Wojewddztwo warminsko-mazurskie
zachodniopomorskie
Wojewodztwo
Wojewddziwo podlaskie
kujawsko-pomorskie
Wojewodztwo
3 Wojewodziwo mazowijeckie
Wojewodztwo wielkopolskie
lubuskie
Wojewodztwo
todzkie
Wojewodztwo Wojewodztwo
dolnoslaskie lubelskie
Wojewaodztwo
Wojewddztwo Swietokrzyskie
opolskie
Wojewodztwo
Slaskie ) °
Wojewbdztwo Wojewadztwo
nalpbuldde. podkarpackie

Lokalizacja przedmiotowej inwestyciji
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Szczegotowy zakres rzeczowy robdt przewidzianych do wykonania w ramach
obowigzkdéw Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej tresci Programu Funkcjonalno-
Uzytkowego, zwanego dalej ,PFU”. Dokumenty zawarte w PFU stanowig uzupetniajgcy
opis przedmiotu zaméwienia zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy Prawo zamowien
publicznych [86].

W zakresie przedmiotowego zadania mieszczg sie nizej wymienione odcinki
drog, ktére zlokalizowane sg w wojewodztwie matopolskim, w powiecie proszowickim,
na terenie gminy Koniusza:

Droga wojewdédzka nr 775

Zakresem objeto budowe chodnika w ciggu DW 775, odcinek 040, przy krawedzi
jezdni po stronie lewej o dtugosci ok. 1000 m od km 1+503 do km 2+503, tgczacym
miejscowosci Przestawice i Niegardow.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa nalezy
zaprojektowaé i wykonac¢ w szczegdlnosci nastepujgce roboty:

e roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne,
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o w przypadku wystgpienia koniecznosci - miejscowo i w ograniczonym zakresie —
nalezy wyceni¢ punktowe wzmochienie podifoza gruntowego i zapewnienie
statecznosci skarp wykopow i nasypow zakresie dostosowanym do warunkow
gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem wiasciwosci gruntéow, skat i materiatow,

¢ ewentualne uzupetnienie jezdni masg na tukach,

e budowe chodnika po stronie lewej wzdtuz DW 775 od km 1+503 do km 2+503
wraz z przebudowg zjazdéw w zakresie niezbednym dla przedmiotowej
inwestycji (dostosowanie wysokosciowe i geometryczne do projektowanego
chodnika). Szerokos¢ chodnika przy jezdni, zatoce postojowej nie powinna byé
mniejsza niz 2,00 m, a nieusytuowanego bezposrednio przy jezdni 1,5 m.
Nawierzchnie chodnika i zjazdéw nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ z kostki
betonowej o grubosci 8 cm. Pod projektowang podbudowg z kruszywa tamanego
o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, nalezy zaprojektowac i
wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa famanego o grubosci 20 cm i
uziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie,

e w konstrukcji zjazdow indywidualnych (lub ich odpowiednikom po zmianie
rozporzadzenia) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa nalezy uzyskac¢
wtérny modut odksztatcenia E2 nie mniejszy niz 100 MPa, za$ dla zjazdow a
publicznych (lub ich odpowiednikom po zmianie rozporzgdzenia) E2 nie mniejszy
niz 120 MPa.

e budowe infrastruktury techniczne;:

o zaklada sie uzyskanie odstepstwa/zwolnienia z koniecznosci wykonania
kanatu technologicznego i nie bedzie on przedmiotem realizacji (nie
podlega wycenie)

o budowa kanalizacji deszczowej w zakresie niezbednym do skutecznego
odprowadzenia wod z powierzchni jezdni,

e w_przypadku koniecznosci nalezy przewidzieCc miejscowa przebudowe
urzgdzen i sieci istniejgcej infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen
teletechnicznych i energetycznych, sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej
i odprowadzajgcej $Scieki, sieci gazowych, urzgdzeh melioracyjnych i
hydrologicznych, urzgdzenh kolejowych i innych wraz z optatami za nadzér nad
przebudowg ze strony wiascicieli sieci (wytacznie w zakresie likwidacji kolizji)
oraz ewentualne umocnienia skarp lub nasypéw w celu zapewnienia trwatosci
budowanego chodnika.

e wprowadzenie docelowej organizacji i urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

e W razie kolizji powstatej infrastruktury z zielenig nalezy przewidzie¢ pielegnacije
lub wycinke istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym,

e po zakohczeniu robot nalezy uporzadkowacé plac budowy oraz wykonaé¢ naprawy
w zakresie przywrécenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce,
lub budynkéw uszkodzonych na skutek dziatan Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

e Ponadto nalezy:

- Utrzymac¢ odcinki drog na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.
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- Zabezpieczy¢ ciggtos¢ ruchu drogowego i pieszego na czas robét (organizacja
ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

- petnié nadzor autorski,

- Przygotowac rozliczenie koncowe robot i sporzadzié operat kolaudacyjny wraz
z dokumentami odbiorowymi/geodezyjnymi,

- Zgtosi¢ zakonczenie robot i uzyskac jego przyjecie przez Zamawiajgcego,

- Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla oso6b trzecich zwigzane
z realizacjg przedmiotu zaméwienia obcigzajg Wykonawce.

- wycenic i wykonaé niezbedne roboty, jakie okazg sie konieczne dla wykonania
przedmiotu zaméwienia.

Chodnik ma zosta¢ zlokalizowany w pasie drogowym, bez koniecznosci wykupu
gruntu. Dopuszcza sie miejscowe zawezenie chodnika w przypadku kolizji z
infrastrukturg obcag w uzasadnionych przypadkach.
Efektem przebudowy drogi wojewddzkiej nr 775 na przedmiotowym odcinku bedzie:

e poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,

e poprawa odwodnienia drogi,

e poprawa warunkow ruchu pieszego,

e poprawa warunkow korzystania z komunikaciji zbiorowej.

W rejonie projektowanego chodnika znajduje sie pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa i ustugowo-mieszkaniowa. Droga przebiega na krotkim odcinku przez
niewielkie tereny o funkcji rolniczej, nieuzytkéw, czyli obszary, na ktérych brak
zabudowy. W obrebie tego terenu przewaza zwarta wieloletnia roslinnos¢ ztozona
z licznych gatunkow traw a takze wystepujgce pojedynczo przydrozne drzewa i krzewy.
Trasa w planie nie przebiega przez tereny Obszaru Natura 2000.

Istniejgca sie¢ drogowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem sktada sie z:
e Drogi gminnej nr 160 524K (Goérna) — km 2+037, str. P,
e Drogi gminnej (bez nazwy) — km 2+509, str. L.

Droga wojewddzka nr 775 tgczy miasta Stomniki i Nowe Brzesko. Droga ta
posiada klase zblizong do Z (zbiorcza) i nalezy do kategorii ruchu KR 3+4, ma przekrgj
jedno jezdniowy, posiada nawierzchnie asfaltowg. Obecnie szerokosc¢ jezdni istniejgcej
drogi wojewddzkiej na odc. od km 1+503 do km 2+503 wynosi okofo 6,5 m, szerokos¢
korony drogi wynosi okoto 9,5 m. Pobocza utwardzone kruszywem majg szerokos¢ 1,50
m. Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) w 2020 r. dla odc. Niegardéw — Proszowice
wynosit 3956 pojazdow na dobe.

Nawierzchnia drogi wojewodzkiej 775 jest w dobrym stanie technicznym. Na
przedmiotowym odcinku drogi nie stwierdzono sladéw napraw w postaci tat — remonty
czgstkowe nawierzchni. Prawidtowe, istniejgce pobocza z kruszywa, wykazujg
jednostronne pochylenie. Wzdtuz drogi po obu stronach poprowadzone sg rowy
trawiaste. Stan rowéw jest dobry co pozwala na sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu realizowana jest poprzez
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zjazdy indywidualne. Istniejgce zjazdy majg nawierzchnie ttuczniowg, betonowa,
z elementow drobnowymiarowych betonowych lub z ptyt betonowych. W wiekszosci
zamulenie czesci przelotowych przepustow oraz stan $cianek czotowych jest
zadowalajgca przez co sptyw wod rowami jest zapewniona.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg urzgdzenia infrastruktury
technicznej. Sg to kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci energetyczne niskiego
napiecia, sieci teletechniczne, sieci wodociggowe i gazowe.

Droga wojewédzka nr 776

Zakresem objeto budowe chodnika w ciggu DW 776:
- taczacym miejscowosci Bidrkéw Maty — Wronin — Siedliska, odcinek 080, od km 0+846
do km 2+608 po stronie prawej, przy krawedzi jezdni, o dtugosci ok. 1762 m,
- w miejscowoséci Posadza, odcinek 090, od km 1+072 do km 1+440 po stronie prawej,
przy krawedzi jezdni, o dtugosci ok. 368 m.

Nie ograniczajgc sie do nizej wymienionych robot, lecz zgodnie z wszystkimi innymi
wymaganiami okreslonymi w PFU i wynikajgcymi z obowigzujgcego prawa nalezy
zaprojektowac i wykona¢ w szczegdlnosci nastepujgce roboty:

e roboty przygotowawcze, rozbiérkowe, ziemne,

o w przypadku wystgpienia koniecznosci - miejscowo i w ograniczonym zakresie —
nalezy wyceni¢ punktowe wzmochienie podifoza gruntowego i zapewnienie
statecznosci skarp wykopow i nasypow zakresie dostosowanym do warunkoéw
gruntowo-wodnych, z uwzglednieniem wiasciwosci gruntéow, skat i materiatow,

e ewentualne uzupetnienie jezdni masg na tukach i miejscach ingerenciji
zwigzanych z realizacjg zadania,

e budowe chodnikéw wzdtuz DW 776, odc. 080 od km 0+846 do km 2+608 str. P
oraz odc. 090, od km 1+072 do km 1+440 wraz z przebudowg zjazdow w zakresie
niezbednym dla przedmiotowej inwestycji (dostosowanie wysokosciowe i
geometryczne do projektowanego chodnika). Szerokos¢ chodnika przy jezdni,
zatoce postojowej nie powinna by¢ mniejsza niz 2,00 m, a nieusytuowanego
bezposrednio przy jezdni 1,5 m. Nawierzchnie chodnika i zjazdow nalezy
zaprojektowaé i wykonac z kostki betonowej o grubosci 8 cm. Pod projektowang
podbudowg z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie, nalezy zaprojektowac i wykona¢ warstwe podbudowy z kruszywa
tamanego o grubosci 20 cm i wuziarnieniu 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie,

e w konstrukcji zjazdow indywidualnych (lub ich odpowiednikom po zmianie
rozporzadzenia) z kostki betonowej na podbudowie z kruszywa nalezy uzyskac¢
wtérny modut odksztatcenia E2 nie mniejszy niz 100 MPa, za$ dla zjazdow a
publicznych (lub ich odpowiednikom po zmianie rozporzgdzenia) E2 nie mniejszy
niz 120 MPa.

e budowe przejsé dla pieszych na wlotach podporzagdkowanych:

—w km 1+112, odc. 080, str. P (droga gminna nr 160538K),
—w km 1+845, odc. 080, str. P (droga gminna),
—w km 2+214, odc. 080, str. P (droga gminna).
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budowe infrastruktury technicznej:

o zaklada sie uzyskanie odstepstwa/zwolnienia z koniecznosci wykonania
kanatu technologicznego i nie bedzie on przedmiotem realizacji (nie
podlega wycenie)

o budowa kanalizacji deszczowej w zakresie niezbednym do skutecznego
odprowadzenia wod z powierzchni jezdni,

o o$wietlenia dedykowanego dla planowanych przejs¢ dla pieszych we
wskazanych koncepcyjne lokalizacjach wg wytycznych WR-D

w przypadku koniecznosci miejscowo przebudowe urzgdzen i sieci istniejgcej
infrastruktury pod i nadziemnej: urzadzen teletechnicznych i energetycznych,
sieci wodociggowych, kanalizacji deszczowej i odprowadzajgcej $cieki, sieci
gazowych, urzadzen melioracyjnych i hydrologicznych, urzadzen kolejowych
i innych wraz z opfatami za nadzdr nad przebudowg ze strony wiascicieli sieci
(wytacznie w zakresie likwidacji kolizji)

wprowadzenie docelowej organizacji i urzgdzeh bezpieczenstwa ruchu
drogowego,

w razie kolizji powstatej infrastruktury z zielenig nalezy przewidzie¢ pielegnacje
lub wycinke istniejgcej zieleni niskiej i wysokiej w pasie drogowym,

po zakonczeniu robot nalezy uporzadkowaé plac budowy oraz wykonaé¢ naprawy
w zakresie przywrécenia drég, nieruchomosci uzytkowanych przez Wykonawce,
lub budynkdéw uszkodzonych na skutek dziatan Wykonawcy do stanu
technicznego nie gorszego niz przed rozpoczeciem budowy,

Ponadto nalezy:

- UtrzymacC odcinki drog na terenie budowy w stanie niepogorszonym
i zapewniajgcym ruch pojazdéw od daty przejecia terenu budowy.

- Zabezpieczy¢ ciggtos¢ ruchu drogowego i pieszego na czas roboét (organizacja
ruchu na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

- petni¢ nadzor autorski,

- Przygotowac rozliczenie koncowe robot i sporzadzié operat kolaudacyjny wraz
z dokumentami odbiorowymi/geodezyjnymi,

- Zgtosi¢ zakonczenie robot i uzyskac jego przyjecie przez Zamawiajgcego,

- Wszelkie opfaty, kary i odszkodowania dla oso6b trzecich zwigzane
z realizacjg przedmiotu zamowienia obcigzajg Wykonawce.

- wyceni¢ i wykonac¢ niezbedne roboty, jakie okazg sie konieczne dla wykonania
przedmiotu zamowienia.

Chodnik ma zosta¢ zlokalizowany w pasie drogowym, bez koniecznosci wykupu
gruntu. Dopuszcza si¢ miejscowe zawezenie chodnika w przypadku kolizji z
infrastrukturg obca w uzasadnionych przypadkach.

Efektem przebudowy drogi wojewddzkiej nr 776 na przedmiotowym odcinku bedzie:

poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego,

poprawa odwodnienia drogi,

poprawa warunkow ruchu pieszego,

poprawa warunkow korzystania z komunikacji zbiorowe;j.
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W rejonie projektowanego chodnika znajduje sie pojedyncza zabudowa
mieszkaniowa i ustugowo-mieszkaniowa. Droga przebiega na krétkim odcinku przez
niewielkie tereny o funkcji rolniczej, nieuzytkéw, czyli obszary, na ktoérych brak
zabudowy. W obrebie tego terenu przewaza zwarta wieloletnia roslinno$é ztozona
z licznych gatunkoéw traw a takze wystepujgce pojedynczo przydrozne drzewa i krzewy.
Trasa w planie nie przebiega przez tereny Obszaru Natura 2000.

Istniejgca sie¢ drogowa na odcinku objetym niniejszym opracowaniem sktada sie z:
e Drogi gminnej nr 160 539K (Koto Dworu, tyszkowice) — odc. 080, km 1+020, str.
L;
e Drogi gminnej nr 160 538K (Ptuski) — odc. 080, km 1+112, str. P;
¢ Drogi gminnej (bez nazwy) — odc. 080, km 1+845, str. P;
e Drogi gminnej (bez nazwy) — odc. 080, km 1+861, str. L;
¢ Drogi gminnej (bez nazwy) — odc. 080, km 2+214, str. P;
e Drogi gminnej nr 160 533K (Za Torem, Na Stoki) — odc. 090, km 1+442, str. P.

Droga wojewddzka nr 776 tgczy miasta Krakow i Busko-Zdrdj. Droga ta posiada
klase zblizong do G (gtéwna) i nalezy do kategorii ruchu KR 3+4, ma przekréj jedno
jezdniowy, posiada nawierzchnie asfaltowg. Obecnie szerokosc¢ jezdni istniejgcej drogi
wojewodzkiej na przedmiotowych odcinkach wynosi okoto 7,5 m, szeroko$¢ korony
drogi wynosi okoto 10,5 m. Pobocza utwardzone kruszywem majg szeroko$¢ 1,50 m
Sredni dobowy ruch roczny (SDRR) w 2020 r. dla odc. Kocmyrzéw — Proszowice
(obwodnica) wynosit 11672 pojazdéw na dobe.

Nawierzchnia drogi wojewoddzkiej 776 jest w dobrym stanie technicznym. Na
przedmiotowym odcinku drogi nie stwierdzono sladéw napraw w postaci tat — remonty
czgstkowe nawierzchni. Prawidtowe, istniejgce pobocza z kruszywa, wykazujg
jednostronne pochylenie. Wzdtuz drogi po obu stronach poprowadzone sg rowy
trawiaste. Stan rowéw jest dobry co pozwala na sprawne odprowadzenie wod
opadowych. Obstuga komunikacyjna przylegtego terenu realizowana jest poprzez
zjazdy indywidualne. Istniejgce zjazdy majg nawierzchnie ttuczniowg, betonowa,
z elementow drobnowymiarowych betonowych lub z ptyt betonowych. W wiekszosci
zamulenie czesci przelotowych przepustow oraz stan $cianek czotowych jest
zadowalajgca przez co sptyw wod rowami jest zapewniony.

W obrebie planowanej inwestycji zlokalizowane sg urzgdzenia infrastruktury
technicznej. Sg to kanalizacja deszczowa i sanitarna, sieci energetyczne niskiego
napiecia, sieci teletechniczne, sieci wodociggowe i gazowe.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

1.2.1. Dokumentacja projektowa
Wykonawca pozyska wszelkie materiaty, opinie, uzgodnienia i decyzje majgce na
celu ustalenie optymalnego i ostatecznego zakresu oraz sposobu powigzania
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z istniejgcy infrastrukturg, warunkami sytuacyjno — wysokos$ciowymi i aktami prawa
miejscowego planowanych odcinkow drogi. Ponadto Wykonawca uwzgledni w ofercie i
ujmie w cenie ofertowej sporzadzenie mapy do celéw projektowych. Dokumentacje
projektowg nalezy opracowa¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi.
Szczegolnie z rozporzadzeniami [3, 4, 53, 72], polskimi normami i zasadami wiedzy
technicznej. Dodatkowo dokumentacja winna uwzglednia¢ wymagania w zakresie
dostepnos$ci dla osoéb niepetnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla
wszystkich uzytkownikow [132]. Celem tego jest utatwienie zycia wszystkim cztonkom
spoteczenstwa, w tym osobom z niepetnosprawnosciami. Wykonawca dokumentacji ma
obowigzek przedstawic takie rozwigzania, ktore to zapewnig optymalng ekonomicznosé
realizacji i eksploatacji przedsiewziecia z zastosowaniem uniwersalnego projektowania
nowoczesnych technologii biorgce pod uwage réznorodnos¢ potrzeb Iludzkich,
uczestniczenie w zyciu spotecznym i rownouprawnienie.

W zakres planowanej dokumentacji projektowej wchodza:
e Projekt budowlany, ktéry powinien zawierac:
- Projekt zagospodarowania terenu,
- Projekt architektoniczno-budowlany,
- Projekt techniczny,
- Projekt BIOZ (Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia).

Dokumentacja projektowa budowlana co do zawartosci, formy i ilosci powinna
odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie Prawo budowlane oraz przepisach
wykonawczych do niej. Wykonawca zobowigzany jest do objecia dokumentacjg
projektowg budowlang wszystkich rodzajow robot budowlanych, ktérych wykonanie jest
niezbedne dla realizacji przedsiewziecia. W tym celu Wykonawca sporzadzi projekt
zagospodarowania terenu oraz branzowe projekty architektoniczno — budowlane.

W dokumentacji projektowej budowlanej Wykonawca uwzgledni zmiany
zagospodarowania terenu polegajgce réwniez na wycince zieleni, ew. rozbiorce
obiektow budowlanych i stosownie do zakresu tych prac obejmie je odpowiednimi
tomami opracowania.

Wykonawca przekaze Zmawiajgcemu dokumentacije projektowg budowlang wraz ze
wszystkimi opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i dokumentami wymaganymi
przepisami szczegdétowymi oraz zaswiadczeniem, o ktérym mowa w art. 12 ust. 7
Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351), [12].

o Projekt wykonawczy

Nalezy opracowac oddzielnie dla kazdej branzy. W zakresie realizacji inwestycji
wystepuje branza drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna,
ewentualnie inne jezeli beda konieczne. Dokumentacja projektowa wykonawcza
powinna by¢é opracowana zgodnie z warunkami rozporzgdzenia oraz przepisami
zwigzanymi z dang branzg projektu. Podstawg dla opracowania projektu
wykonawczego jest dokumentacja projektowa budowlana poszczegdlnych branz.
Wykonawca w zalezno$ci od potrzeb sporzgdzi dodatkowe projekty, ktore umozliwig
prawidtowe wykonanie zamierzonego celu budowlanego. Projekt wykonawczy powinien
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zawieraC rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia
potrzeb przysztego procesu wykonawstwa robét budowlanych i powinien zawieraé:

- Wycigg z projektu budowlanego (lub projekt budowlany) wraz z opiniami,
uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrebnymi przepisami, zawierajgcy
uzupetnienia o opisy i rysunki istotne dla potrzeb wykonawstwa robot,

- Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robét materiaty, ktére byty potrzebne do
uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen wymaganych przepisami odrebnymi,

- Projekt statej organizaciji ruchu,

- Projekt czasowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami
i decyzjg zatwierdzajgcg wydang przez zarzgdzajgcego ruchem wg wymagan ustawy
z dnia 20.06.1997 prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450) [69] w przypadku:
wytgczenia z ruchu czesci obiektu na czas wykonywania robo6t, catkowitego zamkniecia
obiektu dla ruchu, przedktadajgc rozwigzanie objazdu alternatywng trasg przejazdu z
wykorzystaniem drog istniejgcych, bgdz objazd poza pasem drogowym wraz z budowg
obiektow tymczasowych i dojazdami do nich.

- Czes¢ przedmiarowo-kosztorysowg zawierajgcg przedmiary robét i kosztorysy dla
wszystkich branz i wszystkich robét objetych dokumentacijg projektowa,

- Projekt zieleni (wycinki/nasadzen drzew i krzewow),

- Projekt rozbiérki obiektéw budowlanych (jesli konieczne)

- Szczegotowe specyfikacje techniczne,

- Projekt obiektéw przeznaczonych do czasowego uzytkowania w trakcie realizaciji
robot, tj. projektu budowy obiektéw tymczasowych wraz z dojazdami do nich.
W  przypadku koniecznosci budowy tymczasowych obiektéw budowlanych —
usytuowanych poza pasem drogowym wraz z dojazdami, Wykonawca pozyska zgode
wiascicieli gruntéw, na ktérych planuje sie umiejscowienie tymczasowych obiektéw
budowlanych, celem uzyskania prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele
budowlane. W razie prowadzenia ruchu po drogach nalezgcych do drog innych
kategorii, Wykonawca zawrze porozumienia z zarzgdcami tych drog.

W przypadku braku mozliwosci poprowadzenia ruchu alternatywnymi trasami
(objazdami) ewentualnie zaproponuje rozwigzania budowy tymczasowych obiektow
wraz z dojazdami do nich. Rozpoznanie mozliwosci wyznaczenia alternatywnych tras
objazdu musi zostac poparte wstepnymi pozwoleniami zarzagdcéw drég oraz wtascicieli
dziatek w przypadku tymczasowych obiektow inzynierskich.

Wykonawca w opracowywanej dokumentacji przedstawi rozwigzania zabezpieczajace i
utrzymujgce dotychczasowe funkcjonowanie na czas prac budowlanych istniejgcej
infrastruktury zaréwno napowietrznej jak i podziemnej.

Powyzszy wykaz nie ogranicza obowigzku przygotowania innych Dokumentow
Wykonawcy niezbednych dla zaprojektowania, budowy i uzytkowania obiektow
wchodzgcych w sktad przedmiotu zaméwienia.

W zakresie dokumentaciji projektowej obowigzujg nastepujace warunki ogélne:

- Wykonawca powinien prowadzi¢ prace projektowe w oparciu 0 wymagania zapisane
w PFU i powofanych w nim dokumentach, warunkach kontraktu oraz zgodnie z wiedzg
techniczng;

- Zamawiajgcy z uwagi na ogolny charakter opracowania jakim jest PFU nie wyklucza
w trakcie opracowania projektu dokonywania przez Wykonawce korekt rozwigzanh
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przedstawionych w PFU, o ile znajdujg one uzasadnienie i jednoczes$nie nie naruszajg
charakterystycznych parametrow.

- W przypadku stwierdzenia przez Projektanta potrzeby odstepstwa od obowigzujgcych
warunkow technicznych, rozstrzygniecie co do sposobu dalszego postepowania bedzie
zalezato od Zamawiajgcego — albo uzna argumentacje Wykonawcy i wyrazi zgode sie
na ztozenie wniosku do wojewody w tej sprawie, albo Projektant bedzie zobowigzany
poszukiwac innego rozwigzania projektowego.

- Dokumentacja projektowa zostanie opracowana przez Wykonawce w zakresie
umozliwiajgcym przyjecia bez protestu przez stosowny organ zgtoszenia roboét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe, realizacje robdt oraz uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie (w przypadku koniecznosci)

- Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne
i lokalne oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi opracowaniami projektowymi i bedzie w pehi
odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas wykonywania opracowan
projektowych;

- Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub
innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatdéw lub urzgdzen
uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan projektowych. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca;
- Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania
materiatdw i inne jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
i innych prac projektowych;

- Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ udziat w opracowaniu dokumentacji projektowej
projektantéw posiadajgcych odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynaleznych
do izby inzynieréw budownictwa;

- Wykonawca ma obowigzek zapewnié¢ sprawdzenie dokumentacji projektowej pod
wzgledem zgodnosci z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi, przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia budowlane oraz przynalezne do izby inzynierow
budownictwa;

- Opracowania projektowe powinny by¢ wykonane z odpowiednig szczegétowos$cig
(doktadnoscig). Odpowiednia szczegotowos¢ dotyczy istniejgcych i projektowanych
parametréw terenu i parametréw obiektéw wchodzgcych w sktad opracowan
projektowych. Stopien szczegoétowosci zalezy gtéwnie od celdw jakie przypisano
danemu opracowaniu projektowemu oraz od rodzaju i ztozonosci projektowanego
zadania. UScislenie pojecia ,odpowiednia szczegdtowos¢” w odniesieniu do
konkretnego opracowania projektowego, jest zadaniem Wykonawcy. Rozwigzania
projektowe zamieszczane w materiatach projektowych stuzgcych do uzyskania
potrzebnych opinii, uzgodnienh i pozwolen powinny przedstawia¢ niezbedny na danym
etapie zakres szczegdétowosci projektowanego zadania inwestycyjnego;

- Szata graficzna i wydawnicza powinna spetnia¢ wymagania Rozporzgdzenia Ministra
Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) [13] oraz Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
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zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2021 poz.
2454) [25], w szczegdblnosci:

- zapewni¢ czytelno$¢, przejrzystosc i jednoznacznos¢ tresci,

- bezwzgledny wymog zapewnienia dostepnosci cyfrowej dla oséb ze
szczegolnymi potrzebami w rozumieniu ustawy [132], np. struktura dokumentu,
czcionka, odstepy miedzy akapitami i inne elementy,

- czesS¢ opisowa bedzie pisana na komputerze, podpisana przez osobe
opracowujaca,

- jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepiséow, norm i wytycznych,

- ilos¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

- rysunki bedg wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutowe i
oktadki poszczegodlnych czesci sktadowych opracowania projektowego oraz
podpisem osoby opracowujgcej.

- obok wersiji papierowej catos¢ dokumentacji projektowej nalezy przedstawi¢ w
wersji elektronicznej w formacie .pdf oraz formatach edytowalnych zgodnie ze
szczegdtowymi wymaganiami dla poszczegolnych stadiéw podanych w dalszej
czesci niniejszego PFU, a dla pozostatych opracowan zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego w trakcie realizacji.

- W zaleznosci od zrddta finansowania przedsiewziecia dokumentacja projektowa
oraz wszystkie dokumenty powstate w zwigzku z procesem projektowania
powinny spetniaC wymagania w zakresie promocji projektéw objetych danym
programem pomocowym.

W szczegolnosci wymaga sie, aby dokumenty te oznaczane w sposdb wymagany przez
dany program.

- Wykonawca — zgodnie z Ustawg Prawo budowlane — jest zobowigzany sprawowac
nadzor autorski w czasie realizacji robot budowlanych na podstawie dokumentaciji
projektowej sporzgdzonej w oparciu o niniejszg Umowe. Na wezwanie Zamawiajgcego
zobowigzany jest do:

- opiniowania zgodnosci projektow wykonawczych, technologicznych
i zamiennych w zakresie zgodnosci z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- niezwlocznego wykonywania poprawek i uzupetnien w dokumentacji
projektowej;

- Dokumenty i opracowania projektowe sporzadzane przez Wykonawce podlegac bedg
weryfikacji prowadzonej przez Zamawiajgcego (Inzyniera) w zakresie ich zgodnosci z
obowigzujgcym prawem i niniejszym PFU;

- Wykonawca przekazywacC bedzie Inzynierowi wszelkie dokumenty do weryfikacji
i od niego bedzie otrzymywat uwagi i zastrzezenia do dokumentéw. Proces weryfikaciji
danego dokumentu (opracowania projektowego) bedzie zakohczony jego
zatwierdzeniem;

- Wykonawca nie bedzie mogt przystgpi¢ do odpowiednich robdot bez akceptacji przez
Inzyniera potrzebnego do ich wykonania elementu dokumentacji projektowej;

- Wraz z odbiorem opracowan projektowych Zamawiajacy nabywa prawo do uzywania
opracowan projektowych wykonanych przez Wykonawce. Na Zamawiajgcego
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przechodzg autorskie prawa majgtkowe do opracowan projektowych wykonanych w
ramach Zamoéwienia;

- Zamawiajgcy uzyskuje prawo odpowiednio do uzywania opracowan projektowych /
rozporzgdzania opracowaniami projektowymi bez odrebnej zgody Wykonawcy i bez
dodatkowego wynagrodzenia na jego rzecz oraz bez zadnych ograniczen czasowych i
iloSciowych w nastepujgcym zakresie:

- rozporzadzania opracowaniami projektowymi oraz uzytkowania ich na wtasne
potrzeby i potrzeby jednostek podlegtych, w tym w szczegdlnosci przekazania
opracowan projektowych lub ich dowolnej czeéci, takze ich kopii:

o innym wykonawcom jako podstawy lub materiatu wyjsciowego do wykonania
innych opracowan projektowych,

o innym wykonawcom jako podstawy dla wykonania lub nadzorowania robot
budowlanych,

o stronom trzecim biorgcym udziat w procesie inwestycyjnym,

- wykorzystywania opracowan projektowych Ilub ich dowolnej czesci do
prezentacji oraz dziatan promocyjnych i informacyjnych, w tym udostepniania
opracowan projektowych w taki sposob, aby kazdy mogt mieé do nich dostep
(m.in. w sieci Internet),

- wprowadzania opracowan projektowych lub ich czesci do pamieci komputera
na dowolnej liczbie wilasnych stanowisk komputerowych i stanowisk
komputerowych jednostek podlegtych,

- zwielokrotniania opracowan projektowych lub ich czesci dowolng technika.

Wykonawca wykona opracowania _projektowe w_ nastepujacej liczbie

egzemplarzy:
- mapa do celéw projektowych - budowa chodnikéw w ciggu DW 7751776 — 1 egz.
- dokumentacja geotechniczna oraz ocena stanu nawierzchni i gruntéw podtoza — 2
egz.
- materiaty do zgtoszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe — 1
egz. dla Zamawiajgcego + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organéw
opiniujgcych i uzgadniajgcych, celem uzyskania niezbednych decyzji, (jesli
zgtoszenie robo6t okaze sie wystarczajgcym do realizacji zakresu robot, w
przeciwnym wypadku nalezy uwzgledni¢ uzyskanie stosownych decyzji
administracyjnych)
- materiaty do uzyskania decyzji powolnienia wodnoprawnego tj. operat
wodnoprawny — 2 ezg. + liczba egzemplarzy zalezna od liczby organdw opiniujgcych
i uzgadniajgcych, celem uzyskania niezbednych decyzji,
- projekt budowlany wraz ze wszystkimi opracowaniami towarzyszgcymi — 1 egz. +
4 egz. dla uzyskania niezbednych decyzji,
- ewentualny projekt rozbiorki — 4 egz.
- dokumentacja geodezyjna i kartograficzna zwigzana z uzyskaniem prawa do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - 2 egz. + oraz egzemplarze
wymagane do uzyskania odpowiednich decyzji
- informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — 4 egz.
- projekt wykonawczy — 2 egz.
- projekt statej i czasowej organizacji ruchu— 2 egz.
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- przedmiar rob6t — 1 egz.

- kosztorys inwestorski — 1 egz.

- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych — 2 egz.

- materiaty do uzyskania opinii, uzgodnien, decyzji — wystarczajgca liczba
egzemplarzy (1 komplet uzgodnien nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu).

1.2.2. Audyt bezpieczenstwa ruchu drogowego

Zamawiajgcy podda sporzgdzone przez Wykonawce opracowania projektowe oraz
wykonane przez Wykonawce roboty w ciggu drog wojewodzkich nr 775 i 776
procedurom audytu bezpieczenstwa ruchu drogowego (audytu BRD) przez wskazanych
przez Zamawiajgcego audytoréw bezpieczenstwa ruchu drogowego (audytorow BRD).
Wykonawca zrealizuje uwzglednione przez zarzgdce drogi zalecenia audytorow BRD
zawarte w wynikach kazdego z audytéw BRD odnoszgce sie zarébwno do samej
Dokumentacji Projektowej jak i do realizowanych lub juz zrealizowanych robét.
Wymagania zarzadcy drogi wynikajgce z audytu BRD przeprowadzonego na etapie
projektowania, na etapie przed oddaniem do ruchu i zapisach decyzji pozwolenia na
uzytkowanie (warunki w nich zawarte) wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw Prawa,
norm bgdz Umowy sg zobowigzaniami Wykonawcy i zawierajg sie w Zaakceptowanej
Kwocie Kontraktowej. Zmiany wykraczajgce poza powyzsze bedag rozpatrywane
zgodnie z Warunkami Kontraktu.

1.2.3. Roboty budowlane

Oczekiwania Zamawiajgcego w stosunku do Wykonawcy w zakresie robot
budowlanych sg nastepujgce:
- organizacja zaplecza budowy, drég technologicznych i dojazdowych do budowy winna
naleze¢ do Wykonawcy robat,
- teren budowy powinien by¢é odpowiednio zabezpieczony przed dostepem osoéb
nieuprawnionych oraz oznakowany, obowigzuje zasada minimalizacji utrudnien
i zagrozenh dla uzytkownikow terendéw bezposrednio przylegtych do terenu budowy,
- zabezpieczenie i oznakowanie robét muszg by¢ zgodne z zaakceptowang technologig
i zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,
- Wykonawca robdét winien na wiasny koszt rozpoznac¢ teren w zakresie uzbrojenia,
obecnosci urzagdzen obcych i ponies¢ koszty ewentualnej naprawy lub wymiany
uszkodzonych podczas prac urzadzen badz sieci, przed wejsciem z robotami
Wykonawca robot na wtasny koszt sporzadzi inwentaryzacije stanu istniejgcego,
- Zamawiajgcy udostepni Wykonawcy robét teren w obrebie pasa drogowego, ktory
okresli zgtoszenie/pozwolenie na realizacje inwestycji drogowej, w razie potrzeby
Wykonawca rob6t na swéj koszt uzyska zgode na czasowe wejscie w teren niezbedny
do organizacji placu budowy i zaplecza. Sposéb oszacowania kosztoéw czasowego
wejscia w teren niebedgcy pasem drogowym ustali do swoich potrzeb Wykonawca
robot.

Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
- respektowanie wszystkich warunkow realizacji przedsiewziecia wynikajgcych z kwestii
srodowiskowych,
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- prowadzenie robét w sposob niestanowigcy zagrozenia bezpieczenhstwa ruchu
drogowego,

- oznakowanie wjazddéw i wyjazdéw z budowy oraz zapewnienie niezanieczyszczania
drog publicznych materiatami na kotach pojazdow wyjezdzajgcych z budowy,

- zabezpieczenie placu budowy, w tym w miejscach przylegajgcych do drég otwartych
dla ruchu ogrodzenie lub wyrazne oznakowanie robat,

- oznaczenie na placu budowy w widoczny sposéb miejsc niebezpiecznych,

- ochrona terenu budowy, materiatow i urzgdzen uzywanych do robot,

- dostarczenie, zainstalowanie i obstuga wszystkich tymczasowych urzgadzeh
zabezpieczajgcych takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaly, itp., oznakowania
zZwigzanego z czasowg organizacjg ruchu oraz tablic informujgcych o zmianie
organizaciji ruchu,

- utrzymanie przejezdnosci drég publicznych oraz zapewnienie dostepu nieruchomosci
w okresie od dnia przejecia placu budowy do dnia przekazania odcinka drogi w
utrzymanie,

- instalacja tablic informacyjnych budowy,

- przestrzeganie przepisow ochrony przeciwpozarowej, w tym utrzymywania sprawnego
sprzetu ochrony przeciwpozarowej,

- uzywanie materiatéw, ktére nie sg szkodliwe dla otoczenia, a jesli materialy sg
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, uzywanie ich pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania,

- opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie
wniosku o jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdét rozbidrkowych, uzyskanie
decyzji zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz
sporzgdzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wiasciwego organu ochrony srodowiska przed
rozpoczeciem robdét rozbidrkowych,

- ochrona znajdujgcych sie w rejonie robét instalacji napowietrznych, naziemnych
i podziemnych,

- minimalizacja niedogodnosci dla okolicznych mieszkancow,

- stosowanie sie przy transporcie materiatdw i wyposazenia do obowigzujgcych
ograniczen na drogach publicznych w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i
innych parametréw technicznych, a jesli potrzeba uzyskanie wszelkich niezbednych
zezwolen i uzgodnien w tym zakresie,

- przestrzeganie przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz dziatanie
zgodnie z Planem BIOZ,

- sprawdzenie przed rozpoczeciem badan i robdt tereny budowy pod wzgledem
obecnosci ewentualnych niewypatow/niewybuchow a w razie potrzeby zabezpieczenia
nadzoru saperskiego,

- znajomos$¢ i stosowanie aktualnych przepisow (w tym takze ich wchodzacych
w zycie zmian), wydanych przez wiadze centralne i miejscowe oraz innych przepisow,
regulaminéw, wytycznych (w zakresie, w jakim sg dla Wykonawcy wigzgce), ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami),

- przestrzeganie praw patentowych i wypetnianie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot,
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- odwodnienie terenu budowy, w tym wszelkich wykopow pod obiekty budowlane,

- oznakowanie robét musi by¢ zgodne z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji
ruchu i uwzglednia¢ objazdy innymi drogami, w tym oznakowanie poziome czasowe
nawierzchni bitumicznych. Utrzymanie i zmiany oznakowania w czasie trwania robét
nalezy do Wykonawcy robat,

- zinwentaryzowanie wszystkich zjazdow w terenie i ich ew. remont lub przebudowa,

- zabezpieczenie wszelkich obiektéw zabytkowych w rejonie prowadzonej inwestyciji.

1.3. Ogdlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Wykonawca zaprojektuje, wybuduje i odda do uzytkowania w stanie wolnym od
wad i usterek przedmiotowe odcinki drég wojewddzkich nr 775 i 776, na podstawie
dokumentacji projektowej opracowywanej przez siebie i zatwierdzonej przez
Zamawiajgcego i Zarzadce Drég Wojewddzkich w zakresie zgodnosci z PFU i
obowigzujgcym prawem. Dokumentacja projektowa zostanie przygotowana na
podstawie niniejszego PFU oraz dokumentéw, do ktérych PFU sie odwotuje.
Woszystkie obiekty budowlane nalezy projektowac i realizowa¢ tak aby spetnione byly
wymagania okreélone w art. 5 Ustawy Prawo budowlane [12] w zakresie:
- bezpieczenstwa konstrukcji,
- bezpieczenstwa pozarowego,
- bezpieczenstwa uzytkowania,
- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,
- ochrony przed hatasem i drganiami,
- usuwania wody opadowej i odpadow,
- mozliwo$ci utrzymania wiasciwego stanu technicznego,
- warunkéw bezpieczenhstwa i higieny pracy,
- ochrony ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej,
- ochrony obiektéw wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektéw objetych ochrong
konserwatorska,
- odpowiedniego usytuowania na dziatce budowlanej;
- poszanowania, wystepujagcych w obszarze oddziatywania obiektu, uzasadnionych
intereséw 0sob trzecich, w tym zapewnienia dostepu do drogi publicznej,
- warunkéw bezpieczenstwa i ochrony zdrowia osoOb przebywajgcych na terenie
budowy.
Wszystkie obiekty nalezy projektowa¢ w oparciu o obowigzujgce w tym zakresie
przepisy szczegbtowe.

2. Wymagania Zamawiajagcego w stosunku do przedmiotu
zamoOwienia

Przedmiot zamowienia zgtoszony przez Wykonawce do odbioru koncowego musi
spetniaé warunek jego gotowosci technicznej, formalno-prawnej i uzytkowej do celéw,
ktéorym ma stuzy¢ i winien by¢ zgodny z przepisami obowigzujgcego prawa,
w tym Prawa Budowlanego oraz winien by¢ wykonany zgodnie z umowg. Koszty
i starania w tym zakresie ponosi Wykonawca w ramach ryczattowego wynagrodzenia
za wykonanie przedmiotu zamowienia okreslonego zawartg z Zamawiajgcym umowa.
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Zamawiajgcy stawia warunek, aby budowa chodnikéw wzdtuz DW 775 i 776
uzyskaty gwarancje nie mniej niz 60 miesiecy liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy z wylgczeniem oznakowania poziomego, dla ktérego okres
gwarancji wynosi 24 miesigce liczgc od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Okres rekojmi za wady jest rowny okresowi gwarancji.

Zamawiajacy oczekuje, ze opracowanie dokumentacji projektowej (projekt
budowlany/wykonawczy) wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych nastapi w
| kwartale 2024 r. zas caly przedmiot zamowienia zostanie wykonany, rozliczony i
przekazany do eksploatacji w IV kwartale 2024 r.

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia szczegdtowy harmonogram prac
projektowych, nie pdzniej niz 2 tygodnie po podpisaniu umowy i harmonogram prac
budowlanych nie p6zniej niz 2 tygodnie po dacie uzyskania decyzji administracyjnych.
Harmonogram bedzie wykonany z uwzglednieniem:

- zobowigzan Zamawiajgcego okreslonych w zawartych porozumieniach i umowach,
- warunkéw umowy,

- mozliwosci Wykonawcy,

- wymaganych procedur prawnych i mozliwych do przewidzenia przeszkod.

W harmonogramie Wykonawca przedstawi:

- poszczegoblne elementy opracowan projektowych wraz z ich wartosciami,

- kolejnos¢ w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé poszczegdlne elementy
dokumentaciji projektowej i rob6t budowlanych,

- terminy wykonania, uzgodnienia, kontroli i przedtozenia do akceptacji poszczegdinych
elementéw opracowan projektowych (w tym procedury audytu bezpieczenstwa ruchu
drogowego), skoordynowane z terminami uzyskiwania decyzji, uzgodnien, pozwolen i
opinii wymaganych przepisami prawa,

- czas na weryfikacje elementéw dokumentacji projektowej,

- rezerwy czasowe na prace nieprzewidziane.

W razie potrzeby harmonogram bedzie aktualizowany przez Wykonawce na polecenie
Zamawiajgcego.

21. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano -
konstrukcyjnych

2.1.1. Obiekty drogowe
Parametry projektowanych rozwigzah winny by¢ zgodne z obowigzujgcymi

przepisami oraz z uzgodnieniami z Zamawiajgcym, zapisami niniejszego PFU oraz
wydanymi warunkami technicznymi przez ZDW Krakow stanowigcymi Zatgcznik do PFU
z uwzglednieniem tego, ze warunki techniczne nalezy negocjowac¢ i potwierdzac¢
zgodnie z oczekiwaniami zamawiajgcego. Pisma dotyczgce wytycznych i uwarunkowan
zwigzanych z inwestycja.
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Wymagania techniczne

Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢é wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych
i ich oznaczen w czasie trwania robdt, a w przypadku ich zniszczenia muszg byé
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb niepowodujgcy destrukciji podtoza
i jego nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowacé ich
statecznosc¢. Miejsca odktaddéw wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala
swoim staraniem Wykonawca.

Roboty drogowe

Roboty drogowe winny byC realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robot nie nalezy dopuszczac¢ do powstania szkéd
w przylegtych obiektach. Nalezy unikaé przerw w prowadzeniu robét, dostosowujgc
harmonogramy realizacji przedmiotu zamowienia do pracy zmianowe;.

Odwodnienie

Nalezy zapewni¢ ciggtos¢ odwodnienia drogi (za pomocg rowéw otwartych,
kanalizacji deszczowej itp.) a takze uwzgledni¢ wiasciwe odwodnienie skarp nasypow
w celu zabezpieczenia terendw przylegtych do drogi przed naptywem wod opadowych i
roztopowych. W razie koniecznosci odwodnienia terenu przylegtego do drogi
zaprojektowa¢ odpowiednie rozwigzania. Nalezy zaprojektowac¢ i wykonaé system
odwodnienia drég i chodnikow na podstawie wykonanej w ramach zamdwienia
dokumentacji. System odwodnienia powinien spetnia¢ wymagania wynikajgce z
wydanych decyzji administracyjnych i przepisow prawa oraz zapewnia¢ skuteczne
odprowadzenie wody z powierzchni ciggu i pasa drogowego na etapie realizacji oraz
eksploatacji. Przed zaprojektowaniem systemu odwodnienia nalezy przeanalizowac i
uwzgledni¢ w dokumentacji projektowej, mozliwosci techniczne odbiornikéw oraz
uzgodni¢ warunki odbioru wéd z wiascicielem odbiornika. System odwodnienia
powinien opierac sie na rowach drogowych oraz kanalizacji deszczowej. W przypadku
koniecznosci istniejgce rowy nalezy pogtebi¢ i wyprofilowaé. Skarpy rowéw i nasypow
nalezy umochic przez humusowanie ew. w przypadku potrzeby przewidzie¢ umocnienie
dnia rowu i skarp elementami betonowymi.

Rowy drogowe nie mogg petni¢ roli zbiornikédw retencyjnych, w zwigzku
z czym ich pojemnos¢ nie moze by¢ brana pod uwage przy obliczaniu retencji. Do
oczyszczania powinny by¢ zasadniczo wykorzystywane naturalne procesy. Cieki, obce
przewody kanalizacji deszczowej, rowy melioracyjne, sieci drenarskie itp. napotkane
podczas Roboét, nalezy przeprowadzi¢ przepustami przez korpus drogowy w sposob
niezaktécajgcy przeptywu wody. Gdy bedzie to niemozliwe, nalezy je witgczy¢ do
alternatywnego systemu odwodnienia. Nie dopuszcza sie mozliwosci wigczenia ww.
urzgdzen do systemu odwodnienia drogi. Nalezy zaprojektowaé i wybudowac przepusty
pod drogami oraz pod zjazdami.
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Rowy drogowe nie mogg petnic roli zbiornikdw retencyjnych, w zwigzku z czym
ich pojemno$¢ nie moze by¢ brana pod uwage przy obliczaniu retencji.

Nawierzchnia

W cenie oferty nalezy przewidzie¢ uzupetninie nawierzchni w miejscach
ingerencji zwigzanych z realizacjg zadania oraz opracowanym przez siebie projektem
budowlanym i wykonawczym.

Chodniki

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ budowe nowych chodnikéw
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz o parametrach, ktére wynikng
z uzgodnien z Zamawiajgcym, potrzeb BRD, zapisami niniejszego PFU oraz wydanymi
warunkami technicznymi przez ZDW Krakow stanowigcymi Zatgcznik do PFU - Pisma
dotyczace wytycznych i uwarunkowan zwigzanych z inwestycjg.
Dodatkowo wymaga sie, aby zaprojektowana konstrukcja zapewniata wytrzymatos¢ na
obcigzenia pojazdéw wykorzystywanych przy utrzymaniu chodnikow. Nalezy
przeanalizowa¢ mozliwos¢ budowy chodnika poza rowem a w przypadku braku takiej
mozliwosci przy krawedzi nawierzchni jezdni nalezy wykorzystaé istniejgcy lub
wbudowaé¢ kraweznik betonowy wibroprasowany typ ciezki (20 x 30 cm) na fawie
betonowej z oporem, a od zewnatrz ograniczy¢ obrzezem betonowym 8 x 20 cm na
tawie betonowej z oporem.
Dopuszcza sie modyfikacje rozwigzania konstrukcji nawierzchni w przypadku
polepszenia:
- parametréow uzytkowych;
- trwatosci nawierzchni;
- bezpieczenhstwa ruchu drogowego.
Modyfikacja wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym i powinna spetniaé minimalne
parametry okreslone w rozwigzaniach typowych konstrukgciji.

Zjazdy indywidualne i publiczne (lub ich odpowiedniki po zmianie rozporzadzenia)
W celu realizacji obowigzku Inwestora polegajacego na ochronie uzasadnionych
interesow 0so6b trzecich odcinkach drég wojewddzkich wylgcznie po stronie
budowanych chodnikéw przewiduje sie remont lub przebudowe istniejgcych zjazdow
indywidualnych i publicznych. Parametry techniczne zjazdow przyjg¢é zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 22016 r., poz. 124. z p6zn. zm. [3]. Wykonawca robo6t zobowigzany
jest do zinwentaryzowania wszystkich zjazdow w terenie. Nawierzchnia zjazdéw z
przedmiotowych drég wojewddzkich powinna spetniaé wymagania Zarzgdcy zawarte w
zatgczniku do PFU - Pisma dotyczgce wytycznych i uwarunkowan zwigzanych z
inwestycja. Inwentaryzacje zjazdow wraz z projektowanym zakresem robot nalezy
uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Uwaga: Parametry zjazdow nalezy przyjg¢ zgodnie z powyzszym. Jednak w przypadku
istniejgcego zagospodarowania terenu (np. bramy) szerokos$¢ zjazdu nalezy do niego
dowigza¢. W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ mieszkancom mozliwosc
dojazdu do posesiji.

22



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa chodnikéw przy DW w miejscowosciach Posadza, Siedliska, Biorkéow
Maty, Przesfawice

Pobocza

Wykonywanie poboczy (tam gdzie bedzie to konieczne, gtéwnie na potgczeniach
z chodnikami — dowigzanie) musi postepowac¢ w czasie réwnolegle z postepem robot
zasadniczych. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi jezdni i poboczy
Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialnosci w nocy.
W przypadku wystepowania elementéw brd lub elementéw odwodnienia, budowy barier
drogowych szerokosc¢ pobocza nalezy odpowiednio zwiekszy¢.

Urzadzenia BRD

Wykonanie urzgdzen bezpieczenstwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
projektowania urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego. Bariery energochtonne
(jesli bedg konieczne) nalezy zaprojektowac i wykona¢ w miejscach wysokich nasypow
oraz  wszystkich miejscach  potencjalnie  niebezpiecznych  wymagajacych
zabezpieczenia. Jezeli zajdzie potrzeba zastosowania balustrad dla pieszych, nalezy
zastosowac bariery U-11a z profili rurowych, ocynkowane i pomalowane proszkowo na
kolor zétty.

Wiaty przystankowe
Nie dotyczy.

Oznakowanie

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke
istniejgcych znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego
wg zatwierdzonego projektu organizacji ruchu. Montaz i wymiane tarcz
i tablic znakéw pionowych nalezy przeprowadzi¢ z zastosowaniem konstrukcji
bezpiecznych stupkow. Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana
z zastosowaniem folii odblaskowych zgodnie z rozporzgdzeniem [72]. Oznakowanie
poziome nalezy wykona¢ mechanicznie.

Oswietlenie

Przewiduje sie przebudowe istniejgcego oswietlenia w miejscach gdzie bedzie to
konieczne oraz budowe oswietlenia przejs¢ dla pieszych i jezeli projektant branzy
elektrycznej uzna za zasadne to takze w innych miejscach, jak rowniez w miejscach
wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow zgodnie z wymaganiami przepisow
szczegotowych. Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z
~Wytycznymi do projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych” umieszczonymi na
stronie internetowej www.zdw.krakow.pl oraz stanowigce zatgcznik do PFU.

Nie przewiduje sie budowy oswietlenia w pozostalym miejscach (poza
przejsciami dla pieszych — 3 szt.) bez wzgledu na wydane warunki i zlecenia.

Wymienione o$wietlenie nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ jako oswietlenie typu
.,LED”. Wykonawca sporzadzi projekty przytgczy do sieci elektroenergetycznej i
podejmie wszelkie dziatania w celu ich realizacji w ramach umowy.

Kanat technologiczny
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Zamawiajgcy  nie _ przewiduje koniecznosci wykonania  kanatow
technologicznych zgodnie z zapisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1376 z p6zn. zm.).

Zamawiajacy uzyska odstepstwo w tym zakresie w oparciu o przygotowane przez
Wykonawce zagospodarowanie.

Wymagania materiatlowe

Materiaty budowlane stosowane w trakcie wykonywania obiektow budowlanych i
urzgdzeh majg spetnia¢ wymagania obowigzujgcych przepiséw oraz by¢ zgodne z
wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej.
Wymaga sie, aby Wykonawca przestrzegat praw patentowych i byt w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich wymagahn prawnych odnosnie znakéw
firmowych nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do projektow, sprzetu,
materiatow lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem opracowan
projektowych.

2.1.2. Obiekty inzynierskie
Wymagania techniczne

W wyniku przeprowadzonych dziatan polegajgcych na inwentaryzacji w terenie,
analizie materiatbw archiwalnych oraz ocenie stanu technicznego Projektant
przeanalizuje zasadnosc¢ lokalizacji i ewentualnej przebudowy/remontu/oczyszczenia
istniejgcych przepustéw pod drogami. Dziatania te majg na celu adaptacje istniejgcych
obiektow do projektowanych parametrow drogi. Zaproponowane rozwigzania remontu
przepustow muszg zapewni¢ ciggtos¢ ruchu oraz swobodnego przeptywu ciekow
wodnych.

W przypadku przedtuzenia lub wymiany czesci przepustu nalezy zapewnic
jednakowy przekréj i kierunek catej diugosci przepustu. Przewiduje sie umocnienie
rowbw w bezposrednim sgsiedztwie przebudowywanych przepustow elementami
betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej w sposob zabezpieczajgcy przed
podmywaniem przepustu i skarp nasypu drogowego.

Jednoczesnie nie wyklucza sie wykonania nowych przepustéw lub przesuniecia
istniejgcych. Na powyzsze nalezy dokona¢ obliczen przepustowosci i dokonac
wszelkich uzgodnien ze stronami objetymi prawem do roszczen terenu.

W trakcie dokonywania odbioru koncowego przez Inwestora wszystkie
obiekty musza by¢ udroznione i oczyszczone.

Wymagania materiatlowe

Materiaty budowlane stosowane w trakcie wykonywania obiektow budowlanych
i urzadzeh majg spetniaC wymagania obowigzujgcych przepisow oraz by¢ zgodne
Z wymaganiami norm i z zasadami wiedzy technicznej. Wymaga sie, aby Wykonawca
przestrzegat praw patentowych i byt w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszystkich
wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektow, sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z
wykonywaniem opracowan projektowych.
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2.2. Warunki wykonania i odbioru Robét budowlanych
odpowiadajgce zawartosci specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru Robé6t budowlanych - Przeznaczenie

i ogdlne zasady zastosowania

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca przedstawit specyfikacje techniczne
wykonania iodbioru robot budowlanych opracowane zgodnie z obowigzujgcym
prawem. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych zostang
sporzgdzone dla kazdego rodzaju Robdét budowlanych wynikajgcych z Projektu
Budowlanego i Projektu Wykonawczego, opracowanych przez Wykonawce w ramach
niniejszej Umowy i po zatwierdzeniu przez Inzyniera bedg stanowity podstawe do oceny
wykonania i odbioru Robét niezbednych dla zrealizowania przedmiotu zamowienia.
W zakresie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
Wykonawce obowigzujg nastepujgce wymagania:

— Wymaga si¢ ich przygotowania dla kazdego asortymentu robdét,

— W tresci STWIORB Wykonawca w pierwszej kolejnosci uwzgledni obligatoryjne
warunki i wymagania dotyczace materiatdw, roboét, badan, itd. zawarte w
niniejszym PFU,

— W drugiej kolejnosci podstawe do sporzadzenia STWIORB stanowig Ogolne
Specyfikacje Techniczne (OST) przy czym Wykonawca w procesie opracowania
STWIORB nie bedzie uprawniony do obnizania zatozonych w OST standardéw
(obnizania wymagan dla materiatdw i robdt, obnizania czestotliwosci badan,
zwiekszania dopuszczalnych przedziatow toleranciji, ograniczania zakreséw
realizacji odcinkéw probnych, usuwania lub ograniczania tresci zastrzezen, itp.),

— W zakresie wymagan dla kruszyw oraz nawierzchni mineralno bitumicznych
nalezy kierowaC sie wytycznymi wydanymi przez Generalng Dyrekcje Drog
Krajowych i Autostrad — wydanie aktualne na dzien opracowania STWiORB,

— Opracowujgc STWIORB na podstawie OST Wykonawca dostosuje je do zakresu
wynikajgcego z projektu wykonawczego. Wszystkie zawarte w STWIORB
wymagania, ktére majg spetni¢ materiaty, sprzet i inne dostarczane towary oraz
wykonane i zbadane roboty, powinny by¢ podane na podstawie najnowszego
wydania lub wydania poprawionego powotanych w OST norm, przepisow i
wytycznych,

— W przypadku braku OST dla danego typu rob6t Wykonawca opracuje STWiIORB
opierajgc sie na zapisach odpowiednich norm, a w przypadku ich braku na
istniejgcych  wytycznych i instrukcjach dotyczacych tego typu robot
i zwigzanych z nimi badan.

2.2.1. Odbior robét
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi robo6t zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

25



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
Budowa chodnikéw przy DW w miejscowosciach Posadza, Siedliska, Biorkéow
Maty, Przesfawice

2.21.1. Odbior robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robét. Odbioru przedmiotowych rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowo$é
danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwitocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢
i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

2.21.2. Odbioér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru rob6t dokonuje komisja w obecnosci Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego. Warunkiem
dokonania odbioru czes$ciowego jest uprzednie wystawienie przez Swiadectwa
Przejecia w zakresie czesci robdt, o ile Wykonawca jest uprawniony do uzyskania
takiego Swiadectwa zgodnie z warunkami Kontraktu.

2.21.3. Odbiér ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robé6t oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora
Nadzoru, ktéry informuje o tym Zamawiajgcego. Na etapie odbioru ostatecznego i w
zakresie odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ geodezyjng
inwentaryzacje powykonawczg w wersji papierowej z klauzulg wiasciwego osrodka
dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oraz wersje elektroniczng w formacie *.pdf i
*.dwg. Odbior ostateczny robdt nastgpi w terminie 30 dni liczgc od dnia powiadomienia
Zamawiajgcego przez Inspektora Nadzoru, ze roboty zostaty zakohczone a dokumenty,
o ktérych mowa ponizej, przyjete. O terminie odbioru ostatecznego Zamawiajgcy
powiadomi zainteresowanych. Warunkiem dokonania odbioru ostatecznego jest
uprzednie wystawienie przez ostatniego Swiadectwa Przejecia. Odbioru ostatecznego
robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
Nadzoru, Wykonawcy i Zamawiajgcego. Badania i ustalone pomiary do odbioru
ostatecznego wykona Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego na prébkach
pobranych przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw w tym
dokumentaciji fotograficznej, wynikéw badan i pomiaréw, w tym przede wszystkim
badan Laboratorium wskazane przez Zamawiajgcego, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i STWIORB. Komisja dokona odbioru
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ostatecznego robdt, jezeli ich jakos¢ w poszczegdlnych asortymentach jest zgodna z
Warunkami Kontraktu, STWIORB oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Roboty z wadami nie bedg podlegaty odbiorowi. W toku odbioru ostatecznego robot
Komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania
wyznaczonych robét poprawkowych lub uzupetniajgcych, Komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez
Komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach odbiega od
wymaganej dokumentacjg projektowg i STWIORB, Komisja powinna nakazaé
Wykonawcy wykonanie robot poprawkowych, wyznaczajgc jednoczesnie nowy termin
odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego
robét jest protokdt odbioru ostatecznego robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty, wchodzgce w sktad operatu odbiorowego:

1. Dokumentacje powykonawczg.

Wykonawca w formie papierowej i elektronicznej (w formacie *.pdf) wraz z obliczeniami
poszczegoblnych obiektow inzynierskich, przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu za
posrednictwem Inzyniera dokumentacje powykonawczg, ktora bedzie zawieraé
wszystkie rysunki konstrukcyjne zrealizowanych obiektow w odpowiednim stopniu
szczegotowosci, opisy techniczne z podaniem wymiarow elementow i rodzajem uzytych
materiatow. Rysunki powykonawcze nalezy wykonywac na kopii projektu budowlanego
stanowigcego zatgcznik do wydanego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robét nie
wymagajgcych pozwolenia na budowe (a tam, gdzie to uzasadnione takze na rysunkach
projektu  wykonawczego). Dokumentacja powykonawcza bedzie obejmowaé
dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji rob6ot. Wymaga sie przy tym, zeby
dokumentacja zostata tak opracowana graficznie, aby wszelkie naniesione zmiany byly
tatwo rozpoznawalne,

2. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych (podstawowe
z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,

4. Dzienniki budowy (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczenh laboratoryjnych, zgodne
z STWIORB,

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STWIORB,

7. Opinie technologiczng opracowang przez Wykonawce, sporzgdzong na podstawie
wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie ze STWIORB w formie uzgodnionej z Inzynierem,

8. Ocene techniczng realizacji Kontraktu opracowang przez Inspektora Nadzoru,
zawierajgcg m.in.: krotki opis przebiegu realizacji Kontraktu pod kagtem spetnienia przez
Wykonawce wymagan dotyczgcych sprzetu, materiatow, kadry, harmonogramow, ilosci
i jakosci wykonanych pomiaréw i badan kontrolnych, jako$ci dokumentaciji technicznej
itp. w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym,
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9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznych, energetycznych, gazowych, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wtascicielom urzadzen,

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg,

11. Decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektéw budowlanych.

Liczbe egzemplarzy dokumentacji odbiorowej nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym.
Niezaleznie od egzemplarzy papierowych Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty
w rozdzielczosci umozliwiajgcej czytelny wydruk w formacie odpowiadajgcym
oryginatowi i zapisze na nos$niku danych w jednym egzemplarzu w formacie *.pdf.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja
w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robat.
Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robodt
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja.

2.21.4. Odbioér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbior ostateczny robot”.

2.2.2. Rozliczenie zadania
Szczegotowe i ostateczne warunki rozliczenia zadania reguluje zawarty projekt
umowy.
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CZESC INFORMACYJNA

3. Dokumenty potwierdzajgce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepiséow
Wykonawca we wilasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty
potwierdzajgce zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi
z odrebnych przepiséw w przypadku zaistnienia takiej konieczno$ci.

4. Oswiadczenie zamawiajgcego, stwierdzajace jego prawo do
dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
Do obowigzkéw przysziego Wykonawcy bedzie nalezato pozyskanie zgdd dot. prawa
do realizacji inwestycji dla nieruchomosci zgodnie z Ustawg z dnia 10 kwietnia 2003 r.
0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drdg
publicznych oraz Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zamawiajacy przekaze Wybranemu Wykonawcy stosowne petnomocnictwo lub
upowaznienie do podejmowania wszelkich dzialan w tym zakresie w imieniu
Inwestora.

Przewiduje sie, ze w zwigzku z budowg chodnikéw w ciggu DW 775 i 776 konieczne
bedg zajecia czasowe umozliwiajgce wykonanie elementéw zwigzanych z dokonaniem
przebudowy istniejgcych sieci uzbrojenia terenu, przebudowy drog innej kategorii oraz
Z przejsciem przez tereny wod ptyngcych. W zwigzku z powyzszym zajecia czasowe
odbedg sie zgodnie z Ustawg o szczegdtowych zasadach przygotowania i realizaciji
inwestycji w zakresie drég publicznych [1], ktora daje prawo do wejscia na tereny
przylegte w celu wykonania elementow jakimi sg przebudowa istniejgcych sieci
uzbrojenia terenu, przebudowa drég innej kategorii, przejscie przez tereny wdd
ptyngcych i terendw linii kolejowych.

5. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem

i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Realizacja zamowienia podlega prawu polskiemu. Wykonawca zobowigzany jest do
realizacji zamdwienia zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Przedstawiony wykaz aktow prawnych ma charakter otwarty, nie stanowi katalogu
zamknietego. Wykaz aktow prawa nie wytgcza koniecznosci przestrzegania innych nie
wymienionych ponizej przepiséw, o ile w trakcie realizacji zamowienia bedg one miaty
zastosowanie. Ponizszy wykaz nie wytgcza koniecznosci przestrzegania przepisow,
ktére wejdg w zycie po dniu sktadania ofert.

Nalezy wykonywaé obowigzki wynikajgce z norm prawnych warunkujgcych
i okreslajgcych realizacje przedmiotu zamodwienia, zgodnie z wymaganiami
Zamawiajgcego.
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Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 176) ;
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1376);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124, z p6zn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2000 r., Nr 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki z dnia 10 wrzesnia 1998 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budowle kolejowe
i ich usytuowanie (Dz. U. z 1998 r., Nr 151, poz. 987, z p6zn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 pazdziernika 2015 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii
kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r.,
poz. 1744, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 27 pazdziernika 1994 r. o autostradach pfatnych oraz
o Krajowym Funduszu Drogowym (ij. Dz. U. z 2022 r., poz. 659);
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 15 maja 2004 r. w sprawie sieci autostrad
i drog ekspresowych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 741);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych autostrad ptatnych (Dz. U.
z 2002 r., Nr 12, poz. 116, z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 4 stycznia 2005 r. w sprawie ogolnych
kierunkow wspotpracy spotki z administracjg drogowa, Policjg, pogotowiem
ratunkowym oraz jednostkami systemu ratowniczo-gasniczego (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 6, poz. 35);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2008 r.
w sprawie dokumentacji bezpieczenstwa tunelu (Dz. U. z 2008 r., Nr 193,
poz.1192);

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 2021 poz. 2351);
Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1609);

Rozporzgdzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (tj. Dz.U. 2019 poz. 831);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tj.
Dz. U. 22019 r. poz. 1065);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2005 r., Nr 219, poz. 1864, z pézn.
zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne (Dz. U. z 2015 r., poz. 680);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r.
w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub
czesci budynku oraz swiadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 376 ze zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie
wymagan w zakresie odlegtosci i warunkéw dopuszczajgcych usytuowanie drzew
i krzewow, elementow ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzgdzania
i utrzymywania zaston odsnieznych oraz paséw przeciwpozarowych (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1247);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (tj. Dz. U. z
2018 r., poz. 963);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r., Nr 47, poz. 401);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno uzytkowym (Dz.U. z 2021 r.,
poz. 2458).;

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie sposobu
numeraciji i ewidencji drog publicznych, obiektéw mostowych, tuneli, przepustow i
promow oraz rejestru numerow nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom
(Dz. U. z2005r., Nr 67, poz. 582);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r., poz. 640);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz
uruchamianiu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 2, poz. 6);
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
215, z p6zn zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych
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oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 1966
z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(ti.Dz.U.z2020r. poz. 276 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21
lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowahn geodezyjno-
kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie
(Dz. U.z1995r., Nr 25, poz. 133);

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 15 pazdziernika 2012 r. w sprawie
panstwowego systemu odniesien przestrzennych (Dz. U. z 2012 r., poz. 1247);
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tj. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1219, z pdzn. zm.) ;

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1839);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomoéw hatasu w $srodowisku (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 112);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie
wymagan w zakresie prowadzenia pomiarow poziomow substancji lub energii
w Srodowisku przez zarzgdzajgcego droga, linig kolejowa, linig tramwajowsg,
lotniskiem lub portem (Dz. U. Nr 140, poz. 824, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie
poziomow niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia z dnia 13 wrzesnia 2012 r.
w sprawie dokonywania oceny pozioméw substancji w powietrzu (Dz. U.
z 2018 r., poz. 1119);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie warto$ci
odniesienia dla niektérych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010 r., Nr 16, poz.
87);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 wrzesnia 2016 r. w sprawie sposobu
prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni  ziemi (Dz. U.
z 2016 r., poz. 1359, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektorych ustaw (Dz. U.
z 2001 r., Nr 100, poz. 1085, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z pézn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie
szczegotowych sposobdw i form sktadania informacji o kompensacji przyrodniczej
(Dz. U. 22010 r., Nr 64, poz. 402);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodlgdowej z dnia 11
pazdziernika 2019 r. w sprawie kryteriéw i sposobu oceny stanu jednolitych czes$ci
wod podziemnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2148);

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 65 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (tj. Dz. U.
z 2020 r. poz. 1064, z pdzn. zm.) ;

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentaciji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno — inzynierskiej (Dz. U.
z 2016 r., poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegotowych wymagan dotyczgcych projektow robot geologicznych, w tym
robot, ktdrych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. z 2011 r., Nr 288,
poz. 1696, z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 19 grudnia 2001 r. w sprawie sposobu
i zakresu wykonywania obowigzku udostepniania i przekazywania informacji oraz
probek organom administracji geologicznej przez wykonawce prac geologicznych
(Dz. U. 22001 r., Nr 153, poz. 1781);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 310,
Z poézn. zm.;

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédlgdowej z dnia 12
lipca 2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska
wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy wprowadzaniu do wod lub do
ziemi Sciekow, a takze przy odprowadzaniu wéd opadowych lub roztopowych do
wod lub do urzadzen wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 55
Zz pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 13 kwietnia 2010 r. w sprawie siedlisk
przyrodniczych oraz gatunkdw bedacych przedmiotem zainteresowania
Wspdlnoty, a takze kryteriéw wyboru obszaréw kwalifikujgcych sie do uznania lub
wyznaczenia jako obszary Natura 2000 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1713);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r., poz. 1409);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r. w sprawie
ochrony gatunkowej grzybéw (Dz. U. z 2014 r., poz. 1408);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 roku, w sprawie
ochrony gatunkowej zwierzat (Dz. U. z 2016 r., poz. 2183);

Ustawa z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1463);
Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1161 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 797
z pozn. zm.);
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Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunkow
uznania odpadow za posiadajgce wlasciwosci zakazne oraz sposobu ustalania
tych wiasiwosci (Dz. U. z 2020 r., poz. 3);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy
rodzajéw odpaddw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace
przedsiebiorcami mogg poddawaé odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz
dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2016 r., poz. 93);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w $rodowisku i ich
naprawie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1862, z p6zn. zm.);

ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(. Dz. U. 22018 r. poz. 2067, z pézn. zm.) ;

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2021 poz.
450);

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784);

Rozporzadzenie  Ministrow  Infrastruktury oraz  Spraw  Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych
(Dz. U. z2019r., poz. 2310);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie
szczegotowych zasad prowadzenia, stosowania i udostepniania krajowego
rejestru urzedowego podziatu terytorialnego kraju oraz zwigzanych z tym
obowigzkdéw organdw administracji rzgdowej i jednostek samorzgdu terytorialnego
(Dz. U.z1998 r., Nr 157, poz. 1031, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 1043, z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i
administracji morskiej (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 2169 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 620961 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 4 lipca 1992 r. w sprawie zakresu i trybu
korzystania z praw kierujgcego dziataniem ratowniczym (Dz. U. z 1992 r., Nr 54,
poz. 259);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r., Nr 109, poz. 719);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017
roku, w sprawie szczegotowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-
gasniczego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1319 z pdzn. zm.);
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Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia
2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117);

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
r. W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.
U. 22009 r., Nr 124, poz. 1030);

Ustawa z dnia 8 wrzesnia 2006 r. o Panstwowym Ratownictwie Medycznym
(ti. Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowe] Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U.
z 2019 r., poz. 59 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2020 r., poz. 1662);

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1580
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Przepisy wprowadzajgce ustawe - Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz.U. 2019 poz. 2020);

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(ti. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego
(ti. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(ti. Dz.U.z 2019 r., poz. 1295 z pbézn. zm.);

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r.,
poz. 869, z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzaniu $ciekow (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437 z pdzn. zm.);
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
z pozn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(ti. Dz. U. z 2018 r., poz. 1139);

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14
stycznia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy czyszczeniu
powierzchni, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. z 2004 r.,
Nr 16, poz. 156);

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1483);
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 6 wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej
(ti. Dz. U. z2019r., poz. 1429 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz. U.
z 2019 r, poz. 742 z pdzn. zm.);

Rozporzgdzenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 20 lipca 2011 r. w sprawie
podstawowych wymagan bezpieczenstwa teleinformatycznego (Dz. U. 2011 r. Nr
159, poz. 948);
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99.

100.
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105.
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107.

108.

109.

110.

111.

112.

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2134,
z pdzn zm.);

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o Swiadczeniu ustug drogg elektroniczng
(ti. Dz. U. z 2020 r., poz. 344 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywnosci energetycznej (tj. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 264);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(ti. Dz. U.z 2019 r., poz. 1231 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o zmianie niektérych ustaw w zwigzku z
wdrazaniem funduszy strukturalnych i Funduszu Spdjnosci (Dz. U. z 2008 roku, Nr
216, poz. 1370);

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych
rurociggi przesytowe dalekosiezne stuzgce do transportu ropy naftowej
i produktéw naftowych i ich usytuowanie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1853 z pézn. zm.);
Rozporzgdzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 31 stycznia 2020 r.
w sprawie wojewodzkich sztabdw wojskowych i wojskowych komend uzupetnien
(Dz. U. 22020 ., poz. 208 z p6zn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 3 lutego 2004 r. w sprawie warunkow
i sposobu przygotowania i wykorzystania transportu na potrzeby obronne panstwa,
a takze jego ochrony w czasie wojny, oraz witasciwosci organow
w tych sprawach (Dz. U. z 2004 r., Nr 34, poz. 294);

Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych
(. Dz.U. z 2019 r. poz. 2410 z pézn. zm.);

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.
833 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca
2001 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkoéw (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 393, z
pozn. zm.);

Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie
szczegotowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budzetu panstwa (Dz.
U. z 2010 roku, Nr 238, poz. 1579);

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiajgce szczegotowe zasady wykonania rozporzgdzenia Rady (WE) nr
1083/2006 ustanawiajgcego przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz Funduszu
Spéjnoéci oraz rozporzgdzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. U. UE L
371z 27.12.2006);

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. ustanawiajgce wspolne przepisy dotyczgce Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego,
Funduszu Spdjnosci, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
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122.
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124.

125.

126.

127.

Obszaréw Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiajgce przepisy ogolne dotyczgce Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego, Funduszu Spojnosci Rady
(WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE L 320 z 20.12.2013);

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17
grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
i przepisow szczegodlnych dotyczgcych celi ,Inwestycje na rzecz wzrostu UE L 347
z20.12.2013);

Ustawa z dnia 7 listopada 2008 r. o europejskim ugrupowaniu wspotpracy
terytorialnej (Dz. U. z 2008 roku, Nr 218, poz. 1390, z p6zn. zm.);

Konwencja o obszarach wodno-btotnych majgcych znaczenie miedzynarodowe,
zwlaszcza jako srodowisko zyciowe ptactwa wodnego, sporzgdzona w Ramsarze
dnia 2 lutego 1971 r. (Dz. U. z1978 r. Nr 7, poz. 24, z pézn. zm.);

Konwencja o ochronie wedrownych gatunkow dzikich zwierzat, sporzadzona
w Bonn dnia 23 czerwca 1979 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 2, poz. 17);

Konwencja o ochronie gatunkow dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk,
sporzadzona w Bernie dnia 19 wrzesnia 1979 r. (Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263);
Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004
r. w sprawie minimalnych wymagan bezpieczenstwa dla tuneli w transeuropejskiej
sieci drogowej (Dz. U. UE L 167 z 30.04.2004);

Zarzadzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2010 r.
w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obcigzenia obiektéw mostowych
usytuowanych w ciggach drég publicznych (Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 13, poz. 37);
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury Nr 2 z dnia 17 stycznia 2017 roku w sprawie
wdrazania wymagan techniczno-obronnych w zakresie projektowania
i uzytkowania drog i obiektow inzynierskich (Dz. Urz. Urz. MIiB z 2017 roku, poz.
3);

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o kompatybilnosci elektromagnetycznej
(ti. Dz. U. z 2019 r., poz. 2388);

Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz. U. z 2016 roku, poz. 806);
Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych
(Dz.U. z 2020r. poz. 908 z pézn. zm.);

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 sierpnia
2018 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich
i badan konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw albo na
Liste Skarbéw Dziedzictwa oraz robdt budowlanych, badan architektonicznych
i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, a takze badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkow. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1609
z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (tj. Dz. U. z
2019 r. poz. 1473 z p6zn. zm.);

Ustawa z dnia 28 marca 1933 r o grobach i cmentarzach wojennych (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2337),

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu dziatalnosci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materiatami wybuchowymi, bronig, amunicjg oraz
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wyrobami i technologig o przeznaczeniu woskowym lub policyjnym (j. Dz. U. z
2020 r. poz. 1545).

128. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (tj. Dz.U. 2020 poz. 1062).

oraz ich zmianami i dokumentami nastepczymi.

6. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania

rob6t budowlanych
Zamawiajgcy zastrzega sobie mozliwo$¢ udzielania dodatkowych wytycznych
i uwarunkowan zwigzanych z inwestycja i jej przeprowadzeniem.

6.1. Zalaczniki graficzne
Rys. 1 - Orientacja w skali 1:10 000.

6.2. Pozostale zalaczniki
Zatacznik nr 1 - Mapy zasadnicze.

Zalgcznik nr 2 - Wytyczne:

- Wytyczne do projektowania oswietlenia przejs¢ dla pieszych

- Wytyczne dla infrastruktury pieszej i rowerowe;j

- Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejs¢
dla pieszych

- Wytyczne BHP roboty drogowe.

Zatacznik nr 3 — Zatgczniki graficzne
Rys. 2 — 10 - Zakres inwestycji na mapach zasadniczych w skali 1: 1 000.

Zalgcznik nr 4 - Pisma dotyczgce wytycznych i uwarunkowan zwigzanych z inwestycjg
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