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Temat: Warunki techniczne na przetozenie sieci telekomunikacyjnej w zwigzku z planowang przebudowg drogi nr GO35P

Grodziec - Stare Grady.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczgce projektowanej przebudowy drogi nr GO35P Grodziec - Stare Grady
informujemy, ze projektowana inwestycja koliduje z istnigjaca siecig teletechniczng eksploatowana przez ORANGE
POLSKA S.A. (zwana dalej ,OPL”). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt
i wykonad przetozenie istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowang inwestycja,
zwracajgc szczegdlna uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spetnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przetozenie, poza obreb kolizji, oraz zabezpieczenie sieci teletechnicznej. Wszystkie prace zwigzane z
infrastrukturg telekomunikacyjng nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-
budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z
2005r, nr 219, poz.1864 z pdzn. zmianami);

2. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgtoszenia jest naruszeniem wtasnosci OPL i bedzie zgtaszane organom
Scigania .

3. W przypadku prowadzenia prac niezgodnie z wydanymi warunkami technicznymi oraz uzgodnieniami, Orange
Polska S.A. zastrzega sobie prawo zgtoszenia takiej okolicznosci organom nadzoru budowlanego w celu
wszczecia postepowania wskazanego w art.94 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r.,
poz. 1202) lub w celu wszczecia postepowania mandatowego okreslonego w § 2 Rozporzadzenia Prezesa
Rady Ministrow w sprawie nadania pracownikom organéw nadzoru budowlanego uprawnien do naktadania
grzywien w drodze mandatu karnego z dnia 16 pazdziernika 2002r. (Dz. U. Nr 174, poz. 1423).

4, Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przetozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszto do zwiekszenia wartosci urzgdzen i zachowane zostang
dotychczasowe wtasciwosci uzytkowe i parametry techniczne urzadzen.

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzgdzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi
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z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwtocznie zgtosi¢é do OPL, uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci).

Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomocg poprzecznych
przekopdw kontrolnych. W sposoéb widoczny, wytyczyd i oznakowac przebiegi infrastruktury telekomunikacyjne;.
W przypadku odkrycia w trakcie robdt ziemnych infrastruktury telekomunikacyjnej nienaniesionej na planie,
nalezy jg zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomi¢ przedstawiciela OPL Dostarczanie i Serwis Ustug,
Obstuga Techniczna Klienta Zachdd; oraz inspektora nadzoru.

Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac zgodnie z normami i
przepisami obowigzujgcymi w budownictwie tgcznosci, recznie (bez uzycia ciezkiego sprzetu) i pod nadzorem
upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sie na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady

Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii

projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginatem.

Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + ptyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + ptyta CD) prosze sktadac

do zatwierdzenia w Dziale Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w £odzi, ul. Michata Batuckiego

10/12.

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii petnej dokumentacii

budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy sieci telefonicznej zostang udzielone w Dziale

Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w todzi przy ul. Michata Batuckiego 10/12 (sprawe

prowadzi Artur Skoneczny tel. 42 614 63 66). Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji

lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy realizowac po uzyskaniu

zgody w OPL na prace planowe oraz zleci¢ wytgcznie firmie specjalizujgcej sie w robotach teletechnicznych,

ktéra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e  Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Wolumen 11, 01-912 Warszawa tel.: +48 22 549 01 11), ktdéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A., ktéra kompleksowo konserwuije infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A, posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

* Firma NEXOTECH S.A.62-030 Lubon, u. Magazynowa 6 tel. (61) 817 8443 fax. (61) 817 8444, ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wtasnos¢ Orange Polska S.A.,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z
budowa lub przebudows sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24
miesiecy wyrzadzit dla OPL szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczgcej sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstgpita od niej z winy tego wykonawcy.
W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnodci w wyniku niedotrzymania wymagar i
warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce pemnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL uméw z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.
Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystgpi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzér wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przetozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzaja protokdt przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odptatnego nadzoru wiascicielskiego i odbioru
koncowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzor wiascicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowac na adres:




Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachod
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
Al. Wolnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.RWWUUilKalisz@orange.com

14. Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wtasnoscig OPL nalezy spemi¢ wymdg
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgcg dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujgcej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastepuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgcznik do warunkéw technicznych.

15.  Zakonczone prace zwigzane z przebudowsg infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdérkom wskazanym
w punkcie 14 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem.

16.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

» komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF na
adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

»  szkice inwentaryzacji geodezyjnej infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete i
okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong do
zasobow geodezyjnych starostwa powiatowego

e Z czynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie
protokdt odbioru technicznego,

e Protokdt odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL

17. Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwos¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
z prowadzong dziatalnoscia operacyjna. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnieciu waznosci warunkow, nalezy wystgpi¢ do OPL o wystawienie nowych.

18. Na zakres wykonanych prac ujety w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwaranciji
na okres 36 miesiecy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przetozonej
infrastruktury telekomunikacyjne;.

Integraing czes¢ warunkéw technicznych stanowig Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zatgcznik do
warunkow technicznych. Podmiot wystepujgcy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkdéw
technicznych zobowigzany jest do zapoznania sie i stosowania Wymagan w trakcie realizacji inwestyciji dla
ktdrej warunki techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne sg réwniez na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatari inwestycyjnych moga znajdowac sie elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedgce pod napieciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone
sg przywieszkami  koloru czerwonego, zawierajgcymi informacie o wystepowaniu napiecia
niebezpiecznego. W dokumentacji projektowej nalezy umiescic¢ Informacje o mozliwosci wystepowania na
trasie/w relacji projektowanego zasobu, elementéw infrastruktury z napieciami niebezpiecznymi i
koniecznosci zachowania szczegdlnych srodkéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby
przystepujace do wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja
napiecia niebezpieczne, powinny posiada¢ aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sg do
przestrzegania Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Artur Skoneczny
Starszy Specijalista

Zarzadzanie Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta

Zatgczniki: 1. Dodatkowe wymagania Orange Polska



