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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 zwana réwniez DM-00.00.00.00 ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi

si¢ do wymagan wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru Robot dla zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 150808CSukowy - Chrosno -

DP2586C".

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowacd

w zlecaniu i wykonaniu Robo6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z wymienionymi w zatgczniku

Specyfikacjami Technicznymi.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1 Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie

1.4.2 Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bg¢dacy budynkiem lub obiektem matej architektury,
jak: lotniska drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci
techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje),ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojace instalacje przemyslowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
scickow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych,
elektrowni wiatrowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia jako
odrebne pod wzgledem technicznym czesSci przedmiotow sktadajacych si¢ na catosé
uzytkowa,

1.4.3 Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany gruntem, wydzielony z przestrzeni
za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

1.4.4 Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie be¢dacy budynkiem, stanowigcy calos¢ techniczno-
uzytkowa (drogg) albo jego cze$¢ stanowigca odrgbny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.5 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.6 Dlugos¢ mostu - odleglto$¢ miedzy zewnetrznymi krawegdziami pomostu a w przypadku
mostow tukowych z nadsypka - odleglos¢ w swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowe;.

1.4.7 Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja robdt z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi

1.4.8 Dokumentacja robot — projekt wykonawczy, dziennik robdt, protokoty odbioréw
czgsciowych 1 konicowych, w miare potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji robot, operaty
geodezyjne

1.49 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.10 Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do
usunigcia po jego zakonczeniu.

1.4.11 Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajagcego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robdt, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego,

1 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.12

1.4.13

1.4.14
1.4.15

1.4.16

1.4.17
1.4.18

1.4.19

1.4.20

1.4.21

1.4.22

1.4.23

1.4.24

1.4.25

g)
h)

Wykonawca i projektantem.

grupy, klasy, kategorie robot — grupy, klasy, kategorie robot okreslone w rozporzadzeniu
Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L 74 z 15 marca 2008 r.)
InzZynier — oznacza osob¢ fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng wyznaczong
przez Zamawiajacego do dzialania jako Inzynier dla celow Kontraktu wymieniong w
zatagczniku do oferty lub inna osob¢ fizyczng, prawng albo jednostke organizacyjng
wyznaczong w razie potrzeby przez Zamawiajacego, z powiadomieniem Wykonawcy. Funkcja
Inzyniera obejmuje rowniez wystepujace w Rozdziale 3 Prawa Budowlanego — funkcje
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Jezdnia - czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Konstrukcja no$na (przesto lub przesta obiektu mostowego) - czgs¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktoéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rOWOwW.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiazka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zeszyt z
ponumerowanymi stronami stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w
Ksigzce Obmiaréow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng
jakosci materialdow oraz Robot.

Linia kolejowa - wyznaczony pas terenu, sktadajgcy si¢ z podtorza, budowli inzynierskich i
nawierzchni, sieci trakcyjnej, urzadzen tgcznosci itp. Dla prowadzenia ruchu pociagéw od
punktu poczatkowego do punktu koncowego, facznie z urzadzeniami zabezpieczenia ruchu
kolejowego, tacznosci, sieci trakcyjnej, budynkami w punktach eksploatacyjnych i na szlakach
oraz innymi urzadzeniami zapewniajacymi bezpieczny i regularny ruch pociagdw

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Roboét, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Nawierzchnia - warstwa lub zespol warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikoéw atmosferycznych.

Warstwa wiazaca - warstwa znajdujgca si¢ migdzy warstwa Scieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub
profilu istniejacej nawierzchni.

Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stluzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktadac¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.
Podbudowa zasadnicza - goma czg$¢ podbudowy spetiajaca funkcje mnosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy speiniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgcg lub odcinajaca.

Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

Nawierzchnia kolejowa - zespot konstrukcyjny, sktadajacy si¢ z szyn, ztaczek, podktadow i
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1.4.26

1.4.27

1.4.33

1.4.34

1.4.35

1.4.36
1.4.37

1.4.38

1.4.39

1.4.40

1.4.41

1.4.42

1.4.43

1.4.44

podsypki, ktéry tworzy droge dla pojazdéw szynowych

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na ptaszczyznie pionowego przekroju
w osi drogi lub obiektu mostowego.

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski  Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy
europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami
dzialania tych organizacji

Obiekt budowlany —

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

budowla stanowiaca catos¢ techniczno— uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami

obiekt matej architektury

Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$s¢ wykonywanych Roboét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.

Operat kolaudacyjny — zbior wszystkich dokumentéw zwigzanych z realizacja robot
budowlanych z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie ich realizacji i wynikami
wykonanych odbioréow, badan, pomiardéw, sprawdzen, przeprowadzonych prob stanowigcych
podstawe do oceny i odbioru koncowego

Oznakowanie zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ oznakowanie potwierdzajace zgodnosé
wyrobu z zasadniczymi wymaganiami;

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze rowniez obejmowaé
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko
przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, sluzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glgbokosci przemarzania.
Podloze ulepszone - gorna warstwa podtoza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wilasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Prace towarzyszgce — prace niezb¢dne do wykonania rob6t podstawowych niezaliczane do
robot tymczasowych

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;j.

Przedmiar robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegélowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdlowy opis oraz wskazanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot (STWIOR), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
calkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie

i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.

Przepust - obickty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przepltywu matych ciek6w wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu
kotowego, pieszego.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢s¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.
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1.4.45

1.4.46

1.4.47

1.4.48

1.4.49

1.4.50

1.4.51
1.4.52

1.4.53

1.4.54

1.4.55

1.4.56

1.4.57

1.4.58

1.4.59

1.4.60

Przyczéltek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z pelnej Sciany, stupoéw
lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze pace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbiodrce obiektu budowlanego

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosSciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien
zagregowania (scalenia) robot

Roboty tymczasowe — roboty, ktore sa projektowane i wykonywane na potrzeby wykonania
robot podstawowych, nie sg przekazywane zamawiajacemu i sg usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

Skrajnia budowli - linia graniczna wyznaczajaca najmniejsze dopuszczalne odlegtosci
budowli i urzadzen od osi toru i od goérnej powierzchni glowki szyny.

STWIiOR - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot.

Szerokos¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegblnych rodzajow ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w $wietle poreczy
mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu
pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich iloéci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Teren robot — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenig
zajmowang przez urzadzenia zaplecza robot

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytacza i
urzadzenia instalacyjne, w tym sluzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — system klasyfikacji produktow, ustug i robot
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamdéwien publicznych, obowigzuje we wszystkich
krajach Unii Europejskiej, stosowanie kodow CPV stato si¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r., od dnia 17 wrzesnia 2008 r. obowigzuje nowe rozporzadzenie Komisji WE nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. (Dz. Urz. UE L74 z 15 marca 2008 .

Wyroéb — rzecz, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia, przeznaczona do wprowadzenia do
obrotu lub oddania do uzytku, z wyjatkiem artykutdéw rolno-spozywczych oraz $rodkow
zywienia zwierzat,

Wyréb budowlany — rzecz ruchoma, bez wzgledu na stopien jej przetworzenia |,
przeznaczona do obrotu, wytworzona w celu zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzang do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa i majaca
wplyw na spelnienie wymagan podstawowych, o ktéorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (DZ.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr
6, poz. 41)

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrgbng calosé
konstrukcyjng Iub technologiczng, zdolnag do samodzielnego spetlienia przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z
budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robdt

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektows, ST, warunkami okreslonymi w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsigwzigcia, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, lub kierownika Projektu
zgodnie z warunkami kontraktu, prawem budowlanym. Wykonawca jest odpowiedzialny przez caty
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czas budowy za plac budowy

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy, Ksigzke
Obmiaréw oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktow granicznych
Wykonawca pobierze z wilasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po
przekazaniu placu budowy Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gtdéwne trasy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali.
Znaki osnowy geodezyjnej nalezy odtworzy¢ zgodnie z warunkami otrzymanymi z Grodzkiego
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po zakonczeniu prac wykonawca przekaze do
w/w osrodka dokumentacje geodezyjng z tej czynnosci.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca winien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego harmonogram robét, plan ptatnosci oraz polisy ubezpieczeniowe zgodnie z warunkami
okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamowienia.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca musi obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie tablicy informacyjnej w miejscu okreslonym przez
Inzyniera. Koszt ustawienia i wykonania takiej tablicy ponosi Wykonawca. Tres¢ tablicy
informacyjnej musi by¢ zatwierdzona przez Inzyniera i powinna by¢ zgodna z Prawem Budowlanym.
Na Wykonawcy spoczywa obowiazek utrzymywania tablic informacyjnych w dobrym stanie przez
caly okres realizacji robot.

Zamawiajacy jest zobowigzany do przekazania Wykonawcy, w okre§lonym w dokumentach umowy
terminie, terenu budowy. Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajacego nie oznacza przekazania
terenu na zaplecze budowy. Wykonawca zapewni teren na zaplecze we wiasnym zakresie po
uzgodnieniu z wlascicielem (Zarzadca) terenu, na ktorym Wykonawca bedzie cheiat zorganizowaé
zaplecze.

Materiaty, wyroby budowlane (ziemia z wykopow, urzadzenia, sprzet itp.) oraz maszyny budowlane
nie powinny by¢ skladowane/ustawiane wewnatrz tréjkata widocznosci na skrzyzowaniach, w
skrajniach drogowych, kolejowych, czy w innych miejscach, gdzie mogltyby tarasowac droge lub tory,
badz zastania¢ widoczno$¢ znakow lub sygnatéw drogowych i kolejowych.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i inne dokumenty.

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu kontraktu:
Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje:

1. Plan BIOZ,

2. Geodezyjna dokumentacje powykonawcza przedmiotu inwestycji oraz inne dodatkowe
projekty (jesli beda wykonywane). W oparciu o przepisy dotyczace sieci poligonizacji
panstwowej 1 osnowy realizacyjnej nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje
powykonawczg sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢ zmiany na mape¢ zasadnicza
uzyskujac potwierdzenie wlasciwego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne;.

3. Projekty technologii i organizacji robot,

4. Plan dowozu materiatow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz ewentualnych drog
technologicznych.

5. Projekty organizacji ruchu na czas budowy, wraz z niezbednymi uzgodnieniami
i zatwierdzeniami, uwzgledniajagc podziat na odcinki oraz kierowanie ruchem przez
sygnalistow od $witu do zmierzchu, w czasie prowadzenia rob6t i w czasie wzmozonego
ruchu drogowego wiaczajac dni wolne.

6. Projekt objazdoéw i dojazdow tymczasowych.

7. Projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym.

8. Projekt organizacji i harmonogram robdt ziemnych

9. Opracowanie receptur mieszanek betonowe;j i asfaltowe;.

10. Programy Zapewnienia Jakos$ci i harmonogramy wykonania
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11. Mape podstawowa powykonawcza w skali 1:500 sieci uzbrojenia terenu i obiektow, nanie$¢
zmiany na map¢ zasadnicza uzyskujac potwierdzenie wilasciwego Osrodka Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficzne;j.

12. Projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami przepisOw ustawy

13. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o
jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbidrkowych.

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami i ztozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczeciem robot rozbidorkowych

14. Operat odbiorowy

15. Wykonanie uaktualnienienia uzgodnien, ktérych wazno$¢ wygasta

Uwaza sie, ze skladajac oferte, Wykonawca uznat zakres informacji przekazanych mu w
Dokumentacji projektowej za w pelni wystarczajacy do zrealizowania robot objgtych kontraktem.
1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z
nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w calej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiaré6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST. Dane
okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementdow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w peini zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie
zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe, Specyfikacje
Techniczne 1 dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera oraz zgtosi¢ wszystkie uwagi do ich
zawartosci w terminie 4 tygodni od przekazania placu budowy, podczas, ktérego zostanie przekazana
Dokumentacja Projektowa i1 Specyfikacje Techniczne. Wszystkie zgloszenia brakow, ewentualnych
btedow, niescistosci itp. po tym terminie nie mogg skutkowaé opoznieniami lub wstrzymaniem Robot.
Dziatania takie beda uznawane za wystepujace z winy Wykonawcy Robot.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z catg dokumentacja i uja¢ wszystkie
wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszczegolnych pozycji

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy (w tym rowniez na Objezdzie Budowy), w okresie trwania
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca ma obowiazek wykonywania aktualizacji projektu organizacji
ruchu wraz z niezbednymi uzgodnieniami.

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje tzw. ,,zimowego utrzymania”,
polegajacego na zwalczaniu §liskosci zimowej 1 od$niezania odcinkéw drog publicznych
dopuszczonych do ruchu, za ktoére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowe;.
Wymaga si¢ aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawial na
nawierzchni jezdni i poboczy uskokéw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie
warunkow bezpieczenstwa ruchu drogowego lub utrudnia¢ prowadzenie robot utrzymaniowych.
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Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki
niezbgdne do ochrony Robot, wygody spotecznosci i innych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych
jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bgda akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje
teren budowy, w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji
rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdéb uzgodniony z Inspektorem WNadzoru
Inwestorskiego.
Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach
okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablic informacyjnych. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
Wykonawca musi znaé¢ przepisy dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego i przestrzegac je w czasie
prowadzenia robot. W okresie trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot Wykonawca musi podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do
przepis6w i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie budowy i wokot niego.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostepem 0sdb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.
Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy odpadowe winny spelnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia,
nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.
Jezeli Wykonawca uzyt materialdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

obiektu, ktéry dokumentujg. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje przed przystgpieniem do robot
budowlanych oraz po ich zakonczeniu.
Wykonawca bedzie mogt transportowac¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy wylacznie po
drogach, ktorych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposob i potwierdzony u Zarzadcy drogi. W
przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy
Wykonaweca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.
W miejscach wyjazdu transportu z terenu budowy na drogi publiczne Wykonawca zorganizuje punkt
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czyszczenia kol pojazdéw z zanieczyszczen gruntu i blota. Zabezpieczy ludzi i sprzgt do oczyszczania
nawierzchni drég publicznych w rejonie wyjazdu transportu budowy. Wszelkie konsekwencje prawne
i roszczenia odszkodowawcze wynikajace z nieprzestrzegania w/w zasad poniesie Wykonawca.
Dopuszcza si¢ zamknigcie ruchu na drogach w przypadku otrzymania zgody od zarzadcy drogi na ich
czasowe zamknigcie. Ewentualne koszty zwigzane z czasowym zamkni¢ciem ruchu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca przed przystgpieniem do Robodt, zobowigzany jest do uzgodnienia z wiasciwymi
Zarzadcami drog ,.korytarzy” dla transportow wykonywanych na potrzeby budowy.

tanie niepowodujacym zagrozen dla uzytkownikow.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wlasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajace tych
warunkow zostaty usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie
beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

1.5.10.1. Tereny Otwarte

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy oraz w terminie wynikajacym z warunkow Kontraktu, Wykonawca dostarczy Inzynierowi
szczegolowy plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ”), zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Wszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej
odbywa si¢ ruch publiczny beda w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $witu
w ubraniach z elementami odblaskowymi.

1.5.13. Ré6wnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powolywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktore spetnia¢ maja
materiaty, wytwornie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i
zbadania, stosowa¢ si¢ beda obowigzujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione
odnos$nie norm i zbioré6w przepiséw, chyba ze w Umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam,
gdzie te normy i zbiory przepisOw majg charakter ogolnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego
regionu, zostang przyj¢te inne obowigzujgce normy, ktére zapewniaja wykonanie na zasadniczo
rownym lub wiekszym poziomie niz wymagany przez wcze$nie] wyszczegolnione normy i zbiory
przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pisSmie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Réznice pomiedzy wyszczegodlnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢
doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce 1 przedtozone Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego co najmniej na 28 dni przed datg oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. W przypadku gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie,
Wykonawca zastosuje si¢ do norm wyszczegdlnionych we wczes$niej wspomnianych dokumentach.
1.5.15. Zaplecze Zamawiajacego

Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ Zamawiajagcemu i Inspektorom Nadzoru Inwestorskiego
pomieszczenia biurowe, sprzet i inne urzadzenia towarzyszace, zgodnie z wymaganiami podanymi w
D-00.00.01 ,,Zaplecze Zamawiajacego”.
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1.5.16. Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy sklada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz
drog dojazdowych i wewngtrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i1 wewnetrznych, biur, placow 1 zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z
uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewngtrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu i
doprowadzenie do stanu pierwotnego.

1.6. Inne wymagania stawiane Wykonawcy robot budowlanych

Wykonawca po zakonczeniu Robot budowlanych doprowadzi uzytkowane drogi do stanu
uzgodnionego w porozumieniach z poszczegdlnymi Zarzadcami drog

Koszty wynikle z nieprzydatnosci lub niedostgpnosci tras dostgpu, dla uzytku
wymaganego przez Wykonawce, beda poniesione przez Wykonawce,

W przypadku zaistnienia szkody komunikacyjnej z winy Wykonawcy, powstalej na
terenie Placu Budowy Iub poza nim a zwigzanej bezposrednio z prowadzonymi robotami,
bedzie on odpowiedzialny za jej likwidacje i zaspokojenie wszelkich roszczen stron
trzecich,

Wykonawca zorganizuje i bedzie prowadzi¢ Roboty w taki sposdb, aby zapewni¢ prawidtowe
powigzanie realizowanej inwestycji z istniejagcych uktadem komunikacyjnym. W tym celu
poniesie, w razie potrzeby, wszelkie koszty w celu wprowadzenia koniecznych zmian w
organizacji ruchu na drogach bedacych poza zakresem opracowania.

2. Materialy
1. Zgodnie z Ustawag z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyrdb budowlany nadaje
si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1)

2)

3)

oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodno$ci z norma zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

umieszczony w okreSlonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla zatacznik nr
1 do niniejszej ustawy.

2. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegolnego zagrozenia dla zdrowia
lub bezpieczenstwa oraz nie odpowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o
ktoérych mowa w ust. 1 pkt 1, jest takze dopuszczalne, wylacznie po dokonaniu stosownej oceny
zgodnosci.

Wzoér oznakowania CE okresla zatacznik nr 2 do niniejszej ustawy.

3.  Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze
okresli¢, w drodze rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i1 wytycznych do
europejskich aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych
(EOTA), zwanych dalej ,,wytycznymi do europejskich aprobat technicznych”, ktoérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowigzkowi oznakowania CE.

4. W rozporzadzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy okresli¢ normy zharmonizowane i wytyczne
do europejskich aprobat technicznych, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby
budowlane mogace stwarzac¢ szczegdlne zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczenstwa, majac na
uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskiej w tym zakresie.

5. Dopuszcza si¢ do stosowania:

1). Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen;

2). Wyroby, ktore nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem, gdy:
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a) wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski
- w zgodzie z istniejacg Polska Norma a producent zataczyt deklaracje zgodnosci z tg norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
uzyskang aprobatg techniczng, a producent zalaczyt deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobatg,
- posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polskg Normg wyrobu albo aprobatg
techniczng, a producent zalaczyt odpowiednig informacj¢ o wyrobie;
b) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje z tg aprobatg;
c) jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej;
3). Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o§wiadczenie o zgodnosci wyrobu z
ta dokumentacja oraz przepisami.
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéow dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna dla takiego
wyrobu.
2.1. Zrédla uzyskania materialow
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i odpowiednie $wiadectwa badan
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materialdow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodta uzyskaja zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w
czasie postgpu Robot.
2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wladz na pozyskanie
materialow z jakichkolwiek Zrédet miejscowych wlaczajac w to zrodla wskazane przez
Zamawiajgcego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wymagane
dokumenty przed rozpoczegciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materialow do Robot.
Humus i nadktad czasowo zdj¢te z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Roboét po uprzednim
uzgodnieniu z odpowiednim urzedem publicznym.
Wszystkie odpowiednie materialty pozyskane z wykopow na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie bgda wykorzystane do Robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan Umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczeg6lnione w Umowie.
Eksploatacja zrodet materialow bgdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce po uzyskaniu wymaganych
zezwolen wywiezione z terenu budowy na zwalke. Jesli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zezwoli
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Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie odpowiednio przewarto$ciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na  wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.
2.4. Wariantowe stosowanie materialéw
Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o
swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez
zgody Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos¢ 1 wlasciwosci i byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
2.6. Inspekcja wytwérni materialow
Wytwornie materiatbw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu i Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik
tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzglgdem jako$ci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda
zachowane nastgpujgce warunki:
a) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mial zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materiatlow w czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat wolny dostgp, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
¢) Jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach
2.7. Materialy pochodzace z rozbiorki
2.7.1. Materialy pochodzace z rozbidorki na terenie otwartym
Materialy pochodzace z rozbidrek nadaje sie do przetworzenia na pelnowarto$ciowy material do
budowy drég tj.:
- kostka betonowa z rozbiorki,
- trelinka
- stupki znakéw drogowych,
- tarcze znakéw drogowych,
- destrukt z rozbiorek warstw bitumicznych
stanowia wiasno§¢ Zarzadcy Drogi, z ktorej Wykonawca musi si¢ rozliczy¢. Materiaty te nalezy
przekaza¢ na Baz¢ Materialowa wskazang przez Zarzadcg Drogi. Koszt transportu we wskazane
miejsce nie podlega osobnej zaplacie i jest zawarty w cenie kontraktowe;.
Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace pelnowartosciowych wilasciwosci
materiatowych i nie nadajace si¢ do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu
wymaganych zezwolen, wywiezie poza teren budowy na sktad odpadkow. Teren sktadu odpadkow
Wykonawca zabezpieczy staraniem wlasnym, przy czym lokalizacja terenu sktadu odpadkéw musi
uzyska¢ pozytywna opini¢ odpowiednich miejscowo wiadz samorzadowych i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.
Elementy pochodzace z rozbiodrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
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miejsce wskazane przez Wilasciciela sieci uzbrojenia terenu i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru
Inwestorskiego. W przypadku stwierdzenia przez Wtasciciela sieci uzbrojenia terenu, ze elementy
pochodzace z rozbiorek nie odpowiadaja wymaganiom, stosuje si¢ ustalenia punktu 2.3. ,,Materiaty
nie odpowiadajgce wymaganiom”.

Materiaty niewykorzystane, Wykonawca na wtasny koszt zagospodaruje w sposéb zgodny z Ustawa o
Odpadach.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wpltywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow Umowy,
zostang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$§ przy transporcie
materialow (sprzgtu) na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminie
przewidzianym Umowa.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, dla
materialow, odpadow i sprzetu: transport, odwiezienie, dostarczenie, zapewnienie, wywiezienie,
wywoz itp. obejmuje rowniez zaladunek, przetadunek i wytadunek na $rodki transportu.

5. Wykonanie roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Umowag, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdéw i wykonywanych Robot, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng, w oparciu o ktoéra bedzie prowadzit
roboty. Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgledniony w cenach jednostkowych
poszczegdlnych robot i nie podlega dodatkowej zaptacie.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
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Robodt zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, poprawione przez
Wykonawce na wilasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow Robot begda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego uwzgledni wyniki badan materiatéw 1 Roboét, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji 1 przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

6. Kontrola jako$ci robot

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego programu zapewnienia jako$ci, w ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania Robdt, mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot
zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) czeg$¢ 0gdlng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robot,
- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposOb zapewnienia bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot,
- system (sposéb i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych
Robdt,
- wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;

b) czgs¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo§¢ srodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementéw Robot,
- Sposob postgpowania z materiatami 1 Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jako$ci Robét
Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdw oraz Robdt z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
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Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosé¢ sa okre§lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Umowa.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze
moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma
uzycie do Rob6t badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos$¢ tych
materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedktadania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego sporzadzonych przez
siebie recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow w
ilosciach wystarczajacych do wykonania niezbednych badan. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udzialu w pobieraniu probek.
Ponadto Inspektor moze pobiera¢ probki i bada¢ materiaty niezaleznie od Wykonawcy, korzystajac w
tym celu z niezaleznego od Wykonawcy zaplecza.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe
badania tych materialow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i1 oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Wyniki pomiaréw geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupelionych wspotrzednymi
X,y,Z W wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci.

Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

14 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT



D - 00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materialow i Robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego powinien pobiera¢ probki materialow i prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swodj koszt. Odbior poszczegdlnych asortymentéw robot odbywac sie
bedzie na podstawie wynikow badan wykonanych przez niezalezne laboratorium reprezentujace
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru Inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatow i Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST. W
takim przypadku catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialno§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujagcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Roboét,

- terminy rozpoczecia 1 zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw Robdt,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jakosci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
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Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong Umowy i nie ma uprawnien do wydawania
polecen Wykonawcy Robot.
(2) Ksigzka Obmiaréw
Ksigzka Obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarze Robot i wpisuje do Ksigzki Obmiardw .
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
(4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentoéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego lub zgtoszenie robot,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robot,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym przez Wykonawceg. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje
jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.
7. Obmiar robét
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robdt
Obmiar Robdt bedzie okre§la¢ faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot wedlug wymiaréow projektowanych,
pod warunkiem, ze ich odchylenia mieszcza si¢ w dopuszczalnych granicach. Oznacza to wykonanie
obmiarow wedlug wymiaré6w projektowanych, jezeli rzeczywiste odpowiadaja projektowanym z
uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen.
Obmiaru Robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakresie obmierzanych Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bgda wpisane do Ksigzki Obmiaréw. Jakikolwiek blad lub przeoczenie
(opuszczenie) w iloSciach podanych w Przedmiarze Roboét lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materialow
Dhugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3 jako dtugo$¢ pomnozona przez sredni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
Dla ustalenia powierzchni warstw konstrukcyjnych nawierzchni wigzace sa wymiary gornej
plaszczyzny warstwy.
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Jezeli w Specyfikacji Technicznej dla danej Roboty nie postanowiono inaczej, uwaza si¢ ze, mierzone
ilosci beda okreslane zgodnie z zasadami arytmetyki z doktadno$cia odpowiadajaca podanej dla danej
pozycji w kosztorysie ofertowym.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roboét bedg zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bgdzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym
okresie trwania Robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$Snym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly
zachowanie doktadno$ci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary begda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkoéw Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Robdt zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b¢dag wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiarow. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksigzki Obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.
8. Odbiér robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbior Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér Robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiéor Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogo6lnego postepu Robot.
Odbioru Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.
Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbidr bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
Jako$¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
dokumentoéw zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zada¢ odkrycia robot zakrytych, jesli nie zostaty zgltoszone
do odbioru lub odméwi¢ ptatnosci za te roboty.
Wykonawca jest zobowigzany rowniez do dokumentowania odbieranych robot w postaci
fotograficznej. Dokumentacja ta powinna by¢ skatalogowana w sposob nie budzacy watpliwosci co do
dat wykonania fotografii oraz obiektéw, ktoére dokumentuje. Koszt przygotowania dokumentacji
odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wlaczony w
cene kontraktowa.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje si¢, ze jest wiaczony w cen¢ kontraktowa.
8.2. Odbior czeSciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robot. Odbioru cze$ciowego
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Robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robdt dokonuje

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbior ostateczny Robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich

ilosci, jakoS$ci 1 wartoSci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez

Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioér ostateczny Robodt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw,

o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny

jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej

oraz zgodnos$ci wykonania Robot z Dokumentacjg Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie

odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robot

uzupehniajacych i Robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt
poprawkowych lub Robét uzupehiajagcych w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych Robot w poszczegodlnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem

tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu,
komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonywanych Robot w stosunku do
wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

Jezeli obiekt ma wady, ktére wpltywaja na cechy eksploatacyjne obiektu komisja odstepuje od odbioru

i ustali nowy termin odbioru koncowego.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokot odbioru

ostatecznego Robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiagzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajgce lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Ksigzki Obmiaréw (oryginaty).

Program Zapewnienia Jakosci

Plan BIOZ

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z ST 1 ew.

PZJ.

9. Rozliczenie materialow z rozbidrek.

10. Rozliczenie koncowe w formie tabelaryczne;j.

11. Opini¢ technologiczng sporzadzong przez Wykonawce na podstawie wszystkich wynikow
badan i pomiaréw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wlascicielom urzadzen.

13. Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza Robodt i sieci uzbrojenia terenu w formie
elektronicznej edytowalnej na plycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym oraz
wydruku.

14. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. w
formie elektronicznej edytowalnej na ptycie CD wg programu uzgodnionego z Zamawiajacym
oraz wydruku.

PN R WD
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15. Wykaz wspotrzednych punktow granicznych (plik.txt) wraz ze szkicami polowymi

16. Operat usytuowania punktéw pomiarowych.

17. Dokumentacje geodezyjng z odtworzenia znakow osnowy geodezyjnej (zgodng z warunkami
otrzymanymi z Grodzkiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej)

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub
uzupelniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania Robot
poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonawca przekaze w oryginale 1 egzemplarzu oryginalnym i
w 2 kopiach. Dodatkowo Wykonawca zeskanuje wszystkie dokumenty wchodzace w sklad operatu
odbiorowego, za wyjatkiem pozycji 14, w rozdzielczo$ci umozliwiajacej czytelny wydruk w formacie
odpowiadajacym oryginatowi i zapisze na nosniku danych w jednym egzemplarzu w formacie zapisu
danych uzgodnionym z Inzynierem. Pozycja 14 zostanie zapisana na no$niku danych w formacie
* dwg lub *.dgn.

Koszt przygotowania wszystkich egzemplarzy dokumentacji odbiorowej wraz z wersja elektroniczng
jest zawarty w cenie kontraktowej i nie podlega odrgbnej zaptacie.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot”.

9. Podstawa platnoSci

9.1 Ustalenia Og6lne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych
ryczaltowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji
Kosztorysu Ofertowego

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynno$ci, wymagania 1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt beda obejmowac:

— Robocizne bezposredniag wraz z towarzyszacymi kosztami

—  Warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na Teren Budowy.

—  Wartos$¢ pracy Sprzgtu wraz z towarzyszacymi kosztami

— Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzgledni¢ ponizsze koszty okolo inwestycyjne:

—  koszty projektu(dokumentacji) powykonawczej,

— koszty urzadzenia, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykonawcy,

— koszty ustawienia, utrzymania i demontazu tablic informacyjnych,

— koszty ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen zabezpieczajacych plac budowy, Swiatet
ostrzegawczych, zapor, ogrodzen itp.,

— koszty projektu organizacji ruchu na czas budowy oraz koszty wybudowania, utrzymania i
likwidacji przewigzek, objazdow, przejazdow i oznakowania czasowej organizacji ruchu,

— koszty inwentaryzacji 1 oceny stanu technicznego budynkow narazonych na oddzialywanie
robot oraz naprawa wyrzadzonych szkod,

— koszty inwentaryzacji i oceny stanu technicznego oraz naprawy sieci drog publicznych
wykorzystywanych przez Wykonawce do transportu technologicznego oraz objazdow dla
ruchu publicznego,

— koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen,

— koszty nadzoru przyrodniczego,

—  koszty nadzoru archeologicznego,
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— koszty nadzoru kolejowego i przekroczenia terminu korzystania z terenu nieruchomosci
(kolejowych),

— koszty ochrony saperskiej terenu robot,

— koszty wykonania rysunkow dylatacji, projektow technicznych np. projektéw deskowan,
rusztowan, wykonania robdt zabezpieczajacych i1 odpompowania wod z wykonywanych
wykopow.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce¢ za dang pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaplaty za wykonanie robot objetych ta pozycja
kosztorysowa.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Wymagania Ogolne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 DM-00.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt Objazdow, Przejazdow i Organizacji ruchu obejmuje wszystkie koszty zwigzane z projektem,
wykonanie, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem oznakowania, a w tym:

(o) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 1 odpowiednimi
instytucjami ewentualnych zmian do zatwierdzonego Projektu Organizacji Ruchu na czas trwania
budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu Robot.

(B) Wykonanie tymczasowego oznakowania 1 os$wietlenia zgodnie 2z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

() Oplaty/dzierzawy terenu.

(8) Przygotowanie terenu.

() Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni (a w tym tymczasowe
poszerzenie istniejgcej nawierzchni) , ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i
drenazu.

(¢) Tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

(y) Wykonanie remontu czastkowego drog objazdowych.

(m) Uzupehienie ubytkéw pobocza gruntem z dokopu.

(1) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow.

(p) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow.

(k) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkcji.

(A) Koszt funkcjonowania komunikacji zbiorowej w ukladzie tymczasowej organizacji ruchu
ktéra wydtuza trasy przejazdu

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego,

(c) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy
przeszkolonych sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymczasowych nawierzchni, chodnikow,
kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow 1 organizacji ruchu obejmuje:

(@) Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania.

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.4 Ogrodzenia
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy oraz utrzymania na nim ruchu,
drogowego 1 pieszego w okresie trwania realizacji inwestycji, az do zakonczenia robét i ich odbioru
koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w
tym: ogrodzenia, bariery, porecze, zapory, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow,
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wszelkie inne $rodki niezbgdne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. Wykonawca musi

zapewni¢ w dzien i w nocy stalg i dobrg widoczno$¢ tych zapér i znakow, dla ktorych jest to

nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace
powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonaweca jest zobowigzany do podjecia wszelkich innych §rodkéw niezbednych dla ochrony robot,

bezpieczenstwa pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze jest wlaczony

W cenc umowna.

Zabezpieczenia chodnikéw i jezdni

Wykonawca wykona i uzgodni, jesli Zamawiajacy uzna to za stosowane, projekt zagospodarowania

terenu budowy, utrzymania czysto$ci drog publicznych i ulic znajdujacych si¢ w obrgbie terenu

budowy badz obslugujacych teren budowy. Projekt dotyczy réwniez wykonania odpowiednich
zabezpieczen chodnikow i jezdni przyleglych do prowadzonej budowy.

10. Przepisy zwiazane jezeli ich brak

10.1 Rozporzadzenia

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
Z pozniejszymi zmianami).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).

3. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).

4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynno$ci geodezyjnych
obowigzujacych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z 1989r.,
poz. 163 z p6zniejszymi zmianami).

6. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 05.08.1998r. w sprawie aprobat
1 kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107
z20.08 .1998r. poz.679 z pdzniejszymi zmianami).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60

z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.nr.164

poz.1163 z pdzniejszymi zmianami)

10. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 628)

11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627)

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881)

13. Zataczniki do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 Nr 120 poz. 1126)

15. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2005 Nr 108 poz. 908)

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkow technicznych dla znakdéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 220 poz.
2181)

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem
(Dziennik Ustaw z 2003 r. Nr 177 poz. 1729)

18. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie

o *x
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19.

20.

21.

22,

23.
24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 151 poz. 987 z 15.12.1998 r.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z drogami
publicznymi i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 33 poz.144 z 20.03.1996 1.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 402)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2004 nr 198 poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w sprawie
systemow oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu w sprawie systemow oceny
zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnos$ci oraz sposobu stosowania w budownictwie. Dz. U. Nr 113
poz. 728 z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow

oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w
ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U.
Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie zakresu badan
koniecznych do uzyskania $wiadectw dopuszczenia do eksploatacji typow budowli i urzadzen
przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typéw pojazdéw kolejowych (Dz. U. Nr
212 poz. 1772).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie
ustalenia warunkow geotechnicznych posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. Nr 126
poz.839).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogo6lnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz.
1650 z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych (tekst jednolity Dz. U. Nr
26 poz. 313 z pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych. (Dz. U. z 2001 r. nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomow pol elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow sprawdzania
dotrzymania tych poziomoéow (Dz. U. Nr 192, poz. 1883).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie
odlegtosci i warunkéw dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu
urzadzania i utrzymania zaston odsnieznych paséw przeciwpozarowych (Dz. U. Nr 153 poz.
955).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie okreSlenia rodzajow
przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o
oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. z 2004 r Nr 257, poz. 2573) z pdzniejszymi zmianami);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108, poz. 953),

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 maja 1999 r. w sprawie
okreslenia rodzajow materiatdbw stanowigcych panstwowy zasob geodezyjny i kartograficzny,
sposobu i trybu ich gromadzenia i wylaczania z zasobu oraz udostepniania zasobu (Dz. U. Nr 49
p0z.493);

. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.03.1999 r. w sprawie
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

5S.

56.

standardow technicznych dotyczacych geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o
terenie (Dz.U. z 1999 1. nr 30, poz. 297 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001 r. w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotdw uzgadniania dokumentacji
projektowej (Dz.U. z 2001 r Nr 38, poz. 455);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 30 maja 2000 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. z 2000 r. Nr 63, poz. 735 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130 poz. 1386).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie probek wyrobow
budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. Nr 130, poz. 1387

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnos$ci
geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz. U. Nr 25 poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie rodzajéw wynikow
pomiaréw prowadzonych w zwigzku z eksploatacjg drog, linii kolejowych, linii tramwajowych,
lotnisk oraz portow, ktore powinny by¢ przekazywane wlasciwym organom ochrony $rodowiska,
oraz terminow i sposobow ich prezentacji (Dz. U. Nr 18 poz. 164).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzoréw dokumentéw
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz. Nr 30 poz. 213).

Rozporzadzenie Ministra. Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. Nr 112 poz. 1206).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 4 czerwca 2007r w sprawie ustalania wartosci
wskaznika hatasu LDWN (Dz. U. Nr 106 poz. 729).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziernika 2007 r. w sprawie stawek oplat za
usunigcie drzew i1 krzewow oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2008 (M.P. Nr 77 poz. 828).
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 09 wrze$nia 2002 r. w sprawie standardow jakosci
gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. Nr 165 poz. 1359).

Decyzja Nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 wrzesnia 2005r. w sprawie ustalenia terenow,
przez ktore przebiegaja linie kolejowe, jako terenow zamknigtych (Dz. U. M.I. Nr 11 poz. 72, z
pozn. zm.).

Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 grudnia 2006r. w sprawie drog, linii kolejowych i
lotnisk, ktorych eksploatacja moze powodowaé negatywne oddzialtywanie akustyczne na
znacznych obszarach, dla ktérych jest wymagane sporzadzanie map akustycznych, oraz sposoby
okreslania granic terenow objetych tymi mapami (Dz. U. Nr 1 poz. 8).

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r w sprawie okreS§lenia warunkow
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140 poz. 1481).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia
Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobéw Budowlanych (Dz. U. Nr 180 poz. 1861).
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie oplat za korzystanie ze
srodowiska (Dz. U. Nr 260 poz. 2176).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r Nr 75, poz.
690 1 z pézniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 lipca 2005 r. w sprawie ogodlnych warunkow
prowadzenia ruchu kolejowego i sygnalizacji (Dz. U. 2005 nr 172 poz. 1444)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 czerwca 2004 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dotyczacych interoperacyjno$ci kolei oraz procedur oceny zgodnosci dla
transeuropejskiego systemu kolei duzych predkosci. (Dz.U. z 2004 r. Nr 162, poz. 1679).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych
oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz.
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