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1. Czesé ogodlna

1.1. Inwestor:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

1.2. Podstawa opracowania:

— umowa z Zamawiajgcym;

— mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu w skali 1:500;

— warunkow technicznych Inwestora

— obowigzujgce przepisy i zasady wiedzy technicznej

— uzgodnienia i warunki wydane przez gestoréw sieci wystepujgce w obszarze robot oraz w
jego bliskosci;

— wizja w terenie, pomiary uzupetniajgce.

1.3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa kanatu technologicznego (w odcinkach KTu, KTp
i KTpp) dla potrzeb Zarzadcy Drogi. Zakres opracowania obejmuje budowe kanatu
technologicznego na odcinku drogi gminnej 150808C; od skrzyzowania z drogg powiatowg

P2586C a takze odcinkdéw kanatu przytgczeniowego.

1.4. Dziatki ewidencyjne objete niniejszym opracowaniem

obreb ewidencyjny 040706_5.0034 Racice, dziatka: 192
obreb ewidencyjny 040706_5.0022 Lachmirowice, dziatka: 3

1.5. Kategoria obiektu budowlanego / kody CPV

Kategoria obiektu budowlanego:  XXVI
Kod CPV: 45232300-5



1.6. Wplyw Inwestycji na sSrodowisko

Planowane przedsiewziecie, biorac pod uwage przepisy Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010r. w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywacé na srodowisko (tekst
jednolity Dz.U. 2016 poz. 71), nie zalicza si¢ do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco lub po-
tencjalnie znaczaco oddzialywac na §rodowisko oraz nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaty-
wania na obszar Natura 2000 (o ile przedsigwzigcie nie jest realizowane na obszarze Natura 2000
oraz/lub regionalny dyrektor ochrony srodowiska, nie natozyt w postanowieniu obowigzku przepro-
wadzenia oceny oddziatywania przedsigwziecia na obszary Natura 2000).

Budowa kanatu technologicznego nie stwarza wymogow w zakresie obstugi komunikacyjnej, do-
staw mediow i1 odprowadzania $ciekoéw oraz nie powoduje szkodliwych emisji. Zakres niezbedne;j

wycinki zieleni wysokiej ujety zostat w opracowaniu macierzystym — patrz punkt 1.7.

1.7. Dokumentacja zwigzana

Niniejsze opracowanie jest dokumentacjg branzowa, uzupeiniajaca w dokumentacji macierzystej
,Przebudowa drogi gminnej 150808C.”
Dokumentacja kompletna sktada si¢ z 2 dziatlow

e Dokumentacja w zakresie branzy drogowe;j

¢ Dokumentacja w zakresie budowy kanatu technologicznego



2. Czesc¢ techniczna

2.1. Stan istniejacy.

W obszarze objetym opracowaniem przebudowy drogi brak jest infrastruktury spetniajgcej funkcije

kanatu technologicznego.

2.2. Stan projektowany.

Projektuje si¢ budowe kanalu technologicznego na wskazanym odcinku. Szczegély pokazano na

PZT — Rys. nr 1 oraz Schemacie ideowym kanatu technologicznego — Rys. nr 2.

2.3. Zakres rzeczowy projektu.

Budowa kanatu technologicznego w zakresie:.

- budowa ciggéw kanatu technologicznego w standardzie KTp [km] - 0,007 (dlugos¢
trasowa)

- budowa ciggéw kanatu technologicznego w standardzie KTu [km] - 0,8006 (dtugo$c¢
trasowa)

- budowa odcinkéw kanatu technologicznego przytgczeniowego w standardzie KTpp [km] -
0,0337 (dtugos¢ trasowa), w tym 13,1m po trasie kanatu KTu

- budowa studni kablowych SKO-2g B125 [kpl.] — 3,

- budowa studni kablowych SKO-2g D400 [kpl.] - 5,

2.3.1. Budowa ciggéw kanatu technologicznego.

Projektowany kanat technologiczny nalezy wykona¢ wg wskazan na rysunkach, zgodnie ze
standardem KTu, odcinkowo stosujac dodatkowa rur¢ ostonowa na pakiecie rurociggow
1 mikrorurek z uwagi na konieczno$¢ dostosowania projektowanej infrastruktury do ruchu pojazdow
cigzkich na wjazdach do posesji oraz w miejscach kolizji z infrastrukturag obca. Stosowanie
dodatkowych studni i budowa odcinkéw w standardzie KTp jest zaréwno funkcjonalnie jak
1 finansowo nieuzasadniona. Jedynie na wysokosci budynku Lachmirowice 34 jako przejscie
poprzeczne pod drogg nalezy wybudowac¢ odcinek w standardzie KTp.

W projekcie ujeto roéwniez budowe odcinkow kanatu przytaczeniowego w standardzie okreslonym

na potrzeby niniejszej dokumentacji jako KTpp. Funkcjonalnie jest to doprowadzenie rurociagu



przeznaczonego dla kabli nisko profilowych do granicy dzialki z zabudowa mieszkaniowa.
Odcinki kanalu w standardzie KTu, nalezy wykona¢ jako modut ztozony z:
— rury RO; RHDPE125 (zalecane odcinki 12m dla ktérych dopuszcza si¢ taczenie poprzez
zgrzewanie czotowe lub laczenie mechaniczne, warunkiem jest zapewnienie szczelnoS$ci
przed przenikaniem wody oraz brak odksztalcen wewnetrznych uniemozliwiajacych w
przysztosci zaciggnigcie rurociaggow / kabli);
— oraz utozeniu pod rurg RO pakietu ztozonego z:
— trzech rur RS 40/3,7mm;
— jednej wigzki mikrorur WMR o 7x10/8mm;

RO
j
WMR

B TON

Odcinek kanalu w standardzie KTp, nalezy wykona¢ jako modut zlozony z:
— dwoch rur RO; RHDPE125 (z uwagi na projektowang dtugo$¢ odcinki rur RO musza
charakteryzowac si¢ dtugo$cig min. 7m);
— pakietu rurociaggdéw 1 mikrorurek przeznaczonych do zaciggnigcia do rury RO posadowionej
nizej:

— trzech rur RS 40/3,7mm;



— jednej wigzki mikrorur WMR o 7x10/8mm;

RO

Rury RO ulozy¢ na glebokosci nie mniejszej niz 1,Im tak aby zapewni¢ przykrycie rurociggu
minimum 0,8m. W przypadku odcinkéw KTp minimalna glebokos¢ posadowienia rur to 0.9m.
W polowie glebokosci zakopania kanatu technologicznego nalezy utozy¢ tasme ostrzegawcza w

kolorze pomaranczowym z napisem ,,Kanal Technologiczny - Urzad Miejski w Kruszwicy”.

Ciagi kanatu technologicznego w standardzie KTpp, nalezy wykonaé¢ jako odcinek z pojedynczej rury
RHDPE40/3,7 ( niedopuszczalne jest jakiekolwiek laczenie odcinkow rur ). Koniec odcinka nalezy

zabezpieczy¢ przed wnikaniem wody / mutu.

Wprowadzone do studni rury RO (zaréwno puste jak i z rurociggami / pakietem) nalezy uszczelnic¢
wewnetrznie, dedykowanymi  uszczelnieniami  pneumatycznymi  lub  mechanicznymi.
Niedopuszczalne jest stosowanie materiatdbw zastepczych np. pianek rozpreznych lub korkow
styropianowych! Otwory wprowadzenia rur RO poprzez $ciany studni zabezpieczy¢ masa

zapewniajaca hydroizolacje i zabezpieczajaca tym samy od przenikania wody do studni.

W studniach koncowych doprowadzi¢ nalezy wprowadzone rurociagi / pakiety do $rodka studni



(umieszczajac je na wsporniku kablowym) oraz zabezpieczy¢ je przed przenikaniem wody /
uszczelni¢ dedykowanymi ztgczkami zaSlepiajacymi. Niedopuszczalne jest stosowanie materiatow
zastepczych np. pianek rozpreznych lub korkoéw styropianowych!

W studniach przelotowych rurociagi RS 1 pakiety WMR umiesci¢ na wspornikach kablowych.

Warunki zamowienia rur RS i pakietow WMR

— Zamowienia nalezy dokona¢ z uwzglednieniem min. 3% zapasu wzgledem dlugosci
trasowej.

— Odcinki montazowe nalezy zamowi¢ z uwzglednieniem ewentualnego ich taczenia
wylacznie w studniach kablowych (nie akceptuje si¢ laczenia odcinkéw poza studniami
kablowymi)

— W zamodwieniu okre$li¢ znaczniki koloréw dla poszczegdlnych otwordw co pozwoli
kodowanie poszczeg6élnych rurociggdw / rur w pakiecie celem umozliwienia rozréznienia
otworé6w na etapie eksploatacji (zaleca si¢ uzycie kolorow; czerwony, niebieski. biaty,

zielony)

2.3.2. Budowa studni kablowych.

W ciggu projektowanego kanatu technologicznego nalezy wybudowac studnie kablowe typu
SKO 2g (z wyposazeniem standardowym; osadnik, rura wspornikowa x2, wspornik dwukablowy
x2).

Sciany studni winny by¢ zabezpieczone hydroizolacja.

Dla studni zastosowa¢ pokrywy i1 ramy typu ci¢zkiego w klasie nie gorszej niz B-125 / D-400 w
zalezno$ci od wskazan w Dokumentacji. Pokrywy winny by¢ wyposazone w wywietrznik z
napisem ,,UM Kruszwica” oraz zamek ryglowy (w zakresie przetargu, Wykonawca zobligowany
jest dostarczy¢ Zamawiajacemu: 1 klucz ryglowy do zamkoéw pokryw).

Ewentualne uzupehnienie korpusu studni do wymaganej wysokosci posadowienia pokrywy, Wykonawca
zrealizuje z bloczkow betonowych. Po ich zabudowaniu konstrukcje¢ nalezy zabezpieczy¢ zewngtrznie

hydroizolacja.



2.3.3. Badaniai testy

Po ulozeniu rur $wiattowodowych / pakietu, Wykonawca winien dokona¢ testow cisnieniowych
poszczegbdlnych odcinkdw celem weryfikacji zapewnienia szczelno$ci pneumatycznej nie mniejszej
niz 1MPa — patrz wymagania Rozporzadzeniu Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21
kwietnia 2015 r.w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne.

W zakresie badania zagg¢szczenia gruntu, uzyskane parametry bezwzglednie nalezy odnie$¢ do

wymogow projektu dla czgsci drogowe;!

2.4. Normy i przepisy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1202 ze
zm.);

2. Ustawa z dnia 7 maja 2010r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych (tekst
jednolity Dz.U. 2017 poz. 2062);

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.
2068);

4. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne — (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 2268);

5. Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jednolity Dz. U. z 2018r.
poz. 1954);

6. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tekst
jednolity Dz.U. 2018 poz. 2067);

7. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1935);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013
1, poz. 1129);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.

19.
20.

21.

22.

23.
24.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. Warunki techniczne
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie.
(Dz.U. nr 219 poz. 1864, ze zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra tacznosci z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunkow
technicznych zasilania energia elektryczng obiektow budowlanych laczno$ci. (Dziennik
Ustaw z 1995 1., Nr 50, Poz. 271);

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U.2016.0.124 t.].

BN-76/8984-09 Telekomunikacyjne linie napowietrzne. Ogolne wymagania i badania.
ZN-OPL-001/93 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie
optotelekomunikacyjne. Ogolne wymagania techniczne;

ZN-OPL-002/96 Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne;
ZN-OPL-004/15 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
obiektami budowlanymi. Wymagania i badania;

ZN-OPL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogo6lne wymagania i1 badania;
ZN-OPL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociagi
kablowe. Wymagania i badania;

ZN-OPL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna. Wymagania
1 badania;

ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. FElementy kanalizacji.
Wymagania i badania;

ZN-OPL-022/15 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania;

ZN-OPL-048/14 Linie optotelekomunikacyjne. Mikrorurki 1 zlgczki mikrorurek do

zastosowan w $wiattowodowych systemach telekomunikacyjnych. Wymagania i1 badania.



2.5. Uwagi koncowe.

— Wszystkie roboty budowlane i montazowe obj¢te niniejszym projektem, nalezy wykonywacé
zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami oraz dobrymi praktykami inzynierskimi

— Przed przystagpieniem do wykonania prac nalezy uprzednio uzgodni¢ z Inwestorem
harmonogram prac zwigzanych z budowa. W szczegdlnosci; realizacja prac objetych niniej-
szg dokumentacja wymaga wykonania prac poprzedzajacych przygotowawczych w zakresie
usunigcia zieleni wysokiej (zakres objety dokumentacja macierzystg). Jednoczes$nie zakres
prac ziemnych objetych niniejsza dokumentacja nalezy wykona¢ przed rozpoczgciem prac
okreslonych w dokumentacji macierzyste;j.

— Prace nalezy wykonywa¢ pod nadzorem Inwestora oraz wyspecjalizowanych stuzb
wilascicieli lub zarzadzajacych infrastruktura, zgodnie z wydanymi warunkami techniczny-
mi. Nalezy uwzglednia¢ warunki zawarte w uzyskanych decyzjach i uzgodnieniach w tym
zalecenia wpisane w protokole Narady Koordynacyjne;j.

— Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca powinien powiadomi¢ pisemnie
gestoréw kolidujacych sieci, celem uzgodnienia warunkéw i termindéw prowadzenia robot w
miejscach kolizyjnych (o ile takie uzgodnienia sg obowigzujace). W miejscach skrzyzowan i
zblizen z istniejagcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy wykonywa¢ z zachowaniem szcze-
g6lnej ostroznosci. W przypadkach koniecznych roboty ziemne nalezy wykonywaé pod
nadzorem przedstawiciela — uzytkownika uzbrojenia podziemnego Wszystkie roboty
ulegajace zakryciu podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przed ich
zakryciem.

— Prace ziemne wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang. Zapewni¢ (poprzez wymiang) odpo-
wiednig jako$¢ gruntu zaro6wno dla podsypki jak i przykrycia budowanego ciggu a takze wy-
magane zaggszczenie gruntu.

— Materialy uzyte do budowy winny posiada¢ wymagane przepisami atesty i aprobaty oraz
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie oraz spelnia¢ wymogi okreslone w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

— Plan BIOZ powinien zosta¢ wykonany w oparciu o zapisy Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

10



1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126).

Po zakonczeniu prac nalezy przywrdcic teren do stanu poprzedzajacego prowadzenie wyka-
zanych robot budowlanych / montazowych.

Wykonawca zobligowany jest do prowadzenia dokumentacji budowy (robdt budowlanych /
montazowych) oraz przygotowania dokumentacji powykonawczej w ktérej zawarte byc
musza:

— Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza

— Projekt z naniesionymi zmianami

— Protokoty sprawdzenia szczelnosci poszczegdlnych odcinkoéw

— Atest / deklaracj¢ zgodno$ci zabudowanych materiatow

Projektant

11



3. Zestawienie materiatéw podstawowych * 2

Lp. Material (patrz uwagi w przypisach dolnych) j-m. Ilos¢
1 Studnia SKO 2g kompletna z ramg oraz pokrywa w Kpl. 3
klasie nie gorsze niz B-125, pokrywa wyposazona
w zamek ryglowy
2 Studnia SKO 2g kompletna z ramg oraz pokrywa w Kpl. 5
klasie nie gorsze niz D-400, pokrywa wyposazona
w zamek ryglowy
3 Rura ostonowa RO; RHDPE 125/7,1 34 m 929,6
4 Rura RS; RHDPE40/3,7 ° m 2538
5 Pakiet WMR 7x10/8 ° m 846
6 Rura RHDPE110/6,3 ’ m 19,2
7 Rura RHDPE40/3,7 ® m 35
8 Ta$ma ostrzegawcza — lokalizacyjna * m 911
9 Uszczelnienie mechaniczne dla rur PE125, otwor Szt. 8
wolny
10 Uszczelnienie mechaniczne lub pneumatyczne dla Szt. 8
rur PE125, otwor czesciowo zajety
11 Uszczelnienie mechaniczne — za$lepiajace dla Szt. Wg potrzeb
rurociggu RS; RHDPE40
12 Uszczelnienie mechaniczne — za$lepiajace dla Kpl. Wg potrzeb
pakietu mikrorurek WMR; w rozmiarze 7x10/8
13 Klucze do zamkow ryglowych pokryw Szt. 1

' W projekcie nie wykazano ilo$ci taczen odcinkéw rurociggdéw $wiattowodowych / pakietu WMR — tym samym nie
wykazano ilosciowo zlaczek przelotowych. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ te elementy w miarg potrzeb.
Materiat ten traktowany jest jako material pomocniczy. Informacja szczegdtowa — patrz p. 2.3.1

W projekcie nie wykazano ilosci taczen odcinkéw rur RHDPE125 w przypadku zastosowania potaczen
mechanicznych. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢ wymagane zlaczki w miar¢ potrzeb. Materiat ten traktowany
jest jako material pomocniczy.
* Dla odcinkéw rur RHDPE125 uwzgledniono naddatek 3% - cato$¢ nalezy zaokragli¢ do pakietow 6/12m
* W tym rury ostonowe w miejscach kolizji
> Dla odcinkéw rurociagu uwzgledniono naddatek 3%
¢ Dla odcinkéw pakietu uwzgledniono naddatek 3%
” Dla odcinkéw uwzgledniono naddatek 3%, rura dedykowana do budowy oston na KTpp.
¥ Dla odcinkéw rurociggu uwzgledniono naddatek 3%, rura dedykowana do budowy KTpp.
? Naddatek dla ta$my lokalizacyjnej szacowano na poziomie 10%.

2
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4. Uzgodnienia branzowe

Niniejsza dokumentacja jest uzupetnieniem branzowym. Wszelkie wymagane uzgodnienia zawarte

zostaly przez projektanta prowadzacego branzy drogowej w dokumentacji macierzyste;.

Projektant branzy teletechniczne;j Projektant branzy drogowej
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5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT:

Kanat technologiczny

INWESTOR:

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplanska 4
89-150 Kruszwica

PROJEKTANT:
Mariusz Ciezki - Martin

Ze wzgledu na charakter prac budowlanych, objetych niniejszym opracowaniem, na etapie budowy
konieczne jest opracowanie informaciji i planu bezpieczehAstwa i ochrony zdrowia — BIOZ.

1. Podstawa sporzadzenia informacji:

o art. 20 ust. 1 pkt 1b ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 20198 r. poz. 1202
1186 z zm.),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaciji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz pionu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120, poz. 1126);

2. Zakres robot.

Koordynacja prac budowlanych réznych branz

zabezpieczenie placu budowy,

przygotowanie placu dla materiatow budowlanych,

zmiana organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych
prace geodezyjne — wytyczenie trasy,

reczne / mechaniczne wykonanie wykopu

testy rurociggéw/pakietu

wykonanie podsypki z przesianej ziemi lub piasku

budowa kanatu technologicznego jednosekcyjnego w standardzie KTu w tym studni ka-
blowych

uporzgdkowanie terenu

inwentaryzacja powykonawcza — prace geodezyjne,

odbidr techniczny,

zasypanie wykopow i uporzgdkowanie terenu,

badania zageszczenia gruntu

roboty wykonczeniowe,

odbidér kohcowy z przekazanie do eksploataciji wybudowanych linii;

3. Woykaz istniejacych obiektéow budowlanych
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drogi 0 nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej

wjazdy do posesiji, parkingi, pobocza, zielence

kanalizacja sanitarna

infrastruktura energetyczna NN

zabudowa mieszkaniowa / siedliskowa — tereny rolnicze,
infrastruktura telekomunikacyjna,

inne niezinwentaryzowane sieci, moggce wystepowac na tym terenie,
elementy matej architektury;

4. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

e nie ogrodzony plac budowy,

e prace prowadzone w pasie drogowym,

e prace prowadzone w bezposredniej bliskosci czynnych urzadzen infrastruktury podziemnej
i naziemnej - istniejgca infrastruktura energetyczna, kanalizacyjna, teletechniczna

e roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego,

e prace ziemne w wykopach i nad wykopami,

5. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robét

e porazenie pradem elektrycznym ze skutkiem $miertelnym (m.in. prace ziemne / montazowe
w trefie linii NN)

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia scian wykopu
przed obsunieciem sie; obcigzenie Kklina naturalnego odlamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

e potrgcenie pracownika pojazdem kotowym (praca w pasie czynnej drogi publicznej),

e zagrozenie zwigzane z transportem i montazem (prace dzwigowe) ciezkich elementow;
prefabrykowanych studni kablowych, rur ostonowych.

6. Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét
-wskazania

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez wyspecjalizowane Firmy wykonawstwa
budowlanego zatrudniajgce pracownikow przeszkolonych w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Firma taka powinna posiadaé przeszkolong kadre pracowniczg zarzgdzang przez
pracownikéw kadry kierowniczej o stosownych uprawnieniach. W zwigzku z powyzszym firma
winna posiadac:

e uprawnionego kierownika robét,

e uprawnionych operatoréw koparek,

e uprawnionego operatora urzgdzen dzwigowych,

e uprawnionego operatora agregatow prgdotworczych — jesli wymagane,

e uprawnionego operatora sprezarek powietrza — jesli wymagane,

e przeszkolonych telemonteréw i elektromonterdéw,

e pracownikow fizycznych posiadajgcych podstawowe przeszkolenie BHP.
Dodatkowo wszyscy pracownicy wykonujgcy prace w sgsiedztwie linii elektroenergetycznych winni
posiada¢ uprawnienia kwalifikacyjne SEP "E" do 1 kV w zakresie budowy i eksploatacji urzgdzen
elektrycznych, za$ kadra kierownicza dodatkowo uprawnienia kwalifikacyjne dozoru ,D”. Z uwagi
na przewidziane prace w strefie linii NN pracownicy wykonujgcy prace w strefie tejze linii, winni
zostaé przeszkoleni do pracy w poblizu urzadzeh elektroenergetycznych o wskazanym napieciu.
Dokumentacja potwierdzajgca powyzsze szkolenia powinna by¢ w kazdej chwili dostepna wraz
z dziennikiem budowy na terenie budowy dla organéw kontrolnych.
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7.

8.

Instruktaz pracownikéw
e szkolenie wstepne ogodlne przeprowadzone przez specjaliste ds. BHP przy przyjmowaniu
do pracy
e Instruktaz na stanowisku przeprowadzany przez bezposredniego przetozonego po
wzgledem specyfiki prowadzonych robot budowlanych ze szczegdélnym zwrdceniem uwagi
na:
o prace prowadzone w pasie i sgsiedztwie drog,
o prace prowadzone na skrzyzowaniach drog i skrzyzowaniach z wjazdami,
o prace prowadzone w sgsiedztwie infrastruktury podziemnej i nadziemnej —
kanalizacja $ciekowa, energetyka, telekomunikacja.
e pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w pracach, gdzie wystepuje zagrozenie
porazeniem prgdem elektrycznym muszg posiada¢ odpowiednie swiadectwa kwalifikacyjne
dopuszczajgce do takich prac.

Wskazanie srodkéw technicznych zapobiegajacych powstaniu zagrozenia

e Uzgodnienie warunkow realizacji prac z gestorem linii NN i postepowanie w mys$l wymagan
uzgodnienia oraz przepiséw bhp w trakcie prac, w strefie tejze linii

e dopuszczenie do eksploataciji wytgcznie maszyn i urzadzen sprawnych technicznie

e wlasciwe oznakowanie miejsca robot, odgrodzenie zastawami lub tasmg w celu
niedopuszczenia w poblize wykonywanych prac osob postronnych

o zapewnienie pracownikom wiasciwej odziezy ochronnej i srodkéw ochrony osobistej
(kaski)

e oObstugiwanie sprzetu zmechanizowanego wytgcznie przez pracownikéw posiadajgcych
odpowiednie wazne uprawnienia operatora wymaganej kategorii

e zapewnienie przestrzegania przepisow szczegétowych dotyczgcych pracy danego urzgdze-
nia

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych mogg wykonywac¢ osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zgodnie z Ustawg "Prawo energetyczne" z dn. 10.04.1997r. Dz. U. Nr 54 wraz
z rozporzadzeniami wykonawczymi w tym o kwalifikacjach dla oséb zajmujgcych sie
eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci energetycznych.

Prowadzenie prac przy urzgdzeniach elektroenergetycznych powinno sie odbywac zgodnie
zinstrukcjg  organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych oraz instrukcji stanowiskowych eksploatacyjnych, BHP i instrukciji
szczegotowych zatwierdzonych przez eksploatujgcego urzadzenia energetyczne oraz przez
inne instytucje do tego upowaznione.

Srodki zapobiegajgce niebezpieczenstwom:

e wylgczyC i uziemi¢ urzgdzenia energetyczne,

e wywiesic¢ tablice ostrzegawcze ,Nie zatgczaé”,

e egzekwowac od pracownikow stosowanie wtasciwych srodkéow ochrony indywidualnej —

odziezy i obuwia roboczego oraz wiasciwych narzedzi i sprzetu,

o stosowac sie Scisle do uzgodnien branzowych,

e nie wolno pozostawiaé bez dozoru zadnych otwartych drzwi do stacji

transformatorowych;

Prowadzenie prac na wysokosci wymaga oddzielnego szkolenia oraz badan lekarskich.
Prace powinni prowadzi¢ pracownicy wyposazeni w $rodki ochrony od upadku z wysoko$ci.
Pracownicy powinni posiadaé aktualne badania lekarskie z wpisem "zdolny do pracy" oraz
posiada¢ dopuszczony do uzywania sprzet ochronny i narzedzia pracy.
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Wykopy o gtebokosci 1 - 2,56 m powinny posiada¢ zabezpieczenie w postaci $cianek
azurowych, zas glebsze - w postaci Scianek szczelnych wykonanych przy uzyciu bali
drewnianych, rozpdr stalowych oraz ptyt szalunkowych. Montaz jak i demontaz deskowan
powinien przebiegaé pod nadzorem odpowiednich oséb.

Ruch pojazdéw w poblizu prowadzonych robdét ziemnych powinien odbywaé sie poza
klinem odtamu gruntu tzn. w odlegtosci wiekszej od krawedzi wykopu niz gtebokos¢ wykopu, co
wymaga wiasciwego ustawienia barierek ogrodzeniowych.

Teren prowadzenia prac nalezy w sposob wyrazny oznakowac przy pomocy:

e znakdw ostrzegawczych,

e Dbarierek, siatek,

e nocnego oswietlenia koloru zottego,

e tasm ostrzegawczych biato-czerwonych i tablic;

Zajecie pasa drogowego zostanie oznakowane zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu. Dla celéw komunikacyjnych na czas prowadzenia robot nalezy wykorzystac
istniejgce ulice i drogi tymczasowe z ptyt drogowych utozonych na czas budowy.

Przekopami kontrolnymi nalezy ustali¢ pofozenie istniejacego uzbrojenia terenu. Miejsca
kolizyjne zlokalizowa¢ przy wspotudziale przedstawicieli ich wtadcicieli i stuzb geodezyjnych.
Szczegdty podajg plany zagospodarowania terenu z naniesionymi uzgodnieniami branzowymi.
Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie innych sieci powinno by¢
poprzedzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byc¢
one wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robdét.

Sporzadzit:
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