Zatgcznik nr 8

ZAMAWIAJACY:

Skarb Panstwa — Panstwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Panstwowe - Nadle$nictwo Hajndwka z siedziba
w Hajnowce ul. Kolejki Lesne 12, poczta 17-200 Hajnowka

Regon 050026472 NIP 5430201175
(ABNE O FAKEUIY: ...ovvreeeeissesisissiiisssiiissssssststsssssssssssssssssnssssnsssssnnsssssnses )
reprezentowany przez Nadlesniczego Pana Mariusza Agiejczyka,

WYKONAWCA:
.............................. [imie i nazwisko osoby fizycznej bedacej przedsiebiorcg/, zam. W ........ccccceveveevreennnne
Przy Ul coooviiiiiiiecie e , legitymujacy sie dowodem osobistym seria nr ................... ,
PESEL: «.ccveeveeieeeeee S NIP e , REGON ....ooevvvviiiiieeeeennnnns
prowadzacy dziatalno$¢ gospodarczg pod firmg ,......ccceeevevenneee. "z siedzibg W ..o przy
ul. , zgodnie z zaswiadczeniem (wydrukiem) z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej, ktdry stanowi zatgcznik do niniejszej umowy

lub
........................ [nazwa spotkil z siedzibg w ............ccee... przy ul. ..................., wpisana do rejestru
przedsiebiorcéw Krajowego Rejestru Sgdowego przez Sad REONOWY W .......cceeeee.... Wydziat ...
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS ...........cceeee.. ,
NIP: ..o, , REGON ....ooooiiiiiiei et
o0 kapitale zaktadowym w WySOKOSCi .......ceeervrvnnnnnenn.. zt | w przypadku, spotki akcyjnej konieczne bedzie

wpisanie takze informacji, jaka czesc jej kapitatu zaktadowego zostata wptaconal,

reprezentowany przez:

zwazywszy, ze Zamawiajagcy w wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 2019 z pdzn. zm. - zwana
dalej ustawg Pzp), w przedmiocie zadania ,Budowa powierzchniowego ujecia wody do celow
p-poz na zbiorniku Topito” (nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego), dokonat wyboru
oferty Wykonawcy, wskazani powyzej oznaczani dalej jako Strony lub z osobna jako Strona, zawierajg
niniejszg umowe (dalej zwang umowg), o tresci nastepujacej:

§1
1. Dla potrzeb interpretacji postanowiernn Umowy Strony ustalajg znaczenie nastepujgcych pojec:
1). cena ofertowa brutto/wynagrodzenie ofertowe brutto - wynagrodzenie w
wysokosci  brutto podane przez Wykonawce w ofercie, ustalone na podstawie

sporzadzonego przez Wykonawce i zatgczonego do oferty Wykonawcy kosztorysu robot,
z uwzglednieniem podatkow, optat i innych obcigzen publicznoprawnych, za wykonanie




2).

3).

4).

5).

6).

7).

przedmiotu Umowy, ustalone w oparciu o przekazang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowa i inne dokumenty dotyczace w/w zamdwienia publicznego,

dokumentacja projektowa - zbidér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji
przedmiotu Umowy, obejmujgcy w szczegolnosci:

a. projekt budowlany (obejmujacy cate zadanie inwestycyjne),
b. projekty wykonawcze,

C. przedmiar robot - przedmiar ma walor pomocniczy i poglagdowy wzgledem projektu
budowlanego i projektdw wykonawczych. Przedmiar przedstawia jedynie roboty
budowlane bez innych czynnosci z zakresu przedmiotu umowy wskazanego w SIWZ.
Wykonawca ma obowigzek wykonac wszystkie roboty budowlane oraz wykonac inne
czynnosci niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, a nie tylko te wskazane
w przedmiarze robot. Przedmiar robdt ma charakter orientacyjny i zawiera
zestawienie szacowanej ilosci robdt budowlanych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, z obliczeniem ilosci oraz wskazaniem podstaw wyceny,

d. informacja dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych,

f pozwolenie na budowe — decyzja nr ...........cceenee.. zdnia ..o, wydana
PrZEZ ...

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (dalej
oznaczane jako STWIiORB) - dokument przekazywany Wykonawcy przez
Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan
okreslajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robét budowlanych,
okreslonych w Dokumentacji projektowej,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane oraz
aktow wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpisow
przebiegu czesci lub catosci robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot Umowy oraz
wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzacych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu Umowy. Jesli
zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane prowadzenie urzedowego dziennika
budowy nie jest wymagane pojeciem tym oznaczane bedzie inne urzadzenie badz
dokument wprowadzony przez Zamawiajgcego celem ewidencjonowania przebiegu robdt
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robét (np.
dziennik budowy wewnetrzny). Do prowadzenia tego urzadzenia badz dokumentu stosuje
sie odpowiednio zasady przewidziane dla urzedowego dziennika budowy,

Harmonogram rzeczowo-finansowy — sporzadzane przez Wykonawce zestawienie
okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci przedmiotu
umowy jak i jego poszczegdlnych etapow (elementdw) i rodzajow robodt objetych
przedmiotem Umowy, wraz z szacunkiem przerobu i pfatnosci, przy uwzglednieniu
wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobdw ludzkich i okreslonych zasobdéw
materiatowych,

Inspektor nadzoru inwestorskiego - osoba pisemnie ustanowiona przez
Zamawiajacego, jako jego przedstawiciel, bedaca uczestnikiem procesu budowlanego w
rozumieniu Prawa Budowlanego albo w przypadku braku takiego prawnego obowigzku,
osoba upowazniona przez Zamawiajgcego do sprawdzania jakosci wykonanych robot,
potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowania rozliczern wykonanych robét,

Kierownik budowy - osoba fizyczna, posiadajgca odpowiednie kwalifikacje do
kierowania budowg, wskazana i upowazniona przez Wykonawce, zaakceptowana przez
Zamawiajacego i zgtoszona przez Zamawiajgcego do panstwowego nadzoru budowlanego,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego. W przypadku braku obowigzku ustanowienia
kierownika budowy w rozumieniu Prawa Budowlanego - osoba osoba fizyczna, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje do kierowania budowg lub robotami, wskazana i upowazniona
przez Wykonawce, do ktorej obowigzkéw nalezy w szczegdlnosci:

a. przejecie od Zamawiajacego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
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b. prowadzenie dokumentacji budowy;

C. zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposdb zgodny z dokumentacja
projektowg oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

d. koordynowanie realizacji robdét budowlanych w sposdb zgodny z umowg i
zapobiegajacy zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e. podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

f. wstrzymanie robdt budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu;

g. realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy,

h. zgtaszanie zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt
ulegajacych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w umowie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewoddw kominowych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do
odbioru;

i przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

j. zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia
stwierdzonych wad,

Konsorcjum — Wykonawcy podejmujacy sie wspdlnie wykonania przedmiotu Umowy,
ktorych wzajemne relacje reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym
charakterze, w szczegdlnosci umowa o wspotpracy,

Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
bezposrednio w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych
stanowigcych jego czes¢,

Kosztorys ofertowy (kosztorys robot) - kosztorys sporzadzony przez Wykonawce w
szczegolnosci na podstawie dostarczonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej
w tym przedmiaru robdt, wyceniony przez Wykonawce w formie iloczynu ilosci robdt i
kosztu jednostkowego, stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy oraz zatgcznik do
umowy.

Materialy — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robot budowlanych, w standardzie okreSlonym w Dokumentacji projektowej
oraz w STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
Z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostaé zastosowane,

Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robdt budowlanych zgodnosci ich realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
dokumentacji budowlanej,

0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie ilosci
i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie wykonywania robot nie wystgpig lub
ulegaja zakryciu,

Odbioér czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot
stanowigcych przedmiot umowy,

Odbior koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catego przedmiotu Umowy,

0dbiér ostateczny — odbior po uptywie okresu gwarancji jakosci lub rekojmi, w zaleznosci
od tego, ktory okres jest dtuzszy, majgcy na celu stwierdzenie nie wystgpienia wad lub
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarangji,

Odbidr gwarancyjny — kontrola skutecznosci usuniecia przez Wykonawce ujawnionych
wad przedmiotu umowy,
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Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
przedmiotu umowy w tym robdt budowlanych stanowigcych jego czes¢, zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji warunkdw zamowienia (dalej oznaczonej jako SWZ) w
szczegdlnosci z postanowieniami Dokumentacji projektowej i STWIORB, ztozone
Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia Umowy,

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolno$¢ prawng, ktora:

a. zawarta z Wykonawcg, Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang
przez Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czeSci robot
budowlanych stuzacych realizacji przez Wykonawce przedmiotu Umowy lub

b. zawarta z Wykonawca przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego objetego umowg, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz mniejszej niz 0,5% wartosci umowy (nie dotyczy to uméw o
podwykonawstwo o wartoéci wiekszej niz 50.000,00 zt oraz umdéw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
obowigzkowi przedtozenia Zamawiajgcemu),

Program naprawczy — opracowany przez Wykonawce i uzgodniony z Zamawiajgcym plan
dziatan majacy na celu nadrobienie opdznien powstatych wskutek okolicznosci za ktoére
ponosi odpowiedzialno$ci Wykonawca i dotrzymanie Terminu zakonczenia robot lub jak
najszybsze wykonanie przedmiotu umowy gdyby Terminu zakonczenia robdt juz uptynat,
obejmujgcy w szczegolnosci:

a. propozycje termindw realizacji poszczegdinych etapéw robot, ktérych termin
wykonania juz uptynat, a ktore nie zostaty jeszcze zrealizowane, lub ktorych termin
wykonania jest zagrozony wzgledem Harmonogramu rzeczowo-finansowego,

b. wskazanie konkretnych srodkéw i metod (m. in. reorganizacja sposobu wykonywania
robot poprzez zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcow lub
zwiekszenie zaangazowania zasobow finansowych Wykonawcy), ktérych
zastosowanie pozwoli na dotrzymanie terminu realizacji umowy,

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowych zmian w
zakresie przedmiotu umowy w tym robot budowlanych, dokonywanych w celu prawidtowej
realizacji przedmiotu Umowy, sporzadzany w szczegolnosci w przypadku wystgpienia
koniecznosci wykonania robot dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania
wykonania niektorych robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu Umowy,

Protokdt odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu - dokument
potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa
robdt zanikajacych lub ulegajacych zakryciu,

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowag czesci robot budowlanych,

Protokot odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajacy odbiodr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji jakosci w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy,

Protokét odbioru koncowego robét - dokument potwierdzajgcy odbior wykonanego
przez Wykonawce przedmiotu Umowy,

Protokodt odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt po
usunieciu przez Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych
zrealizowanych na podstawie Umowy w okresie rekojmi/gwarancji jakosci (w zaleznosci od
tego, ktdry z podanych okresdw jest dtuzszy) lub po stwierdzeniu braku wystgpienia wad,

Protokdt przekazania iobjecia terenu budowy - dokument potwierdzajgcy
przekazanie wykonawcy terenu budowy,

Sita wyzsza — wydarzenie lub okoliczno$¢ o charakterze nadzwyczajnym, na ktorg
Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wpltywu; wystgpienia ktérej Wykonawca ani
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Zamawiajgcy nie mogli przewidzie¢, wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy
dziatajac racjonalnie, nie mogli zapobiec; ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca
ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie, nie mogli unikng¢ lub jej przezwyciezy¢; oraz ktdra
nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemu,

Sprzet — urzadzenia, maszyny, S$rodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z Umowg wykonania jej przedmiotu w szczegdlnosci robdt budowlanych oraz
usuniecia Wad przez Wykonawce,

Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia Zaplecza budowy,

Termin zakonczenia robét - termin okreSlony w Umowie, do uptywu ktdrego
Wykonawca zobowigzany jest wykona¢/zrealizowac przedmiot umowy,

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym,
ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ przedmiotu
umowy, zawarta miedzy wykonawca, a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
robdt budowlanych takze miedzy podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy
dalszymi podwykonawcami;

Wada - jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w przedmiocie umowy lub jego
poszczegdlnych elementach, powodujgce ich niezgodno$¢ z umowa. W szczegdlnosci
niezgodno$¢ z umowg wystapi, jezeli przedmiot umowy:

a. nie ma wiasciwosci, ktore powinien mie¢ ze wzgledu na cel w umowie oznaczony
albo wynikajacy z okolicznosci lub przeznaczenia;

b. nie ma wtasciwosci, o ktdrych istnieniu Wykonawca zapewnit Zamawiajgcego, w tym
przedstawiajgc probke lub wzdr. Na réwni z zapewnieniem Wykonawcy traktuje sie
publiczne zapewnienia producenta rzeczy lub jego przedstawiciela, osoby, ktéra
wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej dziatalnosci gospodarczej, oraz osoby,
ktéra przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub
innego oznaczenia odrdzniajgcego przedstawia sie jako producent;

C. nie nadaje sie do celu, o ktérym Zamawiajacy poinformowat Wykonawce przy
zawarciu umowy, a Wykonawca nie zglosit zastrzezenia co do takiego jej
przeznaczenia;

d. zostal Zamawiajgcemu wydany w stanie niezupetnym,

e. przedmiot umowy ma wade fizyczng takze w razie nieprawidiowego jej
zamontowania i uruchomienia, jezeli czynnos$ci te zostaty wykonane przez
Wykonawce lub osobe trzecig, za ktérg Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢, albo
przez Zamawiajgcego, ktéry postgpit wedtug instrukcji otrzymanej od Wykonawcy,

f. jezeli nastgpito obnizenie jakosci, estetyki lub inne uszkodzenia w przedmiocie
Umowy.
g. Za wade uznaje sie réwniez sytuacje, w ktorej Wykonawca nie posiada praw

autorskich do czesci lub catosci przedmiotu umowy lub jego element nie stanowi
wiasnosci Wykonawcy albo jezeli jest obcigzony prawem osoby trzeciej, a takze jezeli
ograniczenie w korzystaniu lub rozporzadzaniu przedmiotem umowy lub jego czescig
wynika z decyzji lub orzeczenia whasciwego organu.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy - zabezpieczenie w rozumieniu
przepisdw ustawy Prawo zamdwien publicznych (PZP) wniesione przez Wykonawce przed
zawarciem Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczen Zamawiajgcego z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty
lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w
jednej lub w kilku formach wybranych przez Wykonawce spos$rdd form wskazanych w SIWZ,

Zaplecze budowy — cze$¢ Terenu budowy wraz z jej urzgdzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzadzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatdw, sprzetu, itp.
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Ilekro¢ w umowie pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwniez uzytego pojecia w
liczbie mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okre$lonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy beda sporzadzane w
jezyku polskim.

W przypadku, gdy Umowa przewiduje dokonywanie zatwierdzen, powiadomien, przekazywanie
informacji lub wydawanie polecen lub zgdd, bedg one przekazywane na pismie i dostarczane
(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystane pocztg lub kurierem za potwierdzeniem
odbioru pisemnie, drogg elektroniczng lub faksem na podane przez Strony adresy.

W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody faksem albo drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu w terminie 3 dni
roboczych pisemnie fakt ich otrzymania.

Strony bedg uznawaty dokonane faksem lub drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu ich
otrzymania w formie pisemnej.

Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione.

Jezeli umowe wykonuje wspodlnie wiecej niz jeden wykonawca np. w ramach Konsorcjum ich
odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego jest solidarna. Solidarna odpowiedzialnosci tych
wykonawcoéw obejmuje wykonanie Umowy jak i wniesienie zabezpieczenia jej nalezytego
wykonania.

Wykonawcy wchodzacy w sktad Konsorcjum zobowigzani sg do pozostawania w Konsorcjum przez
caty czas trwania Umowy, tgcznie z okresem gwarancji jakosci i rekojmi za Wady. Rozwigzanie
Konsorcjum nie stanowi podstawy do zmiany zasad odpowiedzialnoSci wobec Zamawiajgcego
Wykonawcdw w nim uczestniczacych.

Wykonawcy wykonujgcy wspolnie umowe zobowigzuja sie do przekazania Zamawiajgcemu kopii
umowy regulujgcej wspotprace podmiotdw wchodzacych w skiad Konsorcjum i jej zmian, w tym
zawierajgcej informacje za wykonanie jakich robdt budowlanych w ramach Umowy odpowiada
kazdy z uczestnikdw Konsorcjum. Jezeli umowa ta zawarta jest w jezyku obcym Wykonawcy sg
zobowigzani zatgczy¢ do przedktadanej kopii umowy jej ttumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Lider Konsorcjum jest upowazniony do podejmowania decyzji, skladania i przyjmowania
oswiadczen woli w imieniu i na rzecz kazdego z podmiotéw wchodzacych w skfad Konsorcjum w
zakresie wskazanym w petnomocnictwach potrzebnych do realizacji Umowy i przediozonych
Zamawiajgcemu. Upowaznienie to moze zostac¢ zmienione za zgodg Zamawiajgcego.

W przypadku rozwigzania umowy Konsorcjum przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi za Wady
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania wykonania catosci lub czesci robdt wynikajgcych z
Umowy od wszystkich, niektorych lub jednego z cztonkéw Konsorcjum.

Zakres Przedmiotowy Umowy

§2

Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pod nazwg: ,Budowa powierzchniowego ujecia
wody do celéw p.poz na zbiorniku Topito”. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje
do wykonania przedmiot umowy w tym roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy.

Przedmiot umowy opisany jest szczegétowo w SWZ, dokumentacji projektowej, STWiIORB oraz w
umowie i zatgcznikach do niej.

Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z dokumentami wskazanymi wczesniej z zasadami
wiedzy technicznej i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego.

Nalezyte wykonanie zamdwienia stwierdzone zostanie przez Zamawiajgcego przez sporzadzenie
protokotu odbioru koncowego robdt, w ktérym stwierdzenie to zostanie ujete.

Wykonawca w miejscu wykonywania przedmiotu umowy w szczegolnosci prowadzenia robot
zobowigzany jest do przestrzegania zasad BHP oraz przepisow P-POZ.
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Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét zamiennych w stosunku do robot budowlanych
opisanych w dokumentacji projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej lub jesli zawnioskuje o to Zamawiajacy (zwane dalej
robotami zamiennymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie jest wigzaca dla Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzuje sie do zaniechania wykonania robot objetych pierwotnie przedmiotem
umowy, jesli jest to zgodne z zasadami wiedzy technicznej lub jezeli zawnioskuje o to
Zamawiajacy (zwane dalej robotami zaniechanymi). Decyzja Zamawiajgcego w tym przedmiocie
jest wigzaca dla Wykonawcy. Wykonawca nie moze samodzielnie podejmowac decyzji w
przedmiocie robot zamiennych lub robét zaniechanych.

Wykonawca oswiadcza, ze w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne oraz
personel posiadajgcy zdolnosci, doswiadczenie, wiedze oraz wymagane uprawnienia, w zakresie
niezbednym do nalezytego wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze posiada wiedze i doSwiadczenie w zakresie niezbednym do nalezytego
wykonania przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze dysponuje odpowiednimi Srodkami finansowymi umozliwiajgcymi
nalezyte wykonanie przedmiotu Umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeCi ........ccceeeeereeeeeeeeeeienicinnns (nazwa podmiotu trzeciego),
na zasoby ktérego w zakresie wiedzy lub do$wiadczenia Wykonawca powotywat sie sktadajac
Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego, bedzie realizowat przedmiot Umowy w zakresie ...........ccoovviviennnnnnnn. (w jakim wiedza
i doswiadczenie podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uZytek postepowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez ................... (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w
powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie jak te, ktore stanowity podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkéw udziatlu w postepowaniu o udzielenie zamodwienia
publicznego przy udziale podmiotu trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewnia, ze ............. (podmiot trzeci), na zasoby ktérego w zakresie zasobdéw
finansowych Wykonawca powotywat sie skfadajac Oferte, bedzie ponosit wraz z Wykonawca
solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu Umowy i w przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez Wykonawce z przyczyn niewyptacalnosci bedzie zobowigzany do
przekazania Wykonawcy $rodkéw zapewniajacych wykonanie przedmiotu Umowy. Wzajemne
rozliczenia Wykonawcy i ................. (podmiot trzeci) z tego tytutu nie obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca o$wiadcza, ze jest mu znany przepis art. 22a ust. 5 ustawy Pzp.

Podwykonawcy

§3

Wykonawca wykona wiasnymi sitami nastepujgce czynnosci lub roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy:

1 RO
7 TP

Wykonawca zamierza powierzy¢ Podwykonawcom wykonanie nastepujgcych czynnosci lub robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy:

1 O
D) ettt ettt e et et e rae

Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (w zakresie wykonania robdt budowlanych
stanowigcych przedmiot Umowy) nie stanowi, co do zasady, zmiany Umowy, ale jest wymagana
zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy. Podobniez
powierzenie w trakcie realizacji umowy czynnosci z zakresu przedmiotu umowy Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy (w zakresie wykonania robot budowlanych stanowigcych przedmiot
Umowy) co do ktdrych pierwotnie Wykonawca ztozyt o$wiadczenie o ich osobistym wykonaniu.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikdw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg powinna stanowi¢ w szczegdlnosci, iz:

1). termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

2). przedmiotem Umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie, odpowiednio: robét
budowlanych, dostaw lub ustug, ktdére Scisle odpowiadajg czesci zamdwienia okreslonego
Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca;

3). wyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane przez
nich roboty budowlane, dostawy lub ustugi bedgace przedmiotem Umowy, ktorych okres
realizacji przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach, na podstawie odbioréw czesciowych przez Wykonawce lub
dalszego Podwykonawce;

4).  wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej takim
poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg i
powinno odpowiada¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom okreSlonym w
Dokumentacji projektowej, STWIORB, SIWZ oraz standardom deklarowanym w Ofercie
Wykonawcy;

5).  okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
Umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krétszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca musi wykazac sie posiadaniem wiedzy i doSwiadczenia
odpowiadajacych, proporcjonalnie, co najmniej wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od
Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy; dysponowac personelem i sprzetem, gwarantujgcymi
prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci Umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce wiedze i
doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach osdb, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w
celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo beda stanowity zatgcznik do tej umowy.
Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamdwienia na roboty budowlane lub ustugi
nastepuje w trakcie realizacji zamoéwienia to zgodnie z przepisem art. 36ba ustawy PZP
wykonawca ma obowigzek wykazania brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania Zamawiajgcemu na
jego Zzadanie dokumentéw, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji Umowy o
podwykonawstwo.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

1).  uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

2). uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego.

Zawarcie Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane moze nastgpic
wytgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego (po niezgtoszeniu zastrzezen), a
przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce moze nastgpic¢ wytacznie po akceptacji Umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego (po niewyrazeniu sprzeciwu wobec wykonywania tych
robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete umowa, jest obowigzany do
przediozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Wraz z projektem umowy zostang
przedtozone:

1). dokumenty potwierdzajgce spetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymagan wskazanych w ust. 6;

2). dokumentacja dotyczaca wykonania robdt okresSlonych w projekcie umowy o
podwykonawstwo, zawierajgca w szczegolnosci  zestawienie ilosci robdt i ich wycena
nawigzujaca do cen jednostkowych przedstawionych w Ofercie Wykonawcy, wraz z czescig
dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢ realizowane na podstawie
Umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czeSci dokumentacji;

3). inne dokumenty wymagane prawem powszechnym w szczegdlnosci ustawg Pzp.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem jest wykonanie robdt budowlanych wraz
z pozostatymi dokumentami zostanie przedtozony Zamawiajgcemu, nie pdzniej niz 14 dni przed
jej zawarciem.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazany za
zaakceptowany przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia
mu tego projektu nie zgtosi na piSmie zastrzezen do projektu umowy.

Po zawarciu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zgtasza Zamawiajgcemu okoliczno$¢é wykonywania
robdt budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia (badz ich czesci) przez Podwykonawce
badz dalszego podwykonawce. Do zgtoszenia zatgczona bedzie kopia umowy o to
podwykonawstwo wraz z dokumentami wskazanymi w ust. 10. Zamawiajgcy w terminie 30 dni
od dnia doreczenia mu zgtoszenia moze zgtosi¢ sprzeciw wobec wykonywania robot przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. Sprzeciw wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i sktada sie go zaréwno Wykonawcy jak i Podwykonawcy, lub dalszemu
Podwykonawcy, ktdorych dotyczy wskazane wczesniej zgtoszenie.

Zamawiajacy zgtosi w terminie okreslonym w ust. 12 pisemne zastrzezenia do projektu Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci w nastepujgcych
przypadkach:

1).  niespetniania przez projekt wymagan dotyczacych Umowy o podwykonawstwo,
okreslonych w ust. 5,

2).  niespetniania przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce warunkdw okreslonych w
ust. 6,

3). niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust.
10,

4). gdy przedmiot Umowy o podwykonawstwo obejmuje realizacje przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce w catosci lub w czesci kluczowej czesci przedmiotu Umowy, ktérej
wykonanie zostato zastrzezone do realizacji wylgcznie bezposrednio przez Wykonawce, z
zastrzezeniem sytuacji, w ktorej Umowa o podwykonawstwo ma by¢ realizowana przez
podmiot, na zasoby ktérego Wykonawca powotywat sie w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu,

5). zamieszczenia w projekcie umowy postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty za realizacje przedmiotu umowy od
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub odpowiednio od zaptaty
wynagrodzenia przez Wykonawce za realizacje przedmiotu umowy przez Podwykonawce,

6). gdy projekt zawiera postanowienia uzalezniajagce zwrot kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce Podwykonawcy od zwrotu Wykonawcy Zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy przez Zamawiajgcego,

7). gdy termin realizacji robét budowlanych okreslonych projektem jest dluzszy niz
przewidywany Umowa dla tych robét,
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8). gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty,
uniemozliwiajgcego rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg na
podstawie Umowy.

W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu Umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przewidzianym terminie Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca moze przedtozy¢ zmieniony projekt Umowy o podwykonawstwo,
uwzgledniajgcy w catoSci zastrzezenia Zamawiajgcego lub uzupetni¢é inng wymagang
dokumentacje.

Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane albo
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu po$wiadczong za zgodno$¢
z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej
Umowy, jednakze nie pdzniej niz na 38 dni przed dniem skierowania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy do realizacji robdt budowlanych.

Zamawiajacy zgtosi Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy pisemny sprzeciw
do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo oraz wobec wykonywania robét budowlanych przez
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, w terminie wskazanym w ust. 13 w szczegdlnosci
w przypadkach okre$lonych w ust. 14.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane bedzie uwazana za
zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajgcy w terminie 30 dni od dnia doreczenia
mu kopii tej umowy wraz ze zgtoszeniem, o ktérym mowa w ust. 13, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu wobec wykonywania tych robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wykonawca, Podwykonawca, Ilub dalszy Podwykonawca, przedtozy Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi stanowigce cze$¢ przedmiotu Umowy, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wytgczeniem:

1). umdw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, o
ktérym mowa w umowie przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 zt oraz,

2).  umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany w SIWZ jako niepodlegajacy
temu obowigzkowi.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
zgtoszenia przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktdrym mowa w ust. 13.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z Terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktdorym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego lub co do ktdérej zgtoszono sprzeciw, o
ktorym mowa w ust. 13. Zamawiajgcy moze usung¢ takiego Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przediozy wraz z kopig Umowy z
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, badz inny dokument wtasciwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe w imieniu Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacii.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z
ktorym zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego Umowa o podwykonawstwo, lub
inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych tg3 umowg wymaga
ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym powyzej.

Zasady wskazane wczesniej dotyczace umowy o podwykonawstwo lub jej projektu stosuje sie
odpowiednio do umoéw zmieniajacych te umowy.

W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem termindéw okreslonych tg umowa.
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Zamawiajgcy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania $wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca,
nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie
daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
robdt budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zadanie Zamawiajgcego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z Terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy na Terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o
podwykonawstwo, a takze Umowy o podwykonawstwo i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku
obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do
przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o
podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Kopia Umowy o podwykonawstwo wraz z zatgczonymi do niej dokumentami stanowi zatgcznik do
Umowy.

Termin realizacji umowy

§4
Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 85 dni do daty podpisania umowy.

Rozpoczecie realizacji przedmiotu umowy nastgpi do 3 dnia roboczego od dnia zawarcia umowy,
co zostanie potwierdzone podpisaniem przez Strony Protokotu przekazania terenu budowy,
sporzagdzonego w dwdch egzemplarzach po jednym dla kazdego ze Stron.

Za date zakonczenia realizacji przedmiotu umowy przyjmuje sie date powiadomienia
Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbioru koncowego jezeli w wyniku tego
zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakoriczony podpisaniem przez strony Umowy
Protokotem odbioru korncowego robét stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy.

Wynagrodzenie i Warunki Ptatnosci

§5
Za wykonanie Przedmiotu umowy Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy wynagrodzenie w
WYSOKOSCI wvenrasrmsrmsransanens Zh (STOWNIE: .o e i..../100 z}) brutto,
okreslone w Ofercie Wykonawcy stanowigcej zatgcznik nr 2 do umowy, ktorej czescig jest
kosztorys ofertowy sporzadzony przez Wykonawce - zatgcznik nr 3.
Wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych jest wynagrodzeniem kosztorysowym w
rozumieniu i ze skutkami wynikajacymi z art. 629, 630 i 631 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.
— Kodeks cywilny. Wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane (kosztorys powykonawczy)
bedzie liczone w oparciu o rzeczywiste obmiary (ilosci) robdt wykonanych przemnozone przez
odpowiadajgce im ceny jednostkowe robdt zawarte w ofercie Wykonawcy.
Wynagrodzenie o ktorym mowa w ust. 1 zawiera wszelkie koszty wymagane dla kompleksowej
realizacji Przedmiotu Umowy, w tym wynikajagce z wymagan okreSlonych w Specyfikacji
Warunkéw Zamowienia.
Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty zwigzane z
czynno$ciami wskazanymi w ofercie Wykonawcy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze oddziatywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty lezgce po stronie Wykonawcy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Ustalenie ostatecznego wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu
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powykonawczego wykonanych robdt sporzadzonego przez Wykonawce w uktadzie i w formie
jak kosztorys ofertowy i zaakceptowanego przez Zamawiajacego. Niedopuszczalna jest
zmiana ceny jednostkowej poszczegdlnych elementéw robdt, ktdre zostaty ujete w kosztorysie
ofertowym Wykonawcy.

W przypadku zmiany przepiséw dotyczacych ustawy o podatku od towardw i ustug, Strony
obowigzywaé bedzie cena z uwzglednieniem stawki VAT obowigzujgcej na dzien wystawienia
faktury.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy umoéwione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie z zasadami
okreslonymi Umowa.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi zatgczany do faktury protokét odbioru koricowego robét
potwierdzony przez Strony i stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce.
Wynagrodzenie bedzie ptatne na rachunek bankowy Wykonawcy
L] PPN W BanKu ...oveeviiiiiirinnieecnnnn e

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt, i inne
wydatki zwigzane lub wynikte w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w tym obowigzujgce w
Polsce podatki, tgcznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robot.
Niewtasciwe sporzadzenie oferty, w tym oszacowanie kosztorysowe, nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za wykonanie robét zgodnie z Umowa i nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Swiadczenia za wykonane roboty budowlane beda wptacane przez Zamawiajacego na rachunek
bankowy Wykonawcy, lub odpowiednio Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy, wskazane
przez Wykonawce, lub odpowiednio przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce, na
podstawie rachunku lub faktury VAT wystawionej przez Wykonawce, przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT
obowigzujacej w chwili powstania obowigzku podatkowego. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy
w tym zakresie nie stanowi zmiany Umowy.

Zamawiajacy nie bedzie udzielat Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania zamdwienia.

W przypadku zawarcia Umowy z wykonawcami wspolnie wykonujgcymi przedmiot umowy
(Konsorcjum), w terminie 7 dni od zawarcia Umowy, wskazg oni cztonka Konsorcjum
upowaznionego do wystawiania faktur i do odbioru wynagrodzenia w imieniu wszystkich cztonkdw
Konsorcjum. Dokonanie zapfaty na rachunek bankowy upowaznionego cztonka Konsorcjum
zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci w stosunku do wszystkich cztonkdw konsorcjum.

W przypadku gdyby wykonanie przedmiotu umowy byto czynnoscig powodujaca, iz obowigzek
podatkowy w szczegdlnosci w podatku od towardw i ustug powstanie u Zamawiajgcego,
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenie
brutto pomniejszone o podatek, do ktdrego zaptaty zobowigzany bedzie Zamawiajgcy. Przyjmuje
sie, iz w takim przypadku Zamawiajacy rozliczy w ten sposdb podatek od towardw i ustug wedtug
stawki podstawowej (na dzien zawarcia umowy 23 %) chyba, ze wiasciwa w tym zakresie bedzie
inna stawka tego podatku.

Podstawy wyliczenia wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane

§6

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robdét budowlanych zamiennych lub zaniechanych
wynikajacych z § 2 ust. 6 Umowy, zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty zamienne lub zaniechane, odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia wynagrodzenia
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VI.

zgodnie z iloscig wykonanych robdt i stawek jednostkowych z kosztorysu ofertowego i
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2).  jezeli roboty zamienne lub zaniechane, nie odpowiadajg rodzajowi lub opisowi pozycji w
Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie nowej ceny na podstawie Ceny
jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany
do wyliczenia wynagrodzenia za te roboty taka metoda i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robot zamiennych z zastosowaniem metody, o ktérej mowa w pkt
1 lub 2, Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona wyliczen, o ktorych mowa w ust. 1 oraz przedstawi Zamawiajgcemu do
zatwierdzenia wysoko$¢ wynagrodzenia za roboty zamienne lub zaniechane przed rozpoczeciem
tych robdt.

Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1 Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okreslone w ust. 1.

Wynagrodzenie za roboty zamienne lub zaniechane modyfikuje wynagrodzenie wykonawcy
wskazane w § 5 ust. 1.

Rozliczenia koncowe

§8

Wraz ze zgloszeniem przez wykonawce gotowosci robdt do odbioru koncowego, Wykonawca
przedstawia Zamawiajgcemu szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia  przystugujgcego
Wykonawcy, uwzgledniajac ptatnosci czesciowe oraz modyfikacje zwigzane z rozliczeniem robot
zamiennych badz zaniechanych.

Zamawiajacy sprawdzi zakres wykonanych robdt i potwierdzi kwote nalezng do zaptaty
Wykonawcy w terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie wczesniej niz po dokonaniu odbioru koficowego.

Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ziozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego
rozliczenia wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego
prawidtowosci.

Wykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Jezeli rozliczenie koncowe przedstawione przez Wykonawce po korektach, o ktérych mowa w ust.
4 bedzie nadal nieprawidtowe, Zamawiajgcy ustali wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Zatwierdzone przez Zamawiajgcego rozliczenie koficowe stanowi zatgcznik do Protokotu odbioru
koncowego.

Podstawe do zwolnienia zatrzymanej przez Zamawiajgcego czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy stanowi¢ bedzie Protokdt odbioru koficowego robdt stwierdzajgcy nalezyte
wykonanie umowy przez Wykonawce.
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VII.

Ptatnosci

89

Ptatnosci wynagrodzenia sg realizowane w terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od
daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury VAT
lub rachunku z uwzglednieniem potrgcen wynikajacych z Umowy, na kwoty wynikajgce z
rozliczenia czes$ciowego lub koncowego. W przypadku dostarczenia faktury wystawionej w sposob
sprzeczny z umowg lub z przepisami prawa powszechnego, w szczegdlnosci do ktorej nie zostaty
zaftgczone zgdane umowg dokumenty, Zamawiajgcy moze nie przyjac tej faktury lub zazadac
uzupetnienia zatgcznikdw do niej. W przypadku zadania uzupetnienia zatgcznikow do faktury
przyjmuje sie, iz Zamawiajgcy nie znajduje sie w opdznieniu w zaptacie wynagrodzenia poniewaz
termin na spetnienie $wiadczenia wskazanego fakturg zaczyna biec dopiero od ztozenia przez
Wykonawce zadanych od niego dokumentdw.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢, wraz z czeSciowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia, o$wiadczenia Podwykonawcdw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu
wzgledem nich wymagalnych do tego dnia naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych
naleznosci ktérych termin uptynat do dnia odbioru czeSciowego. O$wiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania skladajgcych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny
potwierdza¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo.

Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢, wraz z fakturg koncowa, os$wiadczenia
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich
naleznosci lub dowody dotyczace zaptaty catego wynagrodzenia/ceny Podwykonawcom i dalszym
Podwykonawcom, dotyczace ich naleznosci za wykonanie dostaw, ustug lub robdt budowlanych
stanowigcych czes¢ przedmiotu umowy. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do
reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢, iz naleznos¢
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wynagrodzen/cen Podwykonawcéw lub
dalszych Podwykonawcow wynikajacych z Umoéw o podwykonawstwo zostata uregulowana.

Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajgcego Umowie o
podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie zaptaci
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zadaniem zaptaty naleznego
wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy niezwtocznie po zgtoszeniu zgdania dokonania ptatnosci bezposredniej zawiadomi
Wykonawce o zgdaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do
zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposSredniej zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
wezwania.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdérych mowa w ust. 5 podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze:

1). nie dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty lub

2). zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do
wysokosci kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy,

3). dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub  dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zapfaty.

Zamawiajgcy jest zobowigzany zaptaci¢ Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nalezne
wynagrodzenie za wykonanie robdt budowlanych, bedace przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa
w ust. 4 jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca udokumentuje jego zasadnos¢ fakturg
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VAT lub rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie i odbior robét budowlanych,
a Wykonawca nie ztozy w trybie okreSlonym w ust. 5 uwag wykazujgcych niezasadnos¢
bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z tytutu uchybienia terminowi
zaptaty.

Réwnowartos¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowanej
do depozytu sadowego, Zamawiajgcy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, a w
przypadku wczesniejszej wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy i niemoznosci potrgcenia z powodu braku wzajemnej wierzytelnosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy niezwiocznego zwrotu kwot zapfaconych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Podstawg wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajgcego na kolejne okresy
rozliczeniowe, bedg wystawione przez Wykonawce: rachunek lub faktura VAT, o ktérych mowa
w § 5 ust. 5 przedstawione Zamawiajgcemu wraz:

1).  zprotokotem Odbioru czeSciowego wykonanych etapow (elementéw) robdt, w ktdrym beda
wyszczegdlnione roboty budowlane lub ich elementy wykonane przez Podwykonawcéw i
dalszych Podwykonawcdw, lub do ktérego beda zatgczone protokoty odbioru czesci robdt
wykonanych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcdw w ramach odbieranego
etapu (elementu) robot,

2). z kopiami faktur VAT lub rachunkdw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcéw za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3). z kopiami przelewdw bankowych potwierdzajgcych ptatnosci albo ze sporzadzonymi nie
wiecej niz 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci o$wiadczeniami Podwykonawcdw i
dalszych Podwykonawcdéw o nie zaleganiu z ptatno$ciami wobec nich przez Wykonawce lub
przez Podwykonawcow,

4). a w przypadku braku robdt budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem Odbioru czeSciowego robot
budowlanych, lub jezeli roszczenia Podwykonawcdw lub dalszych Podwykonawcéw nie byty
jeszcze wymagalne - wraz z oSwiadczeniami Podwykonawcow lub  dalszych
podwykonawcoéw w tym zakresie.

Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktdrych
mowa w ust. 2, 3 lub 9 Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego
Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zapfaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce tych
wymagan, nie bedzie traktowane jako nie dotrzymanie przez Zamawiajgcego terminu ptatnosci i
nie uprawnia Wykonawcy do Zzadania odsetek.

Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwtocznie wyjasnien w
przypadku watpliwosci dotyczacych dokumentéw sktadanych wraz z wnioskami o ptatnosé.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zgtosi uwagi, o ktdrych mowa w ust. 5 i wykaze niezasadnosc takiej ptatnosci,
lub jezeli Wykonawca nie zgtosi uwag o ktérych mowa w ust. 5, a Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca nie wykazg zasadnosci takiej ptatnosci.

Podstawg ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury VAT lub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$c¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodno$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajgcego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowaé wylgcznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
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IX.

Podwykonawcy z tytutu opdznienia w zaptacie naleznego wynagrodzenia przez Wykonawce lub
Podwykonawce i bedzie dotyczy¢ wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego Umowy o podwykonawstwo robot budowlanych lub Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug.

Dokonanie bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy lub
wazne ztozenie kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia z tytutu bezposredniej ptatnosci do
depozytu sgdowego, skutkuje wygasnieciem wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy od
Zamawiajgcego i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy od Zamawiajgcego z tytutu
wynagrodzenia do wysokosci kwoty odpowiadajgcej dokonanej ptatnosci lub do wysokosci kwoty
ztozonej do depozytu sgdowego.

Zamawiajgcy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy przez Zamawiajgcego uznania pfatnosci bezposredniej za uzasadniong z
zastrzezeniem, ze termin ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub Podwykonawcy nie moze nastgpic¢
wczesniej niz termin rozliczen wynagrodzenia Wykonawcy i rozliczenia zwigzane z zgdaniem
zaptaty dla Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie mogg by¢ dokonywane czesciej niz
rozliczenia z Wykonawca.

Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokosci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktdremu ptatno$¢ nalezy sie, co uznaje sie za
rébwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwotg zobowigzania
Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy i Podwykonawcy.

Odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu
ptatnosci bezposrednich jest ograniczona wytgcznie do wysokosci kwoty naleznosci za wykonanie
robot budowlanych, ustug lub dostaw wynikajacej z Umowy. W przypadku réznic w cenach
jednostkowych za wykonane roboty, ustugi lub dostawy pomiedzy cenami jednostkowymi
okreslonymi Umowg o podwykonawstwo a cenami jednostkowymi okreslonymi Umowa,
Zamawiajacy uzna i wyptaci Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy na podstawie
wystawionej przez niego faktury VAT lub rachunku wytgcznie kwote nalezng na podstawie cen
jednostkowych okreslonych Umowa.

W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
Zamawiajgcego ptatnosci bezposrednich, nie wystawili zadnych rachunkéw lub faktur VAT w
danym okresie rozliczeniowym przyjetym dla rozliczen czesSciowych, i Wykonawca zatgczy do
wystawianego rachunku lub faktury VAT os$wiadczenia Podwykonawcow i dalszych
Podwykonawcdw potwierdzajgce te okolicznos¢, cata kwota wynikajaca z faktury VAT lub
rachunku zostanie wypfacona przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

Wierzytelnosci

§10

Wykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci na podstawie ces;i,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelno$ci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez
korzysci wynikajgcej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej pod
rygorem niewaznosci, zgody Zamawiajacego. Przeniesienie przez Wykonawce praw lub
obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy na osobe trzecig nie jest mozliwe bez zgody
Zamawiajgcego. Zapis ujawniajacy zastrzezenie wskazane wczesniej Wykonawca umiesci na
kazdym egzemplarzu faktury/rachunku wystawionej na podstawie umowy.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, s wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

Obowiazki Zamawiajacego

§ 11
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Przed rozpoczeciem robdt Zamawiajgcy przekaze bezptatnie Wykonawcy egzemplarz
Dokumentacji projektowej i STWIORB w wersji papierowej.

Dokumentacja projektowa i STWIORB stanowig wilasnos¢ Zamawiajgcego i moga byc
wykorzystane wylgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy tj. zgodnie z jej przeznaczeniem.

W przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian w Dokumentacji projektowej jest
nastepstwem nienalezytego wykonywania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, koszty
modyfikacji Dokumentacji projektowej oraz zwigzanych z tym prac obcigzajg Wykonawce.

Jezeli to jest wymagane przepisami szczegdlnymi, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét,
Zamawiajgcy powiadomi organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad
zgodnoscig realizacji robdt z projektem o planowanym terminie rozpoczecia robét.

Zamawiajacy jest takze zobowigzany do:

1). ustanowienia nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego (jezeli bedzie wymagany
przepisami prawa budowlanego),

2).  protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy w terminie 3 dni od podpisania
umowy,

3). przekazania Wykonawcy dziennika budowy w dniu protokolarnego przekazania terenu
budowy,

4).  dostarczenia Wykonawcy niezbednej dokumentacji projektowej,

5).  wyznaczania termindéw odbioréow robét nie przekraczajgcych 14 dni roboczych od dnia
powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do odbiordw,

6). terminowego przystepowania do odbioréw robdt budowlanych,

7). terminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
Umowy.

Zamawiajacy jest zobowigzany w terminach okreslonych Umowg do odbioréw:
1).  robot ulegajgcych zakryciu i robdt zanikajgcych,

2).  czesciowych,

3). koncowego,

4). gwarancyjnych,

5).  ostatecznego.

Odbioréw robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych oraz cze$ciowych moze dokonaé w imieniu
Zamawiajgcego Inspektor nadzoru inwestorskiego jezeli zostanie do tego upowazniony.

Zamawiajacy dokona komisyjnego odbioru czesciowego lub odbioru koricowego robot
budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, wyznaczajgc upowaznionych przedstawicieli, przy
udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy, przystepujac do odbioru w ciggu 14 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce zakonczenia robdt. Odbidr czeSciowy zostanie
zakonczony w ciggu 14 dni roboczych. Odbiér koncowy zostanie zakonczony w ciggu 21 dni
roboczych.

Obowiazki Wykonawcy

§ 12

Wykonawca ma obowigzek wykonywania przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z
Umowa, Ofertg i Dokumentacjg projektowg, STWIORB, nienaruszajgcymi Umowy poleceniami
Zamawiajgcego lub upowaznionego przez niego Inspektora nadzoru inwestorskiego, zasadami
wiedzy technicznej oraz przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za szkody zwigzane z realizacjg
Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz
ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i bezpieczenstwo na Terenie budowy.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec 0sob trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w
zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy, chyba ze
odpowiedzialnym za powstate szkody jest Zamawiajacy lub osoba trzecia, za ktdrg Zamawiajacy
ponosi odpowiedzialnosc.

Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$c¢ za jakos¢ wykonywanych robot budowlanych oraz za jakosé
zastosowanych do robot Materiatdw. Materiaty i urzgdzenia uzyte przez Wykonawce do realizacji
zadania wskazanego w § 2 powinny odpowiada¢ wymogom jako$ciowym wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo
budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunkdéw zamoéwienia, oraz dokumentacji
projektowej. Wykonawca w procesie realizacji przedmiotu umowy nie moze dokona¢ zmian w
materiatach, produktach oraz rozwigzaniach technicznych zawartych w dokumentacji projektowej.
W przypadku koniecznosci zastgpienia pewnych materiatow lub produktdéw ujetych w ofercie i
dokumentacji technicznej, jedynie Zamawiajgcy ma prawo zdecydowaC o uzyciu innych
rownowartoéciowych produktow, materiatdw i rozwigzan technicznych. Na kazde zadanie
Zamawiajgcego lub jego inspektora nadzoru, Wykonawca w ciggu trzech dni obowigzany jest
okazac¢ w stosunku do wskazanych materiatéw dokumenty potwierdzajgce, ze zastosowany wyrdb
budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych zgodnie z ustawg z
dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016, poz. 1570, ze zm.).

Wykonawca jest zobowigzany w szczegdlnosci do:

1). prowadzenia dokumentacji budowy oraz do wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy,

2). wskazania Kierownika budowy Ilub kierownikdw robdt, posiadajgcych niezbedne
uprawnienia budowlane, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego,

3). przerwania robdt na zagdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed
ich zniszczeniem,

4). przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji
Umowy oraz umozliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

5).  wykonywania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy
zgodnie z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robdt budowlanych, oraz z zasadami wiedzy technicznej,

6). stosowania materiatow, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajgcych wymagania techniczne postawione w Dokumentacji projektowej i STWIORB,

7). umozliwienia wstepu na Teren budowy wytacznie osobom upowaznionym przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce,

8). zgfaszania gotowosci do odbioru robét i brania udziatu w wyznaczonych terminach w
odbiorach robdt,

9). terminowego usuwania Wad, ujawnionych w czasie wykonywania robét lub ujawnionych w
czasie odbioréw, oraz w czasie obowigzywania rekojmi lub gwaranciji,

10). utrzymywania porzadku na terenie budowy,

11). stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

12). angazowania odpowiedniej liczby osdb, posiadajacych niezbedne uprawnienia, wiedze i
doswiadczenie do wykonywania powierzonych im robdt i innych czynno$ci w ramach
wykonania Umowy, wyspecyfikowanych w Umowie,

13). dostarczania Materiatow i urzadzen zgodnych z postanowieniami Umowy,

14). zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
Podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

15). sporzadzenia na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego plandw organizacji robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza w tym celu

przyjac,
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10.

11.

16). ubezpieczenia budowy z cesjg praw z tego ubezpieczenia na Zamawiajgcego w zakresie:

a. robot, obiektéw, urzadzen oraz mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem
robot — od huraganu , powodzi i innych zdarzen losowych,

b. odpowiedzialnoéci cywilnej za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
dotyczacych pracownikdw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami , w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym wartos¢ robdt objetych
ubezpieczeniem winna odpowiadac¢ co najmniej wynagrodzeniu wykonawcy wskazanemu
ofertg Wykonawcy (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub znizek
co do sumy gwarancyjnej), przy czym jezeli wykonawca nie dopetni obowigzku
ubezpieczenia, do ktorego jest zobowigzany umowg, Zamawiajgcy moze dokonaé
ubezpieczenia na koszt Wykonawcy potracajac ten koszt z wynagrodzenia Wykonawcy,

17). do zawarcia umowy ubezpieczenia OC z tytutu swej dziatalnosci zbieznej z przedmiotem
umowy i utrzymywania tego ubezpieczenia przez okres wykonywania umowy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
opfacenia skladek - na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, przy czym
suma gwarancyjna (z uwzglednieniem ewentualnych franszyz i innych ograniczen lub
znizek co do sumy gwarancyjnej) winna odpowiada¢ co najmniej wynagrodzeniu
ofertowemu brutto,

18). w przypadkach prowadzenia robét na terenach chronionych akustycznie, roboty mogg by¢
prowadzone w godzinach okre$lonych przez Zamawiajgcego lub przez stosowny organ,

19). uzyskania na witasny koszt i wlasnym staraniem dostepu do energii elektrycznej i wody
(zamawiajgcy nie ma obowigzku udostepniania punktéw czerpania energii elektrycznej ani
wody — jezeli strony postanowig o udostepnieniu przez Zamawiajgcego punktdw czerpania
energii elektrycznej lub wody — zawrg rowniez porozumienie w kwestii rozliczenia kosztow
poboru energii lub wody przez Wykonawce),

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ na biezaco i przechowywac:
1).  Dziennik budowy,

2).  protokoty odbioru robét,

3). pozostate dokumenty budowy, zgodnie ze STWIORB.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rdwniez opracowanie i aktualizacja, przekazanie Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do akceptacji i przechowywanie po zaakceptowaniu:

1).  Harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt i jego aktualizacj,
2).  Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

3). informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,

4).  dokumentacji powykonawczej.

Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci do
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich
zakonczeniu oraz umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
zanikajagcej lub ulegajacej zakryciu.

W przypadku powierzenia wykonania czes$ci zamdwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robdt i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy
jak za wiasne.

Od daty Odbioru koncowego do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego, Wykonawce
obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie,
ktérego dotyczy przedmiot Umowy, i za ktdrg ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogoélnych a
spowodowanej:
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

1). Wada, ktdra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizacji
przedmiotu Umowy;

2). wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

3).  czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu elementéw mienia Zamawiajgcego
zniszczonego przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w
zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc stan faktyczny wykonania robét.

Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajgcemu w wersji
papierowej i elektronicznej w 2 egzemplarzach, w terminie nie dluzszym niz 7 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot przez Wykonawce do odbioru koncowego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie lub
na obiekcie wszystkich czesci robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ obstuge geodezyjng zgodnie z wiasciwymi przepisami w
szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci
geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133).

Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i w terminie 14 dni roboczych od zgtoszenia
inwentaryzacji i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z inwentaryzacji powykonawczej ze
sporzagdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i nadziemnych oraz wniesie zmiany na
mapach panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Czynnosci te muszg byc
ukonczone do zakonczenia odbioru koncowego.

Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo organie administracji.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i pomieszczenia
uzywane w czasie wykonywania prac.

Wykonawca od chwili przekazania terenu budowy do chwili podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wynikle w mieniu Zamawiajgcego objetym
przedmiotem umowy.

Poniewaz w SIWZ wiozono na Wykonawce obowigzek realizacji przedmiotu umowy przy pomocy
0sob zatrudnionych na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdow Kodeksu Pracy,
wykonanie tego obowigzku powinno by¢ zachowane nieprzerwanie przez caty okres wykonywania
umowy.

Zamawiajacy uprawniony bedzie do kontroli spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymagan dotyczacych zatrudniania ww. oséb na podstawie umowy o prace w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy. Na Zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca obowigzany bedzie
niezwtocznie udokumentowac zatrudnienie oraz poziom zatrudnienia przez przedtozenie wykazu
0s0b zatrudnionych przy realizacji przedmiotu umowy oraz na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
do wgladu kopie ich uméw o prace.

W celu kontroli przestrzegania postanowien umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce
przedstawiciel Zamawiajgcego uprawniony jest w kazdym czasie do weryfikacji tozsamosci
Personelu Wykonawcy lub Podwykonawcy uczestniczgcego w realizacji przedmiotu umowy oraz
moze zgtosi¢ do Panstwowej Inspekcji Pracy zadanie przeprowadzenia kontroli zatrudnienia
pracownikéw przez Wykonawce lub Podwykonawce.

§13
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10.

W terminie 7 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia, Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktorym bedzie realizowany
przedmiot Umowy.

W przypadku zwtoki w przedstawieniu Zamawiajgcemu Harmonogramu rzeczowo-finansowego
do zatwierdzenia w terminie okreslonym w ust. 1 Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare
umowng w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 za kazdy
rozpoczety dziefn zwtoki.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej
wersji elektronicznej w ukfadzie uzgodnionym z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposob w wersji papierowej i graficznej
zawierajgcej wyroznienie poszczegodlinych etapow robdt i postepu w realizacji robdt budowlanych.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podzialem na etapy wykonywania
przedmiotu umowy w szczegdlnosci robot budowlanych, ich asortymenty wedtug dziatow
STWIORB, poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobdéw
wykorzystywanego sprzetu oraz zasobdw osobowych niezbednych do wykonania robét oraz
bedzie zawierat harmonogram ptatnosci naleznosci za etapy zrealizowanych robét oraz ich sume
w danym okresie rozliczeniowym oraz w catym okresie realizacji umowy. Asortymenty robdt mniej
znaczacych beda faczone w grupy pod jedng nazwa. Grupy asortymentdw robdt powinny byé
naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo — finansowego w zakresie harmonogramu robét,
z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z uwzglednieniem daty
zakonczenia tych robét, z dokladnoscig do kolejnego miesigca kalendarzowego .

Zamawiajgcy zatwierdzi Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 1 w ciggu 14 dni roboczych od
daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze
wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagdania realizacyjne opisane w SIWZ, dokumentacji
projektowej lub Umowie.

Wykonawca ma prawo powotywania sie na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego
zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlegaé aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron
Umowy w zakresie przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robdt (jezeli etapy
sg przewidziane) lub Terminu zakonczenia robét. Zmiana harmonogramu nie moze powodowac
zmiany terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4.

Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy bedzie obiektywnie
zagrazat Terminowi zakonczenia robdt lub okreslonemu terminowi zakonczenia etapu robdt,
Wykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okre$lonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym lub zajdg inne istotne odstepstwa od Harmonogramu
rzeczowo-finansowego, Wykonawca na zadanie Zamawiajgcego niezwtocznie, nie pdzniej niz w
terminie 14 dni roboczych, przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia projekt Programu
naprawczego.

Program naprawczy powinien przewidywac reorganizacje sposobu wykonywania robot poprzez
zwiekszenie zaangazowania sprzetu, personelu, Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych
Wykonawcy w celu wykonania niezrealizowanych dotychczas etapdw robot (jezeli etapy robot sa
przewidziane). Wykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze wstrzymaé wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robdt budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

1).  wykonywania robdt budowlanych niezgodnie z Dokumentacjg projektowg lub w sposéb
naruszajgcy warunki bezpieczenstwa, stwarzajgcy zagrozenie dla zycia i zdrowia osob
znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania poprawy w wyznaczonym terminie,
przy czym wszelkie opéznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzajg wytacznie
Wykonawce,

2).  wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynac na pogorszenie jakosci robot,
z tym zastrzezeniem, ze przed wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z

wystgpieniem tych okolicznosci, Inspektor nadzoru inwestorskiego i przedstawiciel
Wykonawcy uzgodnig nowe terminy wykonania robét w Harmonogramie rzeczowo -
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11.

12.

finansowym, przy czym wszelkie opdznienia wynikle z powodu takiego wstrzymania
obcigzajg wytacznie Wykonawce za wyjatkiem okolicznosci o charakterze nadzwyczajnym,

3). gdyby ich kontynuacja mogtaby wywota¢ zagrozenie bezpieczenstwa badz spowodowac
niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacjg projektowg lub z pozwoleniem na budowe.

Niezaleznie od przyczyn wskazanych w ust. 10 Inspektor nadzoru inwestorskiego w uzgodnieniu
z Zamawiajgcym moze poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie robot lub ich dowolnej czesci na okres,
ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajgcy 3 miesiecy.

W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 10 lub 11 jezeli wstrzymanie robdt budowlanych nie
nastapito z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, jest on uprawniony do zadania przedtuzenia
Terminu zakonczenia robdt o okres réwny okresowi wstrzymania robét (przestoju) i do zwrotu
Kosztéw powstatych wskutek wstrzymania robot.

§14

Wykopaliska, w szczegdlnoéci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne
przedmioty o znaczeniu historycznym lub archeologicznym badz tez przedstawiajgce znaczng
wartosc¢, odkryte lub znalezione na Terenie budowy, stanowig wiasnos¢ Skarbu Panstwa.

Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiajgcym jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci,
aby zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywlaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez
personel Wykonawcy lub przez osoby trzecie.

Wykonawca niezwltocznie powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wtasciwy organ
panstwowy o znaleziskach i wykona polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczace
wilasciwego zabezpieczenia miejsca znaleziska, obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu
postepowania.

Jesli zastosowanie sie Wykonawcy do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego spowoduje
konieczno$¢ poniesienia dodatkowych kosztow lub opdznienie w realizacji robdt, Wykonawcy
przystuguje zwrot uzasadnionych kosztéw po uzyskaniu ich zatwierdzeniu przez Zamawiajacego i
uprawnienie do przedtuzenia Terminu wykonania robét.

§ 15

Wykonawca w czasie wykonywania robdt budowlanych oraz usuwania ewentualnych wad jest
zobowigzany podja¢ niezbedne dziatania w celu ochrony $rodowiska i przyrody na terenie budowy
i wokot terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia jesli zostata ona wydana przez wiasciwy organ
lub do innych aktéw wydanych przez organy administracji publicznej jesli majg one zastosowanie
do wykonywanego przedmiotu umowy lub jego czesci. Jezeli adresatem tych aktéw jest
Zamawiajacy ma on obowigzek niezwtocznego przekazywania stosownych informacji Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany uzyskac niezbedne uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci
statych i ptynnych oraz bezpieczne i prawidtowe odprowadzanie S$ciekdw, substancji
ropopochodnych oraz wod gruntowych i opadowych z terenu budowy oraz miejsc zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, w sposéb zapewniajgcy ochrone robét przed uszkodzeniem
oraz terenow i miejsc przed zanieczyszczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany na swdj koszt i odpowiedzialno$¢ usuwac z terenu budowy, z
zachowaniem przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21
ze zm.— ,ustawa o odpadach”), odpady wytworzone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy.
Wykonawca ma obowigzek podda¢ powstate odpady utylizacji lub przekaza¢ je w tym celu
wyspecjalizowanemu podmiotowi.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania obowigzkéw wskazanych przepisami ustawy o
odpadach. Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia informacji
o wytworzonych na terenie budowy odpadach oraz sposobach ich usuniecia.
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XI.

XII.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien
przewidzianych w przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska lub przyrody i przepisach
regulujgcych gospodarke odpadami.

Wykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych i faktycznych zmierzajgcych do
przejecia odpowiedzialnosci z tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktore
mogg by¢ dochodzone od Zamawiajgcego z powodu naruszenia przez Wykonawce przepiséw z
zakresu ochrony $rodowiska lub przyrody.

Odzyski Materiatow i surowcow, nadajgce sie do ponownego uzytku (wskazane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego) stanowig wtasnos¢ Zamawiajgcego i po oczyszczeniu Wykonawca
przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego
w odlegtosci do 25 km od miejsca prowadzonych robot.

Rozbidrke Materiatow przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek
Wykonawca bedzie prowadzit z nalezytg starannoscig w sposdb wykluczajgcy mozliwos¢ ich
uszkodzenia a sktadowanie Materiatéw bedzie prowadzit w sposdb uporzadkowany i wtasciwy dla
danego asortymentu.

Przedstawiciele stron

§16
Zamawiajgcy powotuje swego przedstawiciela, zwanego dalej Inspektorem Nadzoru ktérym jest
Pan ...cccccceeeveeeeneenn, do dokonywania odbioréw robdt zanikowych, sprawdzania ilosci i jakosci

wykonanych robdt, potwierdzania ich wykonywania oraz kontrolowanie rozliczen wykonanych
robdt.

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i
iloscig robdt, ktore sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg i projektem
technicznym wykonania przedmiotu umowy.

Przedstawicielem wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy Pan ......................
posiadajacy uprawnienia budowlane w specjalnoSci .........cccceueen..... 3]
dziatajacy w granicach umocowania okresSlonego przepisami ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy na inng osobe o
kwalifikacjach co najmniej réwnym kwalifikacjiom wymaganym przez Zamawiajgcego w
postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do zawarcia Umowy po
poinformowaniu 0 zamiarze zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptadji.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robét
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajgcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym, a w tym przedstawicielom biura projektow lub autora dokumentacji
projektowej , oraz pracownikom organéw nadzoru budowlanego dostepu na teren budowy , oraz
do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie przewiduje sie ich
wykonanie, a sg zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy.

Odbiory robot

§17

Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub ktdra ulega zakryciu.

Wykonawca zgtasza gotowosS¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wpisem do
Dziennika budowy i jednoczesnie zawiadamia o tej gotowosci Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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11.

12.

13.

14.

15.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez Wykonawce robot
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 7 dni od daty zgtoszenia
gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot Protokotem odbioru robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu oraz wpisem do Dziennika budowy.

W przypadku niezgtoszenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem,
Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykonaé otwory niezbedne dla zbadania robét, a
nastepnie na wiasny koszt przywroci¢ stan poprzedni.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany w celu prowadzenia cze$ciowych rozliczen za wykonane
roboty (czesci przedmiotu umowy).

Po zakoniczeniu wykonania czesci robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robét
poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, powiadamia o gotowosci do odbioru Inspektora
nadzoru inwestorskiego oraz przedstawia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty
rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czeSciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce, i akceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego,
wykazu wykonanych etapéw (elementéw) robdt , w terminie 14 dni roboczych liczac od dnia
zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Odbior koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce realizacji na przedmiotu
Umowy, na podstawie o$wiadczenia Kierownika budowy wpisanego do Dziennika budowy i
potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego wpisem
do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach
i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet
dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w
szczegolnosci: Dziennik budowy, zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw, protokoty
odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty
techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku
budowy. W szczegdlnosci razem z wnioskiem o dokonanie odbioru korncowego robét Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu:

1). dokumentacje powykonawczg,

2).  oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z przepisami
i obowigzujgcymi polskimi normami ,

3). rozliczenia petnej kwoty, ktérag wykonawca uwaza za nalezng mu w ramach umowy ze
stosownym uzasadnieniem.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat zastrzezenia co
do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji powykonawczej, w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego ziozenia przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru
koncowego.

Odbiodr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru inwestorskiego i upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosic do wspotpracy
rzeczoznawcow lub specjalistdw branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcdw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.

Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni roboczych od
dnia zgtoszenia robot do odbioru wpisem do Dziennika budowy.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedgce
jego przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia

24



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25.

26.

27.

istotnych Wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze odmowi¢ dokonania
odbioru albo przerwa¢ Odbidr koncowy, wyznaczajagc Wykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzgledniajgcy ztozonosc ich techniczna.
Po usunieciu wad wykonawca ponownie zgtasza gotowos¢ robét do odbioru koricowego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady nie nadajgce sie do usuniecia to
Zamawiajacy moze:

1).  jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem
- obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2). jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem -
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania robot,

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robot. Podpisany Protokdt odbioru koncowego
robdt stwierdzajgcy nalezyte wykonanie umowy przez Wykonawce jest podstawg do dokonania
koncowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony
uzgadniajg w tresci protokotu termin i sposdb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie lub w sposob ustalony w Protokole odbioru koricowego, Zamawiajacy, po uprzednim
powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru kofcowego uznaje sie dzied podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Stron protokotu odbioru koncowego robdt. Za date zakonczenia robdt przyjmuje
sie date powiadomienia Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci odbioru korncowego jezeli
w wyniku tego zgtoszenia zostat dokonany odbidr koncowy zakoriczony podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego robdt stwierdzajgcym nalezyte wykonanie umowy przez
Wykonawce.

Zamawiajgcy moze przeprowadzac przeglady gwarancyjne o ktorych zawiadomi Wykonawce z 7
dniowym wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Nieobecnos¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy
protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych Wad
gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajgcego terminie.

Przeglady gwarancyjne polegajg na kontroli wykonanego przedmiotu umowy pod wzgledem
wystgpienia wad w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w
okreSlonym przez Zamawiajgcego terminie, uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Ilub
technologiczne dotyczace usuniecia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

Odbiory gwarancyjne beda przeprowadzane w celu oceny robot zwigzanych z usunieciem Wad
ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po
usunieciu wszystkich Wad ujawnionych w przegladzie gwarancyjnym w okresie rekojmi lub
gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji jakosci
(w zaleznosci od tego, ktory z podanych okreséw jest dtuzszy).

Odbidr ostateczny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi
lub gwarancji jakosci (w zaleznosci od tego, ktéry z podanych okresow jest dtuzszy), w celu
potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Wykonawce wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Z Odbioru ostatecznego sporzadza sie po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.
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28.

XIII.

Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sie, ze nie zostaly usuniete wszystkie wady, co
skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktdrego dotycza roboty budowlane stanowigce
przedmiot Umowy, Zamawiajacy przerywa Odbidr ostateczny zas Wykonawca jest zobowigzany
przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza termin Odbioru ostatecznego,
do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady.

Prawa autorskie

§18

Z chwilg przyjecia przez Zamawiajgcego utwordw powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy, lub przyjmowanej przez niego czesci, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy,
rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone
do sterowania urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury
przekazane Zamawiajgcemu w wykonaniu niniejszej Umowy (zwane dalej utworami lub utworem),
w ramach umowionego wynagrodzenia, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat i bez dodatkowych o$wiadczen stron w tym zakresie:

1).  catos¢ autorskich praw majgtkowych do tych utwordéw w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 666 z pdzn. zm.),

2). albo odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie niewytgcznych licencii,
niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw.

Réwnoczesnie Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego wtasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub
nosnikow, na ktorych utrwalono ww. utwory, ktére przekaze Zamawiajgcemu stosownie do
postanowien niniejszej Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz do utworéw przystugujg mu lub bedg przystugiwac najpdzniej w dniu
dostarczenia utworu Zamawiajgcemu, wszystkie autorskie prawa majatkowe lub licencje z
odpowiednim zakresem uprawnien.

Wykonawca zobowigzuje sie, iz w trakcie wykonywania niniejszej umowy nie naruszy
jakichkolwiek praw osdb trzecich w szczegdlnosci przystugujgcych im praw autorskich.

Z dniem dostarczenia Zamawiajgcemu utworu przechodza na Zamawiajgcego, nieograniczone w
zakresie czasowym i terytorialnym, wszystkie autorskie prawa majgtkowe do tego utworu, na
wszystkich polach eksploatacji, w szczegdlnosci tych okresSlonych przepisie art. 50 ustawy z dnia
4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006, nr 90, poz .631, ze
zm.) §.:

1). w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu — do wytwarzania kazda technikg
egzemplarzy utworu, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego
oraz technika cyfrowa;

2). w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono — do
wprowadzania do obrotu, uzyczenia lub najmu oryginatu albo egzemplarzy;

3). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposob inny niz okreslony w ppkt 2) do
publicznego wykonania, wystawienia, wyswietlenia, odtwarzania oraz do nadawania i
reemitowania, a takze publicznego udostepniania utworu w taki sposdb, aby kazdy madgt
mie¢ do niego dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

Wykonawca nieodwotalnie, zezwala Zamawiajgcemu oraz jego nastepcom prawnym na
wykonywanie wobec utwordw zaleznych praw autorskich w zakresie ich opracowywania.
Zamawiajacy ma prawo do dokonania ttumaczenia, przerdbki czy tez adaptacji utworu celem
dostosowania go do zaktadanego przez siebie uzytku. Zamawiajgcy w szczegdlnosci ma prawo:

1). do dokonywania oraz zezwalania na wykonywanie przez osoby trzecie przerdbek i zmian
utworu,

2).  do wykorzystywania dowolnych czesci utworu w innych utworach lub materiatach, lub w
sgsiedztwie z innymi utworami, elementami lub materiatami, znakami towarowymi i
nazwami,
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3). rozporzadzania i korzystania z opracowan utworu.

W stosunku do utworéw Wykonawca zobowigzuje sie nie wykonywac¢ swych autorskich praw
osobistych, w tym nadzoru autorskiego oraz upowaznia do wykonywania tych autorskich praw
osobistych w tym nadzoru autorskiego, Zamawiajgcego lub osobe przez niego wskazang.

Wynagrodzenie w wysokosci wskazanej w niniejszej umowie obejmuje réwniez wynagrodzenie za
przeniesienie na Zamawiajgcego praw autorskich i udzielenie mu zezwolen i uprawnien
wskazanych powyzej.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na w/w polach eksploatacji moze nastepowacé w catosci, w
czesci, fragmentach, samodzielnie, w potgczeniu z dzietami innych podmiotow, w tym jako czes¢
dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu
opracowan, przystosowan, uzupetnien lub innych modyfikaciji, itd.

W przypadku wystgpienia przez jakgkolwiek osobe trzecig w stosunku do Zamawiajgcego z
roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno osobistych, jak i majatkowych, jezeli
naruszenie nastgpito w zwigzku z niniejszg umowa i jej nienalezytym wykonaniem przez
Wykonawce, Wykonawca:

1).  przyjmie na siebie petng odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki powyzszych
zdarzen;

2). w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sgdowego wstgpi do procesu po
stronie Zamawiajgcego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem Zamawiajgcego w
postepowaniu sagdowym oraz ewentualnym postepowaniu egzekucyjnym, w tym koszty
obstugi prawnej postepowania;

3). poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majgtkowych
i niemajgtkowych zwigzanych z naruszeniem praw autorskich majgtkowych lub osobistych
osoby lub osdb zgtaszajgcych roszczenia.

Jezeli do czasu odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego autorskie prawa
majatkowe, o ktdrych mowa wczesniej nie zostang przeniesione na Zamawiajgcego, przejscie
tych praw na Zamawiajgcego nastapi z chwilg odstgpienia.

Strony o$wiadczajg, ze ani niniejsza umowa, ani tez przewidziane niniejsza umowg ujawnienie
lub udostepnienie przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy informacji lub materiatdw nie
stanowi udzielenia Wykonawcy zadnych licencji lub innych praw do korzystania tudziez czynienia
innego uzytku w odniesieniu do utwordw, patentow, wzoréw uzytkowych, wzoréw przemystowych,
znakéw towarowych, praw autorskich, ani topografii uktadow scalonych, oraz ze jakakolwiek
licencja dotyczaca takich praw wiasnosci intelektualnej musi by¢ udzielona Wykonawcy w sposéb
wyrazny i pod rygorem niewaznosSci na pismie.

Jezeli Zamawiajacy ujawni lub udostepni Wykonawcy jakiekolwiek informacje lub materiaty to
moga by¢ one wykorzystane przez Wykonawce wytgcznie w celu wykonania przedmiotu Umowy
zgodnie z ich przeznaczeniem.

Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

§19
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady przedmiotu
Umowy przez okres ........ miesiecy od daty Odbioru koncowego roboét. Do odpowiedzialnosci z

tytutu rekojmi za wady stosuje sie odpowiednio przepisy o rekojmi przy sprzedazy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ za wtasciwosci i jako$¢ przedmiotu
umowy na zasadzie gwarancji przez okres .......... miesiecy od daty Odbioru koncowego, na
zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym jak przy gwarancji przy sprzedazy z zastrzezeniem
przepisdw niniejszej umowy.

Zamawiajacy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwaranciji.
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W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki wynikajace z
serwisowania i konserwacji zabudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia majace wptyw na
trwato$¢ gwarancji producenta.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materiatow i urzadzen przewidujg dtuzszy
okres gwarancji niz gwarancja udzielona przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji w
wymiarze réwnym okresowi gwarancji producenta. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez
producenta materiatéw i urzadzen przewidujg krétszy okres gwarancji niz gwarancja udzielona
przez Wykonawce — obowigzuje okres gwarancji udzielony przez Wykonawce.

Wady stwierdzone w okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca usunie w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego, ktéry bedzie odpowiedni wzgledem charakteru stwierdzonej wady. Po jego
bezskutecznym uptywie, Zamawiajacy zachowujac uprawnienie do zadania usuniecia wad moze
zadaé zaplaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode tym wyrzadzona.
Usuniecie wady nastapi przez:

1).  wymiane rzeczy/elementu wadliwego na wolng/wolny od wad,

2). w przypadku wad wykonania robdt budowlanych — przez usuniecie wad rozumie sie
usuniecie negatywnych skutkéw wadliwie wykonanych robot oraz przyczyny ich powstania.

Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu, Kupujgcy zachowujgc uprawnienie do zagdania
usuniecia wad moze zadac zaptaty zastrzezonej kary umownej badz odszkodowania za szkode
tym wyrzadzona.

Jezeli wadliwe rzeczy/elementy zostaly poftgczone z innymi lub wbudowane, Wykonawca jest
obowigzany ponie$¢ wszystkie koszty zwigzane z odtgczeniem rzeczy/elementéow wadliwych i
wstawieniem w ich miejsce rzeczy/elementéw wolnych od wad. Czynnosci te muszg by¢
przeprowadzone zgodnie z technologig i normami wiasciwymi dla tych czynnosci.

Potwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi i gwarancji nastepuje w formie
stosownego protokotu podpisanego przez strony. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Zamawiajgcemu potwierdzenia usuniecia wad w ciggu 7 dni od ich usuniecia celem odbioru tych
robdt i sporzadzenia stosownego protokotu.

Okres gwaranciji i rekojmi ulega przedtuzeniu o okres od dnia zgtoszenia Wykonawcy wady do
czasu jej skutecznego usuniecia, a w przypadku wymiany czesci lub catosci roboét biegnie od
poczatku.

O wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce w formie pisemnej listem poleconym lub
listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (dodatkowo zawiadomienie moze
nastgpic¢ takze faksem lub poczty elektroniczng lub telefonicznie) wyznaczajagc mu jednoczesnie
termin do usuniecia wady.

W przypadkach przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce
o dacie i miejscu przegladu. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez
Zamawiajgcego nie tamuje wykonania przegladu.

Niezaleznie od odpowiedzialno$ci Wykonawcy w ramach gwarangji i rekojmi, za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym wady ukryte odpowiada on na zasadach
ogolnych kodeksu cywilnego.

Dla potwierdzenia udzielonej gwarancji jakosci, Wykonawca wystawi karte gwarancyjng, ktorej
postanowienia nie mogg odbiega¢ od postanowien niniejszej Umowy, chyba Zze sg bardziej
korzystne dla Zamawiajgcego. Przekazanie Zamawiajgcemu karty gwarancyjnej stanowi warunek
podpisania protokotu odbioru robot.

W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania Wad lub usunie Wady w sposob
nienalezyty, Zamawiajacy, poza innymi uprawnieniami przystugujacymi mu na podstawie umowy
lub kodeksu cywilnego moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krétszego niz 7 dni roboczych. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i
ryzyko Wykonawcy.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

§20

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Wykonawca przed zawarciem Umowy wniost na jego rzecz
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Prawo zamoéwien publicznych na KWOte .........cevevevvevnnnneininenn, tj. rowng 5 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i zaspokojenie roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy przez Wykonawce,
w szczegolnosci roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zapfate kar umownych lub o
usuniecie Wad tudziez o pokrycie kosztoéw tych wad usuniecia.

Beneficjentem Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy jest Zamawiajgcy.
Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
zachowato moc wigzacg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady.
Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych lub
prawnych okolicznosciach, ktére majg lub moga mie¢ wplyw na moc wigzacg Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego
praw wynikajacych z zabezpieczenia.

Kwota W WySokoSCi .....cvevverrrennn. (stownie: ....ccoeiiiiiiinieens ) PLN stanowigca 70%
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od dnia
Odbioru koncowego robdt.

Kwota pozostawiona na Zabezpieczenie roszczen powstatych po odbiorze koicowym robét np. z
tytutu rekojmi za Wady fizyczne, wynoszaca 30% wartosci Zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, . i, (stownie: ....cooeviiiiiiiiiiiieen, ) PLN, zostanie zwrdcona nie
poézniej niz w 15 dniu po uptywie tego okresu.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonac zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy na jedna lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach Prawa Zamdwien
Publicznych pod warunkiem, ze zmiana formy Zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje
swojg waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajgcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 7 dni od dnia otrzymania
przez Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty.

Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany
okres jego waznosci, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy nie pdzniej niz na 30 dni przed wygasnieciem waznosci dotychczasowego
Zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okreSlonym w ust. 11 nie przedtozy Zamawiajgcemu nowego
Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zrealizowania
dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w dacie wystgpienia z
roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie.

Zamawiajgcy zwroci Wykonawcy $rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo
w terminie zwrotu danej czesci Zabezpieczenia.
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XVI. Zmiana Umowy

§ 21

1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg dopuszczalne w granicach unormowania artykutu 144 ustawy Prawo zamowien
publicznych.

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany ustalen zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w szczegdlnosci w nastepujgcym zakresie i okolicznosciach:

1).

2).

3).

4).

5).

zmiany terminu zakonczenia wykonania przedmiotu umowy o czas opoznienia lub
przewidywanego opdznienia, jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy pod warunkiem, ze zmiana ta wynika z okolicznosci, ktérych
Wykonawca nie mogt przewidzie¢ na etapie sktadania oferty i nie ponosi odpowiedzialnosci
za opdznienie, w szczegdlnosci w nastepujgcych przypadkach:

a. wystgpienia koniecznosci wykonania dodatkowych i niemozliwych do przewidzenia
robot, ktdrych realizacja wigze sie z potrzebg zmiany terminu wykonania,

b. wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, z przyczyn niezaleznych od wykonawcy,

C. wstrzymania realizacji robot przez wiasciwe organy administracji publicznej, badz
orzeczeniem sadu,

d. przekroczenia zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organ
administracji decyzji, zezwolen, itp.

e. odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen
uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej,

f. koniecznosci usuniecia btedédw w dokumentacji projektowej oraz koniecznosci
przeprojektowania okreslonych zakreséw obiektu w trakcie realizacji inwestycji,
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy lub wyniktych ze
zmiany koncepcji realizacji inwestycji,

g.  wystgpienia innych szczegdlinych okolicznosci, za ktére wykonawca nie jest
odpowiedzialny,

h. sity wyzszej, tj. zdarzenia nagtego, nieprzewidywalnego i niezaleznego od woli stron,
uniemozliwiajgcego wykonanie umowy w catosci lub czesci (np. pozar, trzesienie
ziemi, tornado, powodz);

i zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

j. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujacej koniecznos¢ zmiany zakresu robdt budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy,

k. zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.

zmiany materiatéw i urzadzen koniecznych do wykonywania robdt, pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego lub wynikajgca z niedostepnosci na rynku
tych materiatdw i urzadzen spowodowanych zaprzestaniem produkgji lub wycofaniem z
rynku,

zmiany jakosci materiatdow i innych cech charakterystycznych ktéregokolwiek elementu
robot pod warunkiem, ze zmiana ta bedzie korzystna dla zamawiajgcego,

wprowadzenia zmian w stosunku do dokumentacji projektowej na wykonanie robot
zamiennych nie wykraczajgcych poza zakres przedmiotu zamoéwienia, w sytuacji
koniecznosci zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji rob6t budowlanych, usprawnienia
procesu budowy badz usuniecia wad ukrytych dokumentacji projektowej i uzyskania
zatozonego efektu uzytkowego oraz zmiany obowigzujgcych przepiséw prawa,

zmniejszenia lub zwiekszenia zakresu rzeczowego w obiektywnie uzasadnionych
przypadkach wraz ze stosowng zmiang wynagrodzenia w szczegdlnosci:

30



XVII.

a. w razie koniecznosci usuniecia bteddw w dokumentacji projektowej oraz
koniecznosci przeprojektowania okreslonych zakreséw robdt w trakcie realizacji
inwestycji, niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy,

b. w razie wyniktej po stronie Zamawiajgcego zmiany koncepcji wykonania przedmiotu
umowy, powodujgcej koniecznos¢ zmiany zakresu robot budowlanych stanowigcych
przedmiot umowy.

W przypadku zmiany umowy powodujgcej zmiane zakresu przedmiotu umowy w szczegdlnosci
zakresu robdt budowlanych, zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o ceny
jednostkowe z Kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub poprzez interpolacje danych z tego
kosztorysu. Jezeli nie bedzie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem tej metody kalkulacja
wynagrodzenia odbedzie sie z uwzglednieniem cen czynnikdw produkcji nie wyzszych od $rednich
cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.)
dla wojewddztwa, w ktdrym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym
miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana.

Warunkiem dokonania zmiany, ktérej mowa w ust. 2 jest ztozenie uzasadnionego wniosku przez
strone inicjujacg zmiane lub sporzadzenie przez strony stosownego protokotu koniecznosci.

W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1).  danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2). danych teleadresowych,

3). danych rejestrowych,

4).  bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy,

5). zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto w przypadku zmiany obowigzujgcej wysokosci
stawki podatku VAT (zmiana dotyczy¢ moze jedynie robdt nie zafakturowanych).

Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajacego

§ 22

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie do 180 dni od dnia uzyskania
przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli Wykonawca:

1). z przyczyn za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie
zado$¢uczyni zadaniu Zamawiajgcego,

2).  bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robét na okres diuzszy niz 7 dni robocze
i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w okresie 3
dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3).  zprzyczyn za ktére ponosi odpowiedzialno$¢ nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo
nie rozpoczat robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu zakonczenia robdt,

4). nie realizuje zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Programu naprawczego, pomimo
pisemnego wezwania do realizacji jego postanowien,

5).  podzleca wykonanie catosci robdt lub dokonuije cesji praz z Umowy lub ich czesci bez zgody
Zamawiajgcego,

6). podzleca wykonanie jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy, co do ktdrej Zamawiajgcy
natozyt obowigzek wykonania przez Wykonawce wiasnymi sitami,

7).  jezeli Wykonawca przy ubieganiu sie o udzielenie zamdwienia celem wykazania spetnienia
warunkow udziatu w postepowania polegat na zdolnosciach innych podmiotéw, a podmioty
te nie realizujg robdt budowlanych lub ustug, do realizacji ktorych te zdolnosci byty
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wymagane, a Wykonawca nie zastgpit tego podmiotu innym podmiotem po uprzednim
uzyskaniu zgody Zamawiajgcego,

8).  w terminie wskazanym umowg nie wykonat jej przedmiotu.
9). w razie koniecznosci:
a. 3 — krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub

b. koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg niz 5% wartosci
Umowy,

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy
moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania cze$ci Umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy. Zamawiajacy zachowuje w tym
przypadku prawo do roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji do prac dotychczas wykonanych przed
odstgpieniem od umowy.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem.

Zamawiajgcy moze wykonac wskazane umowg prawa do odstgpienia od umowy w terminie do
konca 6 miesigca po planowanym terminie zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Zamawiajgcy poza odstgpieniem wskazanym umowg moze dokonac takze odstgpienia od umowy
przewidzianego w przepisach prawa powszechnego.

XVIII. Odstgpienie od Umowy przez Wykonawce

XIX.

§23
Wykonawca bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 30 dni od dnia pozyskania
wiedzy o powstaniu okolicznosci uzasadniajgcej odstapienie, w przypadku, gdy:
1). zwioka Zamawiajgcego w przekazaniu Dokumentacji projektowej lub Terenu budowy
przekracza 30 dni;

2). na skutek polecenia Zamawiajacego przerwa lub opdznienie w wykonywaniu robdt trwa
dtuzej niz 60 dni, bez nalezytego uzasadnienia.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Zamawiajgcego za pokwitowaniem.

Obowiazki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwiazku z odstgpieniem od Umowy

§24

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma
obowigzek:

1).  natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opuscic go najpdzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2). przekazac znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezgce do Zamawiajgcego,
urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat ptatnos$¢ oraz inng,
sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektowa, najpdzniej w
terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.
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W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢
do odbioru robdt przerwanych oraz robdt zabezpieczanych w toku. W przypadku niezgtoszenia w
tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.
Odbidr robdt przerwanych i roboét zabezpieczanych w toku nastgpi w terminie nie pdzniejszym niz
30 dni od odstgpienia od umowy.

Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie do 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy,
usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione
materiaty i urzadzenia, niestanowigce wiasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania
tego majatku Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Zamawiajacy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 odbioru robdt przerwanych i zabezpieczajgcych
oraz przejecia od Wykonawcy pod swoj dozdr Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwlocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robdt tymczasowych na swoj koszt i ryzyko. W
przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajacy uprawniony
jest do usuniecia sprzetu i robot tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstgpieniu polecen
Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.

Rozliczenia w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

§ 25

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji robot
wedtug stanu na dzien odstgpienia.

Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogag byc
wykorzystane przez niego do realizacji innych robot nieobjetych Umowg, jezeli odstgpienie
nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w celu zwrotu kosztéw ich nabycia przez
Zamawiajgcego.

Protokot odbioru robdt przerwanych i robot zabezpieczanych w toku, inwentaryzacja robot | wykaz
tych materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe do wystawienia przez Wykonawce
odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od
umowy skalkulowane wg zasad wskazanych w niniejszej umowie, pomniejszone 0 roszczenia
Zamawiajacego z tytutu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na
podstawie rekojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za
zakupione materiaty i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi ta Strona, ktéra odpowiada za
wystgpienie okolicznosci bedacych podstawa odstgpienia od Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie robot budowlanych do dnia odstgpienia od umowy
zostanie ustalone z zastosowaniem nastepujacych zasad:

1). jezeli roboty odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ustalenie
wynagrodzenia za te roboty nastgpi na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metoda i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

2). jezeli roboty, nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe
ustalenie nowego wynagrodzenia na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu
ofertowego poprzez interpolacje, Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia
wynagrodzenia takg metodg i przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

3). jezeli nie mozna wyceni¢ robdt z zastosowaniem metody, o ktorej mowa w pkt 1 lub 2
Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcego kalkulacje Ceny
jednostkowej tych roboét z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie wyzszych od
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$rednich cen publikowanych w wydawnictwach branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud,
Intercenbud, itp.) dla wojewodztwa, w ktorym roboty sg wykonywane, aktualnych w
miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a nastepnie po
zaakceptowaniu ceny jednostkowej przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany do
wyliczenia wynagrodzenia za te roboty z zastosowaniem tej ceny jednostkowej i do
przedtozenia wyliczenia Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jezeli kalkulacja przediozona przez Wykonawce do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie
wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 6 Zamawiajgcy wprowadzi korekte kalkulacji,
stosujgc zasady okres$lone w ust. 6.

. Kary umowne

§ 26

Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1).

2).

3).

4).

5).

6).

7).

8).

9).

10).

11).

za zwioke Wykonawcy w stosunku do Terminu zakonczenia realizacji przedmiotu umowy
w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy Terminem zakonczenia robét a faktycznym
dniem zakonczenia roboét,

za zwioke Wykonawcy w usunieciu Wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
za Wady fizyczne lub w okresie gwarancji jakosci — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od
dnia uptywu terminu na usuniecie Wad,

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Wykonawca
w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom
—5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde dokonanie przez Zamawiajgcego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow,

za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia
zaptaty,

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 5.000,00 zt (piec
tysiecy ztotych) za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnoS¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokosci 10.000,00 zt (dziesie¢ tysiecy
ztotych) za kazda nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,

za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 10.000,00 zt (dziesie¢ tysiecy ztotych),

za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 5%
wynagrodzenia brutto, o ktdrym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

w przypadku naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia sie Wykonawcy, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia i
optacenia sktadek Zamawiajacy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci
5.000,00 zt (piec tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,

w przypadku naruszenia zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z umowa, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych na terenie budowy odpadach,
Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary umownej w wysokosci 5.000,00 zt (pie¢
tysiecy ztotych) za kazde naruszenie,
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12). w przypadku, gdy czynnosci zastrzezone dla Kierownika budowy/robét, bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 1 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy,

13). w przypadku gdy Zamawiajgcy wymagat zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce
na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych czynno$ci w zakresie realizacji
przedmiotu umowy (zamowienia), Zamawiajgcy bedzie naliczat wykonawcy, za kazdy
miesigc w ktdrym nie spetniono tego obowigzku, kare umowng w wysokosci iloczynu kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazdg osobe, co do ktérej nie wykonano
obowiagzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace. Strony przyjmuja, iz dla potrzeb
naliczenia tej kary umownej wystarczajgce jest dopuszczenie do pracy przy realizacji
przedmiotu umowy osoby bez obowigzujgcej w tym dniu umowy o prace lub, co do ktérej
wykonawca nie wykazat zatrudnienia na podstawie umowy o prace.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich tytutdw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu nie pokrywa poniesionej szkody, to Zamawiajgcy
moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdinych okreslonych przepisami
Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kary umowne:

1).  z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn za ktore odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci
10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy. Kara nie przystuguje,
jezeli odstapienie od Umowy nastapi z przyczyn, o ktérych mowa w art. 145, 145a ustawy
Prawo zamoéwien publicznych.

2).  za nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbiordw robot zgtoszonych do odbioru przez
Wykonawce w terminach okreslonych Umowg w wysokosci 500,00 zt (piecset ztotych) za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki.

Limit kar umownych, jakich Wykonawca moze Zzada¢ od Zamawiajgcego z wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 umowy.

Jezeli kara umowna z ktdregokolwiek tytutu wymienionego wczesniej nie pokrywa poniesionej
szkody, to Wykonawca moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu cywilnego.

Kara umowna z tytutu zwloki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest wymagalna od
dnia nastepnego po uptywie terminu jej zapfaty.

Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia doreczenia Stronie wezwania do jej zapfaty.
W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej
moze zadac stosownych odsetek ustawowych za kazdy dzien opodznienia.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z pfatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub jakichkolwiek
innych obowigzkdw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

XXII Ochrona danych

10.

Zgodnie z art. 13 ust. 1i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1),
dalej ,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Nadlesnictwo Hajndwka ul. Kolejki leSne 12, 17-200
Hajndwka zwane dalej Administratorem Danych, tel.: 85 683 23 78, e-mail:
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl
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2) w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowal sie z
Inspektorem Ochrony Danych Rafatem Pigtkiem pod adresem e-mail: iodhajnowka@projektpdp.pl

3) celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkéw okreslonych w umowie
badZ podjecie dziatan zmierzajacych do przygotowania umowy pod katem jej przysziej realizacji.

4) Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

a) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatari na zadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem umowy
oraz

b) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celdw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora

5) dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Panstwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez innym
podmiotom $wiadczgcym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

6) Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji
miedzynarodowej.

7) Kazda osoba, ktérej dane dotyczg, ma prawo do:

a) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
b) sprostowania danych (art. 16. RODO),

C) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

e) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w
tym profilowania (art. 22 RODO),

f) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodno$¢ przetwarzania danych z przepisami o
ochronie danych osobowych.

8) Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajgcy
Z przepisOw prawa, jak rowniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.

9) Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktdrej dane dotyczg, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia
i realizacji umowy.

10) Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11.  Jezeli Wykonawca, w ramach realizacji niniejszej umowy, bedzie pozyskiwat dane osobowe w
rozumieniu art. 4. pkt. 1 RODO do celéw realizacji niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany
jest za kazdym razem w momencie pozyskania danych osobowych, spetni¢ wzgledem tych oséb
obowigzek informacyjny wynikajgcy z art. 14 RODO, zgodnie z zalgcznikiem nr ...... do
niniejszej umowy

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy prawa
obowigzujgcego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w tym rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

XXII. Postanowienia koncowe

§ 27
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1. Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, dokumenty oraz rachunki dotyczace niniejszej umowy,
Strony bedg dorecza¢ sobie wzajemnie pod adresy jak w komparycji.

2. Kazda ze stron umowy zobowigzuje sie do zawiadomienia drugiej strony o kazdej zmianie swojego
adresu. W przypadku zaniedbania tego obowigzku wszelkg korespondencje doreczang na
dotychczasowy adres uwaza sie za skutecznie doreczong.

3. Wykonawca nie moze potrgca¢ swojej wierzytelnosci o zaptate wynagrodzenia z Zadng
wierzytelno$cig Zamawiajgcego.

4, Niewaznos¢ poszczegdlnych postanowien niniejszej Umowy nie narusza waznosci pozostatych
postanowien oraz Umowy jako catosci. Strony Umowy zobowigzujg sie w takim przypadku do
niezwlocznego sformutowania postanowienia waznego prawnie, ktére bedzie najblizsze
ekonomicznemu celowi postanowienia uznanego za niewazne.

5. Strony o$wiadczajg i zapewniajg sie wzajem, ze posiadajg prawo i kompetencje do zawarcia i
wykonania umowy, nie istniejg zadne zobowigzania umowne ani inne zobowigzania, ktore
uniemozliwiatyby stronom czy jakiejkolwiek ze stron wykonanie umowy.

6.  Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng cze$¢:

1). SWZ oznaczona znakiem .........cccceeeviiennnnnenen. wraz zatgcznikami w tym dokumentacjg
projektowg i Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,

2). oferta wykonawcy z dnia ......ccooeieiiiiiiiiiieeeeeeeees

3).  kosztorys ofertowy,

4).  pozwolenie na budowe/zgtoszenie robot .........eveveennnnnnnn.
D)t e ———————————————————

7. Wszelkie sprawy sporne w pierwszej kolejnosci beda zatatwiane polubownie. W przypadku braku
polubownego rozwigzania, sprawa bedzie poddana jurysdykcji sgdéw polskich i rozstrzygnieciu
sgdu powszechnego wlasciwego miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.

8. W sprawach nieuregulowanych w Umowie majg odpowiednio zastosowanie przepisy prawa
polskiego w tym Kodeksu Cywilnego.

9. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

Strony niniejszym o$wiadczaja, ze przeczytaty niniejszg Umowe w catosci, oraz ze zawierajg
jg z petng $Swiadomoscig wszelkich jej konsekwencji prawno-finansowych. Strony sg w szczegolnosci
Swiadome ryzyka gospodarczego, jakim obarczone jest prowadzenie wtasnej dziatalnosci gospodarczej
lub zawodowej. Strony sg Swiadome, Ze druga ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci za jej zobowigzania
wobec 0sdb trzecich, ktdre nie zostaty wskazane w umowie.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr ...
OBOWIAZEK INFORMACYIJNY ART. 14 RODO — Pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy

Zgodnie z art. 14 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdine
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego ,RODO” informuje, iz:

1. Administratorem danych osobowych jest Nadle$nictwo Hajndéwka ul. Kolejki lesne 12, 17-200
Hajndbwka zwane dalej Administratorem Danych, tel.. 85 683 23 78, e-mail:
hajnowka@bialystok.lasy.gov.pl

2. W sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych prosze kontaktowac sie z
Inspektorem Ochrony Danych Rafatem Pigtkiem pod adresem e-mail: iodhajnowka@projektpdp.pl

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest wywigzanie sie z warunkdw okreslonych w umowie
badz podjecie dziatan zmierzajgcych do przygotowania umowy pod katem jej przysziej realizacji.

4, Administrator bedzie przetwarzaé w szczegdlnosSci nastepujgce kategorie Pani/Pana danych:
imie, nazwisko, dane kontaktowe.

5. Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest:

1) art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie danych osobowych jest niezbedne do wykonania
umowy lub do podjecia dziatan na zgdanie osoby, ktdrej dane dotycza, przed zawarciem umowy oraz
2) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO -przetwarzanie jest niezbedne do celdw wynikajacych z prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez administratora

6. Dane osobowe mogg by¢ przekazywane innym jednostkom organizacyjnym PGL Lasy
Panstwowe, podmiotom uprawnionym na podstawie odrebnych przepiséw prawa, jak réwniez innym
podmiotom $wiadczacym prawne czy doradcze na rzecz Administratora.

7. Dane osobowe nie sg przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacii
miedzynarodowej.
8 Kazda osoba, ktérej dane dotyczg, ma prawo do:

1) dostepu do tresci swoich danych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2) sprostowania danych (art. 16. RODO),
3) ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),

4) whiesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),

5) niepodlegania decyzjom podjetym w warunkach zautomatyzowanego przetwarzania danych, w
tym profilowania (art. 22 RODO),

6) whniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, ul.

Stawki 2, 00 - 193 Warszawa) nadzorujgcego zgodnos¢ przetwarzania danych z przepisami o ochronie
danych osobowych.

9. Administrator ma obowigzek przechowywac dane osobowe nie dtuzej niz przez okres wynikajacy
z przepisOw prawa, jak rowniez Zarzadzenia Dyrektora Generalnego Laséw Panstwowych w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt PGL w Lasach Panstwowych.
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10. Podanie danych osobowych jest wymogiem umownym. Osoba, ktorej dane dotycza, nie jest
zobowigzana do ich podania. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem mozliwosci zawarcia i

realizacji umowy.
11. Dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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