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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) jest okreslenie wymagan dotyczacych wykonania

i odbioru robdt zwigzanych z budowa o$wietlenia boiska rekreacyjnego, placu zabaw oraz odcinka ul. Korzennej

w Redzie obr. 05 na dz. nr 325/9, 328/3, 327/1, 314/2, 329/2, 330/1, 317, 318.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne sg stosowane, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji

rob6t wymienionych w p.1.1. W razie wystgpienia wyraznej niezgodnosci Specyfikacji Technicznej z Warunkami

Umowy (ogoélnymi lub szczegdtowymi) znaczenie przewazajace beda miaty Warunki Umowy.

1.3. Zakres robot objetych ST
Roboty, ktorych dotycza Specyfikacje, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu budowe

nowoprojektowanych urzadzen dla realizacji inwestycji.

1.4. OKkreSlenia podstawowe

1.4.1. Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.2. Trasa kablowa — pas terenu, w ktorym utozone sg lub projektowane do ulozenia jedna lub wigcej linii
kablowych

1.4.3. Napigcie znamionowe linii — napigcie migdzyprzewodowe, na ktdre linia kablowa zostata zbudowana

1.4.4. Folia kablowa — folia kalandrowa uktadana w rowie kablowym nad kablem w celu oznaczenia trasy kabla oraz
identyfikacji napigcia zastosowanego (informuje o tym kolor foli)

1.4.5. Shup o$wietleniowy — stup o specjalnej konstrukcji przeznaczony do zamontowania na i w nim urzadzen
elektrycznych o$wietleniowych oraz oprawy o$wietleniowej

1.4.6. Oprawa oswietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia $§wietlnego
wysylanego przez zrodto $wiatla, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przymocowania i potaczenia
z instalacjg elektryczng

1.4.7. Kabel - przewod wielozytlowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, mogacy
pracowac pod i nad ziemig

1.4.8. Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, shuzaca do utrzymania stupa lub szafy o$wietleniowej
W pozycji pracy

1.49. Ostona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi,
chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego

1.4.10. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego linii
kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czes$¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego urzadzenia
podziemnego

1.4.11. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym odlegto$§¢ miedzy linig kablowa, urzadzeniem
podziemnym lub droga komunikacyjng itp. jest mniejsza niz odlegtos¢ dopuszczalna dla danych warunkéw
uktadania bez stosowania przegrod lub oston zabezpieczajacych i w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie

1.4.12. Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego

1.4.13. Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa — dodatkowe zabezpieczenie przed porazeniem pradem elektrycznym
w przypadku pojawienia si¢ napigcia na elementach przewodzacych dostepnych w warunkach zaktoceniowych

1.4.14. Pozostalte okreslenia sg zgodne z normg N SEP E-004, PN-61/E-01002
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1.5. Organizacja robot
1.5.1.  Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z umowa, dokumentami
przetargowymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.2.  Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi dokumentami okreslonymi w umowie.
1.5.3. Btedy i opuszczenia

Kazdy btad oczywisty lub opuszczenie stwierdzone przez Wykonawce w jakichkolwiek dokumentach nalezy
zglosi¢ Inspektorowi nadzoru, ktéry wyda odpowiednie instrukcje w celu usuniecia takiego bledu lub opuszczenia.
Wykonawca nie moze wykorzystywac do zadnych celow, btedéw lub opuszczen w dokumentach.
1.5.4.  Aprobaty techniczne

Wykonawca powinien uzyskaé Aprobaty Techniczne na wyroby zastosowane do realizacji umowy.
1.5.5. Dziennik Budowy

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z Rozdziatem 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002. Dz. U. z 2002 r. nr 108 poz. 953.
1.5.6.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robdt. W sposdb ciagly bedzie informowaé
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach.
1.5.7.  Zabezpieczenie interesow osob trzecich
1.5.7.1. Ochrona mienia publicznego i prywatnego

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za zabezpieczenie mienia publicznego i prywatnego przed szkodami
bedacymi konsekwencjg prowadzenia robdt. W razie roszczenia Strony Trzeciej w zwigzku z takimi szkodami,
Wykonawca wraz ze swoim Towarzystwem Ubezpieczeniowym podejmie natychmiastowe dziatanie w celu
rozstrzygnigcia roszczenia ibedzie na biezaco informowat Inspektora nadzoru o postgpach w sprawie oraz
0 szczegotach osiaggnigtego porozumienia.
1.5.7.2. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska w czasie trwania budowy i wykanczania robot:
Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy w nalezytym porzadku.
Nalezy unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia
hatasem.
Wykonawcy nie wolno uzywac¢ zadnych materiatlow, nowych lub z odzysku, ktore moglyby stwarzaé
niebezpieczenstwa dla srodowiska - wszystkie materiaty muszg by¢ stosowane zgodnie z zaleceniami Dostawcy.
Wykonawca odpowiada catkowicie za usunigcie odpaddéw i $mieci ze wszystkich miejsc Placu Budowy i miejsc
zwigzanych z pracami, przy czym zawsze musi przestrzega¢ przepisow odnosnych Wiadz. Nie wolno stosowaé
materiatow, urzadzen imaszyn, ktore moglyby doprowadzi¢ do skazenia $rodowiska pylami lub substancjami
szkodliwymi np. ropopochodnymi.
1.5.8.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych BHP. W szczegblnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla

zdrowia oraz niespeiniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal
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wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane

ze spelnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;.

2. MATERIALY
2.1. Materialy stosowane przy ukladaniu kabli
2.1.1. Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢, co najmniej gatunku ,,3”, odpowiadajgcego
wymaganiom BN-87/6774-04.
2.1.2.  Folia kablowa

Folia stuzagca do utozenia w rowie kablowym kabla o$wietleniowego powinna by¢ koloru niebieskiego
i wykonana z uplastycznionego PCV o grubosci 0,4 do 0,6mm o szerokoéci nie mniej niz 20cm.
2.2, Kable

Kable zastosowane na budowie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows. Projekt przewiduje
zastosowanie kabli 0,6/1kV, czterozylowych z zylami aluminiowymi 25mm” w izolacji polwinitowej i ostonie
izolacyjnej réwniez z polwinitu dla sieci o$wietleniowych. W przypadku zakupu kabli o innych oznaczeniach niz
wymienione w projekcie konieczne jest uzgodnienie ich zastosowania z projektantem i przysztlym wilascicielem
urzadzen. Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach zadaszonych, zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi oraz bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.
2.3. Bednarka ocynkowana/Drut ocynkowany

Bednarka ocynkowana jest ptaskownikiem stalowym ocynkowanym FeZn. Zaprojektowano uzycie bednarki
FeZn 25x4 do uziemienia dodatkowego przewodu zerowego w wyznaczonych ztgczach i stupach.
2.4, Rury oslonowe

Rury wykonane z HDPE o odpowiedniej Srednicy stosowane w celu ochrony kabla przed oddziatywaniem
mechanicznym w miejsca szczegolnie ucigzliwych i narazonych na taki oddziatywanie, np. na skrzyzowaniach
z drogami lub w miejscach, w ktorych konieczne jest wykonanie przepustu na skrzyzowaniu istniejgcej sieci
elektroenergetycznej z projektowang siecig kablowa. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/C-89205.
Rury powinny by¢ sktadowane na utwardzonym placu, w nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich
uszkodzeniem.
2.5. Z1acza kablowe do stupéw oswietleniowych

Ztacza kablowe nalezy zastosowaé zgodne z dokumentacja projektowa, ktora przewiduje zastosowanie
izolacyjnych ztaczy kablowych z mozliwoscia montazu bezpiecznikow DO1, izolacyjnych zlaczy fazowych oraz
izolacyjnych ztaczy zerowych umozliwiajaca potaczenie zyt kabli o rednicy 25mm”.
2.6. Zrodla swiatla i oprawy o$wietleniowe

Projekt przewiduje zastosowanie okreSlonych opraw wskazanych przez zamawiajacego. Oprawy powinny
posiada¢ II klas¢ ochronnosci. Oprawy powinny mie¢ obudowg koloru takiego jak stupy. Oprawy powinny by¢
przechowywane w opakowaniach fabrycznych i sktadowane w sposob okreslony przez producenta.
2.7. Szafka oSwietleniowa

Projekt przewiduje zastosowanie szafki o§wietleniowej z indywidualnym ukladem sterowania dostosowanym
do potrzeb zamawiajacego.
2.8. Skladowanie materialow

Ze wzgledu na rodzaj i technologi¢ robot zaleca si¢ dostarczenie materiatéw i1 urzgdzen na stanowiska
montazowe bezposrednio przed montazem w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewngtrznego, sktadowania oraz

zabezpieczenia.
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3. SPRZET
Do wykonania przewidzianych w projekcie robot niezbedny jest nastepujacy sprzet:

1. Ciagnik kotowy,
2. Koparko-tadowarka na podwoziu ciggnika kotowego,
3. Podnos$nik montazowy PHM samochodowy,
4. Przyczepa do przewozenia kabli,
5. Samochod dostawczy,
6. Samochod samowytadowczy,
7. Samochod skrzyniowy,
8. Spawarka elektryczna transformatorowa,
9. Srodek transportowy,
10. Zaggszczarka ptytowa.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wplyna
niekorzystnie, na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow. Liczba srodkéow transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okre§lonymi w umowie i wskazaniach Inspektora nadzoru,
w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki wykonania robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z wymaganiami umowy, programem zapewnienia, jakoSci
i projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji
Iub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
a takze w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytulu
ponosi Wykonawca.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Kierownikowi Projektu harmonogram robot
zawierajacy migdzy innymi uzgodnienie z uzytkownikiem urzadzen o$wietleniowych w zakresie sposobu wykonania
robot.

5.2. Budowa urzadzen

Zakres robot:

e  Wykonanie wykopoéw do utozenia kabli,

e  Wykonanie wykopoéw do montazu szafki o§wietleniowej,

e  Ulozenie drutu/bednarki,

e  Wykonanie podsypki w rowie kablowym,

e  Wykonanie przepustow kablowych,

e  Utozenie kabli w rowach kablowych i przepustach,

e  Zabezpieczenie fundamentéw masg gruntujaca,

e  Montaz fundamentow,

e  Montaz szafki o§wietleniowe;j,

e  Wykonanie nadsypki z piasku, ziemi gruntowe;j, utozenie foli i catkowite zasypanie,

e  Wprowadzenie przewodow do stupow o$wietleniowych i szafki,
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e  Obrobka koncowek kabli,

e  Montaz stupéw oswietleniowych, wysiegnikdéw, poprzeczek i opraw,

e Podlgczenie kabli w stupach o$wietleniowych i szafki oswietleniowej,

e  Pomiar rezystancji uziemienia,

e  Pomiar rezystancji izolacji odcinkow kablowych,

e  Zageszczenie gruntu i uporzadkowanie terenu,
5.3. Roboty przygotowawcze

Trasowanie linii i stupéw powinien wykona¢ uprawniony geodeta. Za zgodg inwestora trasowanie moze
przeprowadzi¢ firma wykonawcza. Nalezy rowniez oznaczyc¢ i zabezpieczy¢ miejsce pracy.
5.4. Roboty ziemne

Przed przystapieniem do wykonywania wykopoéw Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkow gruntowych. W miejscach zblizen do
istniejgcego uzbrojenia technicznego (energia elektryczna) zaleca si¢ wykonanie wykopdéw w sposdb reczny. Pod
projektowanymi liniami kablowymi nalezy wykonaé¢ wykopy o szerokosci 0,4m i glebokosci 0,9m (dla sieci nn)
w stosunku do projektowanych rzgdnych terenu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca si¢ wykonanie wykopow
waskoprzestrzennych recznie. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu
powinny by¢é wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznos$¢. Na dnie wykopu ulozy¢ bednarke FeZn 25x4.
Nastepnie zasypac¢ gruntem rodzimym warstwg 10cm i wykonaé podsypke grubosci 10cm z piasku. Po utozeniu kabla
w wykopie wykonuje si¢ kolejng nadsypke o grubosci 10cm. Nastepnie nalezy wykona¢ warstwe z gruntu rodzimego
o grubosci 30cm, na ktora natozy¢ foli¢ kablowa i calkowicie zasypaé row kablowy. Zasypywanie nalezy
przeprowadzaé warstwami od 15 do 20cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Zmiany
kierunku rowu nalezy wykonywac¢ po tuku. Wymaga si¢, aby zachowa¢ wymagane przez producenta kabla promienie
giecia i jednoczesnie by tuk rowu kablowego (promien) byt nie mniejszy niz 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce z PCV.
5.5. Montaz kabli

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 oraz aktualnie obowigzujacymi przepisami. Kabel mozna
uktada¢ rgcznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania
ocierat si¢ o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,Im, nastgpnie
kabel nalezy zasypaé warstwa piasku o grubosci 0,1m. Pozostalg czgs¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym.
Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania wspoétczynnika Is > 0,95 dla odcinkow
poza korpusem drogi i1s>0,98 w obrgbie korpusu drogowego. z Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falista
z zapasem nie mniejszym niz 1% dlugosci wykopu. Kable krzyzujace si¢ z innymi kablami oraz wystepujacym
uzbrojeniem podziemnym (rurociagi) lub drogami, wjazdami na posesje, torami itp. nalezy chroni¢ i zabezpieczac
zgodnie ze szczegdtowymi wymaganiami normy N SEP-E-004. Przewidziano zastosowanie rur ochronnych DVK110,
ktore nalezy natozyé na projektowane kable wrowach kablowych wykonanych metoda przekopu w miegjscach
wymienionych powyzej. Rury uszczelni¢ pianka poliuretanowsg lub korkami styropianowymi.
Kazda lini¢ kablowa nalezy na catej dlugosci oznakowac za pomocg trwatych oznacznikow nakladanych na kabel co
10m oraz za pomoca pasa folii z tworzywa sztucznego (grubo$¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajaca do
przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorze niebieskim (dla kabli

o napieciu do 1kV). Po utozeniu kabli sprawdzi¢ pomiarem stan izolacji kazdego odcinka.
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5.6. Montaz urzadzen o§wietlenia
5.6.1. Montaz fundamentow

Przed zamontowaniem sprawdzi¢ fundamenty, czy nie posiada widocznych uszkodzen. W przypadku stwierdzenia
braku zabezpieczenia przed dziataniem Srodowiska nalezy je zabezpieczy¢ warstwa lakieru bitumicznego zgodnie z PN-
75/E-05100. Montaz fundamentu nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej Iub okreslonymi przez producenta. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢
rzgdne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego Scianek i poziom gornej powierzchni. Maksymalne odchylenie
gornej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia
+ 2cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig + 10cm. Po zasypaniu fundamentéw nalezy
sprawdzi¢ stopien zageszczenia gruntu, ktory winien wynosic¢ co najmniej 0,97 wg BN-72/8932-01.
5.6.2. Montaz urzadzen zabezpieczajacych

Zabezpieczenie linii oswietleniowych powinno by¢ umieszczone w szafce oswietleniowej, zabezpieczenie opraw —
w izolacyjnym ztaczu kablowym - bezpiecznikowym we wnece stupa. Ztacza IZK do zastosowania zgodnie z dokumentacja
techniczna.
5.6.3. Montaz instalacji przeciwporazeniowej

Dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej podlegaja:

- stlupy metalowe,

- ramki, drzwiczki i konstrukcje wsporcze tabliczek bezpiecznikowych,

Przewody ochronne LY10 nalezy przylaczy¢ do specjalnie do tego celu przewidzianych zaciskow srubowych.
Uziomy nalezy wykonywac ze stali ocynkowanej (bednarka FeZn 25x4). Wszystkie potgczenia spawane i srubowe w gruncie
nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg lakierem asfaltowym natozonym, co najmniej dwukrotnie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Opis ogdlny
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa, umowsa oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
a) czeS¢ ogodlng opisujaca:
e organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
e organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
e BHP,
o wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
o wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot,
e wyposazenie w sprzet.
b) czgsé¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:
e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne,
o rodzaje i ilos¢ $rodkoéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw, itp.,

® sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
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6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé¢ zatozong jakos¢
robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli.

Wszelkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i pobierania
probek materiatdéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach, przy ocenie zgodnosci materiatdéw 1 robot z dokumentacja projektows. Koszty

dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawcg.

W trakcie wykonywania robdt nalezy kontrolowac:
- wytyczenie lokalizacji wykopow na podstawie geodezyjnego szkicu wyniesienia,
- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza dla kabla,
- wykonanie podsypki i zasypki kabla,
- sposob montazu linii kablowej,
- wskaznik zaggszczenia gruntu,
- poprawnos¢ usytuowania fundamentow i szafki,
Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:
- sprawdzi¢ trasy linii kablowej,
- sprawdzi¢ cigglo$¢ zyt i powtok kabli oraz zgodnosci fez,
- pomierzy¢ rezystancje izolacji i powtoki kabla,
- pomierzy¢ warto§¢ opornosSci uziemien,
- sprawdzi¢ pomiarem skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;j,
- zbadac¢ stan urzadzen o$wietleniowych,
- sprawdzi¢ wybrane elementy na zgodnos$¢ z przepisami,
- sprawdzi¢ i przeanalizowa¢ protokoty z dokonanych pomiaréw,
- ustali¢ warunki przekazania do eksploatacji i zataczenia pod napigcie,
- dokona¢ probnego zatgczenia,
- zbada¢ stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja.
- sporzadzi¢ protokot z odbioru z podaniem wnioskow i ustalen.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te urzadzenia i materiaty, ktore posiadaja:
1) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze "zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat Technicznych oraz wilasciwych przepiséw

i dokumentow technicznych,
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2) deklaracje zgodnosci lub Certyfikat zgodnosci z: Polskg Normg, a jezeli nie ma okre§len w PN to

zgodnosci z Normg ISO,

3) lub deklaracje na aprobate techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt. 1. oraz te urzgdzenia i materiaty, ktore spetniaja
wymogi dokumentacji.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sa wymagane, kazda partia dostarczona do robdt bedzie
posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez Producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek urzadzenia i materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyC przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie
opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdéw robot,

e przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

e daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

e zgloszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych

odbiorow robot,

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e dane dotyczace jakosci materiatow,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.5.2. Pozostate dokumenty budowy
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Oprocz wyzej wymienionych do dokumentow budowy zalicza si¢: pozwolenie na realizacje zadania
budowlanego, protokoty przekazania terenu budowy, zezwolenie na prowadzenie, umowy cywilno-prawne z osobami
trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoty odbioru robot, protokoty z narad i ustalen, korespondencjg.

6.5.3. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy odpowiednio zabezpieczone. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda dostgpne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie

Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajaca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegolnych pozycii,
jest zatgczony do dokumentacji Przedmiar Robot.

Wzorcowe jednostki obmiaru wymagane dla wilasciwego okreSlania ilosci robot przedmiotowego zadania

okre$la Przedmiar.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioru robot
W zaleznos$ci od ustalen umownych, roboty podlegajg nast¢pujacym etapom odbioru:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
e odbiorowi cze¢$ciowemu,
e odbiorowi koncowemu,
e odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2 Odbidr robét zanikajacych

Polega na finalnej ocenie ilosci i1 jakosci wykonywanych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany zgodnie z dokumentacjg bez hamowania
ogo6lnego postepu robot. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czescei robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3
dni roboczych od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z umowa i uprzednimi

ustaleniami.

Nastepujace elementy wykonanych robot przewidzianych do zakrycia podlegajg odbiorowi:

- kable utozone w rowach - przed zasypaniem,

- elementy uziemien - przed zasypaniem,

- zageszczenie gruntu.

Odbiorowi podlega catos¢ linii lub sieci kablowej, jezeli stanowi ona odrebng czes¢ skladowa obiektu
inzynierskiego.
8.3. Odbior czesciowy i ostateczny

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru ostatecznego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

e uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych

zakryciu.
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8.4.

e Dzienniki Budowy (oryginaty).

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

e  atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw i zainstalowanych urzadzen oraz Aprobaty Techniczne.

e Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Przy dokonywaniu odbioru czesciowego i ostatecznego nalezy:

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonanych robot z umows, dokumentacja, warunkami technicznymi wykonania,

normami oraz przepisami,

- sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robét odpowiednimi protokotami prob montazowych,

- sprawdzi¢, czy obiekt spelnia warunki prawidtowej eksploatacji,

- dokona¢ probnego zataczenia,

- sporzadzi¢ protokét z odbioru, z podaniem wnioskow i ustalen,

- sporzadzi¢ dokumenty konieczne przy przekazywaniu linii i kabli Inwestorowi.

Odbidr pogwarancyjny

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w pkt. ,,Odbior koncowy robot".

9. PODSTAWA PEATNOSCI

wynagrodzeniem za dostarczenie i wtozenie wszystkich materialéw uzytych do budowy o$wietlenia oraz robocizng, pracg sprzetu i wszystkie

Podstawg platnosci jest podpisana z Inwestorem umowa na wykonanie robdt. Kwota okre§lona w umowie jest pelnym

inne czynnosci niezb¢dne do nalezytego wykonania robot.

Cena wykonania robdt obejmuje :

roboty pomocnicze i przygotowawcze, w tym geodezyjne wytyczenie wykopdw i zabezpieczenie,

dostarczenie materiaty,

wykonanie wykopow,

odwodnienie wykopow,

przygotowanie podtoza,

ulozenie kabli, wciagniecie kabli do shapow itp.,

wykonanie podsypki i zasypki dla kabli,

zasypanie wykopOow z zaggszczeniem gruntu,

podiaczenie linii do sieci zgodnie z dokumentacja

zabezpieczenie antykorozyjne fundamentow shupow oswietleniowych,
montaz fundamentow stupdw oswicetleniowych,

montaz stupdw oswietleniowych z oprawami,

wozenie w rowie bednarki,

ulozenie systemow uziomowych,

zasypanie wykopu z zageszczeniem gruntu,

wymagane pomiary linii kablowych i uziemienia,

doprowadzenie terenu do stanu wymaganego przez dokumentacje,
wykonanie dokumentacji powykonawczej,

wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
konserwacje urzadzen do chwili przekazania Zamawiajacemu.,

pozostale czynnosci koniczne do wykonania robét 1 spetniania wymagan okreslonych w umowie i specyfikacji techniczne.




10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.

10.2.

Normy

1) N SEP E-004  Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

2) PN-93/E-90401 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na napigcie nie
przekraczajgce 6,6k V. Kable na napigcie 0,6/1kV.

3) BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

4) PN-89/H92125 Stal, blachy i tasmy ocynkowane

5) DIN/UDE-250204  Przewody instalacyjne o izolacji i powtoce polwinitowe.

6) PN-IEC-598-1+A1:1994 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogolne i badania.

7) PN-91/E-05009/03; BN-83/3060-12 Odgatezniki instalacyjne i1 phytki odgatezne na napigcie 750V do przewodow
o przekroju doSOmm .

8) PN-92/E-06150.10 Aparatura rozdzielcza i sterownicza n.n. Przepisy ogodlne.

9) BN-83/3068-29 Sprzet elektroinstalacyjny. Ztaczki na napigcie do 660V do laczenia zyt elektrycznych
o przekroju do 120mm?’, ogdlne wymagania i badania.

10)  PN-87/E-90054 Przewody elektroenergetyczne ogolnego przeznaczenia. Przewody jednozytlowe o izolacji
polwinitowe;.

Inne

1) Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano montazowych tom V - Instalacje elektryczne.

2) Rozporzadzenie Ministrow Energetyki i Energii Atomowej oraz Administracji, Gospodarki Terenowej
i Ochrony Srodowiska z dnia 9-04-1997 w sprawie Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢
instalacje elektroenergetyczne i urzadzenia o§wietlenia elektrycznego.

3) Instrukcja zabezpieczen przed korozjg konstrukcji betonowych, nr 240, ITB 1982 r.

Opracowat:

Robert Licat
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