ZPiOD.271.18.2023

Zatgcznik Nr 3

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

Zawarta w dniu .......ccceeeennene r. w Krynicy-Zdroju, pomiedzy:

Gming Krynica-Zdréj, ul. Jozefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdroj,
NIP 7343543100

w imieniu, ktdrej dziata

Urzad Miejski w Krynicy-Zdroju, ul. J6zefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj
reprezentowang przez:

- Pana Piotra Rybe - Burmistrza Krynicy-Zdroju

przy kontrasygnacie Pana Barttomieja Wrony - Skarbnika Gminy Krynicy-Zdroju

zwang dalej: ZAMAWIAJACYM

zwanym dalej: WYKONAWCA

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy ztozonej w dniu
................... r. w postepowaniu o udzielenie zamdéwienia w trybie podstawowym bez
przeprowadzenia negocjacji w rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1.

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca — zgodnie z ofertg sporzadzong na podstawie
materiatdow otrzymanych od Zamawiajgcego, w tym dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych — zobowigzuje sie do
wykonania robot budowlanych w zakresie budowy placu sportowo-rekreacyjnego na
Osiedlu ,Zrédlane” w Krynicy-Zdroju na czesciach dziatek ewid. nr 1001/3 i 1002/3 /obreb
Krynica Wie$/, zwanych w dalszej tresci przedmiotem umowy.

2. Przedmiot umowy obejmuje realizacje robot budowlanych wraz z niezbednymi dostawami
i czynnos$ciami polegajgcymi na wykonaniu zadania, o ktérym mowa w ust. 1, a takze
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie (ile bedzie to wymagane). Szczegétowy zakres
rzeczowy przedmiotu umowy okreslony jest w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz ofercie Wykonawcy,
stanowigcych zatacznik do niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania robdt budowlanych zgodnie
z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac, sporzagdzonym przez Wykonawce
w porozumieniu z Zamawiajagcym. Wykonawca przekaze uzgodniony z Zamawiajgcym
harmonogram rzeczowo-finansowy oraz kosztorys ofertowy przed zawarciem niniejszej
umowy. Harmonogram wraz z kosztorysem ofertowym stanowi Zatgcznik Nr 2 do niniejszej
umowy.

4. Zamawiajgcy i Wykonawca zobowigzujg sie wspdtdziata¢ przy wykonywaniu umowy,
w celu nalezytej realizacji zamdwienia.
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5. Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoscia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegoblnosci z dokumentacjg projektowg i terenem budowy/robét,
oraz ze nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego posiadt znajomosc
ogodlnych i szczegdlnych warunkdéw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem
i trudnosciami jakie mogg wynika¢ z charakterystyki tego terenu;

3) szczegotowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajacego, ktére uwzglednit w swojej
ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

5) posiada wymagane obowigzujgcymi  przepisami  uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania przedmiotu umowy, jak
rowniez ze dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i oswiadcza, ze nie zachodzg przeszkody do petnego i terminowego
wykonania niniejszej umowy;

6) dokonat we witasnym zakresie wtasciwej oceny ryzyka, posiada wiedze co do ryzyka
i nie bedzie wnosit zastrzezen z tego tytutu.

6. Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot
niniejszej umowy wedtug dokumentacji projektowej, zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami, normami, przy dotozeniu
nalezytej starannosci, wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo
wykonujgcych prace objete zakresem przedmiotu niniejszej umowy.

7. Wykonawca bedzie realizowat przedmiot umowy sitami wtasnymi* /i przy pomocy
podwykonawcéw* (*niepotrzebne skresli¢). Wykonawca oswiadcza, ze powierzy
podwykonawcom nastepujgcy zakres prac: .....cveeieeveneninnennens (o ile dotyczy).
Wykonawca zobowigzuje sie do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do
wykonania przedmiotu umowy wykazu obejmujgcego nazwy (firmy), dane kontaktowe
i dane przedstawicieli podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane lub ustugi
zwigzane z robotami budowlanymi, zakres powierzonych danemu podwykonawcy prac
oraz projekty lub kopie umdw spetniajgce wymagania okreslone w niniejszej umowie —
jesli podwykonawcy sg juz znani, a w przypadku zaistnienia zmian w tym zakresie
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego o tych
zmianach. Przepisy § 6 stosuje sie odpowiednio.

8. Wykonawca zobowigzuje sie do tego aby osoby wykonujgce czynnosci w zakresie robot
budowlanych objetych przedmiotem niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci w zakresie
prac przygotowawczych, ziemnych, wykonania podtoza i nawierzchni, montazowych
i zwigzanych z zagospodarowaniem terenu, jak i porzgdkowych oraz obstugujgce maszyny
i urzgdzenia budowlane (z wytaczeniem czynnosci wykonywanych przez kierownikéw
budowy, kierownikdow robdt i inspektorow nadzoru, tj. osoby petnigce samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
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10.

budowlane) byly zatrudnione na podstawie stosunku pracy jako jego pracownicy

W rozumieniu przepisdw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r.

poz. 1465). Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac¢ zatrudnienie na powyzszych

zasadach przez okres wykonywania tych czynnosci w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Zobowigzanie wynikajgce ze zdan poprzednich dotyczy réwniez podwykonawcéw, ktérym

Wykonawca zleci opisane czynnosci zwigzane z realizacjg robdt objetych zakresem

niniejszej umowy.

Wykonawca w kazdej umowie o podwykonawstwo obowigzany jest zawrze¢ stosowne

zapisy zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace 0sdb

wykonujgcych przedmiot umowy we wskazanym w ust. 8 zakresie oraz zapisow
umozliwiajgcych Zamawiajgcemu przeprowadzenie kontroli wykonywania tego
zobowigzania w sposéb przewidziany w niniejszej umowie.

Zamawiajgcy zastrzega sobie w trakcie realizacji umowy prawo do wykonywania czynnosci

kontrolnych odnoénie spetniania przez Wykonawce Ilub podwykonawce wymogu

zatrudnienia 0s6b na podstawie umowy o prace w zakresie czynnosci wskazanych w ust. 8

przy realizacji niniejszej umowy w nastepujacy sposob:

1) Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego zobowigzany jest w terminie do 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania pisemnego wezwania przedstawi¢ (okazac,
przedtozy¢ do wgladu) wszelkie niezbedne oswiadczenia lub dokumenty w celu
potwierdzenia zatrudnienia na podstawie umowy o prace pracownikéw
zaangazowanych przy realizacji niniejszej umowy w szczegdlnosci:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika (oswiadczenie to powinno zawierac
w szczegdlnosci: imie i nazwisko pracownika sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze pracownik jest zatrudniony u Wykonawcy lub
podwykonawcy na podstawie umowy o prace, wskazanie, ze czynnosci objete
wezwaniem pracownik ten wykonuje w ramach umowy o prace, date zawarcia
umowy o prace, wskazanie rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw
pracownika oraz czytelny podpis pracownika),

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego
(oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie
podmiotu skfadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze
objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy
0 prace wraz ze wskazaniem imion i nazwisk tych oséb, dat zawarcia umdw o prace,
rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkow pracownika oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy),

c) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osdéb wykonujgcych w trakcie
realizacji przedmiotu umowy czynnosci, ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkéw, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
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2)

3)

zanonimizowana Ww sposOb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych) i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), tj. w szczegdlnosci bez adresdéw, nr
PESEL pracownikéw, lecz w sposéb umozliwiajagcy weryfikacje zatrudnienia na
podstawie umowy o prace (nie podlega anonimizacji: imie i nazwisko pracownika,
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika),
d) inne dokumenty, w tym poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopie dokumentéw potwierdzajgcych
optacanie sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace (wraz z informacja o liczbie odprowadzonych sktadek),
tj.:
— zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne
i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres
rozliczeniowy i/lub
— poswiadczong za zgodno$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie =z przepisami ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych i ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781), lecz w sposéb umozliwiajacy
weryfikacje zatrudnienia na podstawie umowy o prace (nie podlega
anonimizacji: imie i nazwisko pracownika, data zgtoszenia do ubezpieczenia,
data zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace);
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia (bez uprzedzenia) kontroli przez
przedstawicieli Zamawiajgcego lub upowaznione osoby trzecie na miejscu
wykonywania przedmiotu umowy, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujgce
wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci przy realizacji umowy sg osobami
faktycznie uczestniczagcymi w realizacji przedmiotu umowy w zakresie czynnosci
wskazanych w ust. 8 na podstawie umowy o prace. Wykonawca zapewnia, ze osoby te
oraz inne osoby przebywajgce na terenie budowy zobowigzane zostang podaé
wykonujgcym czynnos$ci  kontrolne przedstawicielom Zamawiajgcego imiona
i nazwiska oraz zakresy wykonywanych czynnosci;
w przypadkach uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
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11.

12.

13.

14.

15.

Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace przy realizacji niniejszej umowy
stanowi Zatgcznik Nr 3 do umowy. Liste (wykaz) oséb Wykonawca zobowigzany jest
sporzadzic i przekaza¢ Zamawiajacemu najpozniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany oséb wskazanych na liscie, o ktérej mowa
wust. 11. Wykonawca obowigzany jest w trakcie trwania umowy niezwtocznie
informowad Zamawiajgcego o zmianach oséb wskazanych na liscie poprzez dostarczenie
listy zaktualizowanej opatrzonej datg oraz okazujgc dokumenty potwierdzajgce
zatrudnienie tych oséb na podstawie umowy o prace (dokumenty przyktadowo
wymienione w ust. 10 pkt 1) w ciggu 7 dni kalendarzowych od zaistniatej zmiany.
Zamawiajgcy moze w kazdym czasie zazgda¢ dodatkowych dokumentéw lub wyjasnien
w przypadku watpliwosci w zakresie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane przez
Zamawiajgcego czynnos$ci, w szczegolnosci, jezeli stwierdzi, ze osSwiadczenia lub
dokumenty przedstawione przez Wykonawce lub podwykonawce budzg watpliwosci co do
ich autentycznosci lub co do okolicznosci, ktére powinny potwierdzac. W takim przypadku
Wykonawca lub podwykonawca obowigzany jest do przedstawienia dodatkowych
oswiadczen lub dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie.
Wykonawca, niezaleznie od innych postanowiern umowy, zaptaci Zamawiajgcemu kary
umowne w odniesieniu do obowigzkéw zatrudnienia oséb na umowe o prace
w nastepujgcych przypadkach:

1) nieprzedstawienia (nieokazania, nieprzedtozenia) dokumentéw lub oswiadczen,
o ktérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1, w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,
a w przypadku ich przedstawienia (okazania, przedtozenia) po uptywie wyznaczonego
terminu w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

2) gdy okazane (przedstawione lub przedtozone) dokumenty lub o$wiadczenia beda
niekompletne lub nie bedg potwierdzaty w sposdb jednoznaczny wymaganego
zatrudnienia oséb na umowe o prace, w wysokosci 50,00 zt za kazdy dzien i za kazdy
przypadek do dnia dostarczenia Zamawiajagcemu kompletnych lub jednoznacznie
potwierdzajgcych fakt zatrudnia os6b na umowe o prace dokumentéw lub o$wiadczen;

3) uchybienia terminowi, o ktérym mowa w § 1 ust. 12 lub 13 w wysokos$ci 100,00 zt za
kazdy dzien zwtoki i za kazdy przypadek;

4) wykonywania robdt przez osoby nie zatrudnione na podstawie umowy o prace —
w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy przypadek.

Strony ustalajg, ze w przypadku niespetnienia lub spetniania przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych

wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 8 czynnosci w stopniu mniejszym niz wskazany

w toku postepowania o udzielenie zamdwienia, nieokazanie dokumentdéw lub oswiadczen,

o ktoérych mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 moze skutkowaé odstgpieniem przez Zamawiajgcego

od umowy z winy Wykonawcy i naliczeniem kary umownej. Oswiadczenie o odstgpieniu

od umowy zostanie ztozone na piSmie w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia przez
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Zamawiajgcego wiedzy o wymienionym powyzej zdarzeniu uzasadniajgcym odstgpienie
od umowy (umowne prawo odstgpienia).

§2.

1. Wykonawca zabezpieczy teren budowy/robdt i zapewni na wifasny koszt warunki
bezpieczenstwa oraz organizacje terenu i zaplecza budowy/robét.

2. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem umowy na sume gwarancyjng nie
mniejszg niz 100.000,00 zt (stownie: Sto tysiecy ztotych 00/100) na dowdd czego przedtozyt
kopie poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem polisy ubezpieczeniowej nr
............................... wystawiong przez .........ccceueunenn... Wraz z potwierdzeniem terminowego
uiszczenia sktadki ubezpieczeniowej. Wykonawca oswiadcza, iz zapewni ciggtosé
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie i formie opisanej w zdaniu
poprzednim co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczegdlnosci do:

1) przejecia terenu budowy/robét oraz przed rozpoczeciem budowy/robét w danym
terenie do oznakowania terenu prac (lub jego wyodrebnionych fragmentéw, na
ktorych prowadzone sg prace) i ustawienia tablic informacyjnych. Oznakowanie terenu
budowy/robdt musi by¢é utrzymywane przez caty okres wykonywania prac, mieé
estetyczng oraz jednolitg graficzng forme;

2) zapewnienia sprawowania kierownictwa budowy przez kierownika budowy
posiadajgcego uprawnienia budowlane w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
przez caty okres realizacji przedmiotu umowy, az do koncowego odbioru przedmiotu
umowy i w tym celu zobowigzany jest do wyznaczenia osoby posiadajgcej stosowne
uprawnienia, ktéra bedzie wykonywata obowigzki kierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo budowlane i do przekazania Zamawiajgcemu, najpdzniej 2 dni przed
rozpoczeciem budowy, oswiadczenia ztozonego przez te osobe o przyjeciu przez nig
przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajgcym posiadanie przez
nig stosownych uprawnien, sporzadzenia Planu BIOZ dla przedmiotowego zakresu
inwestycji, jak rowniez do wskazania kierownikdw branzowych (o ile dotyczy),
w przypadku ich zmiany badZ utraty waznosci stosownych dokumentéw lub zmiany
badz wprowadzenia nowych osdb personelu, ktdre nie byty przewidziane do realizacji
zamowienia w tresci oferty Wykonawcy;

3) prowadzenia ,Dziennika budowy/robét”;

4) wykonywania dokumentacji fotograficznej wykonanych prac, w tym w szczegdlnosci
budowy/robdét zanikajagcych i do przesytania ich na Zzadanie Zamawiajgcego
W wyznaczony sposoéb;

5) zapewnienia zasilania terenu budowy/robdt w niezbedne media i zaptaty za te media;

6) zapewnienia statego 24-godzinnego dozoru terenu budowy/robdt oraz statej tgcznosci
z organami ratowniczymi i porzgdkowymi;

7) o ile bedg konieczne opracowania projektow tymczasowej organizacji ruchu na czas
budowy/robdt i uzyskania zatwierdzenia tych projektow przez witasciwy organ oraz
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pokrycia ewentualnych kosztéow wynikajacych z tego tytutu oraz wprowadzenia
oznakowania zgodnego z tym/tymi projektami;

8) wykonania wszystkich niezbednych prac przygotowawczych i wyburzeniowych, w tym
w szczegodlnosci: zdjecia i wywozu warstwy ziemi z terendw zielonych, ewentualnych
rozbiérek innych istniejagcych na terenie budowy/robét obiektéw i urzadzen oraz
dokonania przekfadek infrastruktury uzbrojenia podziemnego pod nadzorem
i w uzgodnieniu z wiascicielami lub zarzgdcami demontowanych elementéw
infrastruktury;

9) Wykonawca zobowigzany jest, w razie zaistnienia takiej koniecznosci, do uzyskania
w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgdd na wejscie w teren od
zarzgdcow infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

10) utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy/robét, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy/robét przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnosci na terenie budowy/robét zgodnie z planem BIOZ, o ile jest on
wymagany zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane. Za nienalezyte wykonanie
tych obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg;

11) usuwania awarii zwigzanych z prowadzeniem budowy/robdét, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia budowy/robét, a po zakonczeniu
budowy/robot do doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy/robét, a takze
w razie korzystania w trakcie realizacji budowy/robét z sgsiednich nieruchomosci oraz
drog, potozonych na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy/robét do
doprowadzenia ich do stanu poprzedniego;

12) zabezpieczenia terenu  budowy/robét przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody do niezwtocznego dokonania jej
naprawy;

13)sporzadzenia i dostarczenia Zamawiajgcemu  zestawienia tabelarycznego
obejmujgcego powstate w ramach realizacji umowy $rodki trwate, odpowiednio o ile
dotyczy, ze wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jesli wystepuja),
lokalizacji i wartosci brutto w ztotych polskich, celem ich ujecia w ewidencji ksiegowej
Zamawiajgcego;

14) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spetniajgcej wymogi
okreslone w niniejszej umowie i przekazania jej Zamawiajgcemu;

15) uzyskania witasnym kosztem i staraniem oraz przekazania Zamawiajgcemu
certyfikatéw, Swiadectw, atestow itp. i dokumentédw gwarancyjnych producentéw na
wszelkie urzadzenia dostarczone i zamontowane lub wytworzone w ramach realizacji
przedmiotu niniejszej umowy;

16) mycia két samochoddéw przy wyjezdzie z placu budowy;

17) odtworzenia do stanu pierwotnego tj. do stanu z dnia podpisania protokotu przejecia
placu budowy ewentualnych uszkodzen badz zniszczen nawierzchni drogi dojazdowej;
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18) po zakonczeniu robdt uzyskanie wszelkich ostatecznych zezwolen, decyzji, uzgodnien
oraz opinii wymaganych przez prawo wraz z pozwoleniem na uzytkowanie (ile bedzie
to wymagane) i poniesienia kosztow ich uzyskania. Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy
petnomocnictwa do reprezentowania w celu realizacji obowigzku.

4. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania koniecznych pomiaréw, sprawdzen i proéb,
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é cywilng za szkody na osobach i rzeczach od czasu
przejecia placu budowy/robét do dnia odbioru koricowego przedmiotu umowy.

6. Wykonawca zabezpieczy interesy osdb trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli przylegtej
zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg przedmiotu umowy, w tym zapewni:

1) funkcjonowanie lokali uzytkowych poprzez odpowiednig organizacje budowy/robot;

2) tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, wraz z wczesniejszym powiadomieniem
zainteresowanych;

3) wykonanie innych budowy/robét i usuniecie ewentualnych szkdd, bedgcych skutkiem
prowadzonej budowy/robét.

7. Materiaty z rozbiérki nieprzewidziane do ponownego wybudowania Wykonawca jest
zobowigzany do uprzatniecia i wywiezienia na legalne sktadowisko lub zagospodarowania
ich w inny sposdéb zgodnie z przepisami prawa we wiasnym zakresie i na wtasny koszt.
Powyzszy zapis nie dotyczy przypadkdw opisanych w dokumentacji postepowania lub
wskazaniach przedstawiciela Zamawiajgcego przedtozonych w trakcie realizacji umowy, co
do ktérych przewidziano okreslony sposdb zagospodarowania oraz przypadkoéw, w ktérych
przedstawiciel Zamawiajgcego wskaze sposéb oraz miejsce ich zagospodarowania.
W sytuacji pozyskania przez Wykonawce z terenu Gminy Krynicy-Zdroju odpadu ztomu
i przekazania do punktu odbioru, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu
stosowny dokument z punktu odbioru ztomu w terminie do 3 dni roboczych od dnia
przekazania do wtasciwego punktu w ciggu danego miesigca, a najpdiniej do 2 dni
roboczych po zakonczeniu danego miesigca, w ktédrym dokonano przekazania, celem
poczynienia stosownych rozliczen. W takim przypadku Zamawiajgcy wystawi fakture
sprzedazy na podstawie otrzymanych od Wykonawcy dokumentéw z punktu ztomu.
Ptatnosci dokona bezposrednio odbiorca ztomu przelewem na rachunek bankowy
Zamawiajgcego wskazany na fakturze w terminie do 14 dni liczonych od dnia wystawienia
faktury.

8. Wykonawca zapewni petng obstuge geodezyjng wraz z opracowaniem geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej z niezbednymi uzgodnieniami oraz dokumentacji
powykonawczej naniesionej na mapy ewidencji gruntu i uaktualniong inwentaryzacjs.

9. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji budowy/robdét, Wykonawca
zatrudni personel posiadajgcy wymagane uprawnienia, tj. majacy aktualne zaswiadczenia
z wilasciwej izby samorzgdu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi w swojej specjalnosci niezbedne do realizacji umowy. Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajgcych, iz ww.
osoby posiadajg odpowiednie kwalifikacje, w przypadku ich zmiany badz utraty waznosci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

stosownych dokumentéw lub zmiany badz wprowadzenia nowych osdb personelu, ktére

nie byty przewidziane do realizacji zamdwienia w tresci oferty Wykonawcy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego oraz wszystkim

osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego,

dostepu do terenu budowy/robdt i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z umowa

bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystgpieniem do wykonywania budowy/robét Wykonawca we

wtiasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje przylegtego

terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wifascicieli nieruchomosci sgsiednich

dotyczacych uszkodzen spowodowanych przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy/robét, az do chwili odbioru koricowego

budowy/robdt Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem budowy/robét poinformuje

spotecznosé lokalng w sposdb ogdlnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych o terminie

rozpoczecia i zakonczenia budowy/robét, zakresie tych budowy/robét, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

budowy/robét oraz numeréw telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane beda z materiatéw Wykonawcy. Przy wykonywaniu budowy/robét

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowane

w budownictwie. Wszystkie materiaty stuzagce do wykonywania budowy/robdt

budowlano-montazowych muszg posiadac aprobaty techniczne i odpowiednie atesty.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wiasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa budowy/roboét przez kierownika budowy/robét;

2) prowadzi dokumentacje budowy/robét;

3) utrzyma w nalezytej sprawnosci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy/robdt;

4) sporzadzi przed rozpoczeciem budowy/robét plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia budowy/robét
budowlanych o ile jest wymagany.

Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majgtek Gminy Krynica-Zdrdj niepodlegajacy

przebudowie (oznakowanie, elementy infrastruktury) i po zakonczeniu budowy/robot

doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej rozpoczeciem.

Po zakonczeniu budowy/robdt Wykonawca jest zobowigzany do uporzgdkowania terenu

budowy/robdt, w tym ewentualnego przywrdcenia odcinka pasa drogowego do

poprzedniego stanu uzytecznosci.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia przedstawicielowi Zamawiajgcego

wynikédw badan i pomiaréw zgodnych z obowigzujgcymi ustawami, normami,

specyfikacjami dla poszczegdlnych robdt.

Wykonawca przed wbudowaniem materiatdw zobowigzany jest do uzyskania akceptacji

przedstawiciela Zamawiajgcego dla materiatow przeznaczonych do wbudowania na

podstawie przedstawionych atestow, certyfikatéw i Swiadectw jakosci. W przypadku
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20.

21.

22.

niedotrzymania tego warunku i niedopuszczenia materiatu do zabudowania, Wykonawca
dokona wymiany elementu lub materiatu na wtasny koszt.

W przypadku, gdy Wykonawca zamierza dostarczy¢ w jakikolwiek sposéb (samodzielnie
lub przez podwykonawce lub dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby
i urzadzenia, wéwczas jest on zobowigzany do poinformowania o powyzszym zamiarze
pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest zobowigzany w terminie 3 dni
roboczych od dnia powiadomienia w sposéb okreslony w zdaniu poprzedzajgcym do
wskazania Wykonawcy materiatdw, wyrobdéw i urzadzen (z podaniem ich opisu,
wtasciwosci i rodzaju), ktére Zamawiajacy bedzie mdgt zaakceptowacd i wyrazi¢ zgode na
ich uzycie w procesie budowlanym dotyczagcym zaméwienia. W przypadku, gdy
Wykonawca dostarczy w jakikolwiek sposéb (samodzielnie lub przez podwykonawce lub
dostawce) na teren budowy/robdét materiaty, wyroby i urzadzenia, wéwczas jest on
zobowigzany do niezwtocznego (lecz nie pdzniej niz do 2 dni od daty dostarczenia)
poinformowania o tym fakcie pisemnie lub e-mailem Zamawiajgcego. Zamawiajgcy jest
zobowigzany w terminie 7 dni roboczych od dnia powiadomienia go w sposdb okreslony
w zdaniu poprzedzajagcym do zaakceptowania dostarczonych materiatéw, wyrobdéw
i urzadzen badz do oswiadczenia o braku akceptacji dostarczonych przez Wykonawce
materiatow, wyrobdéw i urzadzen. W przypadku niezajecia przez Zamawiajgcego
stanowiska odnosnie dostarczonych przez Wykonawce materiatéw, wyrobow i urzadzen,
przyjmuje sie, ze Zamawiajacy zaakceptowat dostarczone przez Wykonawce materiaty,
wyroby i urzgdzenia oraz wyrazit zgode na ich uzycie w procesie budowlanym dotyczgcym
niniejszego zamodwienia. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajgcego
dostarczonych przez Wykonawce materiatdw, wyrobdw i urzgdzen oraz niewyrazenia
zgody na ich uzycie w procesie budowlanym, Zamawiajgcy uzasadni na piSmie brak
akceptacji oraz wskaze Wykonawcy materiaty, wyroby i urzadzenia (ich opis, wtasciwosci
i rodzaj), ktére bedg zaakceptowane przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany
do dostarczenia materiatdw, wyrobdw i urzadzen wedtug wskazéwek Zamawiajgcego,
w terminie 7 dni od dnia wskazania Wykonawcy wskazéwek dotyczgcych materiatow,
wyrobow i urzadzen.

Wykonawca zobowigzany jest na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym przez
przedstawiciela Zamawiajgcego, w kazdym przypadku jezeli Zamawiajgcy uzna, iz zachodzi
taka konieczno$é, do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omoéwienia biezgcych
spraw dotyczacych wykonania i zaawansowania budowy/robdt, w szczegdlnosci
dotyczacych postepu prac, ewentualnych nieprawidtowosci w wykonywaniu przedmiotu
umowy lub zagrozenia terminowego wykonania umowy.

Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ smieci, odpady materiatowe i pozostatosci po
pracach we wtasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko
ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich
obowigzkéw wytwdrcy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma
obowigzek zagospodarowania odpadéw powstatych podczas realizacji niniejszej umowy,
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23.

24,

zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587) oraz
pokrywania kosztéw utylizacji odpaddw, zgodnie z obowigzujagcymi w tym zakresie
przepisami. Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zgdanie potwierdzenie faktu
utylizacji odpadoéw, zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne przed uszkodzeniami, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia odtworzy je na wtasny koszt.

Wykonawca uznaje, iz wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w ryczattowym wynagrodzeniu
umownym.

25. Jezeli w trakcie realizacji niniejszej umowy ujawni sie koniecznos¢ przeprowadzenia prac

i robot wynikajacych z zasad sztuki budowlanej oraz wtasciwej technologii i organizacji
robét objetych przedmiotem umowy, ktére nie sg opisane w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdét budowlanych, jednakze ktérych
wykonanie Wykonawca, jako podmiot profesjonalny, powinien przewidzie¢ na etapie
sktadania oferty i podpisania niniejszej umowy lub ktére wynikaja z obowigzujacych
przepiséw prawa i ktorych wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy i realizacji Inwestycji, Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
wykonania na koszt wtasny w ramach wynagrodzenia ustalonego w niniejszej umowie.

§3.
Strony ustanawiajg nastepujgce terminy umowne:
1) przekazanie placu budowy/robét nastgpi w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy;
2) zakonczenie realizacji catosci przedmiotu umowy nastgpi w terminie do 22 grudnia
2023 r., przy czym najpdzniej w tym dniu Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kompletng dokumentacje powykonawczg (za wyjgtkiem protokotu korcowego
odbioru oraz innych dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego,
a nie wynikajgcych z Prawa budowlanego).
Przez zakonczenie budowy/robét budowlanych strony rozumiejg zakonczenie
budowy/robdt i zgtoszenie gotowosci do odbioru koricowego budowy/robét budowlanych
wraz z kompletng dokumentacjag powykonawczg, natomiast stwierdzenie wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z niniejszg umowg nastepuje odbiorem koricowym, na
podstawie protokotu odbioru koricowego. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz od dnia
zgtoszenia zakonczenia budowy/robét budowlanych Wykonawca ma 7 dni na dostarczenie
zatgcznikow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych dokumentéw i oswiadczen
wymaganych przez Zamawiajgcego, a nie wynikajgcych z Prawa budowlanego.
Zamawiajgcy ma 14 dni na sprawdzenie dokumentacji powykonawczej od przekazania jej
w stanie kompletnym i sporzgdzonym zgodnie z zasadami i wymaganiami wynikajgcymi
z obowigzujgcych przepiséw i umowy. Odbiér budowy/robét budowlanych odbywa sie
niezaleznie od przekazania zatacznikow do dokumentacji powykonawczej, tj. innych
dokumentéw i oswiadczen wymaganych przez Zamawiajgcego, w terminie okreslonym
w umowie.
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3. Przekazanie terenu budowy/robdt nastgpi na podstawie protokotu przekazania. Przejecie
terenu przez Zamawiajgcego nastgpi z chwilg podpisania protokotu odbioru koncowego
budowy/robat.

4. W przypadku zaistnienia takiej koniecznosci zgodnie z ustawg Prawo budowlane
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania wtasnym kosztem i staraniem oraz przekazania
Zamawiajgcemu wraz z kompletng dokumentacjg powykonawczg ksigzke/ksigzki obiektu
budowlanego.

§4.
1. Strony ustalajg nastepujace rodzaje odbioréw:
1) odbidr budowy/roboét czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu;
2) odbidr korcowy;
3) odbiér gwarancyjny;
4) odbidér pogwarancyjny.
2. Zamawiajgcy bedzie dokonywat odbiorow budowy/robét stanowigcych przedmiot
niniejszej umowy z uwzglednieniem nastepujgcych postanowien:
1) w odniesieniu do odbioru budowy/robdt czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu:

a) podlegajg odbiorowi roboty czesciowe, zanikajgce lub ulegajgce zakryciu, ktérych
gotowo$¢ do odbioru Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy/robdt
powiadamiajgc o tym Inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego — wiasciwego
dla danej branzy,

b) w przypadku wykonania przez Wykonawce budowy/robdt czesciowych
Zamawiajacy przystgpi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od dnia zgtoszenia
ich wykonania, natomiast budowy/robdt ulegajgcych zakryciu lub budowy/robét
zanikajgcych, Zamawiajgcy przystapi do ich odbioru w ciggu 2 dni roboczych od dnia
zgtoszenia ich wykonania,

c) Wykonawca ma obowigzek umozliwié Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu przez
Zamawiajgcego i osobom z ramienia Zamawiajgcego sprawdzenie kazdej roboty
czesciowej, zanikajacej lub ulegajgcej zakryciu;

2) w odniesieniu do odbioru czesciowego:

a) po zakonczeniu wykonania czesci budowy/robot, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do
odbioru czesci budowy/robdét poprzez powiadomienie o gotowosci do odbioru
Inspektora nadzoru inwestorskiego,

b) dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na
podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego,

c) z chwilg czesciowego odbioru prac Wykonawca przedstawi certyfikaty, karty
katalogowe elementdéw odebranych protokotem czesciowym,

d) odbioru czesciowego dokonuje sie w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszonej
przez Wykonawce gotowosci do odbioru prac;

3) w odniesieniu do odbioru koricowego:
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a)

b)

c)

d)

f)

odbioru korncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich robdt
budowlanych, na podstawie przedtozonego przez Wykonawce oswiadczenia
kierownika budowy/robdt o zakorczeniu wszystkich robét budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy Prawo budowlane
w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robét budowlanych, potwierdzonych
przez Zamawiajgcego lub osobe wskazang przez Zamawiajgcego. Potwierdzenie
takie nastepuje po usunieciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiajgcego
z uwzglednieniem zapiséw liter g) i h) niniejszego punktu,

przystgpienie do odbioru koncowego przeprowadzanego komisyjnie przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego oraz w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy, nastepuje w terminie do 14 dni od daty zgtoszenia
wykonania catosci robét budowlanych objetych zakresem przedmiotu niniejszej
umowy i po przedtozeniu kompletnych dokumentéw niezbednych do dokonania
odbioru koricowego,

Zamawiajgcy ma prawo odmowi¢ przeprowadzenia odbioru korncowego
przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnosci odbioru zostanie
stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia budowy/robdt, niewtasciwego ich wykonania lub nie
przeprowadzenia wszystkich prob lub niedostarczenia kompletnej dokumentacji
powykonawczej,

wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca winien dostarczy¢
Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg, przy uwzglednieniu
tresci § 3 ust. 2 umowy (2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 w wersji
elektronicznej), wraz z inwentaryzacjg powykonawczg zagospodarowania terenu
z uwzglednieniem wszystkich elementéw wytworzonych, przedstawiong w formie
tabeli okreslajagcej ich liczbe/ilos¢ oraz ceny jednostkowe odpowiednio
w przypadku jezeli wystepujg. Liczba egzemplarzy wyzej wymienionej
dokumentacji powykonawczej nie obejmuje ewentualnych dodatkowych
egzemplarzy niezbednych do ztozenia dla pozostatych podmiotéw procesu odbioru
przedmiotu umowy, ktére to egzemplarze nalezy przygotowac w ilosciach i formie
wymaganych przez te podmioty,

Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu komplet dokumentacji
powykonawczej, o ktérej mowa w lit d) wraz ze wszelkimi decyzjami
administracyjnymi oraz innymi niezbednymi dokumentami, w terminie do 7 dni od
daty zakoriczenia budowy/robét budowlanych. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia
dostarczonych dokumentéw w terminie do 14 dni od daty dostarczenia ostatniego
z nich, jednak nie pézniej niz do dnia dokonania odbioru koricowego,

w przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit. e) zostanie przekazana
Zamawiajgcemu po dacie zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego, termin do
dokonania odbioru koricowego jest liczony od daty otrzymania ostatniego
z dokumentéw wymienionych w lit. e),
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4)

5)

g)

h)

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koncowego, wad istotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajgcy odmowi
dokonania odbioru koncowego, a Strony ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych, o ile
wady istotne nadajg sie do usuniecia. Ponowne przystgpienie do odbioru
koricowego przez Zamawiajgcego nastgpi w ciggu 3 dni roboczych od daty
ponownego zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Wyznaczenie
terminu usuniecia wad istotnych nie oznacza przedtuzenia terminu zakonczenia
budowy/robdt realizowanych przez Wykonawce,

w przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru koricowego, wad nieistotnych
przedmiotu umowy opisanych w protokole odbioru, Zamawiajacy bedzie
dokonywat odbioru koncowego, a Strony przy tym ustalg termin ich usuniecia
z uwzglednieniem czasu niezbednego na wykonanie prac z tym zwigzanych.
Wyznaczenie terminu usuniecia wad nieistotnych oznacza, iz kary umowne za
zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego okreslonej czesci nie beda
naliczane, chyba ze Wykonawca ich nie usunie w ustalonym terminie, a w takim
przypadku kary umowne za zwtoke liczone sg od dnia uptywu ustalonego terminu
na ich usuniecie,

Komisja dokonujgca odbioru koricowego sporzadza protokdt odbioru korncowego
budowy/robdét. Odbiér koricowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji
catego przedmiotu umowy;

w odniesieniu do odbioréw gwarancyjnych:

a)

b)

odbiory gwarancyjne przeprowadzane sg komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy i polegajg na ocenie budowy/robét
zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci,
odbiory gwarancyjne potwierdzone sg protokotem, sporzagdzanym po usunieciu
wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji,

oprécz odbiorow gwarancyjnych zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci, o ktérych mowa powyzej w lit. a) i b), co
roku do dnia uptywu konca kazdej kolejnej rocznicy odbioru korncowego,
przeprowadzane bedg przeglady gwarancyjne przedmiotu umowy, do czasu
uptywu terminu rekojmi lub gwarancji. Z przegladu gwarancyjnego w dniu jego
przeprowadzenia Strony spisujg protokot stwierdzajgcy wady albo ich brak. W razie
stwierdzenia wad, zastosowanie majg postanowienia § 9 niniejszej umowy;

w odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego:

a)

b)

odbidér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w toku eksploatacji
w okresie rekojmi i gwarancji,

odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokoét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad. Dokonanie
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odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru pogwarancyjnego
zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z umowy dotyczgcych
usuwania wad.

§ 5.

1. Za prawidiowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy wraz z dostarczeniem
wszelkich materiatéw, wyrobéw i urzadzen i przekazanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcemu, jak tez za usuniecie wszelkich wad przedmiotu umowy oraz spetnienie
przez Wykonawce wszelkich innych zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy,
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe w kWoCi€ ....ceeceecceecccrrnnee. zt
(stownie: ....ccoivveeeciiiiiiiineiiiennnns ztotych 00/100). Powyzsza kwota wynagrodzenia
obejmuje podatek VAT. Wynagrodzenie ryczattowe oznacza, ze Wykonawca nie moze
zada¢ podwyzszenia wynagrodzenia, choéby w czasie zawarcia umowy nie mozna byto
przewidzie¢ rozmiaru lub kosztow prac.

2. Wynagrodzenie okreslone powyzej w ust. 1 obejmuje wszystkie Swiadczenia gtdwne
i towarzyszace, ktére zgodnie z umowg sg niezbedne w celu kompletnego i nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy zaznacza, iz nie dopuszcza rozliczenia czesciowego. Odbiory cze$ciowe mogg
zostaé¢ dokonane kazdorazowo na podstawie zgtoszenia Wykonawcy, jednak ptatnosé
bedzie dokonana po wykonaniu przedmiotu umowy.

4. Zaleca sie dostarczenie Zamawiajagcemu faktury w terminie do 7 dni liczonych od dnia
podpisania obustronnie protokotu odbioru koricowego.

5. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy zostanie
wyptacone Wykonawcy w terminie do 30 dni od dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury na podstawie podpisanego protokotu koricowego, przelewem na jego
rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. W przypadku powierzenia wykonania czesci robét podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom wraz z fakturg Wykonawca przedstawi pisemny wykaz podwykonawcéw
z kwotowym i rzeczowym ich udziatem oraz dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom w zakresie wszelkich zobowigzan
wynikajgcych z udziatu podwykonawcy i dalszego podwykonawcy w realizacji robodt
objetych fakturg. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow
zapfaty, o ktérych mowa powyzej, wstrzymuje sie odpowiednio wyptate naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych
z nieprzedstawionych dowodoéw zaptaty.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy moze zosta¢ obnizone proporcjonalnie do obnizenia jakosci
przedmiotu umowy spowodowanej wadami przedmiotu umowy, w przypadku, gdy wady
sg istotne, albo z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota wad usungc
w odpowiednim czasie, badz ich nie usungt w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie.
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8.

10.

Faktura VAT powinna by¢ wystawiona: Nabywca: Gmina Krynica-Zdrdj, ul. J6zefa Ignacego
Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj, NIP: 7343543100, Odbiorca: Urzad Miejski
w Krynicy-Zdroju, ul. Jézefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrdj.

Za date zapfaty uznaje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane wierzyciela na osobe trzecia w zakresie
wypetnienia warunkéw umownych, za wyjatkiem ewentualnej cesji wierzytelnosci na rzecz
banku, w ktéorym Wykonawca zaciggnie kredyt lub w ktédrym Wykonawca bedzie
finansowat wykonanie przedmiotu umowy, przy czym ewentualna zmiana wierzyciela
w tym przypadku winna zostac poprzedzona pisemng zgodg Zamawiajgcego.

§ 6.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane objete niniejszg umowsa,
jest obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy nie pdzniej niz na 7 dni przed datg zawarcia umowy, ktérej dotyczy
przedktadany projekt, przy czym podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Strony zgodnie ustalajg nastepujace wymagania dla uméw z podwykonawcami lub

z dalszymi podwykonawcami:

1) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawcg;

2) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

3) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywaé zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy w postaci zatrzymywania (niewyptacania) czesci wynagrodzenia
podwykonawcy;

4) umowy z podwykonawcami nie mogg przewidywacé progu wartosci minimalnej prac,
dopiero powyzej ktérego podwykonawca uprawniony jest wystawic fakture;

5) wynagrodzenie podwykonawcy ustala sie w kwocie brutto, uwzgledniajgcej wszystkie
podatki i optaty, w tym podatek VAT;

6) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktérym w przypadku, gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest zobowigzany do
przedktadania Zamawiajgcemu w trakcie realizacji niniejszej umowy projektu umowy
o podwykonawstwo, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
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obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy;

7) umowy winny zawiera¢ postanowienie, zgodnie z ktorym w przypadku gdy
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierza zmieni¢ zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, jest obowigzany, w trakcie
realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej zmiany, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
zmiany;

8) umowy winny wytgcza¢ obowigzek zachowania poufnosci wobec Zamawiajgcego
w zakresie wszystkich elementdw umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do wysokosci
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy;

9) umowy z podwykonawcami nie mogg uzaleznia¢ wypfaty wynagrodzenia
podwykonawcy od zaptaty wynagrodzenia przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy,
jak réwniez nie moga uzaleznia¢ dokonania odbioru robdt wykonanych przez
podwykonawce od dokonania odbioru robdt wykonanych przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentéw,
o ktérych mowa w ust. 1, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane:

1) niespetniajacej wymagan okreslonych w niniejszej umowie;

2) przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 2;

3) zawierajgcej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej umowy lub skutkujace
niemoznoscig wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane,
w terminie okreSlonym wust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie 7 dni liczconym od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod
rygorem niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, sprzeciwu do przedfozonej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie
o ktdrym mowa w ust. 6 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.
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8.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

W przypadku gdy Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca planuje zmienic
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zmiane umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2, 3, 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia
zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest od dnia zawarcia aneksu do umowy
o podwykonawstwo. Postanowienia ust. 6 i 7 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz
0,5% wartosSci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego
w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,
o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje sie do zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
Zamawiajgcy zada, aby przed przystgpieniem do wykonywania przedmiotu umowy
Wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robdt
budowlanych. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych,
o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze
przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdzniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Wykonawca moze wykonywaé roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie przy
pomocy podwykonawcow. Wykaz zgtoszonych i zaakceptowanych przez Zamawiajgcego
w trybie okreslonym w niniejszym paragrafie podwykonawcdw, po jego sporzadzeniu,
bedzie stanowic¢ Zatgcznik Nr 4 do umowy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania robét przez podwykonawcéw.

Budowa placu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu ,,Zrédlane” w Krynicy-Zdroju — etap |



ZPiOD.271.18.2023

17. Wykonywanie robot budowlanych przy pomocy innych podwykonawcéw niz wskazani
w Zataczniku Nr 4 do umowy moze sie odbywaé za aprobatg Zamawiajgcego na zasadach
okreslonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa.
W takim wypadku, po aprobacie Zamawiajgcego, Strony zmienig Zatgcznik Nr 4 do umowy.

§7.

1. Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane objete niniejszg umowg, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane objete niniejszg umowag, lub po przedfozeniu Zamawiajgcemu
pos$wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie w kwocie gtéwnej, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

4. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy informuje Wykonawce
o mozliwosci zgtoszenia w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej
zaptaty oraz wysokosci wynagrodzenia naleznego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia doreczenia tej
informaciji.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc
takiej zaptaty, w terminie do 30 dni od daty przedtozenia przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce dowoddéw wykonania robét budowlanych (protokoty
odbioru) oraz obejmujgcych ich faktur VAT.

6. W przypadku niezgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w ust. 4 Wykonawca uznaje zasadnos$¢
bezposredniej zaptaty oraz wysokos¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1.
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7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1, Zamawiajgcy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

8. Strony uznaja, ze zgodnie z istotg wigzgcego ich stosunku prawnego Wykonawca, na
zasadzie art. 647! § 1-5 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w zw. z art. 465
ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych, jest wspétodpowiedzialny z Zamawiajgcym,
za zaptate wynagrodzenia swoim podwykonawcom, w zwigzku z czym gdyby Zamawiajacy
jako wspotdtuznik solidarny zapfacit takie nalezne podwykonawcy wynagrodzenie,
Wykonawca jest zobowigzany zwrdci¢ Zamawiajgcemu wszelkie poniesione z tego tytutu
lub w zwigzku z tym wydatki, w tym w szczegdlnosci zaptacone wynagrodzenie
podwykonawcéw, odsetki za zwtoke w ptatnosci, uzasadnione i poniesione koszty obstugi
prawnej Zamawiajgcego, w wysokosci odpowiadajgcej rynkowym stawkom za taka
obstuge, w terminie do 3 (trzech) dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego wezwania do
zaptaty. Zamawiajgcy moze potraci¢ wymienione naleznosci z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§8.

1. Zamawiajgcy ustanawia osobe do bezposrednich kontaktéw zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu UMOWY .....cccevvvviieeeeiiiiiieeee e , Nr el , e-mail:
......................................... W przypadku nieobecnosci wyzej wymienionej osoby obowigzki
petnic¢ bedzie osoba wyznaczona przez Kierownika zamawiajgcego. Zmiana osdb po stronie
Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie przekazania stosownej
informacji Wykonawcy w formie pisemnej na adres wskazany w komparycji umowy lub na
adres e-mail osoby zgodnie z danymi zawartymi w ponizszym ust. 2.

2. Wykonawca ustanawia kierownikiem budowy/robét, uprawnionym do biezgcej

koordynacji budowy/robét budowlanych: ..........ccccveeiiiiiieiiieee. ,nrtel: e, , e-
Mail: e , @ 0sobg upowazniong do bezposrednich kontaktéw zwigzanych
z wykonaniem przedmiotu umowy: .....eeeeene. , nrotel. , e-mail:

3. Wszelkie informacje, oswiadczenia, polecenia, porozumienia, potwierdzenia w sprawach
dotyczacych realizacji umowy przekazywane bedg pisemnie lub drogg elektroniczng i beda
podpisane ze strony Zamawiajgcego przez osoby posiadajgce odpowiednie upowaznienia.
Dokumenty zawierajagce oswiadczenia woli lub polecenia Ilub porozumienia lub
potwierdzenia lub informacje wptywajgce na prawa i obowigzki Stron dla swej
skutecznosci wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

4. Doreczenia pism, o ktdrych mowa w ust. 3, zawierajgcych oswiadczenia woli wptywajace
na prawa i obowigzki Stron, dokonywane bedga osobiscie lub za potwierdzeniem odbioru
na adresy wskazane w komparycji niniejszej umowy, za posrednictwem poczty lub firmy
kurierskiej. Biezgca korespondencja robocza moze odbywac sie w formie elektronicznej (e-
mail).
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§9.

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnosé z tytutu rekojmi za wady
fizyczne na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, przy czym biorgc pod uwage tresé
ztozonej oferty Wykonawca udziela ........... - letniej rekojmi za wady i gwarancji jakosci na
catos¢ przedmiotu zamdwienia
- z tym ze, gwarancja i rekojmia bedzie liczona od dnia nastepnego po dacie odbioru
koricowego catosci przedmiotu umowy.

2. Bieg okresu gwarancyjnego i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczonym od
usuniecia wad wskazanych w protokole odbioru koncowego lub w dniu nastepnym
liczonym od dnia odbioru catosci przedmiotu umowy bez wad.

3. Postepowanie przy wystgpieniu wad w okresie gwarancji i rekojmi:

1) o wykryciu wady Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce niezwtocznie w formie pisemne;j
lub e-mailem: ... , Wyznaczajac jednoczes$nie termin do
spisania protokotu dotyczgcego istnienia wadyj;

2) istnienie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przy udziale Zamawiajgcego
i Wykonawcy. Jesli Wykonawca w terminie okreslonym w zawiadomieniu, o ktérym
mowa w ust. 3 pkt 1, nie przystgpi do spisania protokotu wspdlnie z Zamawiajgcym —
wigzgcym dla obydwu Stron jest protokét sporzgdzony przez Zamawiajgcego;

3) usuniecie wad przez Wykonawce zostanie pisemnie potwierdzone przez
Zamawiajgcego;

4) Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad w terminie do 14 dni od
dnia spisania protokotu dotyczgcego istnienia wady, sporzadzonego przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy lub w terminie do 14 dni od dnia otrzymania
protokotu sporzadzonego przez Zamawiajgcego bez udziatu Wykonawcy,
a w uzasadnionym przypadku w innym uzgodnionym przez Strony terminie.
W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce zgtoszonej wady w ustalonym powyzej
terminie, Zamawiajgcemu przystugiwaé bedzie prawo zlecenia usuniecia zaistniatej
wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawecy.

4. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen wynikajgcych z gwarancji takze po uptywie terminu
gwarancyjnego, jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

5. Jezeli w wykonaniu obowigzkéw z tytutu gwarancji Wykonawca dokonat wymiany
elementdw infrastruktury, termin gwarancji na wymieniony element biegnie na nowo od
chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad (wymiany elementu infrastruktury).

6. Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji. Jednakze w razie wykonywania przez Zamawiajgcego uprawnien
z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnien z tytutu rekojmi ulega zawieszeniu
z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy
przez Wykonawce wykonania obowigzkéw wynikajgcych z gwarancji albo bezskutecznego
uptywu czasu na ich wykonanie.

7. Wykonawca os$wiadcza, ze obowigzki z tytutu gwarancji bedzie wykonywat
z uwzglednieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce na
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podstawie niniejszej umowy, to jest z uwzglednieniem statej eksploatacji. Z tych wzgledéw

Wykonawca oswiadcza i zobowigzuje sie, ze wykonywanie prac utrzymaniowych oraz

doraznych napraw — dotyczacych rezultatu prac wykonanych przez Wykonawce w ramach

niniejszej umowy — przez profesjonalnego wykonawce wybranego przez Zamawiajgcego

zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamdwien publicznych nie bedzie stanowito podstawy

do zwolnienia sie przez Wykonawce z wykonywania obowigzkéw z tytutu gwarancji.

§ 10.

1. Strony ustalajg, ze zaptacg kary umowne:

1) Zamawiajacy na rzecz Wykonawcy w przypadku:

2)

a)

b)

odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w przystgpieniu do odbioru koricowego przedmiotu umowy — w wysokosci
0,2% wartosci wynagrodzenia umownego, okres$lonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy, za kazdy dzien zwtoki liczac od terminu okreslonego w § 4 ust. 2 pkt 3 lit.
b niniejszej umowy;

Wykonawca na rzecz Zamawiajgcego (niezaleznie od kar umownych za naruszenie

obowigzkéw umownych dotyczgcych zatrudnienia oséb na umowe o prace)

w przypadku:

a)

b)

d)

e)

f)

odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy — w wysokosci 10% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

zwtoki w zakoriczeniu catosci budowy/robét budowlanych — w wysokosci 0,2%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy dzien zwtoki liczgc od terminu okreslonego w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy,
stwierdzenia przez Zamawiajgcego nienalezytego wykonania robdt w trakcie
realizacji umowy lub nienalezytego wykonania czynnosci w ramach gwarancji
i rekojmi, kara wynosi 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego naruszenia przepiséw lub regulaminu BHP,
zniszczenia lub uszkodzenia zieleni badz istniejgcej infrastruktury — w wysokosci
1.000,00 zt za kazdy przypadek,

stwierdzenia  przez = Zamawiajgcego  uchybien lub  nieprawidtowosci,
a w szczegolnosci niedochowania wtasciwego zabezpieczenia prac lub tadu
i porzadku na budowie, pomimo jednokrotnego wskazania przez Zamawiajgcego
danego uchybienia lub nieprawidtowosci na pisSmie ze wskazaniem terminu na
usuniecie lub doprowadzenie do wymaganego stanu badz w razie powtarzajgcego
sie po raz trzeci tego samego rodzaju uchybienia lub nieprawidtowosci —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

w przypadku braku skutecznego usuniecia stwierdzonego przez przedstawiciela
Zamawiajgcego nienalezytego wykonania prac lub usuniecia wad, uchybien
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g)

h)

j)

k)

o)

p)

a)

w wyznaczonym terminie okreslonym w tresci umowy lub w protokole —
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy rodzaj i przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wymaganego prawem lub zapisami
umowy kierownictwa budowy/robét w trakcie realizacji prac — w wysokosci
1.000,00 zf za kazdy przypadek,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego realizacji prac niezgodnie z prawem lub
zapisami wynikajgcymi z tresci dokumentacji postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego — w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy przypadek,

braku prowadzenia i udostepniania Zamawiajgcemu dokumentacji budowy/robét
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek odmowy lub braku terminowego
przedtozenia,

stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku dostarczenia w terminie lub dostarczenia
niewtasciwej dokumentacji powykonawczej prac wraz z wymaganym kompletem
zatacznikow i zgtoszen - w wysokosci 3.000,00 zt,

zwtoki w usunieciu wad przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
dzier zwtoki, liczgc od terminu na usuniecie wad ustalonego zgodnie z § 9 ust. 3
niniejszej umowy,

braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5% wartosci
wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy
przypadek,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 0,5%
wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za
kazdy przypadek,

nieprzedtfozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia
umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty -
w wysokosci 0,5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

zwtoki w wykonaniu innych obowigzkéw wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku termindw ustalonych przez Strony Ilub wyznaczonych przez
Zamawiajgcego, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy dzien zwtoki,

dopuszczenia do wykonywania robét budowlanych objetych przedmiotem umowy
innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
podwykonawca lub dalszy podwykonawca zgodnie z zasadami okreslonymi
umowg, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
niniejszej umowy, za kazdy przypadek,
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r) zawinionego przerwania realizacji budowy/robdt przez Wykonawce trwajgcego
powyzej 7 dni, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego, o ktérym mowa w § 5
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek,

s) naruszenia zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy, a takze do przedtozenia
Zamawiajgcemu kopii dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy
ubezpieczenia i optacenia sktadek, w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego,
o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy przypadek.

2. Strony zgodnie ustalaja, iz taczne kary umowne ze wszystkich tytutdéw okreslonych
w umowie, w szczegdlnosci za niezgodne z niniejszg umowa lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z umowy, nie mogg przekroczy¢ 20% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Wykonawca wyraza zgode, by naliczone kary umowne byly potragcane z naleznosci za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

5. Roszczenie o zaptate kar umownych staje sie wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
W niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

6. W przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania przez Wykonawce
obowigzkéw okreslonych w niniejszej umowie Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
wykonania tych zadan podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie
zastepcze). Wykonawca wyraza zgode, by wszelkie wierzytelnosci Zamawiajgcego
wynikajgce z wykonania zastepczego byty potrgcane z naleznosci Wykonawcy za
wykonane prace lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§11.

1. Niezaleznie od uprawnien okreslonych w obowigzujgcych przepisach prawa, Zamawiajacy
ma prawo do odstgpienia od niniejszej umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym
paragrafie.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w wypadkach okreslonych
w przepisach powszechnie obowigzujacych, a ponadto, jezeli Zamawiajacy:

1) uporczywie narusza istotne postanowienia umowy i pomimo wezwania go do
zaniechania naruszen, nie przywraca stanu zgodnego z umowg;

2) pozostaje w zwtoce w zaptacie wynagrodzenia Wykonawcy na zasadach opisanych
W niniejszej umowie co najmniej 60 dni.

3. W przypadkach okreslonych w ust. 2 pkt 1 lub 2 uprawnienie przystuguje Wykonawcy
w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przestanek, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1 lub 2.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢é od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o tych okoliczno$ciach (art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych).
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W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego za prace

juz wykonane.

5. Zamawiajgcy moze odstapi¢ od umowy w przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu
przedmiotu niniejszej umowy dfuzszej niz 30 dni liczac od terminu okreslonego w § 3 ust.
1 pkt 2 niniejszej umowy, bez dodatkowych wezwan, w terminie miesigca od zaistnienia
przedmiotowej sytuacji.

6. Zamawiajacy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli druga Strona narusza w sposéb
podstawowy postanowienia umowy. Prawo odstgpienia przystuguje w terminie 30 dni od
zaistnienia przypadkéw stanowigcych podstawe odstgpienia. Do podstawowych naruszen
umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny wstrzymuje roboty na okres dtuzszy niz 14
dni;

2) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie lub nieterminowo z harmonogramem
rzeczowo-finansowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 2 do umowy;

3) Wykonawca nie przedtuza waznosci wygasajagcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) jezeli Wykonawca narusza postanowienia umowy, pomimo wezwania do usuniecia
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Obligatoryjnym elementem
wezwania jest wskazanie rygoru odstgpienia od umowy na wypadek niewykonania
zobowigzania;

5) gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposéb nienalezyty i niezgodny
z postanowieniami umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiajgcego
do zmiany sposobu wykonywania niniejszej umowy w terminie 3 dni roboczych od daty
otrzymania przez Wykonawce przedmiotowego wezwania;

6) gdy Wykonawca co najmniej trzykrotnie naruszyt obowigzek realizacji przedmiotu
umowy przy pomocy 0séb zatrudnionych na podstawie umowy o prace;

7) Wykonawca nie dostarczyt polisy lub umowy ubezpieczenia lub przedtuzenia tych
dokumentéw, w tym dowodéw optacenia sktadek;

8) w razie dokonania przez Zamawiajgcego, co najmniej trzech bezposrednich zaptat
wynagrodzenia naleznego na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw
o ile dotyczy;

9) w razie dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy o ile dotyczy;

10) gdy Wykonawca podzleca catos¢ robot albo ich jakgkolwiek czes¢, lub dokonuje cesji
umowy lub jej czesci bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

7. W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez jedng ze Stron Wykonawca
ma obowigzek wstrzymania realizacji zadan stanowigcych przedmiot niniejszej umowy
w trybie natychmiastowym, a w przypadku, gdyby oswiadczenie o odstgpieniu od umowy
zostato ztozone na etapie wykonywania przez Wykonawce budowy/robét budowlanych —
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10.

11.

Wykonawca zobowigzany jest do wstrzymania realizacji przedmiotowych robdét oraz do
zabezpieczenia a nastepnie do opuszczenia terenu budowy.

Jezeli Zamawiajacy odstgpit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, to wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, urzagdzenia, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania przez ktéragkolwiek ze Stron
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu inwentaryzacji
budowy/robét wg stanu na dzien odstgpienia lub rozwigzania, potwierdzonej przez
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalajg komisyjnie
wartos$¢ wykonanych robdt oraz zakupionych materiatéw i urzadzen nie nadajacych sie do
wbudowania w inny obiekt, co moze stanowi¢ podstawe do dokonania stosownych
rozliczen miedzy Stronami.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem ponosi
Strona, ktéra spowodowata przyczyne odstgpienia od umowy lub rozwigzania umowy
przez drugg Strone.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji w zakresie okreslonym w umowie na czes¢
zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od umowy lub jej rozwigzaniem.

§12.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma
WaATOSC .ovvviiiieeeeeeieeeeeee e ztotych (STOWNIe: ..ooiiieee e )
co odpowiada 5% wartosci wynagrodzenia umownego, okreslonego w § 5 ust. 1 niniejszej
umowy. Wykonawca wnidst zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie
......................................... ; kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi
Zatgcznik Nr 5 do niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w nastepujgcy sposéb:
1) 70% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamowienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane;
2) 30% zabezpieczenia Zamawiajacy zwréci Wykonawcy nie pdzniej niz w ciggu 15 dni po
uptywie terminu rekojmi za wady lub gwarancji.
W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie
przedtuzy¢ czas obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w taki
sposob aby obejmowato takze przediuzenie terminu realizacji umowy z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
pieniezna, tj. na przyktad bezwarunkowej i nieodwotalnej gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej lub poreczenia bankowego, okres waznosci winien obowigzywac, co
najmniej do 30 — go dnia po dacie zakonczenia terminu realizacji okreslonego w § 3 ust. 1
pkt 2 niniejszej umowy oraz do 15 — go dnia po dacie uptywu okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.
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§13.

1. Przez okolicznosci sity wyzszej Strony rozumiejg zdarzenie zewnetrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani jemu zapobiec, w szczegdlnosci
takie jak: wojna, stan wyjgtkowy, powddz, pozar czy tez zasadnicza zmiana sytuacji
spoteczno-gospodarczej, ogtoszenie stanu wojennego, huragany, trzesienie ziemi, upadek
statku powietrznego, strajk ogdlnokrajowy lub ogtoszony stan kleski zywiotowej, jak
rowniez wystgpienie epidemii lub pandemii albo innych udokumentowanych zjawisk badz
okolicznosci oraz zarzadzen lub innych aktéw wifadz publicznych majgcych zwigzek
z nimi, a wptywajacych na termin albo warto$¢ wynagrodzenia umownego lub mozliwos¢
realizacji umowy badzZ inne zapisy umowy niezbedne do jej nalezytego wykonania.

2. Jezeli wskutek okolicznosci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywac swoich
obowigzkéw umownych w catosci lub w czesci, niezwtocznie powiadomi o tym druga
Strone. W takim przypadku Strony uzgodnig sposdb i zasady dalszego wykonywania
umowy lub umowa zostanie rozwigzana.

3. Bieg terminéw okreslonych w niniejszej umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania
przeszkody spowodowanej sitg wyzszg.

§ 14.

1. Zamawiajacy, niezaleznie od przestanek wynikajacych z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do umowy na etapie
realizacji, w tym miedzy innymi zmiany terminu realizacji umowy lub jej poszczegdlnych
zakresow i wynagrodzenia umownego w odpowiednich oraz uzasadnionych przypadkach,
jezeli wystapig nastepujace przestanki:

1) wystgpia wyjatkowo niesprzyjajace warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce
Wykonawcy wykonanie robét zgodnie z technologig ich wykonania w terminie,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 umowy. Do niesprzyjajagcych warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajgcych Wykonawcy wykonanie robét w okreslonym
terminie zalicza sie w szczegdlnosci dtugotrwate lub intensywne opady atmosferyczne,
niskie temperatury, kleski zywiotowe, wystgpienie silnych wiatréw oraz ujemnych
temperatur;

2) charakter opracowania okaze sie skomplikowany, tj. gdy w dokumentacji uzbrojenia
terenu wystapi brak wskazania wszystkich mediow przebiegajgcych pod realizowang
inwestycja;

3) powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych préb, badan lub ekspertyz,
warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie mozna byto przewidzieé
W momencie zawarcia niniejszej umowy;

4) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w dokumentacji projektowej,
na podstawie ktéorej Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemozliwiajgce
wykonanie umowy zgodnie z terminem;

5) zostang wprowadzone roboty dodatkowe niezbedne do ukoniczenia przedmiotu
niniejszej umowy wskazanego w § 1;
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6) wystgpi zawieszenie robdt przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn nielezgcych
po stronie Wykonawcy;

7) wystgpi koniecznosé¢ wykonania robdt zamiennych, jezeli s3 one uzasadnione dla
usprawnienia procesu budowlanego lub nie odstepujag w sposdb istotny od
zatwierdzonego projektu budowlanego —bez koniecznosci zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy;

8) gdy wystgpi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych
do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, ktére
wstrzymujg  lub  opbdiniajg  realizacje  przedmiotu umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

9) wystgpig okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a wprowadzenie zmian jest niezbedne dla nalezytego wykonania umowy lub jej
ukoniczenia. W takim przypadku Strony mogg przesung¢ termin zakonczenia
wykonania umowy lub zmienic takie elementy umowy, na ktére powyzsze okolicznosci
majg wptyw. Powyzsza zmiana nie moze skutkowac¢ wykroczeniem poza okreslenie
przedmiotu zamdwienia zawarte w specyfikacji warunkéw zamdwienia;

10) wystgpi udokumentowana zwtoka wprowadzenia Wykonawcy na budowe przez
Zamawiajgcego;

11) wystgpi zwtoka Zamawiajgcego w przekazaniu dokumentdéw niezbednych do realizacji
umowy;

12) zajdzie koniecznos¢ pozyskania lub wykonania decyzji administracyjnych, postanowien
lub innych aktéw organdw i uprawnionych instytucji, wydanych z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada;

13) wystgpi zwtoka w uzyskaniu od stosownych instytucji i organéw niezbednych
uzgodnien, pozwolen, decyzji administracyjnych i innych aktéw oraz realizacji przez nie
lub osoby trzecie przez nie wskazane okreslonych czynnosci lub robét niezbednych dla
realizacji niniejszej umowy na przyktad dostarczenie lub podtgczenie medidw,
w terminach instrukcyjnych badZz obligatoryjnych wynikajgcych z obowigzujgcych
przepisOw prawa, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada.

2. W przypadkach okreslonych w ust. 1 przedfuzenie terminu wykonania przedmiotu umowy
moze nastgpié o czas niezbedny do jego wykonania, jednak nie dtuzej niz o okres trwania
przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie przedmiotu umowy. Przedtuzenie terminu
Zamawiajgcy warunkuje ztozeniem przez Wykonawce wniosku o sporzadzenie aneksu do
umowy wraz z powotaniem sie na podstawe zmiany umowy i uzasadnieniem wniosku
opisujgcym okolicznosci faktyczne.

3. Whniosek Wykonawcy o zmiane tresci umowy winien byé zgtoszony Zamawiajgcemu,
w terminie do 7 dni od momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy, okreslonych
w ust. 1.
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10.

11.

Wykonawca nie moze zgdac¢ zwiekszenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztéw
bezposrednich lub posrednich spowodowanych przestojem lub dtuiszym czasem
wykonywania umowy.

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony poddajg spory wynikajgce z realizacji niniejszej umowy lub pozostajgcych
w posrednim badZz bezposrednim zwigzku z umowa o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne
rozwigzanie sporu.

W przypadku nieskierowania sporu na droge mediacji lub préoby ugodowej, o ktérych
mowa wyzej, lub nie zawarcia w tej drodze ugody, spér bedzie poddany rozstrzygnieciu
przez sad powszechny wtasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

Prawem wtasciwym dla niniejszej umowy jest prawo polskie.

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig inaczej oraz przepisy ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Ewentualna niewaznos¢ jednego lub kilku postanowien niniejszej umowy nie wptywa na
wazno$¢ umowy w catosci, a w takim przypadku Strony zastepujg niewazne postanowienie
postanowieniem zgodnym z celem i innymi postanowieniami umowy, badZ tez
postanowieniem umownym w jego pierwotnym brzmieniu w przypadku dokonania zmian
umowy.

Umowe sporzgdzono w pieciu jednobrzmigcych egzemplarzach, cztery egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

§ 15.

Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig zatgczniki:

1) Zatacznik Nr 1 - Odpis z KRS z dnia ............ /Aktualny wydruk ze strony internetowej CEIDG;

2) Zatgcznik Nr 2 - Harmonogram rzeczowo-finansowy wraz z kosztorysem ofertowym;

3) Zatgcznik Nr 3 - Lista (wykaz) oséb zatrudnionych na umowe o prace;

4) Zatacznik Nr 4 - Wykaz podwykonawcow (zostanie dotgczony po jego opracowaniu zgodnie
z procedurg zatwierdzania podwykonawcéw okreslong w umowie);

5) Zatgcznik Nr 5 - Kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia;

6) Zatgcznik Nr 6 - Dokumentacja postepowania, w tym m.in. specyfikacja warunkdéw
zamowienia, oferta Wykonawcy, bedgca w posiadaniu Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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