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CZESC OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO
DEFINICJE
Ilekro¢ w teks$cie jest mowa o:

Hnwestycji”’, ,,zamierzeniu” lub ,przedmiocie zamdéwienia” — nalezy przez to rozumiec
zamoOwienie pn.
PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3732E
W MIEJSCOWOSCI SPYCIMIERZ, GMINA UNIEJOW

LInwestorze” lub ,,Zamawiajacym” — nalezy przez to rozumiec:

POWIAT PODDEBICKI
99-200 PODDEBICE, UL. LECZYCKA 16

»Rozporzadzeniu” — nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i
Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

»Dokumentacji Projektowej” — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ opracowang zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;,
specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. Nr 2021 poz. 2454).

,2Dokumentacji powykonawczej” — dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot sporzadzona przez Wykonawce.

,Ustawie pzp” lub ,,pzp” — nalezy przez to rozumie¢ Ustawe z dnia 11 wrzes$nia 2019 r.
Prawo zamowien publicznych (Dz.U.2023.0.1605 t.j.)

»przepisach technicznych” — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisoOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych
(Dz.U.2022.0.1518)

~Programie”, ,PFU”, _opracowaniu” - nalezy przez to rozumie¢ niniejszy Program
Funkcjonalno Uzytkowy opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i obioru rob6t budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego.

»Przepisach” (w tym o ,,Obowigzujacych przepisach” oraz o ,,Przepisach szczegélnych”) -
nalezy przez to rozumie¢ aktualne, ogdlnie obowigzujace na terenie RP przepisy prawne oraz
przepisy prawa miejscowego obowigzujace na obszarze prowadzonej inwestycji.

,Polskich Normach” - nalezy prze to rozumie¢ normy opublikowane w jezyku polskim przez
Polski Komitet Normalizacyjny



1. Opis ogolny przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamowienia jest zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych

polegajacych na przebudowie drogi powiatowej Nr 3732E w miejscowosci Spycimierz,

gmina Uniejow na odcinku 460mb.

Roboty budowlane w_drodze powiatowej beda prowadzone na odcinku 0 + 000 -

0 + 460 (zgodnie z zalgczona koncepcja PZT), a w ich zakresie znajduje si¢:

przebudowa skrzyzowania z drogg na Leg Balinski — dz. nr ewid. 323,

frezowanie istniejacej nawierzchni bitumicznej grubosci Scm,

wykonanie nowej warstwy §cieralnej AC 11 S 50/70 grub. Scm,

rozbiorka istniejacych nawierzchni opasek z kostki betonowej oraz zjazdow
w zakresie inwestycji wraz z wymiang kraweznikow i obrzezy na nowe, rozbiorka
scieku korytkowego i wskazanych na PZT przepustow,

roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopoéw pod warstwy konstrukcyjne
zjazdow i chodnika/opasek,

wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudéw chodnika, opasek i zjazdow,
wykonanie nawierzchni chodnika i opaski z kostki betonowej koloru szarego,
zjazdow z kostki betonowej koloru czerwonego, oraz fragmentu opaski z kostki
kamiennej koloru grafitowego,

wykonanie poboczy z kruszywa lamanego,

wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie
zatwierdzonego projektu organizacji, wymiana istniejagcego lustra, montaz
punktowych elementow odblaskowych w obrgbie przejscia dla pieszych,
wykonanie ziemnych zielencow wraz z nasadzeniami niskiej zieleni dobranej
gatunkowo do istniejacej w miejscowosci Spycimierz, m.in. réze okrywowe,

hortensje.

W ramach realizacji inwestycji naleiy przeprowadzi¢ badania wykopaliskowe

poprzedzajgce prace ziemne na calym obszarze inwestycji (z wykluczeniem obszaru

jezdni przewidzianego jedynie do frezowania i wykonania naktadki) w zwigzku 7 kolizjq

przedmiotowej inwestycji ze stanowiskiem archeologicznym — uzgodnienie WUOZ-

ZA.5152.80.2024.AM 7 dnia 13 marca 2024r.



W ramach wymaganej dokumentacji projektowej nalezy:

1. uzyska¢:

e mape¢ do celow projektowych,

e opracowaé program badan i uzyskaé¢ pozwolenic LWKZ w Lodzi na
prowadzenia badan archeologicznych,

e wszelkie uzgodnienia, opinie, decyzje zezwalajace na prowadzenie robot

budowlanych,

2. opracowac:

O

O

dokumentacj¢ z badan archeologicznych,

projekt budowlany - szt. : 4 (poza egzemplarzami wymaganymi przez organ
wydajacy zezwolenie na realizacj¢ robot),

projekt techniczny — szt. : 2

przedmiar robot : szt. : 2,

kosztorys inwestorski : szt. : 2,

SST : szt. : 2,

wersja elektroniczna dokumentacji : szt. : 1.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu oraz zakres robot
budowlanych.

Na odcinku prowadzenia rob6t posiada jezdni¢ o nawierzchni bitumicznej oraz pobocza

ziemne, fragmentarycznie zlokalizowany jest chodnik. Droga klasy Z, dwukierunkowa,

kategorii KR3, o szerokosci jezdni od 5,0m do 6,25m, odwodnienie powierzchniowe,

fragmentarycznie istniejacy Sciek korytkowy z odprowadzeniem do rowu drogowego.

Fragment przewidziany do przebudowy to 460mb.

Roboty budowlane w drodze powiatowej przewidujg :

O

przebudowa skrzyzowania z droga na Le¢g Balinski — dz. nr ewid. 323,

frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej grubosci Scm,

wykonanie nowej warstwy $cieralnej AC 11 S 50/70 grub. Scm,

rozbidrke istniejacych nawierzchni opasek z kostki betonowej oraz zjazdow
w zakresie inwestycji wraz z wymiang kraweznikow i obrzezy na nowe, rozbiorke

scieku korytkowego oraz wskazanych na PZT przepustow,



o roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopow pod warstwy konstrukcyjne

zjazdoéw i chodnika/opasek,

o wykonanie warstw konstrukcyjnych podbudow chodnika, opasek i zjazdow,

o wykonanie nawierzchni chodnika i opaski z kostki betonowej koloru szarego,

zjazdow z kostki betonowej koloru czerwonego, oraz fragmentu opaski z kostki

kamiennej koloru grafitowego,

o wykonanie poboczy z kruszywa tamanego,

o wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego drogi na podstawie

zatwierdzonego projektu organizacji, wymiana istniejgcego lustra, montaz

punktowych elementow odblaskowych w obrebie przejscia dla pieszych.

PLANOWANA KONSTRUKCJA JEZDNI DROGI POWIATOWEJ:

v warstwa S$cieralna z AC 11 S 50/70 grub. 5 cm

v

istniejaca nawierzchnia po frezowaniu i skropieniu mi¢dzywarstwowym

PLANOWANA KONSTRUKCJA SKRZYZOWANIA Z DROGA NA LEG
BALINSKI — DZ. NR EWID. 323 i ZJAZDOW NA DROGI BOCZNE:

NN NN

warstwa Scieralna z AC 8 S 50/70 grub. 4 cm,
warstwa wigzaca z AC 11 W 50/70 grub. Scm,
podbudowa z kruszyw tamanych stab. mechanicznie grub. 20cm
podbudowa z kruszywa stab. cementem Rm=5MPa grub. 20cm,

warstwa odsgczajaca z piasku grub. 20 cm,

PLANOWANA KONSTRUKCJA CHODNIKOW/OPASEK Z KOSTKI

BETONOWEJ:
v

v

warstwa $cieralna gr. 8cm z kostki betonowej na podsypce cem.- piask. gr.
Scm, (szara)

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm stab. mechanicznie
gr. 12cm

warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10
cm,

wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo
filtracji k10 > 8 m/dobg),

wykopy/nasypy (E2 = 100 Mpa),



PLANOWANA KONSTRUKCJA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ:

v’ warstwa $cieralna gr. 8cm z kostki betonowej na podsypce cem.- piask. gr.

Scm, (szara)

v warstwa podbudowy z betonu 6-9MPa gr. 10 cm,

v warstwa podbudowy pomocniczej z kruszyw stab. cem. Rm=2,5MPa gr. 10

cm,

v wykonanie warstwy odsaczajacej z pospotki 0/32 mm gr. 20cm, (kruszywo
filtracji k10 > 8 m/dobg),

v wykopy/nasypy (E2 = 100 Mpa),

PLANOWANA KONSTRUKCJA POBOCZY:

v' wykonanie poboczy z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 15¢cm na

szerokosci 1m,

PLANOWANE ELEMENTY ODWODNIENIA:

v’ $ciek korytkowy prefabrykowany — wymiana istniejacego,

v’ $ciek korytkowy trojkatny - projektowany

v elementy kanalizacji deszczowej — wpusty deszczowe — studzienki

betonowe z osadnikami $r. 500mm, przykanalik $r. 200mm PVC-u, kanat

KD 315mm PVC-u,

v’ odtworzenie fragmentu rowu.

1.2. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zaméwienia

Uwarunkowania formalne wykonania przedmiotu zamowienia wynikajg z :

map sytuacyjno-wysokosciowych,

Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z organizacjg placu
budowy, w tym koszty mediéw konieczne na etapiec budowy. Wszelkie
umowy przylaczeniowe na okres wykonywania robot budowlanych
zawiera¢ bedzie Wykonawca,

Wykonawca  uzyska  zezwolenie 1  przeprowadzi  badania
wykopaliskowe w zwiazku z kolizjg ze stanowiskiem archeologicznym
opracuje dokumentacje z badan oraz poniesie koszt uzyskania

zezwolenia, przeprowadzenia badan i dokumentacji,



Wykonawca uzyska zezwolenie na prowadzenie robdt wraz
z przygotowaniem niezbg¢dnej dokumentacji projektowej. Wszelkie
koszty zwigzane z opracowaniem 1 zloZeniem wniosku ponosi
Wykonawca,

Wykonawca musi przygotowaé projekt organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt, uzgodni¢ go oraz stosowac. Wszelkie koszty
zwigzane z organizacja ruchu na czas robot ponosi Wykonawca,
Wszelkie materialy pochodzace z rozbidorki Wykonawca w ramach
zaméOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje,

Wszelkie grunty pochodzace z robdt ziemnych Wykonawca w ramach
zaméOwienia wywiezie do utylizacji na wysypisko odpadéw lub
wbuduje, jezeli projekt to przewiduje,

Wszelkie optaty $rodowiskowe, skladowiskowe, za utylizacje

materialow pochodzacych z rozbiorek ponosi¢ bedzie Wykonawca.

1.3. Ogélne wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

1.3.1. Zagospodarowanie terenu.

Roboty budowlane ujete w programie funkcjonalno-uzytkowym sg robotami liniowymi

prowadzonymi wg projektow budowlanych w poszczegdlnych branzach. Teren przylegty

po robotach budowlanych nalezy przywréci¢ do stanu pierwotnego.

1.4. Szczegolowe wlasciwosci funkcjonalno - uzytkowe

Wg dokumentacji projektowe;.

1.4.1. Mozliwe odstepstwa od przyjetych parametrow iloSciowych wg programu.

chodnik
o

zjazdy :
o

jezdnia :
o

pobocza

dopuszczalne odstepstwa od powierzchni  : -5% ;5%
dopuszczalne odstepstwa od powierzchni : - 5% ;+5%
dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ; +5%



o dopuszczalne odstgpstwa od powierzchni -5% ;+5%

1.5. Opis wymagan Zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamowienia

Realizacja poszczegdlnych zakresow robot zostanie zlecona wykonawcom posiadajacym
odpowiednie do§wiadczenie w realizacji podobnych zadan. Wybor Wykonawcy odbedzie
si¢ zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych.

Realizacja zadania odbywac si¢ begdzie w systemie robot budowlanych . Zamawiajacy

wymaga :

o wykonania budowy wszystkich branz budowlanych,
o obstugi geodezyjnej inwestycji,
o sporzadzenia operatu kolaudacyjnego z kompletem wymaganych dokumentow,

w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy
inwestycji. Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca udzielit minimum 60 miesigcy

gwarancji na wykonane prace.

1.6. Ogolne warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie na roboty budowlane przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej

i dwa komplety SST.

1.6.2. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Podstawa wykonania inwestycji jest dokumentacja projektowa i SST a wymagania
okreslone cho¢by w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa zawiera¢ bedzie niezbgdne rysunki, obliczenia i dokumenty.
W przypadku rozbiezno$ci Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen
w dokumentacji a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, ktory podejmie decyzji o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacjg
projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego podzialu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Przy wykonywaniu robot nalezy uwzgledni¢ instrukcje producenta materiatéw oraz
przepisy obowigzujace i zwigzane, w tym rowniez te, ktore ulegly zmianie lub aktualizacji
W przypadku istnienia norm, atestow, certyfikatow, aprobat technicznych, §wiadectw
dopuszczenia nie wyszczegolnionych w dokumentacji, a obowigzujacych, Wykonawca

ma rowniez obowigzek stosowania si¢ do ich tresci i postanowien.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

a) Roboty zwigzane z budow3g (,,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania
istniejagcych obiektow (jezdnie, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia, itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji umowy, az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
zatwierdzony projekt tymczasowej organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie
trwania budowy. Projekt Wykonawca realizuje na wilasny koszt i wlasnym staraniem.
W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt tymczasowej organizacji ruchu powinien
by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do
zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu jesli wymagaja tego przepisy prawa.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, takie jak: zapory, S$wiatla
ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow,
dla ktoérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez

Inspektora Nadzoru.
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Fakt przystapienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpocze¢ciem
W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach
i ilosciach okre§lonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tresé
bedzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest

wlaczony w ceng ryczattows.

1.6.3. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie

przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykoniczania Robot Wykonawca bedzie:
- utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢
do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
Terenu Budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwos$ci dla 0s6b lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania.
Wszelkie koszty zwigzane z ochrong $rodowiska w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczattowa.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzgt przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
Terenie Budowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa w czasie wykonywania robot ponosi

Wykonaweca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w cene ryczattowa.

12



1.6.5. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda
mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslajgce brak szkodliwe oddziatywania tych materialéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac zgod¢ na uzycie tych materiatlow od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych, w wyniku rozbiorek i robot naprawczych

powstaja jakiekolwiek odpady szkodliwe, Wykonawca na wlasny koszt zutylizuje te odpady.

Wszelkie koszty zwigzane z utylizacja materialow niebezpiecznych w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sg wliczone w ceng ryczaltowsq.

1.6.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochron¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociaggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktéore majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji
1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomic¢ Inspektora Nadzoru o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomi¢edzy Wykonawcg a wilascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci

1 drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inspektor Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat
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w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi

w warunkach umowy.

Wszelkie koszty zwigzane z ochrong wlasnosci publicznej i prywatnej w czasie wykonywania

robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje sig, ze sg wliczone w ceng ryczaltowq.

1.6.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby
personel nie wykonywal pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spehiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegaj 3 odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
ryczaltowe;j.

Kierownik budowy powotany przez Wykonawce obowigzany jest, zgodnie Art. 21a ustawy

z dnia 07/07/1994r. Prawo budowlane do sporzadzenia przed rozpoczg¢ciem budowy planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktéry uzgodni z Inspektorem nadzoru.

Wszelkie koszty zwigzane z przestrzeganiem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy w czasie wykonywania robdt ponosi Wykonawca i przyjmuje si¢, ze sa

wliczone w cen¢ ryczaltowa.

1.6.8. Ochrona i utrzymanie Robét

Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robo6t od daty rozpoczecia do daty odbioréw robot przez Inspektora Nadzoru.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po

otrzymaniu tego polecenia.

1.6.9. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z Robotami i1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,

przepisOw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i1 bedzie w pelni odpowiedzialny

za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych
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chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatoéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem robot i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty,
koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora

Nadzoru.

1.6.10. R6wnowazno$¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w umowie na roboty budowlane powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore
spelnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda
obowiagzywac¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepisow o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy
powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu,
moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy
poziom wykonania niz powolane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i
pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. R6znice pomiedzy powolanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i

przedtozone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6.11. Tablice informacyjne
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru:

— tablicg informacyjng zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, z tre$cig informacji
zatwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Koszt wykonania, zainstalowania, utrzymania
i demontazu tablicy informacyjnej jest uwzglgdniony w cenach jednostkowych Robét.
Tablice informacyjne beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres realizacji Robot a po ich zakonczeniu zdemontowane.
Koszty wykonania 1 utrzymania tablicy informacyjnej oraz jej demontazu

(po zakonczeniu realizacji Robdt) nie podlegaja odrgbnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze sa

wlaczone w cene ryczattows.
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1.6.12. Geodezyjna i budowlana dokumentacja powykonawcza
Wykonawca wykona i dostarczy, wraz z dokumentami wymaganymi przy odbiorze
ostatecznym, geodezyjng 1 budowlang dokumentacj¢ powykonawcza, sporzadzong

w 3 egzemplarzach.

Koszt wykonania geodezyjnej i budowlanej dokumentacji powykonawczej nie podlega

odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest witaczony w cene ryczattowa.

1.7. Materialy
1.7.1. Zrédla szukania materialow

Co najmniej na 7 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow
i odpowiednie $wiadectwa dopuszczenia do stosowania lub $wiadectwa badan

laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera budowy.

Zatwierdzenie pewnych materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materialy z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robot. Kopie dokumentéw zwigzanych z dostarczonymi

i wbudowanymi materiatami beda przekazywane Inspektorowi nadzoru.

1.7.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz zltozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialow do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to zostanie dokonana przez Inspektora Nadzoru stosowna korekta ich
kosztow.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,

Wykonawca wykonuje na wilasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.
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1.7.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢

1 wlasciwosci do Robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Migjsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektora Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach

zorganizowanych przez Wykonawcg.

1.7.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Zamawiajacy przewiduja mozliwosci wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze na 7 dni przed uzyciem materialu. Wybrany i zaakceptowany

rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

1.7.5. Materialy pochodzace z rozbiorki
Materialy z rozbiorki podlegaja utylizacji na koszt Wykonawcy.

1.7.6. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru, w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowic¢

podstawe do akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni, musza by¢

spetione nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie mial zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz

producenta materiatow w czasie przeprowadzania inspekc;ji,

b) Inspektor nadzoru bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci

wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatdéw przeznaczonych do realizacji robot,

c) jezeli produkcja odbywa si¢ w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska od Inspektora nadzoru zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych

miejscach.
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1.8. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje

niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w warunkach technicznych wykonania i odbioru robot, lub projekcie
organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja, mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania
warunkow umowy, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowany i nie dopuszczony
do Robot.

Wszelkie koszty zwigzane z pracg sprzetu, w tym z jego wynajeciem nie podlegaja odrebne;j

wycenie i przyjmuje si¢, ze sg ujete w cenie ryczaltowe;.

1.9. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie

wplyng niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych Robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, warunkach technicznych i wskazaniach Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy na polecenie Inspektora Nadzoru

bedg usunicte z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Wykonawca dokona wszelkich uzgodnien z odpowiednig zarzadcami drég, celem unikniecia

konfliktow z mieszkancami, uzytkownikami, niszczenia nawierzchni itp.

Wszelkie czynno$ci zwigzane z transportem nie podlegaja odrgbnej wycenie i przyjmuje sig,

Ze sg ujete w cenie ryczaltowe;.

1.10. Wykonanie robét

Ogolne zasady wykonywania Robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot, zgodnie z umowa, oraz za jakos¢
zastosowanych materialdow i wykonywanych Robot, za ich zgodno$¢ z PFU, wiedza
techniczng oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez

Wykonawce na whasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie

zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i elementow
Robdt beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej i
w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
uwzgledni wyniki badan materiatdéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora Nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Uwaga! Wykonawca w trakcie robot musi zapewnic¢ dojazd do wszystkich posesji.
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1.11. Kontrola jakoS$ci robét

1.11.1 Program zapewnienia jakoS$ci

Wykonawca jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru

program zapewnienia jakosci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien

okresli¢, zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan

organizacji robdt gwarantujgcy wykonanie robot zgodnie z PFU, ST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogdlng opisujgca:
— organizacj¢ wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
— organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,
— sposob zapewnienia b.h.p..,

— wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych

elementow robot,

— system (sposob i procedur¢) proponowanej kontroli i sterowania jakoS$cig

wykonywanych robot,

— wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium

wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie

badan),

— sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,

nastaw mechanizmow sterujacych, a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych

korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme¢ przekazywania

tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czes$¢ szczegélowa opisujacq dla kazdego asortymentu robét:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami

technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia

pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie

transportu,
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— sposob i procedurg pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek,
legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementow
robot,

— sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

1.11.2. Cel kontroli

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac¢ zalozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg robdt i jakos$ci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materialow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umows3.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nicograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekc;ji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagni¢ciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagni¢cia te beda tak powazne, ze moga
wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggni¢cia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materialow.

21



Wykonawca moze zapewni¢ do badan laboratorium obce — moze zleca¢ badania
laboratoryjne.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi

Wykonawca.

1.11.3. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakos$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z

warunkami podanymi w ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do Robot bedzie posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiadac¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.
Materialy posiadajace atesty na urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wilasciwosci z ST to takie

materiaty i/lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.11.4. Dokumenty budowy

1.11.4.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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1.11.4.2. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakoSci materiatow, recepty robocze

i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zalgcznik do odbioru Robot. Winny by¢

udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

1.11.4.3. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. 1.11.4.1. — 1.11.4.2.

nastepujace dokumenty:

pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
- protokoty odbioru Robot,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencj¢ na budowie,

- projekt organizacji ruchu na czas robot.

1.11.4.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje

jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane

do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

1.12. ODBIOR ROBOT
1.12.1. Rodzaje odbiorow

Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru
przy udziale Wykonawcy:

= (Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

=  (Odbiorowi koncowemu

= (Odbiorowi gwarancyjnemu
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1.12.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie i jakoS$ci

wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr tych robdt bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot
Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i powiadamia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych =zakryciu, ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajacych wyniki badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone

pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, normami i innymi ustaleniami.

1.12.4. Odbiér koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
ilosci, jako$ci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego, bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika budowy i bezzwlocznym powiadomieniu na pismie o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior koncowy robot nastapi w terminie ustalonym w umowie, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego a takze
przyjecia dokumentéw odbiorowych.

Odbioru koncowego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego, w obecnos$ci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonanych robot z Dokumentacja Projektowa i warunkami wykonania i odbioru robot oraz
umowa.

W toku odbioru koncowego robot, Komisja, zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonywania robot uzupehiajacych i robot poprawkowych.

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robot uzupetniajacych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru konicowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegolnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganych Dokumentacja Projektowa i norm
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z uwzglednieniem tolerancji oraz nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu

1 bezpieczenstwo uzytkowania, Komisja wg uznania:

nakaze wykonanie robot uzupetiajacych lub poprawkowych, wyznaczajac termin ich
wykonania,
dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto§¢ wykonanych robot w stosunku do

wymagan przyjetych w dokumentacji.

1.12.5. Dokumenty koncowego odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru

koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego, Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

Dokumentacje projektowa powykonawcza,

uwagi 1 =zalecenia Inspektora (-6w) Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robot
zanikajacych

i ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie jego zalecen,

receptury i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ksigzk¢ obmiaru (oryginaly),

wyniki pomiaré6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z
normami, instrukcjami i wytycznymi,

deklaracje zgodnosci, certyfikaty, aprobaty techniczne wbudowanych wyrobow i
materiatow,

operat techniczny,

dokumenty i os§wiadczenia wymagane przez przepisy ustawy Prawo budowlane,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego wynikajacych z umowy,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji

powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

25



Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetiajacych wyznaczy komisja.

1.12.6. Odbidér gwarancyjny

Odbior gwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad

stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu, z uwzglednieniem

zasad odbioru koncowego.

1.13. PODSTAWA PLATNOSCI

1.13.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce za wykonanie
robot.

1.13.2. Warunki umowy i wymagania ogoélne ST

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogélnych zawartych

w ST obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione

w szczegotowych ST.

1.13.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

d)

opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy (zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 roku, w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniu nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177, poz. 1729 z 2003 r.) wraz z dostarczeniem kopii
projektu Inspektorowi nadzoru i1 wprowadzeniem dalszych zmian 1 uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i1 os$wietlenia, zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

przygotowanie terenu,

konstrukcj¢ tymczasowej nawierzchni, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/ przejazdow organizacji ruchu obejmuje:

a)

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie 1 usuni¢cie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i §wiatet,
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b) utrzymania ptynnos$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usuniccie wbudowanych materialow i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

1.13.4. Koszty zawarcia ubezpieczen na Roboty Budowlane
Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w umowie na roboty budowlane ponosi

Wykonawca.

1.13.5. Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych
Gwarancji.

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji ponosi

Wykonawca.

27



CZESC INFORMACYJNA

2. Dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami

wynikajacymi z odrebnych przepisow :

2.1. Oswiadczenia Zamawiajacego stwierdzajace jego prawo do dysponowania

nieruchomoscig na cele budowlane.

3. Przepisy prawne i normy zwigzane z wykonaniem zamowienia.
3.1. Przepisy prawne

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U.2021.0.2351 t..

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych

c) (Dz.U.2022.0.1518)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

d) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych,

e) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Dz.U.2021.0.1376 t.j.,

f) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Dz.U.2021.0.450 t.j.,

g) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach Dz.U. 2019
poz. 2311,

h) Ustawe z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U.2023.0.1605

tj.)
i) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych Dz.U.2021.0.1213 tj.,

3.2. Normy

Wg projektow budowlanych oraz SST.

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robot
budowlanych:

4.1. Kopia mapy zasadnicze;j.

4.2. Uzgodnienie z L.6dzkim Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow
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