
Załącznik nr 2 do SWZ                    nr postępowania 1A/ZP/2023 

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  

Dotyczy postępowania pn. „Modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji, pomieszczeń bloku 

operacyjnego Szpitala Powiatowego im. A. Sokołowskiego w Złotowie, w formule zaprojektuj 

i wybuduj” – postępowanie powtórzone. 

 

I. Celem prac modernizacyjnych jest spełnienie obecnych standardów i norm, podniesienie 

komfortu użytkowników, sprawności urządzeń, zmniejszenie hałasu i racjonalizacji kosztów 

zużycia energii  

 

II. Zakres zamówienia obejmuje: 

1. Etap I –„prace projektowe”. Inwentaryzacja stanu istniejącego wraz z oceną sprawności, 

stanu przydatności poszczególnych jej elementów (przy czym decyzja co do pozostawienia 

niektórych z elementów systemu będzie należała do Zamawiającego), wykonanie wszystkich 

koniecznych prac projektowych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w uzgodnieniu 

z Zamawiającym, z programem funkcjonalno-użytkowym, SWZ oraz uzyskanie niezbędnych 

decyzji i opinii, a w szczególności: 

a) Inwentaryzacja szczegółowa stanu istniejącego wraz  oceną stanu technicznego 

i przydatności jej elementów do powtórnego wykorzystania 

b) wykonanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji projektowej, 

c) wykonanie przedmiaru robót i kosztorysu 

d) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 

 

Uwaga:  Zakres prac projektowych ma objąć również: 

• wymianę instalacji wody lodowej 

• montaż zdemontowanych jednostek (centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz 

wywiewnej) w budynku kuchni jako układu wentylacji mechanicznej 

pomieszczeń pomimo, że obowiązkiem Wykonawcy nie będzie ich wykonanie 

a jedynie opracowanie dokumentacji (nie  wyceniać robót, które należy 

wykonać na podstawie tej dokumentacji gdyż będą to inne postępowania 

ogłaszane w późniejszym terminie). 

 

2. Etap II - wykonanie robót budowlanych branży budowlanej, instalacji sanitarnych 

i elektrycznych oraz montażu urządzeń, zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją opracowaną 

przez Wykonawcę i umową. 

 

III. Przedmiot zamówienia obejmuje: 

 

1. Układ wentylacji (nawiewno-wywiewnej) i klimatyzacji obejmującej nowe sale operacyjne 

Układ w chwili obecnej składa się z: 



• Centrala nawiewna CV-A3, wydajność 6000m3/h, filtry EU-4 i Eu-9, nagrzewnica 

wodna, nagrzewnica elektryczna, chłodnica, glikolowy odzysk ciepła 

• Centrala wywiewna CV-D2, wydajność 5100m3/h, filtry EU-4, glikolowy odzysk ciepła 

• Agregat wody lodowej Daikin EUWA 25 

• Nawiewniki KLIMOR: typ NSL – 2/4 (2szt.), NVF-4 (3 szt.), NVF-2 (1 szt.) NVF-1 (3 szt.) 

• Wentylatory kanałowe kV 250M  (1szt.) , TD 800-200 (1szt.) 

• Nagrzewnica elektryczna CB 200 200/4,8 (1szt.) 

• Filtr FGR 200 (1 szt.), FFR 200EU-7 (1szt.) 

 

Zakres prac obejmuje między innymi: 

a) roboty budowlane związane z organizacją placu budowy, wykonaniem robót 

towarzyszących dla branży budowlanej, instalacji sanitarnej i elektrycznej, 

b) prace demontażowe miedzy innymi: central wentylacyjnych (przeznaczonych do 

ponownego użycia) i  części instalacji, 

c) dostawa i montaż nowej centrali wentylacyjnej (nawiewnej i wywiewnej) wraz 

z konstrukcją wsporczą o parametrach nie gorszych niż obecna jednak spełniająca 

obecne przepisy, kompletnej automatyki i układu sterowania,  

d) montaż nowej automatyki obejmującej cały układ z wizualizacją pracy (miedzy innymi 

awarie, temperatury, wydajności, stanu zabrudzenia filtrów, historii błędów, stanu 

pracy urządzeń)  i zmianą nastaw (co najmniej temperatury, wydajności itp.) na 

komputerze w sieci szpitalnej  oraz wszystkich jej elementów w miejscu 

zamocowania sterownika. Automatyka musi posiadać: możliwość harmonogramów  

tygodniowych, obniżeń nocnych,  

e) zapewnienie panelu do sterowania na salach operacyjnych  

f) zapewnienie możliwość pracy zamiennej, chłodnicy jako nagrzewnicy z agregatu 

wody lodowej jako pompy ciepła. 

g) modernizacja układów kanałów w celu podłączenia nowych jednostek oraz 

modernizacji nawiewnika w sali operacyjnej „B” celem zapewnienia prawidłowego 

nawiewu na nogi pacjenta (jeśli zajdzie taka potrzeba obowiązkiem Wykonawcy 

będzie również przesunięcie elementów kolidujących) 

h) wykonanie i uzupełnienie izolacji kanałów wentylacyjnych całego układu, 

i) dostawa i montaż nowego nawilżacza powietrza zapewniającego  sterowanie 

wilgotnością w pomieszczeniach sali operacyjnej „A” i „B”,  

j) modernizacja układu wody lodowej zapewniającego: (w przypadku awarii) podanie 

czynnika z sekcji nr 1 lub nr 2  oraz podłączenie (w przyszłości) nowego urządzenia 

k) modernizacja układu wywiewnego dla istniejącej centrali wentylacyjnej, w tym, 

montaż tłumika i wyrzutni pionowej, 

l) wykonanie/podłączenie instalacji ciepła technologicznego do nowej centrali 

wentylacyjnej, 

m) wykonanie/podłączenie instalacji wody lodowej do nowej centrali wentylacyjnej, 

n) oczyszczenie kanałów wentylacyjnych wraz z potwierdzeniem ich  czystości za 

pomocą kamer 

• wykonać inspekcję wstępną,  

• wyczyścić kanały,  

• dokonać badań mikrobiologicznych na potrzeby dezynfekcji,  



• przeprowadzić dezynfekcję kanałów,  

• wykonać inspekcję kanałów po wykonanym czyszczeniu,  

• ponowne wyczyścić te odcinki kanałów wentylacyjnych, które nie zostały 

wyczyszczone skutecznie.  

o) przegląd kapitalny elementów istniejących układu wraz z  konserwacją polegający na: 

• wymianie  istniejących elementów tj.: zawory , odpowietrzniki,  manometry, 

termometry 

• wyczyszczenie, sprawdzenie parametrów, wymiana glikolu,  układu odzysku 

ciepła wraz z: montażem separatora powietrza zapewniającego prawidłową 

pracę; zapewnienie załączania pompy odzysku glikolowego wraz 

z wysterowaniem zaworu za pomocą automatyki 

• sprawdzenie i regulacja działania przepustnic 

• wymiana zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego 

i termostatów, wraz z montażem termometru na zasilaniu o powrocie 

czynnika 

p) prace pomiarowe i regulacyjne (między innymi: temperatury, wydajności) na całym 

układzie instalacji wentylacji mechanicznej  wraz z pomiarem  hałasu central 

zewnętrznych wywiewnych potwierdzającym spełnienie obecnych wymogów. 

 

Zakres czynności w okresie gwarancji: 

a) wykonanie i poniesienie kosztów obowiązkowych przeglądów serwisowych, 

konserwacji i wymiany części/płynów/ eksploatacyjnych zgodnie z wymaganiami 

producenta nie rzadziej niż raz do roku, w okresie trwania gwarancji Wykonawcy. 

Zużyte materiały i płyny Wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. 

b) W przypadku wystąpienia w okresie obowiązywania umowy awarii 

instalacji/urządzeń układu wentylacji nowych sal bloku operacyjnego Wykonawca 

zobowiązuje się do:  

• diagnozy na miejscu i rozpoczęcia naprawy w ciągu 18 godzin od zgłoszenia 

usterki gwarancyjnej jeśli zagrożone jest prawidłowe funkcjonowanie 

Szpitala, w pozostałych przypadkach do 24 godzin. 

• usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od zgłoszenia, o ile usterki nie wymagają 

zakupu części zamiennych niezbędnych do usunięcia awarii,  

• usunięcia awarii w ciągu 24 godzin od chwili dostawy części zamiennych 

niezbędnych do usunięcia awarii, o ile usterki wymagają ich zakupu, przy 

czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za czas dostawy części 

zamiennych.  

Zamawiający wymaga aby połączenie pomiędzy sterownikiem obsługującym automatykę 

“nowych” sal operacyjnych a dowolnym komputerem znajdującym się w sieci Szpitalnej odbywało 

się poprzez połączenie VNC (połączenie powinno być zabezpieczone loginem i hasłem, minimum 8 

znaków). 

Zamawiający informuję również o możliwości zdalnego podglądu przez Wykonawcę (w okresie 

gwarancji) pracy układu wentylacji  „nowych” sal operacyjnych (sterownika) w celu ułatwienia 

diagnozy ewentualnych usterek/awarii. Takie połączenie odbywać się będzie poprzez podłączenie 



do szpitala przez klienta VPN do komputera w naszej domenie - uwierzytelnienie kontem 

domenowym. Z tego komputera będzie realizowane dalsze połączenie przez VNC do sterownika 

centrali wentylacyjnej. Uwaga - połączenie przechodzić będzie  przez nagrywarkę sesji i wszelkie 

działania Wykonawcy będą logowane i zapisywane. 

 

2. Układ wentylacji (nawiewno-wywiewnej) i klimatyzacji obejmującej stare sale operacyjne 

oraz  część pomieszczeń SOR. 

 

Układ w chwili obecnej składa się z: 

a) Centrala nawiewna CV-A4, wydajność 10200m3/h, filtry EU-4 i Eu-9, nagrzewnica 

wodna, nagrzewnica elektryczna, chłodnica, glikolowy odzysk ciepła 

b) Centrala wywiewna CV-D4, wydajność 8000m3/h, filtry EU-4, glikolowy odzysk ciepła 

c) Agregat wody lodowej Daikin EUWA 25 

d) Nawiewniki ABB BOVENT:  SPN-350 H13 (4szt.), SPN-350 H13 (2szt.) 

e) Nawiewniki GEA:  CFG 623 ABSOFIL 610x610x7 (8szt.) CFG 318 ABSOFIL 305x305x78 

(1 szt.) 

 

Zakres prac obejmuje między innymi: 

a) roboty budowlane związane z organizacją placu budowy, wykonaniem robót 

towarzyszących dla branży instalacji sanitarnej i elektrycznej, 

b) prace demontażowe  

c) dostawa i montaż nowych elementów 

d) wykonanie i uzupełnienie izolacji kanałów wentylacyjnych całego układu, 

e) modernizacja układu wywiewnego dla istniejącej centrali wentylacyjnej, w tym, montaż 

tłumika i wyrzutni pionowej, „obrócenie” centrali lub jej odsunięcie od ściany 

zapewniającej prawidłowy dostęp serwisowy (ew. nowa rewizja do wymiany filtrów, 

przebudowa ramy podtrzymującej) 

f) wymiana automatyki sterującej obejmującej cały układ z wizualizacją pracy (miedzy 

innymi awarie, temperatury, wydajności, stanu zabrudzenia filtrów, historii błędów, stanu 

pracy urządzeń)  na komputerze w sieci szpitalnej  oraz wszystkich jej elementów 

w miejscu zamocowania sterownika. Automatyka musi posiadać: możliwość 

harmonogramów  tygodniowych, obniżeń nocnych, 

g) przegląd serwisowy kapitalny całego układu wraz z  konserwacją polegający na: 

• wymianie  istniejących elementów tj.: zawory , odpowietrzniki,  manometry, 

termometry 

• wymiana uszkodzonego modułu zasilania nagrzewnicy elektrycznej 

• wymianie elementów tj.: zawory, odpowietrzniki,  manometry, termometry 

• wyczyszczeniem, sprawdzenie parametrów, wymiana/uzupełnienie glikolu 

• wyczyszczenie, sprawdzenie parametrów, wymiana  glikolu,  układu odzysku 

ciepła wraz z: montażem separatora powietrza zapewniającego prawidłową 

pracę; zapewnienie załączania pompy odzysku glikolowego wraz 

z wysterowaniem zaworu za pomocą automatyki  

• wymiana zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika grzewczego 

i termostatów, wraz z montażem termometru na zasilaniu o powrocie czynnika 



• sprawdzenie stanu powierzchni obudowy centrali,  

• czyszczenie i mycie powierzchni wewnętrznych i zewnętrznych,  

• odgrzybianie wnętrza centrali  

• mycie (strumieniem wody pod ciśnieniem) nagrzewnicy, chłodnicy oraz 

wymienników (krzyżowych lub obrotowych),  

• oczyszczenie i sprawdzenie drożności oraz działania układu odprowadzenia 

skroplin,  

• sprawdzenie zamocowania centrali do ramy i śrub fundamentowych,  

• sprawdzenie stanu mocowań i uchwytów, kompletności obudów osłon, 

momentów dokręcenia śrub i wkrętów, ewentualne uzupełnienie brakujących 

elementów (np. śrub),  

• sprawdzenie i regulacja działania przepustnic  

• sprawdzenie działania wymiennika (kontrola naciągu pasa napędowego, 

szczelność motoreduktora, osiowości oraz luzów wymiennika),  

• sprawdzenie stanu silników elektrycznych (zamocowań, ustawień, wyważenia, 

zużycia łożysk, pomiar prądów),  

• sprawdzenie stanu wibroizolatorów,  

• sprawdzenie działania wirnika wentylatora poprzez ręczne uruchomienie 

• czyszczenie i mycie łopatek wentylatora (wymiana łożysk w przypadku 

stwierdzenia nadmiernego ich zużycia),  

• sprawdzenie i regulacja płaszczyzny kół pasowych,  

• sprawdzenie działania przekładni pasowej,  

• sprawdzenie i regulacja naciągu pasków klinowych (i ich wymiana),  

• odpowietrzenie nagrzewnicy,  

• sprawdzenie stanu zaworów odcinających oraz regulacyjnych czynnika 

grzewczego,  

• smarowanie punktów smarowniczych,  

• kontrola działania oraz nastaw presostatów i termostatów,  

• wykonanie pomiaru kontrolnego ilości powietrza przepływającego przez centralę,  

• kontrola działania automatyki oraz ewentualna regulacja (aplikacji regulatora, 

odczytu wskazań czujników, działania elementów wykonawczych),  

• kontrola działania aparatury zabezpieczającej oraz falowników,  

• dokręcenie wszelkiego rodzaju połączeń elektrycznych (szafy sterującej, 

elementów kontrolno-pomiarowych oraz wykonawczych),  

• kontrola AKPiA (wymiana żarówek wskaźników),  

• pomiary elektryczne (ochrona porażeniowa oraz rezystancja izolacji). 

h)  oczyszczenie i dezynfekcja kanałów wentylacyjnych: 

• wykonać inspekcję wstępną,  

• wyczyścić kanały,  

• dokonać badań mikrobiologicznych na potrzeby dezynfekcji,  

•  przeprowadzić dezynfekcję kanałów,  

• wykonać inspekcję kanałów po wykonanym czyszczeniu,  

•  ponowne wyczyścić te odcinki kanałów wentylacyjnych, które nie zostały 

wyczyszczone skutecznie.  



i) prace pomiarowe i regulacyjne (między innymi temperatury, wydajności) na całym 

układzie instalacji wentylacji mechanicznej  wraz z pomiarem  hałasu zewnętrznej centrali 

wywiewnej potwierdzającym spełnienie obecnych wymogów.  

 

 

IV. Wykonawca zobowiązany będzie w szczególności do: 

1. Obowiązkiem Wykonawcy jest  ustalenie czy projektowany zakres prac wymaga konieczności 

wystąpienia przez Zamawiającego o decyzję pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót 

budowlanych. Jeśli tak  to obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie takiej dokumentacji 

2. Zabezpieczenia, oznakowania terenu robót oraz dbałości o stan techniczny i prawidłowość 

oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za teren budowy od chwili przyjęcia placu budowy; 

3. Dokonania na czas budowy koniecznych wygrodzeń i zabezpieczeń; 

4. Zorganizowania terenu budowy własnym staraniem i zapewnienie ochrony mienia; 

5. Przestrzegania na terenie budowy obowiązujących przepisów bhp, ppoż. i przepisów ochrony 

środowiska naturalnego; 

6. Zapewnienia przy robotach odpowiedniego nadzoru technicznego oraz pracowników 

o kwalifikacjach niezbędnych do odpowiedniego i terminowego wykonania robót; 

7. Ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku 

z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej; 

8. Natychmiastowego informowania Zamawiającego o wszelkich zaistniałych problemach i 

trudnościach mających wpływ na terminową i bezusterkową realizację przedmiotu umowy 

oraz przedstawienia propozycji ich rozwiązania; 

9. Naprawy lub odtworzenia obiektów lub infrastruktury w przypadku ich uszkodzenia 

w okresie realizacji umowy, w tym naprawy uszkodzeń i wykonania wszelkich prac 

odtworzeniowych na terenach przyległych; 

10. Przedłożenia Zamawiającemu szczegółowego harmonogramu robót najpóźniej w dniu 

przekazania placu budowy; 

11. Stosowania materiałów i wyrobów budowlanych zgodnych z wymogami określonymi 

w dokumentacji projektowej, wprowadzonych do obrotu zgodnie z obowiązującymi 

w tym zakresie przepisami; zastosowane materiały i urządzenia powinny być najwyższej 

jakości, o udokumentowanym pochodzeniu, dopuszczone do obrotu (Wykonawca jest 

zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu atestów, aprobat technicznych, deklaracji 

zgodności na wbudowane materiały, sprzęt i urządzenia przed montażem); 

12. Zagospodarowania wszelkich odpadów powstałych w trakcie realizacji umowy 

na własny koszt, Zamawiający poinformuję Wykonawcę, które z elementów 

demontowanych ma pozostawić do powtórnego wykorzystania 

13. Umożliwienia wstępu na teren budowy upoważnionym pracownikom Zamawiającego oraz 

innym upoważnionym przez Zamawiającego podmiotom; 

14. Dopuszczenia na teren budowy do wykonywania robót budowlanych innych wykonawców 

wskazanych przez Zamawiającego; 

15. Przekazania Zamawiającemu po zakończeniu robót budowlanych w dniu zgłoszenia 

do odbioru końcowego przedmiotu umowy, kompletu dokumentacji powykonawczej (wraz 

z wymaganymi świadectwami dopuszczenia, certyfikatami, atestami, DTR, protokołami z 



badań itp.) odbieranych prac i robót z naniesionymi wszystkimi zmianami w stosunku do 

pierwotnej dokumentacji. 

16. Przygotowania jako element dokumentacji powykonawczej ,,Zbiorczego zestawienia 

wymaganych w okresie gwarancji - przeglądów, serwisów zastosowanych urządzeń" 

z szczegółowym określeniem zakresu poszczególnych przeglądów 

17. Zapewnienie (w okresie pogwarancyjnym) dostępu do części zamiennych i dokumentacji 

technicznej przez okres nie krótszy niż 10 lat od daty zakupu. 

18. Kompleksowe przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania i eksploatacji 

układów. 

19. Wykonanie i dostarczenie przed zgłoszeniem do odbioru końcowego, dokumentacji 

odbiorowej w formie operatu kolaudacyjnego. Dokumentacja winna być podzielona 

branżowo i wykonana czytelnie, starannie wraz ze spisem treści umożliwiającym identyfikację 

dokumentów.  

20. Zapewnienie kierowania budowy przez osobę z uprawnieniami w odpowiedniej specjalności. 

21. Zapewnienie, aby osoby zaangażowane do wykonania robót nosiły na terenie budowy 

oznaczenia identyfikujące podmioty, które je zaangażowały; 

22. Prowadzenie prac na terenie budowy w godzinach 6:00 – 22:00. W pozostałych godzinach 

prace mogą być wykonywane jedynie za zgodę Zamawiającego. W wyjątkowych 

przypadkach, w tym dla ratowania mienia albo bezpieczeństwa robót, dopuszczalne jest 

wykonywanie niezbędnych czynności w godzinach 22.00 – 6.00, przy czym Wykonawca przed 

podjęciem tych czynności podejmie niezbędne kroki w celu zawiadomienia o tym przypadku 

Zamawiającego. Pozostałe warunki opisane są w załączniku nr 3 do SWZ. 

23. Uwzględnienie w organizacji placu budowy i prowadzeniu robót normalnego funkcjonowania 

Oddziałów Szpitalnych znajdujących się w budynku, zapewniając ciągłość funkcjonowania. 

24. Wykonawca obwiązany jest do przestrzegania obowiązujących w szpitalu procedur, w 

szczególności „Zasad Środowiskowych dla Pod/wykonawców” stanowiących załącznik nr 10 

do SWZ.   

25. Przygotowując ofertę, Wykonawca winien dokładnie zapoznać się z zawartością wszystkich 

dokumentów składających się na dokumentację przetargową, którą należy odczytywać wraz z 

modyfikacjami i zmianami wnoszonymi przez Zamawiającego w trakcie trwania 

postępowania. Wymogiem jest, aby Wykonawcy przed złożeniem oferty dokonał wizji 

lokalnej, w celu zapoznania się ze szczegółami zakresu zamówienia, uzyskali niezbędną 

wiedzę dotyczącą miejsca wykonania zamówienia, zakresu i rozmiaru prac niezbędnych do 

osiągnięcia celu oraz aby wzięli pod uwagę wszelkie niedogodności wynikające z aktualnego 

uwarunkowania przedmiotu zamówienia, zapoznali się ze stanem technicznym urządzeń oraz 

instalacji oraz w celu wykonania pomiarów sprawdzających.  

26. Z uwagi na fakt, iż roboty montażowe i instalacyjne będą wykonywane przy obiekcie 

szpitalnym czynnym wszelkie prace Wykonawca musi wykonywać w sposób niestwarzający 

zagrożenia dla osób przebywających w obiekcie. Sposób prowadzenia prac nie może 

znacząco wpływać na funkcjonowanie obiektu. W trakcie prowadzenia prac Wykonawca 

zobowiązany jest do zachowania estetyki i czystości. 

27. Obowiązkiem Wykonawcy jest wydanie Zamawiającemu między innymi: dokumentacji 

powykonawczej, dokumentacji techniczno-ruchowej, instrukcji obsługi i bieżącej konserwacji 

w języku polskim, instrukcji załączenia agregatów na wypadek braku zasilania, terminarzu 



(wraz z zakresem) przeglądów gwarancyjnych urządzenia,  dokumentu gwarancyjnego. 

Wszystkie niezbędne dokumenty muszą być w języku polskim. 

28. Obowiązkiem Wykonawcy jest zastosowanie urządzeń/sterowników obsługiwanych w całości 

w języku polskim (miedzy innymi panele/wyświetlacze). 

29. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedstawienie w swojej ofercie opisu/ informacji/katy 

katalogowej  oferowanej centrali wentylacyjnej z podaniem producenta, modelu, oznaczeń.  

30. Obowiązkiem Wykonawcy jest wyposażenie pomieszczeń technicznych (pomieszczenia 

umiejscowienia central wentylacyjnych nawiewnych) zgodnie z dokumentacją 

w sprzęt/oznaczenia  PPOŻ i BHP jeśli zajdzie taka potrzeba. 

31. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji projektowej: 

a) Dokumentacje muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego przed ich 

wydrukowaniem. Każda z dokumentacji musi być podpisana przez osoby uprawnione 

(min. projektant elektryczny, projektant sanitarny). 

b) Dokumentacja papierowa przekazana: 

• w 2 egz.  (jeśli zajdzie konieczność przekazania egzemplarza do np. Urzędu 

to obowiązkiem Wykonawcy jest przygotowanie dodatkowych egzemplarzy 

w wersji papierowej). 

• Dokumentacja powinna być złożona i  opisana w sposób umożliwiający 

określenie zawartości bez wglądu do segregatora. 

• Dokumentacja z podziałem na branże 

c) Egzemplarze dokumentacji dostarczone Zamawiającemu na nośniku CD/DVD 

powinny odpowiadać niniejszym wytycznym:  

• powinny składać się z części: - graficznej (rysunkowej, pdf+ dwg) - opisowej 

(tekstowo-tabelarycznej, pdf-doc-xls)  

• dokumentacja klasyczna (papierowa) i elektroniczna powinny być identyczne 

pod względem merytorycznym.   

• nazwy plików powinny umożliwić wstępną merytoryczną identyfikację 

zawartości bez konieczności ich otwierania – strukturę należy uzgodnić z 

Zamawiającym.  

32. Obowiązkiem Wykonawcy jest opracowanie dokumentacji powykonawczej: 

a) Wersja papierowa 1 egz. 

b) Wersja elektroniczna 1 egz. jako skan dokumentacji papierowej. 

33. Zamawiający wymaga atestu higienicznego dla całej centrali w wykonaniu higienicznym oraz 

następujący standard wykonania centrali wentylacyjnej: 

- Szkielet aluminiowy 

- Przestrzeń obsługowa (mycie) pomiędzy wymiennikami 

- Oświetlenie w sekcjach wentylatora, filtra, nawilżacza  

- Odkraplacz, tłumiki, nagrzewnice elektryczne z możliwością demontażu do czyszczenia 

- Wanny pod nawilżaczami 

- Kategoria korozyjności wew./zew. C3/C3 (PN-EN ISO 12944-2) 

- Poszycie wew., podłoga -  stal magnelis ZM310  

- Poszycie zew. - stal magnelis ZM310  lub powłoka aluminiowo-cynkowa 

- Rama centrali pokryta powłoką obustronnie ocynkowaną 

- Wymiennik ciepła: blok lamelowy CuAL, obudowa ocynk 

- Odzysk ciepła: lamele CUAL, obudowa al. ocynk 



- Wanny spływu skroplin, obudów i prowadnice, odkraplacze, obudowa nagrzewnicy 

elektrycznej, przepona zespołu wentylatorowego, prowadnice filtrów, przepony i prowadnice 

wymienników: stal magnelis ZM310. 

34. Zamawiajacy załaczył fotografie poglądowe przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym 

a stropem konstrukcyjnym na jednej z sal operacyjnych. Dodatkowo informuje, że jeśli zajdzie 

potrzeba demontażu lamp operacyjnych (które są jeszcze na okresie gwarancji) w celu 

poprawnego zamocowania nawiewnika to odbedzie się to staraniem Wykonawcy i na jego 

koszt z zachowaniem gwarancji. Zamawiający podaje ewentualnie dane gwaranta i typ lamp 

operacyjnych -  Famed Żywiec Sp. Z o.o u. Fabryczna 1, 34-300 Żywiec, lampy model IGNIS 

160/160C Famed Łódź. 

 

Dodatkowe informacje: 

1.   Źródłem ciepła, dla całego kompleksu Szpitala są kotły gazowo-olejowe o łącznej mocy 1,8 

MW. Zamawiający nie posiada aktualnej analizy bilansu mocy cieplnej całego Szpitala 

i wielkości  ewentualnego zapasu mocy, dlatego to obowiązkiem Wykonawcy (Projektanta) 

jest przeprowadzenie takiej ewentualnej analizy, opierając się na doświadczeniu zdobytym 

przy podobnych realizacjach. 

2. Zamawiający nie posiada osoby zatrudnionej na stanowisku technologa medycznego jednak 

nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku zaprojektowania układu wentylacji  zgodnego 

z obecnymi przepisami i dopasowanego do obecnego funkcjonowania sal operacyjnych 

w Szpitalu. 

3. W budynku nie istnieje instalacja obiegu wtórnego ciepła technologicznego zasilająca 

nagrzewnice wtórne. 

4. Zamawiający załącza rysunki poglądowe z lokalizacją istniejących central wentylacyjnych 

jednak zaznacza, że mogą one być w części nieaktualne i wymagają weryfikacji podczas wizji 

lokalnej na obiekcie. Dodatkowo Zamawiający zwraca uwagę, że jeśli gabaryty nowych 

central wentylacyjnych będą większe od istniejących to obowiązkiem Wykonawcy 

(Projektanta) jest przeprojektowanie układu.  

Centrale nawiewne znajdują się w chwili obecnej wewnątrz pomieszczeń, natomiast centrale 

wyciągowe zlokalizowane są na dachu budynku. 

5. Wysokość sal operacyjnych od posadzki do sufitu podwieszanego hs= 3,30 m 

Wysokość sal operacyjnych od posadzki do stropu konstrukyjnego hc= 4,05 m 

 

W załączeniu: 

1. Rysunek poglądowy lokalizacji kotłowni i central wentylacyjnych, 

2. Rzut parteru, 

3. Rzut piwnicy, 

4. Rzut I pietra (dachu), 

5. Mocowanie lampy operacyjnej, 

6. Przestrzeń pomiędzy sufitem podwieszanym a stropem konstrukcyjnym. 

 

 

 


