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Zatacznik nr 3
Umowa nr PRW-U/00...../2019 (wzér umowy)
zawarta w Lesznie, dnia ........ 2019 roku pomiedzy:
Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggoéw | Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedziba w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021478, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego - Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

................................................................... , NIP L, REGON
wpisahego do Centralne] Ewidengji 1 Informacji o Dziatalnosci Gospodarczejl KRS, z siedziba W ....oovvevviveeee
przy ul. ..., zZwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W zwigzku z przeprowadzeniem postepowania o udzielenia zamdwienia nr INW-P-Z/0041/2019 pod nazwq ,Frace
projektowo-dokumentacyjne dotyczgee wykonania zastgpczego otwoary studziennego nr 6c oraz likwidacji otwort nr

6b na Stacji Uzdatniania Wody Zaborowo” zostata zawarla umowa o nastgpujace/ tresci:

§1
Przedmiot umowy.
1. Przedmiotem niniejszej umowy jest:

1.1. Wykonanie dokumentaciji w nastepujgeym zakresie:

a) Projekt robot geologicznych dotyczgey wykonania zastepczego otworu studziennego
nr 6¢ oraz likwidacji otworu studziennego nr 6b.

by Operat wodno-prawny na likwidacje urzadzenia wodnego studni nr 6b.

¢) Kosztorys inwestorski zwierajgcy wycene rohét geologicznych zwiazanych z odwiertem studni zastepcze] nr
6c oraz likwidacje odbudowy studziennej studni 8b.

d) Opracowanie zgloszenia wodnoprawnego na odprowadrzanie wdd z prébnege pompowania otworu
hydrogeologicznegdo i ztozenie w nadzorze woednym,

e) Sporzgdzenie dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej, zasobdw eksploatacyjnych, zawierajgcego
wyniki wykonania ofworu zastepczego nr 6c wraz z ustaleniem zasoboéw ekspleatacyjnych otworu
zastepczego.

f) Sporzadzenie dokumentacji geologicznej zawierajgcej wyniki likwidacji studni nr 6b i zloZzenie w urzedzie.

g) Sporzgdzenie Karty Informacyjnej zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z wnioskiem ¢ uzyskanie decyzji
o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

h) Operat wodnoprawny ha budowe urzadzenia wodnego studni zastepezej nr 6¢.

i) Nowy operat wodnoprawny na pobar wod | odprowadzanie wod poptucznych.
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1.2. sprawowanie nadzoru geologiczno-inwestorskiego, a w szczegdinosci:

a)
b)

¢)

d)
e)
f)
a

0)
p)
q)
)
s)

1)
%))

biezgca kontrola postepu robét geclogicznych;

udzial w biezgcych naradach;

systematyczna kontrola dziennika rabét hydrogeologicznych wraz z prowadzeniem wpisow podczas
przeprowadzania kontroli robdt;

biezace sporzadzanie profilu geclogicznego przewiercanych warstw wraz z postepem rurowania otworu;
odbior protokolarny rur wiertniczych przeznaczonych do zabudowy;

nadzor geologiczno-inwestorski podczas rurowania otworu;

nadzér geologiczno-inwestorski nad przeprowadzeniem uszczelnienia zabudowanych rur wraz ze
sporzadzeniem protokolu skutecznego zamknigcia warstwy wodonosnej;

kontrola przewiercenia warstwy wodonosnej, pobdr préb i wykonanie analizy granulometrycznej;
okreélenie miejsca zafiltrowania otworu wraz z doborem kelumny filtrowej, odpowiedniej obsypki
filtracyjnej i uszczelnien zwirowych;

odbidr protokolarny kolumny fiitrowej;

nadzdr geologiczno-inwesterski nad filtrowaniem otworu wiertniczego,

biezgcy nadzér nad cdstanianiem kolumny filtrowej po zafiltrowaniu otworu, wykonywaniem cbsypki
filtracyjnej i pomiarem poziomu jej zalegania,

dobér pompy gtebinowej i okreslenie gtebokosct zabudowania przed przystgpieniem do pompowania
oczyszczajgeeqo;

nadzér geologiczno-inwestorski nad pompowaniem oczyszczajgoym, okreslenie parametrow do
przeprowadzenia pompowania pomiarowego wraz 2z przygotowaniem dziennika pompowania
pomiarowego;

nadzér geologiczno-inwestorski nad pompowaniem pomiarowym;

kontrola usuwania rur ostonowych wraz z kentrolg postepu wypehienia przestrzeni;

nadzor nad przeprowadzeniem prac likwidacyjnych;

nadzor nad prébg usuniecia zalegajgeych rur wiertniczych;

kontrola prawidtowego wypetnienia otworu studziennego, materiatami przeznaczonymi do prac
likwidacyjnych zgodnie z nastepstwem warstw geologicznych;

odbidr protokolarny zlikwidowanego otworu;

udziat w odbiorze koncowym Iinwestycji wraz ze sprawdzeniem poprawnosci przygotowania

dokumentaciji powykonawczej przez Wykonawce robét geologicznych.

Zamawiajgcy zaktada, ze powyzsze prace wigzad sig bedg z przyjazdem na SUW Strzyzewice w ilosci min.

12

— 15 razy.

2. Prace projekiowe i dokumentacyjne:

2)

b)

¢)

musz3 zostaé opracowane w zakresie i stopniu dokladnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru
robédt, kosztorysu inwestorskiego,

muszg byé wewnetrznie skeordynowane technicznie i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu majg
sluzyé,

muszg byé opracowane zgodnie z Prawem geologicznym i gérniczym z dn. 28 lipca 2016r., oraz innymi

obowigzujgecymi ustawami | normami.

3. Dokumentacja kosztorysowa:

a)

obejmuje wykonanie kosztorysu inwestorskiege metodg kalkulacji szczegbdlowe) w  oparciu
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztdw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robdt geologicznych i budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym,

{ Dz. U. 2004, Nr 130, poz.1389) oraz w oparciu o uzgodnione z Przedsigbiorstwem stawki kosztorysowe,
ktérych akceptacje winien uzyskaé Wykonawca,

b) obejmuje wykonanie przedmiaru robot zawierajacego zestawienie przewidywanych do wykonania rabot
geologicznych i budowlanych w kolejnosci chronologicznej ich wykonania wraz ze wskazaniem podstaw
ustalajgcych szczegotowy opis robot geclogicznych, jak rowniez wyliczenie i zestawienie iloSci jednostek
przedmiarowych- sporzadzenie bilansu mas ziemnych,

c) dostarczona zostanie Zamawiajgcemu przez Wykonawce (kosztorys wg ppkt.a oraz przedmiar wg ppkt.h),
w jednym komplecie { w tym 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w zapisie ATH),

d) kosztorys inwestorski jak réwniez przedmiar robot winien by¢ sporzgdzony za pomocg oprogramowania
komputerowego umozliwiajgcego zapisanie go w formacie ATH lub za pomocg systemu kosztorysowania
LKOBRA" “Wykonawca zobowigzany jest uzyskaé pisemnsg akceptacje Zamawiajgcego dotyczgca
przyjetych zatozen kosztorysowych,

. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg oraz umiejetnosciami i uprawnieniami do wykonania

przedmiotu umowy, zgodnie z chowigazujgcymi przepisami oraz normami stosowanymi w pracach geclogicznych.

. Wykonawca wykona opracowania, o ktdérych mowa w ust. 1 pkt. 1.1. lit. a)-d) oraz g)-i) i zostang wykonane w 3

egzemplarzach (w wersji papierowej) oraz elektronicznej — PDF, natomiast opracowania, o ktérych mowa w ust.

1. Pkt. 1.1 lit. e)-f) — zostana wykonane w 5 egzemplarzach (w wersji papierowejjoraz elektronicznej — PDF i

przekazane Zamawiajgcemu oraz ziozone w cdpowiednim urzedzie.

. W przypadku Koniecznoéci opracowania dodatkowych dokumentow nieujetych w umowie, zostang one

opracowane na podstawie odrebnego zlecenia. Pierwszeristwo w udzieleniu zlecenia bedzie miat Wykonawca, z

ktérym zostanie zawarta niniejsza umowa. W zleceniu zostanie okreslony rodzaj dokumentu, koszt oraz czas

realizacji.

. Integralna cze$cig niniejszej umowy jest zioZzona oferta oraz Opis Przedmiotu Zamowienia (zwany dalej: OPZ)

wraz z zatgcznikami.

§2
Miejsce wykonania prac, protokoty odbioru.
Migjscem przekazania i odbioru dokumentacji bedzie siedziba Zamawiajgcego.
Przekazanie przedmiotu umowy przez Wykonawce lub jakichkolwiek jego elementéw Zamawiajgcemu zostanie
dokonane do rak upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego, na podstawie pisemnego pokwitowania
sporzgdzanego przez Wykonawce (wskazujgcego ilos¢ i rodzaj przekazywanych dokumentéw). Podpisanie
pokwitowania nie oznacza potwierdzenia przez Zamawiajgcego braku wad fizycznych i prawnych przedmiotu

umowy, fecz stanowi wylacznie potwierdzenie odbioru.

§3

Termin wykonania prac/Czynnosci odbiorowe,

1. Termin realizacji catej umowy w odniesieniu do zakresu wskazanego w § 1, wynosi do dn. 31.12.2020r.

2. Strony uzgadniaja nastepujace terminy czastkowe realizacji umowy:

a) Etap [} dot. pozycji przedmiotu umowy zawartych w § 1 ust. 1 pkt. 1.1, lit a)-c) — w terminie do 29.02.2020 r.,
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b) Etap N) dot. pozycji przedmiotu umowy zawartych § 1 ust. 1 pkt. 1.1 lit. d)-i}) wraz z zakonhczeniem nadzoru
geologiczno-inwestorskiego okreslonego w § 1 ust. 1 pkt. 1.2. —w terminie do 31.12.2020 .
Po dostarczeniu przez Wykonawce dekumentow wskazanych w zdaniu poprzednim Zamawiajacy bedzie miat 7
dni kalendarzowych na weryfikacje kazdego z elementéw, pod wzgledem kompletnosci oraz prawidtowosci.
. Wykonawca zobowigzuje sie usuwa¢ wszelkie braki lub btedy w przedmiocie umowy lub jego czesciach
w terminie 5 dni roboczych od momentu zawiadomienia przez Zamawiajgcege o dostrzezonych brakach —
niezaleznie na jakim etapie realizacji umowy braki te zostang podniesione przez Zamawiajgcego.
. Przedmiotem kazdego odbioru w terminach wymienionych w ust.2, bedzie kompletna dokumentacja, badz projekt
lub dokumentacja projektowa, kosztorys wraz z potwierdzeniem ztozenia dokumentu w odpowiedniej instytucii.
Niniejsze odbiory bedg potwierdzone kazde z osobna protokotem odbioru, podpisanym przez kazda ze stron.
Wystgpienie brakow, nieprawidtowosci lub bledow w dokumentach, o ktérych mowa w tym punkcie moze byé
padstawg odmowy dokonania adbiorl przez Zamawiajgcego. W takim przypadku braki/nieprawidtowosci/btedy w
dokumentach zostang wskazane w treéci protokotu odbioru craz usuniete przez Wykenawce na jego koszt oraz
ryzyko w terminie, o ktérym mowa w ust. 3.
. Odbidr ostateczny nastapi na podstawie protokotit odbioru koncowego,- padpisanego przez kazda ze stron po
uzyskaniu niezbgdnych decyzji iflub pozwolern wynikajgcych z obowigzujgcych ustaw i praw i po zakoriczeniu
sprawowania nadzoru geologiczno — inwestorskiego nad robotami zwigzanymi z likwidacjg zuzytego oraz
wykonaniem zastepczego otworu studziennego.
§4
Wynagrodzenie i zasady platnosci.
. Za nafezyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma catkowite wynagrodzenie w tgcznej wysokosci
....................... zt netto (stownie: ... 00/100) netto, powiekszone o nalezny
podatek VAT. Na catkowite wynagrodzenie Wykonawcy skiada sie wynagrodzenie nalezne z tytulu wykonania:

a) Projektu robdt geologicznych dotyczgey wykonania zastepczego otworu studziennego nr 6¢ oraz likwidacji

otworu nr 6b
netto.......o.oees zi{stownie................ 1100}

b) Operatu wodno-prawny na likwidacje urzadzenia wodnego studni nr 6b  netto:.............. zt
{Shawnie..... ..., 1100}

c) Kosztorysu inwestorskiege zwierajacego wycene robot geologicznych zwigzanych z odwiertem studni

zasiepczej nr 6¢, likwidacje studni nr 6b oraz likwidacje obudowy studziennej studni 6b

netto................ ZH(Stownie... ... /100)

d} Opracowania zgloszenia wodnoprawnege na odprowadzanie wod z probnego pompowania otwory
hydrogeologicznego i zlozenie W nadzorze wodnym netto:.................... zt
(stownie.............. /100)

&) Sporzgdzenia dodatku do dokumeniacji hydrogeologiczne| zasobdw eksploatacyjnych, zawierajgcego wyniki

wykonania otworl zastepczego nr 8¢ wraz z ustaleniem zasohdéw eksploatacyjnych otworu zastepczego

f} Sporzgdzenia dokumentacji geologicznej zawierajgce] wyniki likwidacji studni nr 8b i zlozenie w urzedzie
nettor..........zb{slownie 100)
g) Sporzadzenia Kaity [nformacyjnej zgody na realizacje przedsiewziecia wraz z wnioskiem ¢ uzyskanie decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach nettor..................zi(sfownie...........cooi 1100)
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h) Operatu  wodnoprawny na  budowe  urzgdzenia  wodnego  studni  zastepczej mr  Ge

Nettol. .., ZE(SIOWNIB......o 100}
i) Nowego operatu wodnoprawnege na pobdér wéd | odprowadzanie wod  poplucznych
nettor. ... zh(stownie ... 1100)

0} nadzoru geologiczno-inwestorskiego, w tym: kontrola robdt wiertniczych, przeprowadzenia analizy
granulometrycznej, dobér kolumny filtrowej i obsypki filtracyjnei, protokolarny odbiér materiatow i nadzor
procesu filtrowania otwory, nadzér nad przeprowadzeniem pompowania pomiarowego., nadzér nad
przeprowadzeniem prac likwidacyjnych i podjgeciem proby usuniecia kolumny filtrowsj, nadzér nad
prawidtowym wypelnieniem likwidowanego otworu neftor..........o zt
(stownie............ /100).

Powyzsze wynagrodzenie obejmuje rowniez wynagrodzenie Wykonawcey z tytulu przeniesienia praw autorskich,

o ktérych mowa w § 7 (stanowigce réwnowartosé ........ % tgcznego wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1),

Ptatnos¢ Wykonawcy nastapi na podstawie 2 (dwoch) platnoéci czesciowych:

a) z tytutu realizacji Etapu | umowy,

b) z tytutu realizacji Etapu Il umowy.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT

a) z tytulu realizacji Efapu ! umowy - po pedpisaniu protokoiu adbioru wszystkich dokumentacji i opracowarn
objetych tym etapem umowy,

b} z tytutu realizagji Etapu It umowy - po pedpisaniu protokotu odbioru koficowego umowy.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykeonawey w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktur VAT,

o ktorych mowa w ust. 3, na konto bankowe wskazane w fakturach VAT, Za dzieft zaptaty uznaje sie dzien, w

ktérym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigZenia swojege rachunku na rzecz Wykonawcy.

W razie uchybienia terminowi piatnosci, Wykonawca moze zgdaé zaplaty ustawowych odsetek za zwlake.

§5
Osoby upowaznione.

. Zamawigjacy w sprawach wykonania umowy upowaznia nastepujaca osobefy:

. Wykonawca zobowigzany jest udostepnic Zamawiajacemu wszelkie materialy zwigzane z przebiegiem realizacji
umowy, w kazdej jego fazie. Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do dostarczania na biezgco do

Zamawiajgcemu kopii wystapiers do wspdiluczestnikow postepowania, zwigzanego z przedmiotermn umowy.

§6
Gwarancja.
Na wykonane dokumentagije, projekt i kosztorys Wykonawca udziela gwarancji jakoéci na okres 36 miesiecy od
daty odbioru dokumentacii.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ wszetkich wyjasnien | odpowiedzi, jakie wystapia na
etapie procedury przetargowej na etapie wyboru Wykonawey prac i na etapie realizacfi craz dokonywac

poprawek/uzupemien w przedmiocie umowy.
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3. Wszelkie wady dokumentaciji oraz projektu w ramach gwarancji bedg usuwane przez Wykonawce w terminie nie

diuzszym niz 5 dni roboczych od momentu pisemnego lub e-mailowego wezwania/zawiadomienia
przez Zamawiajgcego. W uzasadnionych przypadkach termin ten moze =zostaé przediuzony przez
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadamia¢ Wykonawce o dostrzezenych wadach -

w terminie nie diuzszym niz 30 dni kalendarzowych od ich wykrycia.

§7
Prawa autorskie.
W ramach wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, z chwilg przekazania Zamawiajacemu dokumentacji, bagdz
projektow objetych przedmiotem niniejszej Umowy na Zamawiajgcego przechodzi, na zasadzie wylgeznosi,
catos¢ majatkowych praw autorskich do dokumentacji | projektow obejmujacych prawo do wielokrotnego,
nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania, eksploatacji i rozporzadzania dokumentami w dowolny
sposab.
Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje pola eksploatacji zwigzane bezposrednio lub posrednio
z wykonaniem przedmictu umowy, w tym w szezegoélnosci;
a) wykonanie robét geologicznych, ktérych dotyczy dokumentacja projekiowa,
b) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji dowoing technikg i w dowolnej ilosci,
¢) utrwalanie dokumentacji na dowolinych nosnikach, dowolng technika i w dowalnej ilosci,
d) trwate lub czasowe zwielokrotnianie dokumentaciji na dowolnych nosnikach, dowolng {echnikg | w dowolne
ilosci.
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytacznego prawa do wykonywania craz zezwalania csobom trzecim na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do dekumentac]i oraz projektu na polach eksploatacji, o ktdrych mowa
w ust. 2, w tym w takze do przetwarzania oraz dokonywania zmian w sporzgadzongj dokumentacji i projekcie
oraz petnienia nadzoru autorskiego.
Zamawiajgcy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majgtkowych do  dokumentaciji
na rzecz osob trzecich lub do udzielania tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji bez koniecznosci
uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyzsze prawc obejmuje prawo zezwalania nabywcom lub
licencjobiorcom autorskich praw majgtkowych do dekumentacji i projekiu na wykonywanie autorskich praw
zaleznych do dokumentacji i projektu.
§8
] Przerwy w wykonaniu prac.
Strony maja prawo przerwaé w uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia dwustronnego prace
projektowe i dokumentacyjne, bgdZ nadzér bedace przedmiotem niniejszej umowy.
W sytuacji, o kidrej mowa w pkt 1:
a) w terminie siedmiu dni od dnia podpisania porozumienia Wykonawca i Zamawiajgcy sporzgdzg
szczegdtowy protokdt inwentaryzacii prac w toku wedtug stanu na dzierl przerwania,
b} Przedsigbiorstwo zobowigzuje sie do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia

za prace, ktore zostaty wykonane do momentu przerwania.

§9
Odstapienie i wykonanie zastepcze.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy na wypadek opdZniania sie Wykonawcy z Jgj
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wykonaniem o wiecegj niz 14 dni.

§10
Kary umowne.

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna;

a) za kazdy dzien zwloki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajacemu kompletnej dokumentacii projektowe;
oraz kosztorysu (w stosunku do terminéw, o ktérych mowa w § 3 ust. 2) w wysokosci 100 zt netto,

b} za kazdy dzien zwioki w usuwaniu btedow (wad i lub usterek) oraz innych nieprawidtowosci w przedmiocie
umowy lub jego elementach (w stosunku do terminu, o ktdérym mowa w § 3 ust. 2 - w wysokosci ,5%
catkowitego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1,

c} za odstgpienie od umowy =z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajgcego w wysokosci
20% umowionego wynagrodzenia netto, o ktdrym mowa w § 4 ust. 1.

Zaptata kary umownej nie wytacza dochodzenia odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty dokumentu
ksiggowego wystawionego przez strone uprawniona do natozenia kary.

4. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacii z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej
kary umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznoséci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej
naliczenie kary umownej, stopiers winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umowne;j,
charakter negatywnych skutkéw, wysokos¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy

wylacznie do Zamawiajgcego.

§ 11
Zmiany umowy.
1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w przedmiocie umowy w razie wystapienia obiektywnych przyczyn,
ktore nie byly znane w chwili jej zawarcia, ani wystgpienia ktdrych nie mozna bylo przewidzieé¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci.

2. Zmiana umowy wystepowac bedzie kazdorazowo w drodze aneksu, zaakceptowanego przez obydwie strony.

§12
Postanowienia uzupetniajgce.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy —
Prawo geclogiczne i gérnicze.

§13

Kwestie procesowe.

Spory mogagce wynika¢ w zwigzku z ninigjszg umowg strony poddajg rozsirzygnieciu sadowi wiasciwemu
miejscowo dla Zamawiajgcego.

§14

Postanowienia koncowe,

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych Jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.
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Zamawiajacy:

Wykonaweca:
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