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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 

1. Wymagania ogólne 
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  
Zamówienie na wykonanie robót budowlanych pn. Budowa budynku garażowo – 
składowego wraz z wewnętrzną oraz zewnętrzną doziemną instalacją elektryczną, 
budowa instalacji kanalizacji deszczowej i rozbiórka budynku gospodarczego 
 
Adres zamawiającego:  Powiat Leżajski 
    ul. Kopernika 8 
  37 – 300 Leżajsk 
 
 
Celem specyfikacji technicznej jest uzupełnienie dokumentacji projektowej obiektu za 
pomocą opisów technicznych, pozwalających na jednoznaczne określenie 
przedmiotu zamówienia na roboty budowlane w szczególności w zakresie wymagań 
jakościowych i warunków technicznych wykonania i odbioru robót oraz ustalenie 
podstawy wyceny tych robót. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych. 
 
1.2. Przedmiot zakres robót Specyfikacji Technicznej 
1.3. Wyszczególnienie prac towarzyszących 
Przed przystąpieniem do prac należy wykonać harmonogram robót w związku             
z wykonaniem robót. Przed przystąpieniem do robót podstawowych należy wykonać 
następujące roboty towarzyszące i tymczasowe: 

- wyznaczyć i zabezpieczyć plac budowy i dojścia, 
- zabezpieczyć teren wokół wykopów 

 
1.4. Określenia podstawowa 
Ujęte w ST wymienione poniżej określenia należy rozmieć w każdym przypadku 
następująco: 
1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót. 

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona a przez Wykonawcę, upoważniona 
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach 
realizacji kontraktu 

1.4.3. Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego - wszelkie polecenia 
przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru, w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych                       
z prowadzeniem budowy. 

1.4.4. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.5. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego zadania         
lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów technicznych ) stanu 
istniejącego. 

1.4.6. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący 
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład powódź, pożar 
itp. 
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1.4.7. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji 
zadania budowlanego, na przykład element konstrukcji itp. 

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, 
która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego 
przedmiotem robót. 

1.4.9. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)                 
w kolejności technologicznej ich wykonania. 

1.4.10. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiące 
odrębną całość konstrukcyjna, lub technologiczną zdolną do samodzielnego 
spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może 
polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją, 
utrzymaniem. 

1.4.11. Certyfikat zgodności – jest to dokument wydany przez notyfikowaną 
jednostkę certyfikującą, potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania 
są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.12. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego 
przedstawiciela, stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność,               
że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną. 

1.4.13. Dokumentacja projektowa – służąca do opisu przedmiotu zamówienia na 
wykonanie robót budowlanych, dla których jest wymagane pozwolenie na 
budowę – składa się w szczególności z: projektów wykonawczych, 
przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe 
przestrzeganie harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów              
i wykonywanych robót, za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami 
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakości, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie                        
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 
zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, jeśli wymagać 
tego będzie zarządzającego realizacją umowy, zostaną poprawione przez 
wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, 
który w razie potrzeby będzie służył pomocą zarządzającemu realizacją umowy przy 
sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez wykonawcę. Stabilizacja 
sieci punktów odwzorowania założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez 
wykonawcę, zaś w przypadku uszkodzenia lub usunięcia punktów przez personel 
wykonawcy, zostaną one założone ponownie na jego koszt, również w przypadkach, 
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gdy roboty budowlane wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie 
powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do przeniesienia tych 
punktów. Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do 
obowiązków wykonawcy i uważa się, że ich koszty zostały uwzględnione w kosztach 
jednostkowych pozostałych robót. Decyzje zarządzającego realizacją umowy 
dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki 
badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca 
 
1.5.2. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej. Teren w pełni uzbrojony i zagospodarowany. Obiekt niedostępny dla 
osób postronnych, bez funkcji użytkowej w trakcie trwania prac budowlanych. 
Zamawiający poda zasady wejścia i wjazdu i korzystania z terenu będącego tematem 
inwestycji. 
 
1.5.3. Dokumentacja projektowa 
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki i dokumenty, zgodne z wykazem 
podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na 
dokumentację projektową: 

- Zamawiającego, 
- Sporządzona przez Wykonawcę. 

 
1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy 
stanowią cześć umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Cechy 
materiałów elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie może przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacji 
projektowa lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na 
koszt Wykonawcy 
 
1.5.5. Zabezpieczenia terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do wykonania oznakowania terenu budowy. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. W czasie 
wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
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tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: daszki, pasy komunikacji, 
oznakowania wjazdów, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę. 
 
1.5.6. Ochrona Środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie 
bez wody stojącej ,podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu 
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i 
wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 
przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacja baz, warsztatów, magazyn, składowisk, wykopów i dróg 
dojazdowych 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub 

substancjami toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
- możliwości powstania pożaru. 
- zabezpieczenie drzewostanu i istniejących układów zieleni 

Wykonawca będzie unikał szkodliwych działań ze szczególna uwaga w zakresie 
zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych działań dla środowiska. 
W przypadku zaistnienia zagrożenia skażenia terenu należy bezwzględnie 
powiadomić terenowy służby odpowiedzialne w powyższym zakresie. 
 
1.5.7. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca 
będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne 
będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
Przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie dopowiedziany za wszelkie straty 
spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel 
Wykonawcy. 
W zakresie warunków ppoż. wykonawca będzie utrzymywał wyposażenie 
przeciwpożarowe w pełni sprawne, zgonie z przepisami przeciwpożarowymi. 
W przypadku prowadzeni prac w budynku będącym ciągłym użytkowaniu lub prac 
niebezpiecznych np. spawalniczych w pomieszczeniach zamkniętych, należy wzmóc 
środki zabezpieczenia. 
 
1.5.8. Materiały Szkodliwe dla otoczenia 
Materiał, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
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promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi 
przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę 
techniczną wydaną przez uprawniona jednostkę, jednoznacznie określającą, brak 
szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są 
szkodliwe dla otoczenia tyko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość 
zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania 
wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 
przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od 
właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użyję materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało 
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 
1.5.9. Ochrona interesów osób trzecich, własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie 
trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie 
rezerwę zasobów dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 
Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 
dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.5.10. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót, uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 
Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenia osiowe nie będą, dopuszczone 
na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca 
będzie odpowiadać za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
1.5.11. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Zobowiązuję się kierownika budowy przed przystąpieniem do robót wykonania Planu 
„BIOZ” w zakresie warunków bezpieczeństwa pracy. Podczas realizacji robót 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie 
utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednie 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 
zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, ze wszelkie koszty związane z 
wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
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uwzględnione w cenie umownej. 
 
1.5.12. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i 
urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jeśli 
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora 
nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymujące nie później niż w 24 godziny po 
otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.5.13. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 
zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz 
odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu 
zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania zgodności z 
wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w 
cenę umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych 
obowiązujących w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z 
zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we 
wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w 
miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji 
robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników. Użycie 
materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie 
akceptowane. Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające 
być użyte do robót muszą być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako 
bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko w czasie budowy 
(a po zakończeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiały 
pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania 
techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich materiałów 
Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji 
państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 
1.5.14. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze 
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób 
związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, 
przepis i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzega 
praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń 
lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
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1.5.15. Zagospodarowanie placu budowy 
Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi projekt 
zagospodarowania placu budowy, z akceptacją Zamawiającego teren należy 
wydzielić i oddzielić plac budowy od reszty działki. Należy utrzymywać ład i porządek 
na terenie placu. Wykonawca  zobowiązany jest do właściwego składowania 
materiałów i elementów budowlanych, utrzymania w czystości dróg publicznych i 
ulicy przy placu budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów, 
uzgodnienia z zarządem dróg projektu organizacji ruchu drogowego w rejonie 
budowy. 
 
1.5.16. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
Wykonawca zobowiązany jest w porozumieniu z inspektorem nadzoru uzgodnić 
projekt zabezpieczenia chodników i jezdni w pobliżu budowy, tj. zakres i sposób 
zabezpieczenia terenu w obrębie przebywania ludzi. 
 
1.5.17. Kody wg wspólnego słownika zamówień – CPV (numeracja zgodna z 

działami w przedmiarze robót) 
 
Roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 
CPV 45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
CPV 45113000-2   Roboty na placu budowy 

 
Roboty ziemne 

 
CPV 45111000-8   Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 
 

Roboty zolacyjne 
 
CPV 45320000-6   Roboty izolacyjne 

 
Roboty murarskie i w technologii szkieletowej 
 

CPV 45262522-6   Roboty murarskie 
 
Stolarka okienna i drzwiowa 
 

CPV 45421100-5  Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
 
Podłogi i posadzki 
 

CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne 
 

CPV 45410000-4   Tynkowanie 
CPV 45444000-3  Roboty malarskie 

 
Roboty elewacyjne 
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CPV 45321000-3  Roboty izolacyjne, izolacja cieplna 
 

Roboty wewnętrzne i zewnętrzne inne 
 

CPV 45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów 
budowlanych 

 
Place zewnętrzne 
 

CPV 45233260-9   Drogi piesze 
CPV 45233124-4  Drogi dojazdowe 
CPV 45223300-9  Parkingi 
 

 
2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Wykonawca co najmniej na 21 dni przed planowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót przedstawi szczegółowe informacje dotyczące 
proponowanego źródła wytwarzania zamawiania lub wydobywania tych materiałów z 
odpowiednimi świadectwami badań oraz próbek. Wykonawca zobowiązany jest do 
prowadzenia badań poszczególnych partii materiałów, celem spełnienia wymagań ST 
w czasie wykonywanych robót. Przechowywanie składowanie materiałów: 
Wykonawca zapewni tymczasowe składowanie wszelkich materiałów składowanych 
zgodnie z wymogami dla poszczególnego asortymentu. Miejsce składowania może 
znajdować się na terenie placu budowy w miejscu uzgodnionym i wyznaczonym do 
tego celu. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie zastosowane materiały, 
elementy budowlane i urządzenia posiadały wymagania określone w art. 10 ustawy 
Prawa budowlanego. 
 
2.2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów. 
Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na placu 
budowy. Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie 
zagospodarowania placu budowy lub uzgodnione z inspektorem nadzoru 
inwestorskiego. Składowane materiały, elementy i urządzenia powinny być dostępne 
inspektorowi nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. Przed wbudowaniem dłużej 
składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna jest 
akceptacja inspektora nadzoru. 
 
2.3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowane w budownictwie 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót 
budowlanych odpowiadały wymogom określonym w art.10 ustawy „Prawo 
budowlane’ oraz w szczegółowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania 
informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów 
konstrukcyjnych do wykonania robót, a także o aprobatach technicznych lub 
certyfikatach zgodności. 
2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
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Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, 
które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny być 
niezwłocznie usunięte z placu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie 
zbadane i nie zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego materiały i 
elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko i 
ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeżeli dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna przewidują wariantowe 
stosowanie materiałów i elementów budowlanych oraz urządzeń w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i autora 
projektu o proponowanym wyborze. Zaakceptowany przez powyższe osoby materiał, 
element budowlany oraz urządzenie może być użyte do robót budowlanych. 
 
3. Sprzęt 
W przypadku braku takich ustaleń w dokumentacji należy sprzęt uzgodnić z 
inspektorem nadzoru. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego 
sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót 
oraz pogorszenia stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania 
tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z 
transportem pionowym i poziomym poza placem budowy, załadunkiem i 
wyładunkiem materiałów, zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki,    
a także używanego na budowie sprzętu. Wykonawca przedstawi inspektorowi 
nadzoru inwestorskiego, kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie wymagane jest to przepisami. Rusztowania i 
zabezpieczenia poręczone wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 lub równoważna w 
przypadku rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie 
mocowania i stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie 
większe niż 1.5 kN/m2. 
 
4. Transport i składowanie 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Liczba środków transportu 
zapewniać będzie ciągłość cyklu budowlanego. Wykonawca będzie usuwać na 
bieżąco na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowanego jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz drogach dojazdowych na teren budowy. 
Powyższe wymogi do uzgodnienia z inspektorem nadzoru 
 
4.1. Transport poziomy 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie 
spowodują uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów oraz urządzeń. 
 
4.2. Transport pionowy 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu poziomego 
ustalonych w specyfikacjach technicznych, przy braku takich ustaleń Wykonawca 
uzgodni z inspektorem nadzoru. 
5. Wykonanie robót 
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami ST, projektów uzupełniających oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za 
prowadzenie dokumentacji budowy, jakość wykonania robót, prowadzenie prac 
zgodnie z dokumentacją projektową, ST, pozwoleniem na budowę lub decyzja na 
prowadzenie robót, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami, aktualnym 
Prawem Budowlanym, wymogami norm branżowych, poleceniami Inspektora 
Nadzoru, wg zatwierdzonego harmonogramu robót, jak również za zminimalizowanie 
utrudnień związanych z prowadzonymi pracami. Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w D.T: 
1) W trakcie wykonywania robót należy przestrzegać przepisów ujętych w niniejszej 
specyfikacji, ogólnie obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Dz.U nr 120 poz.1126 z 2003r. BIOZ plan 
oraz Rozporządzenia MBiPMB z 28.III.1972r w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 
2) Rozpoczęcie robót winno być poprzedzone protokolarnym przekazaniem placu 
budowy. Wykonawca ponosi odpowiedzialność jeżeli zachodzi taka konieczność za 
dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub 
przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Inspektora Nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez 
niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania 
robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Czynności geodezyjne na budowie 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z dokumentacją projektową, 
wytyczenie wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, 
który przeniesie wysokości z reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z 
dokumentacją projektową. Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i 
zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych i tymczasowych reperów i sieci punktów 
odwzorowania założonej przez inspektora nadzoru. 
 
5.3. Likwidacja placu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania 
terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu stanowi wymóg określony przepisami 
administracyjnymi o porządku. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy wykonaniu robót zgodnie z ST a zastosowane materiały budowlane i osprzęt 
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techniczny powinny posiadać wymagań na mocy Ustawy Prawo Budowlane 
certyfikaty, deklaracje i atesty. 
 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należą opracowanie i przedstawienie do aprobat 
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonywana robót, możliwości techniczne, Kadrowe 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
ST oraz poleceniem i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

A) część ogólną opisującą – Organizację wykonania robót, w tym terminy i 
sposób prowadzenia robót, 
− organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
− bhp 
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowo wykonania 

poszczególnych elementów robót, 
− System (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 

wykonywanych robót, 
− wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów kontroli (opis laboratorium 

własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci prowadzenie 
badań), 

− sposób oraz fonem gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis 
pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i 
formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru; 

B) cześć szczegółową opisu dla każdego asortymentu robót: 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo - kontrolne, 

− rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i 
załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, itp. 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w 
czasie transportu, 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie 
próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas 
dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych 
elementów robót, 

− sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi 
wymaganiom. 

 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę 
robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, ze poziom ich 
wykonywania jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i 
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badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniają stwierdzenie, ze roboty 
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru świadectwa, ze wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo -
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określonych procedury badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywał Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, ze mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. 
Dotyczy to wszelkich materiałów dostarczanych po przez hurtownie i indywidualnych 
dostawców. 
 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą, być z jednakowym prawdopodobieństwem typowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną, przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych 
dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki do 
pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą, odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany 
przez Inspektora. 
 
6.4. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru 
na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaaprobowanych. 
 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materia ty, które posiadają : 

− certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, 
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− deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
a) Polską Normą lub 
b) Aprobatę techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt l i które 
spełniająca wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a 
w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników 
tych badań będą, dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzorowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
6.6. Dokumenty budowy 
 
6.6.1. Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy 
do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w 
dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, 
stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 
osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 
służbowego. Zapisy będą, czytelne, dokonane trwałą techniką w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

− datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
− datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
− uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów robót, 
− termin rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
− geodezyjne wytyczenie obiektów, 
− przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w robotach, 
− uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
− daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
− zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 

częściowy i ostatecznych odbiorów, 
− wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
− stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót 

podlegających ograniczeniom, 
− lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 
− zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w 

dokumentacji projektowej, 
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− dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 
i w trakcie wykonywania robót, 

− dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
− dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
− wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał, 
− inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Decyzję Inspektora nadzoru 
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuję z zaznaczeniem ich przyjęcia 
lub zajęcia stanowiska. 
 
6.6.2. Rejestr obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób 
ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 
 
6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót winne być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
 
6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 
Do pozostałych dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 
jak wyżej następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiar robót 
 
7.1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
Przedmiar robót zawiera zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: 
w kolejności technologicznej ich wykonanie, ze szczegółowym opisem lub 
wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i 
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zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis działów 
przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w 
danym obiekcie wg Wspólnego Słownika Zamówień. 
Obmiar robót określa faktyczny zakres wykonywanych robót z zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów 
Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m], objętości wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a 
sprzęt i urządzenia w [szt.], wagowo w [T lub kg]. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia lub sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego ważne świadectwa. 
 
7.4. Czas przeprowadzania pomiarów 
Obmiary należy przeprowadzać przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występującej dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikowych należy przeprowadzać w czasie ich wykonywania, przed 
ich zakryciem. 
 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 
odbioru: 

a) odbiorowi robót Zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak 
niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 
tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na 
podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w 
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja, projektową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór ostateczny robót 
 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do 
dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym m fakcie 
Inspektora nadzoru. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w 
dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru 
zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektowa, ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacja 
ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W 
przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję ze 
jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega 
od wymaganej dokumentacja projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół 
odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany 
przygotować następujące dokumenty: 

1) dokumentacje projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkowa, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy, 

2) szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i 
ew. uzupełnienia lub zamienne), 

3) recepty i ustalenia technologiczne, 
4) dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały), 
5) wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z 

ST, 
6) deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST, 
7) opinie technologiczne sporządzone na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST, 
8) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących oraz protokoły 

odbioru i przekazania tych robót właścicieli urządzeń, 
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9) geodezyjne inwentaryzacje powykonawczą, robót i sieci uzbrojenia terenu, 
(jeżeli taka miała miejsce) 

10) kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. (j.w.) 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będzie, gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniający 
będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „0dbior 
ostateczny robót”. 
 
9. Podstawy płatności 
Forma płatności będzie ustalona szczegółowo w umowie o wykonanie robót 
pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą. 
  
10. Dokumenty odniesienia 
10.1. Normy, akty prawne, inne dokumenty i ustalenia techniczne 

− Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z 
późniejszymi zmianami 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie 
warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

− Ustawa z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19 
poz 177) 

− Dz. U. z 2002r. Nr 75 Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu 
Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 
wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych. 

− Dz. Ustaw nr13 z dn. 10.04.1972r. Warunki wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych: 

− tom 1 – Budownictwo ogólne, 
− tom 2 – Instalacje sanitarne i przemysłowe, 
− tom 3 – Konstrukcje stalowe. 
− Rozporządzenie M.I z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy proj. bud (Dz.U. Nr. 120 poz1133) 
− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie 

określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego 
(Dz.U. Nr 130 poz. 1389) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

− Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 
− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.z 2004r. 

nr 92, poz.881), 
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− Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności (wraz z 
późniejszymi zmianami). 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Będzie w pełni 
odpowiedzialny za spełnianie wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 
używanych opatentowanych urządzeń lub metod. Będzie informował zarządzającego 
realizacją umowy o swoich działaniach w tym zakresie, przedstawiając kopie atestów 
i innych wymaganych świadectw. 
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SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DO PROJEKTU 

BUDOWLANEGO i WYKONAWCZEGO 
 
 
 
Nazwa opracowania: Budowa budynku garażowo – składowego  

wraz z wewnętrzną oraz zewnętrzną doziemną 
instalacją elektryczną, budowa instalacji kanalizacji 
deszczowej i rozbiórka budynku gospodarczego 

 

Adres obiektu: Leżajsk dz. 5515/91, 5515/123 
Obręb ew. Leżajsk 180801_1.0020 
Jednostka ewidencyjna: Miasto Leżajsk 180801_1 

 
Inwestor:  Powiat Leżajski 
   ul. Kopernika 8 
   37 – 300 Leżajsk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leżajsk, czerwiec 2021r. 
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SPIS SZCZEGÓŁOWYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
 
 
1) Roboty ziemne 
2) Konstrukcje wylewane 
3) Roboty murarskie 
4) Pokrycie i konstrukcja dachów 
5) Podłogi i posadzki 
6) Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne 
7) Roboty elewacyjne 
8) Place zewnętrzne 
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1) Roboty ziemne 
 
CPV 45111000-8   Roboty ziemne 

 
1 Wstęp. 
 
1.1 Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania robót ziemnych występujących przy przedmiotowym kontrakcie 
 
1.2 Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3 Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonania wykonanie robót ziemnych występujących przy obiekcie 
objętym kontraktem. 
W zakres tych robót wchodzą: 
Wykopy ręczne przy ścianach istniejących budynków 
Wykopy mechaniczne przy ścianach zewnętrznych budynku 
Zasypanie wykopów 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektowa SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 
2 Materiały 
Przy wykonywaniu ww. robót wg materiały nie występują. 
 
2.1 Grunty do wykonania podkładu 
Do wykonania podkładu należy stosować pospółki żwirowo-piaskowe. Wymagania 
dotyczące pospółek: 
uziarnienie do 50 mm, 
łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50%, 
zawartość frakcji pyłowej do 2%, 
zawartość cząstek organicznych do 2% 
 
Do zasypywania wykopów może być użyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, 
nie zamarznięty i bez zanieczyszczeń takich jak ziemia roślinna, odpadki materiałów 
budowlanych itp. 
Zasypki: 
max. średnica ziaren d<120 mm, 
wskaźnik różnoziarnistości U>5, 
współczynnik filtracji przy zagęszczeniu Is = 1,0 -k>5m/d, 
zawartość części organicznych l<2%, 
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odporność na rozpad <5%. 
 
3 Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia 
stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i 
poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, 
zarówno do zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na 
budowie sprzętu. Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora 
nadzoru. Roboty mogą być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
 
4 Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. Należy teren budowy zabezpieczyć 
przed osobami nieupoważnionymi oraz zapewnić dojście do budynku szkoły. 
 
5 Wykonanie robót 
 
5.1 Wykopy 
 
Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność 
rzędnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać 
kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokościowy. 
W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne z 
wyznaczeniem osi i ustawieniem kołków kierunkowych, ław wysokościowych i 
reperów pomocniczych, z wyznaczeniem krawędzi wykopów, niwelacją kontrolną 
robót ziemnych i dna wykopu. 
 
5.2 Zabezpieczenie skarp wykopów 
Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących 
bezpiecznych nachyleń skarp: 
w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane 
następujące zabezpieczenia: 
w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 3-
krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i 
materiałów, oraz mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno 
być usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachyleń. 
stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania 
niekorzystnych czynników. 
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5.3 Tolerancje wykonywania wykopów Dopuszczalne odchyłki w wykonywaniu 

wykopów wynoszą 10 cm 
 
Postępowanie w wypadku przegłębienia wykopów 
Wykopy powinny być wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. 
Warstwa gruntu o grubości 20 cm położona nad projektowanym poziomem 
posadowienia powinna być usunięta bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu. 
W przypadku przegłębienia wykopu poniżej przewidzianego poziomu a zwłaszcza 
poniżej poziomu projektowanego posadowienia należy porozumieć się z Inspektorem 
nadzoru celem podjęcia odpowiednich decyzji. 
 
6 Kontrola jakości robót 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz 
wymaganiami w punkcie 5.1 – 5.3. 
Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 
wyszczególnionymi w pkt. 10 
 
6.1 Wykopy 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu 
powinny obejmować: 
zgodność wykonania z dokumentacją 
prawidłowość wytyczenia robót w terenie 
przygotowanie terenu- rodzaj i stan gruntu w podłożu 
wymiary wykopu 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów 
 
7 Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są : 
Wykopy – [m3] 
Transport gruntu – [m3] 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych 
elementów. 
 
8 Odbiór robót 
Wszystkie roboty ziemne podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9 Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
Podstawy płatności: 
wykopy – płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym 
wykonanie podkładów – płaci się za m3 podkładu po zagęszczeniu 
zasypki – płaci się za m3 zasypki po zagęszczeniu 
transport gruntu – płaci się za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym 
 
10 Przepisy związane  
 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne lub 
równoważna 
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− PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis 
gruntów lub równoważna 

− PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu lub równoważna 
− PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i 

jednostki miary lub równoważna 
− BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaźnika zagęszczania gruntów lub 

równoważna 
− PN-B-10736:1996 Przewody podziemne. Roboty ziemne lub równoważna 
− BN-88/8932-02 Podłoża kolejowe lub równoważna 
− PN-76/B-03001 Konstrukcje i podłoża budowli lub równoważna 
− PN-67/B-04493 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie 

wykonywania i badania przy odbiorze – zmiana 1 BI 6/69 poz. 81 lub 
równoważna 
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2) Konstrukcje wylewane 
 

CPV 45422000-1   Deskowanie 
CPV 45262310-7   Roboty zbrojarskie 
CPV 45262300-4,45262311-4Roboty betoniarskie 

 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania robót konstrukcyjnych żelbetowych przy przedmiotowym 
kontrakcie 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robot objętych SST. 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

− Wykonanie ław i stóp fundamentowych 
− Wykonanie trzpieni żelbetowych 
− Wykonanie belek żelbetowych 
− Wykonanie stropów gęstożebrowych 
− Wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe jakie 

występują przy realizacji umowy 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. 
 
2. Materiały 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST. 

2.2. Szalowanie 

2.2.1 Drewno do wyrobu szalunków: deski i sklejki używane przy deskowaniu oraz 
pozostałe materiały do budowy szalunków -  zgodne z WTWO 
 
2.2.2 Płyty deskowania: 

1. Sklejka – patrz WTWO, 
2. W miejscach gdzie jest to  potrzebne – metalowe formy kształtowe; 
3.  Łączenie deskowań: złącza usuwalne lub na zatrzaskach metalowych o 

stałej lub zmiennej długości, nie posiadające elementów 
pozostawiających w powierzchni betonu otworów o średnicy większej 
niż 25 mm. 

 
2.2.3 Środek anty-przyczepny: aktywne chemicznie środki zawierające składniki 
wchodzące w reakcję z wolnym wapnem znajdującym się w betonie, powodujące 
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wytwarzanie się nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegających 
przywieraniu betonu do deskowania. 
 
2.2.4 Środek używany przy demontażu deskowań: bezbarwny olej mineralny, nie 
zawierający kerosenu, o lepkości od 100 do 110 s (w uniwersalnej skali Saybolta) w 
temp. 40oC, oraz temperaturze zapłonu wyższej od 150oC, w otwartych pojemnikach. 
  
2.3 Zbrojenie 

2.3.1. Żebrowana stal zbrojeniowa 

Zbrojenie główne należy wykonać z żebrowanych prętów zbrojeniowych ze stali (#) - 
AIIIN – RB500SP; (Ф) - AI – St3SX 
Musi ona spełniać wymagania norm PN-82/H-93215, PN-84/B-03264 lub 
równoważna oraz WTWO. 

2.3.2 Elektrody spawalnicze 

Elektrody spawalnicze powinny spełniać warunki normy PN-84/B-03264. 
 

2.3.3. Materiały pomocnicze 

Drut do wiązania prętów musi być typu czarnego, o średnicy 1,6mm miękki. Klocki 
dystansowe pod zbrojenie muszą odpowiadać celom jakim mają służyć.  
 
2.4 Składniki mieszanki betonowej 

2.4.1. Cement 

Do stosowania dopuszczone są tylko cementy podane poniżej. Nie wolno stosować 
żadnych materiałów zamiennych. 
1. Cement hutniczy, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30005 lub 
równoważna 
2. Cement portlandzki, marki 25 i 35 zgodnie z normą PN-88/B-30000 lub 
równoważna 

2.4.2 Woda 

Czysta woda, nie zawierająca oleju, kwasu, zasad, związków organicznych i innych 
substancji zabronionych w normie PN-88/B-32250 lub równoważna. 

2.4.3 Kruszywo 

A. Założenia ogólne: Kruszywo naturalne, wolne od zanieczyszczeń zgodnie z 
WTWO  rozdział 6, z wyjątkami wymienionymi w niniejszym opracowaniu. 
Kruszywo nie powinno wchodzić w reakcje chemiczne. Przed użyciem 
powinno być w całości i dokładnie przepłukane. Zawartość siarczanów 
powinna być mniejsza od 1%. 

B. Kruszywo drobnoziarniste (0 - 2 mm): Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 
0,063 mm nie powinny przekraczać 4%. Należy używać tylko czystego, 
naturalnego piasku o ostrych krawędziach. 

C. Kruszywo grube (2 - 96 mm): Należy używać żwiru naturalnego, mieszanki 
żwiru i łamanego żwiru, łamanych kamieni lub mieszanki tych materiałów, 
zawierającej nie więcej niż 15% płaskich bądź wydłużonych ziaren (długość 5 
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razy większa od szerokości) . Frakcje o uziarnieniu mniejszym niż 0,063 mm 
nie powinny przekraczać 2%. 

D. Mrozoodporność kruszywa: Ubytek masy nie powinien przekraczać 5%. 

2.4.4 Domieszki do betonu  

W miarę potrzeby, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się stosowanie 
domieszek, środków i dodatków do betonu: uplastyczniających, opóźniających lub 
przyspieszających twardnienie betonu, uszczelniających i przeciwmrozowych, 
środków do pielęgnacji betonu. 
Wszystkie domieszki do betonów należy stosować zgodnie z zaleceniami 
laboratorium. Domieszki powinny spełniać wymagania sprecyzowane w WTWO. Od 
producenta należy uzyskać gwarancje zgodności z powyższymi wymaganiami. 
Domieszki powinny być zatwierdzane przez Inspektora nadzoru. Warunkiem 
dopuszczenia do stosowania domieszki jest przedstawienie zarówno przez dostawcę 
jak i laboratorium dokumentacji potwierdzającej zachowanie wymaganych 
parametrów oraz pozostałych wymagań przez betony w których zastosowano 
domieszkę. 
 
3. Sprzęt 
Rodzaje sprzętu używanego do robót betonowych i zbrojarskich oraz szalowań 
pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją 
umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją 
umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 
4. Transport 
4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  
 
4.2.  Transport materiałów 
Mieszankę betonową i wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów 
wchodzących w skład robót betonowych można przewozić dowolnymi środkami 
transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy. Do transportu 
mieszanki betonowej i cementu luzem należy stosować specjalistyczne pojazdy do 
tego przystosowane. Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy 
przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu drogowym.  
 
4.3.  Czas transportu gotowej mieszanki betonowej. 
Beton powinien być dostarczony i wbudowany w ciągu 1 godziny po wyprodukowaniu, 
przetransportowany przy użyciu samochodów-betoniarek.  
Użycie domieszek redukujących ilość wody oraz opóźniających wiązanie może zmienić 
wymieniony powyżej czas. Wymaga ono akceptacji wytwórcy betonu i zarządzającego 
realizacją umowy. 
 
5. Wykonanie robót 
5.1.  Zasady ogólne wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
 
5.2.  Szalunki 
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5.2.1 Wykonanie deskowań 
A. Przed przystąpieniem do wykonania deskowań należy sprawdzić zgodność osi 

i poziomów oraz zgodność wymiarów z rysunkami. Do betonowania w 
wykopach bez szalunku wymagana jest zgoda Inspektora nadzoru  

B. Przed ułożeniem betonu należy uformować i wygładzić skarpy i dno formy 
ziemnej oraz ręcznie usunąć luźną ziemię. 

C. Szalunki należy wykonywać zgodnie z zasadami określonymi w WTWO, 
Należy je ustawiać w taki sposób aby docelowo beton spełniał warunki 
tolerancji co do kształtu, położenia i wymiarów wymagane w WTWO,  

D. Należy dopasowywać połączenia szalunków oraz zapewnić ich 
wodoszczelność. Ilość połączeń należy ograniczać do minimum. 

E. Na wszystkich wysuniętych, eksponowanych zewnętrznych narożnikach ścian 
i płyt, deskowania należy wzmacniać 25mm taśmą stalową 

F. Obudowy, gniazda, okapy, otwory, wnęki, oraz dylatacje i połączenia 
pomiarowe należy kształtować zgodnie z projektem. 

G. Przed położeniem betonu należy wyczyścić deskowanie i podłoże zgodnie z 
WTWO, 

H. Deskowania powinny pozostać na miejscu aż do uzyskania przez beton 
odpowiedniej wytrzymałości pozwalającej przenieść obciążenia od ciężaru 
własnego betonu oraz konstrukcji na nim umieszczonych. 

I. Możliwość ponownego wykorzystania deskowań i szalunków określono w 
WTWO, 

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania deskowań. 

Deskowania powinny być zaprojektowane i wykonane zgodnie z wymaganiami 
określonymi w WTWO, oraz wykonane zgodnie z określonymi poniżej minimalnymi 
wymaganiami dla prac wykończeniowych. Niedotrzymanie powyższych wymagań 
będzie podstawą do odmowy przyjęcia prac betonowych. Odrzucone betony zostaną 
naprawione lub wymienione na koszt własny wykonawcy. Wszelkie naprawy lub 
wymiana betonów podlegają powyższym warunkom i muszą być zaakceptowane 
przez zarządzającego realizacją umowy. 

 

5.2.3. Przygotowanie powierzchni deskowań 

A. Wszystkie powierzchnie deskowań mające wchodzić w kontakt z betonem 
przed przystąpieniem do prac opisanych poniżej powinny zostać gruntownie 
oczyszczone z pozostałości wcześniejszego betonu, brudu i innych 
zanieczyszczeń powierzchniowych. Nie wolno powtórnie używać deskowań o 
zniszczonej powierzchni. 

B. Z powierzchni kontaktowej deskowań należy usunąć wszelkie złuszczenia stali 
i inne pozostałości metali. 

C. Przed zainstalowaniem płyty mają być pokryte środkiem zapobiegającym 
przywieraniu betonu. Środek ten nie powinien zmieniać barwy betonu i po 30-
tu dniach nie powinien być toksyczny. 

5.2.3. Rozbieranie deskowań 

A.  Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia będące skutkiem usuwania  
B.  Deskowania oraz podpory dla wykonywanych konstrukcji płytowych lub belek 

powinny pozostać na miejscu zgodnie z WTWO,  do czasu gdy beton osiągnie 
wytrzymałość 28-dniową, która zostanie potwierdzona przez testy 
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cylindryczne, lub do czasu zezwolenia na piśmie przez zarządzającego 
realizacją umowy. Usuwanie jakichkolwiek podpór w celu ich ponownego 
wykorzystania jest niedopuszczalne. 
Wszystkie deskowania, elementy usztywniające oraz podpory powinny zostać 
usunięte. Żadne z nich nie mogą zostać pod tynkiem. 

 
5.3 Zbrojenie 

5.3.1. Przygotowanie zbrojenia 

Stal powinna być dostarczana na budowę wraz z odpowiednimi narzędziami. 
Powinna ona być oznaczona metkami dla łatwiejszej identyfikacji. Przed użyciem 
należy ją chronić przed kontaktem z gruntem. Zbrojenie powinno być składowane na 
stojakach dla zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami i zachowania kształtu 
nadanego prętom. 

 

5.3.2. Dokumenty, które należy przedstawić w trakcie budowy 

A. Dokumenty dostarczane przez wykonawcę w trakcie budowy muszą być 
zgodne z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

B. Rysunki  robocze dostarczone przez wykonawcę przedstawiające szczegóły 
gięcia, zestawienia stali i układ zbrojenia. 

C. Na rysunkach przedstawiających sposób układania zbrojenia należy określić 
następujące elementy: wymiary, przekroje, odstępy, układ i liczbę prętów, oraz 
połączenia z oznaczeniami kodowymi pozwalającymi na poprawne ułożenie 
stali zbrojeniowej bez odwoływania się do szczegółowych rysunków 
roboczych. 

D. Zbrojenie należy przygotowywać zgodnie z normą PN-84/B-03264 lub 
równoważna oraz WTWO. Wszystkie pręty muszą być gięte na zimno. 

 

5.3.3. Układanie stali zbrojeniowej 

A. Czyszczenie stali: z metalu należy usunąć wszelkie złuszczania hutnicze, 
tłuszcz, ziemię, oraz inne zanieczyszczenia 

B. Zabezpieczenie, odstępy i układanie zbrojenia:  
1. Zgodnie z PN-84/B-03264 lub równoważna, WTWO oraz 
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 
2. Jeśli rysunki nie stanowią inaczej należy stosować następującą 
otulinę betonową stali zbrojeniowej: 
a. Konstrukcje będące w stałym kontakcie z gruntem: 60 mm 
b. Konstrukcje mające kontakt z gruntem i atmosferą: 50 mm 
c. Ściany konstrukcji zawierających substancje płynne: 50 mm 
d. Konstrukcje nie wystawione na działanie gruntu, atmosfery ani 

substancji płynnych:  
- płyty: 40 mm 
- ściany, belki: 40 mm. 

C. Połączenia: zgodnie z PN-84/B-03264 lub równoważna, WTWO oraz 
szczegółami i uwagami podanymi na rysunkach. 

D. Wiązanie żebrowanej stali zbrojeniowej: zgodnie z WTWO. 
E. Zbrojenie otworów: Jeżeli na rysunkach nie podano inaczej, na każdym boku 

otworu (zarówno w pionie jak i w poziomie) należy umieścić dodatkowe pręty o 
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przekroju równym połowie zbrojenia jakie byłoby umieszczone w miejscu gdzie 
występuje otwór, gdyby go nie było. Oś dodatkowej wiązki prętów musi 
znajdować się w odległości 100 mm od krawędzi każdego z boków otworu. 

F. Spawanie zbrojenia: niedozwolone bez uprzedniego zezwolenia Inspektora 
nadzoru 

G. Gięcie i formowanie zbrojenia na miejscu budowy nie jest dozwolone, za 
wyjątkiem przypadków kiedy zachodzi konieczność przeformowania 
przygotowanych w warsztacie prętów. Przed każdym przeformowaniem 
prętów na miejscu wbudowania należy uzgodnić to z inspektorem nadzoru. 

 
5.4    Betonowanie 

5.4.1. Produkcja betonu i ustalanie składu mieszanki betonowej 

A. Beton musi być dostarczany z jednej z profesjonalnych wytwórni betonu 
znajdujących się w pobliżu budowy. Ze względu na szczególne warunki 
wykonania robót nie dopuszcza się przygotowywania mieszanki na miejscu 
budowy. 

B. Wymagany skład mieszanki (dane ogólne): 
1. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac betonowych, wykonawca powinien 

przedstawić projektowany skład mieszanki betonowej, dostarczony przez 
autoryzowane, niezależne laboratorium i podpisany przez uprawnionego 
inżyniera budownictwa. Potwierdzone kopie dokumentacji badań wszystkich 
próbek mieszanek, przeprowadzonych przez laboratorium, powinny zostać 
przesłane zarządzającemu realizacją umowy. Nie wolno układać mieszanki 
betonowej przed zatwierdzeniem jej przez zarządzającego realizacją umowy. 

2. Producent betonu powinien dostarczyć atest stwierdzając, że stosowane przez 
niego z aktualnej dostawy materiały: cement, domieszki, kruszywa i woda 
spełniają wszystkie wyżej wymienione wymagania, oraz że stosowany przez 
niego projekt mieszanki, wykorzystujący te składniki, spełnia wszystkie warunki 
specyfikacji co do wytrzymałości, gęstości, urabialności i trwałości. Taki atest 
musi być przedstawiony do wiadomości zarządzającego realizacją umowy, dla 
porównania z wynikami badań mieszanki wykonanymi przez niezależne 
laboratorium. Dokumentacja przedstawiona przez wykonawcę powinna być 
kompletna  i zawierać wystarczający dowód, że dotyczy bieżącej produkcji 
wytwórni. 

3. Projekt mieszanki betonowej dla betonów konstrukcyjnych powinien spełniać 
następujące wymagania: 

a. Projektowana 28-dniowa wytrzymałość betonu powinna wynosić 20Mpa 
jeśli w rysunkach i specyfikacji nie zaleca się inaczej. Maksymalne ziarna 
kruszywa nie powinny przekraczać 63 mm, jeśli w rysunkach i specyfikacji 
nie zaleca się inaczej lub jeśli zmianę zaakceptuje zarządzający realizacją 
umowy. 

b. Maksymalny stosunek w/c powinien wynosić 0.60 w proporcjach 
wagowych, chyba że Inspektor nadzoru wyda inne pisemne instrukcje. 

c. Maksymalna zawartość cementu w elementach masywnych powinna 
wynosić 320 kg/m3. 

d. Zawartość całkowita powietrza 2-4%. 
e. Opad betonu 

- Fundamenty: 70-80 mm 
- Ściany, płyty i belki: 50-75 mm 
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- Słupy i elementy o cienkim przekroju: 65-75 mm 
Należy sprawdzić czy wyniki badań mieszanki betonowej są zgodne z 
wynikami testów opadu betonu. W celu ułatwienia układania mieszanki można 
zwiększyć opad mieszanki betonowej, ale  tylko przy pomocy dodatków 
plastyfikujących, a nie przez dodawanie wody. 

C. Skład mieszanki do betonowania fundamentów 
1. Projektowana wytrzymałość 28-dniowa powinna wynosić 15 Mpa. 

Maksymalny rozmiar ziaren kruszywa powinien wynosić 63 mm. 
2. Minimalna zawartość cementu na 1 m3 powinna wynosić 180 kg. 

D. Homologacja (atest) 
Do każdej partii betonu, przed jej rozładowaniem na miejscu wbudowania, 
należy dostarczyć metrykę dostawy zawierającą informacje zgodne z 
wymaganiami określonymi w WTWO, oraz wymaganiami stawianymi przez 
zarządzającego realizacją umowy. 

E. Badania materiałów i mieszanki 
Powinno być zgodne z WTWO, i pozostałymi wymaganiami określonymi 
powyżej, dotyczącymi ustalania składu mieszanki betonowej, przeprowadzania 
testów oraz kontroli jakości. 

5.4.2. Układanie mieszanki betonowej 

A. Na co najmniej 2 dni przed przystąpieniem do układania mieszanki betonowej 
należy powiadomić o tym zarządzającego realizacją umowy, w celu 
sprawdzenia deskowań, zbrojeń, otworów i innych elementów mających się 
znajdować w betonie. 

B. Układanie mieszanki betonowej powinno przebiegać zgodnie z zaleceniami 
przedstawionymi w WTWO, Rozdz. 6, a także zaleceniami przedstawionymi w 
niniejszym opracowaniu. 

C. Mieszankę betonową należy układać bezzwłocznie po opuszczeniu betoniarki, 
nie dopuszczając do jej segregacji lub utraty składników oraz rozpryskiwania 
się mieszanki o deskowania i stal zbrojeniową, w warstwach o grubości nie 
większej niż 450 mm. 

D. Podczas układania mieszanki betonowej nie dopuszcza się stosowania rur i 
innych urządzeń wykonanych z aluminium. 

E. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z podłoża gruz i inne 
zanieczyszczenia. Kruszywo lub piasek będący podkładem pod mieszankę 
betonową należy nawilżyć. Przed ułożeniem betonu należy posmarować 
wszystkie drewniane deskowania. Rozmieszczenie zbrojenia powinno być 
sprawdzone i zatwierdzone przez zarządzającego realizacją umowy przed 
ułożeniem betonu.  
 

5.4.3. Podawanie betonu przy pomocy pompy 

A. Pompowanie betonu dopuszcza się tylko za zgodą zarządzającego realizacją 
umowy. Jeżeli w jego opinii pompowanie beton nie da odpowiednich efektów 
końcowych, wykonawca powinien przeprowadzić betonowanie przy użyciu 
metod konwencjonalnych. 

B. Sprzęt niezbędny do układania betonu przy pomocy pompy: 
1. Wykonawca powinien dysponować na miejscu, podczas betonowania 

gotową do pracy pompą, transporterem, dźwigiem i pojemnikiem do 
betonowania, lub innym systemem zaaprobowanym przez Inspektora 
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nadzoru pozwalającym na odpowiednie rozłożenie betonowania w czasie i 
uniknięcie powstawania niepożądanych szwów roboczych w przypadku 
uszkodzenia używanego sprzętu. 

2. Minimalna średnica przewodu tłocznego 100 mm. 
3. Jeśli sprzęt potrzebny do betonowania lub przewody w opinii 

zarządzającego realizacją umowy nie funkcjonują prawidłowo, należy je 
wymienić. 

4. Do betonowania nie wolno używać przewodów aluminiowych. 
5. Kontrola jakości pompowanego betonu na miejscu budowy: próbki betonu 

na opad i do prób cylindrycznych mają być pobierane podczas 
betonowania na końcu każdej partii. 

5.4.4. Zagęszczanie betonu 

Beton będzie zagęszczany przy użyciu wibratorów wgłębnych pracujących z 
minimalną częstotliwością 8000 o\min i odpowiednią do zagęszczenia betonowanej 
sekcji amplitudą. Przed rozpoczęciem betonowania na miejscu budowy powinny 
znajdować się co najmniej 3 gotowe do pracy wibratory. Sposoby wibrowania oraz 
potrzebny sprzęt powinny spełniać założenia przedstawione w WTWO, Rozdz. 6. W 
celu zapewnienia odpowiedniej jakości zagęszczenia pracownik obsługujący wibrator 
musi mieć możliwość obserwacji wibrowanego betonu, lub wykonawca powinien 
wyznaczyć dodatkową osobę odpowiedzialną za obserwację betonu podczas 
wibrowania. 

5.4.5. Układanie betonów przy upalnej i chłodnej pogodzie 

A. Betonowanie przy wysokich temperaturach 
Przygotowanie kruszywa, wody oraz innych składników mieszanki betonowej 
powinno odbywać się zgodnie z wymaganiami podanymi w WTWO. Należy 
zastosować specjalne metody pielęgnacji betonu oraz domieszki opisane w 
innych rozdziałach niniejszej specyfikacji, nawet jeśli nie są one wymagane w 
WTWO. Domieszki redukujące zawartość wody oraz opóźniające wiązanie 
betonu w celu zapewnienia urabialności betonu i uniknięcia nierówności 
powierzchni po pracach wykończeniowych mają być stosowane w ilościach 
zgodnych z zaleceniami producenta. 
Nie należy dopuszczać do przekroczenia przez mieszankę podczas 
betonowania temperatury wyższej od 30oC. W celu uniknięcie podwyższenia 
temperatury betonu należy przed zmieszaniem schłodzić składniki mieszanki. 

B. Betonowanie przy niskich temperaturach 
Mieszankę betonową należy układać i zabezpieczać zgodnie z wymaganiami 
podanymi w WTWO. Mieszanki nie wolno układać na zamarzniętej ziemi, 
lodzie, oblodzonych lub oszronionych deskowaniach. Nie wolno układać 
mieszanki w temperaturze zewnętrznej niższej lub równej 4oC bez specjalnego 
zabezpieczenia zaaprobowanego przez zarządzającego realizacją umowy. 
Beton zniszczony przez przemarznięcie musi być usunięty i zastąpiony nowym 
na koszt wykonawcy. 

5.4.6. Łączenie ze starym betonem. 

Powierzchnię starego betonu należy skuć i oczyścić aż do odsłonięcia kruszywa. 
Powierzchnie kontaktowe należy pokryć środkiem wiążącym, którego typ musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Metody przygotowania zaprawy i środka 
wiążącego powinny spełniać pisemne instrukcje i zalecenia producenta oraz 
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odpowiadać szczególnym warunkom określonym w projekcie. Wymaga się od 
producenta środków wiążących dostarczenia na piśmie instrukcji stosowania. 

5.4.7. Drobne naprawy 

A. Wszystkie uszkodzenia wykonanych betonów niezależnie od tego czy są 
eksponowane, czy nie powinny być naprawiane zgodnie z zaleceniami 
niniejszego działu. Przed przystąpieniem do napraw wykonawca jest 
zobowiązany uzyskać (poza określonymi wyjątkami) zgodę zarządzającego 
realizacją umowy co do sposobu wykonywania mieszanki przeznaczonej do 
napraw. Przed przystąpieniem do betonowania Wykonawca powinien 
przedstawić zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji próbki mieszanki 
w stanie płynnym. Powierzchnia zewnętrzna uzupełnień betonu powinna być 
zgodna co do koloru i faktury ze stykającymi się z nią powierzchniami betonu. 

B. Przerwy robocze za wyjątkiem miejsc występowania uszczelnień powinny być 
wypełnione bezskurczową niemetaliczną zaprawą. Kolor zaprawy powinien 
być dopasowany do przylegającego betonu. 

C. Powierzchnia uszkodzeń i cały wadliwy beton ma być usunięty aż do 
odsłonięcia zdrowego betonu. W przypadku konieczności skuwania, krawędzie 
skucia mają być prostopadłe do powierzchni betonu. Nie dopuszcza się 
ostrych krawędzi. Powierzchnia uszkodzeń ma być wypełniony niemetaliczną 
bezskurczową zaprawą. Przed rozpoczęciem napraw i zamówieniem 
materiałów należy określić technikę naprawy, gdyż niektóre środki wiążące nie 
nadają się do naprawy powierzchni pionowych. Wykonawca powinien ją 
przedstawić przekonsultować z przedstawicielem producenta środków 
wiążących i zaprawy bezskurczowej oraz uzyskać pisemne instrukcje co do 
sposobu naprawy uszkodzeń i je przed przystąpieniem do prac 
zarządzającemu realizacją umowy do akceptacji. 

5.4.8. Prace wykończeniowe 

A. Normalne wykończenie ścian: 
Natychmiast po usunięciu deskowań należy uzupełnić braki i skuć wszystkie 
nierówności powierzchni, a wstawki betonu mają być poddane pielęgnacji. W 
celu uzyskania wyrównanej powierzchni ściany muszą być wypełnione 
wszystkie ubytki oraz ślady po deskowaniu.  

B. Gładkie wykończenia powierzchni: 
a) Natychmiast po usunięciu deskowań i naprawie powierzchni, należy ją 

przetrzeć średnio ziarnistym kamieniem karborundowym i cementem lub 
zaprawą murarską z drobnym piaskiem. Kontynuować tarcie aż do usunięcia 
nieregularności i uzyskania jednolitej powierzchni. 

b) Przetrzeć drobnoziarnistym kamieniem karborundowym i wodą aż do 
uzyskania gładkiej powierzchni. 

c) Po wyschnięciu, w celu usunięcia pyłu i kurzu, przetrzeć ścianę tkaniną 
jutową. Powierzchnia betonu powinna być wykończona w sposób 
gwarantujący uzyskanie gładkiej powierzchni nadającej się do malowania. 

C. Wygładzanie powierzchni: 
a) packą drewnianą, kielnią drewnianą, itp. 
b) Wykańczać szczotką dla otrzymania powierzchni bezpoślizgowej. 
c) Wystające krawędzie wykończyć kątownikami stalowymi. 

D. Wykończenia płyt i podłóg:  
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Płyty i podłogi mają być dokładnie zagęszczone przy pomocy wibrowania. 
Wykończenie, do osiągnięcia odpowiedniego wyrównania, powinno być 
wykonane po całkowitym rozprowadzeniu i usunięciu nadmiaru wody, ale jeszcze 
dla betonu znajdującego się w stanie plastycznym. Wyrównanie powierzchni 
powinno zostać sprawdzone przez przyłożenie 3 metrowej przykładnicy. W 
przypadku stwierdzenia jakichkolwiek zagłębień należy je natychmiast wypełnić 
świeżo zarobionym betonem, wyrównać, zagęścić i ponownie poddać pracom 
wykończeniowym. 

E. Ochrona betonów po wykonaniu prac wykończeniowych. 
Betony po wykonaniu prac wykończeniowych powinny być chronione przed 
zniszczeniem fizycznym a przypadku jego wystąpienia naprawione. Powinny być 
także chronione przed działaniem chemikaliów, środków i materiałów metalowych 
oraz innych środków powodujących zabrudzenie. 

5.4.9. Dopuszczalne odchyłki w dokładności wykonania elementów. 

A. Ściany 
1. Płaskie powierzchnie pionowe i poziome ścian powinny być wyrównane w ramach  
    określonych poniżej tolerancji. 
2. Wgłębienia w powierzchni ściany nie powinny być większe niż: 
- 2 mm  niezależnie od miejsca i kierunku jeśli przykładnica długości 1 m położona 

jest na najwyższym punkcie. 
- 5 mm niezależnie od miejsca i kierunku jeśli 3 m przykładnica położona jest na 

najwyższym punkcie. 
- 10 mm na całej wysokości ściany. 
       Dopuszczalne odchyłki w założonej grubości ściany nie powinny przekraczać 

5mm.  
3. Wszelkie defekty wykonania ścian powinny zostać naprawione z godnie z 
zasadami określonymi  w punkcie 5.4.8. 
B. Płyty. 
Płaskie powierzchnie płyt powinny odpowiadać następującym wymaganiom co do 
tolerancji: 
1. Nierówności powierzchni płyt nie powinny przekraczać 5 mm niezależnie od 

miejsca i kierunku. Sprawdzenia dokonuje się przykładnicą 3 m długości położoną 
na najwyższym punkcie.  

2.   Wzniesienia na wykończonej płycie powinny się mieścić w zakresie 10 mm 
tolerancji za wyjątkiem płyt zaprojektowanych i opisanych jako płyty mające 
gwarantować odpływ do rynien podłogowych lub kanałów, które powinny dobrze 
spełniać swoje zadanie, pomijając tolerancje.  Wykonawca jest całkowicie 
odpowiedzialny za odpowiednie funkcjonowanie  ukończonej budowli. Spadki 
należy poprawić, jeśli jest to konieczne dla uzyskania całkowitego odpływu. 
Odchyłki w grubościach płyt nie powinny być większe niż 5 mm i powinny spełniać 
określone powyżej wymagania. 

5.4.10. Pielęgnacja betonu 

A. Pielęgnacja betonu powinna polegać na utrzymywaniu betonu w stanie ciągłej 
wilgotności  w ciągu: 

- 7 dni w przypadku użycia cementu portlandzkiego 
- 14 dni w przypadku użycia cementu hutniczego 

Wybór metody pielęgnacji betonu zależy od opinii zarządzającego realizacją 
umowy. 
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B. W przypadku gdy przewidziane jest pokrycie powierzchni powłokami, farbą, 
materiałami cementowymi lub innymi materiałami wykończeniowymi, należy 
przed zastosowaniem specyfików do pielęgnacji betonu upewnić się czy są 
one zgodne z przewidywanym pokryciem. W przypadku wystąpienia 
jakichkolwiek wątpliwości należy do pielęgnacji używać tylko wody. 

C. Ściany 
1. Przez cały czas gdy beton podlega pielęgnacji, deskowania ścian powinny 

pozostawać na miejscu, w celu zmniejszenia odpływu wody i wysychania 
betonu. 

2. Środek do pielęgnacji betonu (jeśli jest dopuszczony) powinien być stosowany 
zaraz po usunięciu deskowań. 

3. Powierzchnie eksponowane powinny być cały czas zraszane. 
D. W trakcie pielęgnacji betonu w płytach i wieńcach należy: 

1. Chronić powierzchnię przez przykrywanie matami lub przykryciami z 
materiałów wełnianych utrzymywanych w ciągłej wilgotności. 

2. Przykrywać 25 mm warstwą mokrego piasku, ziemi, lub trocin i utrzymywać w 
wilgotności. 

3. Stale zraszać eksponowaną powierzchnię. 
4. Jeśli dodatkowe wykończenie płyt nie będzie wykluczało obecności środka, 

stosować środek pielęgnacyjny. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
zgodność zastosowanych środków z materiałami uszczelniającymi lub innymi, 
które będą stosowane w przyszłości. 

5. W przypadku zastosowania innych metod pozwalających utrzymać wymaganą 
stałą wilgotność na całej powierzchni płyt Wykonawca powinien określić ją i 
przedstawić do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

E. Pielęgnacja i ochrona betonu przy chłodnej pogodzie powinna przebiegać 
zgodnie z WTWO, Rozdz. 6. Beton zniszczony przez działanie zimna powinien 
zostać naprawiony lub wymieniony. 

 
6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót  
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu: 

Szalunków 
Zbrojenia 
Cementu i kruszyw do betonu 
Receptury betonu 
Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem 
Sposobu ułożenia betonu i jego zawibrowania 
Dokładności prac wykończeniowych 
Pielęgnacji betonu. 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności 
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

6.2.  Kontrola jakości betonów. 

Inspektor nadzoru powinien mieć dostęp i prawo do kontroli wszystkich wytwórni 
betonu, cementowni oraz urządzeń dostawców, producentów, podwykonawców i 
wykonawców dostarczających materiały wykorzystywane do robót objętych 
niniejszym działem. Wytwórnie betonu muszą prowadzić bieżącą dokumentację 
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badań wszystkich frakcji kruszywa w granicach tolerancji podanych w WTWO 
rozdział 6. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót żelbetowych jest: 
 

- 1 m2 deskowania 
- 1 m3 betonowania 
- 1 t stali zbrojeniowej 

 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty rozbiórkowe i demontażowe podlegają zasadom odbioru robót 
zanikających. 
 
9. Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w SST. 
 
10. Przepisy związane 

10.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 
1. Rozdział 1 - Warunki Ogólne Wykonania 
2. Rozdział 5 - Deskowania 
3. Rozdział 6 - Roboty Betonowe 
4. Rozdział 7 - Zbrojenia 
5. Rozdział 8 - Konstrukcje drewniane 
6. Rozdział 12 - Betonowe elementy prefabrykowane 

10.2 Zalecane normy 

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i 
branżowe (BN), w tym w szczególności: 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe lub równoważna 
PN-88/B-06250 - Beton zwykły lub równoważna 
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu lub równoważna 
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne lub równoważna 
PN-81/B-30003 - Cement murarski lub równoważna 
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki lub równoważna 
PN-ISO 6935-1  - Stal zbrojeniowa. Pręty gładkie lub równoważna 
PN-ISO 6935-2  - Stal zbrojeniowa. Pręty żebrowane lub równoważna 
PN-ISO 3443-8  - Tolerancje w budownictwie lub równoważna 
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3) Roboty murarskie 
 

CPV 45262522-6   Roboty murarskie 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót murarskich przy przedmiotowym kontrakcie 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót murarskich przy przedmiotowym kontrakcie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio 
normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
 
2. Materiały 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót według zasad niniejszej specyfikacji 
są: 
 
2.1. Woda zarobowa do betonów PN-EN 1008:2004 lub równoważna 
Do przygotowania zaprawy można zastosować wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora, niedozwolone jest użycie ścieków. 
 
2.2. Ściany z bloczków gazobetonowych 
Ściany konstrukcyjne należy wykonać z bloczków gazobetonowych klasy 700 gr. 
25cm murowanych na zaprawie klejowej 
 
2.3. Elementy ceramiczne murów 
Cegły pełne wypalane z gliny powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej. 
Nasiąkliwość ciężarowa dla cegły  poszczególnych klas powinna wynosić nie więcej 
niż: 
dla klasy 15 i 10-20% 
dla klasy 7,5-22% 
dla klasy 5 — nie określa się. 
Cegła pełna powinna być odporna na działanie mrozie 
Dopuszcza się odpowiednią ilość wady i uszkodzeń cegieł pełnych zgodnie z 
wytycznymi Instrukcji ITB nr 262 
 
2.4. Zaprawa 
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Zaprawa cementowo-wapienna z cementu portlandzkiego lub cementu hutniczego 
marek 25-35. 
 
Zaprawa marki 50 – składniki objętościowe : 
Cement  :  wapno hydratyzowane :  piasek: 
1   :   0,3    :       4 
1   :   0,5    :       4,5 
czas zużycia do 3 h po przygotowaniu zaprawy 
 
Przygotowanie zaprawy do robót murowych wykonać mechanicznie w mieszalnikach 
o działaniu wymuszonym. 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku lub równoważna 
PN-79/B-06711 lub równoważna Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm 
odmiany I wskaźnik uziarnienia 2,8-3,8 zawartość pyłów mineralnych 5 % 
zanieczyszczeń obcych 0,1% , zawartość siarki 1% 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia 
stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i 
poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do 
zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. Roboty mogą 
być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 lub równoważna w przypadku 
rusztowań systemowych wg. wytycznych producenta w zakresie mocowania i 
stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1.5 
kN/m2 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i 
grubości spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do 
odsadzek, uskoków i otworów. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej 
ich długości. 
 
5.2. Mury z bloczków silikatowych. 
Spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawa w trakcie wznoszenia murów. 
Grubość spoin poziomych powinna wynosić 15 mm, a pionowych 10 mm. Odchyłki 
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grubości spoin nie powinny być większe niz. ±3 mm. Prawidłowość wykonania 
powierzchni i krawędzi. Mury powinny być tak wykonane, aby ich powierzchnie były 
zbliżone do płaszczyzn pionowych lub poziomych, a krawędzie przecięcia się 
powierzchni byty w przybliżeniu liniami prostymi. 
Sprawdzenie zgodności obrysu i głównych wymiarów, grubości murów oraz 
wymiarów otworów należy przeprowadza przez porównanie murów z dokumentacją 
techniczną i stwierdzenie prawidłowości przez oględziny zewnętrzne i pomiar. 
Pomiaru długości i wysokości mur należy dokonywać taśma stalową, zaś grubości 
murów i wymiarów otworów – przymiarem. 
 
5.3. Warunki wykonania muru zwykłych cegły pełnej ceramicznej zwykłych pustaków 

ceramicznych 
W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy 
przyjmować grubość normową spoiny (wg PN- 68/B-10020 lub równoważna): 12 
mm w spoinach wspornych (poziomych),przy czym grubość maksymalna nie 
powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 10 mm w spoinach pionowych 
podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna 
przekraczać 15 mm, a minimalna 3-5mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych da 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny). 
 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian 
najwyższej 
kondygnacji, nie powinna być większa niż 15% całkowitej liczby cegieł. 
Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w 
liczbie równej co najmniej 50% całkowitej liczby cegieł i przy wystarczającym 
przewiązaniu spoin: 
w ścianach najwyższej kondygnacji, w murach podokiennych, w murach 
przeciwpożarowych. 
Szybkość wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia 
muru następnej kondygnacji odpowiadał wymaganiom podanym w PN-68/B-10020 
lub równoważna i wynosił 5-7dni w zależności od wysokości ściany. Średnia 
temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów podana powyżej nie powinna 
być niższa od +10'C. W przypadku temperatury niższej okresy te powinny ulec 
odpowiedniemu wydłużeniu. 
 
Ścianki działowe 
Ścianki działowe o grubości 1/2 cegły należy murować na zaprawie cementowej 
marki nie niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości powyżej 5,0 m lub przy 
wysokości powyżej 2,5 m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów 
okrągłych w co czwartej spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian 
nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - również i w 
powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany 
 
6. Kontrola jakości robót 
Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonywanych robót 
przy wykonaniu robót murowych oraz, że zastosowane materiały budowlane i sprzęt 



 41

techniczny powinny posiadać wymagane na mocy Ustawy Prawo Budowlane 
certyfikaty, deklaracje i atesty. 
 
6.1. Materiały ceramiczne 
przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie następujące sprawdzenia: 

- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na pustakach 
- dokonanie próby doraźnej przez oględziny, opukanie, pęknięcia, ubytki 
- sprawdzenie odporność na uderzenie 

 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w normie. 
Przestrzegać instrukcji producenta przy stosowaniu suchych gotowych zapraw 
ciepłochronnych i do murowania klinkieru. 
 
6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów wg tabeli jak wyżej. 
 

Lp. Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

Mury spoinowane Mury niespoinowane 

1 2 3 4 

1 
Zwichrowanie i skrzywienie 

- na 1 metrze długości 
- na całej powierzchni 

 
3 
10 

 
6 
20 

2 

Odchylenia od pionu 
- na wysokości 1 m 
- na wys. kondygnacji 
- na całej wysokości 

 
3 
6 
20 

 
6 
10 
30 

3 

Odchylenia każdej warstwy 
od poziomu 

- na 1 m długości 
- całej długości 

 
 
1 
15 

 
 
2 
30 

4 

Odchylenie górnej warstwy 
od poziomu 

- na 1 m długości 
- na całej długości 

 
 
1 
10 

 
 
2 
20 

5 

Odchylenie wymiarów 
otworów w świetle o 
wymiarach : 
Do 100 cm        szerokość 
                          wysokość 
Ponad 100 cm  szerokość 
                          wysokość 

 
 
 

+6 , -3 
+15 , -1 
+10 , -5 
+15 , -10 

 
 
 

+6 , -3 
+15 , -10 
+10 , -5 
+15 , -10 

 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest:  [m3]  objętość muru o odpowiedniej grubości 

[m2] powierzchnia ścianki działowej szkieletowej 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych 
elementów. 
 
8. Odbiór robót 
Podstawą do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty : 

- dokumentacja techniczna 
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- dziennik budowy 
- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów 
- protokółu odbioru zanikających robót 
- protokoły odbioru materiałów i wyrobów 
- wynik badań laboratoryjnych i ekspertyzy techniczne, jeżeli były zlecone 
- protokół kominiarski z sprawdzenia i odbioru przewodów kominowych 

 
9. Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie ścian, naroży, 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów 
 

10. Przepisy związane 
PN-B-32250 Materiały budowlane Woda do betonów i zapraw lub równoważna 
PN-B-19701:1997 Cement powszechnego użytku lub równoważna 
PN-79/B-06711 Piasek mineralne kruszywo o uziarnieniu do 2 mm lub równoważna 
PN-77/B-04351 Wapno hydratyzowane lub równoważna 
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania badania przy odbiorze lub 
równoważna 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne lub równoważna 
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zapraw lub równoważna 
Ustawa z dn. 7 lipca 1994 Prawo Budowlane Dz.U. z 2000r. Nr 106 z późniejszymi 
zmianami 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.kwietnia 2002r. w sprawie warunków 
jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. z 2002r. Nr 75 Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych.  
Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r. Warunki wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych: tom 1 – Budownictwo ogólne 
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4) Pokrycie i konstrukcja dachów 
 

CPV 45261210-9  Wykonywanie pokryć dachowych 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru konstrukcji i pokrycia dachowego  
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio 
normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
 
2. Materiały 
2.1. Konstrukcja i pokrycie dachu 
Konstrukcję dachową projektuje się jako tradycyjną więźbę drewnianą, jętkową. 
Wszystkie elementy drewniane konstrukcyjne należy wykonać z drewna sosnowego 
klasy C24 o przekrojach wg dokumentacji rysunkowej. 
Pokrycie dachu z paneli z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze RAL 
9006, łączonej na zatrzask w rąbek stojący wys. min. 3,5cm. Blacha z rdzeniem 
stalowym, obustronnie ocynkowana oraz zabezpieczona lakierem ochronnym z 
powłoką wierzchnią wykańczającą o trwałości gwarantowanej nie krótszej niż 25 lat. 
Pokrycie z blachy kładzione na łatach o wymiarach wg wytycznych producenta 
pokrycia, na przekładce z maty strukturalnej zapewniającej mikrowentylację. Pokrycie 
zaopatrzone w śniegołapy z rurek stalowych podwójnych, mocowanych do paneli 
pokrycia i komunikację dachową (w kolorze pokrycia). 
Pokrycie połaci dachu należy wykonać z zapewnieniem wentylacji przestrzeni pod 
pokryciem z blachy. Wloty wentylacji wykonać w ramach obróbki w pasie 
podrynnowym. W łączeniu paneli blaszanych w kalenicy należy zastosować 
rozwiązanie pozwalające na swobodną wentylację. 
 
2.2. Składowanie elementów 
Składowanie materiałów powinno być pod zadaszeniem aby uniknąć zawilgocenia 
 
2.3. Kontrola jakości 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość materiałów użytych do realizacji robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do oceny jakości materiałów izolacyjnych 
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dostarczonych przez producenta i jej zgodności z wymogami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej na podstawie: 

− rezultatów badań pełnych wykonywanych przez producenta, 
− rezultatów badań niepełnych wykonywanych przez producenta dla każdej, 

partii dostarczanej na budowę, 
− atestu (zaświadczenia o jakości), 
− oceny wizualnej każdej jednostkowej dostawy. 

Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów z każdej dostawy powinno być 
podane w: 

− zaświadczeniach z kontroli, 
− zapisach w dziennikach budowy, 
− innych dokumentach. 

Każda dostawa powinna być wyraźnie identyfikowana oraz zaopatrzona w deklaracje 
zgodności. 
 
3. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz pogorszenia 
stanu środowiska naturalnego, zarówno w miejscu wykonywania tych robót, jak też 
przy wykonywaniu czynności pomocniczych i związanych z transportem pionowym i 
poziomym poza placem budowy, załadunkiem i wyładunkiem materiałów, zarówno do 
zabudowy, jak też pochodzących z rozbiórki, a także używanego na budowie sprzętu. 
Stanowisko robocze powinno być odebrane przez Inspektora nadzoru. Roboty mogą 
być prowadzone ręcznie lub mechanicznie. 
Rusztowania wykonać zgodnie z PN-B-03163-3 lub równoważna w przypadku 
rusztowań systemowych wg wytycznych producenta w zakresie mocowania i 
stabilności. Obciążenie rusztowań przyściennych dla pomostu nie większe niż 1,5 
kN/m2. 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Roboty należy prowadzić zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale 
środków, które zapewnią osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu 
geometrycznego i wymiarów konstrukcji 
 
5.2. Obróbki blacharskie 

- obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości, pochylenia 
połaci; 

- roboty blacharskie można wykonywać o każdej porze roku, lecz w 
temperaturze nie niższej od-15°C. Robót nie można wykonywać na 
oblodzonych podłożach. 

 
5.3. Rynny z blachy stalowej powlekanej 
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- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów składane w elementy 
wieloczłonowe; 

- rynny powinny być mocowane w odstępach nie większych niż 50 cm; 
- spadki rynien regulować na uchwytach ze spadkiem 0,5% 
- rynny powinny mieć montowane wpusty do rur spustowych; montaż rynien wg 

dostarczonych instrukcji producenta 
 
5.4. Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej 

- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów i składane w 
elementy wieloczłonowe;   powinny być łączone w złączach pionowych 
kielichowych; 

- rury spustowe powinny być mocowane do ścian uchwytami rozstawionymi w 
odstępach nie większych niż 3m; 

- uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie trzpienia w 
spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach; 

 
6. Kontrola jakości robót 
Sprawdza się: 
zgodność wykonania robót z dokumentacja projektowa przez oględziny zewnętrzne, 
pomiary oraz konieczne próby. 
Użyte materiały kontroluje się bezpośrednio lub pośrednio, tzn. na podstawie 
zapisów w dzienniku budowy lub protokołach zgodności użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest: m2, mb, m3 

Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych 
elementów. 
 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 
 
9. Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie konstrukcji i pokrycia dachu 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów 
 

10. Przepisy związane 
− PN-89/B-02361     Pochylenia połaci dachowych Zmiany l BI 11/93 poz.68 lub 

równoważna 
− PN-Ety516:1998 w druku  Prefabrykowane akcesoria dachowe. Urządzenia 

umożliwiające chodzenie po dachu lub równoważna 
− IDTEN516:1995 Pomosty, stopnie szerokie i stopnie wąskie lub równoważna 
− PN-6 l/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 

i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze lub równoważna 
− PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie lub równoważna 
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− PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
dotyczące tarcicy lub równoważna 

− PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 
wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy lub równoważna 

− PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi lub równoważna 

− PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego lub równoważna 
− PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych lub równoważna 
− PN-EN 300:2006(U) Płyty o wiórach orientowanych (OSB) Definicje, 

klasyfikacja i wymagania techniczne lub równoważna 
− PN-EN 13986:2006 Płyty drewnopochodne do stosowania w budownictwie. 

Właściwości, ocena zgodności i oznakowanie lub równoważna 
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5) Podłogi i posadzki 
 

CPV 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru podłóg i posadzek przy przedmiotowym kontrakcie 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie podłóg i posadzek przy przedmiotowym kontrakcie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
 
2. Materiały 
2.1. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 
 
2.2. Piasek 
Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w 
szczególności: 
- nie zawierać domieszek organicznych; 
- mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: 

piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm,  
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm,  
piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm 

 
2.3. Materiały hydroizolacyjne 
Materiały hydrooizolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub świadectw 
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

− folia płaska PE, hydroizolacyjna, gr.0,3mm - podłoga na gruncie, z 
wywinięciem  na ściany pod tynk-15cm 

 
2.4. Gres 
Płytki gresowe techniczne o wymiarach 30x30 cm, klejone, odporne na ścieranie. 
 
2.5. Kruszywo posadzki cementowej 
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W posadzkach maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna przekroczyć 1/3 
grubości posadzki. W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne 
wielkości ziaren kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5cm- 10mm, 3,5mm-
16mm 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu drobnego sprzętu mechanicznego 
 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 
przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Paczki płytek podłogowych powinny 
być zapakowane fabrycznie. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Układanie posadzki z płytek ceramicznych 

- Posadzka z płytek ceramicznych powinna być układana wg osi 
kompozycyjnych lub pasami równolegle do ściany 

- Spoiny między płytkami powinny być prostoliniowe i o równej szerokości 
- Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić ich powierzchnię, odcienie i 

wymiary 
- Powierzchnia, na której układane będą płytki powinna być mocna, równa i 

dokładnie oczyszczona 
- Do montażu płytek należy używać zapraw klejowych wg instrukcji 

producenta klejów i zapraw 
- Posadzka powinna być na całej powierzchni połączona z podłożem 
- Posadzka przy ścianach powinna być wykończona cokolikiem 
- Spoinowanie płytek należy rozpocząć po upływie czasu przewidzianego w 

instrukcji użytej zaprawy klejowej 
- Po zaspoinowaniu płytek należy dokładnie usunąć resztki zaprawy 

używanej do spoinowania 
Wykończona posadzka powinna mieć równą powierzchnię i stanowić płaszczyznę 
poziomą lub o określonym w projekcie spadku. Nierówności powierzchni nie powinny 
być większe niż 2 mm, dopuszczalne odchylenia od płaszczyzny poziomej nie 
większe niż 5 mm. 
 
6. Kontrola jakości robót 
Wymagana jakość powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu 
lub innym równorzędnym dokumentem. 
Nie dopuszcza się stosowalna do robót materiałów, których właściwości nie 
odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót 
(cieplnych, wilgotnościowych). Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, 
posadzki, dylatacji. 
 
Odbiór warstw izolacji przeciwwilgociowych powinien być przeprowadzony z 
następujących fazach robót: 
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− po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację, 
− po wykonaniu każdej warstwy izolacji w izolacjach wielowarstwowych.  

Odbiór powinien obejmować: 
− sprawdzenie jakości materiałów, 
− sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i stanu wilgotności podłoża, 
− sprawdzenie spadków podłoża, sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej i 

dokładności jej połączenia z podłożem. 
Odbiór warstw izolacji cieplnych powinien być przeprowadzony z następujących fazach 
robót: 

− po przygotowaniu podłoża lub podkładu pod izolację, 
− po wykonaniu warstwy izolacyjnej, przed przykrywaniem warstwą ochronną..  
− sprawdzenie jakości wykonania izolacji przeciwwilgociowych 
− sprawdzenie grubości i ciągłości wykonania warstwy izolacyjnej. 

Odbiór podkładu powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót:  
− po wykonaniu warstwy ochronnej na izolacji, 
− podczas układania podkładu, 
− po całkowitym stwardnieniu podkładu i wykonaniu badania wytrzymałości na 

ściskanie na próbkach kontrolnych.  
Odbiór powinien obejmować: 

− sprawdzenie jakości materiałów, 
− sprawdzenie prawidłowości ułożenia warstwy ochronnej na materiale 

izolacyjnym jeżeli jest ona wymagana, 
− sprawdzenie podczas układania podkładu jego grubości w dowolnych 3 

miejscach w pomieszczeniu, 
− sprawdzenie wytrzymałości podkładu na ściskanie i zginanie przez ocenę 

laboratoryjną przeprowadzonych badań próbek kontrolnych pozostawionych w 
czasie układania podkładów, sprawdzenie równości podkładu. 

Odbiór posadzki powinien obejmować: 
− sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, badanie należy wykonać przez ocenę 
− sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki 
− sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem 
− sprawdzenie grubości posadzki monolitycznej 
− sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych, 
− wykończenia posadzki i prawidłowości zamocowania listew podłogowych lub 

cokołów. 
 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest: 1m2 i 1mb 

 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych 
elementów. 
 
8. Odbiór robót 
 
Pod Odbiór materiałów i robót powinien obejmować zgodności z dokumentacją 
projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 
wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności 
materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być 
on zbadany laboratoryjnie. 
Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie 
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odpowiadają wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów 
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo Wpisywane do 
dziennika budowy. 
 
Odbiór powinien obejmować: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez 
ocenę wzrokową; 

• sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie 
należy wykonać przez ocenę wzrokową; 

• sprawdzenie grubości szlichty cementowej należy przeprowadzić na 
podstawie wyników pomiarów dokonanych w czasie wykonywania 
posadzki; 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; 
badania prostoliniowości należy wykonać za pomocą naciągniętego drutu i 
pomiaru odchyleń z dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą 
szczelinomierza 

• sprawdzenie prawidłowości wykonania cokolików; badanie należy 
wykonać przez ocenę wzrokową, 

 
9. Podstawa płatności 
Płaci się za ustaloną ilość m powierzchni ułożonej posadzki wg ceny jednostkowej, 
która obejmuje przygotowanie podłoża, dostarczenie materiałów i sprzętu, 
oczyszczenie stanowiska pracy 
 
10. Przepisy związane 
PN-88/B-32250  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania lub 

równoważna 
PN-B-30010-.1997   Cement portlandzki biały lub równoważna 
PN-79/B-06711  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych lub 

równoważna 
PN-87/B-01100  Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i 

określenia lub równoważna 
PN- 74/B-30175   Kit asfaltowy uszczelniający lub równoważna 
PN-EN 1307:2001  Włókiennicze pokrycia podłogowe. Klasyfikacja dywanów 

z okrywą lub równoważna 
PN-EN 196-1:1996 stron 23 Metody badania cementu. Oznaczanie 

wytrzymałości IDTEN 196-1:1994 lub równoważna 
PN-90/B-06241stron3 Domieszki do betonu. Domieszki przyspieszające 

twardnienie. Wymagania i badania efektów oddziaływania 
na beton lub równoważna 

PN-90/B-06242 stron 3 Domieszki do betonu. Domieszki uszczelniające. 
Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton lub 
równoważna 

PN-90/B-06243 stron 4 Domieszki do betonu. Domieszki uplastyczniające i 
upłynniające. Wymagania i badania efektów 
oddziaływania na beton lub równoważna 

PN-90/B-06244 stron 4 Domieszki, do betonu. Domieszki kompleksowe. 
Wymagania i badania efektów oddziaływania na beton lub 
równoważna 
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PN-88/B-06250 stron 16  Beton zwykły Zmiany: 1BI9/89 póz. 78 2BI12/90 póz. 95 
3BI10/91 póz. 67 lub równoważna 

PN-91/B-06263stron5  Beton lekki kruszywowy lub równoważna 
PN-EN87:1994s1ron10 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, 

klasyfikacja, właściwości i znakowanie  IDTEN87:1991 
lub równoważna 

PN-EN 98:1996 stron 12 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i 
sprawdzanie jakości powierzchni IDTEN98:1991 lub 
równoważna 

PN-EN 99:1993 stron 3 Płyną i płyty ceramiczne. Oznaczanie nasiąkliwości 
wodnej IDTEN99.1991 lub równoważna 

PN-EN 100:1993 stron 3 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wytrzymałości na 
zginanie EDTEN 100:1991 lub równoważna 

PN-EN 101:1994 stron 3 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie twardości 
powierzchni wg skali Mohsa lub równoważna 

PN-EN 102:1993 stron 3 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne. 
Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie. Płytki 
nieszkliwione IDTEN 102:1991 lub równoważna 

PN-EN 106:1993 stron 3 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie odporności 
chemicznej. Płytki nieszkliwione IDTEN 106:1991 lub 
równoważna 

PN-62/B-10144stron3  Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze lub równoważna 

PN-63/B-10145stron3 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze lub równoważna 
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6) Tynki, okładziny i malowania wewnętrzne 
 

CPV 45410000-4   Tynkowanie 
CPV 45444000-3  Roboty malarskie 

 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru tynków, malowań i okładzin wewnętrznych 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie tynków, malowań i okładzin wewnętrznych przy przedmiotowym 
kontrakcie 
 
1.4. Określenia podstawowe 
podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
 
2. Materiały 
 
2.1. Tynk wewnętrzny cem. – wap. 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, 
w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 
2.2. Woda 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub 
jeziora. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz 
wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł 
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2.3. Farba emulsyjna 
Farba emulsyjna nawierzchniowa wewnętrzna ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem ), 
typu akrylowa, zastosowanie malowanie ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń 
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Normy, aprobaty, certyfikaty: ISO 9001, 
Deklaracja Zgodności z: PN-C-1914:2002 lub równoważna, Atest Higieniczny PZH 
nr: HK/B/1178/01/94, B-2219/98, HK/B/2131/01/2001 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych 

- Płytki ceramiczne, ścienne powinny być układane w pionie w/g osi 
kompozycyjnych w taki sposób aby w narożnikach, na zakończeniach ścian 
nie pozostawały zbyt wąskie, pionowe fragmenty płytek Spoiny między 
płytkami powinny być prostoliniowe i o równej szerokości. 

- Przed ułożeniem płytek należy sprawdzić ich powierzchnię, odcienie i wymiary 
- Powierzchnia, na której układane będą płytki powinna być mocna, równa i 

dokładnie oczyszczona. 
- Do montażu płytek należy używać zapraw klejowych w/g instrukcji producenta 

klejów i zapraw. 
- Ściana powinna być na całej powierzchni równa 
- Spoinowanie płytek należy rozpocząć po upływie czasu przewidzianego w 

instrukcji użytej zaprawy klejowej 
- Po zaspoinowaniu płytek należy dokładnie usunąć resztki zaprawy używanej 

do spoinowania 
- Wykończone ściany powinny mieć równą powierzchnię i stanowić płaszczyznę 

pionową. Nierówności powierzchni nie powinny być większe niż 2 mm, 
dopuszczanie odchylenia od płaszczyzny pionowej nie większe niż 5mm. 

 
5.2. Ogólne zasady wykonania tynków 

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 
zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne, 
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 
okienne. Roboty tynkarskie dotyczą ścian konstrukcyjnych, osłonowych i 
ścianek działowych murowanych, oraz kominów murowanych w budynku 
zaplecza ponad połacią dachową. 

- Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i 
skurczów murów, 

- Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C pod warunkiem, 
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach 
można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
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zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano - 
montażowych w okresie obniżonych temperatur"; 

- Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych 
dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie; 

- W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, tj. ciągu l tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.3. Ogólne zasady prowadzenia prac malarskich i powiązanych 
Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż -
8°C. W okresie zimowym pomieszczenia należy ogrzewać. 
W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej 
+8°C. Po zakończeniu malowania można dopuścić do stopniowego obniżania 
temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść poniżej -1°C. W czasie malowania 
niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem od 
przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych. 
Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po: 

•   całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i 
urządzeń sanitarnych); 

•   całkowitym ukończeniu robót elektrycznych; 
•   całkowitym ułożeniu posadzek; 
•   usunięciu usterek na stropach i tynkach. 

 
Przygotowanie podłoży 
 
Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione 
przez wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapiemią. Powierzchnie powinny 
być oczyszczone z kurzu i brudu, wy stających drutów, nacieków zaprawy, itp. 
Odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą 
cementowo-wapiemią 

 
Powierzchnie drewniane elementów poddanych renowacji powinny być odpowiednio 
przygotowane do nałożenia nowych powłok zabezpieczających i malarskich [należy 
dokładnie usunąć stare powłoki malarskie i dokonać uzupełnień ewentualnych 
ubytków a w razie konieczności uzupełnienia brakujących fragmentów] 

 
Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 
wymaganiami normy PN-70/H-97050 lub równoważna, dla danego typu farby 
podkładowej. Szczegółowy opis dotyczący przygotowania do wykończenia 
balustrady zewnętrznej zamieszczono w p. 7.7 opisu technicznego do projektu 
architektonicznego 

 
Gruntowanie 
 
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 
samego rodzaju z jakiej nią być wykonana powloką, lecz rozcieńczoną wodą w 
stosunku l :3 -M :5; 
Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować 
Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 
odpowiednie farby podkładowe 
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Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa się 
gruntoszpachlówką epoksydową  

 
Wykonywanie powłok malarskich 
 
Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 
myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitoo-matowy wygląd 
powierzchni. 
Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia powłok bez 
uszkodzeń, smug i śladów pędzla 
Powłoki z farb i lakierów olejnych i syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą, 
zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i 
zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk. Przy malowaniu wielowarstwowym należy na 
poszczególne Warstwy stosować farby w różnych odcieniach 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Okładziny ścienne z płytek ceramicznych 

- Wymagana jakość płytek okładzinowych, ściennych powinna być 
potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem 
kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 
dokumentem. 

 
- Nie dopuszcza się stosowalna do robót materiałów, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom technicznym. 
 

- Należy przeprowadzić kontrolę - prawidłowość wykonania okładziny ściennej 
[odchyłki w granicach dopuszczalnej tolerancji] 

 
6.2. Powierzchnia do malowania 
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 
obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni; 
- sprawdzenie wsiąkliwości; 
- sprawdzenie wyschnięcia podłoża; 
- sprawdzenie czystości; 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 
zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie 
powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama 
zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3 s 
 
6.3. Roboty malarskie 
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 
wykonania: 

- dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach;  
- dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 
wilgotności powietrza niniejszej od 65%. 
Badania powinny obejmować: 
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- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; 
- sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem; 
- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki i zarysowanie i 

uderzenia, sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie 
z odpowiednimi normami państwowymi. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest m2 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych 
elementów. 
8. Odbiór robót 
 
8.1. Odbiór podłoża. 
 
Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 
tynkowych. Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 
5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania 
należy podłoże oczyścić i zmyć woda, 

 
8.2. Odbiór tynków 
 
8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty 

dwuścienne powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 
8.2.2. Dopuszczame odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i 

odchylenie krawędzi od linii prostej - nie większe niż 3 mm, w liczbie nie 
większej niż 3 mm, na długości łaty kontrolnej 2 mm. 

 
Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

- pionowego - nie większe niż 2 mm na l m i ogółem nie więcej niż 4 mm w 
pomieszczeniu, 

- poziomego - nie większe niż 3 mm na Im i ogółem me więcej niż 6 mm na 
całej powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki, itp.). 

 
8.2.3.  Niedopuszczalne są następujące wady: 

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków 
roztworów soli przenikających z podłoża, pilśni, itp. 

- trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze 
wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 
8.3. Odbiór okładzin ściennych  -  powinien obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę 
wzrokową; 

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni wykończonych ścian; 
badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową; 

- sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów ściennych; badania 
prostoliniowości należy wykonać poprzez dokonanie pomiarów odchyleń z 
dokładnością l mm, a szerokości spoin - za pomocą szczelinomierza 

 
8.4. Odbiór robót malarskich 
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- Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego powłok malarskich polegające na 
stwierdzeniu równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i 
zgodności ze wzorcem producenta, braku prześwitu i do szczególnych 
skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub wypełniaczy, braku plam, 
smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki, widocznych okiem 
śladów pędzla, itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do 
powłok o dobrej jakości wykonania 

- Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, 
kilkakrotnym potarciu jej po wierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą 
szmatką kontrastowego koloru. 

- Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie. 
- Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie 

poderwania ostrym narzędziem powłoki od podłoża 
- Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą, polegające na zwilżaniu 

badanej powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką 
szczotką lub szmatką. Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być 
każdorazowo wpisywane do dziennika budowy 

 
9. Podstawa płatności 
Według zasad określonych w umowie na wykonanie robót. 
Cena obejmuje : 

- dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 
- wykonanie tynków, okładzin i malowań 
- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 
- uporządkowanie i oczyszczenie stanowisk pracy z resztek materiałów 

 
10. Przepisy związane 
PN-69/B-10280   Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 

wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi lub równoważna 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na 

spoiwach bezwodnych lub równoważna 
PN-72/M-47185.01  Agregaty malarskie. Podział lub równoważna 
PN-72/M-47185.02 Agregaty malarskie. Parametry podstawowe lub równoważna 
PN-72/M-T7185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania lub 

równoważna 
PN-88/B-32250 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania lub 

równoważna 
PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe lub równoważna 
PN-C-81903:2002 Farby poliwinylowe lub równoważna 
PN-C-81913:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynku [partie 

tynkowane] lub równoważna 
PN-C-81910:2002 Farby chlorokauczukowe lub równoważna 
PN-C-81918:2002 Farby i emalie termoodpome lub równoważna 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków - wymagania i badania 

Zast. część, przez PN-C-81913:1998 w zakresie p. 2. la lub 
równoważna 

PN-ENISO12944-7:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozją konstrukcji 
stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich - 
wykonywanie i nadzór prac malarskich lub równoważna 
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PN-B-30020:1999   Wapno budowlane - wymagania lub równoważna 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane - suche mieszanki tynkarskie 

lub równoważna 
PN-88/B-32250  Woda do celów budowlanych lub równoważna 

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe - Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej 
gipsowy lub równoważna 

PN-90/B-14501  Zaprawy budowlane zwykle lub równoważna 
PN-85 B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i 

wytrzymałościowych lub równoważna 
PN-70/B-10100stron 7 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy 

odbiorze lub równoważna 
PN-81/M-47501stron 4 Zacieraczki do betonu. Ogólne wymagania i badania lub 

równoważna 
PN-81/M-47540.00 stron 2 Agregaty tynkarskie. Podział i określenia lub równoważna 
PN-81/M-47540.01 stron 4 Agregaty tynkarskie. Ogólne wymagania i badania lub 

równoważna 
PN-81/M-47545.00 stron 2 Mieszarki do zapraw. Podział i określenia lub równoważna 
PN-81/M-47545.01 stron4 Mieszarki do zapraw. Ogólne wymagania i badania lub 

równoważna 
PN-63/B-06251 stron 18 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne 

PN-62/B-10144stron3 Posadzki z betonu i zaprawy 
cementowej. Wymagania i badania techniczne przy 
odbiorze lub równoważna 

PN-63/B-10145stron3 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych), 
klinkierowych i lastrykowych. Wymagania i badania przy 
odbiorze lub równoważna 

PN-75/B-10121stron6 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. 
Wymagania i badania przy odbiorze  Zmiany l BI 6/67 póz. 
87 lub równoważna 
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7) Roboty elewacyjne 
 

CPV 45321000-3  Roboty izolacyjne, izolacja cieplna 
 
1. Wstęp. 
1.1. Przedmiot SST. 
Przedmiotem mniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót elewacyjnych 
 
1.2. Zakres stosowania SST. 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1 
 
1.3. Zakres robót objętych SST. 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na 
celu wykonanie robót  
1.4. Określenia podstawowe 
podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednio normami 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru 
 
2. Materiały 
2.1. Płyty styropianowe 
Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych, wstępnie 
spienionych;  
Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń: 
Dla zastosowanych płyt o grubości powyżej 30mm - o głębokości do 5 mm;  
Łączna powierzchnia wad nie może przekraczać 50 cm2, 
Klasyfikacja ogniowa - produkt niepalny 
Maksymalna temperatura użytkowa: 200°C 
Współczynnik przewodzenia ciepła w temp. 10° < 0,034 W/mK 
 
2.2. Płyty z wełny mineralnej 
Do wykonania części warstwy termoizolacyjnej (zgodnie z zapisami warunków 
ochrony ppoż.) należy stosować płyty z wełny mineralnej: 
Polska Norma PN-EN  13162:2002 lub równoważna 
Certyfikat CE1390-CPD-0072/07/P    
                 1390-CPD-0102/08/P 
Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubosci > 100 mm  
- deklarowany λ D =  0,037 W/mK   
- obliczeniowy λobl =  0,038 W/mK  
Współczynnik przewodzenia ciepła dla grubosci 80 - 100 mm  
- deklarowany λ D =  0,039 W/mK   
- obliczeniowy λ obl =   0,040 W/mK   
Obciążenie charakterystyczne ciężarem własnym1,00 kN/m³   
Klasa reakcji na ogieńA1 - wyrób niepalny 
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2.3. Płyty z polistyrenu ekstrudowanego 
 

2.4. Siatka zbrojąca 
Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy 
stosować siatkę odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 
4 x 4 mm. Siatka powinna być impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa 
sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 cm wzdłuż wątku i osnowy 
powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm 
 
2.5. Podkład tynkarski 
Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki 
mineralne lub tynki żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego 
systemu docieplenia, posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu 
Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 
 
2.6. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny 
Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk 
cienkowarstwowy. Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, 
posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz 
Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny 

 
2.7. Płytki klinkierowe 
Płytki klinkierowe ręcznie formowane w kolorze żółtym ebra z jasną spoiną. 
Nasiąkliwość do 23%. Przy narożach należy stosować płytki kątowe. 
 
2.8. Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji 
(np. dylatacji). Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i 
wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane do wzmacniania naroży pionowych do 
wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy ościeżach drzwi 
balkonowych i wejściowych do budynku 
 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej 
[do przygotowywania zaprawy klejowej] 
Rusztowania ramowe lub rurowe 
 
4. Transport 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót oraz nie spowodują 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Na środkach transportu przewożone 
materiały powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem i układane zgodnie z 
warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę. 
 
5. Wykonanie robót 
 
5.1. Przygotowanie podłoża 
Zależnie od typu i stanu podłoża ( wynik oceny) należy przygotować je do robót 
zasadniczych: 
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- oczyścić podłoże z kurzu i pyłu , usunąć zanieczyszczenia oraz luźnych 
resztek zaprawy 

- usunąć nierówności i ubytki podłoża (skucie, zeszlifowanie , wypełnienie 
zaprawą wyrównawczą) 

- usunąć przyczyny ewentualnego zawilgocenia podłoża; odczekać do jego 
wyschnięcia 

- w przypadku istniejących podłoży usunąć warstwę złuszczeń , spękań , 
odspajających się tynków i warstw malarskich 

- wykonać inne roboty przygotowawcze podłoża, przewidziane w dokumentacji 
projektowej oraz producenta systemu 

- wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być 
zabezpieczone antykorozyjnie 

 
5.2. Wykonanie ocieplenia z płyt z wełny mineralnej i styropianu na ścianie 
Roboty należy wykonywać przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze nie niższej 
niż +5 0C. Zaleca się stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, 
zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów atmosferycznych , 
promieniowania słonecznego i wiatru. 
 
5.2.1. Mocowanie płyt ze styropianu za pomocą zaprawy klejącej 
Przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie ich dolnej krawędzi. 
Zaprawę klejącą należy nakładać na krawędziach 
płyt , pasmami szer. 3-4 cm , zaś na środkowej powierzchni plackami o śr. 8-12 cm , 
w ilości 10-12 szt. Po nałożeniu zaprawy płytę należy , jak najszybciej przyłożyć do 
ściany w określonym miejscu i docisnąć uderzając drewnianą packą , aż do 
uzyskania równej płaszczyzny. Równość płaszczyzny należy sprawdzić łatą 
drewnianą lub aluminiową. Płyty należy przyklejać na styk w układzie poziomym 
dłuższych krawędzi z zachowaniem wiązania (mijankowego układu spoin). 
 
5.2.2. Mocowanie płyt łącznikami 
Zgodnie z wymaganiami systemowymi , nie wcześniej niż 48 godzin od przyklejenia 
płyt, w zależności od warunków atmosferycznych , dodatkowo można wykonać 
mocowanie płyt za pomocą łączników mechanicznych Łi-fi11/220 w ilości 4 szt/m2 
Niezależnie od wysokości budynku minimalna głębokość zakołkowania powinna 
wynosić : 
- w betonie i cegle pełnej – 5 cm 
- w cegle kratówce, betonie komórkowym 8-9 cm 
 
5.2.3. Wykonanie warstwy zbrojonej 
Przed przystąpieniem do nakładania zaprawy zbrojącej szpachlujemy wszystkie 
powierzchnie w otworach okiennych, a w ich narożach wtapiamy pod kątem 45st. 
pasy siatki z włókna szklanego. W narożach budynku oraz na krawędziach otworów 
okiennych i drzwiowych stosujemy listwy narożne. Zaprawę zbrojącą nakładamy przy 
pomocy pacy zębatej 10x10 mm , a następnie zatapiamy w niej siatkę z włókna 
szklanego. Na połączeniach siatki stosujemy zawsze zakłady o szerokości min. 10 
cm i tak ją zatapiamy ,aby nie była widoczna spod zaprawy zbrojącej. Na narożach 
budynku , ościeżach okiennych i drzwiowych wywijamy siatkę naokoło 10 cm. W 
miejscach zakładów siatki mocniej ściągamy warstwę zaprawy zbrojącej ( nieco 
mniejsza grubość zaprawy). Zaleca się wykonanie podwójnej warstwy z siatki do 
wys. 2m od poziomu terenu. 
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5.2.4. Wykonanie powłoki końcowej z tynku 
Tynk wykonać po związaniu ( wyschnięciu ) zaprawy zbrojącej – nie wcześniej niż 
48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu nanieść masę tynku 
cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce , zgodnie z wymaganiami 
producenta systemu. 
 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz dokonać oceny 
podłoża oraz czy producent posiada atest wyrobu. 
 
6.1.1. Badania materiałów. 
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku 
budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 
towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta , potwierdzających zgodność 
użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji 
technicznej szczegółowej, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia 
oraz normami 
 
6.1.2. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w pkt. 
5.1 
 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót. 
Jakość i funkcjonalność ocieplenia zależy od prawidłowości wykonania wszystkich 
kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z uwagi na to, podczas 
wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających. 
Dotyczy to w szczególności: 
 
6.2.1. Kontrola przygotowania podłoża – nośności, czystości, wilgotności, 

nasiąkliwości, równości nawierzchni. 
 
6.2.2. Kontroli jakości klejenia płyt ze styropianu – przyklejania płyt na powierzchni i 

krawędziach, szczelności styków płyt , wypełnienia szczelin, czystości 
krawędzi płyt , ukształtowania detali elewacji – dylatacji , styków i połączeń. 

 
6.2.3. Kontroli mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu kołków 

rozporowych , położenia krążków wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub 
do 1 mm poza nią) 

 
6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia ukośnego otworów , 

zabezpieczenia krawędzi , wielkości zakładów siatki , pokrycia siatki zbrojącej, 
grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy zbrojonej , wykonania jej 
gruntowania, mocowania profili. Wykonanie sytemu nie powinno powodować 
szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej , tzn. pęknięć na połączeniach płyt 
lub pęknięć o szer. Większej niż 0,2 mm 
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6.2.5. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej tynku  pod względem 
jednolitości, równości , koloru i faktury. 

 
7. Obmiar robót 
Jednostka obmiarową jest 1m2 
Ilość robót określono na podstawie projektu i stanem faktycznym wykonanych 
elementów. 
 
8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i 
wymaganiami Inspektora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji według pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Podstawa płatności 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 
Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i 
odebrana ilość m2 powierzchni ocieplenia według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- ocenę i przygotowanie podłoża, 
- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej i innych elementów elewacyjnych 

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania ocieplenia, 
- wyznaczenie krawędzi powierzchni ocieplenia ( cokół , styki z płaszczyznami 

innych  materiałów elewacyjnych, krawędzie powierzchni ) oraz lica 
płaszczyzny płyt, 

- przygotowanie zaprawy klejącej, 
- przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 
- szlifowanie powierzchni płyt, 
- mocowanie płyt z wełny i styropianu mineralnej za pomocą kołków 

rozporowych, 
- wykonanie warstwy zbrojonej, ze zbrojeniem ukośnym otworów , 
- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej, 
- wyznaczenie przebiegu i montaż profili , listew narożnikowych , ochronnych, 
- wykonanie warstwy wykończeniowej – tynku 
- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i 

ewentualnych zanieczyszczeń, 
- uporządkowanie terenu wykonywania robót, 
- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony z 

Zamawiającym i zgodnie z zaleceniami producenta, 
- likwidację stanowiska roboczego 

 
10. Przepisy związane 
 

- PN-EN ISO 6946:1999 ,,Komponenty budowlane i elementy budynku .Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania lub równoważna 

- PN-B-02025:2001 ,,Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 
ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego’’ lub 
równoważna 
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- PN-82/B-02402 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w 
budynkach’’ lub równoważna 

- PN-82/B-02403 ,,Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.’’ lub 
równoważna 

- PN-EN-ISO 717-1:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność 
od dźwięków powietrznych’’ lub równoważna 

- PN-EN-ISO 717-2:1999 ,,Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w 
budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Izolacyjność 
od dźwięków uderzeniowych’’ lub równoważna 

- PN-B-02151-3:1999. ,,Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w 
budynkach. Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność 
akustyczna elementów budowlanych. Wymagania’’ lub równoważna 

- PN-93/B-02862/az1:1999. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Metoda 
badania niepalności materiałów budowlanych’’ lub równoważna 

- PN-B-02851-1:1997. ,,Ochrona przeciwpożarowa budynków . Badania 
odporności ogniowej elementów budynku. Wymagania ogólne i klasyfikacja’’ 
lub równoważna 

- PN-83/B-03430/Az3:2000. ,,Wentylacja w budynkach mieszkalnych 
zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania’’ lub 
równoważna 

- PN-B-03002:1999. ,,Konstrukcje murowe niezbrojone. Projektowanie i 
obliczanie’’ lub równoważna 

- PN-B-20130:1999. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty 
styropianowe (PS-E) lub równoważna 

- PN-EN 12086:2001. ,,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie 
właściwości przy przenikaniu pary wodnej’’ lub równoważna 

- EN ISO 10077-1:2000. ,,wersja polska. Właściwości cieplne okien , drzwi 
żaluzji. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła . Metoda uproszczona’’ 

- PN-70/B-10100. ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze’’ lub równoważna 
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8) Place zewnętrzne 
 

CPV 45233260-9   Drogi piesze 
 
1. Wstęp 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robot związanych z wykonaniem chodników, odbojów, alejek, dojazdów i 
parkingu z brukowej kostki betonowej oraz robót powiązanych. 

1.2. Zakres robot objętych SST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem chodników, odbojów, alejek, dojazdów i parkingu z 
brukowej kostki betonowej oraz robót powiązanych. 
 
1.3. Określenia podstawowe 
1.3.1. Betonowa kostka brukowa - kształtka wytwarzana z betonu metodą 

wibroprasowania. Produkowana jest jako kształtka jednowarstwowa lub w 
dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji. 

1.3.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami. 

2. Materiały 
2.1. Betonowa kostka brukowa – wymagania 
2.1.1. Aprobata techniczna 

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie 
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną 
jednostkę. 

2.1.2. Wygląd zewnętrzny 

Struktura wyrobu powinna być zwarta, bez rys. pęknięć, plam i ubytków. 
Powierzchnia górna kostek powinna być równa i szorstka, a krawędzie kostek równe 
i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm dla kostek o grubości <80mm. 

2.1.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej 

Do wykonania nawierzchni stosuje się betonową kostkę brukową o grubości 60 i 
80mm. 

Kostki o takiej grubości są produkowane w kraju. Tolerancje wymiarowe wynoszą: 
 

− na długości  ± 3 mm, 
− na szerokości ± 3 mm, 
− na grubości  ± 5 mm. 

Kolor kostek produkowanych aktualnie w kraju to: szary, ceglany, 
klinkierowy, grafitowy i brązowy 
 
2.2. Materiały do produkcji betonowych kostek brukowych 
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2.2.1. Cement 

Do produkcji kostki brukowej należy stosować cement portlandzki, bez dodatków, 
klasy nie niższej niż "32,5". Zaleca się stosowanie cementu o jasnym kolorze. 
Cement powinien odpowiadać wymaganiom PN-B-19701 [4] lub równoważna. 

2.2.2. Kruszywo do betonu 
Należy stosować kruszywa mineralne odpowiadające wymaganiom PN-B-06712 lub 
równoważna. Uziarnienie kruszywa powinno być ustalone w recepcie laboratoryjnej 
mieszanki betonowej, przy założonych parametrach wymaganych dla 
produkowanego wyrobu. 
 
2.2.3. Woda 

Woda powinna być odmiany "1" i odpowiadać wymaganiom PN-B-32250 lub 
równoważna 

2.2.4. Dodatki 
Do produkcji kostek brukowych stosuje się dodatki w postaci plastyfikatorów i 
barwników, zgodnie z receptą laboratoryjną. 
Plastyfikatory zapewniają gotowym wyrobom większą wytrzymałość, mniejszą 
nasiąkliwość i większą odporność na niskie temperatury i działanie soli. 
Stosowane barwniki powinny zapewnić kostce trwałe wybarwienie. Powinny to być 
barwniki nieorganiczne. 

 

3. Sprzęt 
Małe powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuje się ręcznie. Jeśli 
powierzchnie są duże, a kostki brukowe mają jednolity kształt i kolor, można 
stosować mechaniczne urządzenia układające. Urządzenie składa się z wózka i 
chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy 
kostek na miejsce ich ułożenia. Do zagęszczenia nawierzchni stosuje się wibratory 
płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego 
 
4. Transport 
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe układane są warstwowo na palecie. 
Po uzyskaniu wytrzymałości betonu min. 0,7 wytrzymałości projektowanej, kostki 
przewożone są na stanowisko, gdzie specjalne urządzenie pakuje je w folię i spina 
taśmą stalową, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. 
Kostki betonowe można również przewozić samochodami na paletach transportowych 
producenta. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Koryto pod chodniki, dojazdy i miejsca postojowe 
Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi 
spadkami podłużnymi i poprzecznymi. 
Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż 0,91 według normalnej 
metody Proctora. 
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Jeżeli dokumentacja projektowa nie określa inaczej, to nawierzchnia chodnika z kostki 
brukowej można wykonywać bezpośrednio na podłożu z gruntu piaszczystego o 
WP>35 w uprzednio wykonanym korycie. 
 
5.2. Podsypka 
Na podsypką należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712 lub 
równoważna. Grubość podsypki po zagęszczeniu powinna zawierać się w granicach 
od 
3 do 5 cm. Podsypka powinna być zwilżona wodą, zagęszczona i wyprofilowana. 

 

5.3. Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych 

Z uwagi na różnorodność kształtów i kolorów produkowanych kostek, możliwe 
jest ułożenie dowolnego wzoru - wcześniej ustalonego w dokumentacji 
projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 
Kostkę układa się na podsypce lub podłożu piaszczystym w taki sposób, aby 
szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. 
Kostkę należy układać ok. 1.5 cm wyżej od projektowanej niwelety odboju lub 
chodnika, gdyż w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zagęszczeniu. 
Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść 
powierzchnię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych lub mechanicznych 
i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika. Do ubijania ułożonego chodnika z 
kostek brukowych, stosuje się wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego dla 
ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić 
od krawędzi powierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Do zagęszczania nawierzchni z betonowych kostek 
brukowych nie wolno używać walca. Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić 
szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść nawierzchnię. Chodnik z 
wypełnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielęgnacji - może być zaraz oddany do 
użytkowania. 
 
6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robot 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent 
kostek brukowych posiada aprobatę techniczną. 
 
6.2. Badania w czasie robót 

6.2.1. Sprawdzenie podłoża 

Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne tolerancje wynoszą dla głębokości koryta 

o szerokości do 3 m:  ±1cm 

o szerokości powyżej 3 m:  ±2cm 

o szerokości koryta:  ±5cm 

Sprawdzenie podsypki 
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6.2.2. Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków 
poprzecznych i podłużnych polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją 
projektową. 

6.2.3. Sprawdzenie wykonania chodnika 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania chodnika z betonowych kostek brukowych 
polega na stwierdzeniu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz 
pomierzenie szerokości spoin 

− sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania), 
− sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin. 
− sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany. 

6.3. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika 

6.3.1. Sprawdzenie równości chodnika 

Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na 
każde 150 do 300 m2 ułożonego odboju i chodnika i w miejscach wątpliwych, jednak 
nie rzadziej niż raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny prześwit pod latą 4 m nie 
powinien przekraczać 1,0 cm. 

7. Obmiar robót 

7.1. Jednostka obmiarowi 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanego odboju i chodnika z 
brukowej kostki betonowej. 

8. Odbiór robót 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i 
wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z 
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
9. Przepisy związane 

PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego lub 
równoważna 
PN-B-06250 Materiały kamienne lub równoważna 
PN-B-06250 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego lub równoważna 
PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena 
zgodności lub równoważna 
PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw lub równoważna 
 


