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Zalgcznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA
Nr PZD-___, zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
NIP 7352175044, dzialajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Zleceniobiorca, reprezentowanym

przez: :

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty W postgpowaniu wszczgtym i przeprowadzonym przez
Zamawiajagcego W trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem PZD-
ZP.261.14.2024 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢, na warunkach okreslonych Umowa (w tym zgodnie z ofertg
stanowigcg zalacznik nr 1 do Umowy, zwang dalej oferta) do swiadczenia na rzecz i zlecenie
Zamawiajacego uslugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynno$ci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robot
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usluga, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajacego do zaplaty wynagrodzenia za $wiadczong Ustugg.

2. Swiadczeniem Ushugi objete jest wykonywanie przez Kiernia sp. z 0. 0., zwang dalej
Wykonaweg, robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania pn.: Poprawa

infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego, o symbolu TI.
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Wskazane w ust. 2 roboty sa realizowane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajgcego, jako
inwestora, w oparciu o umowe nr PZD-U.262.12.2024, zwang dalej Umowa o Roboty
Budowlane, stanowiacg w kserokopii zatgcznik nr 3 do Umowy.

W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego w ramach inwestycji,
0 ktérej mowa w ust. 2, robdt zamiennych czy dodatkowych, ktérych warto$¢ ustalona
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie przekracza 20% wartosci zamoOwienia okreslonego
Umowa o Roboty Budowlane wedtug stanu na dzien jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowigzany
jest, w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do $wiadczenia ushugi
polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiajacego
czynnos$ci w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robot budowlanych jak wyzej. Do
Swiadczenia uslugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje si¢ zasady dot. Swiadczenia
Ustugi okreslone Umowa.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji
zaistnienia niemozliwych do wczes$niejszego przewidzenia i1 niezaleznych od Stron okolicznosci
powodujacych niecelowos$¢, zbednos$¢ czy bezzasadnos$¢ realizacji poszczegdlnych elementow

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego.

Termin realizacji
§2.

Strony ustalajg termin wykonania Ustugi od daty zawarcia Umowy do 24 grudnia 2024 r.
zastrzezeniem postanowien ust. 2 — 3.

Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowa¢ Usluge w czasie zwigzanym z realizacja,
kofncowym odbiorem i rozliczeniem robdt budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, w tym
pomimo uplywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakonczenia
realizacji robot objetych Umowag o Roboty Budowlane uptywa 24 grudnia 2024 r. Jednoczes$nie
W okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na roboty objete umowg jak wyzej oraz
w okresie odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu rgkojmi za wady wspomnianych robét,
Zleceniobiorca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowa — do brania
udzialu we wszystkich przegladach, stawiania si¢ kazdorazowo na pisemne wezwanie
Zamawiajacego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego stanowiska

W sprawie dot. roszczen z tyt. gwarancji czy rgkojmi. Zleceniobiorcy nie przystuguje Zzadne
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roszczenie, W szczegdlnosci roszczenic o zwigkszenie wynagrodzenia, w przypadku
swiadczenia Ustugi po uptywie terminéw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego
paragrafu z uwagi na okoliczno$¢, iz roboty objete realizacja Wykonawcy nie zostaty
zakonczone badz odebrane w terminach tam wskazanych, chyba ze do uchybienia tym
terminom doszto z przyczyny wylacznie zawinionej przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
W przypadku zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem,

wprowadzonej w Umowie o Roboty Budowlane pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§3.
Zleceniobiorca z tytutu $wiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
zt brutto (stownie zlotych: ), a netto zt (stownie zlotych:

).

W przypadku $wiadczenia Ushugi przez Zleceniobiorce spetniajacego warunki okreslone

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2207, z p6zn. zm.) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy

nastgpowac bedzie w cze¢$ciach, na nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowal
Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym Zleceniobiorca §wiadczyt Ustuge,
kwotg stanowigcg iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na podstawie
przepisbw Ww. ustawy oraz ilosci godzin $wiadczonej Ustugi w miesigcu, w oparciu
o faktury czeSciowe wystawiane przez Zleceniobiorc¢ bezzwlocznie po zakonczeniu
kazdego miesigca, w ktorym Zleceniobiorca §wiadczyt Ustuge,

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowg o Roboty
Budowlane, w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi
fakture koncowa na kwote stanowigca réznice pomiedzy kwota wynagrodzenia wskazang
w ust. 1, a sumg kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury czesciowe,

3) podstawg do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 beda:

a) zlozone Zamawiajacemu przez Zleceniobiorcg pisemne informacje o liczbie godzin

$wiadczenia Ustugi w miesigcu, ktorego dotyczy wystawiona faktura oraz
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b) pisemne potwierdzenic prawidtowego $wiadczenia Ustlugi podpisane przez osobe
reprezentujacag Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 5, badz inng wskazang przez
Zamawiajacego,

. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce nie spetniajacego warunkow okre§lonych
w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy bedzie platna w oparciu 0 jedng fakture
koncowsa, wystawiong po dokonaniu odbioru koncowego robot objetych Umowg o Roboty
Budowlane, w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4.

. Podstawa do wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, bedzie pisemne
o$wiadczenie Zleceniobiorcy o prawidlowosci wykonania robot objetych Umowa o Roboty
Budowlane, w tym robét zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne
potwierdzenie prawidlowego $wiadczenia Ushlugi podpisane przez osobe reprezentujaca
Zamawiajacego, o ktorej mowa w § 7 ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego.

. Na wystawione] fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢: jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.

. Nalezno$¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zaplata naleznoSci na rzecz
Zleceniobiorcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
U Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej wymienionym terminie.

. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okre$lajacej termin
zaptaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury
okreslonego w tym ustepie.

. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) wprowadzenia faktur przejsciowych z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne
niedogodnosci zaistniate z przyczyn dot. ktérejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatno$ci na rzecz Zleceniobiorcy w zwigzku ze
zmiang zawartej przez Zamawiajacego umowy o dofinansowanie zamowienia w trakcie

realizacji zamowienia.
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§ 4.
1. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Robot

wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi

w zataczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 - 3.

2. Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatlow lub kosztoéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, zwigzane z realizacja Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

3. W terminie do dnia wystawienia przez Zleceniobiorce odrebnej faktury, o ktorej mowa w pkt 10
zatacznika nr 4 do Umowy, Zleceniobiorca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu
oswiadczenia podwykonawcy potwierdzajagcego zmian¢ jego wynagrodzenia w zwigzku

z dokonang waloryzacja.

Zobowiazania i oSwiadczenia Zleceniobiorcy
§ 5.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ $wiadczy¢ Usluge starannie, sumiennie 1 fachowo
(z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umowa,
warunkami Postepowania, oraz obowigzujacymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowigzkéw i uprawnien inspektora
nadzoru, oraz chroni¢ interesy Zamawiajgcego.

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Uslugi nadzér inwestorski nad realizacjg robot
W specjalnosci drogowej.

3. Strony ustalaja, iz osobg petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalno$ci

drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

4. Osoba pehigca funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnosci drogowej zobowigzana jest
posiada¢ przewidziane prawem uprawnienia pozwalajagce na $wiadczenie Ustugi w tym
zakresie, a takze dysponowac niezbgdng wiedzg do swiadczenia Ustugi w zakresie objetym jej
dziataniem. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na warunkach i pod
rygorem okreslonych Umowg uwierzytelnione kserokopie uprawnien, o ktorych mowa w zdaniu

poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Zleceniobiorca lub osoba, na ktora

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona5z 16


mailto:pzd@nowotarski.pl

tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
—— |

Zalgcznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2024

wystawione zostaty uprawnienia. Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoba, ktora bedzie realizowac
Ustuge, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbgdng wiedzg 1 doswiadczeniem do
swiadczenia Uslugi w zakresie objetym ich dziataniem.
Zleceniobiorca moze realizowa¢ Ushuge samodzielnie, a takze w czgsci badz w catosci za
posrednictwem 0s6b trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wtasne, w tym za szkode bedaca wynikiem tych
dziatan badz zaniechan.
Zleceniobiorca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajacemu
uwierzytelniong kserokopi¢ uprawnien osoby wskazanej w ust. 3. W przypadku braku
przedtozenia uwierzytelnionej kopii stosownych uprawnien, zgloszenie przez Zleceniobiorce
osoby wskazanej w ust. 3 uwaza si¢ za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczno$ci zgloszenia,
osoba zglaszana nie moze $wiadczy¢ Ushugi. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
wykonywania Ustugi przez osobe niezgloszong Zamawiajacemu do $§wiadczenia Ustugi jako
inspektor nadzoru, jak i przez osobe, co do ktdrej zachodzi bezskutecznos¢ zgloszenia.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonywania przez Zleceniobiorcg¢ zmiany 0soby, o ktorej

mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu na piSmie (ilekro¢

w Umowie jest uzyte sformulowanie na pismie nalezy przez to rozumie¢ przekazywanie

informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej). Przy zgloszeniu zmian

wskazanych w niniejszym ustepie stosuje si¢ odpowiednio uregulowania zawarte w ust. 6.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa zwigzanej

Z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w ofercie cze$ci zamowienia lub powierzenia

wykonania czgs$ci zamoOwienia, mimo iz w ofercie Zleceniobiorca nie wskazal zamiaru

powierzenia ~ wykonania  czgsci  zamoOwienia  podwykonawcom  lub  rezygnacji

Z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastepujacych regut i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktoérego zasoby Zleceniobiorca powolywat sie, na zasadach okre§lonych w art. 118 ust.1
Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w postgpowaniu, Zleceniobiorca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Zleceniobiorca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie

zamoOwienia,
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2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajgcy
zasoby nie spelnia warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na zgdanie Zamawiajacego w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastapi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaze,

ze samodzielnie spelnia warunki udzialu w postepowaniu.

§ 6.

1. Zleceniobiorca, a takze — gdy tak zdecyduje Zamawiajacy — osoby petnigce funkcje inspektora
nadzoru w zakresie specjalnosci jw., beda uczestniczy¢ spotkaniach koordynacyjnych
i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, pod warunkiem otrzymania
zawiadomienia o tym od osoby wskazanej w § 7 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez
Zamawiajacego, nie pozniej niz 24 godziny przed wyznaczonym na pismie lub telefonicznie
terminem spotkania.

2. Osoba petnigca obowiazki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do
obecnoséci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej Specjalnosci, przez okres
konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowa $§wiadczenia ustugi.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przestrzegaé biezacych instrukcji 1 wskazowek Zamawiajgcego
oraz informowaé¢ Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wplyw na realizacje
Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robdt budowlanych
objetych ta Umowa.

4. W ramach $wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca
nie $wiadczy samodzielnie Ustugi), zobowigzany jest wykonywaé obowiazki przewidziane
W przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien przewidzianych
tymi przepisami, a w szczegolnosci zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowa o Roboty
Budowlane, dokumentacja projektowa oraz szczegdélowymi specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzania jakos$ci wykonywanych przez Wykonawce robdt i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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3) udzialu w przekazaniu terenu budowy, na ktorym Wykonawca bedzie realizowal roboty
w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

4) sprawdzania i odbioru roboét zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
W tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w probach
I odbiorach technicznych,

5) przygotowania i udzialu w czynno$ciach tak odbioru czesciowego (odbioréw czesciowych)
jak i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i przekazania go do
uzytkowania,

6) potwierdzania zakresu robot (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego
podwykonawcow oraz potwierdzania usunigcia stwierdzonych wad, a takze akceptowania
W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, rozliczenia (rozliczen) robot
objetych zgloszeniem jako wykonanych przez Wykonawcg,

7) kontrolowania, na zagdanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robét) od strony ilosciowe;j,
tzn. w zakresie zgodno$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez Wykonawce robot, z tym
co rzeczywiscie zostato wykonane,

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce i podwykonawcow robot zgodnie
z Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

9) codziennego sporzadzania na pisSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robot realizowanych
w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane
stanowigcego zalgcznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna)
objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postgpu realizowanych roboét i ich rodzaju, ilo$ci
0sob realizujgcych roboty oraz ilosci i rodzaju sprzgtu zaangazowanego przy ich realizacji,
termindow zw. z rozpocz¢ciem 1 zakonczeniem danego etapu robdt, warunkéw pogodowych
panujacych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych
okolicznosci zwigzanych z realizacja robot majacych w szczegdlnosci wplyw na ich
realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku
z realizacja Ustugi,

10) przesytania poczta elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajacego

po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktérego dotycza sprawozdania, w terminie do $rody
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W tygodniu przypadajagcym po tygodniu objetym wspomnianymi sprawozdaniami, a takze
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich sprawozdan dot. robot (sporzadzonych w formie
pisemnej) po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego,

11) dokumentowania na biezaco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postgpu realizowanych
robot w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjg¢ Zamawiajacemu
na no$niku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny by¢ ujete w porzadku
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych danemu miesigcowi
kalendarzowemu,

12) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego o konieczno$ci wykonania robot
dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,

13) biezacego rozwigzywania problemow technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi
przez Wykonawce lub jego podwykonawce,

14) przestrzegania biezacych instrukcji 1 wskazowek Zamawiajacego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ Umowy o Roboty
Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie
zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni Zleceniobiorca), a na zadanie
Zamawiajacego rowniez osoby realizujace Ustuge zramienia Zleceniobiorcy jako
podwykonawcy,

16) stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy obj¢tym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17)uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego w odbiorach
gwarancyjnych robdt zrealizowanych przez Wykonawce,

18) w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawce robot budowlanych:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacje techniczng planu
badan, w ktérym wskazana zostanie ilo$¢ 1 zakres tych badan,
b) protokolarnego pobierania w terenie materiatow do badan przy udziale kierownika

budowy,
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19)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrgbnej umowy, opini¢ technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajacego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdw do badan wskazanych w lit. a (w tym
opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajacego oraz
przedstawiciela podmiotu wykonujacego opini¢ technologiczng (w przypadku materiatow
stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materialow
wymagajace  uzycia  wiertnicy, bedzie dokonywane przez Zleceniobiorce
Z wykorzystaniem wiertnicy 1 pracownikow Zamawiajgcego, po uprzednim uzgodnieniu
z osobg wskazang przez Zamawiajacego,

¢) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologicznej,

20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujacymi
przepisami oraz Umowa o Roboty Budowlane,

21)w przypadku wystapienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) — kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnoS$ci
Z obowigzujagcymi przepisami 1 normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty
Budowlane,

22) wspoldziatania z Zamawiajacym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujgcych oraz monitorujacych realizacje realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

23) wspoldziatania z Zamawiajacym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji
z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej obowigzek sporzadzenia
wynika z uméw o dofinansowanie inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, w terminach
umozliwiajacych ich prawidtowe ztozenie,

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnosciach zwigzanych z oceng materialow

pochodzacych z rozbiorki.
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5. W przypadku, gdy realizacja robot objetych Umowg o Roboty Budowlane zostanie powierzona
przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje robot dalszemu
podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciggaja si¢ na te
powierzone roboty. W szczego6lnosci dotyczy to obowigzkéw okreslonych w ust. 4, w tym
dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robot oraz kontrolowania rozliczen budowy (rob6t) od strony ilosciowej tzn.
W zakresie zgodno$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

6. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkow realizacji
przedmiotu Umowy w sytuacji:

1) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,
2) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.

§7.

1. Zleceniobiorcy nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego wydawaé Wykonawcy polecen
wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych Umowa o Roboty Budowlane,
jak 1 robdt zamiennych.

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢ we wlasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.

3. Zleceniobiorca reprezentuje Zamawiajacego w kontaktach z Wykonawca dzialajac w imieniu
i na rachunek Zamawiajgcego w ramach uprawnien przystugujacych Zamawiajacemu z tytutu
Umowy o Roboty Budowlane.

4. Zleceniobiorca zobowigzany jest do umozliwienia wst¢gpu na teren budowy pracownikom
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo
budowlane, oraz udostgpnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

5. Osoba reprezentujaca Zamawiajagcego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujacg prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego jest

6. Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostgpnym pod nr tel.:

. W przypadku realizacji Uslugi samodzielnie, Zleceniobiorca zobowigzany jest do
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obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej

godzin/y tygodniowo.

7. W sytuacji swiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce w catos$ci za pomocg jednego inspektora

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowigzany jest do obecnosci na budowie, podczas

wykonywania robdt wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmnie;j godzin/y tygodniowo.

Inspektor, o ktorym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do

bycia dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

8. W sytuacji $wiadczenia Ustugi za pomoca co najmniej dwoch inspektoréw nadzoru

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sg do obecnosci na budowie, podczas wykonywania

robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, tacznie co najmniej godzin/y tygodniowo.

9. Koordynator, o ile zostal ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia

dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.

10. Catkowita ilo$¢ godzin $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce, spelniajacego warunki

okreslone w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu

za prace hie przekroczy godzin.

§ 8.

Zleceniobiorca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich Zzadnych zastrzezen.

Odstgpienie od Umowy i rozwigzanie Umowy

§9.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

§ 10.

1. W przypadku nienalezytego $wiadczenia Ushlugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorcg do

zaprzestania jej wadliwego $wiadczenia.

2. W przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania si¢ przez Zleceniobiorce

z jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktorg Zleceniobiorca

ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegolnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
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Zleceniobiorce lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce
lub jego podwykonawce, ktoéregos z obowigzkow objetych Ustuga, Zamawiajacy moze odstapic
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu przyczyny stanowiacej podstawe odstapienia. W razie odstgpienia od Umowy
w przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotéw
kosztow, ktore zostaty poniesione przez Zleceniobiorce w zwigzku z realizacja Umowy.

Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego

o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

Kary umowne
§11.

Zamawiajacemu przysluguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastepujacych kar

umownych:

1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktorej$ z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2,

2) kary w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego
realizowania przez Zleceniobiorce badz jego podwykonawce ktéregos z obowigzkow
objetych Umowa, w tym Usluga — z wytaczeniem naruszen wskazanych ponizej w pkt 3,

3) kary w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek
Z obowigzkéw wskazanych w § 4 ust. 2-3 oraz § 6 ust. 4 pkt 10-11.

Kary, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogg przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
wskazanej w § 3 ust. 1.
W przypadku, gdy wysokos$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt

2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajgcemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w drodze
odstgpienia w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane

Z przyczyny lezacej po stronie Zleceniobiorcy.

Zamawiajacemu przystuguje prawo potragcania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak

wymagalnego jak 1 niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych
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nalezno$ci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia

wystarczajace jest oswiadczenie Zamawiajacego ztozone Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§12.

Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokosé

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 13.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecia swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 14.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmian

Umowy spowodowanych:

1) zmiang danych teleadresowych, zmiang o0sOb reprezentujagcych Zamawiajacego/

Zleceniobiorce,

2) zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majgcym wplyw na

realizacje zamowienia lub swiadczenia Stron,

3) zmiang bedacg nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane,

4) zmiang be¢dacg nastepstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane przed

ukonczeniem robot objetych ta umowa 1wynikajagcg z tego faktu konieczno$ciag

dostosowania Umowy do zaistniatej sytuacji, wtym zastgpienia dotychczasowego

wykonawcy robo6t innym wykonawca.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych

Ustawg.
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Postanowienia koncowe
§ 15.
1. Strony ustalaja, ze Zleceniobiorca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat
do Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14
a przesylang pocztg elektroniczng — na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka

korespondencje do Zleceniobiorcy bedzie kierowat na adres: a przesylang poczta
elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do pisemnego bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢ za skutecznie dorgczone,
chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§ 16.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajgcego

realizowane bedg ze strony Zmawiajacego przez Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

§17.
1. Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznoSci.
2. Informacje zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

3. Integralng czes¢ Umowy stanowig dokumenty wskazane jako zalaczniki.

§ 18.
Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.
W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wiasciwy sad ze wzgledu

na siedzib¢ Zamawiajacego.

Powiatowy Zarzagd Drég w Nowym Targu- jednostka organizacyjna Powiatu Nowotarskiego
ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel/fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl

Strona 15z 16


mailto:pzd@nowotarski.pl
mailto:pzd@nowotarski.pl

tAD BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO
— i}

Zalgcznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.14.2024

§ 19.
W sprawach nieuregulowanych Umowag stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 20.
Umowa zostata sporzadzona w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zalaczniki:

1) oferta Zleceniobiorcy,

2) Sprawozdanie dzienne dot. robdt realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane —
wzor,

3) Kserokopia umowy nr PZD-U.262.12.2024

4) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust.1),

5) Informacja RODO.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:
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Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.7.2024

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

0 nastgpujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamoéwienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia
Z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji przez Zamawiajacego pod numerem PZD-ZP.261.7.2024

(Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowga (w tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatgcznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Powiatu Nowotarskiego,
o symbolu TI.

2. Szczegblowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik

nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz
obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalagcznikami w postaci dokumentacji

projektowej oraz szczegdtowych specyfikacji technicznych (specyfikacje techniczne — zatacznik
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nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postepowania. Zakres Robot obejmuje rowniez wykonanie przez
Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami BHP, organizacja Robot i realizacja
Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej
Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczaja mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkoéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a) koniecznos$ci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czeSci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,

C) wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

d) wystapienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych, W szczegdlnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub btednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
w postaci sieci czy instalacji, atakze innych niezinwentaryzowanych badZ btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

e) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchéw lub niewypatéw, ktore moga
skutkowa¢ w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

f) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowiazujacego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bgdzie mozliwe ze wzgledu

na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawcg innych robot,
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h) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

1) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okreslonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych konieczno$¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostala przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub zgloszenia budowy lub wykonywania innych robot
budowlanych,

J) rezygnacji z podwykonawcy  , na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okre$lonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw
udzialu w Postepowaniu, o ktorych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia, o ktorych mowa wyzej,
polegat na podmiocie/tach udostepniajgcych zasoby), *usunaé, jesli nie dotyczy

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego
przewidzenia 1 niezaleznych od Stron okolicznosci powodujacych niecelowos¢, zbednosé czy
bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementéw przedmiotu Umowy z punktu widzenia

Zamawiajacego, w szczegolnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,

elementdw odwodnienia, o$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzen ochrony

srodowiska oraz sieci i1 urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej

w § 3 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegolnych

elementow przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamowienia z uwagi na

protesty mieszkancoéw czy protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 3 ust. 1.
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Termin realizacji
§ 2.

Strony ustalaja termin realizacji Robdt na okres 210 dni liczac od daty zawarcia Umowy.
Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajacemu przez Wykonawce
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.
Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ datg odbioru koncowego Robot.
Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu
w przeciagu 10 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to
rozumie¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu
wskazanych przez Zamawiajacego.
Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi i bedzie mialo wptyw na wykonanie
przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czeSci lub w calosci) na zadanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkéw atmosferycznych w postaci opadow deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkéw atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

3) wystgpienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacj¢ przedmiotu
Umowy (w catosci badz w czesci) stosownie do wymogdw 1 ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych,

4) wystgpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknigciem terenu realizacji Robot spowodowanym opadami i niemozno$cig ich
realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o wspomnianych
warunkach terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku
budowy,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,
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6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoOznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy dokumentacji projektowej
oraz specyfikacjach technicznych, gdy op6znienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektoweyj,
specyfikacjach technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetienie
w terminie 72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okolicznos$ci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych, protestow mieszkancoOw uniemozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystgpienia warunkoéw terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacjach technicznych, w szczegdlnosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujacych niemoznoscig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,

14) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np. linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminéw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez w/w
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cze$ci w caloSci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czgéci w calo$ci) przez uprawniony organ

Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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17) wystagpienia kolizji robét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego cze$ci nie bedzie mozliwe ze wzglgdu na kolizje.

Wynagrodzenie
§ 3.
Za wykonanie Robot zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczaltowe w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego w wysokosci kwoty podanej przez
Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto ziotych (stownie ztotych: /100), a netto

zt (stownie zlotych /100). Wynagrodzenie to jest niezmienne i nie moze ulec

zmianie za wyjatkiem przypadkow okreslonych w Umowie.

Zakres zamowienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreSlonych w § 10, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci kwoty
wskazanej] w ust. 1. Wykonawcy nie przyshuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne
roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robot
0 wartosci mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile warto$¢ Robdt niewykonanych nie przekroczy
20% wartosci kwoty wskazanej w ust. 1.

Zamowienie jest wspoHinansowane z Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji

Strategicznych.

§ 4.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania Robdt w wysokosci 5% kwoty
brutto, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Zaliczka pomniejsza kwotg naleznego wynagrodzenia, o ktorej mowa w § 3 ust. 1.
Wykonawca, w terminie do 14 dni od dnia zawarcia Umowy, wystawi i1 dorgczy Zamawiajgcemu
fakture zaliczkowa, stanowiaca podstawe do wyplaty zaliczki przez Zamawiajacego.
Na wystawione]j fakturze zaliczkowej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ jako nabywce
Powiat Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad
Drog w Nowym Targu z jego adresem.
Faktura zaliczkowa zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod warunkiem jej
zaakceptowania przez Zamawiajacego, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce

na tej fakturze, w terminie do 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata
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naleznos$ci na rzecz Wykonawcy nastgpi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT
obowigzujacej u Zamawiajgcego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie
rachunku bankowego Zamawiajacego nastagpi w wyzej wymienionym terminie.

6. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury zaliczkowej z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej
termin zaptaty odmiennie niz w ust. 5, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego
jak w ust. 5.

7. Zamawiajacy nie zada wniesienia zabezpieczenia zaliczki, o ktérej mowa w ust. 1.

8. Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu zaliczki w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
1 na jego pisemne wezwanie, jezeli:

1) Wykonawca, z przyczyn nielezacych po stronie Zamawiajacego, nie przystapit do realizacji
Robot przez okres co najmniej 21 dni od dnia przekazania placu budowy,
2) Zamawiajacy odstgpil od Umowy w catosci z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

ze skutkiem ex tunc.

§ 5.

1. W przypadku zmiany ceny materiatbw lub kosztow zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji (zmianom) zgodnie z zasadami
opisanymi w zataczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 — 3.

2. Wykonawca, ktoérego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust.l,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, zwigzane z realizacja Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesigcy.

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawionej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji
wynagrodzenia, o ktorych mowa w pkt 11 zalgcznika nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedlozenia Zamawiajacemu dowodow potwierdzajacych dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o ktorych mowa w ust. 2. Za taki
dowdd Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i o§wiadczenia, o ktorych mowa w § 15 ust.
18, potwierdzajace zmiang¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w zwigzku

z dokonang waloryzacja.
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§ 6.

Za wykonane Roboty Strony rozliczg si¢ za pomocg wytacznie faktury koncowe;.

Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego wykonanych

Robét, podpisany przez Strony.

Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wskazaé¢: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego

adresem i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu z jego adresem.

. Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na wystawionej fakturze koncowej, pomniejszona o wysokos¢

zaliczki wskazanej w § 4 ust. 1, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego, pod warunkiem

zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego 1 dostarczenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
dowodow okre§lonych w § 15 ust. 18 potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktorym mowa w § 15 ust. 16, na rachunek

Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania

przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy nastapi przy zachowaniu

procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza
si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego nastapi w wyzej
wymienionym terminie.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaplate

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do czasu

otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego mu
wynagrodzenia w wysokosci rownej kwocie, ktérej uregulowanie na rzecz podwykonawcy

(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawcg.

Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaplaty

odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaplaty faktury okreslonego powyze;.

Strony dopuszczajg mozliwos$¢ zmiany:

1) ilosci faktur — wprowadzenie faktury/faktur przejsciowych — z uwagi na istotne przyczyny
ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniale z przyczyn dotyczacych ktorejkolwiek
Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania platno$ci na rzecz Wykonawcy
W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamowienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zamdwienia.
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Zobowiazania i os§wiadczenia Wykonawcy
§7.

1. Roboty zostang wykonane z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i przy uzyciu sprzgtu
dostarczonego przez Wykonawcg.

2. Materialy dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane.

3.  Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatow w ilosci niezb¢dnej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod
rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedlozenia
Zamawiajagcemu zestawienia Robot — Kkosztorysu (obejmujacego wszystkie wskazniki
cenotworcze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia ryczattowego
okreslonego Umowag oraz w zakresie wartoSciowym zgodnego z zestawieniem rzeczowo-
finansowym stanowiagcym zafacznik nr 2 do Umowy), ktéry to dokument, po zlozeniu

I zaakceptowaniu przez Zamawiajacego, stanowi¢ bedzie kolejny zatacznik do Umowy.

§ 8.
Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich Zzadnych zastrzezen.

§09.
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postepowaniu, oferta Wykonawcy ztozong W Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalgcznikami: dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
oswiadcza, i1z posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentéw wiaza Strony.
2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
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Umowa (w tym jej zalacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem

wymogi konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robdt w postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane

w ust. 5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do lacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) doj$¢ 1 dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwalnej cigglosci ruchu na catym odcinku drogi objetej Robotami za wyjatkiem czasu
uktadania masy bitumiczne;.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli

sa one niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

tych robdt moze nastapic po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 16

ust. 3 zdanie drugie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposdb niepowodujacy niszczenia bez

koniecznej potrzeby elementow pasa drogowego nie obje¢tego Robotami i niepowodujacy innych

szkod, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym

uwzglednieniem przepiséw BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.

Wykonawce obciazaja wszelkie optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robdt norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony $rodowiska

I bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacj¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich

organizacja.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, do podjecia dziatan

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki

niezbedne do realizacji Robdt zachowaty wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych

Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru
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i zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak i z pominieciem tego planu w sytuacjach
uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne beda przeprowadzane na zlecenie i koszt
Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wigzg Strony, o ile Wykonawca nie zglosi Zamawiajagcemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikoéw badan, pisemnych zastrzezen co do prawidtowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtorzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majagcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtérzonych
badan pokrywa w catosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtérzonych badan wskazg
na niezgodne z Umowa wykonanie Robot. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastgpi
w drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajgcego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci
tej czgsci Robot, ktora zostala wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawcg w zwiazku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowg stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczes$niej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym imieniu
1 na wlasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robot, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
i ustalonemu wspolnie przez Strony, a nastgpnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajgcemu
wyniki z przeprowadzonych badah pod rygorem odmowy odbioru Robét.

Od chwili protokolarnego przejgcia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastgpstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikdéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania 1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujagcych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikdéw, pomocnikéw, podwykonawcow,

wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.
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Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materiatoéw
Z rozbiorki, odpadow, $§mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robdt Wykonawca
uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialy pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materialy pochodzacych z rozbiorki, co do
ktérych Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez
Wykonawce na jego koszt i ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie
szkody spowodowane nieprawidtowg utylizacjag lub skladowaniem objetych utylizacja
materialdow pochodzacych z rozbiorki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustepu majg
odpowiednie zastosowanie do drzew usunietych przez Wykonawce w zwigzku realizacja Robot.
Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajagcego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robot.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umowa, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwiazku z realizacja Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wiascicieli, uzytkownikow badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowigzania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét dodatkowych o wartosci

nieprzekraczajace] 20% wartosci robot objetych Umowa (warto$¢ pierwotna zamowienia

objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres 1 wartos¢
robot dodatkowych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robot
dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, jest wigzace dla Wykonawcy.

Realizacja robdt dodatkowych nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okres$lone zostang w szczego6lnosci:

przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 1 przewidywane
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dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady

wskazane w ust. 3, 0 ktore zwiekszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,

a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys

0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim sporzadzony zostanie przez Wykonawcg we wlasnym

zakresie i nicodplatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po

zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalgcznik do protokotu konieczno$ci robdt dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji rob6t dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

3. Wycena poszczegolnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposdb nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie
stanowigcym zalacznik do Umowy ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda
podstawa do wyliczenia warto$ci tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot - kosztorysie,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowana nieodplatnie kalkulacje
szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie
wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatdow, sprzetu
I transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okre§lone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzetu 1 transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR), a przypadku robot, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych ogodlnie stosowanych katalogdw, naktadéw
wlasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

4. Zakres wykonanych rob6t dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt obmiaru tych roboét, zatwierdzonego przez
inspektora nadzoru.

5. Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce
nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 1 4. Wartos¢
robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.
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Rozliczenie wykonanych robdt dodatkowych i1 zaplata za te roboty nastgpi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.

§11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robdt

0 wartosci nieprzekraczajacej 20% wartosci robot objetych Umowg (warto$¢ pierwotna

zamoOwienia obj¢tego Umowa), jezeli wykonanie tych robo6t jest zbedne dla realizacji przedmiotu
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej, wzglednie ich
zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania okreslonych robot
Zamawiajacy okresli w sposob przyblizony zakres tych robdt, chyba ze jest mozliwe doktadne
okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim jest wigzace dla
Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robdt, co do ktoérych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreslone Umowa zostanie obnizone
0 Warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawg dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu robot w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym
zakresie 1 na wlasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robot
zaniechanych ustalona zostanie w nieodplatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 10 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym  zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

W zwiazku z zaniechaniem wykonania okreslonych rob6t Wykonawca nie bedzie uprawniony
do zZadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji czgsci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.
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§12.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robdt zamiennych w_zakresie robot

0 wartosci nieprzekraczajgce] 20% wartosci robot objetych Umowa (warto$§¢ pierwotna

zamoOwienia objetego Umowa), jezeli wykonanie tych robot jest konieczne badz uzasadnione dla
realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywalny zakres 1 warto$¢ robdt zamiennych
okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole konieczno$ci robot zamiennych,
sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu
W szczegdlnosci o kosztorys roznicowy robot zamiennych sporzadzony przez Wykonawce we
wlasnym zakresie i nieodptatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym
mowa W zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu
przez inspektora nadzoru kosztorys ten bedzie stanowil zalacznik do protokotu koniecznosci
rob6t zamiennych.
Realizacja robot zamiennych nastagpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczno$ci
robo6t zamiennych, sporzadzonym przez Strony.
Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania rob6t zamiennych od chwili
sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.
Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony po
wykonaniu robdt zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce
we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.
Warto$¢ robot zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nieoptatnie we
wilasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu réznicowego, uwzgledniajacego zasady
wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 3 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdt zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.
Wycena poszczegdlnych robdt zamiennych ustalona zostanie w sposob nastgpujacy:
1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji W zestawieniu Robot-kosztorysie, ceny
jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia wartos$ci tych robot,
2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadajg opisowi pozycji w zestawieniu Robot-kosztorysie,
Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie kalkulacje
szczegotowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikéw produkeji nie

wyzszych od okreslonych w zestawieniu Robot-kosztorysie, a dla materiatdow, sprzetu
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i transportu dla ktorych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie — cen nie wyzszych od
srednich cen materiatléw, sprzetu i transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud”
dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadéw rzeczowych okreslonych
w Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono
naktadow rzeczowych w KNR, wedlug innych ogdlnie stosowanych katalogow, naktadow
wiasnych lub cen obowigzujacych na rynku w Wojewddztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.

8.  Jezeli wykonanie robdt zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 3 ust. 1, realizacja tych robot nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do
Umowy. Do aneksu, 0 ktérym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 10 ust.
2.

§ 13.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymad
realizacj¢ Robot na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnosci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 14.

1. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robot wskazanych w zataczonych do SWZ
przedmiarach robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony
w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynno$ci
jak kierowanie budowa lub robotami, obsluga geodezyjna, dostawy materialéw budowlanych,

sprzetu, urzadzen wykonujgcych uslugi transportowe, oso6b fizycznych prowadzacych
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dziatalno$¢ gospodarcza, urzedujacych cztonkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych

Wykonawcy, wspolnikéw spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim beda wykonywacé

osobi$cie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie

umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

W trakcie realizacji zamowienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ os6b wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamoéwienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i oséb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegdlnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date ztozenia o$wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umow o pracg osob wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
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osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegblnosci nie moze zawiera¢ adresoOw, nr PESEL pracownikéw i innych szczego6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakres obowigzkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace,

W szczegolnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zagdanych przez

Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez Wykonawce lub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o praceg, traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy

o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

Podwykonawstwo
§ 15.

Wykonawca zrealizuje osobiScie Roboty w zakresie objetym Umowa - za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreslony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy /*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (do$wiadczeniu) podmiotow
udostepniajacych zasoby w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
| *usunqé jesli nie dotyczy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajgcego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu

o umowe¢ o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, winno by¢
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poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej

Z przedtozonym projektem.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe

0 podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem s3g roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie

realizacji zamowienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajgcemu projektu umowy

0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca

jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci

zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1) precyzyjnie okreslone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robdt nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji i zastosowane materiaty, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawcag (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okre§lonymi
w Umowie,

2) termin realizacji zamowienia, przy czym termin ten nie moze przekracza¢ terminu realizacji
zamoOwienia okreslonego w Umowie,

3) okreslenie odpowiedzialnosci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnosci
nie moze by¢ krétszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rgkojmi
I gwarancji,

4) wskazanie, w przypadku ryczattowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu robot budowlanych ujetego w zestawieniu Robot-kosztorysie (obejmujacego
wszystkie wskazniki cenotwoércze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego

z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,
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5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie moze by¢ wyzsza od
warto$ci tej pozycji okreslonej w Umowie,

6) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moga by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo

skutkowaé bedzie zgltoszeniem przez Zamawiajacego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,

w terminie 14 dni od daty przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust.4-5;

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

tego projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sa roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.
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Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie, o ktorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za
akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na Roboty przedktada
Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robét,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartoSci
mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w dokumentach zamowienia. Wytaczenie o ktorym mowa
W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo.
Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
Podmiot bedacy podwykonawca Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkow
wynikajacych z umowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do uméw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyzej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujacych przepisach i Umowie,
w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktoéry zawarl zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory
zawarl przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robo6t, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznos$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
Z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
zwigzane z realizacjag Robot. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania

bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w tym
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ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstale w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swdj koszt nadzor i1 koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dowody

potwierdzajace  zaplat¢ wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawca), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
czesciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub
dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i1 zakres robdt budowlanych (ustug lub dostaw)
wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawceg) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawierad
date jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytutu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaty w zwiazku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osobg upowazniong do reprezentowania sktadajagcego oswiadczenie, iz otrzymatl on
W catos$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) 1 nie posiada
on z tego tytulu Zadnych wierzytelnosci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowa. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z oswiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajacego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,

poswiadczone za zgodno$¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
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nalezno$ci wynikajacych z faktury, o ktoérej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.

naleznos$ci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).
Protokot (protokoty), o ktérym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgéciowego lub koncowego. Fakture
(rachunek), o ktorej mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wraz ze
ztozong Zamawiajgcemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytulu Robot. Oswiadczenie,
o ktérym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia Zamawiajacemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajagcemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i1 os6b do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile s3 juz znane.
Wykonawca zawiadamia niezwlocznie Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, w tym podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.
Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegolnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w Umowie czeéci zamodwienia lub powierzenia
wykonania czg¢$ci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
wykonania czg¢éci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy
uwzglednieniu nastgpujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostgpniajacego, na
ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spelniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udostepniajacy
zasoby nie spelnia warunkow udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajagcego w wyznaczonym terminie
zastgpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.
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Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 16.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dziatajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa i obowigzujacymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
piSmie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformutowanie na pismie naleZy przez to rozumiec
przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy
Z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru bgda miaty forme pisemna zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wydaé polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowa¢ si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na pismie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.
Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w 0sobie

Kierownik budowy zobowiazany jest do uczestniczenia na wezwanie

Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach
koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa
w ustalonych odbiorach roboét zrealizowanych przez Wykonawcg, w tym robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach i odbiorach technicznych.
Wykonawca najpdzniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiazany jest wskaza¢, na
pismie, Zamawiajgcemu osobe, 0 ktorej mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie
uprawnien budowlanych tej osoby, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca
lub osoba, na ktorg wystawione zostaty uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, ktore
bedzie  kierownikiem, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezb¢dng wiedzg
i doswiadczeniem w zakresie objetym jej dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organdéw
nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych przepisami

budowlanymi, oraz do udostgpnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami.
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8. Strony dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany 0soby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach ktorych nie
mozna bylo przewidzie¢ z chwilg wszczgcia Postepowania, w szczegdlnosci w przypadkach
zdarzen losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego
taczacego Wykonawce z ta osobg lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez
nowg osobe stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym
zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego.

§17.
1. Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczajg mozliwo$¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
2. Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktéra w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbior Robot
§ 18.

1. Roboty zostang odebrane w oparciu o wytacznie jeden protokét odbioru koncowego sporzadzony
po wykonaniu wszystkich Robot.

2. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego Robot jest
wykonanie Rob6t zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidtowej dokumentac;ji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ i prawidtowos$¢ stwierdzona zostata
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na ocen¢ prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujace] w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, robot ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wlasciwych jednostek 1 organow, w tym
niezbednych §wiadectw kontroli jakosci,

3) protokoty, o ktérych mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys

powykonawczy.
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3. Strony przystapig do koncowego odbioru jakosciowego i ilosciowego zgloszonych do odbioru
Robot w przeciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
Robdt, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiajacego.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usungé — Zamawiajgcy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednocze$nie: termin przystapienia przez Wykonawce do usuniecia tych wad
I termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
Z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawcg do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) wprzypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

5. Koszty usunigcia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robdt ponosi Wykonawca.

6. Zamawiajacy sporzadza protokot odbioru koncowego robot, ktére podpisuja Strony.

7. Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie
wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego
(gwarancyjnego) odbioru Robot. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych
terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie
przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robdt. Odbidr ostateczny (gwarancyjny)
Robot nastapi protokolarnie.

8. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany:

1) ilosci odbiorow — wprowadzenie odbioru czesciowego/odbiorow czesciowych —w przypadku
wprowadzenia faktury przej$ciowej/faktur czesciowych,

2) terminu odbioru czgsciowego i koncowego w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy.
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Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§19.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rgkojmi za wykonane
roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pi¢¢) lat.
Z tytutu rekojmi Wykonawca zobowiazuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.
Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zalacznik do Umowy.
Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym
mu z tytutu rekojmi za wady.
Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usunig¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres rekojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Odstapienie od Umowy
§ 20.

Strony mogg odstgpi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 21.
W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robot zgodnie z: zasadami
sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami
objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwaé) wykonywanie Robot przez
Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktéorych mowa
W zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robot. Wszelkie koszty
zwigzane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym
w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1) zostanie rozwigzane przedsiebiorstwo Wykonawcy,
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2) zostanie wydany nakaz zaj¢cia catego lub znacznej cze$ci majgtku Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwal bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 5 dni roboczych lub opo6znia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robot w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robdt, i1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

5) zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaplaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotow jak wyzej na sume wigksza niz 5% wartosci Umowy,

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty
W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robdt.

3. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznosci, o ktorych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okre$lony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatow i urzadzen.

5. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 22.
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia kar umownych w wysokosci:
1) 10% wartos$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1 pomniejszonego o warto$é
wynagrodzenia za ta cze¢$¢ Robot, ktora zostata wykonana przez Wykonawce i1 odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w cze$ci jak 1 w catosci, z jednej

z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 4 pkt 2 i § 21 ust. 2 pkt 3-6,
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2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okre$lonej w § 3 ust. 1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu Robot,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajacego terenu
budowy,

) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywolany przyczynami, za ktore odpowiada
Wykonawca,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie r¢kojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastepnego od uplywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

e) kazdy rozpoczgty dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcey, na zasobach
ktorego polegal Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postepowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkow przez Wykonawcg,

f) kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 15 ust. 16,

g) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak rowniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce
poswiadczone] za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

h) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajagcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dhuzy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 15 ust. 16 faktury (rachunku),

1) kazdy przypadek odmowy przedlozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktéregokolwiek z dowodow okreslonych w § 14 ust. 4 w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osOb
wykonujacych prace wskazane w § 14 ust. 1,

J) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcéw) na podstawie umowy o prace osob

wykonujacych prace wskazane w § 14 ust. 1.
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3) 0,05% wartosSci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 3 ust. 1, za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzagdzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 10 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 11 ust. 3,

¢) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa protokotéw wskazanych w § 12 ust. 1,

d) kazdy rozpoczgty dzien zwtoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 12 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 4,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 7 ust. 5,

h) kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajgcego, na ktora kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajacego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie 1 miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

1) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w § 16 ust. 6.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktorej mowa w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysoko$¢ stanowigca rownowartos¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, tak czgsci jak
I W calosci, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktorej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex

nunc.
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4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych naleznosci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia wystarczajace jest o§wiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 23.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 24.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecig swojej

wierzytelnosci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.

Zmiany Umowy
§ 25.

1. Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢
nieistotnych zmian Umowy, w szczegdlnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron,
zmiany osoOb reprezentujacych Zamawiajacego 1 Wykonawce — na wniosek Zamawiajacego lub
Wykonawcy.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

3. Wszelkie zmiany i uzupetienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Postanowienia koncowe
§ 26.
1. Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang poczta elektroniczng — na adres:
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pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka korespondencje do Wykonawcy bedzie kierowat na

adres: a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony, na pi$mie,
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strone, pismo czy wiadomo$¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie doreczone, chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymanej wiadomosci za pomocg poczty elektroniczne;.

§27.
1. Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bedg ze strony Zamawiajacego przez PZD.
2. Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zalaczniku
do Umowy.

3. Integralng czescia Umowy sa dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 28.

1. W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporow, wynikajacych z realizacji
Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadza je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie dojécia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wlasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 29.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.
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§ 30.
Umowa sporzadzona zostata w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zakgczniki:

1. dokument gwarancyjny,

2. zestawienie rzeczowo- finansowe,

3. zestawienie Robot — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce (obejmujacy: wszystkie
wskazniki cenotwoércze przyjete przez Wykonawce dla ustalenia jego wynagrodzenia
ryczattowego okreslonego Umowa oraz zestawienie elementéw scalonych) — od chwili
zaakceptowania go przez Zamawiajacego,

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 1),

5. Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr: PZD-U.262.

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Zleceniobiorcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy

tj. w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacjg Ustugi

W przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy,
wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt 2 — 10.

Przez zmiang ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak iich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Zleceniobiorcy zawartego w ofercie.

Waloryzacja rozpoczyna si¢ od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od miesigca
nastgpujacego po dacie zawarcia Umowy.

Waloryzacji bedzie podlegato nalezne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za zlecony i wykonany

zakres Ustugi przeliczone w oparciu o mnoznik korygujacy (Mn) wyliczony wg wzoru

Mn = 0,5+0,5xPMWn/PMW,

gdzie:

Mn oznacza mnoznik korygujacy wynagrodzenie Zleceniobiorcy (poziom waloryzaciji),

0,5 jest stalym wspotczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, okreslajacym czesci w jakich
kazda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Umowy,

PMWhn to przecigtne miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane
W zwigzku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzgdowym GUS — ostatnie

dostepne w dniu, w ktérym zostatla wystawiona faktura koncowa (bez wzgledu na to jakiego

miesiaca dotyczy).

PMW, to przecigtne miesieczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane w
zwiazku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzedowym GUS przyjete dla

Mmiesiaca odniesienia, bedacego miesiacem, w ktorym uplynal termin skladania ofert.

5. W przypadku gdyby wskaznik PMW przestal by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny

najbardziej zblizony wskaznik oglaszany przez Prezesa GUS.
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Kwoty nalezne Zleceniobiorcy z tytutu wynagrodzenia beda podlega¢ waloryzacji wedlug wzoru
okreslonego w pkt 4, pod warunkiem, ze mnoznik tam wskazany bedzie wigkszy niz 1,05 lub
nizszy niz 0,95.

Wszystkich obliczen dokonuje si¢ z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku, przy czym
koncowke ponizej 0,005 pomija si¢, a koncowke 0,005 1 wyzsza zaokragla si¢ do 0,01.

Warto$¢ zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako
iloczyn tacznej kwoty wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy okreslonej na fakturach
Zleceniobiorcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego 1 mnoznika korygujacego
wynagrodzenie (Mn), do osiagniecia limitu waloryzacyjnego okre$lonego w pkt. 9.

Laczna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji nastapi jednorazowo na podstawie odrebnej
faktury wystawionej przez Zleceniobiorce na podstawie aneksu zawartego po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego faktury koncowej. Do wystawienia tej faktury i zaptaty opartej na niej

naleznosci stosuje si¢ odpowiednio § 3 ust. 5 — 7 Umowy.
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Zatacznik nr 5 do Umowy nr: PZD-U.262.
Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowiazek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (og6lne rozporzadzenie
o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oswiadcza, ze administratorem danych osobowych
Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu.

Zamawiajacy wyznaczyt inspektora ochrony danych, z ktorym Zleceniobiorca moze

skontaktowac si¢ kierujac korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkow podatkowych, informacyjnych 1 archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dzialan na Zzadanie osoby, ktérej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewiduja to przepisy
szczegblne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujace kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwe
obejmujaca imi¢ i nazwisko 1 nazwe dziatalno$ci, adres obejmujacy miasto, kod pocztowy, ulicg,
numer lokalu, NIP, REGON, adres e — mail, numer telefonu.

Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy beda osoby upowaznione przez Zamawiajacego,
organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe w imieniu
Zamawiajacego.

Dane osobowe Zleceniobiorcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie bgda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegOlnych.

Zleceniobiorcy przysluguje prawo zadania od Zamawiajacego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
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Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajgcego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

10. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorce, o ktorych mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz
niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.

11. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie be¢dzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 14 RODO.
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