Dziat IV

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamoéwienia publicznego,
ktére zostang wprowadzone do tresci tej umowy

UMOWA nr ...../2023

zawartaw dniu ..................... 2023 r. w Jaworze pomiedzy:
Powiatem Jaworskim — Starostwem Powiatowym w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400 Jawor,
NIP: 695 15 25 969 reprezentowanym przez:

DIZY KONIBSYGNACIE ...\
zwanym dalej ,,ZAMAWIAJACYM”

zwang w dalszej czesci umowy ,,WYKONAWCA”,

na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy po przeprowadzeniu postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275
pkt 2 ustawy Prawo zamodwien publicznych, o nastepujacej tresci:

§1

Przedmiot umowy
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ dokumentacje projektowg, uzyskaé
prawomocne pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robot oraz
wykonaé roboty budowlane w ramach zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszéw-
Zimnik, zgodnie z:
1) Programem Funkcjonalno-Uzytkowym (zwanym dalej PFU),
2) ofertg Wykonawcy,
3) warunkami okreslonymi w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia (zwanym dalej SWZ),
4) Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanym dalej STWIORB),
5) dokumentacjg projektowa.
2. Zamowienie udzielane jest na podstawie szczegdtowych warunkéw i zasad Regulaminu Naboru Wnioskéw
o dofinansowanie z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowionego Uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. ze zmianami oraz Wstepnej Promesy
z dnia 03 kwietnia 2023 r. dot. dofinansowania inwestycji z powyzszego Programu
nr Edycja3PGR/2021/3221/PolskiLad.

§2

Szczegoblowe obowiazki stron w zakresie dokumentacji projektowej oraz prawomocnego pozwolenia na

budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia roboét
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich obowigzkéw
w zakresie dokumentacji projektowej oraz prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie
whniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robdt, w ramach ktérych miesci sie w szczegdlnosci:
1) pozyskanie aktualnej mapy do celéw projektowych,
2) wykonanie przed przystgpieniem do sporzadzania mapy do celdw projektowych, ustalenia punktow
granicznych pasa drogowego. Wykonawca odpowiada za prawidtowe ustalenie granic dziatek ewidencyjnych na
etapie opracowania mapy do celéw projektowych. Zamawiajgcy zwraca uwage na koniecznos¢ rzetelnego
opracowania mapy do celéw projektowych ze szczegdlnym uwzglednieniem ustalenia granic dziatek
ewidencyjnych w spornych miejscach,
3) wykonanie projektow: zagospodarowania terenu, architektoniczno-budowlanego i technicznego w zakresie
okreslonym w PFU (w ilosci 3 szt. oraz dodatkowo w liczbie niezbednej do uzyskania koniecznych decyzji
i zgtoszen),
4) wykonanie inwentaryzacji istniejgcego systemu odwodnienia drogi (rowy, studnie wpustowe irewizyjne,
kolektory, przepusty drogowe),
5) ewentualne projekty branzowe usunigecia kolizji,
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6) lokalizacja kanatu technologicznego lub uzyskanie zwolnienia z tego obowigzku zgodnie z art. 39 ust. 6¢
ustawy o drogach publicznych,

7) projekt organizacji ruchu na czas wykonania robot, projekt docelowej organizaciji ruchu (tylko w przypadku
koniecznosci zmiany istniejgcej organizacji ruchu (np. nowe przejscie dla pieszych),

8) wykonanie Szczegdtowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robo6t — 3 szt.,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego wszystkich niezbednych decyzji administracyjnych, map, uzgodnien,
opinii i pozwolen wymaganych przepisami prawa - niezbednych do prawidtowego i komplethego wykonania
inwestycji (w tym m.in. pozwolenie wodnoprawne, decyzja srodowiskowa (o ile bedg wymagane), prawomocne
pozwolenie na budowe lub zgtoszenie robdt z uzyskaniem zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do
zgtoszenia),

10) petnienie nadzoru autorskiego na etapie realizacji robét budowlanych, w formie kontaktu elektronicznego
oraz wizyt na budowie (z obowigzkiem wpiséw do dziennika budowy przy kazdej wizycie), obejmujgcy rowniez
wykonanie (w razie zajscia takiej potrzeby) rysunkéw uzupetniajgcych, projektéw zamiennych i dodatkowych w
terminie niezwlocznym (termin wykonania rysunkoéw uzupetniajgcych i/lub projektéw zamiennych i/lub
dodatkowych zostanie podany Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia powziecia przez projektanta
informacji o konieczno$ci ich wykonania);

11) wspétprace z Zamawiajacym w celu wypracowania oczekiwanych rozwigzan, optymalnych i uzasadnionych
ekonomicznie.

2. Wykonawca zobowigzany jest ponadto przekazaé Zamawiajgcemu opracowanie w 1 egz. w wersji
elektronicznej na no$niku CD/DVD w formacie PDF - zgodnie z postepowaniem przetargowym nr ...............
zdnia ......ooeeieininnn r. na podstawie kiérego Wykonawca ziozyt oferte. Sposdéb wykonania dokumentaciji
projektowej Wykonawca bedzie uzgadniat z Wydzialem Inwestycji i Funduszy Starostwa Powiatowego
w Jaworze oraz innymi osobami wskazanymi przez Zamawiajgcego.

3. Wszelkie dokumenty niezbedne do prawidtowego wykonania dokumentacji projektowej oraz uzyskania
prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robot
Wykonawca uzyska samodzielnie we wtasnym zakresie lub przy uzyciu niezbednego upowaznienia.

§3

Szczegobtowe obowiazki stron w zakresie robét budowlanych
1. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich obowigzkow
w zakresie robdt budowlanych, w ramach ktérych miesci sie w szczegdlnosci:
1) wykonanie robét budowlanych nastgpi zgodnie z wytycznymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
wykonanej na podstawie PFU, obowigzujgcymi normami, sztukg budowlang, przepisami BHP, ppoz. oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Nadzoru Autorskiego,
2) uzycie materiatdbw gwarantujgcych odpowiednig jakos$¢, dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, o parametrach technicznych i jakosciowych nie gorszych niz okreslone w dokumentacji
projektowej oraz STWIORB,
3) przedtozenie Zamawiajgcemu do akceptacji wszystkich materiatéw i urzgdzen uzytych do wykonania robot
przed wbudowaniem. Uzyte w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych nazwy marek (firm),
wyrobow budowlanych czy technologii, w my$l art. 99 ust. 4-5 ustawy Prawo zamowien publicznych, nalezy
traktowa¢ jako informacje na temat oczekiwanego standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle jako wyrdb
konieczny do uzycia. Mozliwe jest zastosowanie innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii,
ktérych zastosowanie zagwarantuje spetnienie warunkéw podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1
Prawo budowlane, warunkéw ustawy o wyrobach budowlanych oraz pozwoli na zachowanie standardu
i poziomu jakosci rbwnowaznego, nie gorszego od okreslonego w dokumentaciji,
4) stosowanie materiatéw, w tym min. materiatébw budowlanych odpowiadajgcych wymaganiom Polskich Norm
oraz obowigzujgcym przepisom prawa,
5) dotgczenie do dokumentacji odbiorowej wykonanej w 2 egzemplarzach deklaracji wtasciwosci uzytkowych
wszystkich materiatdbw budowlanych t.j. aktualne certyfikaty, sSwiadectwa jakosci, atesty itp. Kazdy
z dokumentéw musi byé potwierdzony ,za zgodnos$¢ z oryginatem” i opatrzony czytelnym podpisem osoby
odpowiedzialnej,
6) wykonanie i przygotowanie oraz ztozenie w formie trwatej, spietej wszelkich dokumentow dotyczacych
wykonanego przedmiotu zamowienia, tj.:
a) instrukcje (w jezyku polskim) uzytkowania zamontowanych urzgdzen,
b) dokumenty gwarancyjne wraz z warunkami gwarancji wszystkich zamontowanych urzadzen,
c) protokoty z badania materiatéw i urzadzen,
d) dokumenty potwierdzajgce jako$¢ materiatdw i urzgdzen uzytych do wykonania robét budowlanych, inne
dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zaméwienia, a odnoszgce sie do jego realizacji,
zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistnialy w trakcie realizacji zadania zaakceptowane przez
projektanta,
7) protokolarne przejecie placu budowy, jego zagospodarowanie oraz wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
terenu budowy i miejsc prowadzenia robot, zapewnienie nalezytego bezpieczenstwa, tadu i porzgdku,
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8) urzadzenie i oznakowanie placu budowy oraz utrzymywanie oznakowania w nalezytym stanie przez caty
okres trwania budowy zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawce projektem tymczasowe] organizacji ruchu
oraz ponoszenia opfat za czasowe zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robot,

9) zabezpieczenie budowy przed kradzieza, innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie skutkow
finansowych z tego tytutu,

10) prowadzenie robo6t zgodnie z wymogami BHP oraz p.poz., a takze przepisami dotyczgcymi ochrony
srodowiska naturalnego i bezpieczenhstwa ruchu drogowego,

11) zapewnienie, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy posiadajg
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa, a w szczegolnosci
przepisami BHP,

12) wytgczne ponoszenie opfat i kar za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm okreslonych
w odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa ruchu,

13) wykonanie w cenie oferty obowigzkéw wytworcy, posiadacza odpaddéw w rozumieniu ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach, w tym wywdéz powstatych odpadéw oraz ich utylizacje,

14) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody na zasadach ogdlnych powstate na terenie budowy pozostajace
w zwigzku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

15) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkédw dotyczgcych jego
pracownikéw i osob trzecich przebywajgcych w rejonie prowadzonych robét, jezeli te byty zwigzane z realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy,

16) zabezpieczenie instalacji i urzagdzen na terenie budowy i w jej bezpo$rednim otoczeniu — jedli wynika to
z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy,

17) w przypadku natrafienia przez Wykonawce na urzgdzenia podziemne, natychmiastowe wstrzymanie
prowadzenia dalszych prac i powiadomienie o tym fakcie Nadzoru Inwestorskiego, Projektanta oraz
Zamawiajgcego,

18) naprawa urzgdzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia prac, jak réwniez
odtworzenie uszkodzonych lub zniszczonych elementdéw wyposazenia lub czesci obiektéw i terendw objetych
robotami budowlanymi jak réwniez terenéw przylegtych, z ktérych korzystat Wykonawca w trakcie realizaciji
umowy, z tym ze koszt ich napraw ponosi wytgcznie Wykonawca,

19) utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdéd komunikacyjnych oraz usuwanie na biezgco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadow,

20) wykonanie prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii,

21) bezzwloczne pisemne powiadamianie Zamawiajgcego o wszelkich zdarzeniach i okolicznosciach
stanowigcych przeszkode w wykonaniu robét budowlanych,

22) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski w trakcie trwania robét
w uzgodnionym przez Zamawiajgcego terminie, nie dituzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

23) likwidacja placu budowy i uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu rob6t budowlanych,

24) w przypadku prac ulegajgcych zakryciu badz zanikowi ztozenie przez Kierownika Budowy wniosku do
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o odbiér wykonanej pracy z wpisem do dziennika budowy.

25) zabezpieczenie lub wznowienie osnowy geodezyjnej narazonej na zniszczenie lub uszkodzenie,

26) zapewnienie wlasnym staraniem ciggtego i bezpiecznego dojazdu i dojscia do posesji znajdujgcych sie na
realizowanym odcinku drogi,

27) ponoszenie optat za czasowe zajecia dziatek i pokrycie wszystkich kosztow, ktére wynikajg z czasowego ich
zajecia wraz z protokdlarnym przekazaniem i odbiorem tych dziatek oraz doprowadzenie ich do stanu
pierwotnego,

28) w cenie oferty Wykonawcy pozostaje wywdz mas ziemnych z wykopu oraz materiatéw z ewentualnego
demontazu elementdw z terenu budowy,

29) wprowadzenie docelowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawce projektem
docelowej organizaciji ruchu,

30) zapewnienie obstugi geodezyjnej, w tym wykonanie powykonawczych pomiaréw inwentaryzacyjnych,

31) dokonanie zgtoszenia rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych (oswiadczenie Kierownika Budowy
0 objeciu danej funkcji) w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Jaworze.

2. Zamawiajgcy zobowigzany jest do wykonania niniejszej umowy z uwzglednieniem swoich obowigzkéw
w zakresie robot budowlanych, w ramach ktérych miesci sie:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy,

2) zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego,

3) zajecie na pismie stanowiska w kwestii zamiany materiatdw w ciggu 5 dni roboczych od dnia otrzymania
pisemnego zapytania Wykonawcy,

4) przekazanie PFU Wykonawcy,

5) dokonanie odbioru przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego robot ulegajgcych zakryciu w ciggu 3 dni
roboczych od dnia zgtoszenia przez Kierownika Budowy,
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6) dokonanie odbioru wykonanych roboét, zrealizowanych zgodnie z umowa, po potwierdzeniu ich przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dzienniku budowy.

§4
Osoby uczestniczace w przedmiocie zamoéwienia

1. Wykonawca ustanawia Projektanta branzy drogowej W 0S0ObI€: ...cccvveieviiiiiiciiiirieieinaeans posiadajgcego
uprawnienia budowlane W SpPecjalnOSCi ... nr  uprawien
............................ oraz Projektanta branzy sanitarnej w osobi€: .........cccveviviiviiiriennn.e.. pOSiadajgcego
uprawnienia budowlane w specjalnosci ...............cccoeoiineni. NFUPFaWNIEN ..o,

2. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy W 0SObI€: .iciciiiiiiiiiiiiiiiiiiireeens posiadajgcego
uprawnienia budowlane w  specjalnoSCi ... nr  uprawien
............................ oraz Kierownika Robdt w osobie: .........cicveiiiiiiiiiiiiieneeseeen. posiadajgcego uprawnienia
budowlane w specjalnosci ...........c.ccovveiiiennnn. NFUPFaWNIEN ..o,

3. Nadzér ze strony Zamawiajgcego nad tokiem prac sprawowany bedzie przez: Mariusza Zydziaka i Pawta
Sawickiego.

4. Wykonawca oswiadcza, ze wskazani wyzej Projektanci, Kierownik Budowy i Kierownik Robdét, posiada
wiasciwe uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie —
zgodne z przepisami ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023, poz. 682 ze zm.) oraz spetnia
warunki do wykonywania tych funkcji okreslone w tejze ustawie. Uprawnienia te odpowiadajg przedmiotowi
zamowienia.

§5

Termin wykonania umowy
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca zobowigzany jest do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 14
miesiecy od dnia podpisania umowy. Strony zgodnie przyjmujg dzien skutecznego zgtoszenia zakonczenia robot
budowlanych potwierdzonych wpisem do dziennika budowy przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
2. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowo —
terminowym ustalonym zgodnie z § 6.
3. Wykonawca zobowigzany jest przekazaé Zamawiajgcemu kompletng i zgodng z umowsg, dokumentacje
projektowg oraz pozwolenie na budowe lub zaswiadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robot
w siedzibie Starostwa Powiatowego w Jaworze, w terminie wskazanym w harmonogramie rzeczowo -
finansowo — terminowym.
4. Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy plac budowy w terminie 7 dni od daty przyjecia i zaakceptowania
dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu
do zgtoszenia robot.

§6

Harmonogram rzeczowo — finansowo — terminowy
1. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu do zatwierdzenia harmonogram rzeczowo-
finansowo-terminowy robét w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy, ktéry bedzie okreslat szczegétowo
zakresy prac przewidzianych do wykonania i do oddania Zamawiajgcemu w danym okresie wykonywania
umowy, w tym doktadny termin (podany w dniach) wykonania dokumentacji projektowej, uzyskania zgdd
administracyjnych, wykonania robét ziemnych, wykonania robét zwigzanych z instalacjami (np. kanalizacja
deszczowa), wykonania podbudowy, wykonania nawierzchni jezdni, wykonania chodnika, wprowadzenia
tymczasowej i statej organizacji ruchu.
2. W terminie 3 dni od dnia doreczenia harmonogramu, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajgcy dokona jego
zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego zmiany, ktére bedg wigzaty Wykonawce oraz poinformuje
pisemnie Wykonawce o zatwierdzeniu albo wprowadzonych zmianach harmonogramu. Harmonogram, po jego
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, stanowi integralng cze$¢ umowy.
3. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane harmonogramu w trakcie wykonywania umowy pod warunkiem zachowania
terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1, przy czym zmiana harmonogramu wymaga jej
uzgodnienia z Zamawiajgcym, lecz nie wymaga formy aneksu do umowy.

§7
Prawa autorskie

1. Wykonawca o$wiadcza, ze do wszystkich prac, ktére z chwilg przekazania ich Zamawiajgcemu stanowic
bedzie Utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U.
z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.), przystugiwa¢ mu bedg wytaczne i nieograniczone autorskie prawa majatkowe,
a takze, ze prace te nie bedg obcigzone jakimikolwiek roszczeniami i prawami osoéb trzecich.

2. Zgodnie z ustawg z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe oraz prawa zalezne do dokumentacji projektowej, nieograniczone
czasowo ani terytorialnie, do wykorzystywania na nastepujgcych polach eksploataciji:

a) utrwalenie na jakimkolwiek nosniku, niezaleznie od standardu systemu i formatu,
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b) zwielokrotnienie jakakolwiek technika,

¢) publiczne udostepnianie w Polsce i poza jej granicami,

d) wypozyczanie, najem, dzierzawa, oddanie do bezptatnego uzywania,

e) wprowadzanie do pamieci komputera i do sieci multimedialnej, w tym do Internetu,

f) publiczne udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mieé do niego dostep w miejscu i w czasie przez
siebie wybranym,

g) rozpowszechnianie w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego,

h) udostepnienie wykonawcom prac wykonywanych na podstawie Projektu,

i) wprowadzanie drobnych adaptacji i modyfikaciji.

3. Zamawiajgcy nabywa prawo dalszej odsprzedazy lub przekazania dokumentacji projektowej w zakresie
nabytych praw autorskich majgtkowych bez informowania o tym Wykonawcy.

4. Wykonawca zezwala Zamawiajgcemu na wykonywanie praw zaleznych do dokumentacji projektowej tj. na
rozporzgdzanie oraz korzystanie z utworéw zaleznych oraz wyraza zgode, aby dalszej zgody na wykonywanie
praw zaleznych przez osoby trzecie udzielat Zamawiajacy.

5. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych oraz praw zaleznych do dokumentacji projektowej nastepuje
w momencie odbioru tych prac przez Zamawiajgcego bez zastrzezen.

6. Gdy autorskie prawa majgtkowe zostang przeniesione na Zamawiajgcego, wtasnoscig Zamawiajgcego stang
sie takze wszystkie nosniki przekazane przez Wykonawce.

7. Wykonawca oswiadcza i gwarantuje, ze dokumentacja projektowa nie naruszy jakichkolwiek praw Stron lub
0s0b trzecich do praw wiasnosci intelektualne;.

8. Jesli uzywanie dokumentaciji projektowej stanie sie przedmiotem jakiegokolwiek powoddztwa strony lub osoby
trzeciej o naruszenie Praw wlasnosci intelektualnej lub dobr osobistych, jak wymieniono powyzej, Wykonawca
zwolni Zamawiajgcego na swoj koszt i ryzyko od odpowiedzialnosci w tym zakresie.

9. W razie wystgpienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiajgcemu z roszczeniami okreslonymi w ust. 8,
Wykonawca podejmie we wspoipracy z Zamawiajgcym wszelkie kroki niezbedne do obrony przed tymi
roszczeniami, a w przypadku, gdy wskutek wystgpienia z takimi roszczeniami Zamawiajgcy lub osoby trzecie,
ktorym Zamawiajgcy udzieli prawa do korzystania z Utwordw, bedg musiaty zaniecha¢ korzystania z tych
Utworéw w catosci lub w czesci lub wydane zostanie prawomocne orzeczenie zobowigzujgce do zaptaty
z jakiegokolwiek tytutu na rzecz oséb trzecich, Wykonawca zaptaci na rzecz osoby trzeciej kwoty zasgdzone od
Zamawiajgcego prawomocnym wyrokiem sadu lub przyznane na podstawie innego orzeczenia lub decyzji
odpowiednich organéw, w tym takze zaptaci zasgdzone od Zamawiajgcego na rzecz osoby trzeciej koszty
procesu lub innego postepowania, w tym koszty sgdowe i koszty zastepstwa procesowego w wysokosci
okreslonej przepisami dotyczgcymi zastepstwa procesowego przed organami wymiaru sprawiedliwosci,
a w przypadku zaptacenia tych kwot przez Zamawiajgcego lub ich wyegzekwowania od Zamawiajgcego przez
osobe trzecig — zwrdci na rzecz Zamawiajgcego poniesione przez niego kwoty wraz z kosztami celowej
egzekuciji.

10. Zamawiajgcy uprawniony jest do niezamieszczania w utworach bedgcych przedmiotem praw autorskich
danych dotyczgcych autorstwa danego utworu lub opatrywania ich nazwiskiem lub pseudonimem tworcy.

11. Wynagrodzenie z tytutu przeniesienia praw autorskich na wszystkich polach eksploatacji objetych umowg lub
korzystania z tych praw objete jest czescig wynagrodzenia opisanego w § 14 umowy tj. w zakresie
wynagrodzenia za wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe
lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robdt, o ktérych mowa w § 2.

§8
Dokumentacja projektowa

1. Dokumentacja projektowa nie moze zawiera¢ zadnych materiatéw reklamowych producentéw materiatéw
budowlanych i urzgdzeh. Dokumentacja projektowa powinna byé zgodna z przepisami ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamdéwieh Publicznych tj. proponowane materiaty i urzgdzenia powinny by¢ opisane za
pomocg parametrow technicznych i jakosciowych, tzn. bez podawania nazw, patentéw lub pochodzenia. Jezeli
nie bedzie to mozliwe i jedyng mozliwoscig bedzie podanie nazwy materiatu lub urzadzenia, to Wykonawca
zobowigzany jest do podania co najmniej dwoch producentéw tych materiatéw lub urzadzen oraz okreslenia
minimalnych wymagan dotyczgcych réwnowaznosci.

2. Dokumentacja projektowa zostanie wydana w formacie papierowym oraz elektronicznym (zapisanym na
nosniku CD/DVD w formacie PDF) ilosciach kopii wskazanych w § 2. Wszelkie dokumenty poprawiane lub
sporzgdzane w ramach zmian lub poprawek zostang wydane analogicznie w formie papierowej i elektronicznej
(analogiczna ilo$¢ kopii).

§9
Wykaz zawartosci dokumentacji projektowej
Wykonawca opatrzy dokumentacje projektowg w wykaz zawartosci dokumentacji oraz pisemne oswiadczenie,
ze dostarczone dokumentacje sg wykonane zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami, normami oraz, ze sg
kompletne.
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§10

Zatrudnienie pracownikéw
1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce na podstawie stosunku pracy
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.
1510 z pdzn. zm.) wszystkich os6b wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji umowy, przy czym wymag ten
nie dotyczy:
1) czynnosci wykonywanych przez osoby kierujace budowa: kierownika budowy, kierownika robét oraz innych
0s0b petnigcych samodzielnie funkcje techniczne w budownictwie, oséb wykonujgcych ustuge geodezyjna,
dostawcow materiatéw budowlanych,
2) oso6b posiadajgcych uprawnienia wydane na podstawie innych przepiséw, ktére upowazniajg do
samodzielnego wykonywania prac bez nadzoru.
2. Obowigzek okreslony w ust. 1 dotyczy takze podwykonawcéw. Wykonawca jest zobowigzany zawrzecé
w kazdej umowie o podwykonawstwo postanowienia zobowigzujgce podwykonawcéw do wykonywania
obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1.
3. W trakcie wykonywania umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy oso6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest
w szczegdblnosci do:
1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw i dokonywania ich
oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
4. W trakcie wykonywania umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spefnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce osob
wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie wykonywania umowy:
1) oswiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgce informacje, w szczegodlnosci imie i nazwisko, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow;
2) oswiadczenie Wykonawcy Ilub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1. Oswiadczenie to powinno zawierac: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace, okresu zatrudnienia i wymiaru etatu oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;
3) poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie uméw o prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy
oswiadczenie, o ktorym mowa w SWZ. Kopia umowy o prace winna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (ij. w szczegdlnosci bez adreséw, numeréw PESEL). Informacje takie jak: imie
i nazwisko pracownika, data zawarcia umowy, wymiar etatu, rodzaj umowy o prace nie podlegajg anonimizac;ji
i muszg by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
4) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacenie przez Wykonawce lub Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni
okres rozliczeniowy;
5) podwiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce kopie dowodu
potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych
osobowych.
5. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie Zzgdanych przez
Zamawiajgcego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
Czynnosci.
6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§11
Podwykonawcy
1. Wykonawca moze powierzy¢é podwykonawcom wykonanie catosci lub czesci przedmiotu umowy, pod
warunkiem, ze posiadajg oni kwalifikacje do ich wykonania.
2. Jezeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
sie w celu wykazania spetniania warunkow udziatlu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy
Prawo zamowien publicznych, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
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podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamodwienia.

3. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy pomocy
podwykonawcow, tzn. odpowiada za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania podwykonawcy w takim
samym zakresie jak za dziatania, uchybienia, zaniedbania i zaniechania wiasne.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dokonywania we wlasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy.

5. Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg oraz dalszym podwykonawcg wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz akceptacji Zamawiajgcego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, ktéry w trakcie realizacji zaméwienia
zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dokonac jej zmiany,
jest obowigzany do przeditozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmiany, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub dokonanie jej zmiany o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem zmiany do
umowy.

7. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub jej zmianie nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

8. Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtasza pisemne zastrzezenia do tego projektu
gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zamoéwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 8 nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sie, ze
zaakceptowat projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia, przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane a takze poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem kopie zmian do umowy w terminie 7 dni od
dnia jejlich zawarcia. Do kopii ww. umowy (lub jej zmiany) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca dotgcza odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego lub inny dokument wiasciwy z uwagi na status
prawny wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument potwierdzajgcy
uprawnienia osob zawierajgcych umowe do jej zawarcia.

11. Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia mu kopii zawartej umowy, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze kopii jej zmian, zgtasza pisemny sprzeciw do umowy (a takze jej zmian) gdy:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach postepowania o udzielenie zaméwienia,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

12. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w ust. 11 nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze
zaakceptowat umowe (a takze jej zmiane).

13. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamodwienia przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, a takze poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zmiany do tej umowy, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5 % warto$ci
umowy w sprawie zamdwienia publicznego. Wylgczenie to nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt brutto. Postanowienia ust. 10 zdanie drugie stosuje sie odpowiednio.

14. W przypadku, gdy umowa o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt 13 (lub jej zmiana), okresla termin
zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy (lub jej zmiany) pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

§12
Warunki odbioru dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie
whiesieniu sprzeciwu do zgloszenia roboét

1. Zamawiajagcy po otrzymaniu dokumentéw okreslonych w § 5 ust. 3 przystgpi do czynnosci odbioru, ktéry
zakohczy sie podpisaniem protokotu zdawczo-odbiorczego, albo zwrotem dokumentaciji z podaniem na pismie
przyczyn odmowy odbioru.

2. W przypadku wystgpienia wad przy odbiorze dokumentacji projektowej oraz pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia robdt strony ustalg termin usuniecia ww. wad i
kolejnego odbioru nie dtuzszy niz 7 dni kalendarzowych od ich stwierdzenia.
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3. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 2, Zamawiajgcy ma prawo (wedle
wiasnego wyboru):

a) usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy, a Wykonawca nie bedzie wnosit zastrzezen wynikajgcych z
praw autorskich,

b) odstgpi¢ od Umowy, co skutkowaé bedzie obowigzkiem zwrotu wszelkich kwot wyptaconych Wykonawcy, w
terminie 7 dni od dnia ztozenia przez Zamawiajgcego oswiadczenia w tym zakresie.

4. Wykonawca zobowigzany jest w przypadku wystgpienia wad ukrytych w dokumentaciji projektowej, ktérych nie
ujawniono w czasie jej odbioru, do nieodptatnego naniesienia poprawek lub uzupetnien w terminie 7 dni od daty
zawiadomienia.

§13

Warunki odbioru robét budowlanych
1. Zamawiajacy bedzie przyjmowac roboty budowlane okreslone w § 3 w ramach:
1) jednego odbioru czesciowego dokonanego po wykonaniu przez Wykonawce potowy zakresu finansowego
przedmiotu umowy, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym,
2) odbioru koncowego.
2. Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu w formie pisemnej gotowos$¢ do odbioru czesci (odbiér czesciowy) albo
catosci robét budowlanych okreslonych w § 3 (odbidr kohcowy), zakonczonych wpisem dokonanym przez
kierownika budowy w dzienniku budowy (jezeli jest wymagany) i potwierdzonych przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Ponadto w przypadku zatrudnienia Podwykonawcy, gotowosci do odbioru przedmiotu umowy
lub jego czesci uznana bedzie pod warunkiem przedtozenia pisemnego oswiadczenia Wykonawcy o wykonaniu
przez Podwykonawce roboét objetych zgtoszeniem, a wynikajgcych z zawartej pomiedzy nimi umowy.
3. Po otrzymaniu pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy o gotowosci do odbioru Zamawiajgcy powota
komisje odbiorowa, wyznaczy termin rozpoczecia odbioru i pisemnie zawiadomi o nim Wykonawce. Czynnosci
odbiorowe zakonczone bedg sporzadzeniem protokotu odbioru. W czynnosciach odbioru zobowigzani
sg uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy.
4. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru czesciowego, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dokument lub dokumenty stwierdzajgce wykonanie potowy zakresu finansowego przedmiotu
umowy, okreslonego w harmonogramie rzeczowo-finansowo-terminowym, potwierdzone przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.
5. Na co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem odbioru koncowego, Wykonawca przediozy
Zamawiajgcemu:
1) dzienniki budowy z wpisami Inspektorow nadzoru konczacymi zadanie (jezeli jest wymagany),
2) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg w 2 egzemplarzach z potwierdzeniem przez Starostwo
Powiatowe w Jaworze - Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ze zostaty przyjete do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, oraz szkice geodezyjne powykonawcze w 2
egzemplarzach,
3) operat kolaudacyjny — komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu
odbioru — w 2 egzemplarzach, obejmujacy:
a) dokumentacje powykonawczg z naniesionymi zmianami i opisami rob6t zamiennych dla zmian nieistotnych
lub projekt rob6t zamiennych z pozwoleniem na budowe zmieniajagcym dla zmian istotnych projektu -
skompletowang i opisang w dwdch egzemplarzach,
b) protokoty odbioréw (w tym réwniez branzowe) i protokoty techniczne w zalezno$ci od rodzaju inwestyciji,
c) préby, badania i pomiary i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
d) odbiory i dopuszczenie do uzytkowania i inne niezbedne zaswiadczenia wiasciwych jednostek i organdw,
wymagane przepisami prawa na dzien odbioru koncowego,
e) gwarancje lub dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora urzgdzen,
f) oswiadczenie Kierownika budowy (Kierownikdw robot) o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacja
projektowg, obowigzujgcymi przepisami i normami,
g) oswiadczenie Kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku terenu budowy,
h) dokumenty (atesty, dopuszczenia i certyfikaty) potwierdzajgce, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne
z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.)
ostemplowane i opisane przez Kierownika budowy,
i) pozostate dokumenty, w szczegdlnosci autoryzacje i deklaracje zgodnosci producenta umozliwiajgce ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
- przy czym Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ spis dokumentéw, a kolejne strony powinny byé
ponumerowane i potwierdzone przez Kierownika budowy. Koszt uzyskania tych dokumentéw obcigza
Wykonawce. Skutki zaniechania tego obowigzku lub zwtoka w zgtoszeniu bedg obcigzaé Wykonawce.
5. Potwierdzeniem odbioru przedmiotu umowy bedzie protokét odbioru.
6. W przypadku stwierdzenia podczas czynnosci odbioru robét wad/usterek w ich wykonaniu Zamawiajgcemu
przystugujg uprawnienia:
1) w przypadku wad/usterek dajgcych sie usungg:
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— w przypadku wykonania przedmiotu umowy niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej albo
ujawnienia wad istotnych Zamawiajgcy moze odmdwi¢ przyjecia przedmiotu umowy okre$lajgc w protokole
z czynno$ci odbioru termin usuniecia niezgodnosci z projektem i wad oraz termin ponownego odbioru
przedmiotu umowy protokotem odbioru. Protokét z czynnosci odbioru nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury VAT. W przypadku niepodjecia przez Wykonawce prac dotyczacych usuniecia niezgodnosci z projektem
lub wad okreslonych w protokole z czynnosci odbioru strony ustalajg, ze wynagrodzenie zostanie pomniejszone
o warto$¢ niewykonanych prac.

— Zamawiajgcy moze przyjg¢ przedmiot umowy protokotem odbioru, gdy stwierdzone wady/usterki majg
charakter nieistotny, z jednoczesnym opisaniem tych wad/usterek w protokole i okresleniem terminu ich
usuniecia przez Wykonawce, z czego sporzgdzony zostanie protokot usuniecia wad/usterek. W przypadku
nieusuniecia wad i usterek w terminie okreslonym w protokole odbioru Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, a usuniecie wad i usterek zleci¢ osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, pokrywajac ich koszt z zatrzymanego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

2) w przypadku wad, ktérych usung¢ sie nie da, Zamawiajgcy moze:

— w przypadku wad istotnych zgda¢ wykonania przedmiotu umowy od nowa lub odstgpi¢ od umowy z przyczyn
lezgcych po stronie Wykonawcy,

— w przypadku wad nieistotnych procentowo obnizy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie, na co Wykonawca
wyraza zgode. Obnizone wynagrodzenie powinno pozostawa¢ w takiej proporcji do wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy, w jakiej warto$¢ robét z wadg pozostaje do wartosci robot umowy bez wady.

7. Koszty i ryzyko usuwania wad i usterek ponosi Wykonawca.

§ 14
Wynagrodzenia i zasady rozliczenia
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Strony uzgadniajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla art.
632 Kodeksu cywilnego ustalone na podstawie wyceny okreslonej w ofercie Wykonawcy i jest niezmienne przez
caly okres obowigzywania niniejszej umowy, z zastrzezeniem tresci § 19, a ktére wynosi ..................... zt netto
plus podatek VAT w wysoko$ci (stownie:
...................................................................... ), w tym za wykonanie dokumentacji projektowej oraz
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zaswiadczenia o nie wniesieniu sprzeciwu do zgtoszenia

robot, o ktdorych mowa w § 2 w wysokoSCi ..................... zt netto plus podatek VAT w wysokoSci
....................... ,codaje ......................... zt brutto i za wykonanie robo6t budowlanych, o ktérych mowa w § 3
W WYSOKOSCI .., zt netto plus podatek VAT w WySOKOSCi .........cocvvnvvinininnnnes , co daje
.......................... zt brutto.

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z nalezytym,
zgodnym z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz warunkami okreslonymi w SWZ, wykonaniem petnego
zakresu rzeczowego stanowigcego przedmiot umowy tj. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg robét objetych
umowa, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania wszelkich kosztdéw zwigzanych z nalezytg realizacjg
przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majgcych lub moggcych mie¢ wptyw na koszty.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy, w tym wszystkich prac
prowadzacych do jego nalezytego wykonania, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia
ryczattowego, okreslonego w ust. 1.

4. Rozliczenie umowy nastgpi na podstawie jednej faktury czesciowej i faktury koncowe;.

5. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury czesciowej po dokonaniu odbioru czesciowego robét
zgodnie z § 13, na kwote 50 % catkowitego wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury koncowej po dokonaniu odbioru korncowego robét
budowlanych zgodnie z § 13.

7. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy zostanie dokonana po otrzymaniu przez Zamawiajgcego faktury
VAT prawidiowo wystawionej na podstawie protokotu odbioru podpisanego przez Wykonawce, Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego oraz komisje odbiorows.

8. Termin zaptaty wynagrodzenia Strony ustalajg do 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo
wystawionej faktury VAT wraz z zatgczonym protokotem odbioru, przy czym wyptata wynagrodzenia Wykonawcy
jest uwarunkowana przedstawieniem przez niego dokumentow, o ktérych mowa w ust. 13.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie pfatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze VAT, a ktéry wskazany jest w tzw. biatej liScie podatnikéw VAT.

10.Pfatno$¢ wynagrodzenia zgodnie z fakturg Wykonawcy nie zostanie zrealizowana w terminie, w przypadku
braku rachunku bankowego Wykonawcy na Biatej Liscie VAT, az do czasu jego umieszczenia na tej licie. Za
czas zwiloki zwigzanej ze zgtoszeniem przez Wykonawce takiego rachunku nie bedg nalezne odsetki za
opdznienie.

11. Ptatno$¢ wynikajgce z umowy bedg regulowane za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci

12. Wykonawca ma obowiazek zalgczenia do faktury VAT dla Zamawiajgcego w formie oryginatu:

1) oswiadczen, ztozonych na druku ktérego wzor okresla zatacznik nr 1 do umowy, oraz dowoddéw zaptaty,
potwierdzajacych, ze dokonat stosownej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia na rzecz wszystkich
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw za prace wykazane w protokole odbioru,

POLSKI & Inwestycja dofinansowana jest ze $rodkow
tAD [ ] Rzgdowego Funduszu Polski tad Program Inwestycji Strategicznych



2) oswiadczenia Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 powinny zawiera¢ opis prac i zestawienie kwot naleznych
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, a do oswiadczehn tych winny zosta¢ dotgczone dokumenty
potwierdzajgce uprawnienie oséb, ktére je ztozyty, do reprezentowania podmiotu, w ktdérego imieniu zostaty te
odwiadczenia ztozone. W przypadku braku ztozenia o$wiadczen wraz z fakturg, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé dostarczenia ich do siedziby Zamawiajgcego, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu
zaptaty Wykonawcy.

3) w przypadku umowy cesji wierzytelnosci wczesniej zaakceptowanej przez Zamawiajgcego, oswiadczenia
Wykonawcy, o ktérych mowa w pkt 1 nie sg wymagane. W takim przypadku Wykonawca winien przedtozy¢ wraz
z fakturg oswiadczenie (zatacznik nr 2 do umowy), poswiadczone/podpisane przez wykonawce
i podwykonawce co do wysokosci naleznej zaptaty oraz oryginat zawartej umowy cesji wierzytelnosci.
14. Za dzien zaptaty uwaza sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

15. W przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane, Zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

16. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 15, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez
odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

17. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwi¢c Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia poinformowania o tym Wykonawcy. W uwagach nie mozna powotywac
sie na potrgcenie roszczeh wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy
o podwykonawstwo. W przypadku terminowego zgtoszenia uwag Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajgcy
potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

19. Fakture nalezy wystawi¢ na: Powiat Jaworski - Starostwo Powiatowe w Jaworze, ul. Wroctawska 26, 59-400
Jawor, NIP 695-15-25-969

20. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ finansowanie inwestycji w czesci nie pokrytej wktadem wiasnym
Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptate srodkéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych z Promesy, o ktérej mowa w § 1 ust. 2.

§15

Gwarancja i Rekojmia
1. Na roboty budowlane bedace przedmiotem umowy ustala sie okres gwarancji .................ccuu. od daty
dokonania odbioru kohcowego bezusterkowego lub daty usuniecia wady/usterki stwierdzonej w czasie odbioru.
2. W okresie gwarancyjnym Wykonawca jest obowigzany do dokonywania bezptatnych przegladéw Ilub
uczestniczenia w nich i nieodptatnego usuwania zaistniatych wad. Obowigzkowe, coroczne, bezptatne przeglady
gwarancyjne bedg odbywa¢ sie z udziatem obydwu stron. Miejsce, date i godzine dokonania przegladu
gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pismie, z co najmniej 14-dniowym
wyprzedzenie. Jezeli Wykonawca zostat prawidlowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje przeglgdowa. Zalecenia z przeglagdéow Wykonawca
ma realizowac¢ w terminie podanym w protokole przeglagdu gwarancyjnego.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia w ramach gwarancji wszystkich wad/usterek, o ktérych zostat
zawiadomiony przez Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancyjnego i okresu rekojmi.
4. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek na wiasny koszt w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego i do zgtoszenia odbioru wykonanych prac.
5. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad i usterek w ww. terminie z winy Wykonawcy, od chwili
uptywu tego terminu Wykonawca bedzie pozostawat w zwtoce i podlegat z tego tytutu karom umownym za
nieterminowe usuniecie wad i usterek, zgodnie z postanowieniami § 17. Zamawiajgcy ma prawo rowniez w tym
przypadku bez powiadomienia Wykonawcy zleci¢ usuniecie wad i usterek osobie trzeciej, a poniesionymi
kosztami w catosci obcigzy¢é Wykonawce, potrgcajgc naleznosé z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu
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rekojmi za wady i gwaranciji, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 umowy. Gdy koszty usuniecia usterek przewyzszaja tg
wartosé, Zamawiajgcy dodatkowo obcigzy Wykonawce poniesionymi uzasadnionymi i udokumentowanymi
kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

6. Wszelkie uszkodzenia powstate z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegajg naprawie na jego
koszt. W przypadku gdy Wykonawca nie przystgpi do naprawy uszkodzernn Zamawiajgcy ma prawo zlecic¢
naprawe osobie trzeciej, pokrywajac jej koszt z kwoty stanowigcej zabezpieczenie z tytutu rekojmi za wady
i gwaranciji, o ktérej mowa w § 18 ust. 1 umowy. Gdy koszty naprawy przewyzszajg tg wartos¢, Zamawiajgcy
dodatkowo obcigzy Wykonawce uzasadnionymi i udokumentowanymi kosztami, a Wykonawca jest zobowigzany
do ich zaptaty w terminie 7 dni od daty przekazania mu faktury.

7. Okres gwarancji na roboty naprawione bedzie sie rozpoczynat ponownie od dnia zakonczenia naprawy
gwarancyjnej.

8. Strony ustalajg, ze okres rekojmi jest rowny okresowi gwaranciji.

§ 16

Odstgpienie od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w przypadkach, o ktérych mowa w art. 456 ustawy Prawo zaméwien publicznych,
2) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych
3) gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji robo6t w terminie okreslonym w § 4 bez uzasadnionych przyczyn oraz
nie podejmuje prac w ciggu 2 dni od wezwania ztozonego przez Zamawiajgcego na pismie,
4) Wykonawca przerwat realizacje robdt bez uzasadnienia i stwierdzona protokolarnie przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego przerwa trwa dtuzej niz 10 dni,
5) gdy Wykonawca nie respektuje uzasadnionych nakazéw inspektora nadzoru inwestorskiego,
6) Wykonawca wykonuje roboty w sposéb niezgodny z umowg i pomimo wezwania nie przystepuje do
wtasciwego ich wykonania,
7) gdy Wykonawca pozostaje w zwioce w realizacji ktéregokolwiek elementu przedmiotu umowy okreslonego
rzeczowo i terminowo w ustalonym harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym dtuzej niz 5 dni,
8) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce w realizacji przedmiotu umowy okreslonym w harmonogramie
rzeczowo-finansowo-terminowym tak dalece, iz nie jest prawdopodobne, aby zakonczono inwestycje
w umowionym terminie,
9) w przypadku wydania nakazu zajecia majgtku Wykonawcy zagrazajgce wykonaniu niniejszej Umowy lub
zrzeczenia sie przez Wykonawce majatku na rzecz wierzycieli,
10) w przypadku przystgpienia przez Wykonawce do likwidacji swej firmy, rowniez w razie likwidacji w celu
przeksztatcenia lub restrukturyzacji.
11) w przypadku gdy Wykonawca nie przediozy Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowo —
terminowego lub gdy Wykonawca nie uzyska akceptacji ww. harmonogramu przez Zamawiajgcego zgodnie
z§6.
2. W przypadku okreslonym w ust. 1 pkt. 2-11, odstgpienie nastgpi z winy lezacej po stronie Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1 nie powoduje obowigzku zaptaty kar umownych
przez Zamawiajgcego okreslonych w § 17 ust. 1. Wykonawca moze zgda¢ wynagrodzenia naleznego za prace
wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
3. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 1 wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci i zawierac
uzasadnienie.
5. Oswiadczenie o odstgpieniu moze byé¢ ztozone w terminie 30 dni od zaistnienia przestanek do odstgpienia
okreslonych w ust. 1.
6. W przypadku odstgpienia od umowy:
1) Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialno$ci za juz wykonane roboty,
2) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego nieodpfatnie
sporzgdzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku na dzieh odstgpienia od umowy,
3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,
4) Wykonawca na wiasny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wniesione.

§17

Kary umowne
1. Wykonawca moze zgda¢ od Zamawiajgcego zaptaty kary umownej za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajgcego w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy,
z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 lub 465 ust. 7 ustawy Prawo zaméwien publicznych.
2. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zaptaty nastepujgcych kar umownych:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktdre ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca —
20% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy,
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2) w przypadku odstgpienia Wykonawcy od wykonania umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy,

3) za nieterminowe usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji lub rekojmi — 0,5
% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzierh zwtoki po uptywie
dnia, w ktérym miato nastagpi¢ usuniecie wady i usterki,

4) za niedostarczenie jakiegokolwiek z dokumentéw okreslonych w § 13 niniejszej umowy w wysokosci 200,00
zt za kazdy dzien zwioki,

5) za brak uczestnictwa przedstawiciela Wykonawcy w czynnosciach odbiorowych bez podania uzasadnionej
przyczyny — 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazde zdarzenie,

6) za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy lub jego czesci do odbioru — 0,5 % wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki,

7) za zwioke w wykonaniu ktéregokolwiek elementu przedmiotu umowy okreslonego rzeczowo i terminowo w
ustalonym harmonogramie rzeczowo — finansowo — terminowym — 0,5 % wartosci kazdego elementu przedmiotu
umowy przewidzianej w ww. harmonogramie, w wykonaniu ktérego to elementu Wykonawca pozostaje w zwtoce
za kazdy dzieh zwtoki,

8) za zwloke w przedtozeniu Zamawiajgcemu harmonogramu rzeczowo — finansowo — terminowego — 0,1%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,

3. W przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5 %
nieterminowo wyptaconego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien nieterminowej zaptaty, a w przypadku braku
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Zamawiajgcy moze zgdac
od Wykonawcy zapfaty kary umownej w wysokosci 10 % niewyptaconego wynagrodzenia brutto.

4. Zamawiajgcy moze zada¢ od Wykonawcy zaptaty kary umownej w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek:

1) nieprzediozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze
podwykonawstwo, a takze projektu jej zmiany,

2) nieprzediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub dalsze podwykonawstwo, a takze jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

3) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty, zgodnie z § 11 ust. 14

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie, o ktérym mowa w § 19 ust. 3 pkt 5 lit. ),

5) niewykonania ktoregokolwiek z obowigzkow, o ktérych mowa w § 3 pkt 8, 10, 19, 21 lub § 10.

5. W przypadku odstgpienia od umowy Zamawiajgcy nie traci prawa do kary umownej.

6. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez Strone, ktéra naruszyta postanowienia umowne w terminie 14 dni
od daty wystgpienia przez drugg Strone z zgdaniem zaptaty.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody.

8. Laczna maksymalna wysokos¢é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy.

§18

Zabezpieczenie nalezyteqo wykonania umowy
1. Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci catkowitego
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w § 14 ust. 1 umowy. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy W Kwocie  .......cceeeevuinanes ztw formie .oovevieiiiiiiiceceea,
2. Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z waznoscig 30 dni ponad termin
okredlony w § 5 ust. 1, a w przypadku koniecznosci wydtuzenia terminu wykonania umowy o kolejne 15 dni lub
wiecej, zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Wykonawca wnosi z wazno$cig kolejnych 30 dni ponad
nowy termin wykonania umowy.
4. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 zostanie zwrdcone Wykonawcy:
a) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonane (po odbiorze kohcowym robot budowlanych),
b) 30% w terminie 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
5. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy zabezpieczenie lub jego czes¢ niezbedna
do pokrycia kosztow usuniecia wad bedzie wykorzystane przez Zamawiajgcego do zgodnego z umowag
wykonania tych prac, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy przeznaczajgc na ten cel zabezpieczenie
bedzie miat réwniez prawo do wykorzystania odsetek wynikajgcych z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byto przechowywane.

§19
Zmiana umowy
1. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci przenies¢ swoich
wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe trzecia.
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2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci tych zmian.

3. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej
z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana terminu realizacji umowy w przypadku:

a) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych zgodnie
z dokumentacjg projektowg i STWIORB, w szczegdélnosci: gwaltowne opady deszczu (oberwanie chmury),
gradobicie, burze z wytadowaniami atmosferycznymi i inne kleski zywiotowe np. powodzie, obfite opady $niegu,
b) odkrycia na terenie budowy broni, bomb, niewybuchéw lub innych materiatéw wybuchowych,

c) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych o okres wykonania rozwigzan i rob6t zamiennych,

d) wstrzymania robét budowlanych przez organy administracji publicznej,

e) koniecznosci usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub Specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIORB), lub koniecznosci wykonania rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub STWIORB,

f) innych przyczyn zewnetrznych niezaleznych od Zamawiajgcego oraz Wykonawcy skutkujgcych brakiem
mozliwosci prowadzenia robét lub prac przewidzianych umowa, ktére spowodowaty niezawinione i niemozliwe
do unikniecia przez wykonawce opdznienie.

2) Zmiany osobowe:

a) zmiany oso6b realizujgcych zamodwienie, pod warunkiem, ze osoby te bedg spetnialy wymagania okreslone
w SWZ;

b) zmiany os6b reprezentujgcych w przypadku zmian organizacyjnych;

¢) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy ktérego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; zmiana jest mozliwa
tylko w przypadku, gdy nowy podwykonawca posiada tozsamg wiedze i doswiadczenie zawodowe, potencjat
techniczny oraz osoby zdolne do wykonania Zamowienia, a takze jest w sytuacji ekonomiczniej i finansowej, nie
gorszej niz dotychczasowy podwykonawca,

d) Zmiana Kierownika Budowy na wniosek Zamawiajgcego, jezeli uzna, ze nie wykonuje on nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest wowczas dokona¢ zmiany Kierownika udowy (przy zachowaniu
wymagan okreslonych w SWZ) w terminie nie diuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajgcego.

3) Zmiany w zakresie dotyczacym przedmiotu umowy okre$lonego w Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia
(SW2Z), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych
(STWIORB) w przypadku:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan niz
wskazane w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB), a wynikajgcych ze stwierdzonych wad lub zmiany stanu
prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano,

b) mozliwosci wykonania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan w stosunku do okreslonych
w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia (SWZ), dokumentacji projektowej lub Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robo6t budowlanych (STWIORB) przy zachowaniu jakosci i funkcjonalnosci okreslonych w SWZ,
dokumentacji projektowej i STWIORB, jezeli umozliwiajg uzyskanie lepszej jakosci lub funkcjonalnosci lub
zmniejszenie kosztéw eksploatacji lub kosztéw wykonania przedmiotu umowy,

c) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpienia sily wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami
umownymi.

4) Zmiany wysokos$ci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardw i ustug,

b) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

d) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z
dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.

5) Zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztow
zwigzanych z realizacjg umowy, przy czym strony umowy mogg wystgpi¢é o zmiane przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

a) poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, uprawniajgcy strony umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia
ustala sie w wysokosci nie mniejszej niz 50 %,

b) poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia: nie wczesniej niz na 6 miesiecy od dnia zawarcia
umowy,

c) wskaznik zmiany ceny materiatow lub kosztow stanowig Srednie wartosci cen z bazy cenotwodrcze wskazane
w dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud dla wojewddztwa dolnoslgskiego aktualne na dzien
sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia,
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d) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia w przypadku, gdy zmiana, o ktérej mowa w lit. a) ma
wplyw na catkowity koszt wykonania umowy w wysokosci nie mniejszej niz 0,5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 14 ust. 1 umowy,

e) strony umowy mogg wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia nie czesciej niz raz na 6 miesiecy oraz nie pézniej niz
3 miesigce przed zakohczeniem terminu realizacji przedmiotu zadania, o ktérym mowa w § 5,

f) w celu zmiany wynagrodzenia strona umowy sktada wniosek o zmiane wynagrodzenia z uzasadnieniem
wnioskowanej zmiany, do ktérego zatgcznikiem jest kosztorys sporzgdzony metodg szczegoétowg przez strone
umowy sktadajgcg wniosek przy zastosowaniu s$redniej wartosci cen z baz cenotwérczych wskazanych w
dostepnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud dla wojewddztwa dolnoslaskiego aktualnych na dzien
sktadania wniosku o zmiane wynagrodzenia,

g) wplyw zmiany ceny materiatdow lub kosztéw na koszt wykonania umowy nie moze stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu wykonania umowy,

h) maksymalna catkowita warto§¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy wynosi do 10,0 %
catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 14 ust. 1 umowy,

i) przez zmiane ceny materiatéw lub kosztéw rozumie sie wzrost odpowiednio cen, jak i ich obnizenie, wzgledem
przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie,

i) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z lit. a)-i) zobowigzany jest do zmiany
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktdrym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom
cen materiatéw lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty
budowlane, dostawy lub ustugi i okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

4. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. a) warto$¢ netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni
sie, a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych, obowigzujgcych przepisow.

5. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen osoéb
bezposrednio wykonujgcych umowe, do wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za
prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych
od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowe;.

6. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. ¢) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy, jakg bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu
uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob bezposrednio
wykonujgcych umowe na rzecz Zamawiajgcego.

7. Obowigzek wykazania, ze zmiany okreslone w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) i d) majg bezposredni wptyw na koszty
wykonania umowy spoczywa na Wykonawcy.

8. W celu dokonania zmian umowy, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) i d) Wykonawca zobowigzany jest
wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o zmiane wynagrodzenia, przedktadajgc odpowiednie
kalkulacje i dokumenty:

a) potwierdzajgce zasadnosc¢ i bezposredni wptyw zaistniatych zmian na koszty wykonania zaméwienia,

b) okreslajace stopien, w jakim zmiana, o ktérej mowa w ust. 3 pkt 4 lit. b), c) lub d) wplynie na wysokosé
wynagrodzenia.

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z zapisami ust. 8 nastgpi od dnia:

a) wejscia w zycie przepiséw uzasadniajgcych zmiane, jezeli Wykonawca ztozy wniosek w terminie do 30 dni,
liczgc od dnia wejscia w zycie tych przepiséw lub

b) ztozenia wniosku przez Wykonawce, jezeli wniosek wptynie do Zamawiajgcego po uplywie terminu
okreslonego w lit. b).

10. Strony zgodnie postanawiajg, ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie obnizeniu o wartos¢ robdt
niewykonanych przez Wykonawce. Wykonawca wyraza zgode na zgode na obnizenie wynagrodzenia
ryczattowego o kwote wynikajgca z niewykonania czesci robot.

11. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian postanowienn umowy innych rowniez w przypadku:

1) zmiany danych teleadresowych zawartych w ofercie i umowie,

2) zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

12. Zaistniate okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 11 nie wymagajg sporzgdzenia pisemnego aneksu, a jedynie
niezwiocznego pisemnego zawiadomienia drugiej strony. W przypadku niewykonania obowigzku pisemnego
zawiadomienia o zmianie danych, o ktdrych mowa w ust. 11 pkt 1) korespondencje, w tym oswiadczenia woli
skierowane na dane dotychczasowe uznaje sie za prawidtowo doreczone.

§20
Postanowienia kohcowe

1. Ewentualne kwestie sporne wynikle w trakcie realizacji niniejszej umowy strony rozstrzyga¢ bedag
polubownie.

2. Przed wszczeciem postepowania sgdowego o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie
ugody jest dopuszczalne Strony zobowigzujg sie poddac spér mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu
przed Sgdem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo
osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.
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3. W przypadku niedojscia do porozumienia w ramach mediacji, o ktérych mowa w ust. 2, spory rozstrzygane
beda przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zaméwien
publicznych oraz przepisy do niej wykonawcze, jak tez przepisy Kodeksu cywilnego i przepisy ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w czterech egzemplarzach, z czego trzy sg dla Zamawiajgcego, a jeden dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Zatgcznik nr 1 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

................................................................................................................ - Wykonawca, ktérego reprezentuje:

) e, ,

) e, ,

oswiadcza, ze dokonat w dniu ............oooiiiiiiiiiiiien, zaptaty KWORY ... na rzecz
podwykonawcy/dalszego podwykonawcy*

za wykonanie nastepujgcych robot:

Kwota W WySOKOSCi ..........ccoeveiiiiiiiinan.n. zostata potrgcona/zatrzymana na poCzet™ ...........coviiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajacej réznicy)

(Pieczec¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

(Pieczec¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela wykonawcy)

*niepotrzebne skresli¢
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Zatgcznik nr 2 do umowy

Oswiadczenie podwykonawcy/dalszego podwykonawcy

.................................................. - podwykonawcal/dalszy podwykonawca*, ktérego reprezentuje:

) TP ,

) PP ,

oswiadcza, ze otrzymat W dniu .........cooeiiiiiiiii zaptate KWoty ..o od
........................................................................... Wykonawcy/podwWyKONAWCY™ ..........ouiiieiiieie e
za wykonanie nastepujgcych robot:

Kwota W WySOKOSCI ........c.vevvviiiiiiiinane. zostata potrgcona/zatrzymana na poczet® ..........cooviiiiiiiiii

(nalezy wskaza¢ przyczyne z wynikajgcej réznicy)

(Piecze¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego podwykonawcy)

(Piecze¢ imienna lub imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego przedstawiciela podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy) *niepotrzebne skresli¢
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Zalacznik nr 3 do umowy

Oswiadczenie Wykonawcy

....................................................................................................... - Wykonawca, ktérego reprezentuje:
) e ,

2) e ,

os$wiadcza, Ze W adNiu .............cccoieiiiiiiiiiiiiiiii odebrat roboty budowlane wykonane przez:

w ramach realizacji zadania pn.:
Przebudowa drogi powiatowej nr 2805D relacji Niedaszéw-Zimnik

zakres robot obejmowat:

zgodnie z zawartg umowg o cesji wierzytelnoScinr ...............c..ccocoieiiienn. zdnia ..........cocoiiiiini. r. na kwote
brutto:

..................................... zt

L7074 )

prosimy o przelanie KWoty .............cocovveiinininiiniinnan.n,

(STOWNIE: e ) na konto Podwykonawcy nr:

Zatgczniki:
1. Kserokopia fakturly

(Piecze¢ imienna lub przedstawiciela podwykonawcy)imie i nazwisko oraz podpis upowaznionego
przedstawiciela podwykonawcy
*niepotrzebne skresli¢
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