SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK BIUROWY ZE STREFA WEJSCIOWA DO INSTYTUTU
TECHNICZNEGO WOJSK LOTNICZYCH WRAZ Z PRZEBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU ARMINISTRACYJNEGO NR 2(10)

ADRES INWESTYCJI : 01-494 Warszawa (Bemowo), ul. Ksiecia Bolestawa 6,
czes¢ dziatki nr 66/5, obreb 6-15-01

KOD CPV . 45000000-7 Roboty budowlane
BRANZA : Budowlana
ZAKRES : Prace budowlane
INWESTOR : INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH
ul. Ksigcia Bolestawa 6,
01-494 Warszawa
OPRACOWAL : Dariusz Paradowski
ul. Lebiodowa 27C
04-674 Warszawa

DATA : lipiec 2023 r.



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL OST -cze$é ogdina

OGOLNA
SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL OST -cze$é ogdina

SPIS TRESCI
LoWSTEP oo e s s e seeesssses e et e et e et 3
L R =T 1110 S S 3
1.2. ZAKres STOSOWANIA ST .....ooiiieieie ettt ettt e et e st reereene e 3
1.3. Zakres robOt ODJELYCH ST ..o 4
1.4, OKreslenia POASIAWOWE ..o s 4
2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT. ..ottt 6
2.1, PrOJEKE WYKONAWCZY ......cveeiiiieieiieete ettt ettt ettt s sae e sesneesbeesaeanaesreennesneesneennans 7
2.2. TEIEN DUAOWY.....cveiiiiitiecte ettt sttt e e e ae e s be et e e s e s aeessesaeesbeenteansesseennesseenneenrens 7
2.3. Powigzania prawne i odpowiedzialNOSC PraWna .........cccouuuimmievmmmmnnsssssssssssssssssssssssssnne 8
3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.......commrrvermrsseesmsssssessssssssssessssssssssssssssees 9
B 1. MALEIIANY ...ttt 9
3.2  SPIZEL ..o e ettt ettt et n ettt nens 11
3.3. TranSport......cccccvevevierr e s 11
4, WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .......ooiiiiiiritnncese s 11
4.1. Ogolne zasady Wykonania roDOL ...........coiiiiiii 11
4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inWeStorskiego ..o, 11
5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT. ...ttt 12
5.1. Zasady Kontroli JaKoSCi i FODOL...........ccooiiiiiiiii s 12
5.2, PODIEIANI€ PrODEK ........vvicicicccce s 12
5.3, BAUANIA I POMUAIY ...ttt b bbbttt et e b bbb nne s 12
9.4, RAPOMY Z DAAAN .....cocvviiciccccccee ettt 12
5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego ..........ccovverevverieiencieeenieeeee, 12
5.6. Atesty jakosci materiafOW i UrZgAZEN ............ccovviiiiiirieee s 12
5.7. DOKUMENLY DUAOWY ..o 13
6. OBMIAR ROBOT. ...ttt ettt bbb bbb bbb e e bbb bbbt e b e s e et ettt ebebebebe e e s 14
6.1. OgoIne zasady ObMIArU FODOL............cooviiiii s 14
6.2. Urzadzenia i SPrzet POMIAIOWY .........c.coviiiiiiieiiiiiiicei sttt 14
6.3. Czas przeprowadzania ODMIAIU .............coiiiiieccie ettt nas 15
6.4. Wykonywanie ObMiIaru roDOL. ... 15
T.ODBIOR ROBOT ..ottt bbbt sttt e et 15
7.1. ROAZAJE OUDIOTOW .......ovviiiiiicicceci bbbttt enens 15
7.2. Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgeyCh ZaKIYCiU.........c.vviciiericiee e 15
7.3, OADIOr CZESCIOWY ...ttt e s sttt s s s bbb s nenens 15
7.4. OdbiOr 0StateCZNy (KONCOWY).......ciiiiiiiriiiicicisis s 15
7.5. OdDIOr POGWAIANCYJNY ...ttt 16
7.6. Dokumenty 0dbiOrU OSAtECZNEQFO ........cuuvviviiiiriciciii s 16
8. PODSTAWY PLATNOSCL ..ottt 17
8.1, USEAlENI@ OGOINE.......cvoeiiiieieieie bbbt 17
8.2. Warunki Umowy i wymagania 0goIne OST .........ccoiiriiiiseesss s 17
9. PRZEPISY ZWIAZANE .............ooo oottt bbb s bbbt s ettt sn e en e 17



Budowa budynku i rozbudowa strefy wejscia budynku nr 2(10) - ITWL OST -cze$é ogdina

WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét, zwigzanych
z budowg budynku i rozbudowg strefy wejsciowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych
w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych, zlokalizowanego na dziatce nr 66/5, obreb 6-15-01,
przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgacym podstawg do udzielenie zaméwienia i zawarcia
umowy na wykonanie robot okreslonych w ,Projekcie wykonawczym budowy budynku i rozbudowy strefy
wejsciowej budynku nr 2(10) Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, zlokalizowanego na dziatce nr 66/5,
obreb 6-15-01, przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo w Warszawie w zakresie architektury, konstrukcji
oraz robo6t instalacyjno-montazowych.

Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LADOWYCH
ul. Ksiecia Bolestawa 6
01494 Warszawa

Dane ogdlne:
Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie, na dziatce na dziatce nr 66/5, obreb 6-15-01,

przy ul. Ksiecia Bolestawa 6, dzielnica Bemowo.

Zakres zamierzenia inwestycyjnego

Budynek administracyjny nr 2(10) ma zwartg bryte na planie prostokata. Do budynku prowadzg dwa wejscia
od strony potudniowej, ktdre umozliwiajg dostep do dwdch niezaleznych od siebie cze$ci budynku. Pierwsza
z nich stanowig pomieszczenia administracyjne z szatnig, pomieszczeniem ochrony i tazienkami, drugg czes¢
stanowi hotel. W budynku znajdujg sie trzy pokoje hotelowe, i apartament. Kazdy pokdj zawiera osobng fazienkei
garderobg badz przedsionek z szafg. Apartament ma osobng sypialnig, pokoj dzienny, fazienke i garderobe.

Parter budynku jest wyniesiony w stosunku do terenu, wejscie zapewnione po schodach. Wejscia sg zadaszone.
Od strony potudniowej do budynku dobudowane jest zadaszone przejscie, ktdre stuzy kontroli dostepu na teren
Instytutu.

W ramach projektu, zadaszone przejscie zostanie poddane rozbiorce, funkcje kontroli dostepu przejmie,
nowoprojektowany budynek biurowy. Okna na elewacji wschodniej zostang zamurowane, w tej samej $cianie
zostanie wybite przejscie, taczace oba obiekty. Przejscie zostanie zamknigte drzwiami o odpornosci ogniowej EI60.
Budynek administracyjny zostanie docieplony zgodnie z wymogami jak dla budynku energooszczednego,
po dociepleniu elewacja budynku istniejgcego bedzie znajdowac sie w jednej linii z nowoprojektowanym budynkiem
biurowym.

Inwestycja obejmuje budowe budynku biurowego ze strefg wejsciowg do Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych.
Projektowany budynek bedzie miat dwie kondygnacje nadziemne i czeSciowo bedzie podpiwniczony.
Jego wysokos¢ bedzie rowna 9,00m. Gtdwne wejscie do budynku znajduje sie na elewacji wschodniej, dostepne
z drogi wewnetrznej. Wejscie do budynku usytuowano na poziomie terenu.

W obiekcie mozna wyrdznic trzy strefy. Pierwszg z nich jest reprezentacyjny dwukondygnacyjny hol wejsciowy,
znajdujacy sie na parterze, ktorego przegrody pionowe stanowig szklane Sciany ostonowe. Hol bedzie rowniez
miejscem kontroli dostepu na teren Instytutu. Drugg strefe stanowig pomieszczenia biurowe, sale konferencyjne
oraz pomieszczenia pomocnicze. Na parterze zaprojektowano jedno pomieszczenie biurowe, dwie sale
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konferencyjne rozdzielone miedzy sobg mobilng $ciankg oraz tazienke i pomieszczenie socjalne. Na pierwszym
pietrze zaprojektowano 4 pomieszczenia biurowe i 3 toalety. Trzecig strefe stanowi pomieszczenie podziemne,
w ktorym zlokalizowana jest pompa ciepta oraz pomieszczenie porzadkowe. Dostep do tej kondygnacji mozliwy jest
przez osobng klatke schodowa, zlokalizowang za pomieszczeniem socjalnym.

Parametry techniczne obiektu

Powierzchnia zabudowy - 245,0m?;

Dtugos¢ budynku - 17,37m;

Szeroko$¢ budynku - Szerokos¢ elewacii frontowej - 18,67m;
Wysoko$¢ budynku - 9,00m.

Parametry techniczne - obliczenia wg. PN-ISO 9836:1997

1.3. Zakres robdt objetych ST

Spis dziatéw specyfikacji wraz z klasyfikacjg wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV)

Wymagania ogolne zawarte w ST dotyczg wszystkich rob6t budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu
zZ nizej wymienionymi szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi SST:

KOD CPV : 45000000-7 Roboty budowlane

Nr .
dziatu Opis
451. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
451-1 ROBOTY ROZBIORKOWE
451-2 ROBOTY ZIEMNE
452. ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU
452-1 PODLOZA | PODKLADY
452-2 KONSTRUKCJE ZELBETOWE
452-3 ROBOTY MUROWE
452-4 IZOLACJE TERMICZNE | AKUSTYCZNE
452-5 POKRYCIE DACHU
453. ROBOTY WYKONCZENIOWE
453-1 WYKONCZENIE SCIAN
453-2 WYKONCZENIE POSADZEK
453-3 WYKONCZENIE SUFITOW
453-4 STOLARKA, SLUSARKA | INNE ELEMENTY
453-5 ELEWACJA
453-6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TELETECHNICZNE
453-7 INSTALACJE SANITARNE
454, ROBOTY ZWIAZANE 7 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
454-1 NAWIERZCHNIE
454-2 ZIELEN
454-3 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej ogoinej specyfikacji technicznej OST sg zgodne z obowigzujgcymi
podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu.
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Budowla - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-uzytkowg albo jego czesé
stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny.

Data Rozpoczecia - 0znacza date rozpoczecia Robét i date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Dokumentacja projektowa - oznacza dokumentacje (zawierajgcg réwniez rysunki), bedgca zatgcznikiem
do SIWZ.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakornczeniu.
Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wedtug prawa kraju, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inspektor nadzoru - oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie wedtug prawa kraju, wyznaczong przez Inzyniera do dziatania jako Inspektor Nadzoru
i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania robotamii
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy wedtug prawa
kraju do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robdt w formie wyliczen, szkicowi
ew. dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
Laboratorium_uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz robét.
Materiaty - oznaczajg wszelkiego rodzaju rzeczy (inne niz Urzadzenia) majgce stanowi¢ lub stanowigce czesé¢
Robé6t Statych, wigcznie z pozycjami obejmujgcymi same dostawy (jezeli wystepujg), ktére moga
by¢ dostarczone przez Wykonawce wedtug Umowy.

Obiekt budowlany - jest to budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi lub budowla lub obiekt
matej architektury.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robo6t budowlanych.

Oferta - oznacza dokument zatytutowany oferta, ktory zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang
oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Plac budowy - oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty State i do ktorych majg by¢ dostarczone
Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdlnione jako stanowigce czesci
Placu Budowy.

Podwykonawca - oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakgkolwiek osobe
wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robdt; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych osdb.
Polecenie_Inzyniera - wszelkie polecenia i dodatkowe lub zmodyfikowane Rysunki, ktére mogg by¢ konieczne
do realizacji Rob6t i usuniecia wszelkich wad zgodnie z Umowa, przekazane Wykonawcy przez Inzyniera
lub upowaznionego asystenta Inzyniera, jesli to tylko mozliwe wydawane na pismie.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentaciji
projektowej.

Protokét odbioru ostateczneqo - oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym zakoriczeniu.
Przedmiar Robdt - oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do Dokumentacii
projektowej, bedacy zatgcznikiem do Specyfikacii Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez \Wykonawce w Umowie lub wyznaczong w razie
potrzeby przez Wykonawce, ktdra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzagdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym
w czasie realizacji zadania budowlanego.
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Roboty - 0znaczajg Roboty State i Roboty Tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest odpowiednie.
Roboty State - 0znaczajq roboty state, ktére mogg by¢ zrealizowane przez Wykonawce wedtug Umowy.
Roboty Tymczasowe - 0znaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju potrzebne na Placu Budowy
do realizacji i ukoficzenia Robot Statych oraz usuniecia wszelkich wad.

Rysunki - oznaczajg rysunki Robét, wigczone do Dokumentacii projektowej, oraz wszelkie rysunki dodatkowei
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajgcego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia
w postepowaniu przetargowym, w ramach ktérego zawarta zostata Umowa pomiedzy Wykonawca,
a Zamawiajgcym.

Specyfikacja techniczna - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
bedacy zatgcznikiem do SIWZ.

Sprzet Wykonawcy - oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do realizacji
i ukonczenia Robot oraz usuniecia wszelkich wad. Jednakze Sprzet Wykonawcy nie obejmuje Robot
Tymczasowych, Sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), Urzadzen, Materiatéw, lub innych rzeczy, majgcych
stanowi¢ lub stanowigcych czes¢ Robét Statych.

Sprzet Zamawiajgcego - 0znacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez Zamawiajgcego
do uzytku Wykonawcy przy realizacji Robdt jak podano w Specyfikacii; ale nie obejmuje Urzadzen, jeszcze
nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Umowa - oznacza Akt Umowny, Warunki Szczegélne Umowy, Warunki Ogélne Umowy, Oferte Wykonawcy
wraz z zatgcznikami, Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt, Dokumentacje projektowa, Rysunki,
Wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w Akcie Umowy.

Urzadzenia - oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majgce stanowic lub stanowigce czes¢ Robdt Statych.
Wykazy - oznaczajg dokumenty tak zatytutowane, wypetnione przez Wykonawce i dostarczone wraz z Ofertai
witgczone do Umowy. Dokumenty te mogg zawieraC Przedmiar Robdt, dane, spisy oraz wykazy stawek
i/lub cen.

Wykonawca - oznacza osobg(y) wymieniong(e) jako wykonawca w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby(db).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catoS¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu rob6t zwigzanych z budowa.

Zatgcznik do oferty - oznacza wypetnione strony zatytutowane ,Zatgcznik do oferty”, ktére sg zatgczone
do Oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajgcy - oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajgcy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow
tej osoby.

2. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$c¢ z projektem budowlanym
(PB), projektem wykonawczym (PW), specyfikacjami technicznymi (ST), oraz przepisami prawa budowlanegoi
sztukg budowlana.

Zakres robét

Wykonawca powinien zapewni¢ catosSC robocizny, materiatow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robdt objetych umowg, zgodnie z jej warunkami PW, ST i ewentualnymi
wskazowkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robot Wykonawca uporzadkuje
plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych rob6t, dostaw inwestorskich i przygotuje obiekt
do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy,
wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane
pomieszczenia.
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Zgodnos¢ robdt z PW i ST

Projekt budowlany (PB), projekt wykonawczy (PW) i Specyfikacje Techniczne (ST) oraz inne dodatkowe
dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokoty konieczno$ci na roboty
dodatkowe, zamienne i zaniechania) stanowig o zamowionym zakresie i sg integralng czescig umowy,
a wymagania w nich zawarte sg obowigzujgce dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow w PW lub ich pomija¢. O ich wykryciu powinien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry w porozumieniu z Projektantem dokona odpowiednich zmian
lub poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne PW i ST.

Dane okreslone w PW i w ST uwazane sg za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia
w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w petni zgodne z PB, PW lub ST i wplynie to na zmiane
parametrow wykonanych elementdéw budowli, to takie materiaty winny by¢ niezwtocznie zastgpione innymi,
a roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

2.1. Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy obejmuje:

— Projekt - architektura,

— Projekt - konstrukcja,

— Projekt - instalacje sanitarne,

— Projekt - instalacje elektryczne i teletechniczne,
—  Przedmiary roboét,

— Kosztorys inwestorski,

— Specyfikacje techniczne.

2.2. Teren budowy
Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi, w ciggu 14 dni, przed ustalonym w umowie terminem przekazania terenu
budowy nastepujgce dokumenty:

— os$wiadczenia 0s6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik, budowy, kierownicy robot),
Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze Wykonawcy dzienniki budowy wraz ze wszystkimi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy
geodezyjnej. Wykonawca wykona z materiatow wlasnych i usunie nieodpfatnie opomiarowanie punktéw poboru
medidéw w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem obiektu).

Zabezpieczenie terenu budowy
Fakt przystagpienia i prowadzenie robot Wykonawca obwiesci publicznie w sposob uzgodniony z Inspektorem
nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych - w miare potrzeb podswietlanych. Inspektor nadzoru
inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robot
nie podlega odrebnej zaptacie.

Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty zakonczenia rob6t i przekazanie obiektu Zamawiajgcemu. Wykonawca bedzie
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utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb,
aby obiekt lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczacé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia, pod rygorem wstrzymania robét
z winy Wykonawcy.

2.3. Powiazania prawne i odpowiedzialnos¢ prawna

Stosowanie sie do ustalef prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest znaC i stosowa wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy
(wydane przez odpowiednie wtadze miejscowe), ktore sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami
oraz musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych lub innych praw wtasno$ci i bedzie w petni odpowiedzialny
za wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczacych wykorzystania opatentowanych rozwigzan
projektowych, urzagdzen, materiatow lub metod. W sposéb ciggty powinien informowac Inspektora o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odno$ne dokumenty.

Jesli nie dotrzymanie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catoSci obcigzg
one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publiczne] i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci publiczne;
lub prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem rob6t lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej
to Wykonawca, na swoj koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos$¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
witasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz musi
uzyska¢ od odpowiednich wiadz, bedacych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacii
o ich lokalizacji (dostarczone przez Inwestora).

Wykonawca zapewni w czasie trwania robdt wtasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen.

Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac, w czasie prowadzenia robot, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego.

W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wiasnosci prywatnej i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia Srodowiska, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania;

— miat szczegolny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac¢ zniszczen w $rodowisku naturalnym. Optaty i kary za przekroczenia norm, okre$lonych
w odpowiednich przepisach dotyczagcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce;

— wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robot, a wynikajgce z zaniedban w czasie realizacji robot,
obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposdb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno
stosowac¢ materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o natgezeniu wiekszym od dopuszczalnego.
Wszystkie materiaty uzyte do robdt muszg mie¢ $wiadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow
na srodowisko.

Utylizacja materiatow szkodliwych pochodzacych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega dodatkowej
opfacie.

Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, Wykonawca rozmiesci na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz przy maszynach i w pojazdach mechanicznych.
Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0sab trzecich.

Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane bedg na zasadach uzgodnionych z przedstawicielami uzytkownika
nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalno$cig
przy realizacji robot przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiada¢ bedzie za straty spowodowane przez pozar wywotany przez osoby trzecie powstaty
w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materiatéw niebezpiecznych.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzegac bedzie przepiséw dotyczacych BHP. W szczegdlnosci
Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetiajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzeti
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowie 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kosztorysowe;.

Ograniczenie obcigzen 0si pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie materiatowi
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot
w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW, SPRZETU | TRANSPORTU.

3.1. Materialy

Akceptowanie uzytych materiatdw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczonych
do robdt Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania,
zamawiania oraz odpowiednie Swiadectwa badania jakosci w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia
pozostatych materiatéw z tego zrddta.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane
z dopuszczalnego zrédta w sposob ciggly spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia rob6t.

Jezeli materiaty z akceptowanego zrédta sg niejednorodne lub niezadawalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmienic¢ zrodto zaopatrywania w materiaty.
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Materiaty wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny byéz
tej samej partii materiatu w celu zachowania tych samych wiasciwosci kolorystycznych w czasie catego
procesu eksploataciji.

Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrodet miejscowych wigczajgc w to zrodta wskazane przez Inzyniera i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaciji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach Umowy bedg wykorzystane do robdt lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Umowy lub wskazan Inzyniera.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Wbudowanie materiatdw bez akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone.

Inspekcja wytwdrni materiatdw i elementdw
Wytwornie materiatow i elementdw, zaréwno przed jak i po akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego, moga
by¢ kontrolowane w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami ST.

W czasie przeprowadzania inspekcji nalezy zapewnic:

— wspotprace i pomoc Wykonawcy,

— wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomni, gdzie odbywa sie proces produkcji materiatow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne
do wbudowania) byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwosci oraz byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywac¢ na zasadachi
w warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem
0sob trzecich.
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Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatéw powinny by¢ po zakonczeniu robét doprowadzone przez
Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos$¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w PB, PWiST.

W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione
| zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkdw technologicznych,
nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot,
do ktorych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zapfacie.

3.3. Transport
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wpltyng niekorzystnie

na jako$¢ wykonywanych robét i na wtasciwosci przewozonych materiatow.
Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

4.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robot zgodne z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatowi
wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z PB i PW, wymaganiami ST, programem zapewnienia jakosci PZJ oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw konstrukcii
zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w PW lub przekazanymi przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

4.2. Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptaciji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot bedg oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, PW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.

Inspektor Nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatow
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robot,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

5.1. Zasady kontroli jakosci i robdt

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do prowadzenia kontroli robot. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone
w ST i normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PW.

5.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

5.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystgpieniem do pomiardw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptaciji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora Nadzoru.

5.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

5.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy nie sg wiarygodne, to Inspektor
Zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku catkowite koszty powtdrnych lub
dodatkowych badan poniesie Wykonawca.

W przypadku powtarzania sie niewiarygodno$ci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzic¢ staty, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.

5.6. Atesty jakosci materiatdw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w OST i SST.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesty sg wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona
na budowe winna posiadac atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikdw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane w dowolnym czasie.
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Atesty i legalizacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

5.7. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w okresie
trwania budowy. Obowigzek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska
oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonywane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden po drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika,
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przyjecia i zakres obowigzkow os6b funkcyjnych na budowie,

— date przyjecia placu budowy,

— date rozpoczecia robot,

— uzgodnienie prze Inspektora PZJ i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegdlnych elementow robot,

— przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora,

— daty wstrzymania robot z podaniem przyczyn ich wstrzymania,

— zgtoszenia i daty odbioru robdt zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koncowych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robot podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB i PW,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem autora badan,

— wyniki préb poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je prowadzit,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedstawione Inspektorowi
nadzoru do akceptacji.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z uzasadnieniem stanowiska
ich przyjecia.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Wykonawce do ustosunkowania sie do jego tresci.

Ksiega obmiaru robét.

Nie jest wymagana, ale jej zatozenia moze zazadac Inspektor nadzoru w przypadku rob6t o duzym stopniu
skomplikowania. Ksiega obmiaru robdt bedzie wtedy jedynie dokumentem kontrolnym. Nie stanowi
ona podstawy do zapfaty za wykonane roboty. Podstawa do wystawienia faktury bedzie zatgczony oryginat
protokotu odbioru poszczegolnych elementéw potwierdzony przez Inspektora w oparciu o procentowe
zaawansowanie robot.

Obmiary wykonanych rob6t prowadzi sie w jednostkach przyjetych w SST.
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Ksiega obmiaru robot zawiera karty obmiaru robét z:

— numerem kolejnym karty,

— podstawg wyceny i opisem robét,

— iloScig przedmiarowg robét,

— datg obmiaru,

— obmiarem przeprowadzonym zgodnie z zasadami podanymi w pkt. 6 niniejszej OST,
— iloScig robot wykonanych od poczatku budowy.

Ksiega obmiaru robot (jesli wymagana) musi by¢ przedstawiona Inspektorowi do sprawdzenia po wykonaniu
robdt, ale przed ich zakryciem.

Dokumenty laboratoryjne
Atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i wyniki badan sporzadzone
przez Wykonawce bedg stanowi¢ zatgcznik do protokotu odbioru.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

— decyzje o pozwoleniu na budowe,

— protokot przekazania placu budowy,

— protokot - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie,

— inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

— harmonogram budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robat,

— protokoty z narad i ustalen,

— dowody przekazania materiatdw z demontazu, dowody utylizacji materiatow z demontazu podlegajgce
utylizacji,

— korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktoregokolwiek z dokumentow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na zyczenie Inwestora.

6. OBMIAR ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z PW i ST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie ofertowym.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru.

Wyniki obmiaru wpisywane bedg do Ksiegi obmiaru robét. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie)
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione
wg ustalen Inspektora dostarczonych Wykonawcy na piSmie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do umownych pfatnosci.

6.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jednoznacznie
okres$lajgcg wykonany pomiar.
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Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.
6.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed ostatecznym odbiorem rob6t, a takze w przypadku wystepowania
dtuzszych przerw w robotach oraz w przypadku zmiany Wykonawcy.

6.4. Wykonywanie obmiaru robdt
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumialyi
jednoznaczny. Wykonany obmiar rob6t zawiera¢ bedzie:
— podstawe wyceny i opis robot,
— ilo$¢ przedmiarowa robot (z kosztorysu ofertowego),
— date obmiaru,
— miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
— obmiar rob6t z podaniem sktadowych obmiaru w kolejnosci:
dtugosc x szeroko$c x gtebokoS¢ x wysokoS¢ X ilos¢ = wynik obmiaru,
— ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
— dane osoby sporzadzajacej obmiaru.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw

Roboty podlegajg nastepujagcym odbiorom robét, dokonywanym przez Inspektora:
— odbiorowi robét zanikajgcych,

— odbiorowi czeSciowemu, elementéw robot,

— odbiorowi koficowemu, ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbioru rob6t dokonuije Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym takze Inspektora.

7.3. Odbiér czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robot dokonuje Inspektor.

Gotowos$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbior przeprowadzony bedzie niezwtocznie, nie pdzniej jednak, niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

7.4. Odbiér ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci, jakoscii
wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
Osiggniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajgcy
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dokumenty zgodnie z wykazem zawartym w pkt. 7.6. niniejszej OST. W terminie 7 dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastgpi nie pozniej niz przed uptywem terminu
okres$lonego w umowie.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikdw
badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PW, PN i ST. W toku odbioru
ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robot, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcychi
robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdt w poszczegoinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej wedtug PB, PW lub ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeristwo oséb i mienia, komisja dokona potrgcen, oceniajac
pomniejszong warto$¢ wykonanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

7.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

7.6. Dokumenty odbioru_ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokoét odbioru ostatecznego
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac operat kolaudacyjny zawierajacy:
— Projekt powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi.

— Dziennik budowy - oryginat i kopie,

— Obmiar robat (jesli wymagany),

— Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne),

— Atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

— Dokumenty potwierdzajace legalizacje wbudowanych urzadzen,

— Sprawozdania techniczne z prob ruchowych,

— Protokoty prob i badan,

— Protokoty odbioru robot zanikajgcych,

— Rozliczenie z demontazu,

— Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi,

— Wykaz przekazywanych kluczy,

— Oswiadczenia osob funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym,
— Inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin tego odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgtoszone pismem przez Wykonawce do odbioru w terminie ustalonym
przez komisje.
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8.

PODSTAWY PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne
Cena uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone
w STiPW.

Cena obejmuie:

robocizng,

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na plac budowy i z powrotem,
montaz i demontaz na stanowisku pracy),

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa zaktadu, pracownikdw nadzorui
laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu wydatkow, ktdre moga wystapic
W czasie realizacji robot.

Podstawg do wystawienia faktury za wykonanie robot bedzie, potwierdzony przez Inspektora Nadzoru, protokét
czesciowego wykonania i odbioru robot ustalony w oparciu 0 procentowe zaawansowanie rob6t w danej branzy
dla poszczegdlnych elementow robot. Szczegdty rozliczenia Wykonawcy z Inwestorem regulujg zapisy umowy.

8.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy i wymagan ogdinych zawartych w niniejsze;
OST obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegolnione
w kosztorysie.

9,

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami)
Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2000r.Nr 71, poz. 838 z pdzniejszymi
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r.Nr 108, poz. 953).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz.U.04.92.881).
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