Zalacznik nr 7

Fundusze Rzeczpospolita Dofinansowane przez :’ i '2 /\ ngWY
Europejskie - Polska Unie Europejska Y ¥ ODBUDOWY

Dofinansowane przez Unie Europejskg - NextGenerationEU

UMOWA NR ...............

zawarta w Majdanie Krélewskim w dniu
pomiedzy:

Gming Majdan Krélewski

ul. Rynek 1 A, 36-110 Majdan Krolewski

NIP: 814-15-87-980 REGON 830409695

reprezentowang przez:

Jerzego Wilka — Wojta Gminy Majdan Krolewski

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy — Malgorzaty Letniowskiej,
zwang dalej w tek$cie umowy ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej w tekécie umowy ,,Wykonawcg”
0 nastgpujacej tresci:
Podstawa zawarcia niniejszej umowy jest przeprowadzone postepowanie o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 .
Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwang dalej ,,ustawa Pzp”

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane obj¢te zadaniem pn.:
»Przebudowa czesci Publicznej Szkoly Podstawowej z adaptacja pomieszczen na
zlobek, ul. Jagiellonska 1, 36-110 Majdan Krolewski”

zgodnie ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (nr referencyjny ZP.BIF.271.03.2024) wraz
z zalagcznikami, zwang dalej ,,SWZ”, stanowigcg zatgcznik do niniejszej umowy.

Zadanie, o ktorym mowa powyzej, dofinansowane jest z Programu rozwoju instytucji opieki nad
dzie¢mi w wieku do lat 3 , MALUCH+ 2022-2029”, wspoétfinansowanego z Krajowego Planu na rzecz
Odbudowy 1 Zwigkszenia Odpornosci w ramach inwestycji A4.2.1. pn. Wsparcie programow
dofinansowania miejsc opieki nad dzie¢mi 0-3 lat (zlobki, kluby dziecigce) w ramach Maluch+,
Europejskiego Funduszu Spotecznego Plus w ramach priorytetu 3 programu Fundusze Europejskie dla
Rozwoju Spotecznego 2021-2027.

2. Catkowity zakres i spos6b wykonania robot budowlanych wraz z wyposazeniem objetych zadaniem,
o ktorym mowa w ust. 1, stanowiacych przedmiot niniejszej umowy okres$laja tacznie nastgpujace
dokumenty:

1) niniejsza umowa (dalej ,,Umowa”),

2) dokumentacja projektowa, o ktorej mowa w ust. 3,

3) Swz,

4) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 6, stanowiacy zatacznik do
Umowy

5) oferta Wykonawcy (dalej ,,Oferta Wykonawcy”), stanowigca zatacznik do Umowy.



3. Przedmiot Umowy okresla szczegotowo Opis przedmiotu zamdéwienia zawarty w SWZ oraz
dokumentacja projektowa, stanowigca zatacznik do SWZ:

1)

Projekt budowlany: Projekt budowlany: Przebudowa czeSci Publicznej Szkoly
Podstawowej z adaptacja pomieszczen na zlobek w Majdanie Krélewskim opracowana
przez F.U.H ,KRESKA” Krzysztof Buczynski. Ul. Wyspianskiego 15/82, 39-400 Tarnobrzeg
a takze zweryfikowane przez Wykonawce, =zalaczone do SWZ, przedmiary robot
(pomocniczo),

Zakresy robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy okresla ust. 4.

4. Ustala si¢ zakres robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy

1)

2)

3)

»Przebudowa czesci Publicznej Szkoly Podstawowej z adaptacja pomieszczen na
zlobek, ul. Jagiellonska 1, 36-110 Majdan Krolewski”

Przebudowa czesci Publicznej Szkoty Podstawowej w Majdanie Kréolewskim z adaptacija
pomieszczen na zlobek wraz niezbedng infrastrukturg towarzyszacg. Pomieszczania znajduja
si¢ na I kondygnacji nadziemnej budynku i stanowi¢ beda zwarty zespot przylegajacych do
siebie i powigzanych funkcjonalnie pomieszczen przeznaczonych na prowadzenie ztobka oraz
spetnia¢ wymagania obowigzujacych norm i przepisow dotyczacych prowadzenia tego typu
placowek.

Podstawowe funkcje uzytkowe ztobka, tj.

1.1 Szatnia—pow. 19,03 m2

1.2 Rozdzielnia positkow — 17,76 m2
1.3 Zmywalnia naczyn — 15,81 m2

1.4 Sala pobytu dzieci — pow. 31,18 m2
1.5 Sanitariat — pow. 9,06 m2

1.6 Pomieszczenie porzadkowe — pow. 6,6 m2
1.7 WC personelu — pow. 1,8 m2

1.8 Przedsionek — pow. 2,9 m2

1.9 Korytarz — pow. 65,2 m2

1.10 Sala pobytu dzieci — pow. 37,8 m2
1.11 Sanitariat — pow. 15,1 m2

1.12 Sanitariat — pow. 14,42 m2

1.13 Sala pobytu dzieci — pow. 38,73 m2

Zakres rzeczowy obejmuje:
2.1 Branze budowlang (parter + piwnica)
2.2 Branze elektryczng (parter + piwnica)
2.3 Branze sanitarng
2.4 Branza technologiczng - wyposazenie
2.5 Audyty, analizy i wykazy

Branza budowlana o ktérej mowa w pkt 2 ppkt 2.1 powyzej ,zgodnie z przedmiarem robot w
zakresie:

3.1 Roboty rozbiorkowe

3.2 Roboty budowlane

3.3 Zagospodarowanie ternu

Zakres robot wewngtrznych obejmuje:
Demontaz urzadzen sanitarnych, demontaz okien i drzwi wewnetrznych, skucie
posadzek.
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Wykonanie nadprozy stalowych w istniejacych $cianach.
Wykonanie $cian dzialowych murowanych.

Wykonanie tynkow.

Montaz okien zewngtrznych.

Montaz drzwi wewnetrznych,

Wykonanie podtog i posadzek.

Wykonanie oktadzin $ciennych.

Wykonanie gladzi malarskich oraz malowanie $cian i sufitow.

Zakres robdt zewnetrznych obejmuje:
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5)

Prace rozbiorkowe tj. wyburzenie czesci $cian oporowych zewnetrznych przy 3 oknach
piwnicznych oraz wyburzenie chodnika betonowego.

Wykonanie stop fundamentowych betonowych pod zadaszenie.

Wykonanie $cian oporowych przy oknach piwnicy.

Montaz drewnianej konstrukcji zadaszenia strefy wejsciowej.

Montaz pokrycia zadaszenia z poliwgglanu komorowego.

Wykonanie tynkow mozaikowych na $cianach oporowych.

Montaz krat pomostowych stalowych.

Wykonanie chodnikéw i drog wewnetrznych

BranZza elektryczna przebudowy czeséci pomieszczen oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Majdanie Krolewskim na Zlobek, o ktérej mowa

w pkt ppkt 2.2

Zakres obejmuje:
- demontaz osprzetu elektrycznego oraz opraw oswietleniowych
- demontaz istniejacej tablicy elektrycznej

- demontaz i ponowny montaz sieci logicznej natynkowej w korytkach PVC w salach pobytu

dzieci

- wykucie bruzd i wykonanie przewiertow przez $ciany na trasach uktadania przewodow

- montaz nowej rozdzielnicy elektrycznej

- wykonanie rozdziatu przewodu PEN na przewdd PE i N wraz z uziomem punktu rozdziatu

- budowa instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych og6lnych

- budowa instalacji elektrycznej oswietlenia ogélnego i awaryjnego

- montaz gniazd wtyczkowych

- montaz opraw o$§wietleniowych ogolnych i awaryjnych

- wyposazenie pomieszczen w instalacyjny osprzet elektryczny

- wykonanie instalacji zasilania urzadzen i odbiornikow elektrycznych (wentylatory,
centrale wentylacyjne, kuchenka elektryczna)

- wykonanie instalacji potaczen wyréwnawczych

- pomiary i badania instalacji elektrycznej

- prace wykonczeniowe.

Branza sanitarna przebudowanej cze$ci pomieszczen oraz zmiana sposobu uzytkowania czesci
istniejacego budynku Szkoty Podstawowej w Majdanie Krolewskim na Ztobek, o ktérej mowa
w pkt 2 ppkt 2.3. Przedmiotem sg wszystkie roboty instalacyjne sanitarne i zasadnicze, ktore
dotycza wykonania zadan skladajacych si¢ na projektowany zakres przedsigwzigcia, a

mianowicie:
e roboty przygotowawcze,
e roboty rozbiorkowe,



6.

6)

7)

e roboty instalacyjne: wentylacyjne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze, klimatyzacyjne

Instalacja sanitarna w przebudowywanym istniejacym budynku Szkoty Podstawowej
przewiduje wymiane instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmujaca demontaz istniejacych
pionéw wodociggowych oraz kanalizacyjnych, montaz nowych pionoéw, osprzetu, wymiane
armatury sanitarnej wraz z dostosowaniem do potrzeb ze wzgledu na przeznaczenie obiektu oraz
montaz wentylacji mechanicznej oraz wymian¢ dwoch grzejnikow w korytarzu ze wzgledu na
kolizj¢ z nowa $ciang oraz obudowe istniejacych grzejnikéw na poziomie parteru.

Branza sanitarna zgodnie z przedmiarem robét w zakresie:

Wentylacja

Centralne ogrzewanie
Instalacja wodociggowa
Instalacja kanalizacyjna
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BranZa technologiczna - wyposaZenie, o ktorej mowa w pkt 2 ppkt 2.4, polega na adaptacji
pomieszczen publicznego przedszkola znajdujacego si¢ w budynku Szkoty Podstawowej w
Majdanie Krolewskim. Pomieszczania znajdujg si¢ na I kondygnacji nadziemnej budynku i
stanowi¢ beda zwarty zespdt przylegajacych do siebie 1 powigzanych funkcjonalnie
pomieszczen przeznaczonych na prowadzenie ztobka. Planuje si¢ zapewnienie dwoch wejs¢ na
zewnatrz obiektu — wydzielone wejscie dla dzieci i rodzicéw oraz wyjscie na teren otwarty.
Wyposazenie — zgodnie z Zalacznikiem 1a do oferty

Audyty, analizy i wykazy o ktorych mowa w pkt 2 ppkt 2.5, zgodnie z zasadami wniosku
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentow
poswiadczajacych ze przedsiewzigcie objete przedmiotem umowy nie wyrzadza powaznych
szkdd dla celow srodowiskowych, tj.:

Audyt remontowy,

Analiza ryzyk wynikajacych ze zmian klimatu,

Analiza dotyczaca wpisywania si¢ w gospodarke o obiegu zamknietym,

Audyt przedrozbiorkowy.

Wykaz odpadow i Plan segregacji odpadow,

Wykaz dziatan skutecznie zapobiegajacych emisji hatasu, kurzu i zanieczyszczen,
Swiadectwo charakterystyki energetycznej.
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Materiaty na wykonanie robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy zapewnia na wiasny
koszt Wykonawca. Materialy winny odpowiada¢: wymogom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie, okres§lonym w prawie budowlanym i w przepisach wykonawczych
oraz wymaganiom dokumentacji projektowej. Wzory materialbw musza by¢ uzgadniane i
akceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia 1 sprzet niezbedny do prawidlowego wykonania robdot budowlanych objetych
przedmiotem Umowy zapewnia na wlasny koszt Wykonawca. Urzagdzenia i sprzet winny spetniaé
wymagania okreslone w prawie budowlanym oraz dokumentacji technicznej.



§2

Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania przedmiotu Umowy, opisanego w §1, zwanego dalej
»przedmiotem umowy”, w terminie do 31.05.2025 r.

2. Strony zgodnie ustalajg, ze przez termin wykonania przedmiotu umowy, o ktorym mowa w ust. 1,
rozumie si¢ dzien otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego zgloszenia od Wykonawcy
gotowosci do odbioru koncowego przedmiotu umowy wraz z catkowitym uporzadkowaniem terenu,
na ktorym wykonywane byly roboty (w tym usunigciem odpadow) oraz z pisemnym
potwierdzeniem przez Inspektora Nadzoru wykonania catosci przedmiotu umowy.

3. Terminy realizacji poszczego6lnych etapow robdt objetych przedmiotem umowy okresla
opracowany przez Wykonawce Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktérym mowa w §6,
stanowiacy zatacznik do Umowy.

4. Harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w ust. 3, stanowi podstawe ustalania
wynagrodzenia za wykonane etapy robot.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze Harmonogram rzeczowo — finansowy o ktorym mowa w ust. 3 obejmuje
wszelkie czynniki mogace mie¢ wptyw na terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

§3

Zobowigzania Zamawiajacego

Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wudzielania informacji niezbednych do prawidtowego wykonania Umowy,

2) ustanowienia na swoj koszt nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

3) dostarczenia Wykonawcy niezb¢dnej dokumentacji projektowej i STWIORB - 1 kpl.

4) przekazania protokotem zdawczo-odbiorczym miejsca rob6t, najpdzniej w ciggu do 14 dni
od daty zawarcia Umowy,

5) dokonania czgsciowych odbiorow robdt w terminach wynikajacych z Umowy,

6) zaptaty umownego wynagrodzenia okreslonego w §7 zgodnie z postanowieniami Umowy,

7) dokonania komisyjnego odbioru koncowego przedmiotu Umowy Wwyznaczajac
upowaznionych przedstawicieli, przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy
i przystgpujac do odbioru w terminie do 14 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy
pisemnego zgloszenia, o ktdrym mowa w mowa w §2 ust. 2.

§4
Obowiazki Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) przygotowania zaplecza budowy, tj. odpowiednich pomieszczen magazynowych na
sktadowanie materiatdow i narzedzi, pomieszczen socjalnych dla swoich pracownikow,
ogrodzenia placu budowy wraz z oznakowaniem (tablica informacyjna),

2) sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia, przed rozpoczgciem budowy, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w zakresie okreslonym w art. 21a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126 ze zm.);
w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Kierownik Budowy zlozy Zamawiajagcemu



stosowne dokumenty wymagane prawem budowlanym, konieczne do rozpoczgcia
robot,

3) zapewnienia dozoru terenu budowy jak rowniez ochrony znajdujacego si¢ na nim
mienia,

4) usuwania z terenu budowy gruzu i materiatow z rozbiorki, dziatajac zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach; w przypadku ztomu metalowego nalezy go
przekaza¢ do punktu skupu, a uzyskane $rodki finansowe ze sprzedazy nalezy
przekaza¢ na konto Zamawiajacego, demontowane urzadzenia przekazane zostana do
siedziby Zamawiajacego,

5) zamontowania licznikow poboru zuzytych mediow wykorzystywanych na cele
realizowanych robot i zgodne z ich wskazaniami uiszczania optaty na rzecz
Zamawiajacego, jezeli taka potrzeba powstanie,

6) przeprowadzania branzowych prob i odbiorow technicznych i technologicznych,
wykonania  inwentaryzacji  geodezyjnej oraz sporzadzenia dokumentacji
powykonawczej z kosztorysami robot wykonanych,

7) usuwania materiatbw zbe¢dnych i wyburzeniowych z placu budowy na wysypisko
$mieci, uporzagdkowania terenu budowy, przywrdcenia stanu pierwotnego drogi
dojazdowej na plac budowy;

8) =zapewnienia przywrdcenia do stanu pierwotnego wjazdoéw, ogrodzen oraz miejsc
realizowanych robdt, uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot, zaplecza
budowy

Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowaé teren budowy, przywrocic
stan pierwotny drog, droge dojazdowa na plac budowy i przekaza¢ go Zamawiajagcemu w
terminie ustalonym dla odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty zuzycia wszelkich medidw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy, w tym energii elektrycznej, wody oraz sciekow.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego o zauwazonych wadach w
dokumentacji projektowej dotyczacej przedmiotu umowy w terminie 7 dni od daty ich
ujawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wynikla szkode na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom
upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego, dostgpu do
terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z Umowa bgda wykonywane.
Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezaco i przechowywa¢ dokumenty zgodnie z art.
3 pkt 13 i art. 46 ustawy z dnia 7 lipca 1994 . Prawo budowlane.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynno$ci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte wykonanie tych obowigzkow Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$é
odszkodowawcza.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do odbioru koncowego przedmiotu umowy po
uzyskaniu przez Wykonawce pozwolenia na uzytkowanie, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych, za wszelkie szkody powstate na terenie budowy.
Materiaty i urzadzenia musza odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach
budowlanych i z art.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z projektem
wykonawczym; musza one posiadac¢ certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg
techniczng.



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajacemu deklaracje wlasciwosci
uzytkowych lub krajowe deklaracje wiasciwosci uzytkowych lub inne dokumenty
potwierdzajace posiadanie wymaganych wlasciwosci przez wyroby budowlane. Deklaracje sa
wydawane w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
W przypadku braku informacji o wtasciwosciach wymaganych w ramach reguty DNSH — w
takich przypadkach moga by¢ przekazane inne dokumenty towarzyszace wyrobowi: karta
charakterystyki, instrukcja, opis producenta itp. Istotne jest aby dokumenty towarzyszace
wyrobowi mogty postuzy¢é do potwierdzenia spetnienia wymagan zwigzanych ze zuzyciem
wody lub zawarto$cig substancji, ktore moga by¢ zrodlem niebezpiecznych zanieczyszczen.
Oferowane wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, bez uszkodzen i usterek dostarczony
bezposrednio od producenta lub dystrybutora, o nalezytej jako$ci, gotowy do uzycia bez
konicznosci dokupowania dodatkowych akcesoriow, wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i
prawnych oraz roszczen osob trzecich. Artykuly oraz materialy uzyte do ich produkcji musza
spetnia¢ wymogi okre$lone obowigzujacym prawem unijnym i krajowym, zosta¢ dopuszczone
do obrotu handlowego oraz posiadaé atesty i certyfikaty stwierdzajace dopuszczalno$¢ do
stosowania na terenie Polski. Wykonawca jest zobowigzany na wiasny koszt i ryzyko do
dokonania transportu, roztadunku i wniesienia a takze montazu dostarczonego wyposazenia W
miejscach wskazanych przez Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany, na kazde zadanie Zamawiajagcego do przekazania §wiadectw
jakosci materiatlow dostarczonych na plac budowy w ramach robot budowlanych (certyfikat na
znak bezpieczenstwa, deklaracja zgodno$ci, aprobata techniczna itp.), jak rowniez do uzyskania
akceptacji Inspektora Nadzoru przed ich wbudowaniem.

Wszystkie urzadzenia, instalacje materiaty wykorzystane podczas realizacji przedmiotu umowy
przez Wykonawce musza by¢ fabrycznie nowe, mozliwie w najwyzszej klasie jako$ci, wolne
od wad fabrycznych, muszg posiadaé certyfikaty, atesty, deklaracje zgodno$ci — dokumenty
dopuszczajace do uzytkowania.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania Umowy przy pomocy osob posiadajacych
odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, przeszkolonych w zakresie przepisow bhp i ppoz.,
wyposazonych w odpowiedni sprzet, urzadzenia i odziez.

Wykonawca jest zobowigzany odsunaé¢ od wykonywania Umowy kazda osobg, ktora przez swoj
brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonywaniu
umowy.

Zamawiajacy stosownie do art. 95 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy osoéb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu umowy, ktérych
wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. W zwigzku z tym Wykonawca lub podwykonawca
zobowigzany jest do zatrudnienia, na podstawie stosunku pracy, osob wykonujacych: roboty
ogolnobudowlane oraz instalacyjne.

Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagania dotyczacego zatrudnienia wskazanego w ust. 16 , w szczegdlnosci poprzez zlecenie
kontroli Panstwowej Inspekcji Pracy lub poprzez zadanie dokumentéw potwierdzajacych
zatrudnienie ww. o0s6b na umowe o prace.

W trakcie realizacji Umowy, Zamawiajacy moze zada¢ przedlozenia w wyznaczonym terminie
nie krotszym niz 3 dni robocze dowodow potwierdzajacych spetnienie przez Wykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty wskazane w
ust. 16, w tym:
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1) poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce (podwykonawce) kopii
umow o pracg 0sob wykonujacych w trakcie realizacji Umowy czynnos$ci wskazane w ust.
16 przy czym kopie umoéw musza by¢ zanonimizowane w sposob zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
0 ochronie danych osobowych,

2) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
(podwykonawceg) sktadek na ubezpieczenia spoleczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

3) w przypadku, gdy wynik kontroli wykaze brak zatrudnienia Ww. 0sdb na umowe o prace
Zamawiajacy naliczy kazdorazowo kare umowng w wysokosci 1 000,00 zt.,

4) Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisow zobowigzujacych do zatrudnienia oséb wykonujacych czynno$ci
okreslone w ust. 16 na podstawie umowy o prace oraz zapisOw umozliwiajacych
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu wykonania tego obowiazku.

W przypadku nieprzedstawienia w terminie dokumentoéw, o ktorych mowa w ust. 18 pkt 1 -2,

Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ Zamawiajacemu kazdorazowo kare umowna w

wysokosci 100 zt za kazdy dzien zwloki liczony od uptywu terminu ustalonego na przedtozenie

danego dokumentu.

§5
Podwykonawcy
Wykonawca o§wiadcza, ze w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie korzystal/nie bedzie
korzystal z podwykonawstwa w nastepujacy sposob:
1) Roboty/dostawy w zakresie

(w przypadku wskazania przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy cze$ci zamowienia powierzonego
podwykonawcy)

(nazwa i adres podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotat si¢ w Ofercie Wykonawcy)

2) Roboty/dostawy w zakresie
(w przypadku wskazania przez Wykonawce w Ofercie Wykonawcy czgéci zamowienia powierzonego
podwykonawcy)

(nazwa i adres podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotlat si¢ w Ofercie Wykonawcy)

Wykonawca o$wiadcza, ze pozostaly zakres robot objety przedmiotem umowy bedzie
wykonywal osobiscie. Wykonawca nie moze powierzy¢ podwykonawcy innego zakresu
czynno$ci niz wskazany w ust. 1.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych
podwykonawcdw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia oraz
kar umownych, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowiazki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej migdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Wykonawca, przed zawarciem umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), zobowiazany jest
przedstawi¢ Zamawiajagcemu projekt umowy (zmiany) z podwykonawca wraz z niezbedng
dokumentacja. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
ww. projektow, nie zglosi na pisSmie zastrzezen, uwaza si¢, ze wyrazit zgodg na zawarcie umowy
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0 podwykonawstwo (jej zmiany), przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) dotyczag w
szczegolnosci:

1) niespetniania przez Ww. projekt wymagan okreslonych w SWZ,

2) nieprzedtozenia z ww. projektem dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 5,

3) niespetlniania przez podwykonawce warunkéw okreSlonych w  SWZ dla
podwykonawcdow,

4) okreslenia terminu zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury/rachunku za
wykonanie umowy o podwykonawstwo,

5) ustalenia, ze wynagrodzenie za wykonanie umowy o podwykonawstwo przekroczy
warto$¢ wyceniong za ten zakres w Ofercie Wykonawcy,

6) zamieszczenia w ww. projekcie postanowien uzalezniajacych uzyskanie przez
podwykonawce ptlatnosci od Wykonawecy od zaptaty Wykonawcy przez
Zamawiajacego wynagrodzenia obejmujacego zakres umowy o podwykonawstwo,

7) gdy termin wykonania umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz przewidywany

Umowg dla tego zakresu lub, gdy ww. projekt zawiera postanowienia dotyczace

sposobu rozliczen, ktory uniemozliwia rozliczenie tych robot pomiedzy Zamawiajagcym

a Wykonawca na podstawie Umowy,

8) umowa o podwykonawstwa zawiera postanowienia niezgodne z ust. 4.

W  przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o
podwykonawstwo (jej zmiany) Wykonawca moze przedtozyé zmieniony projekt umowy o
podwykonawstwo (jej zmiany), uwzgledniajacy w calo$ci zastrzezenia Zamawiajacego.
Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) lub po uptywie terminu na
zgloszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do ww. projektu, Wykonawca, podwykonawca lub
dalszy podwykonawca przedlozy Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopig umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w ust. 5, zglosi pisemny sprzeciw do przedtozonej
umowy o podwykonawstwo (jej zmiany) w zakresie okreslonym w ust. 7.
Umowa o podwykonawstwo (jej zmiana) bedzie uwazana za zaakceptowang przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie okre$§lonym w ust. 5, nie zglosi na piSmie
stosownego sprzeciwu.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego
przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5% wartosci
calkowitego wynagrodzenia, o ktorym mowa w §7 ust. 1, przy czym wylaczenie to nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000,00 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy rowniez Wykonawcy.
Wszelkie obowigzki Wykonawcy majg zastosowanie i sg obowigzujace, dla podwykonawcow i
dalszych podwykonawcow.
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Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami, ze okres gwarancyjny na
wykonywane przez nich czynno$ci nie bedzie krotszy niz wskazany przez Wykonawce w
Ofercie Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich informacji
dotyczacych podwykonawcow.

Wykonaweca jest zobowigzany przedlozy¢ wraz z rozliczeniem naleznego mu wynagrodzenia
o$wiadczenia podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcom. O$wiadczenia, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania
sktadajacych je podwykonawcéw lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty
wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zaleglosci Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.
Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego umowie o0
podwykonawstwo, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie zaptaci w
catosci lub w czeéci wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego odpowiedniemu
podwykonawcy, podwykonawca moze zwrdcié si¢ z zagdaniem zaptaty odpowiednio catosci lub
czesci naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

Przed dokonaniem =zaptaty na zadanie, o ktorym mowa w ust. 18, Zamawiajacy jest
zobowigzany wezwa¢ Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w
terminie nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia zadania podwykonawcy.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 19, podwazajacych
zasadnos$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadnosc takiej zaptaty lub,

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci
kwoty naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ si¢ nalezy,

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Zamawiajacy jest zobowigzany zaplaci¢ podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem zgdania, o ktorym mowa w ust. 18, jezeli podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos$¢ fakturg/rachunkiem oraz dokumentami potwierdzajacymi nalezyte wykonanie,
przekazanie i odbior robot, a Wykonawca nie ztozy w trybie okreslonym w ust. 19 uwag w
sposdb wystarczajaco wykazujacy niezasadno$¢ bezposredniej zaplaty. Bezposrednia zaplata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy. Termin zaptaty wynosi 30 dni od dnia spetnienia przestanek do
dokonania bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

Platno$¢ uwaza si¢ za dokonang z chwilg uznania rachunku bankowego podwykonawcy.
Wskazane w niniejszym paragrafie zasady dotyczgce zawierania umowy 0 podwykonawstwo
stosuje si¢ odpowiednio do zmian tej umowy 0 podwykonawstwo.

Zasady dotyczace zawierania umoéw pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcami majg
zastosowanie do umow o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Przed przystgpieniem do wykonania przedmiotu umowy Wykonawca, o ile sg juz znane,
zobowigzany jest poda¢ nazwy podwykonawcow zaangazowanych w roboty budowlane,
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dostawy 1 uslugi zwigzane z realizacja przedmiotu umowy. Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym niniejszego ustgpu, W trakcie realizacji przedmiotu umowy, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

Gdy zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych, w celu wykazania spelniania warunkéw udzialu w
postgpowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postepowania o
udzielenie zamowienia na zadanie, o ktorym mowa w §1. Ponadto Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego przedstawia oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych Iub o$wiadczenia lub dokumenty
potwierdzajace brak podstaw do wykluczenia wobec tego podwykonawcy. Jezeli Zamawiajacy
stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodza podstawy wykluczenia, Wykonawca
obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowaé z powierzenia wykonania
czesci przedmiotu umowy podwykonawcy. Postanowienia powyzsze stosuje si¢ wobec
dalszych podwykonawcow.

Powierzenie wykonania cz¢sci przedmiotu umowy podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnos$ci za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy

§6

Harmonogram rzeczowo — finansowy
W terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Wykonawca przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia Harmonogram rzeczowo — finansowy, zgodnie z ktérym
bedzie realizowany przedmiot umowy, zwany rowniez dalej ”Harmonogramem”.
W przypadku zwloki w przedstawieniu Zamawiajacemu Harmonogramu do zatwierdzenia w
terminie okreslonym w ust. 1, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowna w wysokosci
1 000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje bedg ztozone w wersji papierowej w uktadzie
uzgodnionym z Zamawiajacym w 2 egzemplarzach. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony
w czytelny sposdb w wersji papierowej zawierajacej wyrdznienie poszczegolnych etapow.
Harmonogram bedzie sporzadzony z podzialem na zadania wedlug wykonania, oraz bedzie
zawieral harmonogram pfatnosci jako sumg¢ robot realizowanych w danym etapie
rozliczeniowym. Harmonogram bedzie zawieral daty rozpoczecia robot, czasu na ich
wykonanie z uwzglgdnieniem daty zakonczenia tych robdt, z doktadnoscia do etapu
rozliczeniowego. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczegélnych etapow
robot Wykonawca uwzgledni wszystkie okolicznosci mogace mie¢ wplyw na terminowos¢
wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu umowy, zapewniajace
realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w §2.
Harmonogram bedzie uwzgledniat w szczegdlnosci:

1) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane oraz dostawe
wyposazenia stanowigce przedmiot Umowy; terminy wykonywania, daty rozpoczecia i
zakonczenia,

2) ogolny opis realizacji robdt budowlanych i dostaw wyposazenia wedlug etapoéw
W poszczegolnych latach;

11
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Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram w ciggu 7 dni roboczych od daty przedlozenia
Harmonogramu do zatwierdzenia lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w
ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SWZ, dokumentacji projektowej lub
Umowie.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do Harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajagcemu poprawionego
Harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Pisemne potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag lub brak zgloszenia
uwag w terminie okre$lonym w ust. 7 beda uwazane przez Strony za zatwierdzenie
Harmonogramu.

Harmonogram moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze stron Umowy w zakresie
przesunigcia termindéw realizacji poszczegdlnych etapow robot lub terminu zakonczenia robot.
Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu nie prowadzi do zmiany terminu zakonczenia
robot ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

Zaktualizowany Harmonogram zastepuje dotychczasowy Harmonogram i jest wigzacy dla
stron.

§7

Wynagrodzenie

Za wykonanie catosci przedmiotu umowy zgodnie z Umowg Wykonawcy przystugiwaé bedzie
wynagrodzenie ryczalttowe w WySOKOSCI: ......ccoiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiea, ztotych brutto
(stownie:
............................................................ 00/100), ktore stanowi catkowite wynagrodzenie
brutto z tytutu realizacji Umowy. Na catkowite wynagrodzenie brutto sktadaja si¢ nastgpujace
kwoty: wynagrodzenie netto: .........ccccceeeeeveereerinrinsenseienenenn. .. Ztotych 1 podatek VAT:
.................................. ztotych, wynikajace z Oferty Wykonawcy, stanowigcej zatacznik
do Umowy,

Wynagrodzenie okre§lone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego
wykonania catosci przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniami § 1, w tym wszystkie naktady
Z tym zwigzane, obejmujgce m.in. wykonanie robot budowlanych na podstawie przedtozone;j
przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz materiaty, urzadzenia i sprzet, niezbedne
do prawidtowego wykonania robot budowlanych i zagospodarowania odpadéw.
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1, obejmuje rowniez koszty nie ujete w dokumentacji, a
zwigzane z realizacja Umowy i niezbgdne dla prawidlowego wykonania jej przedmiotu, a w
szczegolnosci: koszty wszelkich robot przygotowawczych, porzadkowych, projektu organizacji
ruchu i terenu budowy wraz z organizacja i po6zniejsza likwidacja, wszelkie koszty utrzymania
zaplecza budowy, koszty poboru energii elektrycznej, gazu, wody, S$ciekow, koszty
ubezpieczenia budowy na czas realizacji robdt, koszty pomiarow, badan i odbioréw
wymaganych przepisami szczegdélowymi, pozwalajacych na oddanie obiektu do uzytkowania,
koszty obstugi geodezyjnej, w tym wytyczenie i obstuga w trakcie realizacji robot, koszty
zwigzane z odbiorami wykonanych robot, koszty zwigzane z uzyskaniem przez Wykonawce
pozwolenia na budowe i na uzytkowanie obiektu, dozorem terenu budowy w okresie realizacji
przedmiotu umowy, koszty inwentaryzacji powykonawczej i dokumentacji powykonawczej,
koszty uporzadkowania terenu po zakonczeniu robot, odtworzenie nawierzchni, koszty
wywozu i zagospodarowania odpadow, audyty, analizy i wykazy oraz wszelkie inne koszty
niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.
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Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za kompletno$¢ wyceny wynagrodzenia ryczattowego.
W przypadku pominigcia przez Wykonawce przy wycenie jakiejkolwiek czgsci przedmiotu
umowy okreslonego w dokumentacji projektowej i nie ujecia jej w kwocie wynagrodzenia
ryczattowego, Wykonawcy nie przystuguja wzgledem Zamawiajacego zadne roszczenia,
a w szczegolnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie

Zmiana catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1, jest dopuszczalna w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7 -16 i §16 ust. 1 pkt 15.

Catkowite wynagrodzenie brutto, o ktorym mowa w ust. 1, moze zosta¢ odpowiednio zmienione
w przypadku:

1) ustawowej zmiany stawek podatku od towardéw i ustug (VAT),

2) zmiany wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace na podstawie przepiséw ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne,

4) zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,
5) zmiany cen materiatow lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy w stosunku
do kosztow i cen zawartych w Ofercie Wykonawcy, na warunkach, o ktérych mowa w ust. 11.
W sytuacji wystapienia okolicznosci wskazanych w ust. 7 pkt 1 Wykonaweca jest uprawniony
do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego wniosku o zmiang wysoko$ci wynagrodzenia w
zwigzku ze zmiang ustawowej stawki podatku VAT, z tym ze przy zmianie stawki podatku
VAT ulegnie zmianie kwota wynagrodzenia brutto, kwota wynagrodzenia netto pozostanie bez
zmian. Zmianie, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nie podlega wynagrodzenie za przedmiot
umowy w czesSci wynikajacej z faktur VAT wystawionych przez Wykonawce przed wejsciem
w zycie przepisow zmieniajacych stawke podatku VAT. Wniosek o zmiang wysokosci
wynagrodzenia powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych zmiany stawki podatku VAT oraz wnioskowang kwote wynagrodzenia za przedmiot
umowy w zwigzku ze zmiang stawki podatku VAT wraz z doktadnym wyliczeniem tej kwoty.
Na zadanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie
tresci ztozonego wniosku, w terminie 7 dni od dorgczenia zadania.

W sytuacji wystgpienia okolicznoséci wskazanych w ust. 7 pkt 2 Wykonawca jest uprawniony
do zlozenia Zamawiajagcemu pisemnego Wniosku o zmiang wynagrodzenia w czgsci
wynikajacej z faktur wystawionych przez Wykonawce po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za pracg, z zastrzezeniem ust. 13— 151
ust. 17. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw
prawnych oraz doktadne wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia, w
szczegolnosci Wykonawca zobowiazany jest wykaza¢ zwiazek pomigdzy wnioskowang kwota
podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prac¢ na
kalkulacj¢ wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z podwyzszeniem wysokoS$ci
ptacy minimalnej i w celu dostosowania wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy do
wysokosci minimalnego wynagrodzenia za pracg. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 7
dni od dore¢czenia zadania.

W sytuacji wystapienia okolicznoéci wskazanych w ust. 7 pkt 3 lub pkt 4, Wykonawca jest
uprawniony do zlozenia Zamawiajgcemu pisemnego wniosku o zmian¢ wynagrodzenia w
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11.

12.

czesci wynikajacej z faktur wystawionych przez Wykonawce po wejsciu w zycie przepisoOw
zmieniajacych zasady podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmieniajacych zasady
gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, z zastrzezeniem ust.
13-15iust. 17. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie
podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wnioskowanej zmiany wynagrodzenia, w
szczegblnosci Wykonawca zobowigzuje si¢ wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg
zmiany wynagrodzenia a wptywem zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 7 pkt 3 lub pkt 4 na
kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek moze obejmowaé jedynie dodatkowe koszty realizacji
Umowy, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwiazku ze zmiang zasad, o ktérych mowa
w ust. 7 pkt 3 lub pkt 4 niniejszego paragrafu. Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku, w terminie 7
dni od dorg¢czenia zadania.

W sytuacji wzrostu ceny materiatéw lub kosztow, zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
o ktorych mowa w ust. 7 pkt 5 oraz stosownie do art. 439 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia ustalonego ust. 1, ktora moze
nastagpi¢ w przypadku zmiany ceny materiatow Iub kosztow zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy (waloryzacja).

Poziom zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy,
uprawniajacy Wykonawce do zadania waloryzacji wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1,
zostaje ustalony w odniesieniu do poziomu publikowanego przez Prezesa GUS wskaznika cen
towarow i ustug konsumpcyjnych ogotem w IV kwartale 2024 r. w stosunku do III kwartatu
2024 r. (zgodnie z komunikatem Prezesa GUS, o ktorym mowa w art. 25 ust. 11 ustawy z dnia
17 grudnia 1998 r. 0 emeryturachi rentach z Funduszu Ubezpieczen Spotecznych), zwanego dalej
,wskaznikiem cen towaréw i ustug”. Wykonawca moze wnioskowac 0 zmiang wysokosci
wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1, jeden raz w czasie trwania Umowy, w przypadku
zmiany cen materialow lub kosztoéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, nie wczesniej
jednak niz po uptywie 6 miesigcy od dnia zawarcia Umowy, Z zastrzezeniem ze:

1) Wykonawcabedzie uprawniony do wnioskowania o zmiang wynagrodzenia, jezeli wskaznik
centowaroéwi ushug wykaze wzrost cen powyzej 3%,

2) zmianawynagrodzenia o wskaznik cen towarow i ustug nie bedzie dotyczyta cen materiatow
lub kosztéw zwigzanych z wykonang czescig przedmiotu umowy do dnia ztozenia wniosku o
zmian¢ wynagrodzenia; ocena wykonania cze$ci przedmiotu umowy nastagpi w oparciu o
Harmonogram, o ktérym mowa w §6, z zastrzezeniem pkt 3,

3) maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg Zamawiajacy dopuszcza w wyniku
zastosowania postanowien 0 zasadach wprowadzaniazmian wysokosciwynagrodzenia, 0 ktérych
moAa w niniejszym ustepie, nie moze przekroczy¢ 3% wynagrodzenia brutto za zakres
przedmiotu umowy niezrealizowany przez Wykonawce i nieodebrany przez Zamawiajacego
przed dniem zlozenia wniosku o zmian¢ wynagrodzenia, a maksymalna warto§¢ zmiany
wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajacy w efekcie zastosowania postanowien o zasadach
wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérych mowa w ust. 7 pkt 5, stanowi 2,5%
catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w ust. 1.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 11, Wykonawca moze ztozy¢ wniosek Zamawiajagcemu 0
zmiang¢ wynagrodzenia, jezeli okoliczno$ci tam wskazane beda miaty wptyw na wynagrodzenie
za wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawceg. Wniosek powinien zawieraé
wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne
wyliczenie kwoty wnioskowanej zmiany wynagrodzenia. Na Zadanie Zamawiajgcego,
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13.

14.

15.

16.

17.

Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w zakresie tresci ztozonego wniosku,
w terminie 7 dni od dorgczenia zadania.
Zamawiajacy W terminie do 21 dni od daty otrzymania kompletnego wniosku od Wykonawcy,
rozpatrzy wniosek o zmiang¢ wynagrodzenia i powiadomi Wykonawce o swoim stanowisku w
formie pisemnej. Zamawiajacy uprawniony jest do:
1)  wyrazenia zgody na dokonanie zmiany wynagrodzenia w przypadku uznania zasadnosci
ztozonego wniosku, tj. jezeli przedtozona kalkulacja potwierdzi zasadnos¢ zmiany
wynagrodzeniazawykonanie przedmiotu umowy albo
2) niewyrazenia zgody na dokonanie zmiany wynagrodzenia w przypadku uznania braku
zasadnosci ztozonego wniosku, tj. jezeli przedtozona kalkulacja nie potwierdzi, ze zmiany cen
wplywaja na wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy.
Zmiana wynagrodzenia wchodzi w zycie z dniem zawarcia pisemnego aneksu do Umowy,
nastapi od daty wprowadzenia zmiany w Umowie i dotyczy wytacznie niezrealizowanej czesci
przedmiotu umowy.
Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 7 pkt 2-4
obejmowac bedzie wytacznie wynagrodzenie za prace, ktorych w dniu zmiany odpowiednio
wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne badz zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
jeszcze nie wykonano.
Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 7 pkt 5, zobowigzany
jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materialow lub kosztow dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.
Maksymalna tgczna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysoko$ci wynagrodzenia , o
ktorych mowa w ust. 7 pkt 2-5 stanowi tacznie 3% catkowite wynagrodzenie brutto o ktorym
mowa w ust.1.

§8

Warunki ptatnosci

Wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy z tytulu wykonania przedmiotu umowy
nastgpi na podstawie faktury czesciowej za wykonany i odebrany Etap 1 — zgodnie z
Harmonogramem oraz faktury czesciowej i faktury koncowej za wykonany i odebrany Etap 2
zgodnie z Harmonogramem, z zastrzezeniem ust. 3.

Faktury czesciowe i koncows , o ktorych mowa w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest
wystawia¢ odpowiednio w oparciu 0 protokot odbioru czesciowego robodt i protokot odbioru
koncowego przedmiotu umowy zgodnie 2z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego
Harmonogramem, podpisany przez Wykonawce i Zamawiajacego bez zastrzezen.

Zaptata za faktury cze$ciowe nastapi w terminie do 30 dni liczac od dnia dorgczenia
Zamawiajagcemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z protokotem odbioru czesciowego
etapu robot oraz kompletnymi dokumentami odbiorowymi zawierajacymi zestawienie ilosci
wykonanych rob6t zgodnie z Harmonogramem. Zaptata za fakture koncowa nastapi w terminie
do 30 dni liczagc od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo wystawionej faktury wraz z
protokotem odbioru koncowego przedmiotu umowy oraz kompletnymi dokumentami
odbiorowymi wykonanych rob6t i dostaw zgodnie z Harmonogramem.

Zaptata za faktury nastapi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze
i zgodny z o§wiadczeniem Wykonawcy w sprawie numeru rachunku bankowego, stanowigcym
zatgcznik do Umowy.
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11.

Za dzien zaplaty uznaje si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.

Jezeli Wykonawca bedzie korzystat z podwykonawcoéw, to warunkiem zaplaty przez

Zamawiajacego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym podwykonawcom.

Dowodem zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszego podwykonawcy

jest oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptlaty, o ktérych mowa w ust.

6, wstrzymuje si¢ wyplate naleznego wynagrodzenia w czeséci rownej sumie kwot wynikajacych

z nieprzedstawionych dowodow zaptaty.

Zamawiajacy z nalezno$ci przyslugujacej Wykonawcy ma prawo dokonania bezpos$redniej

zaplaty wymagalnego wynagrodzenia bez odsetek przystugujacego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku uchylenia si¢ od

obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce.

Zamawiajacy przed dokonaniem ptatnosci, o ktdrej mowa w ust. 8, zwroci sie¢ do Wykonawcy

aby ten w terminie 7 dni wniost pisemne uwagi o powodach nieuregulowania zobowigzan

wobec podwykonawcy. Wniesione uwagi moga by¢ podstawa:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozenia do depozytu sadowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonanie bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej
zaplaty.

Zamawiajacy, upowaznia Wykonawce do wystawienia faktur VAT, bez podpisu ze swej strony,

jako odbiorcy faktury.

W razie op6znienia w zaptacie faktury, Wykonawcy przystuguje prawo naliczenia ustawowych

odsetek liczonych od wartosci nieterminowo optacanej faktury.

§9
Odbiory robét

Strony ustalaja nastepujacy tryb odbioru przedmiotu umowy:
1) odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
2) odbidr czeSciowy etapu robot, okreslony w Harmonogramie, stanowigcym podstawe
wyplaty wynagrodzenia, o ktorych mowa w § 8 ust. 1,
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy po wykonaniu cato$ci przedmiotu umowy wraz
z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie w imieniu Zamawiajacego,
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadamiania wpisem do dziennika budowy oraz
dostarczeniem informacji pisemnej do siedziby Zamawiajacego o wykonaniu robodt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu z 4-dniowym wyprzedzeniem umozliwiajacym ich
sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym fakcie
Zamawiajacego, zobowigzany bedzie odkry¢ te roboty lub wykonaé otwory niezbedne do ich
zbadania, a nast¢pnie przywrocic je do stanu poprzedniego na wlasny koszt.
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10.

O gotowosci do odbioru odpowiednio poszczegdlnych etapow robdt lub ich czegsci okreslonych
w Harmonogramie, stanowigcych podstawe wyptaty wynagrodzenia zgodnie z § 8 ust. 1,
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomié¢ Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru na 5 dni przed
planowanym terminem zakonczenia realizacji odpowiednio poszczegolnych etapow robdt lub
ich czgsci, dokonujac wpisu do dziennika budowy.

Zamawiajacy rozpocznie odbior, o ktéorym mowa w ust. 3, w ciggu 5 dniu od daty
zawiadomienia go o osiggnigciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym Wykonawcg. Jezeli
piaty dzien wypadanie w sobote lub niedziele badz swieto odbiodr rozpocznie si¢ w pierwszy
dzien roboczy nast¢pujacy po tym dniu. Zakonczenie czynnosci odbioru winno nastgpi¢ w ciaggu
7 dni od daty jego rozpoczecia.

Po wykonaniu catosci robot objetych przedmiotem umowy, Wykonawca przygotuje przedmiot
umowy do odbioru koncowego i zglosi o tym pisemnie Zamawiajacemu.

Do zgtoszenia zakonczenia przedmiotu umowy Wykonawca zatacza:

1) dziennik budowy zawierajacy zgtoszenie gotowosci przedmiotu umowy do odbioru,
potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru,

2) operat powykonawczy w 1 egz., ktéry musi zawierac:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami podpisany przez
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru (inwentaryzacje geodezyjng),

b) os$wiadczenie Kierownika Budowy, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z
dokumentacja, a przy zmianach potwierdzenie, ze zmiany zostaty zaakceptowane
przez autora projektu i Inspektora Nadzoru oraz ze teren budowy zostal uprzatniety,

C) atesty, certyfikaty i aprobaty zgodno$ci na wbudowane materiaty zgodnie ze
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot,

d) kosztorysy powykonawcze,

e) prawomocne pozwolenie na uzytkowanie, zawiadomienie o zakonczeniu robot,

f) zabezpieczenie w formie przewidzianej przez ustawe Prawo zamowien publicznych
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji,

g) inne dokumenty potwierdzajace nalezytg realizacj¢ przedmiotu umowy.

3) Gwarancje, instrukcje uzytkowania, atesty, certyfikaty i dokona ustawienia i uruchomienia
dostarczonego sprzetu, po stwierdzeniu prawidtowosci dziatania.

Odbior koncowy przedmiotu umowy rozpocznie si¢ w ciggu 14 dni od daty otrzymania przez

Zamawiajacego zgloszenia, o ktorym mowa w § 2 ust. 2 i dostarczenia kompletu dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 6

Zamawiajacy zakonczy czynnos$ci odbioru najp6zniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia

odbioru, o ile nie nastgpi przerwanie czynno$ci odbiorowych.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajace si¢ do usunig¢cia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu usunigcia wad,

2) nienadajace sie do usunig¢cia — Zamawiajacy zazada ponownego wykonania robot lub
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej
przedmiotu umowy. Odbior rob6t z wadami nienadajacymi si¢ do usunig¢cia moze
nastgpi¢ wylacznie w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o trwatosci przedmiotu
umowy potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru.

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiagnat
gotowosci do odbioru z powodu nieukonczenia prac, wad lub nieprzeprowadzenia wszystkich
prob, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajacy moze odmowié¢ odbioru, a fakt
ten nie moze by¢ podstawa do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w §2 ust. 1, natomiast bedzie podstawa do naliczenia przez Zamawiajacego stosownych
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kar umownych za niewykonanie Umowy w terminie. W takim przypadku Wykonawca ma
obowiazek usunigcia wad na wlasny koszt i ponownego zgtoszenia elementu do odbioru.

§ 10
Ubezpieczenie Wykonawcy

Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy, nie p6zniej niz do dnia
poprzedzajacego dzien, w ktérym ma nastapi¢ przekazanie terenu budowy, umowe lub umowy
ubezpieczenia od szkod materialnych i odpowiedzialno$ci cywilnej zwigzanej z realizacjg Umowy,
oraz do terminowego oplacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz warto$¢ umowy,

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcey z tytulu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujace swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez
pracownikow Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy), a
takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy
roboty budowlane lub osoby trzecie w wyniku §mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia
(szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub
osOb trzecich, a takze szkody spowodowane biedami (szkoda rzeczowa), powstate w
zwiagzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych przedmiotem umowy,
na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz wartos¢ umowy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy posiadanie wymaganego
ubezpieczenia (wraz z dowodem potwierdzajagcym optate wymagalnych sktadek) w terminie 10 dni
od dnia zawarcia Umowy.
W przypadku ptatnosci sktadki ubezpieczeniowej rozitozonej na raty Wykonawca w toku
obowigzywania Umowy zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajacemu potwierdzenia
ptatnosci kolejnych rat, w terminie 5 dni od dnia uptywu terminu ptatnosci danej raty. W przypadku
utraty waznosci polisy w trakcie realizacji Umowy Wykonawca, na co najmniej tydzien przed utratg
waznosci polisy, przedstawi Zamawiajagcemu nowa polis¢ wraz z dowodem jej optacenia.
Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowita odpowiedzialno$¢ zwigzang z wszelkimi
roszczeniami skierowanymi wobec Zamawiajacego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkod,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio z wykonywaniem przedmiotu umowy,
powstatych w szczegdlnosci w wyniku:
1) uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata, wiacznie ze skutkiem $miertelnym i dtugotrwata
choroba ktorejkolwiek z 0sob zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;
2) utraty lub uszkodzenia majatku Wykonawcy, podwykonawcow oraz osdb przez nich
zatrudnionych;
3) utraty lub uszkodzenia majgtku 0sob trzecich, uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenia ciata,
wlacznie ze skutkiem $miertelnym, dtugotrwata chorobg oséb trzecich;
4) utraty lub uszkodzenia robot budowlanych, jakiegokolwiek rodzaju i powstatych w
dowolny sposéb,
oraz zwalnia w powyzszym zakresie Zamawiajacego z odpowiedzialnosci.
Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ kopi¢ polisy
ubezpieczeniowej oraz potwierdzenie terminowego oplacania sktadek, w terminie nie dtuzszym niz
3 dni od dnia otrzymania wezwania od Zamawiajacego.
Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 1, w szczegolnosci
sktadki ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.
Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce zobowigzania, o ktorym
mowa w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiajagcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia,
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w ktorym Wykonawca zobowigzany byl przedstawi¢ polisg¢ ubezpieczeniowa. Odstapienie
Zamawiajacego od Umowy z powyzszej przyczyny stanowi odstgpienie z winy Wykonawcy. Do
odstgpienia od Umowy stosuje si¢ postanowienia §15.

§11
Rekojmia za wady i gwarancja

Wykonawca zapewnia, ze przedmiot umowy zostal wykonany w sposob nalezyty i jest wolny od
wad. Wykonawca jest odpowiedzialny wzglgdem Zamawiajacego z tytutu gwarancji i r¢kojmi,
jezeli wykonane roboty stanowigce przedmiot umowy majg wady zmniejszajace ich warto$¢ lub
uzyteczno$¢ albo zostaty wykonane niezgodnie z Umowg. Okres rekojmi i gwarancji rozpoczyna
bieg w dniu podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy przez obie strony bez
zastrzezen.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji na wykonywany przedmiot umowy na okres
............ _ miesiecy/lat liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu
umowy przez obie strony bez zastrzezen, na warunkach okreslonych ponize;.
Okres rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy jest rowny okresowi gwarancji.
Zamawiajacy z tytutu r¢kojmi 1 gwarancji moze:

1) zada¢ od Wykonawcy usunigcia wady,

2) zada¢ od Wykonawcy obnizenia wynagrodzenia,

3) odstapi¢ od Umowy - w wypadku okreslonym w ust. 9.
Niezaleznie od wykonywania uprawnien z tytulu gwarancji i regkojmi Zamawiajacy moze zadaé
naprawienia szkody na zasadach ogoélnych z powodu istnienia wady.
O wykryciu wady Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce na piSmie, podajac termin i miejsce
ogledzin wykrytej wady.
Wady stwierdzone w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny
koszt w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego zawiadomienia o wadzie. W
szczegblnych przypadkach strony mogg ustali¢ dtuzszy termin na usuni¢cie wad. Usunigcie wady
stwierdza si¢ protokolarnie.
Jezeli Wykonawca odmowil usuni¢cia wady lub nie usungt jej w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ tg wade na koszt Wykonawcy, zachowujgc uprawnienia do naliczenia
kar umownych i do odszkodowania uzupetniajacego.
W razie stwierdzenia w toku odbioru albo w okresie gwarancji lub rekojmi istotnych wad
wykonanych robdot Zamawiajacy moze odstagpi¢c od Umowy. Istotno$¢ wady zachodzi w razie
niemoznosci uzytkowania albo znacznego ograniczenia mozliwosci uzytkowania catosci lub czesci
przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem. Odstgpienie od Umowy z powyzszej przyczyny
nastepuje z winy Wykonawcy. Do odstgpienia od Umowy stosuje si¢ postanowienia §15.
W przypadku usunigcia przez Wykonawce istotnej wady lub wykonania wadliwej czesci robot
budowlanych na nowo, termin gwarancji dla tej czg¢éci biegnie na nowo od chwili wykonania robét
budowlanych lub usunigcia wad.
W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy z gwarancji nie mogt korzystac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody 1 straty, ktore spowodowatl w czasie prac nad
usuwaniem wad.

§12
Przedstawiciele Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Wykonawca ustanawia:
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Obowiazki 0s6b wymienionych w ust. 1 okreslaja przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 7
lipca 1994 r. i inne przepisy zwigzane z realizacjg robot budowlanych.

Zamawiajacy wlasnym staraniem ustanawia Inspektora Nadzoru inwestorskiego podczas
realizacji Umowy.

Obowiazki Inspektora Nadzoru wynikaja wprost z przepisow ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. oraz Umowy. Osoba wymieniona w ust. 3 ma zapewniony
bez ograniczen dostep do dziennika budowy i terenu robot.

§13

Kary umowne i odszkodowania
W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy naliczone beda nastepujace
kary umowne:
1) Zamawiajacy ma prawo naliczy¢ Wykonawcy kare umowna:
a) za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie, o ktorym mowa w §2 ust. 1, w
wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki liczony od terminu, o ktorym mowa w §2 ust. 1,
b) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w
wysokosci 0,025 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
C) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,03 %
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
d) za brak zaptaty lub nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
e) za zwloke w usunieciu wad w okresie rekojmi lub gwarancji w wysokoséci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtloki liczonej od uptywu
terminu wyznaczonego na usunigcie wad,
f) w przypadku nieprzedstawienia Zamawiajagcemu w terminie polis i innych dokumentow, o
ktorych mowa § 10, kazdorazowo w wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwloki liczac odpowiednio od terminu wskazanego w
§10,
g) za kazdy przypadek naruszenia obowigzku realizacji przedmiotu umowy przy pomocy 0sob
zatrudnionych na podstawie umowy o pracg - w wysokosci 5.000 zi, nie wigcej niz 5%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
h) w przypadkach, o ktérych mowa w § 4 ust. 18 pkt 3 i ust. 19 i § 6 ust. 2, w wysokosci
wskazanej odpowiednio w tych przepisach,
i) za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
badz przez Wykonawce bez winy Zamawiajacego, w wysokosci 5% catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1;
2) Wykonawca ma prawo naliczy¢ Zamawiajacemu kare umowng:
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a) za zwlokg¢ w przekazaniu Wykonawcy placu budowy w wysokosci 0,03 % catkowitego
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien zwtoki,

b) za zwloke Zamawiajacego W przystapieniu do odbioru koncowego przedmiotu umowy w
wysokosci 0,03 % catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, za kazdy dzien
zwloki liczac od nastepnego dnia po terminie, w ktérym Zamawiajacy zobowigzany byt
przystapi¢ do tego odbioru,

¢) za odstgpienie od Umowy przez Wykonawce z winy Zamawiajacego, w wysokosci 5%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Laczna wysoko$¢ kar umownych, ktérych Zamawiajacy moze dochodzi¢ od Wykonawcy nie
moze przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1. Laczna
wysoko$¢ kar umownych, ktérych Wykonawca moze dochodzi¢ od Zamawiajacego nie moze
przekroczy¢ 20% catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1.

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14 dni od dnia otrzymania
od Zamawiajgcego pisemnego wezwania do zaplaty. W razie naliczenia kar umownych
Zamawiajacy bedzie upowazniony do potrgcenia ich kwoty z naleznego wynagrodzenia
objetego fakturg Wykonawcy lub z naleznej kwoty zwrotu zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy. Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty kary umownej w terminie 14
dni od dnia otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy ma prawo dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupetniajacego na
zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu cywilnego w sytuacji, jezeli kary umowne nie
pokrywaja w petni poniesionej szkody, w szczegdlnosci gdy:

1) w wyniku naruszenia obowigzkéw umownych przez Wykonawce skutkujacego
nieotrzymaniem przez Zamawiajacego dofinansowania jakie otrzymalby na wykonanie
przedmiotu umowy - Zamawiajagcemu przystuguje odszkodowanie w wysokosci kwoty nie
otrzymanej, jezeli zamoéwienie jest/bedzie sfinansowane lub dofinansowane z $rodkow
pozyskanych przez Zamawiajacego od dysponenta funduszy pomocowych,

2) naruszenie obowigzkow umownych przez Wykonawce bedzie skutkowaé obowigzkiem
zwrotu dofinansowania jakie Zamawiajacy otrzymat na wykonanie przedmiotu umowy - w
wysokosci kwoty podlegajacej zwrotowi, jezeli zamowienie jest/bedzie sfinansowane lub
dofinansowane z $rodkow pozyskanych przez Zamawiajacego od dysponenta funduszy
pomocowych.

§14
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z postanowieniami Umowy,
obowigzujacymi przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepsza wiedzg i doSwiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci. Wykonawca zobowigzuje si¢
wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z przedlozong przez Zamawiajacego dokumentacja
projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych, zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujacymi przepisami w szczegdlnosci techniczno-budowlanymi, normami
oraz przepisami BHP.

Najpézniej w dniu zawarcia Umowy Wykonawca zlozy u Zamawiajacego dokument
stwierdzajacy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (w tym uprawnien z tytutu
gwarancji i rekojmi za wady).

Wykonawca udziela Zamawiajacemu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w kwocie
stanowiacej 4% calkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1, tj. w kwocie
................... PLN  (SIOWNIE:...uiiiiiiiciieiieiecteeeeeeteete ettt sve e sn e e srnennnennennns )y W
formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien
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publicznych, tj. w formie ...

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w
pieniagdzu wnosi si¢ na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres nie
krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 5, Wykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy nie pdZniej niz na 30 dni przed
wygasnieciem waznos$ci dotychczasowego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca w terminie okre§lonym w ust. 5 nie przedtozy Zamawiajagcemu nowego
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
zrealizowania dotychczasowego zabezpieczenia w trybie wyptaty catej kwoty, na jaka w
dacie wystapienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe zabezpieczenie.
Zamawiajacy zwr6oci Wykonawcy S$rodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy po przedstawieniu przez Wykonawce
nowego zabezpieczenia, na ktére Zamawiajacy wyrazi zgode, albo w terminie zwrotu
danej czesci zabezpieczenia zgodnie z ust. 101 11.

W przypadku wydhuzenia terminu wykonania Umowy o co najmniej 15 dni, Wykonawca ma
obowiazek przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, wniesionego w formie
innej niz pieniadz, o ta samg ilo$¢ dni, o ktorg zostata przedtuzona Umowa oraz dostarczenia
zmienionej w tym zakresie formy zabezpieczenia przed podpisaniem stosownego aneksu do
Umowy.

Czeg$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, w wysokosci 70 % kwoty
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 3, zwrdcona zostanie Wykonawcy w ciagu 30 dni od dnia
odbioru koncowego przedmiotu umowy.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30 % kwoty
zabezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 3, sluzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi lub
gwarancji, zwrocona zostanie Wykonawcy w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady
lub gwarancji.

W przypadku niezlozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce dokumentu stwierdzajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (w tym uprawnien z tytulu gwarancji i regkojmi
za wady) w terminie, o ktorym mowa w ust. 2, Zamawiajacy uprawniony jest do odstapienia od
Umowy w trybie okreslonym w §15. Odstagpienie od Umowy w tym przypadku stanowi
odstgpienie od Umowy z winy Wykonawcy.

§ 15
Odstapienie od Umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od Umowy w przypadku zaistnienia jednej z nizej
wymienionych okolicznosci:

1)
2)
3)
4)

5)

wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,

nastapi zajecie, w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego, majatku Wykonawcy lub
jego znacznej czesci, ktore wskazuje na zagrozenie wykonania Umowy w ustalonym terminie,
Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn i nie podjal ich pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajacego

Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacj¢ przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa dhuzej niz 14 dni,

konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
catkowitego wynagrodzenia brutto okreslonego w § 7 ust. 1,
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6) w przypadku zlej jakosci prac (niezgodnej z aktualnie obowigzujacymi normami i przepisami),
stwierdzonych dwukrotnym dowodem pisemnym (wpis do dziennika budowy lub
powiadomienie na pismie)

7) w przypadkach wskazanych w §10 ust. 7, §11 ust. 91 §14 ust. 12.

8) Wykonawca nie wykonat przedmiotu umowy w terminie o ktorym mowa w §2 ust. 1 i w ciggu
kolejnych 14 dni od dnia uplywu powyzszego terminu

Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstgpieni od Umowy w ciggu 30 dni od dnia uzyskania

informacji o okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w

formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o§wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest

natychmiast wstrzymac i zabezpieczy¢ niezakonczone roboty oraz plac budowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegdtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym; koszty
zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Wykonawca, jezeli odstgpienie od Umowy nastgpuje
z przyczyn lezacych po jego stronie,

3) Wykonawca niezwlocznie, ale nie p6zniej niz w ciggu 14 dni od daty odstgpienia od Umowy
usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione i
protokolarnie przekaze Zamawiajacemu plac budowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od Umowy w petni zachowujg moc jej

postanowienia co do robdt zrealizowanych i odebranych przez Zamawiajacego do dnia odstgpienia

od Umowy, w tym do naliczenia kar umownych na podstawie postanowien Umowy.

§16
Zmiana Umowy

1. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Umowy W zakresie zmiany terminu wykonania Umowy,
jej zakresu rzeczowego oraz umownego wynagrodzenia, w nastepujacych przypadkach:

1) zmiany w trakcie wykonywania Umowy dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych, ktore to zmiany wynikaja z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

2) pisemnego zadania wstrzymania prac skierowanego do Wykonawcy przez Zamawiajacego lub
wydanie zakazu prowadzenia prac przez organ administracji publicznej, o ile Zgdanie lub
wydanie zakazoéw nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci;

3) wystapienia w trakcie realizacji robot budowlanych niekorzystnych warunkow atmosferycznych,
z zastrzezeniem, ze okolicznosci, o ktorych mowa ponizej wystepuja przez minimum 14
kolejnych dni:

a) warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzanie
prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow,
b) gwaltowne opady deszczu $niegu, gradobicie, burze z wyladowaniami atmosferycznymi,

4) wystgpienia okolicznosci sity wyzszej np. pozaru, powodzi, itp. jako zdarzenia niezaleznego od
zadnej ze stron, ktore nastgpito po wejsciu w zycie Umowy, o czas w jakim dane zjawisko
uniemozliwitlo prowadzenie robot lub o czas jaki jest niezbedny na naprawe uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania sity wyzszej,

5) koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji prac zalecen wilasciwych stuzb i
inspekcji, jezeli powodujg one wydtuzenie czasu realizacji Umowy i nie wynikajg z przyczyn,
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6)

7)

8)

9)

za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

braku mozliwosci przekazania przez Zamawiajacego terenu budowy w okreslonym Umowa
terminie,

odstapienia przez Zamawiajacego od wykonania czgéci robot zbednych do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie ze sztuka budowlang i wiedza techniczna, a wynikajacych np. z
technologii robot, co skutkowa¢ bedzie obnizeniem wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;
zmian technologicznych, spowodowanych w szczegdlno$ci nastgpujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnoscia na rynku materiatow lub urzadzen, wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, spowodowanej zaprzestaniem produkcji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) mozliwos$cig zastosowania materiatow lub urzadzen o rownym lub lepszym standardzie niz
przyjete w dokumentacji projektowej, pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztow realizacji
przedmiotu umowy lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy lub umozliwiajace
uzyskanie lepszej jakosci robot,

) mozliwoscig zastosowania technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji zadania, kosztoéw wykonywanych prac lub kosztow eksploatacji
wykonanego przedmiotu umowy,

d) konieczno$cig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanie w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwiazan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystapieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej] wykonania i odbioru robdét warunkoéw geologicznych skutkujacych brakiem
mozliwosci  zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

f) wystgpieniem odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robdt warunkéw terenowych, a w szczegolnosci istnienia nie
zainwentaryzowanych lub btednie zainwentaryzowanych obiektéw budowlanych,

g) koniecznoscig zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowiazujacego prawa,

h) konieczno$cig usunigcia sprzeczno$ci w dokumentacji projektowej,

1) zaistnieniem przestanek do wykonania robot zamiennych w stosunku do rozwigzan
przewidzianych w dokumentacji projektowej, skutkujacych zwiekszeniem: bezpieczenstwa
realizacji robot, bezpieczenstwa uzytkowania, funkcjonalnosci obiektu budowlanego Iub
zmniejszeniem kosztéw realizacji zadania, usprawnieniem procesu budowlanego, jezeli
rozwigzania zamienne nie odstepujg w sposob istotny od zatwierdzonego projektu budowlanego,
koniecznosci uwzglednienia wydanych w toku realizacji robot dodatkowych zalecen wlasciwych
shuzb i inspekcji,

10) zmiany podwykonawcy, na ktorego zasobach polegat Wykonawca w celu wykazania spelnienia

warunkéw udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamdwienia na zadanie, o ktérym mowa w §1,
na innego podwykonawcg spetniajacego warunki tego zamowienia,

11) w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji

pozwolenia na budowe za zgoda instytucji zarzadzajacej,

12) koniecznosci dostosowania przedmiotu umowy do zmienionych regulacji prawnych,
13) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci:

a) przekroczenia okreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,
b) odmowy wydania przez organ administracji wymaganych decyzji, zezwolen,
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- 0 czas rOwny temu okresowi,

14) w uzasadnionych przypadkach zmiany terminu przewidzianego na uzyskanie ostatecznej decyzji

pozwolenie na uzytkowanie,

15) zmiany dotyczace wynagrodzenia:
a) mozliwa jest zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadkach, o ktorych mowa w §7 ust. 7,
na zasadach okre§lonych w §7 ust. 8§ — 17,
b) w przypadku konieczno$ci ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez
Zamawiajacego ze wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mégl przewidzie¢ w chwili
zawierania Umowy; warto$¢ wynagrodzenia okreslonego w Umowie moze ulec obnizeniu w
przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy przez Zamawiajacego ze
wzgledu na czynniki, ktorych Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy,
przy czym wynagrodzenie umowne ulegnie obnizeniu o warto$¢ robot objetych rezygnacja,
c) w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezb¢dne dla wykonania przedmiotu umowy; warto§¢ wynagrodzenia okreslonego w umowie,
moze ulec podwyzszeniu w przypadku konieczno$ci wykonania zamowien dodatkowych, przy
czym wynagrodzenie umowne ulegnie podwyzszeniu o warto$¢ wczesniej zaakceptowana przez
Zamawiajgcego.

2. Strony wyodrebniaja:

1) roboty zamienne, przez ktore rozumie si¢ roboty, ktore Wykonawca wykona w zamian za roboty
zawarte w pierwotnej dokumentacji projektowej;

2) roboty zaniechane, przez ktore rozumie si¢ roboty objete pierwotna dokumentacja projektowa, a
ktorych wykonanie stato si¢ zbgdne;

3) roboty dodatkowe, ktore nie wykraczaja poza zakres przedmiotu umowy, a bez wykonania
ktorych odbiodr i eksploatacja przedmiotu umowy nie jest mozliwa zgodnie z przeznaczeniem, a
ktorych nie przewidywata dokumentacja projektowa lub wynikajace z wad (rozbieznosci) tej
dokumentacji i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili podpisania Umowy.

3. W przypadku, gdy wystapienie okolicznosci, o ktéorych mowa w ust. 1, bedzie skutkowac
konieczno$cia wykonania robodt, o ktorych mowa w ust. 2, lub zmiang materialow i technologii
wykonania robo6t lub zmniejszeniem albo zwigkszeniem wynagrodzenia Wykonawcy badz
wydtuzeniem terminu wykonania przedmiotu umowy, zmiana Umowy moze nastgpi¢ wylacznie na
podstawie zgody obu stron i pisemnego aneksu do Umowy pod rygorem niewaznos$ci, ktory
poprzedza¢ bedzie sporzadzony przez Wykonawce protokot konieczno$ci, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, a w przypadku wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej lub zmian
technologicznych — takze projektanta (autora dokumentacji projektowej). Protokot koniecznosci
moze zosta¢ sporzadzony wylacznie po udzieleniu pisemnej zgody Zamawiajgcego na dokonanie
zmiany sposobu $wiadczenia, o ktora z wnioskiem wystapil Wykonawca. Skierowany do
Zamawiajacego wniosek Wykonawcy z propozycjg zmiany Umowy zawierat bedzie:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany;

3) obliczenie kosztow zmiany w postaci:

a) kosztorysu réznicowego dla robdt zamiennych lub dodatkowych, w stosunku do robot
przewidzianych Umowa, zawierajacego wycene robot zamiennych lub dodatkowych,

b) kosztorysu na roboty zaniechane;

4) rysunki zamienne sporzadzone badz zaakceptowane przez projektanta, jezeli zmiana wymaga
dokonania zmian w dokumentacji projektowej.

4. Przed skierowaniem do Zamawiajacego wniosku o dokonanie zmian Umowy, Wykonawca winien
uzyska¢ opini¢ Inspektora Nadzoru co do proponowanych zmian, a ponadto jezeli dotycza one
zmian technologicznych, réwniez autora dokumentacji projektowe;.
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Kosztorysy, o ktorych mowa w ust. 3 pkt 3:

1) musza zosta¢ sprawdzone i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru,

2) winny zosta¢ opracowane w oparciu o dane wynikajace z dokumentow tj. SWZ, Oferty
Wykonawcy, Harmonogramu, a w razie braku mozliwo$ci ustalenia wartosci na ich podstawie,
minimalne ceny Sekocenbud dla wojewddztwa z daty ztozenia oferty z uwzglednieniem czynnikdéw
cenotworczych przyjetych w dokumentach przetargowych

W przypadku, gdy o dokonanie zmian sposobu $wiadczenia Wykonawcy, o ktéorych mowa w ust. 3,
wnioskowat bedzie Zamawiajacy, Wykonawca dokona wyceny zmiany, zgodnie z ust. 3 pkt 3, ktora
podlega¢ bedzie weryfikacji Inspektora Nadzoru.

W przypadku zaakceptowania przez Zamawiajacego przedtozonej wyceny, zostanie sporzadzony
protokot koniecznosci stanowiacy podstawe do aneksu do Umowy.

Zamawiajacy zastrzega prawo do dokonania zmiany postanowien Umowy, takze w pozostatych
przypadkach przewidzianych w ustawie z dnia 11 wrze$nia 2019 Prawo zamowien publicznych.
Postanowienia Umowy dopuszczajace mozliwos¢ zmiany Umowy nie stanowia

zobowigzania Zamawiajacego do dokonania zmiany Umowy.

§17
Ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L
119 z 04.05.2016), dalej ,,RODQO", informujemy, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Grzegorz Mazur; w sprawie zakresu
i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze przystugujacych
z tego tytutu praw, moze si¢ Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych

— telefonicznie, nr tel.: 15 847 10 74 w.44,
— za posrednictwem poczty elektronicznej: iod@majdankrolewski.pl,

2) dane osobowe przetwarzane beda w celu realizacji umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b)
RODO,

3) odbiorcami danych osobowych beda wylacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisOw prawa.

4) dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezb¢dny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu lub wygasnigciu przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji,
ustalony odr¢bnymi przepisami.

5) osoba, ktorej dotycza dane osobowe ma prawo do zgdania od administratora dostepu do danych
osobowych, ich sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do
przeniesienia danych.

6) osoba, ktorej dotyczg dane osobowe ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku
powzigcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych przez
administratora,

7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowg zawarcia umowy.

§18
Postanowienia koncowe
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1. Wszelkie spory wynikajace z realizacji Umowy beda rozstrzygane przez sad wilasciwy dla
siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Zamawiajacego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalno$ci, 0 wszczeciu postepowania uktadowego lub upadiosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wpltyw na realizacj¢ umowy oraz o zmianie
siedziby firmy lub jej adresu, pod rygorem skutkow prawnych wynikajacych z zaniechania, w
tym do uznania za doreczong korespondencje¢ skierowang do Wykonawcy na ostatni adres
pisemnie podany przez Wykonawceg.

3. Wykonawca nie moze przenies¢ ani zby¢ wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych,
przyshugujacych Wykonawcy na podstawie Umowy na osobg trzecia. Powyzszy zakaz dotyczy
takze praw zwigzanych z wierzytelno$cig gtdwna, w szczegolnosci roszczen o odsetki i kary
umowne.

4. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy maja zastosowanie przepisy ustawy
z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo
zaméwien publicznych, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

5. Wszelkie zmiany tresci Umowy moga nastgpi¢ jedynie za zgoda obu stron w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Integralng cz¢s¢ Umowy stanowig:

1) Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
2) SWZ wraz z zatacznikami,
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

7. Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla

kazdej ze stron.

Zataczniki:

1) SWZ z ztacznikami,

2) Oferta Wykonawcy z zatacznikami,

3) Harmonogram rzeczowo-finansowy

4) Informacja z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej Rzeczypospolitej
Polskiej/lz KRS Wykonawcy,

5) Oswiadczenie w sprawie numeru rachunku bankowego wskazanego przez Wykonawce,

6) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace statusu podatnika VAT.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Majdan Krolewski, dnia ..........cccoevvvevievrieniienieneennen.
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Pesel/nr dowodu osobistego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze numer Konta bankOWeZO ........cccccccevvieriiiriiiiciinienie e , ktorego
WAASCICIEIEIM JEST ..uviviiiiiiiiiciece ettt ettt ettt et st e ess et e ete e st e b e ebeeseessesseesseseessesreenbesreeseeneenes , jest
rachunkiem rozliczeniowym wyodrebnionym dla celow prowadzenia dziatalno$ci gospodarczej oraz ze
znajduje si¢ w bazie podatnikow VAT.

Na w/w rachunek beda dokonywane wplaty z tytutu realizacji przedmiotu zamowienia pn.:

»Przebudowa czesci Publicznej Szkoly Podstawowej z adaptacja pomieszczen na
Zlobek, ul. Jagiellonska 1, 36-110 Majdan Kroélewski”
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Pesel/nr dowodu osobistego

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze jestem czynnym/biernym* podatnikiem VAT.

Na dzien dziSieJSZY fIrMa .....cccceriieiiiiiiiie e nie zawiesita ani nie
zaprzestala wykonywania dziatalno$ci gospodarcze;j.

Zobowiazujemy si¢ do niezwlocznego pisemnego powiadomienia o zmianach powyzszego statusu.

*niepotrzebne skresli¢
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