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Projektowane Postanowienia Umowy (PPU)- zatacznik nr 4 do SWZ
UMOWA nr TiZP.272.....2024

Wdniu ....oooeenene. 2024 roku w Radkowie pomiedzy:

Gming Radkoéw, z siedzibg w Radkowie, ul. Rynek 1, 57-420 Radkdw, reprezentowang przez:
Burmistrza Miasta i Gminy Radkéw - Jana Bednarczyka,

przy kontrasygnacie — Skarbnika Gminy Radkow — Edyty Krzeszowskiej,

zwang w dalszej czesSci umowy ,Zamawiajacym”,

............................ , prowadzacym dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa: .........cceeeeeeeeneen..,  adres:
................................................................. , Wpisanym do .........ceceeeeeeveeeeveeneeas, NIP ol REGON e,
zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”,

zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

g1

Przedmiot umowy
1. Na podstawie dokonanego przez Zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
publicznego znak TizP.271......2024 prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji zgodnie z art. 275 pkt
1 ustawy Prawo zamodwien publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.)
Wykonawca przyjmuje do realizacji zadanie pn.: ,Budowa zadaszenia o stalej konstrukcji istniejgcego
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Wambierzycach” realizowanej w
systemie zaprojektuj-wybuduj w ramach projektu wspoffinansowanego ze Srodkdw Ministra Sportu i Turystyki:
Program Olimpia — Program budowy przedszkolnych hal sportowych na 100 lecie pierwszych wystepow
reprezentacji Polski na Igrzyskach Olimpijskich.
2. Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia zawarty jest w programie funkcjonalno — uzytkowym  sporzgdzo-
nym w czerwcu 2024 r. przez mgr inz. arch. Magdalena Szyszkowska-Kucia, VOCO PROJEKT Sp. z 0.0. ul. Swie-
tojanska 43/23, 81-391 Gdynia, zwanym dalej programem funkcjonalno — uzytkowym.
3. Przedmiot zamdwienia obejmuje nastepujace elementy sktadowe:
1) budowa i wyposazenie budynku hali sportowej nad istniejgcym boiskiem wielofunkcyjnym
2) budowa i wyposazenie budynku zaplecza szatniowo-sanitarnego,
3) budowa infrastruktury technicznej zwigzanej z obiektem.
4. W ramach przedmiotu zamdwienia nalezy:
1) wykona¢ niezbedng inwentaryzacje w koniecznym oraz niezbednym zakresie,
2) opracowa¢ koncepcje, a nastepnie dokumentacje projektowg zawierajacg projekty: Architektoniczno —
Budowlany, Zagospodarowania terenu, Techniczny, Wykonawczy w podziale na branze wraz z uzyskaniem
wymaganych przepisami prawa uzgodnien, warunkow przylgczenia i zatwierdzen opracowanego projektu
architektoniczno - budowlanego oraz uzyskanie pozwolenia na budowe dla planowanej inwestycji,
3) wykonac specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych,
4)przygotowac harmonogram rzeczowo-finansowy na realizacje robét budowlanych,
5) wykona¢ kompleksowo roboty budowlane na podstawie opracowanych dokumentacji projektowych,
6)wykonac dokumentacje powykonawczg,
7) uzyska¢ wszelkie wymagane badania, uzgodnienia, pozwolenie, certyfikaty wynikajagce z wykonywanej
dokumentacji projektowej oraz prowadzonych robdt wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie budynku,
8)wyposazy¢ obiekt przedmiotowej inwestycji wraz z uruchomieniem elementdw wyposazenia
i urzadzen.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie programem funkcjonalno —
uzytkowym, oferta Wykonawcy, dokumentacja projektowa, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej,
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie
w niej uzgodnionym.



A\ :
-7 ¢2 Ministerstwo
- JZ08Y Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze srodkow budzetu panstwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

6. Wykonawca o$wiadcza, Ze na etapie przygotowania oferty wyjasnit z Zamawiajgcym wszelkie watpliwosci
dotyczace zarédwno zakresu robdt do wykonania jak i dokumentacji projektowej opisujacej te roboty.

7.Uznaje sig, ze stosunek prawny miedzy stronami uksztattowany jest przez nastepujgce dokumenty:

1) umowe wraz z zatgcznikami,

2) dokumentacje postepowania o udzielenia zamodwienia publicznego, w tym w szczegdlnosci SWZ wraz z za-
facznikami,

3) wyjasnienia Zamawiajgcego do SWZ (jezeli miaty miejsce).

4) oferte Wykonawcy wybranego przez Zamawiajgcego.

8. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu wykonywania przedmiotu umowy
oraz zakresu praw i obowigzkéw Zamawiajgcego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejno$¢ waznosci
dokumentow okreslona w ust. 7 przy czym dokumenty te nalezy interpretowac jako wzajemnie sie
uzupetniajace.

§2
Termin wykonania przedmiotu umowy

1. Strony ustalajg, iz umowa realizowana bedzie w terminie czterech miesiecy od dnia podpisania umowy, nie
pozniej niz do dnia 20.12.2024 roku, z zastrzezeniem ust. 2
2. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz uzgodnienia z wiasciwymi instytucjami projektu
budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe w terminie do 27 wrzesnia
2024 r.
3. Za date wykonania przedmiotu umowy uwazana bedzie data otrzymania przez Zamawiajacego pisemnego
zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego i dokonania odpowiedniego wpisu przez Kierownika budowy do
dziennika budowy potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru wraz z zatgczonym o$wiadczeniem Wykonawcy o
wykonaniu catego zakresu zamoéwienia wynikajgcego z postanowie umowy — o ile zostanie podpisany protokot
odbioru.
4. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wptyw na niedotrzymanie terminu wykonania przedmiotu umowy, okreSlonego w ust. 1 w
nieprzekraczalnym terminie do 7 dni od dnia wystgpienia w/w okolicznosci, jednak nie pdzniej niz na 7 dni przez
uptywem terminu realizacji zadania (wraz z przedstawieniem pisemnego uzasadnienia), a jezeli okolicznosci te
wystgpity pozniej — powiadomienie powinno nastgpi¢ niezwtocznie.
5. W przypadku rozpoczecia i nie zakonczenia przez Wykonawce realizacji przedmiotu umowy w terminie
wskazanym w ust. 1 w zw. z ust.3 Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wykonania na koszt i ryzyko
Wykonawcy pozostatej do zrealizowania czesci (do dokonczenia) przedmiotu umowy, w tym do jej wykonania
osobie trzeciej (wykonanie zastepcze). W takim przypadku Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu
Zamawiajgcemu wszelkich kosztéw zwigzanych z dokonczeniem przedmiotu umowy. W celu dokonczenia
przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest, na kazde zadanie Zamawiajacego i w terminie maksymalnie
do 7 dni, protokolarnie przekaza¢ Zamawiajagcemu Ilub wskazanemu przez Zamawiajacego Wykonawcy
(Wykonawcy zastepczemu) plac budowy oraz wszelkg dokumentacje niezbedng do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
6. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania przedmiotu umowy, w tym roboét budowlanych zgodnie z har-
monogramem rzeczowo-finansowym, sporzadzonym przez Wykonawce w porozumieniu z Zamawiajacym po roz-
strzygnieciu postepowania, ktdry to harmonogram stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy. Harmono-
gram rzeczowo-finansowy nalezy przedstawic¢ do akceptacji Zamawiajgcemu w terminie do 7 dni od dnia podpi-
sania umowy. Zakres Harmonogramu rzeczowo — finansowego zwigzanego z realizacjg zadania bedzie za-
wierat nastepujace elementy:

1) Dokumentacja projektowa.

2) Prace rozbiérkowe.

3) Roboty ziemne.

4) Podbudowy.

5) Drenaz.

6) Fundamenty.
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7) Zadaszenie o konstrukcji metalowej

8) Zaplecze sanitarno — szatniowe

9) Instalacja elektryczna i oswietlenie hali (o$wietlenie LED)

10) Instalacja wodno-kanalizacyjna wraz z przytaczem.

11) Instalacja centralnego ogrzewania ze zrodtem energii wykorzystujgcym energie odnawialng.

12) Instalacja wentylacji i klimatyzacji.

13) Strzelnica wirtualna.

14) Nadzor inwestorski
7.Termin, ustalony w ust. 1i 2 moze ulec zmianie w sytuacjach wynikajacych z:
1) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego;
2) dziatania sity wyzszej (np. kleski zywiotowej, badz innych zdarzen przypadkowych bedacych niemozliwymi do
unikniecia) majacej bezposredni wptyw na terminowos$¢ wykonania robot;
3) warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot budowlanych, przeprowadzenie préb i
sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w szczegolnosci: temperatury powietrza ponizej 0°C, temperatury powietrza
powyzej 30 ° C wiatr uniemozliwiajgcy prace maszyn budowlanych, zalania terenu w wyniku gwattownych opa-
déw deszczu. Fakt ten powinien zosta¢ udokumentowany wpisem kierownika robdt do dziennika budowy oraz
zgtoszony niezwtocznie Zamawiajgcemu i jednoczes$nie powinien zosta¢ potwierdzony przez Inspektora Nadzoru,
4) niewypatow i niewybuchow;
5) wykopalisk archeologicznych;
6) odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdw terenowych, w szczegdlnosci istnienie pod-
ziemnych sieci, instalacji, urzagdzen lub nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych;
7) przedtuzenia terminu realizacji umowy w wyniku udzielenia Wykonawcy robét lub zamodwien dodatkowych;
8) zaistnienia okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosci, ktdre nie byty mozliwe do prze-
widzenia w chwili zawarcia umowy;
9) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczno$¢, za ktérg zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze
specyfikacjg warunkoéw zamowienia;
10) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegdlnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien;
11) gdy Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zmian w pro-
jekcie budowlanym, na podstawie ktérego Wykonawca realizuje roboty budowlane zmiany te uniemozliwiaja
wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z zatozonym harmonogramem. W takim przypadku Strony mogg przesu-
ng¢ termin zakonczenia rob6t budowlanych o okres wynikajacy i uzasadniony wprowadzonymi przez projektanta
zmianami w projekcie budowlanym;
12) gdy wystapi kolizja z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemng lub innymi obiektami. W takim przy-
padku Strony mogg przesung¢ termin zakoriczenia wykonania umowy o czas niezbedny do jej usuniecia, jednak
nie diuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie
ustalonym;
8. W przedstawionych w ust. 7 przypadkach wystgpienia opdznien strony ustalg w drodze pisemnego aneksu do
umowy nowe terminy realizacji, z tym ze okres przesuniecia terminu zakoriczenia réwny bedzie okresowi prze-
rwy lub postoju, o ile obliczenie doktadnego okresu przerwy lub postoju bedzie mozliwe, a gdyby doktadne obli-
czenie okresu nie bylo mozliwe przyjety zostanie najbardziej adekwatny ze wzgledu na zaistniate okolicznosci
okres.

§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie robdt stanowigcych przedmiot umowy oraz za wszelkie materiaty, urzadzenia i Srodki produkcji
dostarczone przez Wykonawce, a niezbedne do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy, Strony ustalaja:

wynagrodzenie ryczattowe ogdtem netto w wysokosci: ................. zk;
(StOWNi€: ..o ztotych ...../100 );
podatek VAT w wysokosci ....%, tj.: ...ccccceeeuennenns zt;

(STOWNIE: . ztotych ...../100);
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wynagrodzenie ryczaltowe ogotem brutto w wysokosci: .....coveeuienns zh;

(stownie: ....ciirreirrirrirr e ziotych ..... /100).

2. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy bedzie dokonywane, na podstawie faktury VAT czeSciowej i
faktury VAT koncowej, w sposéb nastepujacy:

1) Rozliczenie cze$ciowe :

a) dokonywane bedzie w wysokosci nie nizszej niz 50 % wartosci przedmiotu umowy okreslonej w ust. 1,

b) Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o wykonaniu prac podlegajgcych odbiorowi czeSciowemu oraz
przedstawi zamawiajgcemu zestawienie wykonanych prac wraz z rozliczeniem ich wartosci,

c)Zamawiajgcy sprawdzi zestawienie wartosci wykonanych prac i rozliczenie ich wartosci, dokona ewentualnych
korekt przedtozonych zestawien oraz potwierdzi kwoty nalezne do zaptaty wykonawcy w ciggu 7 dni roboczych
od dnia otrzymania zestawien,

d)po zatwierdzeniu przez zamawiajgcego zakresu i wartosci wykonanych robdt w sposdb okreslony w lit.c,
Wykonawca wystawia fakture VAT czeSciowg za wykonanie prac podlegajacych rozliczeniu czeSciowemu,

2) Rozliczenie koncowe:

a)po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy wykonawca zgtasza zamawiajgcemu do odbioru przedmiot
zamowienia,

b)faktura koncowa wystawiona bedzie po protokolarnym dokonaniu odbioru koncowego i przekazania do
wszystkich prac bedacych przedmiotem umowy,

c)faktura koncowa wystawiana bedzie na kwote wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty, z uwzglednieniem sumy
wyptaconej h wczesniej kwot wynagrodzenia na podstawie faktury czesciowej.

3. Wykonawca kazdorazowo wystawi faktury VAT w terminie 7 dni od dnia obustronnego podpisania protokotu.
Na fakturze zamiesci informacje: Zadanie pn.: ,Budowa zadaszenia o stalej konstrukcji istniejacego
boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Wambierzycach”.

4 Wykonawca o$wiadcza, ze w cenie ofertowej podanej w ofercie, stanowigcej wynagrodzenie okreslone w ust.
1, skalkulowat wszystkie sktadniki wptywajgce na cene ostateczng, tj. m .in.:

1) optacenie nadzoru odpowiednich stuzb i oséb nad robotami budowlanymi wymaganymi uzgodnieniami m. in.
RUK Sp. z 0. 0., Tauron Dystrybucja S. A., Starostwem Powiatowym, itp.

2) prace sprzetu, media (m. in. wode, energie elektryczng), organizacje i utrzymanie zaplecza budowy,
roztadunek, podatki, ubezpieczenia, technologie wykonania, konieczne materiaty, sposéb montazu i inne czynniki
majgce wptyw na kompleksowe wykonanie przedmiotu zamédwienia;

3) nadzé6r nad mieniem i ubezpieczeniem budowy;

4) utrzymanie porzadku w trakcie realizacji robot oraz systematyczne porzgdkowanie miejsc wykonywania prac;
5) prowadzenie robdt w sposdb bezpieczny;

6) koszt wyposazenia placu budowy w sprzet bhp, p. poz., remontowo - naprawczy oraz wyposazenie
dodatkowe;

7) koszty zakupu, dostarczania i wilasciwego zastosowania materiatow, urzadzen i Srodkéw produkgiji
niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.

5. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonywania jakichkolwiek robot, ktorych zakres, sposéb wykonania
lub ilo$¢ rézni sie od zakresu, sposobu wykonania lub ilosci robot wskazanych w dokumentacji projektowej,
zobowigzany jest niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od dnia zaistnienia w/w okolicznosci, do
pisemnego przedstawienia odpowiedniej dokumentacji potwierdzajgcej zaistnialy stan rozbieznosci wraz z
pozytywng oceng Projektanta oraz Inspektora Nadzoru do zaakceptowania Zamawiajgcemu.

Bez uprzedniej zgody Zamawiajagcego wykonywane moga by¢ jedynie prace niezbedne dla zapewnienia
bezpieczenstwa i likwidacji zagrozen oraz wynikajgce z koniecznosci zapobiezenia awarii.

6. Zamawiajgcy, zobowigzany jest w terminie do 14 dni, przedstawi¢ na piSmie swoje stanowisko, dotyczace
sytuacji okreslonej w ust. 5.

8. Zamawiajacy, w zwigzku z zaistnieniem sytuacji okreslonej w ust. 5 informuje o mozliwosci wstrzymania robdt
budowlanych w okreslonym zakresie, do momentu przedstawienia swojego stanowiska.

8. Wszelkie zamdwienia nieobjete niniejsza umowg i nieprzewidziane w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej, oraz ktdrych nie mozna byto wczesniej przewidzie¢, a ktorych wykonanie jest
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niezbedne do zrealizowania przedmiotu umowy, Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu (wraz z opinig Inspektora
Nadzoru oraz wyceng ich wykonania, a w razie koniecznosci rowniez z opinig Projektanta).

10.Wynagrodzenie ryczaltowe oznacza, iz Wykonawca, poza sytuacjami okreslonymi w umowie, nie moze z3-
da¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chocby w czasie zawarcia umowy nie mozna bylo przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztdw prac. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy. Wykonawca ponosi ryzyko z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg
Przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

9.Wynagrodzenie opisane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty operacyjne, state, ubezpieczenia, koszty zwigzane z
organizacjg biura na terenie budowy, koszty robdt budowlanych, robét statych, robdt tymczasowych, ustug, do-
staw jakie sg niezbedne do prawidtowego wykonania umowy, koszty wynikte na etapie realizacji umowy, koszty
wydrukow, koszty personelu a takze zysk Wykonawcy, ryzyko zwigzane z realizacja robot, uzyskaniem zezwolen,
decyzji, pozwolen lub licencji koniecznych do zakonczenia przedmiotu umowy.

§4
Podwykonawcy
I wariant
Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia.
II wariant

1. Wykonawca swoimi sitami i staraniem wykona przedmiot zamdwienia z wytgczeniem prac (czesci zamdwienia)
wymienionych w ust. 2.

2. Podwykonawca(Cy) ......cccovveiieeeinns oraz dalszy(si) Podwykonawca(cy) ........ccceeverennen zgodnie z zawartg
umowa o podwykonawstwo, wykona(jg)nastepujace prace (czesci zamowienia):
Po zawarciu niniejszej umowy Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego zawrzeé umowy o
podwykonawstwo, dalsze podwykonawstwo, jezeli w ziozonej ofercie nie wskazat, ze zamierza powierzy¢
Podwykonawcy wykonanie zamdwienia publicznego bedacego przedmiotem niniejszej umowy w okre$lonym
zakresie.

3. Wprowadzenie nowego Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy, zlecenie podwykonawstwa w sytuacji, gdy
Wykonawca w ztozonej ofercie o$wiadczyt, ze wykona zamoéwienie osobiscie, wymaga pisemnej zmiany umowy..

Umowa z Podwykonawca i dalszym Podwykonawca

4. Umowy Wykonawcy z Podwykonawcami oraz umowy Podwykonawcdw z dalszymi Podwykonawcami winny
by¢ zawierane w formie pisemnej.

5. Wykonawca zamowienia zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektu jej zmian.

6. Zamawiajacy w terminie do 7 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze do projektu jej zmiany, w szczegdlnosci,
gdy:

1) umowa z Podwykonawcg o podwykonawstwo dotyczy innej czeSci zamdwienia niz wskazana w ofercie
bez wczesniejszego uzyskania zgody Zamawiajgcego na zmiane jej zakresu;

2) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie cze$ci zamowienia zleconej
Podwykonawcy;

3) termin wykonania przedmiotu umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wskazany w § 2 niniejszej
umowy;

4) umowa zawiera postanowienia uzalezniajgce wypfate wynagrodzenia Podwykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego pfatnosci na rzecz Wykonawcy za czesci zamowienia zrealizowane przez Podwykonawce;
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5) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania umow o podwykonawstwo z dalszymi
Podwykonawcami;

6) umowa nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ;

7) warto$¢ umowy za wykonanie zleconej czesci zamdwienia jest wyzsza niz wartos¢ tych robdt wynikajgca z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy;

7. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o]
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany w terminie 7 dni od ich
przekazania, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. Zamawiajgcy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane. W szczegdlnosci w przypadku, gdy zawiera ona odmienne postanowienia, niz
uprzednio przedtozony do akceptacji projekt umowy lub projekt jej zmiany.

10. Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do jej zmiany, w terminie 7 dni od ich przekazania, uwaza sie za akceptacje
umowy lub jej zmiany przez Zamawiajgcego.

11. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy 0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, 7-dniowy termin, o ktdrym mowa powyzej liczy sie
ponownie od dnia przedstawienia poprawionego projektu lub umowy.

12. Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem umowy sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w
sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie nie dotyczy umdéw o wartosci wiekszej niz 50.000,00 zt.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy w umowie o Podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie czeSci zamdwienia zleconej
Podwykonawcy, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug, ktdrej nie
obejmuje obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu okreslony w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajgcemu o$wiadczenie o zawarciu takiej umowy wraz ze wskazaniem podstawy wylgczenia
obowigzku przedtozenia jej kopii Zamawiajgcemu.

13. Kopie uméw o podwykonawstwo poswiadcza za zgodno$c¢ z oryginatem przedktadajacy.

14. Obowigzki Wykonawcy w zakresie uméw z Podwykonawcami okreSlone w ust. 2-13 dotyczg takze umoéw
Podwykonawcow z dalszymi Podwykonawcami.

15. Integralng czescig umow o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo winna by¢ zgoda Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

16. Postanowienia ust. 4 - 15 stosuje sie odpowiednio do zmian danej umowy o podwykonawstwo.

Platnosci

17. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest
przedstawienie przez Wykonawce dowodow zapfaty (w tym w szczegdlnosci potwierdzenia dokonania przelewu,
potwierdzenie przekazania gotowki itp.) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy i dalszym
Podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranych robo6t budowlanych.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w zdaniu
poprzednim, wstrzymuje sie wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej
sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow zaptaty do czasu ustalenia wysokosci naleznej zaptaty
i podmiotu, ktoremu ptatnos¢ sie nalezy.
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18. W przypadku uchylania sie odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zamoéwienia od obowigzku zaptaty Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, wytacznie gdy:

1) zawart on zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane;

2) zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.

19. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.

20. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia pisma Zamawiajacego.

21. W przypadku zgtoszenia we wskazanym terminie uwag, o ktérych mowa w ust. 20, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

22. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentdw i wyjasnien niezbednych do
ustalenia wysokosci naleznej zapfaty i podmiotu, ktéremu ptatnos$¢ sie nalezy albo w terminie tym sktada do
depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
23. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 18 Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

24, Zaptate uwaza sie za dokonang z chwilg obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego kwotg naleznego
wynagrodzenia.

Kary umowne
25. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
1) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci
5% wartosci wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcom;
2) z tytutu nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom w
wysokosci 0,01 % wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom za kazdy
dzien przekroczenia terminu zaptaty
3) z tytulu nieprzediozenia do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub montazowe, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1.000,00 zt brutto
(stownie: jeden tysigc ztotych)
4) z tytulu nieprzedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysigc zlotych) za kazdy
rozpoczety dzien opdznienia liczony od dnia okreslonego w ust. 8 i ust. 12.
5) z tytutu braku zmiany umowy o podwykonawstwo, do ktdrej Zamawiajacy zgtosit pisemny sprzeciw w
zakresie terminu zaptaty, w wysokosci 1.000,00 zt brutto (stownie: jeden tysiac zlotych).
26. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 25 mogg by¢ potrgcane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogdlnych.

Odstapienie od umowy
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27. Zamawiajagcy moze odstgpi¢c od umowy z Wykonawca, jezeli Wykonawca powierza wykonanie robot
budowlanych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom innym niz wskazanym na zasadach o ktdrych mowa
w ust. 2.
28. Zlecenie czesci prac Podwykonawcy nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego do
wykonania prac powierzonych Podwykonawcy.
29. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania zaniechania Podwykonawcy, jak za dziatanie lub zaniechanie
wiasne.
30. Wykonawca jest zobowigzany do nalezytego wykonywania umowy zawartej przez siebie z Podwykonawca.
31. Na roboty budowlane, ustugi i dostawy wykonane przez Podwykonawcdéw i dalszych Podwykonawcéw
gwarandji i rekojmi udziela Wykonawca.
§5

Dokumentacja projektowa
1. Wykonawca zobowigzany jest wzgledem Zamawiajgcego do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z
dokumentacjg projektowa, programem funkcjonalna - uzytkowym, uzgodnieniami, specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot oraz zgodnie z technologig wskazang przez Projektanta, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, normami, warunkami technicznego wykonania i odbioru robdt, wskazaniami Zamawiajgcego oraz
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy charakter prowadzonej przez
Wykonawce dziatalnosci.
2. Szczegotowe wymagania dotyczace dokumentacji projektowej opisuje program funkcjonalno-uzytkowy .
3. Sporzadzenie dokumentdw wyjsciowych do projektowania oraz dokumentacji projektowej budowlanej w celu
uzyskania pozwolenia na budowe obejmuje:
1) szczegbtowg inwentaryzacje architektoniczno - budowlang w zakresie niezbednym do prawidtowego
przeprowadzenia inwestycji, inwentaryzacja zieleni.
2) szczegbtowg inwentaryzacje w zakresie niezbednym do zasilania z istniejgcej szkoty do projektowanego
obiektu. (jezeli bedzie potrzeba).
3) wykonanie badan geotechnicznych dla projektowanych prac.
4) uzyskanie mapy do celéw projektowych.
5) uzyskanie niezbednych decyzji, opinii, warunkéw i pozwolen wilasciwych organdw, niezbednych
do wykonania przedmiotu zamowienia, ( w tym wynikajace z MPZP)
6) Wykonanie Koncepcji architektoniczno — budowlanej zwigzanej z budowg projektowanego obiektu, zgodnie z
Programem Olimpia Ministerstwa Sportu i Turystyki wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach podpisanej
umowy Wykonawca wykona min. dwie wstepne koncepcje oraz uzgodni proponowane rozwigzania z
Zamawiajgcym w szczegdlnosci co do wyboru materiatdw, ich rodzaju i kolorystyki.
7)Wykonanie Projektu zagospodarowania terenu uwzgledniajgcego usuniecie kolizji z istniejgcymi elementami
zagospodarowania, propozycji nowego przebiegu instalacji np. instalacji wody, kanalizacji, energii elektrycznej
itp., zasilania energetycznego, co, wody, cieptej i zimnej projektowanego obiektu oraz kanalizacji sanitarnej i
deszczowej, materiatow i technologii wykonania placu manewrowego (jezeli bedzie konieczny) i innych
elementéw koniecznych do wykonania w zakresie zagospodarowania terenu, a wyniklych ze specyfiki
prowadzenia prac budowlanych.
8)Projekty przebudowy przytaczy — jesli bedg konieczne i bedg wynikaty z ostatecznych warunkow
przytaczeniowych wydanych na etapie projektu budowlanego.
9) Projekt rozbidrki — jesli bedzie konieczny.
10) Uzgodnienie projektéw przez rzeczoznawcow - pod wzgledem spetnienia wymagan higienicznych
i zdrowotnych, przeciwpozarowych.
11)Zgodno$¢ z wymogami ochrony przeciwpozarowej.
12)Informacja o Planie BiOZ.
13)Projekt Techniczny opracowany w standardzie projektu wykonawczego (rzuty, przekroje, elewacje w skali
1:50, detale we wszystkich branzach).
14)Operaty wodnoprawne, jesli bedg wymagane w zwigzku zaproponowanymi przez Wykonawce rozwigzaniami.
Charakterystyka energetyczna budynkéw.
15) Projekt zagospodarowania terenu budowy.



A\ :
-7 ¢2 Ministerstwo
- JZ08Y Sportu i Turystyki

Dofinansowano ze srodkow budzetu panstwa, ktorych dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki

16) Szczegotowy harmonogram terminowy.
17) Projekt / plan organizacji budowy z informacjami o ewentualnych utrudnieniach w ruchu i przerwach w
dostawach medidw.
18)Harmonogram rzeczowo-finansowy.
19)Inne opracowania, wymagane aktualnymi przepisami prawa budowlanego oraz wszelkie inne roboty oraz
prace zwigzane z przygotowaniem dodatkowych dokumentacji projektowych jakie okazg sie niezbedne dla
wykonania przedmiotu zamdwienia.
20)Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe i uzyskanie pozwolenia na budowe, zgtoszenie rozbiorki (jesli
konieczne), skuteczne zgtoszenie robot budowlanych w odpowiedniej jednostce administracji publicznej, w
zaleznosci od zakresu robdt i wymagan obecnie obowigzujgcych przepisoéw, oraz ztozenie wniosku i uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie,
4. Sporzadzona dokumentacja budowlana powinna byc¢ spdjna, skoordynowana we wszystkich branzach.
5. Wykonawca zobowigzany jest do przewidzenia i ujecia w dokumentacji projektowej wszystkich robot
towarzyszacych w tym rozbidérkowych wymaganych przy realizacji inwestycji. Wykonawca zobowigzany jest
uzyskac od wszystkich autoréw projektdw i innych prac chronionych prawami autorskimi petne majatkowe prawa
autorskie oraz prawa zalezne i przenie$¢ je w catosci na Zamawiajgcego w ramach wynagrodzenia ryczattowego.
Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie nadzoru autorskiego/archeologicznego przez caty okres
realizacji inwestycji na bazie sporzadzonych uprzednio projektow
§6
Dokumentacja, do ktorej sporzadzenia zobowigzany jest Wykonawca
1. Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia oraz uzgodnienia z wiasciwymi instytucjami projektu
budowlanego oraz uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe w terminie do 27 wrzesnia
2024 .
2. Wykonawca zobowigzany jest do przedifozenia Zamawiajgcemu os$wiadczenia Kierownika budowy
o przejeciu obowigzkow najpdzniej w dniu podpisania umowy.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej (w tym
geodezyjno - powykonawczej), po sprawdzeniu jej kompletnosci przez Inspektora Nadzoru, najpdzniej w
terminie do dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.
4. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie sporzadzenia na swoj koszt dokumentacji geodezyjnej
podczas realizacji przedmiotu umowy.
5. Szczegbtowe wymagania dotyczace dokumentacji budowlanej, dokumentacji powykonawczej opisuje program
funkcjonalno-uzytkowy .
6. Wymagania dotyczace ilosci i zawartosci dokumentacji powykonawczej:
1) rysunki ztozeniowe, zestawieniowe, gabarytowe, kompletne i zwymiarowane,
2) schematy rysunkowe,
3) rysunki montazowe wszystkich elementdw instalacji i szczegdty ich potaczen,
4) rysunki robdt wykonczeniowych, niezbedne rzuty, przekroje, widoki, itd. oraz wszystkie
potaczenia
i wykonczenia wewnetrzne i zewnetrzne,
5) opisy techniczne oraz specyfikacje wykonania i odbioru rob6t budowlanych,
6) oswiadczenia Kierownika Budowy zgodnie z zapisami umowy,
7) kopie zgtoszenia robot budowlanych lub pozwolenia na budowe, kopie decyzji, uzgodnien, kopie
pozwolenia na uzytkowanie jesli byty wymagane w uzyskanym pozwoleniu na budowe,
8) liste zatwierdzonych podwykonawcow jezeli wykonawca realizowat zadanie przy udziale
podwykonawcow,
9) kopie protokotu przekazania placu budowy oraz kopie protokotu odbioru inwestycji,
10) protokoty odbioru robdt od poszczegdinych gestordw sieci,
11) dokumentacje projektowa wraz z wykazem zmian do dokumentacji projektowej istotnych i/lub
nieistotnych potwierdzonych przez Projektanta, Inspektora Nadzoru, Kierownika Budowy oraz
projekt budowlany z naniesionymi zmianami,
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12) karty materiatowe, karty techniczne, $wiadectwa jakosci, certyfikaty, atesty i deklaracje
zgodnosci
dla zabudowanych elementdw,

13) dziennik budowy w oryginale,

14) protokoty badan i sprawdzen,

15) dokument gwarancyjny oraz instrukcje techniczno-ruchowg obstugi technicznej,

16) protokdt ze szkolen uzytkownika wraz z listg przeszkolonych pracownikéw potwierdzony przez
Uzytkownika,

17) karty przekazania odpaddw wytworzonych podczas realizacji inwestycji,

18) wypetniong przez Wykonawce (nazwa obiektu, adres obiektu itp.) ksigzke uzytkowania
obiektow,

19) dokumentacje fotograficzng z przebiegu realizacji zadania,

20) sporzadzenie operatu geodezyjnego powykonawczego i przedtozenie go do zatwierdzenia przez
Wydziat Geodezji i Kartografii oraz dokonanie inwentaryzacji powykonawczej z naniesieniem na
mapy nowopowstatego obiektu oraz zatwierdzony przez odpowiedni Wydziat Geodezji
powykonawczy operat geodezyjny. Brak potwierdzenia ziozenia do weryfikacji oraz brak
sprawdzonego operatu mogg skutkowac¢ wstrzymaniem odbioru obiektu.

21) Wykonawca w ramach Zamodwienia musi opracowa¢ dokumentacje powykonawczg catosci
wykonanych robdt, w tym réwniez instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby
umozliwiaty Zamawiajgcemu obstuge, konserwacje, rozbieranie, ponowne skfadanie, regulacje i
naprawy. Dokumentacje powykonawczg Wykonawca przekaze Zamawiajacemu w 3
egzemplarzach w wersji papierowej i 2 egz. na nosniku elektronicznym CD/DVD lub innym
nosniku elektronicznym np. pendrive. Pliki muszg by¢ zamieszczone w wersjach edytowalnych w
formatach np. (.dwg ; .dxf ; .doc ; xls)
oraz w formacie nieedytowalnym (.pdf)

§7

Wykonanie przedmiotu umowy

1. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy
z Wykonawcg w obecnosci  Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i potwierdzone zostanie
podpisaniem protokotu przekazania placu budowy.

2. Wymagania odnoszace sie do etapu realizacji robot budowlanych:

1)
2)
3)
4)
),
6)

7)

8)

9)

przeprowadzenie w imieniu Zamawiajacego wszelkich procedur i formalnosci zwigzanych
z rozpoczeciem budowy inwestycji (w tym uzyskanie dziennika budowy)

zapewnienie bezptatnego nadzoru autorskiego/archeologicznego przez projektantéw kazdej
z branz

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy

budowa inwestycji zgodnie z projektem budowlanym, dokumentacjg wykonawczg opracowang
zorganizowanie procesu budowy, z uwzglednieniem zawartych w przepisach zasad bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia

zapewnienie prowadzenia budowy z zachowaniem Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét
oraz innych obowigzujgcych przepiséw
za dostawy materialdbw oraz ewentualny dowdz i wywoz mas ziemnych odpowiedzialny bedzie
Wykonawca robét. Warto$¢ materiatéw ujeta bedzie w kwocie wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca
realizowac bedzie roboty korzystajac z wtasnego sprzetu i maszyn

uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac budowlanych, uksztattowanie go w ten sposéb, aby
zminimalizowa¢ sptyw wdd na tereny zagospodarowane, odtworzenia zniszczonych w czasie robdt
nawierzchni

przeprowadzenie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich procedur i formalnosci zwigzanych z
zakonczeniem i odbiorem budowy inwestycji przez stuzby nadzoru budowlanego, inwestorskiego oraz
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inne stuzby wymagane obowigzujgcymi przepisami (uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie i/lub

zgtoszenie zakonczenia robot budowlanych)
3. Wykonawca zobowigzuje sie na witasny koszt i ryzyko wykona¢ przedmiot niniejszej umowy, w szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia (tj. zakupienia, dostarczenia i wtasciwego zastosowania) wszelkich
materiatdw, urzadzen, srodkéw produkcji niezbednych do kompleksowego wykonania przedmiotu umowy.
4. Wykonawca zobowigzany jest wywozi¢ $mieci, odpady materiatowe i pozostatosci po robotach rozbiérkowych
we wiasnym zakresie na sktadowisko. Koszty zwigzane z optatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkow wytworcy i posiadacza odpaddw w rozumieniu ustawy
o odpadach i ma obowigzek zagospodarowania odpadoéw powstatych podczas realizacji niniejszego zamdwienia,
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z pdzn. zm.).) oraz
pokrywania kosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca
przedstawi na Zzadanie Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpaddw, zgodnie z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami.
5, Materiaty, urzadzenia i wyposazenie uzyte do wykonania przedmiotu umowy muszg by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie RP oraz spetnia¢ warunki okre$lone w ustawie z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725) oraz m. in. w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie sposobdw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym z dnia 28 marca 2023 r.
(Dz.U. z 2023 r. poz. 873).
6. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia mozliwosci odbioru odpadéw komunalnych przez przedsiebiorce
wykonujgcego tg ustuge na zlecenie Gminy Radkéw w terminach okreslonych w harmonogramie wywozu
odpaddw komunalnych dostepnych na stronie internetowej Gminy Radkow.
7. Wykonawca, oprocz badan wymaganych przez zapisy dokumentacji projektowej, na pisemne zadanie
Zamawiajgcego, ma obowigzek przeprowadzenia na swoj koszt, badan jakosciowych w odniesieniu do
wykonanych robdt i zastosowanych przez Wykonawce materiatow.
8. Wszystkie nazwy wiasne urzadzen i materiatow uzyte w dokumentacji technicznej, dokumentacji
przetargowej sg podane przyktadowo i okreslajg jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakosciowe oraz
wymagany standard.
9. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania ewentualnych wnioskdéw dotyczacych zmiany materiatdw,
sprzetu lub urzadzenia do zaopiniowania Inspektorowi Nadzoru, Projektantowi, a nastepnie Zamawiajgcemu.
10. Wykonawca jest zobowigzany do terminowego wykonania i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu
umowy oraz zabezpieczenia materiatow i Srodkdw produkcji niezbednych do prawidtowego wykonania robét.
11. Wykonawca jest zobowigzany do uporzadkowania placu budowy w terminie do dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robét.
12. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody, na osobach i rzeczach powstate na terenie budowy
lub w zwigzku z realizacja przedmiotu umowy, od czasu przejecia placu budowy do odbioru korncowego
Przedmiotu umowy.
13. Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru koncowego robdt Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.
14. Wykonawca po przejeciu terenu zabezpieczy majatek Zamawiajgcego nie podlegajacy przebudowie (oznako-
wanie, zielen, elementy infrastruktury) i po zakorficzeniu budowy doprowadzi powyzsze do stanu jak przed jej
rozpoczeciem.
15. Wykonawca zobowigzany jest do przekazywania Zamawiajgcemu na radach budowy ustnego raportu na
temat postepu robot, zawierajgcego informacje co do zgodnosci postepu robdt z harmonogramami rzeczowo-
finansowym, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robot, ewentualnych trudnosci realizacyjnych oraz
innych informacji bedacych przedmiotem zapytania ze strony Zamawiajgcego mogacych miec istotny wptyw na
realizacje inwestycji i termin jej zakonczenia. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do harmonogra-
mu, Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia aktualnego harmonogramu oraz do przedstawienia go Zama-
wiajacemu do akceptacji na radzie budowy. Wykonawca bedzie sporzadzat notatke z kazdej rady budowy i be-
dzie jg przesytat w formie pliku edytowalnego do akceptacji Zmawiajgcemu i Inspektorom Nadzoru w ciggu 3
dni od dnia spotkania. Rady budowy zwotuje Zamawiajacy raz na dwa tygodnie lub w razie potrzeby cze-
sciej.
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16. Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu comiesiecznych raportow na temat
postepu robét budowlanych. Raporty nalezy sktada¢ Zamawiajgcemu w terminie do 20-go dnia nastepnego
miesigca.

17. Wszelkie ustalenia pomiedzy Stronami powinny by¢ dokonywane drogg pisemna. Strony dopuszczajg doko-
nanie ustalen faksem lub droga elektroniczng (e-mail).

18. Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia w imieniu Zamawiajgcego na Scianie frontowej, nad drzwiami
wejsciowymi do obiektu bedacego efektem realizacji Zamoéwienia, tablicy z logiem Programu Olimpia dostepnym
na stronie internetowej Ministerstwa pod adresem: https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-
budowy-przyszkolnych-hal-sportowych, a takze zobowigzany jest do umieszczania w materiatach promocyjnych i
informacyjnych dotyczacych realizacji Zamowienia pod nazwg ,Budowa zadaszenia boiska wielofunkcyjnego przy
orliku w Scinawce Dolnej” i informacji: Dofinansowano ze $rodkéw budzetu panstwa, ktérych dysponentem jest
Minister Sportu i Turystyki wraz z logotypem urzedu zapewniajgcego obstuge Ministra w zakresie kultury
fizycznej — zgodnie z Wytycznymi w zakresie wypetniania obowigzkéw informacyjnych obowigzujacymi
beneficjentébw programéw dofinansowanych z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych -
dostepnymi pod adresem: https://www.gov.pl/web/premier/promocja.

§8

Odbior robot i protokot odbioru robét
1. Odbidr czesciowy odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru czeSciowego, potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w
Dziennikach budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru i po wykonaniu prac o wartosci
nie nizszej niz 50% wynagrodzenia brutto o ktdrym mowa § 3 ust. 1.
2. Odbioér koncowy odbedzie sie w terminie do 7 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego zgtoszenia
o gotowosci Wykonawcy do odbioru koncowego potwierdzonego wpisem o gotowosci do odbioru w Dziennikach
budowy, dokonanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru.
3. Odbiory, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 zostang potwierdzone protokotami odbioréw podpisanymi przez
Wykonawce, Kierownika Budowy, Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, uwzgledniajacymi stan zaawansowania
wykonanych robdt.
4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie czynnosci odbiorowych wykonania przedmiotu
umowy w sposob istotnie odbiegajacy od zatwierdzonej dokumentacji projektowej, Zamawiajgcy nie dokonuje
odbioru koncowego przedmiotu umowy, tylko sporzadza notatke stuzbowg okreslajaca stwierdzone wady oraz
wytyczne, w tym terminy do ich usuniecia. Wykonawca ma obowigzek niezwtocznego usuniecia wad zgodnie z
wytycznymi Zamawiajgcego w tym zakresie, ktére sg dla Wykonawcy wigzace. Po usunieciu wad Wykonawca
dokonuje ponownego pisemnego zgtoszenia faktu zakonczenia robdt budowlanych i Zamawiajgcy ponownie
przystepuje do odbioru zgodnie z ust. 1. W razie ponownego stwierdzenia wad powyzszg procedure ponawia sie,
chyba Zze Zamawiajacy skorzysta z uprawnienia okreslonego w § 2 ust. 5 niniejszej umowy.
5. Do protokotu odbioru:
1) czeSciowego Wykonawca dotgczy nastepujgce dokumenty:
a) kosztorys powykonawczy wykonany i podpisany przez Wykonawce oraz zatwierdzony przez Inspektora
Nadzoru,
b) ksigzke obmiaréw rzeczywiscie wykonanych robot budowlanych.
2) koncowego Wykonawca dotaczy nastepujgce dokumenty:
a) oswiadczenie Kierownika Budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i
warunkami zgtoszenia oraz obowigzujacymi przepisami, a w przypadku zmian, potwierdzone przez Projektanta i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;
b) oswiadczenie Wykonawcy o wykonaniu catego przedmiotu zamdwienia wynikajgcego z zapisow umowy;
c) wszystkie dokumenty konieczne do zgtoszenia zakonczenia budowy, ktdrych zakres wynika m. in. z tresci art.
57 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725).
d) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru.


https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/sport/program-olimpia--program-budowy-przyszkolnych-hal-sportowych
https://www.gov.pl/web/premier/promocja
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e) inwentaryzacje geodezyjno-powykonawczg.

89
Rekojmia i gwarancja oraz reakcja na zgltoszone wady roboty budowlanej
1. Wykonawca na wykonany przedmiotu umowy, udzieli ......... - miesiecznej rekojmi i gwarancji (zgodnie z

ofertg Wykonawcy), od dnia zakofczenia realizacji przedmiotu umowy (§ 2 ust. 1-4). Za oswiadczenie
gwarancyjne Strony uznajg podpisang przez obie strony niniejszg umowe;
2. Wykonawca zobowigzany jest do odbycia w czasie obowigzywania rekojmi i gwarancji rocznych przegladéw
gwarancyjnych;
3. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego o gotowosci do przeprowadzenia
przegladow. Ostateczny dzien przegladu zostanie ustalony wspdlnie przez przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego.
4. Protokoly z przegladow gwarancyjnych (wraz z listg ewentualnych wad oraz sposobem i terminami na ich
usuniecie) zostang podpisane przez Zamawiajgcego, Wykonawce, Inspektora Nadzoru.
5. Czas reakcji na zgtoszone przez Zamawiajgcego wady wykonanej juz roboty budowlanej, dotyczace
przedmiotu umowy, a ujawnione w trakcie realizacji umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i
gwarancji, wyniesie maksymalnie do 3 dni od dnia ich zgtoszenia.
6. Czas na usuniecie zgtoszonych wad wykonanej juz roboty dotyczacych przedmiotu umowy w trakcie realizacji
umowy, podczas odbioréw oraz w okresie rekojmi i gwarancji, wyniesie maksymalnie do 14 dni od dnia
zgtoszenia chyba, ze z powodu okolicznosci, za ktore Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym z
przyczyn technicznych ich usuniecie w w/w terminie bedzie niemozliwe. Wowczas Zamawiajgcy, Inspektor
Nadzoru i Wykonawca ustalg ostateczny, mozliwy ze wzgledu na zaistniate okolicznosci, termin usuniecia
zgtoszonych wad.
7. Usuniecie zgtoszonych wad zostanie potwierdzone protokotem usuniecia wad podpisanym przez Wykonawce,
Inspektora Nadzoru oraz przedstawiciela Zamawiajgcego.
8. Wykonawca jest zobowigzany do usuwania w sposéb terminowy i na swdj wylaczny koszt wad powstatych z
powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ i stwierdzonych przez nadzér w trakcie realizacji umowy,
podczas odbioréw oraz w okresie obowigzujgcej rekojmi i gwarancji.
9. Jezeli Wykonawca nie usunie wady w terminie okreslonym w ust. 6, to Zamawiajgcy uprawniony jest usungc
te wade we wiasnym zakresie na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy, potracajgc kwote wynagrodzenia z
tytutu wykonania zastepczego z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy; nie powoduje to utraty przez
Zamawiajgcego uprawnien wynikajacych z tytutu gwarancji i rekojmi.
10.Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 5 i 6 ma by¢ dokonane droga pisemng. Strony dopuszczajg dokonanie
zgtoszenia faksem lub drogg elektroniczna.
§10

Faktury i ich rozliczanie
1. Podstawe do ztozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce faktury VAT stanowi protokot odbioru czesSciowego i
koncowego (wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust. 5)
2. Rozliczenie robot czesciowych bedzie nastepujace :
1) Wykonawca sktada fakture czeSciowg po wykonaniu bez zastrzezen robdt o wartosci nie nizszej niz 50
% wartosci przedmiotu umowy okreslonej w § 3 ust. 1 i ich odbiorze protokotem odbioru czeSciowego wraz ze
wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8 ust. 5 pkt 1,
2) Zamawiajgcy dokona ptatnosci za fakture czeSciowg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
3. Rozliczenie robét koficowych bedzie nastepujace:
1) Fakturowanie koficowe nastgpi po odbiorze koncowym wraz ze wszystkimi zatgcznikami okreslonymi w § 8
ust. 5 pkt 2.
2) Zamawiajacy dokona pfatnosci za fakture koncowg w terminie 30 dni od daty otrzymania przez
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury.
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4. Ptatno$¢ bedzie dokonana przelewem na numer konta bankowego Wykonawcy wskazany na fakturze VAT w
terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym
protokotem odbioru robét i dokumentami wymienionymi w ust. 2.

5. Fakture nalezy wystawi¢ na nabywce: Gmina Radkow, Rynek 1, 57-420 Radkdéw, NIP: 8851535030.

6. W przypadku opoznienia w zaptacie faktury VAT, w terminie wskazanym w ust. 4 Wykonawcy nalezg sie
odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.

7. Zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z
poézn. zm.), Zamawiajgcy ma obowigzek odbierania faktur elektronicznych za posrednictwem platformy
elektronicznego fakturowania, jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego ustrukturyzowang fakture za
posrednictwem tej platformy. Platforma Elektronicznego Fakturowania (PEF) dostepna jest pod adresem
https://efaktura.gov.pl/ .

Jezeli Wykonawca wysle do Zamawiajgcego fakture za posrednictwem tej platformy poinformuje niezwtocznie o
tym fakcie Zamawiajgcego.

8. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za posrednictwem metody
podzielonej ptatnosci (ang. split payment) przewidzianego w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

9 .Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT jest:

a) rachunkiem umozliwiajgcym ptatno$¢ w ramach mechanizmu podzielonej ptatnosci, o ktdrym mowa powyzej,

b) rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotdw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r.
przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o ktdrym mowa w ustawie o podatku od towardw i ustug.

10. W przypadku, gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spetnia warunkdw okreslonych w ust. 9 niniejszej
umowy, opdznienie w dokonaniu ptatnoéci w terminie okreSlonym w umowie, powstate wskutek braku
mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci badz dokonania ptatnosci na rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do
zadania od Zamawiajgcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania
nieterminowej ptatnosci.

11. Wykonawca do faktury zobowigzany jest dotgczy¢ oSwiadczenie nastepujacej tresci:

,Oswiadczam, Zze numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej w zwigzku z realizacjig umowy
zawartej z Gming Radkdw nr TiZP.272.....2024 z dnia ........ 2024 roku jest numerem wiasciwym dla dokonania
rozliczen na zasadach podzielonej ptatnosci, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od
towardw i ustug (Dz. U. z 2024 r. poz. 361).”

12. Strony ustalajg i zastrzegaja, ze Wykonawca nie ma prawa bez pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonac na

rzecz innego podmiotu cesji wierzytelnosci przystugujgcych mu od Zamawiajgcego na podstawie niniejszej umo-

wy, w tym prawa do wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust. 1 umowy.

13.W przypadku gdy Wykonawca zlecit Podwykonawcy wykonanie czesci prac stanowigcych Przedmiot umowy
do kazdej faktury (koncowej, czeSciowej) wystawionej przez Wykonawce i przekazanej Zamawiajgcemu, Wyko-
nawca zobowigzany jest dotaczyc:

1) oswiadczenia Podwykonawcow, ktdrzy wykonywali roboty, ustugi lub dostawy w ramach sktadanej faktu-
ry, potwierdzajace otrzymanie przez Podwykonawcdw catosci wynagrodzenia za wykonane przez Podwykonaw-
cédw roboty wchodzace w skitad robét, ktorej dotyczy faktura wystawiona i sktadana przez Wykonawce, oraz

2) kserokopie faktur wystawionych przez Podwykonawcdow, ktorzy wykonywali roboty, ustugi lub dosta-
wy w ramach skfadanej faktury, potwierdzonych przez Podwykonawcdw za zgodnosc¢ z oryginatem oraz

3) potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy Podwykonawcy, ktérzy wykonywali roboty, ustugi lub
dostawy w ramach sktadanej faktury kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych
przez tych Podwykonawcédw ewentualnie wraz z kserokopig innego dokumentu $wiadczgcego o dokonaniu na
rzecz podwykonawcy zapfaty catoéci wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawce roboty w ramach
sktadanej faktury.

14.Kazdorazowo, w przypadku przedstawiania przez Wykonawce kserokopii dokumentéw wskazanych powyzej
winne one by¢ potwierdzone za zgodno$c¢ z oryginatem. W przypadku nie przekazania wszystkich wymienionych
dokumentow termin zaptaty faktury biegnie od momentu ztozenia kompletnej faktury tj. zawierajgcej wszystkie
dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie, ktore winny by¢ dotaczone do faktury. Niekompletne faktury lub
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btednie wypetnione beda zwracane. W przypadku gdy Wykonawca nie zlecit Podwykonawcy wykonywania zad-
nych prac, do kazdej faktury Wykonawca bedzie dotgczat o$wiadczenie o nie zleceniu Podwykonawcy wykonania
zadnych robdt wchodzacych w zakres robot, ktorych dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawce.

15. Do ostatniej faktury Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ dodatkowo os$wiadczenia wszystkich
podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcow potwierdzajgce otrzymanie przez podwykonawcow oraz dal-
szych podwykonawcdw catosci wynagrodzenia z tytutu umow zawartych z Wykonawcg lub w wypadku dalszych
podwykonawcédw —z tytutu umoéw zawartych z podwykonawcg, a dotyczacych wykonania przedmiotu umowy, o
ktorym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy. W przypadku czeSciowego udokumentowania rozliczen z tytutu
uméw o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokosci pomniejszonej o wysoko$¢ wyma-
galnego wynagrodzenia podwykonawcdw lub dalszych podwykonawcéw, jakie nie zostato im wyptacone.

16. W przypadku, gdy podwykonawca wykonujgcy czeS¢ prac stanowigcych Przedmiot umowy na podstawie
waznej umowy z Wykonawcg i $wiadczacy je za zgodg Zamawiajgcego, wystapi do Zamawiajgcego z roszcze-
niem o zapfate za prace podzlecone, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wstrzymania zapfaty wynagrodzenia
Wykonawcy w zakresie kwoty, o ktdrej zaptate wystgpit podwykonawca, do chwili uregulowania tej naleznosci
przez Wykonawce. W przypadku dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego bezposrednio na rzecz podwykonawcy,
Wykonawca jest zobowigzany do zwrotu Zamawiajgcemu wszelkich kwot wypfaconych z tego tytutu podwyko-
nawcy. Wykonawca wyraza zgode na potragcenie kwot wyptaconych podwykonawcom przez Zamawiajgcego z zo-
bowigzania Zamawiajgcego wobec Wykonawcy.

§11
Nadzoér nad przedmiotem umowy
1. Nadzor merytoryczny nad robotami budowlanymi ze strony Wykonawcy petni¢ bedzie:
1) pani/pan ... ,
2) PANI/PAN oottt - nad odbiorem czeSciowym i koncowym robdt oraz
podpisywaniem protokotow odbioru.
2. Zamawiajgcy wyznacza:
1) panig/pana ........ccccceveeennenn. , pracownika referatu ................ - do nadzoru nad przedmiotem umowy,
2) panig/pana ......ccccceeveeriieennnnne - do kierowania wykonaniem, koordynacjg i odbiorem robét budowlanych.
3. Zamawiajacy zastrzega prawo do zmiany osdb wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2.
4. Zmiana o0sob wyznaczonych w ust. 1 i ust. 2 nie stanowi zmiany umowy.
§12
Odstgpienie od umowy
1. Oprdécz przypadkow wymienionych w Kodeksie cywilnym oraz w § 4 ust. 27 niniejszej umowy Zamawiajgcemu
przystuguje prawo odstgpienia od umowy:
1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od powziecia przez Zamawiajgcego wiadomosci o
powyzszych okoliczno$ciach;
2) gdy nastgpi otwarcie likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy;
3) w przypadku zajecia majatku Wykonawcy w toku postepowania egzekucyjnego, ktére uniemozliwi realizacje
zamowienia;
4) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie kontynuuje robdt przez okres dtuzszy niz 14 dni mimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego;
2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pisSmie pod rygorem niewaznosci i powinno zawierac
uzasadnienie.
3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:
1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegOtowy protokot inwentaryzacji robot oraz robdt w toku na dzien zaprzestania wykonywania robdt
budowlanych spowodowanego odstgpieniem od umowy;
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2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, z przyczyn,
ktorych nastgpito odstgpienie od umowy;

3) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu dokonanie czynnosci odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych;

4) Wykonawca niezwtocznie po odbiorze przerwanych robdt, a najpdzniej w terminie 7 dni usunie z placu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wybudowane.

4. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, lezacych po stronie Wykonawcy, zobowigzany jest do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robot, odbioru robdt wykonanych i przerwanych oraz do przyjecia od
Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy.

§13

Odpowiedzialnos¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy
1. Wykonawca moze zaptaci¢ Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
1) za zwloke w oddaniu Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki liczony od dnia okreSlonego w § 2 ust. 1 -3.
2) za niewykonanie obowigzkéw okreslonych w § 2 ust. 5 zd. 3 - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego
brutto okres$lonego w § 3 ust.1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,
3) z tytulu zwioki w usunieciu wad przedmiotu umowy, stwierdzonych w trakcie realizacji zadania, przy
odbiorze koncowym oraz w okresie obowigzujgcej gwarancji i rekojmi za wady, w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, liczony od terminu
wskazanego w § 9 ust. 6.
4) z tytutu zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu o$wiadczenia Kierownika budowy o przejeciu obowigzkéw, w
wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: pieéset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwioki liczony od dnia
okreslonego w § 6 ust. 2.
5) z tytulu zwtoki w wykonaniu przez Wykonawce obowigzkdw okreSlonych w § 7 ust. 6 w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 3 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki ,
6) z tytutu zwtoki w uporzadkowaniu placu budowy przez Wykonawce w terminie okreSlonym w § 7 ust. 11 w
wysokosci w wysokosci 500,00 zt brutto (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki.
7) za kazdy przypadek nieprzedstawienia raportu o postepie robot budowlanych, o ktérej mowa w § 7
ust. 15 niniejszej umowy, kazdorazowo w wysokosci 500 zt brutto (piecset ztotych 00/100),
2. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn dotyczacych Wykonawcy w wysokosci 30% wartoSci umowy
ogdtem brutto okreslonej w § 3 ust.1.
3. Kary umowne, o ktorych mowa w ust. 1 - 2 mogg by¢ potrgcane z faktury VAT Wykonawcy na co Wykonawca
wyraza zgode badz dochodzone na zasadach ogodlnych.
4. tgczna maksymalna wysokoS¢ kar umownych, ktdrych mogg dochodzi¢ strony nie moze przekroczy¢ 30 %
wynagrodzenia ogotem brutto okreSlonego w § 3 ust.1.
5. Naliczenie przez Zamawiajgcego kary umownej okreslonej w ust. 2 nie wyklucza naliczenia kar umownych
okreslonych w ust. 1 za kazdy dzien opdznienia, az do dnia odstgpienia od umowy.
6. Zastrzezenie kary umownej nie wylgcza prawa dochodzenia na zasadach ogdinych odszkodowania
uzupetniajgcego przewyzszajgcego wysokos¢ kar umownych do wysokosci faktycznie poniesionej szkody.

§ 14

Zmiana umowy
1.Zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i dopuszczalne sg zgodnie
z art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w nastepujgcym zakresie i na nastepujgcych warunkach:
1) opisane w § 2 ust. 7 umowy,
2) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji, w szczegolnosci przekroczenie zakreslonych
przez prawo termindw wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien,
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3) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznos¢ w szczegdlnosci
prawna, ekonomiczna, lub techniczna, za ktdrg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia,

4) zmiany technologiczne, w szczegdlnosci:

a) zastgpienia materiatdw i urzadzen przewidzianych dokumentacja techniczng oraz dokumentacjg projektowa
nowymi materiatami lub urzgdzeniami, w szczegdlnie uzasadnionych okolicznosciach, spowodowanych wprowa-
dzeniem na rynek nowych materiatéw i urzadzen, o lepszych parametrach. Kazdorazowo na takg zmiane musi
wyrazi¢ zgode projektant sprawujgcy nadzor autorski oraz Zamawiajgcy. W takich sytuacjach rozliczenie za te
materiaty lub urzadzenia odbywac sie bedzie na podstawie kosztorysu réznicowego,

b) braku na rynku dostepnych materiatdw lub urzadzen, oferowanych w ofercie Wykonawcy, ktdre mogg byc za-
stgpione innymi materiatami lub urzagdzeniami spetniajgcymi wymagania zamawiajgcego okreslone w SWZ i
ogtoszeniu o zamowieniu. W takich przypadkach Wykonawca i zamawiajacy postanowig o zmianie sposobu
$wiadczenia Wykonawcy okreslonego w umowie,

c) konieczno$¢ zrealizowania robot budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych/technolo-
gicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji technicznej, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewi-
dzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem dokumentacji technicznej oraz dokumen-
tacji projektowej,

d) odmienne od przyjetych w dokumentacji technicznej oraz dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych sieci, instalacji, urzadzen, nie zinwentaryzowanych obiektéw budowlanych
skutkujgce niemozliwoscig zrealizowania przedmiotu zamdwienia przy dotychczasowych zatozeniach technolo-
gicznych lub materiatowych.

e) koniecznos¢ zrealizowania robét budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub ma-
teriatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

f) konieczno$¢ zrealizowania robdt budowlanych, przy zastosowaniu innych rozwigzan technologicznych lub ma-
terialowych, jezeli zmiana ta wywotana jest uzasadniong potrzebg Zamawiajgcego, w szczegdlnosci uzasadniong
spotecznie lub ekonomicznie;

g) rozszerzenia warunkow technicznych przez gestorow sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych, gazowych,
wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku strony mogg przesung¢ termin zakonczenia wykonania umowy, jed-
nak nie dtuzej niz o okres trwania przeszkody uniemozliwiajgcej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie
pierwotnie ustalonym.

h) zmianach majgcych wplyw na przyspieszenie wykonania,

i) zmianach majgcych wptyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na wykonanie, utrzyma-
nie, lub uzytkowanie,

j) zmianach majacych wptyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci wykonanych robét dla Zamawiajgcego,

k) zmianach majgcych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub usprawnienia proce-
su budowy,

1) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

m) zmianach majgcych wptyw na poprawe parametréw technicznych,

n) zmianach majacych wptyw na poprawe parametréw funkcjonalno-uzytkowych,

0) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujgcych przepiséw,

p) zmianach majacych na celu ochrone lub zachowanie istniejgcego drzewostanu i zieleni oraz srodowiska,

5) wprowadzenie nowego podwykonawcy(cow) i/lub dalszego/ych) podwykonawcy(cow) a takze zmiana podwy-
konawcy(céw) oraz dalszego(ych) podwykonawcy(cow),

6) zmiany zakresu prac, ktore Wykonawca powierzyt podwykonawcy(com) i/lub dalszemu(ym)
podwykonawcy(com),

7) zlecenia podwykonawstwa w sytuacji, gdy Wykonawca w ztozonej ofercie o$wiadczyt, ze wykona zaméwienie
osobiscie.

8) wystgpieniem omytek pisarskich i rachunkowych,

9) zmianami formy organizacyjnej Wykonawcy (przeksztatcenie itp.),

10) zmianami obowigzujgcych przepiséw prawa,
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11) w przypadku zmiany sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy, np. w
przypadku zawarcia przez Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu.

2.Strony ustalajg, ze zmiany i uzupetnienia do umowy zostang wprowadzone na drodze aneksu do umowy.
Whiosek Wykonawcy o zmiane tre$ci umowy winien by¢ zgltoszony Zamawiajgcemu, w terminie do 7 dni od
momentu wystgpienia przestanek do zmian umowy. Do wniosku o0 sporzadzenie aneksu do umowy Wykonawca
jest zobowigzany przediozy¢ réwniez potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kserokopie dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci faktyczne wskazywane przez Wykonawce we wniosku. Zamawiajgcy moze zazgdac
od Wykonawcy okazania oryginatdw przedstawionych przez Wykonawce dokumentow.

§15
Wykonawca oswiadcza, ze wypetnit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob fizycznych
w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016,)
wobec 0sdb fizycznych, od ktdrych dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o
udzielenie przedmiotowego zamdwienia publicznego.

§ 16

Postanowienia koncowe

1. Integralng czesS¢ niniejszej umowy stanowia:
1) Oferta Wykonawcy,
2) Program funkcjonalno — uzytkowy
2. Program funkcjonalno — uzytkowy jest do wgladu w siedzibie Zamawiajgcego.
3. Wykonawca os$wiadcza, ze w dacie zawarcia umowy nie s3 mu znane zadne okolicznosci uzasadniajgce
rozpoczecie jego likwidacji lub zlozenie wniosku o ogtoszenie upadtoéci czy wszczecie postepowania
restrukturyzacyjnego ani tez nie zachodzg inne okolicznosci faktyczne i prawne, ktére mogg uniemozliwi¢ lub
utrudni¢ wykonanie zadania powierzonego do wykonania niniejszg umowa.
4. Wykonawca zobowigzany jest do:
1) niezwlocznego poinformowania Zamawiajgcego o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 3.
2) wykonania wszelkich czynnosci, ktdre nie s3 obowigzkiem Zamawiajgcego, a sg niezbedne do nalezytego
wykonania niniejszej umowy.

§17
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi do tych ustaw.

§18
1. W razie powstania sporu zwigzanego z zawarciem, z obowigzywaniem, z wykfadnig lub wykonaniem niniejszej
umowy, Strony w pierwszej kolejnosci podejma negocjacje pojednawcze w celu rozwigzania tego sporu.
2. Sagdem wiasciwym dla rozpatrzenia sporu pomiedzy stronami jest Sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
§19
Umowe sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w trzy egzemplarze dla Zamawiajgcego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Kontrasygnata Skarbnika



