Zatacznik nr 2 do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP/ ___ /2022
zawarta w dniu 2022 roku pomiedzy Gming Miejska Przemysl, Rynek 1, 37-700
Przemys$l, reprezentowang przez Prezydenta Miasta Przemy$la, zwang w dalszym
tekscie umowy Zamawiajgcym, posiadajgcym NIP 795-231-95-92 oraz REGON 650900341

a

reprezentowang przez
zwang dalej ,,Wykonawca”

zwanymi dalej réwniez ,,Stronami”

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy w trybie art. 275 pkt 1 ustawy
Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z pdzn. zm.), przeprowadzonym w celu wyboru
Wykonawcy dla zadania pod nazwg ,,SPORTOWO REKREACYJNA STREFA DLA MIESZKANCOW
MIASTA - MODERNIZACJA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA PRZY I LICEUM
OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU”, zawarto umowe
nastepujgcej tresci.

§1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest zrealizowanie zamowienia pod SPOTROWO REKREACYJNA STREFA
DLA MIESZKANCOW MIASTA — MODERNIZACJA WIELOFUNKICYJNEGO BOISKA PRZY
| LICEUM OGOLNOKSZTALCACYM IM. JULIUSZA SLOWACKIEGO W PRZEMYSLU.
2. Przedmiot zaméwienia obejmuje:

1) przebudowe boiska sportowego na boisko wielofunkcyjne mieszace sie przy | LO im. Juliusza
Stowackiego w Przemyslu. Przebudowa ma na celu zmiange nawierzchni z asfaltowej na
syntetyczng, w tym pole do gry w koszykéwke i siatkdwke, wraz z wyposazeniem;

2) budowe strefy street workout (sitowni zewnetrznej);

3) budowe oswietlenia boiska;

4) wymiane istniejgcego odcinka instalacji wodociggowej fi80 na odcinku od studzienki
wodociggowej do zaworu;

5) budowe elementéw matej architektury: tawki, kosze na $mieci;

6) remont istniejgcego ogrodzenia wewnetrznego o wysokosci ponizej 2,0 m.;

7) dostawe i montaz tablicy informacyjnej o zasadach korzystania z obiektu;

8) budowe ogrodzenia w formie pitkochwytéw o wys. 4,0 m z trzech stron boiska od strony ulic
Stowackiego i Rejtana oraz od strony budynku szkoty.

3. Zakres zamdwienia obejmuje:

1) boisko wielofunkcyjne — roboty rozbiérkowe:

a) czes¢ nawierzchni asfaltowej wychodzacej poza obreb wymienianej nawierzchni nalezy
rozebrac, wywiez¢ i zutylizowac,

b) pitkochwyty istniejgce nalezy rozebra¢, materiat z rozbiorki zutylizowaé lub zesktadowac;

2) boisko wielofunkcyjne — roboty budowlane:

a) wymiana nawierzchni boiska z asfaltowej na syntetyczng poliuretanowg, istniejgca
nawierzchnie asfaltowg po odpowiednim wyréwnaniu i wykonaniu spadkéw 1% oraz
zaimpregnowaniu nalezy wykorzysta¢ jako podbudowe pod nowg warstwe,

b) oznaczenie pola gry,

c) obrzeza betonowe,

d) utwardzenie wzdtuz diuzszych bokéw boiska z kostki betonowej,

e) wykonanie ogrodzenia w formie pitkochwytéw o wysokos$ci 4,0m z trzech stron boiska,

f) montaz bramko — koszy — 2 szt.,

g) montaz siatki wraz ze stupkami, tulejami montazowymi i deklami do tulei — 1 kpl.;

3) street workout (sitownia zewnetrzna):

a) montaz drgzka do ¢wiczenh ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo — 1 szt.,

b) montaz poreczy gimnastycznej ze stali cynkowanej malowane proszkowo — 1 szt.,

¢) wykonanie nawierzchni bezpiecznej piaskowej o grubosci 40cm dla drgzkéw do éwiczen,
30cm dla poreczy gimnastycznych,

d) wykonanie obrzeza betonowego;

4) oswietlenie boiska z istniejgcej rozdzielni RG szkoly:

a) wykonanie linii kablowej,

b) montaz stupédw oswietleniowych — 4szt.,

c) montaz opraw os$wietleniowych — 8szt.,

d) montaz szafki sterowania oswietleniem;
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5) wymiana istniejgcego rurociggu stalowego DN80 na rure PE-HD SDR PN10 o $rednicy @90 na
odcinku od istniejacej studzienki wodociggowej do istniejacego wezta wodociggowego — 24,3 mb.
6) ogrodzenie wewnetrzne o dtugo$ci 42 m.b.:

a) demontaz przeset ogrodzenia w celu oczyszczenia,
b) wymiana nienadajgcych sie do dalszego funkcjonowania stupkéw ogrodzeniowych,
c) oczyszczenie stupkow,
d) oczyszczenie, uzupetnienie ubytkéw, malowanie podmuréwki betonowe;j,
e) malowanie przeset oraz stupkéw ogrodzenia;
7) elementy matej architektury:

f) dostawa i montaz tawki z oparciem — 5szt.,

g) dostawa i montaz fawki bez oparcia — 4 szt.,

h) dostawa i montaz kosze na $mieci — 4 szt.,

i) dostawa i montaz tablice informacyjng o zasadach korzystania z obiektu — 1 szt.,
8) dostawa i wykonanie nasadzen — zywotnik zachodni — 16 szt.

Szczegotowy opis przedmiotu zamoéwienia przedstawiony zostat w Zalgczniku nr 5 do SWZ.

Do obowigzku Wykonawcy robét budowlanych nalezy w szczegdlnosci:

1) protokolarne przyjecie od Zamawiajgcego placu budowy;

2) wykonanie robét budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, zasadami wiedzy technicznej i Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robdt;

3) stosowanie przy wykonywaniu robot budowlanych materiatdw i wyrobdéw, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami ustawy z 16.04.2004r.
o wyrobach budowlanych oraz ustawy z dnia 12.12.2003r. o ogélnym bezpieczenstwie produktow
oraz ustawy Prawo budowlane. Na kazde zgdanie przedstawiciela Zamawiajgcego lub Inspektora
nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw deklaracje
wiasciwosci uzytkowych lub krajowag deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg techniczng dla
wbudowanych materiatéw. Komplet w/w dokumentéw Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu po
zakonczeniu robodt, a przed odbiorem przedmiotu umowy. W przypadku przedstawienia w jezyku
innym niz polski Wykonawca przedstawi réwniez obok dokumentu oryginalnego ttumaczenie na

jezyk polski;
4) wykonanie napraw ewentualnych uszkodzen, robo6t porzadkowych, pomocniczych
i przygotowawczych;

5) wykonanie niezbednych pomiaréw, badan i sprawdzen;

6) przeprowadzenie wymaganych préb i badan, opracowanie dokumentacji powykonawczej, oraz
ponoszenie z tym zwigzanych optat (jezeli taka bedzie wymagana);

7) przetworzenie, unieszkodliwienie i/lub zmagazynowanie w sposéb ,przyjazny sSrodowisku”
wszystkich pozostatych po procesie budowy materiatdw, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowa¢ Zamawiajgcemu sposob zagospodarowania tych odpadow;

8) transport materiatdw pochodzacych z demontazu nadajgcych sie do ponownego wmontowania
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego Iub poddanie utylizacji. Decyzje co do
zagospodarowania materiatdw bedg podejmowane na biezgco podczas realizacji robot, przez
przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru;

9) uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot oraz uprzatniecie placu budowy;

10) zorganizowanie wtasnego zaplecza budowy w zakresie niezbednym do prawidtowej realizacji
robot;

11) przygotowanie do odbioru 2 kompletéw dokumentacji powykonawczej;

12) urzadzenie, zagospodarowanie i zabezpieczenie terenu robét oraz utrzymanie ww. skfadnikéw
w nalezytym stanie, w tym zabezpieczenie terenu robét przed dostepem oséb postronnych;

13) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkow
pracownikéw, wspotpracownikéw, podwykonawcow itp. oraz osob trzecich, powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem pojazdow;

14) usuniecie wszelkich wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w trakcie trwania robot
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego;

15) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem niewykonania
lub nienalezytego wykonania Umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢
w petnej wysokosci;

16) stosowanie sie do wszystkich polecen osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 3, zgodnie ze STWiIORB
oraz obowigzujgcym prawem;

17) umozliwienie wstepu na teren robét pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane;
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18) zabezpieczenie robdt na czas ewentualnych przerw w realizacij;

19) przeprowadzenie we wtasnym zakresie niezbednych pomiaréw, wymaganych prob i badan oraz
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

20) prowadzenie dokumentacji budowy w tym dziennika budowy zgodnie z ustawg Prawo Budowlane;

21) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznos$ciach, ktére
mogg wptyng¢ na jakos¢ prac/robét lub termin zakonczenia robét.

22) codziennie (w dniach pracy Wykonawcy) przebywanie Kierownika budowy na budowie przez czas
niezbedny do rozwigzania biezgcych probleméw wystepujgcych w czasie prowadzenia robot
budowlanych. Kierownik budowy moze incydentalnie, w wyjgtkowych i uzasadnionych
przypadkach, wyznaczy¢ zastepce do sprawowania codziennego nadzoru, za zgodg
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru. Zastepca ten nie bedzie traktowany jako kierownik budowy,
jednakze za te dni kary umowne dotyczace braku kierownika budowy nie bedg naliczane;

23) zapewnienie niezbednej obstugi geodezyjnej, wytyczenie obiektdw oraz wykonanie i uzgodnienie
inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przedmiotu umowy i przekazanie jej Zamawiajgcemu
w 3 egz. w wersji papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej wraz z informacjg o zgodnosci
usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki. Dokumentacje
odbiorowg wykonawca wykona we witasnym zakresie i na koszt wtasny.

Zamawiajagcy, na podstawie art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, zada, aby Wykonawca lub Podwykonawca
zatrudniat, na podstawie stosunku pracy, osoby wykonujgce czynno$ci zwigzane z realizacjg
przedmiotu zamodwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb
okreslony w art. 22 §1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 poz.

1320 z pdézn. zm.).

Zamawiajgcy wskazuje rodzaje czynnosci zwigzanych z realizacja zamowienia, ktérych dotyczg
wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia:

1) roboty rozbiérkowe zwigzane z rozebraniem nawierzchni asfaltowej oraz demontazem
pitkochwytow;

2) roboty zwigzane z przygotowaniem terenu pod budowe;

3) roboty w zakresie zagospodarowania terenu;

4) roboty w zakresie ukfadania nawierzchni sportowych;

5) roboty w zakresie instalacji wodnych;

6) roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, nie krotszym niz trzy dni robocze, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu dowody
potwierdzajgce spetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce obowigzku, zatrudniania przez
Wykonawce lub Podwykonawce osdb na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci

okre$lonych w ust. 7.

Zamawiajacy informuje, ze w celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce oséb
na podstawie stosunku pracy, przy wykonywaniu czynnosci okreslonych w ust.7, Zamawiajgcy bedzie
mogt zgdac nastepujgcych srodkéw dowodowych:

1) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopii umowy/uméw o prace lub innych dokumentéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie
stosunku pracy osob wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci, o ktérych mowa w
ust. 7, ktérych dotyczy nw. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy. Kopia umowy/umow
lub innych dokumentoéw potwierdzajgcych zatrudnianie na podstawie stosunku pracy powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposoéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) — zwanego
RODO, w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw. Informacje takie jak: imie
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj stosunku pracy i wymiar etatu powinny by¢é mozliwe do
zidentyfikowania;

2) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnianiu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢C w szczegoélnosci doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie stosunku pracy wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych osdb,
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rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

3) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami RODO. Imie i nazwisko pracownika nie podlegajg anonimizaciji;

4) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, ze jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy.

Naruszenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce zobowigzah dotyczacych zatrudniania

Pracownikéw na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 7 lub

nie przedstawienie na zgdanie Zamawiajgcego dokumentéw lub oswiadczen, o ktérych mowa w ust.

9, potwierdzajgcych zatrudnianie pracownikow na podstawie stosunku pracy przy wykonywaniu

czynnosci, o ktérych mowa w ust. 4 uprawnia Zamawiajgcego do naliczania Wykonawcy kary umownej

za kazdorazowe niespetnienie wymagan.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) posiada doswiadczenie i wiedze w zakresie wykonania robo6t budowlanych oraz innych, ktére
stanowig przedmiot niniejszej umowy, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
sprzetem i urzagdzeniami, co pozwoli na terminowe wywigzywanie sie ze wszelkich obowigzkéw
przewidzianych umowag;

2) wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy, jak réwniez ze strony
wspotpracownikéw, kontrahentéw lub podwykonawcéw w wykonaniu czynnos$ci przewidzianych
W niniejszej umowie posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie
inwestycji bedacej jej przedmiotem;

3) jakos$c¢ sprzetu oraz urzadzen, z ktérych bedzie korzystat przy realizacji niniejszej umowy bedzie
spetniata wymogi techniczne okreslone odrebnymi przepisami;

4) zapoznat sie z terenem robodt, a takze z wszystkimi ograniczeniami i utrudnieniami zwigzanymi
z realizacjg zamodwienia;

5) posiada aktualne ubezpieczenie z tytutu odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej z terminem waznosci obejmujacym okres realizacji zamdéwienia na
kwote nie nizszg niz warto$¢ przedmiotu zaméwienia, o ktérym mowa w § 3 ust. 2.

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie uzgodnionym z Wykonawca;

2) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

3) odbiér wykonanych robot z wyjatkiem tych, ktére zostaty wykonane niezgodnie z wymogami
technicznymi lub postanowieniami umowy;

4) zaptata wynagrodzenia na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury czesciowej
i koncowe;.

Teren przylegty do projektowanego boiska jest wyposazony w nastepujace media: energie elektryczna,

wode i kanalizacje. Wykonawca na czas trwania robét budowlanych moze zawrze¢ umowe z zarzgdcg

terenu tj. | LO na korzystanie z mediéw i dokonac ich rozliczen na podstawie zawartej umowy.

W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robét stanowigcych przedmiot

niniejszego zmowienia, bedzie obowigzywata nastepujgca kolejnos¢ waznosci dokumentéw:

5) umowa;

6) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia;

7) dokumentacja projektowa;

8) STWIORB;

9) oferta Wykonawcy.

§2
TERMIN WYKONANIA UMOWY

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ przedmiot zaméwienia w terminie do 65 dni od podpisania

umowy.

Za dotrzymanie terminu wykonania umowy, o ktérym mowa w ust. 1 uwaza sie odpowiednio

zakonczenie przez Wykonawce robo6t budowlanych i podpisanie protokotu odbioru koncowego.

Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i rozpocznie odbiér w ciggu 5 dni od daty zgtoszenia przez

Wykonawce gotowosci do odbioru, po potwierdzeniu gotowosci do odbioru przez Inspektora nadzoru.

Do zgtoszenia do odbioru Wykonawca przedtozy wszelkie certyfikaty, atesty, protokoty odbioréw

czesciowych i inne niezbedne do odbioru przedmiotu umowy.

Aby termin wskazany w ust. 1 byt zachowany — Wykonawca winien zgtosi¢ przedmiot umowy do

odbioru na 5 dni przed terminem wskazanym w ust. 1.

§3
4
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WYNAGRODZENIE WYKONAWCY
Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie w formie

ryczattowe;.
Wysokosé wynagrodzenia za realizacje catosci przedmiotu zaméwienia wynosi:
zt netto (stownie ztotych: netto)
zt brutto (stownie ztotych: brutto)
stawka podatku VAT: %
kwota podatku VAT: zt

Wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy obejmuje wszystkie koszty niezbedne do
jego wykonania.
llekro¢c w umowie jest mowa o wynagrodzeniu nalezy przez to rozumie¢ wynagrodzenie brutto
okreslone w ust. 2.
W przypadku wystgpienia robét zamiennych i/lub dodatkowych rozliczenie prac, nastgpi na podstawie
kosztorysoéw réznicowych sporzgdzonych przez Wykonawce, zatwierdzonych przez Zamawiajgcego
(Inspektora Nadzoru) z zastosowaniem czynnikéw produkcji (R,M,S,Ko,Z) na podstawie ktérych zostat
sporzgdzony kosztorys ofertowy opracowany przez Wykonawce i ztozony przed podpisaniem umowy
—gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o dane z kosztorysu ofertowego, brakujgce
ceny czynnikéw produkcji (M,S) zostang przyjete z uwzglednieniem cen czynnikéw produkcji nie
wyzszych od srednich cen opublikowanych w wydawnictwach branzowych (np. Sekocenbud,
ORGBUD, INTERCENBUD dla wojewddztwa podkarpackiego), jako srednie dla kwartatu
poprzedzajgcego termin wykonania robot. Podstawg okreslenia nakladéw rzeczowych bedg
jednostkowe naktady rzeczowe zawarte w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku odpowiednich
pozycji, odpowiednie jednostkowe nakfady rzeczowe, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Kosztorys roznicowy, o ktorym mowa wyzej nalezy wykonaé poprzez wyliczenie ceny roboty
pierwotnej, dalej wyliczenie ceny roboty zamiennej i kolejno wyliczenie réznicy pomiedzy tymi cenami.
Zamawiajgcy dokona zaptaty za zrealizowany przedmiot zamowienia na podstawie dwoch faktur -
pierwsza po dokonaniu odbioru czesciowego, zas druga zrealizowaniu przedmiotu zaméwienia oraz
dokonaniu odbioru koncowego bez uwag.
Wykonawca wystawi fakture nie pozniej niz 7 dni od daty sporzgdzenia koncowego protokotu odbioru
odbioru bedacego podstawa do jej wystawienia.
Termin pfatnoéci bedzie wynosit 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej
faktury wraz z potwierdzonymi za zgodno$¢ z oryginatem kopiami odpowiednio protokotu odbioru
czesciowego oraz protokotu odbioru koncowego przedmiotu zamoéwienia oraz ewentualnymi dowodami
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa
w ust. 10, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
Za date ptatnosci przyjmuje sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
Warunkiem zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce nastepujacych dowoddéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych:
1) oryginatéw odwiadczen kazdego z Podwykonawcdéw, dalszych Podwykonawcéw o uregulowaniu
wymagalnych naleznosci, z podaniem kwot i tytutdw uregulowanych naleznosci, przy czym kazde
z tych oswiadczen powinno by¢ wystawione na dzieh przypadajgcy nie wczesniej anizeli na
nastepny dzien po podpisaniu przez Strony protokotu wykonanych robét, w zwigzku z wykonaniem
ktorych oswiadczenia te sg sktadane lub
2) potwierdzen przelewu kwot zaptaconych przez Wykonawce kazdemu z Podwykonawcéw oraz
dalszych Podwykonawcéw wraz z kopiami faktur na podstawie ktérych dokonano zaptaty. W razie
watpliwosci Zamawiajgcy moze zgdac takze oswiadczen, o ktérych mowa w pkt 1 niniejszego
ustepu.
Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, za$
Podwykonawca dalszemu Podwykonawcy w terminach pfatnosci okreslonych w danej umowie
0 podwykonawstwo, nie pézniej jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy dokona bezposredniej
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio
przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.
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. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata bedzie obejmowata wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Przed dokonaniem tej zaptaty Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do zgtoszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia doreczenia
wezwania.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie 7 dni od dnia doreczenia
odpowiedzi na wezwanie, Zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Ptatnos¢ za roboty dokonana bedzie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT,
zgtoszony na ,Bialg liste podatnikow VAT”, pod rygorem odmowy zaptaty. W przypadku braku rachunku
bankowego wykazanego na fakturze w ,Biatej lisScie podatnikow VAT, zaptata nastgpi na jakiekolwiek
inny rachunek bankowy Wykonawcy zgtoszony do ,Biatej listy podatnikéw VAT”.
Zamawiajacy informuje, ze ptatnosci otrzymanych faktur VAT bedzie realizowat w oparciu o art. 108a
ust. 1 oraz la ustawy o podatku od towardw i ustug.
Przyjeta stawka VAT do ustalenia wynagrodzenia ustalona zostata w oparciu o przepisy ustawy
0 podatku od towaréw i ustug obowigzujgce w dniu ztozenia oferty.
Przy wystawianiu faktur VAT, zostanie zastosowana stawka podatku od towardw i ustug obowigzujgca
w momencie powstania obowigzku podatkowego — moment powstania obowigzku podatkowego
wykonawca ustali na podstawie obowigzujgcych przepiséw ustawy o podatku od towardw i ustug.
Srodki finansowe na realizacje niniejszego zadania sg zabezpieczone w budzecie miasta w Dziale 926
Rozdziale 92601 § 6050.
§4
PRZEDSTAWICIELE ZAMAWIAJACEGO | WYKONAWCY
Z ramienia Wykonawcy obowigzki:
1) Kierownika budowy petni¢ bedzie
2) Kierownika rob6t branzy instalacyjnej w zakresie sieci wodociggowych i kanalizacyjnych petnié¢
bedzie
3) Kierownika robét branzy elektrycznej petni¢ bedzie
Wykonawca upowaznia osoby wymienione w ust. 1. do dokonania odbioréw cze$ciowych i odbioru
koncowego wraz z rozliczeniem.
Obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego zwanego dalej ,inspektorem nadzoru” petni¢ bedzie:

Osoby, o ktérych mowa w ust. 1 i 3 dziatajg w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany osdb okreslonych w ust. 1
nie pdzniej niz 7 dni roboczych przed planowanym terminem zmiany. Wykonawca jest zobowigzany do
wykazania Zamawiajgcemu, ze osoba majgca petni¢ funkcje Kierownika budowy, spetnia wymagania
okre$lone w SWZ i zostata zadeklarowana w ofercie. Zmiana Kierownika budowy oraz innych oséb
wymienionych w ust. 1 musi by¢ zaakceptowana przez Zamawiajgcego. Dopiero po akceptacji zmiana
moze by¢ dokonana po ztozeniu oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw Kierownika budowy i wpisem do
dziennika budowy i nie wymaga to zmiany umowy.
Zamawiajgcy upowaznia osobe wymieniong w ust. 3 do dokonania odbioru czesciowego, odbioru
koncowego robét wraz z rozliczeniem robot.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 3. O dokonaniu zmiany,
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce. Zmiana ta nie wymaga zmiany umowy.

§5

PODWYKONAWCY
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é powierzenia przez Wykonawce wykonanie czesci zamodwienia
Podwykonawcom.

Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
zobowigzany w trakcie realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedktadania
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
Z projektem umowy.

Wykonawca jest zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 2, w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekaze wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie bedzie zamierzat
powierzy¢ realizacje robét budowlanych.

Zamawiajgcy nie bedzie badat czy nie zachodzg wobec podwykonawcy niebedgcego podmiotem
udostepniajgcym zasoby podstawy wykluczenia, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy Pzp.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy bedzie dotyczyta podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sig, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Wykonawca bedzie obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je
w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zaméwienia. Przepis art. 122 ustawy Pzp stosuje sie odpowiednio.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa innego podmiotu,
o ktérym mowa w ust. 5, udostepniajgcego zasoby nie potwierdzg spetnienia przez Wykonawce
warunkoéw udziatu w postepowaniu lub zajda, wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, woéwczas
Zamawiajgcy zazada, aby Wykonawca w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, zastgpit ten
podmiot innym, kolejnym podmiotem lub podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu.

Zamawiajacy informuje, ze umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych
prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz podwykonawcy i dalszego
podwykonawcy postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej
korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie do 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej,
pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 8;

3) zawiera ona postanowienia ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami
umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen, o ktdrych mowa w ust. 9, do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu
otrzymania projektu umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptuje projekt umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane bedzie
zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 10 dni od momentu otrzymania projektu umowy, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 9.
Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 12, do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 10 dni od momentu
otrzymania kopii zawartej umowy, bedzie oznaczato, ze Zamawiajgcy akceptacje umowe.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca przedtozy Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od
7
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dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo
o wartosci wiekszej niz 50.000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 14, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przediozy
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 14, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie dtuzszy niz
okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
Przepisy ust. 2, 8-16 bedg stosowane odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca zobowigzany jest do podania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do realizacji
zamowienia do podania nazw, danych kontaktowych oraz przedstawicieli Podwykonawcow
zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli w tym czasie bedg juz znani.
Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do
informacji, o ktérych mowa w ust. 18, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywa¢ wymagane
informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje rob6t budowlanych

§6

ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone Zamawiajgcemu i osobom trzecim
w zwigzku z prowadzonymi robotami lub z powodu niewykonania lub niewtasciwego wykonania
umowy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wiasciwe wykonanie robét, zapewnienie odpowiednich,
zgodnych z przepisami prawa warunkéw BHP oraz wiasciwe metody organizacyjno — technologiczne
stosowane na terenie prowadzenia robot.

§7

ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiorom bedg podlegaty wykonane roboty zanikajgce i ulegajgce zakryciu, polegajgce na finalnej
ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robaét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér tych robét bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt
i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.
Odbiér tych robét dokona Inspektor nadzoru, a gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora.
Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikdw badanh laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w odniesieniu do dokumentacji projektowej, SST i uprzednich ustalen.

§8

ODBIOR CZESCIOWY

Odbiorowi czesciowemu podlegaé bedg prace, za ktére Wykonawca wystawi fakture czesciows.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru czesciowego jest protokét odbioru czesciowego.

§9

ODBIOR KONCOWY PRZEDMIOTU UMOWY

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robét jest protokét odbioru koncowego
robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
Gotowos¢ do odbioru kohicowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy
z bezzwitocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie 7 dni roboczych, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw niezbednych do jego przeprowadzenia,
okreslonych ponize;.
Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowag i specyfikacjami technicznymi. W toku odbioru
ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.
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Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumentacje powykonawczg
(jezeli bedzie wymagana) oraz dokumenty stanowigce potwierdzenie nalezytego wykonania
przedmiotu zaméwienia (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, karty gwarancyjne, swiadectwa
jakosci, instrukcje uzytkowania i konserwaciji itp.)
Inspektor nadzoru w ciggu 2 dni roboczych od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty
zostaly zakohczone, czy dokumentacja odbiorowa zostata przedtozona i czy jest kompletna.
Zakonczenie robot budowlanych i dostarczenie wymienionych dokumentéow jest warunkiem do
zawiadomienia przez Inspektora Zamawiajacego o mozliwosci odbioru przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru przedmiotu umowy, ktéry odbedzie sie w ciggu 7 dni roboczych,
liczgc od daty zawiadomienia przez Inspektora nadzoru. Z odbioru zostanie spisany protokét
koncowego — ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.
Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady to Komisja odbioru moze odméwié
odbioru, jezeli przedmiot umowy bedzie wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy
technicznej, obowigzujgcymi przepisami lub wady bedg na tyle istotne, Zze obiekt nie bedzie sie nadawat
do uzytkowania.
Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu wraz z fakturg korncowa, nastepujgce
dokumenty potwierdzajgce brak zobowigzan wymagalnych Wykonawcy wobec Podwykonawcoéw oraz
dalszych Podwykonawcow:
1) os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 10;
2) zestawienie zbiorcze faktur Podwykonawcow.
§10
ODBIOR POGWARANCYJNY
Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy wezwie do udziatu w przeglagdzie pogwarancyjnym
poszczegolnych elementéw dostawy.
Z przeglagdu pogwarancyjnego sporzgdza sie protokdt oceny jakosci wykonania przedmiotu
zamowienia w dwoch egzemplarzach.
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego robot.
Stwierdzone podczas przeglagdu pogwarancyjnego wady Wykonawca na wtasny koszt usunie zgodnie
Z zapisami § 11.
§11
GWARANCJA
Wykonawca na wykonane roboty budowlane, instalacje oraz wbudowane urzgdzenia udziela gwarancji
na okres 60 miesiecy, liczonej od dnia bezusterkowego odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres
rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.
Po stwierdzeniu wad w okresie gwarancji Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin jej usuniecia:
1) w przypadku wad zagrazajgcych bezpieczenhstwu, uzytkownikéw albo grozgcym spowodowaniem
znaczacych strat — niezwtocznie;
2) w pozostatych przypadkach — w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia powiadomienia o wadzie;
3) nawniosek Wykonawcy Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ dtuzszy termin, jezeli czas usuniecia wady
wymaga wiecej niz 14 dni.
Usuniecie wad potwierdza Zamawiajgcy w protokole.
Okres gwaranciji ulega przedtuzeniu o czas potrzebny na usuniecie wady.
Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie gwarancji, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane bedg komisyjnie nie rzadziej niz co 12 miesiecy przy udziale
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu,
a Zamawiajgcy jest wowczas zobowigzany przesta¢ Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego
wraz z wezwaniem do usuniecia stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez
Zamawiajgcego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie
gwaranciji.
W razie bezskutecznego uptywu terminu do usuniecia wad, Zamawiajgcy moze niezwiocznie zlecic¢ ich
usuniecie podmiotowi trzeciemu, na koszt i ryzyko Wykonawcy. Obcigzenie Wykonawcy, nastgpi
poprzez wystawienie faktury obcigzajgcej Wykonawce.
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Termin zapfaty naleznosci tytutem usuniecia wad wynosi do 5 dni od dnia doreczenia noty
obcigzeniowe;.
Przed uptywem ustalonego w umowie okresu gwarancji nastapi przeglgd pogwarancyjny, majacy na
celu stwierdzenie istnienia wad powstatych w okresie gwarancji a z tej czynnosci spisany bedzie
protokat.
Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty, z ktérych wynikajg
uprawnienia z tytutu gwarancji udzielonych przez dostawcéw wyrobow i urzadzen, stosowanych
(montowanych) przy wykonywaniu robaét.
§12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto
z oferty za wykonanie cato$ci przedmiotu zamowienia tj. kwote zt. (stownie ztotych:
__/100) wniesione przed podpisaniem niniejszej umowy.
W przypadku przedtuzenia terminu wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do
wydiuzenia waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy w terminie 30 dni po
odbiorze koncowym przedmiotu umowy lub daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z =zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy pozostawi na
zabezpieczenie roszczen z tytutu gwarancji 30% wysokos$ci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy. Kwota ta zostanie zwrécona Wykonawcy nie poézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu
gwarancji.
Jezeli wniesione zabezpieczenie nie pokryje strat z tytulu nienalezytego wykonania umowy,
Zamawiajgcy ma prawo do obcigzenia Wykonawcy kosztami rzeczywiscie poniesionymi,
pomniejszonymi o warto$¢ zabezpieczenia.
W przypadku powstania po stronie Zamawiajgcego roszczen w stosunku do Wykonawcy z tytutu
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy lub nie usuniecia wad w okresie gwarancji, kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wraz z powstatymi odsetkami zostanie w czesci
koniecznej, przeznaczona zgodnie z umowg na pokrycie roszczen Zamawiajgcego z tytutu udzielonej
gwaranciji.

§13
KARY UMOWNE | ODSZKODOWANIA
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwioke w terminie wykonania przedmiotu umowy okreslonym w § 2 ust. 1 — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzieh zwtoki;

2) zwloke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rekojmi w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od uptywu terminu wyznaczonego
na usuniecie wad do dnia usunigcia wad;

3) odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) brak realizacji robét z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy dtuzej niz 5 dni kalendarzowych
— w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien przerwy, liczgc powyzej
5 — tego dnia przerwy, chyba Ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

5) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zapfaty lub nieterminowej
zapfaty;

6) nieprzediozenie przez Wykonawce do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zt, za kazdy
przypadek nieprzedtozenia;

7) nieprzediozenie przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce poswiadczone;j
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany —w wysokosci 500,00 zt
za kazdy przypadek nieprzedtozenia;

8) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktérej mowa w § 5 ust. 17
— w wysokosci 500,00 zt za kazdy przypadek braku zmiany;

9) nieprzediozenie kopii umowy, o ktérej mowa w § 5 ust. 15, w terminie tam okreslonym —
w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek;

10) nieprzekazanie Zamawiajgcemu informacji, o ktérych mowa w § 5 ust. 18 i ust. 19 w przypadku,
gdy ich przekazanie stato sie wymagalne — w wysokosci 300,00 zt za kazdy przypadek;

11) nieprzedtozenie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce dokumentéw, potwierdzajgcych
zatrudnienie os6b na podstawie stosunku pracy — w wysokosci 500 zt za kazdy przypadek;
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12) wykonywanie czynnosci przez osobe nie zatrudniong na podstawie stosunku pracy — w wysokosci
500,00 zt za kazdy przypadek;

13) brak ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej obejmujgcego okres realizacji przedmiotu
zamoéwienia, az do zakohczenia realizacji przedmiotu zamodwienia — w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien nieposiadania ubezpieczenia OC.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w razie odstgpienia Wykonawcy od umowy z powodu
okolicznosci, za ktére odpowiada Zamawiajgcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto.
tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzié Strony niniejszej umowy nie
moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto.

Naliczone kary, o ktérych mowa w ust. 1, bedg potrgcone z faktury wystawionej przez Wykonawce.

W przypadku niewystawienia faktury (co uniemozliwi potrgcenie naliczonych kar) Wykonawca zostanie
wezwany do zaptaty naliczonej kary umownej na rachunek bankowy Zamawiajgcego.
Termin zapfaty nalezno$ci tytutem kar umownych wynosi do 5 dni od dnia doreczenia Wykonawcy noty
obcigzeniowe;.
W przypadku powstania szkody, Strony majg prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego
wysokos¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy moze dokonac potrgcenia wymagalnych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy,
sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.
§ 14

ODSTAPIENIE OD UMOWY
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od
powziecia wiadomosci o nizej wymienionych okolicznosciach:

1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji umowy w ciggu 14 dni kalendarzowych od dnia przekazania
placu budowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy;

2) Wykonawca nie realizuje z przyczyn lezacych po jego stronie przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni kalendarzowych, chyba ze przerwa jest uzasadniona technologicznie;

3) w przypadku, o ktérym mowa w art. 465 ust. 7 ustawy Pzp.

W wypadku odstgpienia od umowy strony obowigzujg nastepujgce zasady:

1) w terminie 10 dni kalendarzowych od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi inwentaryzacje robét wg stanu na dzien odstgpienia;

2) wrazie, gdy Wykonawca nie sporzgdzi inwentaryzacji, o ktérej mowa w pkt 1, Zamawiajgcy moze
powierzy¢ sporzadzenie inwentaryzacji innej osobie i zgda¢ zwrotu od Wykonawcy kosztow
poniesionych z tego tytutu;

3) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym;

4) Kkoszty zabezpieczenia przerwanych robot ponosi Strona umowy, po ktérej lezaty przyczyny
odstgpienia od umowy;

5) w razie, gdy Wykonawca nie zabezpieczy przerwanych robot, w sytuacji okreslonej w pkt 3
Zamawiajgcy moze powierzy¢ wykonanie zabezpieczenia innej osobie i Zzgdaé zwrotu od
Wykonawcy kosztéw poniesionych z tego tytutu, z zastrzezeniem pkt 4.

W przypadku, odstgpienia od umowy Wykonawcy przystuguje wynagrodzenie za roboty budowlane
wykonane do dnia odstgpienia, o ile zostaty wykonane zgodnie z umowg i odebrane. przez
Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

W razie bezskutecznego uptywu terminu do zaptaty naleznosci z tytutu poniesionych przez
Zamawiajgcego kosztéw, okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 naliczone zostang odsetki ustawowe za
opoznienie w transakcjach handlowych.

Zamawiajgcy moze dokona¢ potrgcen naleznosci z tytutu poniesionych przez niego kosztéw,
okreslonych w ust. 2 pkt 2 i 5 wraz z odsetkami ustawowymi za opdzZnienie w transakcjach handlowych,

z wynagrodzenia Wykonawcy sktadajgc wtasciwe oswiadczenie.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ na pismie pod rygorem niewaznosci i zawiera¢ uzasadnienie.

§15
WYPOWIEDZENIE UMOWY
Stronom przystuguje prawo wypowiedzenia umowy w ciggu 30 dni kalendarzowych od powziecia
wiadomosci, ze tgczna wysokos¢ kar umownych drugiej ze Stron osiggneta wysokos¢ 15 %
wynagrodzenia umownego brutto.
Przepisy § 14 ust. od 2 — 6 stosuje sie odpowiednio.
§ 16
ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY
Zamawiajgcy oswiadcza, iz przewiduje mozliwos¢ zmian umowy w stosunku do tresci oferty, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach wskazanych w niniejszym paragrafie.
11



Zatacznik nr 2 do SWZ

2. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy okreslonego w § 2
ust. 1, spowodowanego jedng z nastepujgcych przyczyn:

1) wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych, robét dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu umowy — 0 okres opéznienia lub wstrzymania prac;

2) wystgpienia konieczno$ci wykonania robét budowlanych objetych zamoéwieniem dodatkowym,
ktorych wykonanie jest niezbedne do wykonania zamdwienia podstawowego, skutkujgce zmiang
zakresu robét i/lub przedtuzenia terminu realizacji zaméwienia. Roboty objete zamoéwieniem
dodatkowym bedg zlecane po zawarciu z Wykonawcg odrebnej umowy o zamdéwienie dodatkowe.
Udzielenie zamowienia dodatkowego musi by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu
koniecznosci — o okres opéznienia lub wstrzymania prac zwigzanych z wykonaniem robét objetych
zamowieniem dodatkowym;

3) wystgpienia koniecznosci dokonania zmian w dokumentacji projektowej — o okres, w ktérym bedg
dokonywane zmiany projektowe oraz ewentualne trwajgce w zwigzku z tym postepowania
administracyjne;

4) dziatania sity wyzszej, czyli niezwyktych i nieprzewidzianych okolicznosci niezaleznych od strony,
ktéra sie na nig powotuje, i ktérych konsekwencji pomimo zachowania nalezytej starannosci nie
mozna byto przewidzie¢ przed wszczeciem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego.
Pod pojeciem sity wyzszej na potrzeby niniejszego warunku, nalezy rozumie¢ zdarzenie
zewnetrzne o charakterze niezaleznym od stron, ktérego nie mozna unikna¢, ani ktéremu nie
mogty zapobiec Strony przy zachowaniu nalezytej starannosci, oraz ktérego nie mozna przypisac
drugiej stronie. Za site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac sie bedzie w szczegolnosci
pozar, powddz, silne wiatry, obfite opady atmosferyczne, ekstremalny upat lub mréz, wojny, stany
nadzwyczajne, kleski zywiotowe, epidemie, ograniczenia zwigzane z kwarantanng, embargo,
rewolucje, zamieszki i strajki trwajgce powyzej 7 dni roboczych lub inne zdarzenie zwigzane
z dziataniem sit natury, jezeli uniemozliwiajg lub znacznie utrudniajg prowadzenie robdt
budowlanych — o okres dziatania sity wyzszej oraz usuwania skutkéw jej dziatania;

5) przediuzajgcych sie procedur zwigzanych z wykorzystaniem przez Wykonawcéw $rodkéw ochrony
prawnej w zamoéwieniach publicznych — o okres wynikajgcy z korzystania z tych srodkow;

6) ze wzgledu na to, ze prace objete umowg zostaty wstrzymane przez wtasciwe organy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy — o okres wstrzymania prac;

7) przediuzajgce sie uzyskiwanie niezbednych opinii, uzgodnien, warunkéw technicznych i innych
materiatdw, a takze decyzji administracyjnych, wraz z terminami niezbednymi do uzyskania klauzuli
ostatecznosci, o czas wynikajgcy z opdznienia, pod warunkiem, ze opdznienia nie wynikajg z winy
Wykonawcy;

8) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robét z powodu
technologii realizacji prac objetych umowg wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych,
jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ — o okres uniemozliwiajgcy wykonywanie prac.

3. W przypadku ustania przyczyn okreslonych w ust. 2, Strony niezwtocznie przystgpig do realizacji swych
obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

4. Po ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamodwienia Wykonawca jest
zobowigzany niezwtocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajgcego.

5. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ dowody potwierdzajgce
zaistnienie zdarzen uzasadniajgcych wydtuzenie terminu wykonania zamowienia oraz potwierdzajgce
dlugos¢ okresu, przez ktéry przedmiot zamowienia nie mégt by¢ wykonywany.

6. Dowodami mogg by¢ w szczegdlnosci:

1) informacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej potwierdzajgce zaistnienie zdarzenia, na
ktére powotuje sie Wykonawca;

2) dokumentacja fotograficzna;

3) pisma wiasciwych organoéw;

4) decyzje administracyjne wydane przez wtasciwe organy;

5) oswiadczenia Wykonawcy.

7. Wraz z zawiadomieniem o ustaniu przyczyn uniemozliwiajgcych wykonywanie przedmiotu zamdwienia
Wykonawca moze ztozy¢ wniosek o wydtuzenie terminu realizacji przedmiotu zaméwienia.

8. Wnioskowany okres wydtuzenia realizacji przedmiotu zaméwienia nie moze by¢ dtuzszy niz okresy,
0 ktérych mowa w ust. 2.

9. W przypadku zaistnienia okolicznoéci, o ktérych mowa w ust. 2 Zamawiajgcy po rozpatrzeniu wniosku
Wykonawcy, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych, moze wydtuzy¢ termin realizaciji
przedmiotu zaméwienia. Przepis ust. 8 stosuje sie odpowiednio.
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Na wniosek Wykonawcy, w trakcie prowadzenia robo6t, mogg byé wykonane roboty zamienne.
Dopuszcza sie je tylko w przypadkach, gdy proponowane przez niego rozwigzanie jest réwnorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a jednoczesnie nie spowoduje zwiekszenia
kosztow robét. W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny, zawierajgcy opis
proponowanych zmian, niezbedne rysunki i wycene kosztéw. Projekt taki wymaga, zaopiniowania
przez Nadzoér inwestorski i zatwierdzenia do realizacji przez Zamawiajgcego.
Na wniosek Zamawiajgcego, w trakcie prowadzenia robét, mogg by¢ wykonane roboty zamienne, jezeli
z punktu widzenia Zamawiajgcego zachodzi potrzeba zmiany rozwigzan zawartych w dokumentacji
projektowej. Roboty zamienne nie spowodujg zwiekszenia wartosci robot.
W przypadkach zmian wymienionych w ust. 10 - 11 Zamawiajgcy sporzgdzi protokét koniecznosci.
Protokét koniecznosci ze strony Wykonawcy musi byé podpisany przez osobe umocowang w umowie
i kierownika budowy, ze strony Zamawiajgcego przez Inspektora nadzoru, oraz przedstawiciela
Zamawiajgcego. Protokét jest wazny po zatwierdzeniu go przez Prezydenta Miasta lub osobe
upowazniong.
§17
ROZSTRZYGANIE SPOROW
W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy Strony powinny skierowa¢ konkretne roszczenie na
pismie.
Kazda ze stron ma obowigzek do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego przez drugg strone
roszczenia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia roszczenia.
W razie odmowy uznania roszczenia, wzglednie nieudzielania odpowiedzi na roszczenie w terminie,
o ktérym mowa w ust. 2, kazda ze stron uprawniona jest do wystgpienia na droge sadowg do sadu
wlasciwego dla siedziby Zamawiajgcego.
§18
UBEZPIECZENIE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia Odpowiedzialnosci Cywilnej z tytutu
prowadzenia dziatalnosci przez caty okres realizacji przedmiotu zamowienia na kwote ubezpieczenia
nie nizszg niz cena ofertowa brutto.
Koszt umowy, o ktérej mowa w ust. 1 w szczegdlnosci skfadki ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci
Wykonawca.
Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢c dowdd potwierdzajgcy posiadanie optaconego
ubezpieczenia na kazde wezwanie Zamawiajgcego.
§ 19
POSTANOWIENIA KONCOWE
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
i ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Integralng czes¢ umowy stanowi SWZ oraz oferta Wykonawcy.
Wszystkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.
§ 20
Strony ustalajg adresy do korespondencji, w tym doreczania oswiadczen woli stron:
1) Zamawiajgcy — Gmina Miejska Przemys$l, Rynek 1, 37-700 Przemysl
2) Wykonawca —
W celu zapewnienia prawidtowej realizacji niniejszej Umowy do koordynaciji i uczestniczenia w odbiorze
koncowym upowaznia sig:
1) ze strony Zamawiajgcego:
a) :
b) )
c) inne osoby wskazane przez zamawiajgcego.
2) ze strony Wykonawcy
a)
b)
Zmiana danych osoéb lub danych wskazanych w ust. 2, wymaga kazdorazowego, pisemnego
zawiadomienia drugiej strony umowy. Zmiana ta nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga
sporzgdzenia do niej aneksu. Zmiana ta jest skuteczna z chwilg ztozenia drugiej Stronie umowy
oswiadczenia o zmianie.
Wykonawca oswiadcza, iz udzieli osobie/osobom wskazanej/wskazanym w ust. 2 pkt 2 wszelkich
niezbednych petnomocnictw do dziatania w imieniu Wykonawcy w zwigzku z realizacjg postanowien
niniejszej umowy.
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5. Strony zobowigzujg sie do niezwtocznego, wzajemnego, pisemnego powiadamiania sie 0 zmianach
dotyczacych okreslonych w umowie nazw, adreséw, danych kontaktowych bez koniecznosci
sporzgdzania aneksu do niniejszej umowy.

6. Korespondencje doreczong na adresy do korespondencji wskazane w ust. 1, kazda ze Stron uznaje
za prawidtowo doreczong w przypadku niepowiadomienia drugiej Strony o zmianie swego adresu.
Kazda ze Stron przyjmuje na siebie odpowiedzialnos¢ za wszelkie negatywne skutki wynikte z powodu
niewskazania drugiej Stronie aktualnego adresu.

7. Strony zgodnie postanawiaja, iz z zastrzezeniem wyjgtkbw wskazanych w umowie, wszelkie
zawiadomienia, zapytania informacje lub dane zwigzane lub wynikajace z realizacji przedmiotu umowy
beda przekazywane drugiej Stronie umowy w formie pisemnej lub elektroniczne;.

8. Korespondencja pisemna Stron kierowana bedzie na adres wskazany w ust. 1, zas korespondencja
elektroniczna na adresy poczty elektronicznej wskazanej w ust. 2

9. Strony uzgadniajg sposéb kontaktu formalnego drogg pocztowa na adresy podane w ust. 1 oraz sposéb
kontaktu biezgcego w ramach koordynacji procesu realizacji umowy drogg elektroniczng na adresy
e - mail podane w ust. 2.

10. Osoby wymienione w ust. 2 pkt 1 sg upowaznione przez Zamawiajgcego do uczestniczenia
w dokonywania odbioréw, o ktérych mowa w § 7-10 umowy.

§ 23

1. Wykonawca nie moze dokona¢ cesji praw wykonania niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

2.  Umowa cesji wierzytelnosci nie moze dotyczy¢ ewentualnych roszczeh Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, wynikajgcych z niniejszej umowy oraz kwot wynikajgcych z naliczonych kar
umownych.

§24
Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

* niepotrzebne skreslic
Zatgczniki do umowy:

Zatgcznik Nr 1 — SWZ wraz z Zatgcznikiem Nr 5 do SWZ- SOPZ
Zatgcznik Nr 2 — Oferta Wykonawcy.
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