Zatacznik nr 7 do SWZ- Zmodyfikowany projekt Umowy

UMOWA NI .o,

zawarta W dniu .....ceeeeveeeeennnen. w Gdansku pomiedzy:

Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdansku, z siedzibg w Gdansku (80-862), Pl. Wiadystawa
Bartoszewskiego 1, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 101/2017, NIP 5833241894, REGON 367011290,
reprezentowanym przez ................. ,

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Zamawiajgcym”

zwanym w dalszej czesci umowy ,,Wykonawcg”

1.

81
POSTANOWIENIA OGOLNE

W  wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1129 ze zm.), Zamawiajacy wybrat oferte
zdnia ..cooceeeennenn. , ztozong przez Wykonawece, stanowigcg zatacznik nr 1 do niniejszej Umowy.

Na potrzeby niniejszej Umowy okreslenia podane nizej beda rozumiane w nastepujacy sposdb:

1)
2)

3)
4)

5)

6)
7)

Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane;

Roboty — roboty budowlane w rozumieniu Prawa budowlanego tj. roboty w zakresie
budowy, przebudowy, montazu, remontdw, rozbidrek obiektéw budowlanych, a ponadto
prace przygotowawcze i porzgdkowe, transportowe, instalacyjne, demontaz i montaz
urzadzen, rozruch i wigczenie do eksploatacji, pomiary, urzadzenie zieleni, prace
porzadkowe, sporzadzanie dokumentacji odbiorowej oraz inne zobowigzania Wykonawcy
wynikajgce z zawartej Umowy;

Umowa — niniejsza Umowa na wykonanie robét budowlanych;

Harmonogram rzeczowo-finansowy — opis catosci Robdét objetych Umowg wraz z
okresleniem termindw rozpoczecia i zakonczenia, z podziatem na poszczegdlne elementy
ujete w tabeli elementdéw scalonych kosztorysu ofertowego, uwzgledniajacy rozbicie
przedmiotowe i cenowe na poszczegdlne etapy realizacji, uzgodniony z Zamawiajgcym,
stanowiacy Zafgcznik nr 3 do Umowy (wersja papierowa);

SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, w
wyniku ktérego zawarto niniejszg Umowe, nr sprawy: PA.280.15.2021 wraz z udzielonymi
odpowiedziami i modyfikacjami Zamawiajgcego stanowigcymi integralng czes¢ Umowy —
Zatgcznik nr 2 do Umowy;

Odpady — odpady zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 6) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym, ktérej
przedmiotem sg ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamédwienia



publicznego, zawarta miedzy Wykonawcg a innym podmiotem, a takie miedzy
podwykonawca a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami;

8) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamowien publicznych;
9) KC-oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny ;

10) Specustawa — ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy Muzeum
Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarisku;

11) Dzien roboczy — kazdy dzieri od poniedziatku do pigtku za wyjgtkiem dni ustawowo wolnych
od pracy;

12) Dokumentacja — dokumentacja opisowa, projektowa i techniczna oraz pozostate materiaty
przetargowe stanowigce opis przedmiotu zamowienia, wraz ze wszystkimi decyzjami i
opiniami, stanowigca integralng czes¢ Umowy — Zatgcznik nr 5 do Umowy;

13) RODO - Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016 .
w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg zastosowanie majg postanowienia SWZ.
W przypadku sprzecznosci pomiedzy postanowieniami Umowy, a SWZ pierwszenstwo znajdujg
postanowienia Umowy, nastepnie SWZ wraz z pytaniami i odpowiedziami do tresci SWZ i
Dokumentacja, a nastepnie Oferta Wykonawcy i inne dokumenty stanowigce zatgczniki do
Umowy.

§2
CEL | PRZEDMIOT UMOWY

Celem Umowy jest kompleksowe wykonanie Robdét dla zadania inwestycyjnego ,Budowa
cmentarza Zotnierzy Wojska Polskiego na Westerplatte wraz z uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie” zgodnie ze Specustawa.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie wszystkich prac i Robdt wraz z dostarczeniem
i montazem wszystkich materiatéw i urzadzen, jakie okazg sie niezbedne dla osiggniecia celu
Umowy, a takze uzyskanie przez Wykonawce w imieniu Zamawiajacego ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie (lub prawomocnego zgtoszenia zakoriczenia wykonania robot do
wtasciwego organu) zgodnie z obowigzujgcym prawem.

Szczegdtowy opis Robodt okresla Specyfikacja Warunkow Zamoéwienia, Dokumentacja dotyczaca
postepowania o udzielenie zamdwienia opisanego w § 1 ust. 1 Umowy, stanowigce Zatgczniki nr
2 inr 5 do niniejszej Umowy.

§3
TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Przekazanie terenu budowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego nastgpi nie podzniej niz 14
(stownie: czternascie) dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy. O terminie przekazania
terenu budowy Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce na co najmniej 2 (stownie: dwa) dni
kalendarzowe przed planowang datg przekazania terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy nastgpi na podstawie protokotu przekazania terenu budowy.
Wykonawca nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzech) dni kalendarzowych od daty przejecia
terenu budowy skutecznie zawiadomi w imieniu Zamawiajgcego organ nadzoru budowlanego
oraz projektanta sprawujgcego nadzor nad zgodnoscig realizacji budowy z projektem o
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10.

11.

12.

13.

zamierzonym terminie rozpoczecia robot budowlanych zgodnie z procedurg opisang w art. 41
ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiajgcy wymaga, aby Przedmiot Umowy zostat w catosci zrealizowany w terminie do 6
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy. Termin wykonania Robdt oraz zgtoszenia ich
zakonczenia Zamawiajgcemu do odbioru oraz przekazania dokumentacji odbiorowej wynosi 5
miesiecy od dnia przekazania terenu budowy.

Zamawiajgcy wymaga, aby wszystkie elementy prefabrykowane zostaty przez Wykonawce
dostarczone na teren budowy lub w inne miejsce zaakceptowane przez Zamawiajacego, w
maksymalnym terminie do 4 miesiecy od dnia przekazania terenu budowy z zastrzezeniem § 5
ust. 8 pkt. 38) Umowy.

Za date zakonczenia realizacji catosci Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date zakonczenia
wszystkich Robdt, zgtoszenia ich zakoniczenia Zamawiajgcemu oraz przekazania Zamawiajagcemu
kompletnej dokumentacji odbiorowej wraz z dostarczeniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie Przedmiotu Umowy (lub prawomocnego zgtoszenia zakonczenia wykonania robét
budowlanych do wtasciwego organu).

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczeciem prac, zawiadomi¢ wojewddzkiego
konserwatora zabytkéw o terminie rozpoczecia i zakonczenia robét budowlanych w imieniu
Zamawiajgcego w terminach wynikajgcych z decyzji lub z przepiséw prawa.

Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego na pismie o kazdym przypadku
wstrzymania Robodt, najpdzniej dnia nastepnego od dnia wstrzymania wraz z podaniem
przyczyny ich wstrzymania, co zostanie poddane weryfikacji przez Zamawiajgcego, pod rygorem
utraty roszczenia o zmiane terminu wykonania Umowy. Na zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca
przedfozy dokumenty potwierdzajgce wystgpienie przyczyny wstrzymania Robét.

Zmiana termindw wykonania Robét nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci, o ktérych
mowa w ust. 7 oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkéw takich okolicznosci.

W przypadku nie przejecia terenu budowy w wyzej wskazanych terminach z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajacego, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w kwocie
1 OOOPLN (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy dzieri zwtoki. Zamawiajacy niezaleznie
od powyzszego bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy oraz naliczenia dodatkowej kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt 5)
Umowy. W takim przypadku Zamawiajgcy nie traci uprawnienia do naliczenia kary, o ktérej mowa
w zdaniu pierwszym.

Terminy posrednie okreslone sg w Harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowigcym Zatgcznik
nr 3 do Umowy. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo-finansowym muszg zostaé
uprzednio uzgodnione z Zamawiajgcym. Ewentualne zmiany w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym muszg uwzgledniaé stan zaawansowania Robdt i zostac¢ ostatecznie zaakceptowane
przez Zamawiajgcego. W _przeciwnym wypadku odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji Robdt beda uwazane za wstrzymanie Robdt z winy Wykonawcy.”

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy moze nastgpi¢ wytgcznie w drodze zmiany
Umowy.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy nie moze przekroczy¢ czasu trwania okolicznosci
powodujgcych koniecznosé zmiany terminu oraz czasu niezbednego do usuniecia skutkdow takich
okolicznosci.

Wykonawca w kazdym przypadku ma obowigzek w terminie 5 (stownie: pie¢) dni od powstania
przyczyny zawiadomié¢ Zamawiajgcego na pismie o zagrozeniu niedotrzymania terminu wykonania
Przedmiotu Umowy w stosunku do Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przyjmuje sie, ze
przyczyna powstata w dniu wskazanym przez Wykonawce, lecz nie wczesniej niz 5 (stownie: piec)
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14.

15.

dni przed zawiadomieniem, o ktdrym mowa w zdaniu poprzedzajgcym.

Jezeli w opinii Zamawiajgcego rzeczywisty postep Robdt jest zbyt wolny dla wykonania
Przedmiotu Umowy w terminach wskazanych w niniejszej Umowie lub postep prac jest lub
bedzie opdzniony w stosunku do aktualnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego — w tym do
termindw posrednich, to Zamawiajgcy moze poleci¢ Wykonawcy przedtozenie skorygowanego
Harmonogramu oraz towarzyszgcego raportu opisujgcego zmienione metody, ktére Wykonawca
zamierza zastosowaé w celu przyspieszenia postepu i ukoniczenia Przedmiotu Umowy w
terminach wskazanych w niniejszej Umowie. W takim przypadku Zamawiajacy wyznaczy nowe
uzasadnione technicznie terminy posrednie, ktérych dotrzymanie przez Wykonawce bedzie
warunkiem dalszej realizacji Robdt przez Wykonawce.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce termindéw wyznaczonych przez Zamawiajgcego w
trybie ust. 13 o wiecej niz 7 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy i
naliczenia kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 pkt. 5) Umowy

8§84
WYMOGI ZATRUDNIENIA W OPARCIU O UMOWE O PRACE

Na podstawie art. 95 Ustawy Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na umowe o prace przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci w
trakcie realizacji zamoéwienia: czynnosci wykonywane przez pracownikéw ogélnobudowlanych i
operatordw maszyn w zakresie realizacji zamdwienia, na czas trwania tych czynnosci. Powyzszy
wymog nie jest skuteczny w przypadku, gdy ww. czynnosci zostang powierzone osobom
fizycznym prowadzacym dziatalnos¢ gospodarczg, ktére ww. czynnosci bedg wykonywac
osobiscie na podstawie tgczacego je z Wykonawcg Ilub Podwykonawcg stosunku
cywilnoprawnego. Zamawiajacy nie narzuca wymiaru etatu, na jaki ma lub majg by¢ zatrudnione
osoba lub osoby wykonujgce ww. czynnosci.

Jezeli czynnosci wskazane w ust. 1 spetniajgce przestanki art. 22 § 1 Kodeksu pracy Wykonawca
lub Podwykonawca bedzie Wykonywat samodzielnie (jako wtasciciel/wspdtwtasciciel),
Zamawiajgcy uzna to za spetnienie warunku zatrudnienia na umowe o prace oséb wykonujgcych
czynnosci zwigzane z realizacjg zamoéwienia.

Zatrudnienie oséb na umowe o prace do wykonywania czynnosci wskazanych w ust. 1 powinno
trwac nieprzerwanie przez caty okres trwania tych prac.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za Podwykonawce z tytutu wywigzania sie z okreslonego
w ust. 1 obowigzku.

W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
okreslonego wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych wskazane
w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczenn i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
dokonywania ich oceny, o ktdrych mowa w ust. 7,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.
W sytuacji, gdy Zamawiajgcy powezmie watpliwos¢ co do sposobu zatrudnienia personelu moze

zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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7. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub Podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
Zamawiajgcy moze zgdac w szczegdlnosci:

1)
2)

3)
4)

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
uUMOoWyY 0 prace,

poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

innych dokumentéw

- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéow pracownika.
Nieudowodnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci traktowane bedzie jako niewypetnienie
obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie umowy o prace.

8. Niewypetnienie zobowigzan dotyczacych zatrudniania oséb moze by¢ podstawg do odstgpienia
przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

9. W przypadku nie wypetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce obowigzkdw okreslonych w
niniejszym paragrafie zostanie naliczona kara umowna zgodnie z § 13 ust. 1 pkt 13 i 14.

§5

PODSTAWOWE OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO, WYKONAWCY,
WARUNKI PROWADZENIA ROBOT

1. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

przekazania Wykonawcy terenu budowy,
ustanowienia i prowadzenia nadzoru nad Robotami,

podejmowania decyzji zwigzanych ze zmianami dotyczgcymi Przedmiotu Umowy oraz
innych zwigzanych z realizacja Przedmiotu Umowy w terminie nie diuzszym niz
10 (stownie: dziesieé) dni roboczych od daty otrzymania wystgpienia od Wykonawcy, chyba
ze w tresci Umowy wskazano inaczej oraz pisemnego udzielenia odpowiedzi (zajmowanie
stanowiska) na inne wystgpienia Wykonawcy w terminie nie dtuzszym niz 14 (stownie:
czternascie) dni roboczych, chyba ze w tresci Umowy wskazano inaczej lub gdy specyfika
decyzji lub wystgpienia uzasadnia udzielenie odpowiedzi w dtuzszym terminie - w taki
wypadku Zamawiajgcy podejmie decyzje oraz zajmie stanowisko w terminie odpowiednim,

wspotpracy z Wykonawcg w zakresie zawarcia umoéw na przytgczenie do sieci
i dostawe mediow; optaty zwigzane z przytagczeniem i zuzyciem medidéw obcigzajg
Wykonawce,

dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia na zasadach okreslonych
w niniejszej Umowie,

przystgpienia do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru konicowego na zasadach
wskazanych w Umowie. Zgtoszenie gotowosci do odbioru koficowego dokonywane jest po
wykonaniu wszystkich Robdt, wypetnieniu wszystkich warunkdw okreslonych w § 8, wpisem
do dziennika budowy i powiadomieniem pisemnym Zamawiajgcego. W czynnosciach
odbiorowych mogg brac udziat wskazane przez Zamawiajgcego osoby — inne niz wskazane
w § 9 Umowy.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za terminowe wykonanie Robdt zgodnie z niniejszg Umowa,
SWZ i jej zatacznikami, Dokumentacjg, Harmonogramem rzeczowo- finansowym, z zachowaniem
norm i standardéw jakosciowych odnoszacych sie do tego typu Robdt, zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej, Polskimi Normami lub réwnowaznymi, decyzjami administracyjnymi, jak
rowniez zaleceniami i wytycznymi Zamawiajacego, w sposéb zgodny z powszechnie
obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegdlnosci prawa budowlanego oraz przepisami
wykonawczymi wydanymi na jego podstawie, BHP oraz p-poz, zgodnie z zasadami sztuki
budowlane;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za wykonanie catosci Umowy. Odpowiedzialnosci tej nie
wyfacza ani nie ogranicza wykonanie czesci Robét przez Podwykonawcéw. Wykonawca
odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw oraz oséb, ktérymi postuguje sie przy
wykonywaniu Umowy i ktédrym powierza wykonie Robét jak za dziatania i zaniechania wiasne.

Wszystkie materiaty podstawowe uzyte do realizacji Robdt powinny by¢ dopuszczone do
stosowania na terenie Polski oraz posiadaé¢ znak jakosci CE, krajowe deklaracje wtasciwosci
uzytkowych, krajowe oceny techniczne, certyfikat zgodnosci z PN lub z aprobatg techniczng,
pozytywne Swiadectwa ITB oraz atesty zdrowotne NIZP PZH winny by¢ ujete w wykazach
materiatow budowlanych opracowanych przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH w
Warszawie, a takze podlegac¢ bedg zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego przed wbudowaniem.
Dokumenty potwierdzajgce powyzsze, takie jak certyfikaty, aprobaty, atesty winny by¢
przedstawione Zamawiajagcemu w dniu zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego Robdt, a
przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego w toku Robét - na kazde zgdanie nadzoru
Zamawiajgcego.

Wykonaweca bedzie realizowat niniejsza Umowe przy uzyciu materiatéw wtasnych. Przewidziane
do uzycia w ramach niniejszej Umowy materiaty i wyroby budowlane muszg by¢ nowe, w
pierwszym gatunku (najwyzszej jakosci) i nabywane w celu realizacji niniejszej Umowy, o
udokumentowanym pochodzeniu.

Wykonawca bedzie realizowat niniejsza Umowe zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét ogdlnobudowlanych, specyfikacjami technicznymi do branzowych projektéw
wykonawczych oraz zgodnie ze specyfikacjami wytwdrcéw i dostawcoéw materiatéw i urzadzen,
przepisami Urzedu Dozoru Technicznego.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy uzyt w opisie przedmiotu zamodwienia normy, aprobaty,
specyfikacje techniczne isystemy odniesienia, nalezy je rozumie¢ jako przyktadowe.
Zamawiajgcy dopuszcza w kazdym przypadku zastosowanie rozwigzan rownowaznych
opisywanych w tresci SWZ. Kazdorazowo, gdy wskazana jest w SWZ lub zatgcznikach do SWZ
norma, nalezy przyjagé, ze w odniesieniu do niej uzyto sformutowania ,lub réwnowazna”. W
przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostaty wskazane znaki towarowe, patenty,
pochodzenie, zrédta lub szczegdlny proces, ktory charakteryzuje produkty lub ustugi,
Zamawiajgcy dopuszcza zaoferowanie materiatéw i urzadzen réwnowaznych, pod warunkiem, ze
zagwarantujg one uzyskanie parametréw technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od
zatozonych w dokumentacji. W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje zastosowanie
materiatdow i urzadzen réwnowaznych, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu na etapie
realizacji Roboét, wykaz tych materiatéw i urzadzen wraz z atestami, certyfikatami lub aprobatami
technicznymi potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do stosowania w budownictwie oraz uzyskac
uprzednig zgode Zamawiajgcego i projektanta na ich uzycie. Wykaz powinien byc¢ sporzgdzony w
formie tabeli poréwnawczej parametréw technicznych i eksploatacyjnych materiatéw i urzgdzen
wg projektéw budowlanych i wykonawczych oraz materiatéw i urzadzed réwnowaznych.
Wymienione w dokumentacji projektowej nazwy majg na celu okreslenie wymaganych
minimalnych parametréw technicznych i eksploatacyjnych wymaganych do realizacji przedmiotu
zamoéwienia. W przypadku zaoferowania materiatdw i urzadzed rownowaznych, ktérych
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zastosowanie wymaga wykonania dodatkowych opracowan projektowych i obliczen Wykonawca
musi sporzadzi¢ nowe opracowania i obliczenia dla zaproponowanych materiatéw i urzadzen.
Wykonanie obliczen i opracowan winno by¢ sporzadzone przez osoby posiadajgce uprawnienia
projektowe bez ograniczen stosowne dla zakresu opracowania zamiennego. Zmiane materiatow
i urzadzen nalezy kazdorazowo uzgadniad
z Zamawiajgcym i projektantem.

Wykonawca zobowigzany jest we wtasnym zakresie i na koszt wiasny, w szczegdlnosci do:
1) opracowania i aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji Robdt;

2) zapoznania sie z warunkami zwigzanymi z wykonywaniem Robét oraz uzyskania wszelkich
niezbednych danych i informacji dla terminowego i zgodnego z Umowg wykonania
przedmiotu Umowy;

3) zapewnienia warunkdw bezpieczenstwa i ochrony oraz doboru wtasciwych metod
organizacyjno- technicznych w zakresie BHP i ppoz. stosowanych na budowie, a takze
zgodnie z wymaganiami i potrzebami ochrony srodowiska,

4) zapewnienia wykwalifikowanego personelu do kierowania Robotami, w tym jednej osoby
odpowiedzialnej i nadzorujgcej prace zwigzane z zielenig — inspektora ds. zieleni, a w razie
potrzeby zmiany ktéregokolwiek z kierownikéw lub pracownikéw - po uzyskaniu uprzedniej
pisemnej zgody Zamawiajgcego;

5) posiadania wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

6) zapewnienia sprzetu w ilosci i jakosci oraz o wydajnosci zapewniajgcej wykonanie
przedmiotu Umowy zgodnie z Dokumentacjg, materiatami przetargowymi, wymaganiami
materialowymi i SWZ, a takze zapewnienia dostaw materiatéw w ilosci i terminach
odpowiednich dla terminowego wykonania przedmiotu Umowy;

7) przeszkolenia pracownikdw w zakresie ogdlnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy,
oznakowania pracownikdéw nazwa podmiotu wykonujgcego Roboty oraz zapewnienia, ze
pracownicy beda posiadali i stosowali srodki ochrony indywidualnej;

8) opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia i przedstawienia go Zamawiajacemu
najpdzniej w dniu przekazania terenu budowy; rozpoczecie Robdt mozliwe jest po
opracowaniu i udostepnieniu Zamawiajagcemu ww. Planu; konsekwencje opdZnienia
realizacji Robot z powyzszego powodu obcigzajg Wykonawce;

9) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych;

10) dostarczenia wraz z wnioskiem materiatowym oraz na kazde wezwanie Zamawiajgcego
wszystkich wymaganych prawem deklaracji, atestow, certyfikatdw, aprobat technicznych i
specyfikacji technicznych na zastosowane materiaty pod rygorem odmowy wyrazenia zgody
na wbudowanie lub odmowy dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robét;

11) pisemnego informowania Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania Robét dodatkowych w
terminie do 3 (stownie: trzy) dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

12) pisemnego informowania Zamawiajgcego o terminie wykonania Robot ulegajgcych zakryciu
oraz o terminie odbioru Robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Zamawiajgcego, zobowigzany jest na jego zgdanie odkryé Roboty lub wykonaé
otwory niezbedne do zbadania Robét, a nastepnie po ich odebraniu przez Zamawiajgcego
przywrdcié¢ Roboty do stanu poprzedniego na koszt Wykonawcy;

13) zapewnienia organizacji prowadzenia Robét gwarantujgcej wykonanie Przedmiotu Umowy
W wymaganym przez Zamawiajgcego terminie (m.in. praca na dwie zmiany, w koniecznych
przypadkach praca nocna, praca w warunkach zimowych, praca sze$¢ dni w tygodniu). Na
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14)

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

25)

26)

Zadanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy szczegdty organizacji i metod prowadzenia
Robét. Na uzasadnione zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zmieni organizacje i metody
prowadzenia Robdt. W przypadku wprowadzenia pracy nocnej Wykonawca zawiadomi o
tym przynajmniej na 5 (stownie: pie¢) dni roboczych wczesniej;

zapewnienia bezpiecznej organizacji ruchu kotowego i pieszego wraz z czytelnym
i widocznym oznakowaniem oraz utrzymanie porzadku na trasie tymczasowego objazdu na
terenie prowadzonych Robdt, w tym rowniez w okresie zimowym (od$niezanie);

Wykonawca zobowigzany jest oznakowaé i zabezpieczy¢ teren budowy przed dostepem
0sOb postronnych, zapewni¢ w trakcie realizacji Robdt odbiér wdéd opadowych
i roztopowych oraz o$wietlenie ciggdw komunikacyjnych, ktérymi w poszczegdlnych etapach
prowadzony bedzie ruch pieszy i drogowy;

zapewnienia ciggtego nadzoru catodobowego nad oznakowaniem drogowym
i wprowadzonymi zmianami w organizacji ruchu w zwigzku z prowadzonymi Robotami,
zapewnienia nalezytego oswietlenia terenu budowy;

zapewnienia bezpieczenistwa oséb przebywajacych na terenie budowy oraz ochrone mienia
znajdujgcego sie na terenie budowy;

uzyskania kazdorazowo akceptacji inspektora nadzoru na wbudowanie wszystkich
materiatdéw budowlanych i w tym celu przedktadania Zamawiajagcemu wnioskdow
materiatowych (na 14 dni przed planowanym wbudowaniem materiatu), przy czym nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonania przedmiotu umowy;

terminowej zaptaty wymagalnych wynagrodzen na rzecz podwykonawcéw. W przypadku
Wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o udzielenie zamdwienia podmioty te ponosié
beda solidarng odpowiedzialno$¢ za wynagrodzenie nalezne podwykonawcom,
zatrudnionym przez ktérykolwiek z tych podmiotédw do realizacji Zamodwienia;

koniecznosé zabezpieczenia konstrukcji nawierzchni i kanatéw w drogach dojazdowych w
celu uniemozliwienia ich uszkodzenia, oraz uszkodzenia instalacji podziemnej;

zastosowania wszelkich metod, jakie okazg sie konieczne i uzasadnione, aby ograniczyé
oddziatywanie realizowanych prac na S$rodowisko. Konieczne jest odpowiednie
zabezpieczenie cennych drzewostandw znajdujgcych sie na terenie inwestycji; Wykonawca
winien zapewnic realizacje zadan inspektora ds. zieleni zgodnie z § 9 Umowy.

w czasie realizacji Robot dokonywania w odpowiednim czasie wszystkich niezbednych
sprawdzen i pomiaréw, ktdre powinny byé prowadzone zgodnie z wtasciwymi normami
i procedurami, sztukg budowlang oraz dokumentacjg projektowg;

przeprowadzanie badan jakosSciowych co do wykonanych robdt i zastosowanych przez
Wykonawce materiatow w zakresie przewidzianym przez obowigzujgce przepisy;

utrzymania terenu budowy, w tym pokrywanie kosztéw energii elektrycznej, wody i innych
medidéw;
po zakonczeniu Robot doprowadzenia do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy

i przekazania go Zamawiajgcemu w terminie odbioru koricowego, w tym usuniecia
ewentualnych szkdd;

wykonania wszystkich czynnosci, takze nieprzewidzianych wprost w Umowie, w celu
podpisania przez Zamawiajacego protokotu odbioru koncowego, a w szczegdélnosci:
dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentdéw, ukoriczenia wszystkich Robot
i dokonania ich préb, wtgcznie z usunieciem wszelkich wad;
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27) zapewnienia potrzebnego oprzyrzgdowania, pracownikdw oraz materiatéw wymaganych do
zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci Robdt, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci
zuzytych materiatéw budowlanych. Wykonawca ponosi koszty badan i sprawdzen;

28) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej niezbednej przy realizacji
Umowy wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym;

29) sporzadzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu budowy i obiektéw sgsiadujgcych;
w przypadku wystgpienia uszkodzen obiektéw wynikajgcych z niewtasciwego prowadzenia
Robét, konsekwencje z tego tytutu poniesie Wykonawca;

30) Wykonawca bedzie prowadzit dokumentacje fotograficzng z realizacji Robdt w odstepach
dwutygodniowych, w ilosci co najmniej 30 zdje¢ wraz z opisem na koniec kazdego miesigca
realizacji, w formie zdje¢ cyfrowych z istotnych, powtarzalnych miejsc terenu budowy;

31) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom Zamawiajgcego i osobom, do ktdrych
nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz udostepnienia im
danych i informacji wymaganych tg ustawg;

32) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub dokonania prawomocnego
zgtoszenia wykonania robdt do odpowiedniego organu; Wykonawca jest zobowigzany do
udzielania odpowiedzi na wezwania do wyjasnien lub uzupetnienia dokumentacji do
odpowiedniego organu w terminie nie pdzniejszym niz 3 dni robocze od dnia otrzymania
wezwania od organu;

33) przedtozenia dokumentacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem zakonczenia Robot;

34) Uczestniczenia w cotygodniowych naradach koordynacyjnych organizowanych przez
Zamawiajgcego. Termin narad zostanie wskazany przez Zamawiajgcego w trakcie trwania
umowy. W naradach ze strony Wykonawcy powinien uczestniczy¢ obligatoryjnie Koordynator
Prac lub/i Kierownik Budowy, wskazani w § 9 ust. 2 Umowy;

35) Udzielania wyjasnien co do stanu realizacji Przedmiotu Umowy w kazdym czasie, w razie
takiego Zadania przez Zamawiajgcego, w terminie i zakresie wskazanym przez
Zamawiajgcego;

36) opracowania dokumentacji technologiczno-warsztatowej elementéw prefabrykowanych,
ktora bedzie stanowic uszczegdétowienie przyjetych przez projektanta rozwigzan technicznych
ze szczegdlnym uwzglednieniem wymagan technologii wtasnej Wykonawcy. Ww.
dokumentacja kazdorazowo wymaga akceptacji projektanta i Zamawiajgcego;

37) opracowania przez osoby uprawnione, m.in.: instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz
wszelkich pozostatych instrukcji eksploatacji wymaganych prawem podczas uzytkowania
obiektu muzeum

38) Wykonawca winien okaza¢ Zamawiajgcemu do oceny, po jednej sztuce elementu
prefabrykowanego tj: stella, element prosty ktadki, element tukowy ktadki. Po akceptacji
Zamawiajgcego, Wykonawca zleci wykonane pozostatych prefabrykatéw. W tym tez celu
Zamawiajgcy uprzednio dostarczy Wykonawcy opracowany we wtasnym zakresie rysunek
warsztatowy napisow pamigtkowych (typografia) na stellach w terminie uzgodnionym przez

Strony;
39) Wykonawca zapewni, ze dostep i wstep na teren budowy beda mieli wytacznie pracownicy
Wykonawcy i podwykonawcdéw, przedstawiciele Zamawiajgcego oraz uprawnionych

przedstawicieli organdéw prowadzgcych czynnosci na terenie budowy. W przypadku
udostepnienia lub wstepu na teren budowy lub stwierdzenia obecnosci na terenie budowy
podmiotéw trzecich, innych niz wskazane powyzej, Zamawiajacy bedzie uprawniony do
natozenia na Wykonawce kary umownej wskazanej w § 22 ust. 9 Umowy;

40) spetnienia innych wymagan okreslonych w SWZ.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) bedzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty zwigzane z uzyskaniem wszelkich
niezbednych uzgodnien i zezwolen, organizacjg Robdt, dostawg konstrukcji, materiatéow i
urzadzen, sprzetu i sity roboczej niezbednej dla zrealizowania Przedmiotu Umowy,

2) zapoznat sie z SWZ, Dokumentacja, terenem budowy i zweryfikowat ich kompletnosé,
doktadnos$¢ i wystarczalno$¢ dla wykonania Przedmiotu Umowy oraz potwierdza taka
kompletnosé, doktadnos¢ i wystarczalnos¢ dokumentacji projektowej dla wykonania
Przedmiotu Umowy,

3) Wykonawca zapoznat sie takie z ogdlnymi i szczegdlnymi warunkami zwigzanymi
z wykonywaniem Robdt, stanem terenu budowy i jego sgsiedztwem, sposobami realizacji,
trudnosciami mogacymi wynikngé, ryzykami, rdwniez w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy, z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie,

4) dysponuje srodkami technicznymi, finansowymi i organizacyjnymi umozliwiajgcymi nalezyte
wykonanie zobowigzan opisanych w Umowie,

5) zapoznat sie z ryzykiem zwigzanym z realizacja Robdt, a co za tym idzie, zwalnia
Zamawiajgcego z wszelkiej odpowiedzialnosci za wypadki przy pracy, chyba ze wypadek
zostat spowodowany z winy umysinej Zamawiajacego,

6) po wykonaniu Przedmiotu Umowy Kierownik budowy ztozy oswiadczenie zgodnie
brzmieniem art. 57 ust. 1 pkt. 2) Prawa budowlanego,

Wykonawca zobowigzany jest do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych
w rejonie terenu budowy.

Zaplecze budowy:

1) Zamawiajgcy nie udostepni dodatkowego terenu pod zaplecze budowy poza obszarem
terenu budowy;

2) zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenosne toalety dla pracownikow;

3) Wykonawca  zapewni  pomieszczenie, umozliwiajgce  organizowanie  spotkan
koordynacyjnych z Wykonawcg dla 10 oséb, wyposazone w stét konferencyjny i
odpowiednig ilo$¢ krzeset z dostepnoscia do Internetu;

4) odpady nie mogg by¢ magazynowane na zapleczu budowy.

Wykonawca nie moze przenosi¢ na jakiekolwiek osoby trzecie jakichkolwiek praw Ilub
obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, za wyjatkiem sytuacji, gdy uzyska na to, pod rygorem
niewaznosci, uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przedktadat wszelkie dokumenty w oryginale albo w kopii poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.

Zamawiajgcy bedzie miat petny dostep do wszystkich czesci terenu budowy. Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do badania, inspekcji, pomiaréw i dokonywania préb materiatow i wykonawstwa.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia dodatkowego badania jakosci wbudowywanych
materiatow. W razie gdy z wynikéw badan wynikaé¢ bedzie, ze dany materiat nie spetnia
wymogoéw wynikajgcych z Umowy lub jest niezgodny z zaakceptowanymi receptami lub
whnioskami materiatowymi, to koszty badania obcigzaé bedg Wykonawce. W takim wypadku
ponadto Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do polecert Zamawiajgcego. Okolicznosé
taka bedzie uznawana za okoliczno$¢, za ktérg odpowiada Wykonawca.

Zamawiajgcy moze wymagaé, aby Wykonawca usunat lub spowodowat usuniecie kazdej osoby,
jezeli zajdzie taka potrzeba, zatrudnionej na terenie budowy lub przy Robotach, ktéra:

Strona 10 z 42



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

1) uporczywie narusza swoje obowigzki stuzbowe lub wykonuje je niesumiennie;
2) wykonuje swoje obowigzki w sposéb niekompetentny lub niedbaty;
3) nie przestrzega ktoregokolwiek postanowienia Umowy;

4) uporczywie zachowuje sie w sposdb szkodliwy dla bezpieczenstwa, zdrow lub ochrony
srodowiska,

5) jezeli bedzie to potrzebne, to Wykonawca w takim przypadku powota lub spowoduje
powotanie odpowiedniej osoby na zastepstwo.

Wykonawca zobowigzany jest do organizacji i prowadzenia robdét budowlanych zgodnie
z ,Instrukcjg bezpieczeistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét budowlanych oraz prac
towarzyszgcych w ramach realizacji inwestycji: Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 —
Oddziatu Muzeum Il Wojny Swiatowej w Gdarsku” stanowiacej zatacznik nr 7 do Umowy. .

Wykonawca naprawi wszelkie szkody wyrzadzone osobom trzecim na terenie budowy
i na terenie sgsiadujgcym.

Wykonaweca na kazdym etapie realizacji Robét zapewni ciggto$¢ dostawy i odbioru mediéw do i
od odbiorcéw. Wykonawca odpowiada za ochrone wszystkich instalacji takich jak kable,
rurociaggi itp. oraz zapewni wtasciwe zabezpieczenie tych instalacji i urzadzen na czas
prowadzenia Robdt. W razie koniecznosci wytgczenia dostawy i odbioru medidw musi byc
uprzednio uzgodniona z odbiorcg, gestorem sieci oraz Zamawiajgcym.

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zamiar rozpoczecia Robdét wtasciwym gestorom sieci,
ktdrzy dokonywali uzgodnien dokumentac;ji.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ i zorganizowac Roboty w taki sposdb, aby nie wystgpity
uszkodzenia obiektéw budowlanych i infrastruktury, zlokalizowanych na terenie budowy i nie
bedacych przedmiotem Robdt oraz zlokalizowanych poza terenem budowy. Zaleca sie, aby
Wykonawca wykonat inwentaryzacje obiektéw budowlanych i infrastruktury. Wykonawca jest
zobowigzany do usuniecia szkdd wynikajgcych z realizacji rob6t w obiektach budowlanych oraz
w infrastrukturze.

Godziny pracy Zamawiajgcego okresla sie w godz. 8:15 — 16:15 w dni robocze od poniedziatku do
piatku

Z uwagi na objecie terenu budowy obszarem podlegajgcym ochronie konserwatora zabytkéw,
nad pracami budowlanymi prowadzony bedzie staty nadzér archeologiczny ze strony
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest stosowac sie do zalecen oséb prowadzgcych
nadzor archeologiczny i przerwacd roboty budowlane w przypadku otrzymania takiego polecenia
ze strony tych osdb.

Podczas prowadzenia prac Wykonawca zapewni nadzdr saperski wraz z rozpoznaniem terenu
i usunieciem wszelkich znalezionych materiatéw wybuchowych i niebezpiecznych.

§6
OCHRONA SRODOWISKA
Zgodnie z art. 3 ust.1 pkt 32) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach wytwdrcg odpadéw
powstajgcych w wyniku prowadzonych Robét jest Wykonawca, ktdry jest zobowigzany do ich
zagospodarowania w sposdb zgodny z prawem oraz zapisami Dokumentacji. Materiaty z robét

rozbidrkowych elementéw gestoréw zewnetrznych zagospodarowac zgodnie z uzgodnieniami
dotgczonymi do Dokumentacji.
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Wykonawca zobowigzany jest do przeciwdziatania emisji pytdw w trakcie realizacji przedmiotu
Umowy.

Na terenie inwestycji zakazuje sie naprawy maszyn budowlanych moggacych skutkowad
przypadkowymi wyciekami substancji ropopochodnych.

Zaplecze budowy winno by¢ wyposazone w szczelne, przenos$ne toalety dla pracownikéw.

Nalezy ograniczy¢ emisje hatasu w czasie realizacji inwestycji poprzez prowadzenie prac
w porze dziennej (od 6.00 do 22.00) oraz poprzez wykorzystanie sprawnych technicznie maszyn
budowlanych o mozliwie niskiej emisji dzwieku.

Odpady z terenu budowy oraz zaplecza budowy powinny by¢ magazynowane selektywnie
w miejscu i pojemnikach do tego przeznaczonych; pojemniki na substancje niebezpieczne
powinny by¢ szczelne i wiasciwie oznakowane oraz zlokalizowane na terenie utwardzonym.

§7
PODWYKONAWCY
Stosownie do art. 647" KC oraz Ustawy Strony ustalaja:

1) Wykonawca wykona wthasnymi sitami nastepujacy zakres

2) podwykonawca, na ktérego zasoby powotuje sie Wykonawca na zasadach okre$lonych w art.
118 Ustawy, tj. L errr———————— wykona nastepujacy zakres

3) podwykonawca, inny niz wskazany w ust. 1 pkt 2), wykona nastepujacy zakres

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, a takze projektédw jej zmian, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
Umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dituzszy niz 30 (stownie: trzydziesci) dni od daty
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlane;.

Zamawiajgcy w terminie 14 (stownie: czternastu) dni od daty otrzymania projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian moze
whie$¢ pisemne zastrzezenia do projektu tej umowy lub projektu jej zmian, w przypadku:

1) niespetnienia przez projekt wymagan okreslonych w SWZ, niniejszej Umowie i Ustawie;

2) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3. niniejszego
paragrafu.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu Umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian
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w terminie okreslonym w ust. 4 niniejszego paragrafu, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni
od daty jej zawarcia.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy . Wytgczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajacy moze okresli¢ nizszg wartosé¢, od ktdrej bedzie zachodzit obowigzek
przedktadania umowy o podwykonawstw. W takim przypadku, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez
wykonawcy.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 7 jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

Postanowienia ust. 2-8 niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do zmian tej Umowy o
podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci Umowy na roboty budowlane nastepuje w
trakcie jej realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawia oswiadczenie, o ktérym
mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczace tego podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Ustawy, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy wykluczenia,
Wykonawca  obowigzany jest zastgpi¢c tego podwykonawce lub  zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci Umowy podwykonawcy.

Wykonawca bedzie ponosit wszelkg odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego i 0sob trzecich za
roboty wykonane przez podwykonawcéw. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania
podwykonawcéw jak za dziatania i zaniechania wtasne.

Suma zobowigzan wynikajgca z podpisanych umoéw o podwykonawstwo nie moze przekraczac
kwoty wynagrodzenia wynikajgcej z niniejszej Umowy.
Odebranie przez Zamawiajgcego od Wykonawcy Robét wykonanych faktycznie przez

podwykonawece jest rownoznaczne z ich odebraniem przez Wykonawce od podwykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
dotyczacych podwykonawcow, ktére wystapiag w trakcie wykonywania zamdwienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowier dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy
wynikajgce z niniejszej Umowy.
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§8
PRZEKAZANIE PRZEDMIOTU UMOWY | ODBIORY ROBOT

Strony postanawiajg, ze odbiér catosci Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego nastgpi na
podstawie protokotu odbioru korAcowego. Odbiér kohcowy Przedmiotu Umowy zostanie
dokonany po zakoniczeniu wszystkich Robdt i dostarczeniu Zamawiajagcemu dokumentacji
odbiorowej — powykonawczej oraz ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Protokoty odbioréw czesciowych bedag sporzadzane na ostatni dzied kazdego miesigca
kalendarzowego w celu biezgcych rozliczen, tj. ustalenia zaawansowania rzeczowo — finansowego
prowadzonych Robét oraz kontroli zgodnosci wykonanych Robdt z Umowg. Wykonawca do
odbioru czesciowego przedmiotu Umowy zobowigzany bedzie przedstawié w szczegdlnosci: zapisy
z dziennikéw budowy lub inne dokumenty potwierdzajgce wykonanie danych Robdét w miesigcu
podlegajgcym odbiorowi czesciowemu. Odbiory czesciowe przedmiotu Umowy skutkowac¢ beda
zaptata wynagrodzenia do wysokosci maksymalnie 90% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej Umowy. Odbiér czesciowy nie stanowi odbioru czesci Robét w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego. Zamawiajacy przystapi do odbioru czesciowego w terminie 4 dni roboczych
od otrzymania od Wykonawcy kompletu dokumentéw wskazanych w zdaniu drugim i dokona
odbioru czesciowego w terminie kolejnych 4 dni roboczych z zastrzezeniem ust. 6.

Odbiory czesciowe oraz odbiér koncowy przedmiotu Umowy, a takze przeglady wykonywane
przed zakonczeniem okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady odbywa¢ sie bedg komisyjnie
przy udziale przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy (oraz podwykonawcéw). W przypadku
braku obecnosci przedstawiciela Wykonawcy (oraz podwykonawcy) na czynnosciach
odbiorowych, Zamawiajacy dokona jednostronnego odbioru.

Odbiory Robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu bedg dokonywane w celu oceny zgodnosci
tych Robé6t z Umowa w terminie 4 dni roboczych od dnia dokonania przez Wykonawce wpisu w
dzienniku budowy o zgtoszeniu tych Robdét do odbioru i po powiadomieniu pisemnym
Zamawiajgcego o dokonaniu takiego wpisu. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego w trakcie
odbioru robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu istnienia jakichkolwiek wad, moze on wedle
swojego uznania dokonaé odbioru iwyznaczy¢ termin do usuniecia wad, badZ tez odmdwic
dokonania odbioru. W przypadku dokonania odbioru i wyznaczenia terminu do usuniecia wad, po
ich usunieciu sporzgdzony zostanie protokdt usuniecia wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego,
poprzez pisemne powiadomienie, nie wczesniej niz po zrealizowaniu wszystkich obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy.

Zamawiajgcy wyznacza date rozpoczecia czynnosci odbioru czesciowego przedmiotu Umowy w
zakresie catosci wykonanych Robét (100%) w ciggu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o
gotowosci do odbioru czesciowego catosci Robdt i powiadamia o tym terminie Wykonawce.

Wraz z powiadomieniem Zamawiajgcego o gotowosci do odbioru czesciowego przedmiotu
Umowy w zakresie catosci Robot (100%) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu kompletnej i sprawdzonej dokumentacji odbiorowej (na podstawie art. 60 w
zwigzku z art. 57 ustawy Prawo budowlane).

W celu dokonania odbioru czesciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robdt (100%),
Wykonawca przedstawia Zamawiajgcemu komplet dokumentéw pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) w formie papierowej w 3 egzemplarzach, na ktérg sktadajg sie:

a) certyfikaty, deklaracje zgodnosci, aprobaty techniczne, atesty na materiaty, krajowe
oceny techniczne, deklaracje wtasciwosci uzytkowych;
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b) wymagane dokumenty, protokoty, sprawozdania i zaswiadczenia z przeprowadzonych
prob, badan, pomiardéw, sprawdzen;

c) dziennik budowy wraz z wymaganym przepisami prawa os$wiadczeniami kierownika
budowy;

d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza zarejestrowana w Osrodku Dokumentacji
Geodezyjno- Kartograficznej;

e) petna dokumentacja powykonawcza zawierajgcy wszystkie zmiany wprowadzone
w trakcie realizacji robét (odrebnie dla kazdej branzy), uzgodnione przez projektanta,
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami;

f)  zestawienie wykonanych robét;
g) instrukcje obstugi i eksploatacji obiektdw, urzadzen i systemow;

h) kompletna w i sprawdzona dokumentacja odbiorowa (na podstawie art. 60 w zw.
z art. 57 ustawy Prawo budowlane);

i) dokumenty, ktdre zgodnie z ustawg Prawo budowlane nalezy dotgczy¢ do wniosku
o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie;

j)  wykaz instalacji urzadzen i innych elementéow przedmiotowego zamdwienia
wymagajgcych regularnych czynnosci serwisowych i konserwacyjnych w okresie
udzielonej przez Wykonawce gwarancji z okresSleniem wymagan producentéw
i dostawcow w tym zakresie;

k) Inwentaryzacje wszystkich urzadzen i przebieg instalacji w budynku

I) Tabelaryczne, zbiorcze zestawienie producentéw, dostawcow i firm wykonujacych
poszczegblne zakresy prac i/lub dostarczajgcych poszczegdlne urzadzenia wraz
danymi kontaktowymi (nazwy, adresy, telefony stacjonarne, komérki, maile).

m) badania i pomiary elektryczne, teletechniczne oraz wyciaggi z dokumentac;ji
powykonawczej elektrycznej dla tablic rozdzielczych i rozdzielni -trwale oprawione. ;

n) instrukcje bezpieczenstwa p.poz obiektu i urzadzen z nim zwigzanych;

0) zestawienie rzeczowe wykonanych robdt i urzadzen w podziale na branze wg
nazewnictwa zgodnego z tabelg elementéw scalonych;

p) sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatek geodezyjnych, na ktérych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu);

g) sporzadzong zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane (art. 43 ust.4) oraz ustawy
Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z pdin. zm.)
powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng oraz przedstawi dokument potwierdzajacy
jej ztozenie i przyjecie jej bez uwag w Osrodku Dokumentacji Geodezyjno-
Kartograficznej;

r)  wszelkie protokoty rozruchowe/wspodtdziatania instalacji i urzadzen - na 14 dni przed
odbiorem koncowym;

s) Instrukcje uzytkowania i eksploatacji obiektu
2) w formie elektronicznej, na ktdrg sktada sie:

a) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza w formacie dwg i dgn w uktadzie
wspotrzednych Gdarnsk 2000;

b) pomiar geodezyjny opracowany w dwg i dgn;
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c) Skan wersji papierowej w formacie pdf, posegregowana na katalogi i nazwana zgodnie
ze stanem dokumentacji w wersji papierowe;.

3) Dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé rysunki powykonawcze, inwentaryzacje
geodezyjng powykonawczg, protokoty pomiardéw i sprawdzen, wymagane atesty i
Swiadectwa jakosci, certyfikaty, dopuszczenia, specyfikacje materiatow i urzadzen, instrukcje
uzytkowania, gwarancje, a przede wszystkim opis powykonawczy tak, aby uzytkownik
dokumentacji nie musiat korzysta¢ z dokumentacji powstatych we wczesniejszych fazach
inwestycji.

4) Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ oddzielnie instrukcje obstugi, konserwacji i
utrzymania poszczegdlnych elementéw obiektu. Instrukcje te powinny zostaé przygotowane
w bardzo wyczerpujgcy sposdb z precyzyjnym opisaniem czynnosci, ktére nalezy wykonywac
w celu wtasciwego utrzymania elementu. Instrukcja powinna zawieraé szczegdtowy opis
sposobu wykonania konserwacji, z uwzglednieniem niezbednych przyrzadéw, narzedzi,
dopuszczonych s$rodkéw chemicznych, czystosci, itd..., oraz opisana czestotliwosé
wykonywania niezbednych czynnosci. W opisie powinny by¢ zawarte klauzule: ,Warunkiem
zachowania gwarancji jest ....” oraz ,, Wszelkie wykonywane czynnosci przy poszczegdlnych
elementach powinny by¢ potwierdzone badz odpowiednimi.

Wymagane od Wykonawcy dokumenty odbiorowe na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru
czesSciowego umowy w zakresie wykonania catosci Robdt (100%), w ktérych Zamawiajacy
stwierdzi braki, btedy lub niescistosci, muszg zosta¢ w nieprzekraczalnym wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie poprawione i ponownie dostarczone. W takim przypadku zamawiajgcy
ma prawo odmoéwic¢ przystgpienia do procedury odbiorowej do czasu otrzymania poprawione;j i
kompletnej dokumentaciji.

Odbioér koncowy Przedmiotu Umowy ma na celu potwierdzi¢ wykonanie przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Protokét odbioru koricowego  Przedmiotu Umowy zostaje sporzadzony po uzyskaniu i
dostarczeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (lub po uprawomocnieniu sie zgtoszenia).

Zadne potwierdzenie zawarte w jakimkolwiek protokole odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z jakiegokolwiek jego zobowigzania wynikajacego z Umowy. W kwestiach spornych dotyczacych
jakosci wykonanych Robdt Zamawiajgcy moze zleci¢ wykonanie niezaleznych badan, prob,
ekspertyz i opinii. W przypadku stwierdzenia w ww. opracowaniach, ze powstate zaniedbania
wynikly z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami
tych opracowan. W przeciwnym przypadku koszty poniesie Zamawiajacy.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady i usterki, stwierdzone w trakcie odbioréw
wskazanych w niniejszym paragrafie w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym
technicznie terminie, na witasny koszt. Nieusuniecie wad i usterek w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie, po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu na ich usuniecie,
zezwala Zamawiajgcemu na ich usuniecie na koszt i ryzyko Wykonawcy, ktory jest zobowigzany
do pokrycia niezbednych kosztéw zwigzanych z usunieciem powyiszych wad lub usterek w
terminie 21 dni od daty otrzymania wezwania od Zamawiajgcego do zwrotu tych kosztow.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odmowy podpisania protokotu odbioru koricowego
przedmiotu Umowy, jezeli w toku przegladu stwierdzi wady i usterki majace istotny charakter.
Wowczas Zamawiajgcy wzywa do usuniecia wad i usterek w terminie uwzgledniajgcym
techniczne mozliwosci ich usuniecia. Po bezskutecznym uptywie dodatkowego terminu
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek, Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy lub zleci¢
wykonanie zastepcze na koszt Wykonawcy i pokry¢ go z zabezpieczenia, o ktérym mowa w § 15
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Umowy, a nastepnie wezwa¢ Wykonawce do zwrotu pozostatych kosztow, niepokrytych tym
zabezpieczeniem, w ciggu 14 dni od otrzymania wezwania przez Wykonawce.

Odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstate do dnia podpisania protokotu odbioru
kofncowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, obcigza Wykonawce.

Odbidér pogwarancyjny przedmiotu Umowy nastepuje w oparciu o protokét sporzadzony przez
Strony w terminie nie wczesniejszym niz 3 i nie pdzniejszym niz 2 miesigce przed koricem okresu
gwarancji i rekojmi, po wypetnieniu wszystkich zobowigzan wynikajacych z niniejszej Umowy.

W wyniku sporzadzenia protokotu, o ktérym mowa w ust. 16 oraz stwierdzeniu wypetnienia
wszystkich warunkéw Umowy, Zamawiajgcy stwierdza dokonanie odbioru pogwarancyjnego
Przedmiotu Umowy, ktére moze by¢ potwierdzone w formie protokotu i podpisane przez obie
Strony Umowy.

Dokonanie odbioru pogwarancyjnego Przedmiotu Umowy pozwala na zwolnienie wszelkich
zabezpieczen realizacji Przedmiotu Umowy ustanowionych niniejszg Umowa, o ile w tym dniu
istnieja.

§9
PRZEDSTAWICIELE STRON
Nadzdr nad realizacjg przedmiotu umowy w imieniu Zamawiajgcego bedg petnié:
1) Koordynator prac -......ccccceeuuenene

2) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego branzy konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej i
sanitarnej, zgodnie z wpisami do dziennika budowy.

Nadzdr nad realizacjg Robét w imieniu Wykonawcy bedg petnic:

1) Kierownik budowy - ........ccceeerververnenen.
2) Kierownik prac konserwatorskich - ................
3) Inspektor ds. zieleni -...............

Wykonawca zapewni, ze kierownik budowy, o ktérym mowa w ust. 2 bedzie biegle postugiwac sie
jezykiem polskim albo zapewni odpowiednie srodki dla statego i odpowiedniego kontaktu w jezyku
polskim. Inspektorzy nadzoru dziatajg w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa
budowlanego

Wykonawca wyznacza jako Koordynatora prac ............ do kontaktu w zakresie realizacji catosci
przedmiotu Umowy.

. Strony oswiadczajg, iz korespondencja przesytana na adresy podane na wstepie Umowy oraz na

adresy email:
1) ze strony Zamawiajgcego: — .......ccocveeeeeeeereeeeeeeeierienens
2) ze strony Wykonawcey: —..........ccccvveveevreeineceneccnecneeeenns

- bedzie uwazana za skutecznie doreczong, chyba ze druga strona zostanie na piSmie
poinformowana o zmianie adresu.

Strony zobowigzane sg do kazdorazowego informowania o zmianie adresdw na pismie.

Osoby wykonujgce w imieniu Zamawiajgcego czynnosci na terenie budowy (inspektorzy nadzoru,
koordynator inspektoréw nadzoru, projektant, przedstawiciel projektanta i inne) nie s3
umocowani do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie robét dodatkowych,
uzupetniajgcych, zaniechanych lub zamiennych. Osoby te nie majg uprawnienia do zwolnienia
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Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzarn wynikajagcych z Umowy, ani zaciggania
jakichkolwiek zobowigzan w imieniu Zamawiajacego, nie s3 upowaznieni do wprowadzania
zmian, poprawek lub modyfikacji Umowy, jak réwniez rezygnacji z roszczern wynikajgcych lub
zwigzanych z trescia lub wykonaniem Umowy bez wyraznego uprzedniego upowaznienia
Zamawiajgcego udzielonego na pismie. Decyzje , o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym
podejmuje wytacznie Kierownik Zamawiajgcego.

Zmiana 0sob petnigcych funkcje, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu stanowi istotng
zmiane w tre$ci Umowy i wymaga zawarcia aneksu do Umowy.

W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu Wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajagce posiadanie
odpowiednich uprawnien prawem wymaganych.

10. W przypadku zmiany oséb, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy
zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o zmianie tych oséb.

11. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych.

12. Kierownik budowy ma prawo wystepowania do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji
robot budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

13. Jezeli w toku wykonywania robét budowlanych obiektywnie konieczna bedzie zmiana osoby,
o ktérej mowa w ust. 2 Wykonawca powiadomi o tym fakcie Zamawiajgcego, wskazujgc
przyczyne zmiany oraz imie i nazwisko proponowanego zastepcy, a takze przedstawiajac jego
kwalifikacje, co najmniej réwne kwalifikacjom i doswiadczeniu wymaganym przez
Zamawiajgcego w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzacym do
zawarcia umowy w odniesieniu do danej osoby wskazanej w ust. 2 .

14. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmian, o ktérych mowa
w ust. 13, nie pdziniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych przed planowanym
skierowaniem nowej osoby do realizacji przedmiotu Umowy, a w sytuacjach nagtych i
nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest
mozliwe — w najkrétszym mozliwym terminie.

15. Opdznienie w wykonywaniu Przedmiotu Umowy wynikajgce z braku ciggtosci pracy lub
dyspozycyjnosci osdb wskazanych w ust. 2 bedzie traktowane jako przyczyna lezgca po
stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminéw wskazanych w
§ 3 umowy.

16. Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania uwag, zastrzezen albo wystepowania do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia:

1) uporczywie wykazuje razgcy brak starannosci,
2) wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny lub niedbaty,
3) nie stosuje sie do postanowien umowy lub

4) stwarza zagrozenie dla bezpieczenstwa, zdrowia lub ochrony $rodowiska, w szczegdlnosci
narusza zasady BHP oraz przepisy przeciwpozarowe.

17. W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérej mowa w ust. 16, Wykonawca wyznaczy
odpowiednig osobe na zastepstwo w trybie przewidzianym w ust. 13 i 14.

18. W zakresie skierowania do realizacji zamdwienia osoby — inspektora ds. zieleni Wykonawca
zapewni, ze osoba ta bedzie spetniata nastepujgce warunki:
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1) posiadania uprawnien np. NOT, SITO, PTCHD lub innej organizacji przeprowadzajgcej kursy i
szkolenia w zakresie nadzoru dendrologicznego oraz pielegnacji terenéw zielonych
zakonczonych egzaminem, na podstawie ktérych wydajg zaswiadczenia kwalifikacyjne
,inspektora nadzoru terenéw zielonych oraz inspektora nadzoru dendrologicznego”-
warunek ten zostanie spetniony, gdy Wykonawca wskaze, ze osoba przewidziana do
nadzoru wykonawczego posiada uprawnienia Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz
Inspektora Nadzoru Terendéw Zieleni z minimum 3-letnim doswiadczeniem w procesie
inwestycyjnym, na terenach zieleni (parki, zielerice itp.) wpisanych do rejestru zabytkéw.

2) posiadania dyplomu ukonczenia studiéw wyzszych na kierunku przyrodniczym (architektura
krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona srodowiska)

19. Osoba petnigca obowigzki inspektora ds. zieleni w szczegdlnosci:

1) w trakcie realizacji robdt bedzie wykonywata co najmniej 3 razy w tygodniu, biezgca
kontrole wykonania robét tak, aby byta zapewniona skuteczno$¢ nadzoru, (za wyjatkiem
sobot i niedziel oraz przestoju w robotach, gdzie czestotliwosé pobytu mozna ograniczy¢ do
niezbednego minimum),

2) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zawezwania inspektora ds. zieleni na budowe w
sytuacjach nieprzewidzianych, nagtych,

3) bedzie prowadzita szczegétowe badanie sytuacji biezgcej realizowanej inwestycji, opierajac
sie na dokumentach dostarczonych przez Zamawiajgcego i Wykonawce, i na tej podstawie
identyfikowata ewentualne obszary problemowe oraz zarekomenduje dziatania
zapobiegawcze,

4) opracowywata wytyczne w  zakresie koniecznych  zabiegéw  pielegnacyjnych
rekompensujacych ewentualne straty systemu korzeniowego przy istniejacych drzewach,
ktore wdrazane beda przez Wykonawce na etapie prowadzenia robdt oraz w okresie
pielegnaciji,

5) bedzie zobowigzana do czynnego uczestnictwa w naradach technicznych organizowanych
przez Zamawiajgcego, ktérych tematem bedzie identyfikowanie zagrozen w realizacji
inwestycji oraz wypracowywanie rozwigzan minimalizujgcych ich mozliwe skutki.

§10
WYNAGRODZENIE | WARUNKI PLATNOSCI

Catkowite wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie w sposdb kompletny i prawidtowy
Przedmiotu Umowy w catosci, zgodnie z ofertg Wykonawcy , ustalone zostato w wysokosci

............................. netto (stownie: ........cccueueue.ee.. /100) powiekszone o nalezny podatek VAT
(23%) W WYSOKOSCI ..oueeveverceereieiee et (stownie: oo, ), co daje
catkowite wynagrodzenie koncowe w WySOKOSCi .....cccccccevveeeeeeecececrennee. brutto  (stownie:

Cena podana w ust. 1, zgodnie z ofertg Wykonawcy stanowigcg zatgcznik do niniejszej Umowy,
jest ceng ryczattowa i zawiera wszelkie koszty niezbedne dla prawidtowego i kompleksowego
wykonania Przedmiotu Umowy oraz wszelkie sktadniki i dopfaty wynikajace z wykonania
czynnosci towarzyszacych oraz usuniecia wad. Uwaza sie, ze Wykonawca upewnit sie co do
poprawnosci i wystarczalnosci wynagrodzenia, opart cene na danych, interpretacjach,
koniecznych informacjach, inspekcjach, badaniach i po upewnieniu sie co do wszystkich danych
odnoszacych sie do Przedmiotu Umowy. Wykonawca os$wiadcza, ze ujat w cenie wszelkie
elementy niezbedne do prawidtowego i zgodnego z Umowa, ze sztukg budowlang oraz zasadami
techniki, wykonania Przedmiotu Umowy, uwzglednit w niej wszelkie wptywy, uwarunkowania i
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wymogi Zamawiajgcego, w szczegdlnosci obowigzujgce przepisy prawa, jak i niezbedne
zezwolenia i decyzje administracyjne - takze te, ktére stang sie konieczne do realizacji Robét i
terminowego wykonania Umowy.

Strony ustalaja, ze rozliczenie wartosci wykonanych Robdt zostanie dokonane na zasadach
okreslonych w §11 niniejszej Umowy.

Wysokos¢ wynagrodzenia ulegnie obnizeniu, na zasadach okreslonych w § 17 o wartos¢ Robot
niewykonanych przez Wykonawce — niezaleznie od przyczyny, w tym w przypadku zmniejszenia
przez Zamawiajacego zakresu Robdt lub obnizenia standardu uzytych materiatéw. Wykonawca
nie bedzie dochodzit roszczen z tego tytutu z zastrzezeniem, ze zmniejszenie lub zmiana zakresu
Robdt nie moze by¢ wyzszy niz do wysokosci 70 % wartosci wynagrodzenia wskazanego w ust. 1.
Powyzsze oznacza, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do ograniczenia zakresu Robét o nie
wiecej niz 30% wartosci catosci Robot.

Jezeli w Umowie nie jest jednoznacznie wskazane, ze Zamawiajacy ponosi dane koszty,
Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ wydatki w swoich kosztach w ramach wynagrodzenia
umownego.

§11
SPOSOB ROZLICZENIA
Rozliczenie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi fakturami czesciowymi i fakturg koncows.

Faktury czesciowe wystawiane i doreczane bedg przez Wykonawce na podstawie podpisanych
przez obie strony protokotéw odbioru czesciowego. Nalezne wynagrodzenie okreslone w
fakturach cze$ciowych bedzie wyliczone jako iloczyn wynagrodzenia netto, o ktérym mowa w §
10 ust. 1 Umowy i procentowego zaawansowania wykonania Robdét wskazanego w protokotach
czesciowych.

Suma wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w fakturach czesciowych, o ktédrych mowa w
ust. 2 niniejszego paragrafu, nie moze przekroczyé 90% wartosci brutto okreslonej w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy.

Pozostate 10% wynagrodzenia bedzie ptatne na podstawie faktury koricowej po dokonaniu
odbioru korcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego w tym po dostarczeniu przez
Wykonawce ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub prawomocnego zgtoszenia
wykonania Robdét.

Rozliczenie koricowe nastgpi fakturg koricowa wystawiong po:

1) wykonaniu wszelkich Robét i wykonaniu wszystkich obowigzkéw, o ktéorych mowa w
niniejszej Umowie;

2) podpisaniu przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koncowego;
3) przekazaniu kompletnej dokumentacji odbiorowej - powykonawczej,

4) dostarczeniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie lub uprawomocnieniu sie
zgtoszenia wykonania Robodt.

Strony ustalajg termin ptatnosci wynagrodzenia na 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionych faktur VAT. Ptatnosci bedg nastepowac przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze.

Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Rozliczenie miedzy stronami nastgpi wytgcznie w ztotych polskich (PLN).
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W tresci faktur, o ktédrych mowa w ust. 1, w tytule lub innym miejscu do tego przeznaczonym,
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ nazwe inwestycji, w ramach ktérej niniejsza Umowa
zostaje zrealizowana.

Jezeli cze$¢ Ilub catos¢ Robot stwierdzonych w protokotach zostata wykonana przez
podwykonawce (podwykonawcéw), ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, zakres tych Robdt podlega
odnotowaniu w protokotach i potwierdzeniu przez danego podwykonawce (podwykonawcéw).
W protokole  okreslone  zostanie  takze  wynagrodzenie nalezne  podwykonawcy
(podwykonawcom) za wykonane Roboty objete protokotem, w wysokosci nie wiekszej niz
okreslone w umowie na tres¢ ktdrej zgode wyrazit Zamawiajacy i nie wiekszej niz tgczna wysokosé
wynagrodzenia pfatnego na podstawie tego protokotu odbioru.

W przypadku powierzenia przez Wykonawce prac podwykonawcy w zakresie robdt objetych
Umowa, podstawg dokonania zaptaty przez Zamawiajgcego jest dotgczenie do kazdej faktury
obejmujacej roboty zlecone podwykonawcy kserokopii protokotu odbioru robét wykonanych
przez podwykonawce oraz dowodu uregulowania przez Wykonawce naleznosci na rzecz
podwykonawcy, tj. kserokopii faktur wystawionych przez podwykonawce wraz z dowodem ich
zaptaty w catosci, a takze oryginatu oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu w catosci jego
naleznosci wynikajacych z zatgczonych faktur. W przypadku, gdy Wykonawca nie zatrudniat
podwykonawcow, sktada stosowne oswiadczenie o zrealizowaniu przedmiotu umowy bez udziatu
podwykonawcéw.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek
bankowy wskazany na kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry
zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
Roboty stosownie do tresci stosownych przepisow Ustawy. Zobowigzanie Zamawiajgcego do
zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim Zamawiajacy dokonat zaptaty na
rzecz _podwykonawcy. Zamawiajagcy przekaze Wykonawcy dowdd zapfaty wynagrodzenia
podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dokonania zaptaty.

Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia
w wysokosci ustalonej w umowie miedzy podwykonawcg a Wykonawcga, chyba ze ta wysokos¢
przekracza wysokos¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegdtowy przedmiot wynika z zaakceptowanej umowy, o podwykonawstwo. W takim
przypadku odpowiedzialno$¢ Zamawiajgcego za zaptate podwykonawcy wynagrodzenia jest
ograniczona do wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za roboty budowlane, ktérych
szczegotowy przedmiot wynika z zaakceptowanych uméw o podwykonawstwo.

W przypadku niedostarczenia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru
i rozliczenia zgodnie z postanowieniami Umowy lub ich niekompletnosci, rozliczenie zostanie
przesuniete do czasu przedstawienia brakujgcych dokumentow bez jakichkolwiek konsekwencji
po stronie Zamawiajgcego.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie wszelkich zobowigzan finansowych powstatych po
stronie Wykonawcy wobec Zamawiajgcego , wyniktych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy z
przystugujgcego mu wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

W przypadku niedokonania ptatnosci w wymaganym terminie Wykonawca upowazniony jest do
Zadania zaptaty odsetek w ustawowe] wysokosci.

Strony nie dopuszczajg mozliwosci przelewu wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy
na podmioty trzecie. Przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy na podmioty
trzecie bedzie wymagat kazdorazowo pisemnej zgody Zamawiajacego.
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812
GWARANCIJA | REKOJMIA

Wykonawca, udziela Zamawiajgcemu ............ (stownie: ................ ) (minimum 60 miesiecy) petnej
gwarangcji jakos$ci na Przedmiot Umowy oraz uzyte materiaty i zamontowane urzgdzenia bedgce
Przedmiotem Umowy.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Wykonawca przez okres 5 (stownie: pie¢) lat ponosi
odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi na zasadach okreslonych w art. 638 KC w zwigzku z art. 556-
576 KC za wady w wykonaniu Robdt bedacych przedmiotem Umowy.

Okres gwarancji i rekojmi biegnie od dnia podpisania przez Zamawiajgcego protokotu koricowego
odbioru Przedmiotu Umowy.

Gwarancja jakosci obejmuje realizacje przez Wykonawce w okresie udzielonej gwarancji jakosci:

1) przegladoéw i robdt zapewniajacych bezusterkowg eksploatacje w okresie udzielonej
gwarancji wszelkich instalacji, sieci i wbudowanych urzadzen w dziataniu catego Przedmiotu
Umowy, zgodnie z wymogami producentéw i dostawcow (o ile dotyczy);

2) usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w Przedmiocie Umowy w momencie
zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy, jak i powstatych w okresie gwarancji;

3) czynnosci serwisowych, w tym przegladdéw i konserwacji instalacji, urzadzen i innych
elementow Przedmiotu Umowy, zgodnie z wymogami producentow i dostawcow.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty niezbedne do wykonania czynnosci, o ktérych mowa w ust.
4. niniejszego paragrafu, tj. przegladdéw gwarancyjnych, usuwania wad/usterek/niedorébek oraz
koszty materiatéw niezbednych do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych elementéw
Przedmiotu Umowy wraz z ewentualng ich wymiana.

Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen zostang okreslone w przekazanej przez Wykonawce
»lnstrukcji uzytkowania i eksploatacji obiektu” wraz z wykazem wbudowanych materiatéw,
elementéw i urzadzen, ktére wymagajg przeglagdéw serwisowych. Instrukcje uzytkowania i
eksploatacji obiektu Wykonawca jest zobowigzany ztozy¢ najpdzniej w dniu zgtoszenia gotowosci
do odbioru koricowego, jako element dokumentacji odbiorowe].

Z tytulu gwarancji jakosci Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za  wszelkie
wady/usterki/niedorébki obiektu/robdt i uzytych materiatdéw, w szczegdlnosci zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowg, techniczng lub estetyczna.

W okresie waznosci gwarancji jakosci Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania
wad/usterek/niedordbek ujawnionych po odbiorze koncowym. Usuwanie
wad/usterek/niedorébek bedzie nastepowaé poprzez naprawe (w szczegdlnosci poprawienie
wadliwie wykonanych robdt) lub wymiane (w szczegdlnosci wymiane uzytych wadliwych
materiatdw), w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego, usprawiedliwionej charakterem
wady/usterki/niedordébki:

1) Wykonawca zobowigzany jest podjgé czynnosci w celu usuniecia zgtoszonej wady i/lub
usterki/niedorébki w nastepnym dniu roboczym, nastepujgcym po dniu, w ktérym
Zamawiajacy zgtosit wade i/lub usterke/niedordbke.

2) Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich wad i/lub usterek/niedorébek, za
ktére odpowiada z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego lub w terminie 30 dni od dnia zgtoszenia wady przez Zamawiajgcego,
jezeli Zamawiajgcy nie wyznaczyt terminu;
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3) przy uzgadnianiu lub wyznaczaniu terminu do usuwania wad/usterek/niedorébek Strony
zobowigzane sy uwzglednié: charakter wady/usterki/niedordbki, jej wptyw na
funkcjonowanie obiektu i zawodowy charakter dziatalnosci prowadzonej przez Wykonawce;

4) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajagcego o0 usunieciu
wad/usterek/niedorébek. Usuniecie wad/usterek/niedorébek powinno byé stwierdzone
protokolarnie;

5) w wypadku nie usuniecia lub nienalezytego usuniecia przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie wad i/lub usterek/niedorébek, Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie
wad i/lub usterek/niedorébek osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, obcigzajac
Wykonawce wszelkimi zwigzanymi z tym usunieciem kosztami i zachowujac prawo do
zadania zastrzezonych w Umowie kar umownych i odszkodowan. Koszty zwigzane ze
wskazanym powyzej wykonawstwem zastepczym, Zamawiajacy pokryje z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit od Wykonawcy zwrotu kosztéw na zasadach ogdlnych.

O wykryciu wady/usterki/niedordbki w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Zamawiajacy
obowigzany jest zawiadomi¢ Wykonawce na pismie.

Wykonawca odpowiada za wade/usterke/niedordbke réwniez po uptywie okresu rekojmi za
wady lub gwarancji jakosci, jezeli wada/usterka/niedordbka zostanie stwierdzona przed
uptywem tych okreséw.

W okresie udzielonej gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do udziatu w przegladzie
gwarancyjnym zgodnie z § 8 ust. 16 Umowy przeprowadzanym przez Zamawiajgcego.

Do obowigzkédw Wykonawcy w trakcie trwania gwarancji nalezy réwniez utrzymanie zieleni w
okresie 3 lat od dnia podpisania protokotu odbioru korcowego, zgodnie z zapisami , projektu
zieleni” stanowigcym element Dokumentacji.

W okresie gwarancji jakosci/rekojmi za wady Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢
Zamawiajgcego w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty zdarzenia, o:

1) zmianie siedziby lub nazwy;

2) zmianie 0sdb reprezentujacych Wykonawce;

§13
KARY UMOWNE
Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kary umownej w przypadkach:

1) zwtoki w rozpoczeciu robét lub zgtoszeniu robdét do organu nadzoru budowlanego lub
konserwatora zabytkéw lub projektanta zgodnie z § 3 w wysokosci 0,1 % (stownie: jedna
dziesigta procenta) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do termindw okreslonych w § 3
ust. 2 niniejszej Umowy;

2) zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy, w tym wyznaczonych termindéw posrednich
wskazanych w niniejszej Umowie, a takze termindw wyznaczonych przez Zamawiajgcego
zgodnie z trescig niniejszej Umowy - w wysokosci 0,2% (stownie: dwie dziesigte procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki w stosunku do terminéw okreslonych w § 3 ust. 3 i 4
niniejszej Umowy lub do terminéw posrednich wskazanych w Harmonogramie rzeczowo —
finansowym, lub innych terminéw obcigzajgcych Wykonawce wskazanych w Umowie lub
wyznaczonych przez Zamawiajgcego;
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12

~

13)

14)

zwtoki w usunieciu wad/usterek/niedordbek stwierdzonych w toku odbioru cze$ciowego w
zakresie wykonania catosci Robét (100%), w toku odbioru koricowego Przedmiotu Umowy,
a takze w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 0,1% (stownie: jedna dziesigta procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien zwtoki;

dopuszczenia do wykonywania przedmiotu Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub
zaakceptowany przez Zamawiajgcego podwykonawca — w wysokosci 2% (stownie: dwa
procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
niniejszej Umowy za kazdy przypadek;

odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego, w tym takze czesSciowego odstgpienia od
Umowy na przysztos$é, wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca - w wysokosci
10% (stownie: dziesie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy;

za nieuzasadnione przerwanie robét budowlanych 0,5% (stownie: pie¢ dziesigtych procenta)
catkowitego wynagrodzenia ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej
Umowy za kazdy rozpoczety dzien przerwy w wykonywaniu Robdt;

za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany —w wysokosci 5.000,00 zi
(stownie: piec tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ zoryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za
kazdy przypadek;

za niedokonanie wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug badZ terminu zaptaty we wskazanym przez Zamawiajacego
terminie — w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy taki przypadek;

za naruszenie zobowigzania do ubezpieczenia Wykonawcy i zaptacenia sktadek, a takze do
okazania Zamawiajgcemu dokumentéw potwierdzajacych zawarcie umowy ubezpieczenia
i optacenia sktadek —w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddw, a takze zobowigzania do przedkfadania
informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami —w wysokosci 1% (stownie: jeden procent) catkowitego wynagrodzenia
ryczattowego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazde naruszenie;

za nieusprawiedliwiong nieobecnos¢ Kierownika budowy na terenie budowy dtuzej niz 1
(stownie: jeden) dzien roboczy —w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien roboczy nieusprawiedliwionej nieobecnosci Kierownika budowy na terenie
budowy;

w przypadku nieprzedtozenia w wyznaczonym terminie dokumentéow wymienionych w § 4
ust. 7 umowy dla wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w § 4 ust. 1 czynnosci w trakcie
realizacji zamdwienia w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) - za kazdy
stwierdzony przypadek. Kara moze by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w
przypadku nieprzedfozenia w terminie przez Wykonawce ww. dokumentéw, przy czym nie
czesciej niz co 3 dni.

w przypadku wykonywania czynnosci wskazanych w § 4 ust. 1 przez osoby, ktére nie s3
zatrudnione na umowe o prace w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za
kazdy pojedynczy stwierdzony przypadek niezatrudnienia osoby na podstawie umowy o
prace;
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15) za ujawnienie wsrdd personelu Wykonawcy stanu po spozyciu alkoholu lub nietrzezwosci
lub innego srodka psychotropowego, odurzajgcego czy podobnego, kare w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy przypadek;

16) za niezapewnienie obecnosci na budowie oséb, o ktérych mowa w § 9 ust. 2 Umowy —w
wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek;

17) za inne przypadki niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw Umowy 0,1 %
maksymalnego wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 10 ust. 1 Umowy, za
kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania warunkéw Umowy.

Zaptata kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia Robdét ani
z zadnych innych zobowigzan umownych, z zastrzezeniem § 13, ust. 1 pkt. 5) niniejszej Umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za ewentualne szkody wyrzadzone komukolwiek, w tym
Zamawiajgcemu, a wynikte z niedotrzymania warunkéw Umowy lub nie dotozenia nalezytej
starannosci podczas wykonywania Robot, bedgcych przedmiotem niniejszej Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potracenia kar umownych, okreslonych w niniejszej Umowie
z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na
co Wykonawca wyraza zgode.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania, ktérego wartos¢ przekracza
wysokosc¢ zastrzezonych w umowie kar umownych na zasadach ogdlnych.

Strony ustalajg maksymalng wysoko$¢ kar umownych na poziomie 30% wynagrodzenia brutto
wskazanego w § 10 ust. 1 Umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do kumulacji kar umownych z réznych tytutéw, a odstgpienie
od Umowy nie powoduje utraty roszczenia o zaptate kar umownych z innych tytutéw.

Kary umowne z tytutu zwtoki, o ktérych mowa w ust. 1 pkt. 1) i 2) nie bedg dochodzone przez
Zamawiajgcego o ile Wykonawca dotrzyma terminu koncowego realizacji catosci przedmiotu
niniejszej Umowy wraz ze wszystkimi obowigzkami z niej wynikajacymi, wskazanego w § 3 ust. 3
Umowy zdanie pierwsze.

§14
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, w tym takze prawo czesciowego
odstgpienia od umowy ze skutkiem na przysztos¢, z zachowaniem prawa do odszkodowan
i kar umownych okreslonych Umowsg, praw autorskich oraz uprawnien wynikajgcych z gwarancji i
rekojmi, w terminie 120 dni od zaistnienia przyczyn uzasadniajgcych odstgpienie lub powziecia
wiadomosci o okolicznosciach wskazanych w niniejszej Umowie zastrzezonych pod rygorem
odstgpienia w tym w ponizszych okolicznosciach, w przypadku gdy:

1) wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozina byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;
w takiej sytuacji Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu
wykonanej czesci zamodwienia; w takim przypadku odstgpienie moze byé dokonane w
terminie 30 dni od dnia stwierdzenia okolicznosci uzasadniajacej odstgpienie;

2) Wykonawca zaprzestanie prowadzenia dziatalnosci gospodarczej, rozpocznie likwidacje,
staje sie niewyptacalny, uktada sie ze swoimi wierzycielami badzZ zaistniejg podstawy do
zgtoszenia wniosku o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub jednego z Wykonawcow;
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3) mienie Wykonawcy lub jednego z Wykonawcow zostanie zajete w toku postepowania
egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego w stopniu znacznie utrudniajgcym dalsze prowadzenie
Robét lub powodujgcym, ze dotrzymanie terminu wykonania Umowy okreslonego w § 3 ust.
3 Umowy bedzie znacznie utrudnione;

4) Wykonawca nie rozpoczat Robot w terminie wynikajgcym z niniejszej Umowy bez podania
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajacego
ztozonego na pismie lub opdinienie w wykonaniu Robdt w stosunku do termindéw
wskazanych w Umowie lub wskazanych w Harmonogramie rzeczowo — finansowym lub § 3
ust. 3 lub wyznaczonych przez Zamawiajgcego przekroczy 14 dni;

5) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Robdt lub przerwat realizacje Robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 7 dni;

6) Wykonawca podzleca cato$¢ Robdt lub przenosi na osobe trzecig jakiekolwiek prawa lub
obowigzki wynikajgce z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie
pod rygorem niewaznosci;

7) Roboty zostang wykonane wadliwie w takim stopniu, Zze w istocie pozbawiajg
Zamawiajgcego catych korzysci z Robét lub jakiejkolwiek wazniejszej ich czesci;

8) Wykonawca okazuje swdj zamiar niekontynuowania wykonywania swoich zobowigzan
wedtug Umowy;

9) Wykonawca nie wnosi bgdz nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy
zgodnie z wymogami Umowy;

10) Wykonawca wstrzymat roboty w zwigzku z powstaniem sporu, o ktérym mowa w § 17
Umowy i nie wznowit ich realizacji w terminie 2 dni roboczych mimo otrzymania od
Zamawiajgcego pisemnego polecenia wykonania spornych prac;

11) Wykonawca przez okres dituzszy niz 7 dni zatrudnia na stanowisku Kierownika Budowy lub
osoby zastepujgcej kierownika budowy lub oséb wskazanych w § 9 ust. 2 pkt 2 i 3 Umowy
osoby niespetniajgce wymagan wskazanych w SWZ, ofercie Wykonawcy oraz § 9 Umowy;

12) Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obwigzki wynikajace z niniejszej
Umowy i mimo dwukrotnego pisemnego, zawierajgcego uzasadnienie faktyczne, wezwania
nadal nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z Umowy;

13) Osiagniecia limitu kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce;
14) innych przyczyn wskazanych w tresci niniejszej Umowy;

- odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w pkt. 2) — 14) powyzej
bedzie poczytywane jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

2. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie. W przypadku odstgpienia od Umowy zgodnie z
niniejszym paragrafem Wykonawca bedzie miat prawo do otrzymania zaptaty za Roboty nalezycie
wykonane do dnia odstgpienia od Umowy i odebrane przez Zamawiajacego. Jednakie w
wypadku odstgpienia na podstawie ust. 1 pkt. 7) Zamawiajgcy bedzie uprawniony do $ciggniecia
wszystkich sum zaptaconych za wadliwe Roboty wraz z kosztem ich rozebrania lub
doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowag i oczyszczenia terenu budowy.

3. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegétowe:

1) w terminie 7 (stownie: siedem) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji Robét w toku wedtug stanu na
dzied odstgpienia. W razie niewywigzania sie przez Wykonawce z tego obowigzku
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonania jednostronnego protokofu inwentaryzacji
Robdt;

Wykonawca zabezpieczy przerwane Roboty, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Wykonawcy;

Wykonaweca sporzadzi wykaz materiatéw budowlanych, konstrukcji lub urzadzen zakupionych
na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ktére nie mogg byé wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych niniejsza Umowa. Jezeli odstgpienie od
Umowy nastagpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie zobowigzany
do ich odkupienia po cenie zakupu udokumentowanej przez Wykonawce , o ile materiaty
beda posiadaty niezbedne dokumenty i beda zgodne z materiatami zatwierdzonymi przez
Zamawiajgcego w toku prowadzenia robét. Wykonawca odkupione materiaty pozostawi lub
przetransportuje na teren budowy;

Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru Robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych;

Wykonawca w terminie 7 dni (stownie: siedem) usunie z terenu budowy urzadzenia,
materiaty i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie niewywigzania
sie przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuniecia ich na
koszt i ryzyko Wykonawcy;

Odstgpienie przez Zamawiajgcego nie umniejszy innych praw Zamawiajgcego wedtug Umowy
lub z innego tytutu;

Zamawiajgcy moze wstrzymac ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az zostang ustalone kary
umowne oraz odszkodowania nalezne Zamawiajgcemu oraz inne nalezne mu koszty.

Sposodb obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania cze$ci umowy
bedzie nastepujacy:

1)

2)

3)

w przypadku odstgpienia od catego elementu robét okreslonego w kosztorysie ofertowym
nastgpi odliczenie wartosci tego elementu (wynikajgcego z Harmonogramu rzeczowo -
finansowego) od ogdlnej wartosci Przedmiotu Umowy;

w przypadku odstgpienia od czesci robdét z danego elementu okresSlonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie wykonanej czesci tego elementu nastapi
na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, zawierajacych elementy cenotwdrcze identyczne z
zastosowanymi przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym;

kosztorysy, o ktdrych mowa w pkt. 2, opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny jednostkowe robot zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych, a ilosci
wykonanych robdt z ksigzki obmiaréw;

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
$rednie) za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg
KNR-y. W przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena
indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na podstawie
kosztorysow powykonawczych przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w ust. 4. Kosztorysy te opracowane beda w
oparciu o nastepujace zatozenia:
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1) ceny jednostkowe robdt zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych sporzgdzonych przez
Wykonawce, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw wykonanej po odstgpieniu od
umowy;

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikow produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako $rednie)
za okres ich wbudowania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y. W
przypadku braku odpowiednich pozycji — KNNR-y, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§15
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnidst i jest zobowigzany przez caty okres realizacji Umowy utrzymywac
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5 % catkowitego wynagrodzenia
brutto za wykonanie przedmiotu Umowy, tj. W KWOCI€ ......cccceeveiminiveecriceceeinen, (stownie: ...........),
w formie ....cccvvveeeveenenn, .

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone, wedtug wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowe;j,
z tym ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z
dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.
Poreczenia i gwarancje muszg zobowigzywaé poreczyciela lub gwaranta do zaptaty na rzecz
Zamawiajgcego sumy gwarancji z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy
przez Wykonawce.

W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w pienigdzu Wykonawca wpfaca przelewem petng kwote
na rachunek bankowy Zamawiajgcego wskazany w SWZ.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pienigdzu, Wykonawca zapewni, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy byto wazne i
wykonalne oraz pozostawato w dyspozycji Zamawiajgcego do uptywu okresdw, na jakie zostato
ustanowione zgodnie z wymogami Umowy, w zgodnej z Umowg wysokosci. Ponadto, w
przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz w
pieniagdzu, Wykonawca zapewni, aby zobowigzanie wystawcy tego zabezpieczenia byto
nieodwotalne, zas kwoty objete tym zabezpieczeniem ptatne byty na rzecz Zamawiajgcego na
jego pierwsze 7gdanie, bezwarunkowo, na podstawie o$wiadczenia Zamawiajgcego o zaistnieniu
okolicznosci uprawniajgcych go do skorzystania z zabezpieczenia, bez koniecznosci sktadania
przez Zamawiajgcego dodatkowych dokumentéw.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w petnej wysokosci zgodnie z ust.
1 powyzej, przed zawarciem Umowy i pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego w zgodnej
z Umowag wysokosci w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, az do uptywu 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajacego za nalezycie wykonany oraz w
wysokosci 30 % kwoty zabezpieczenia do uptywu 15 dni od zakonczenia najdtuzszego okresu
rekojmi za wady.
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W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w pienigdzu Zamawiajacy
zwréci Wykonawcy 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania w ciggu 30 dni od dnia wykonania
Przedmiotu Umowy i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany. Pozostatg czes¢
zabezpieczenia nalezytego wykonania Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy w ciggu 15 dni od daty
zakonczenia najdtuzszego okresu rekojmi za wady, pod warunkiem prawidtowego wywigzania sie
przez Wykonawce z obowigzkdéw z tytutu rekojmi.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu Wykonawca dostarczy je i bedzie utrzymywat w wysokosci okre$lonej
w niniejszym paragrafie na okres do uptywu 30 dni od daty podpisania koncowego protokotu
odbioru. Na okres po uptywie tego terminu do uptywu 15 dni od zakoriczenia najdtuzszego
okresu rekojmi, Wykonawca dostarczy zabezpieczenie nalezytego wykonania ,Gwarancji
wykonania rekojmi i gwarancji” w wysokosci 30% tej kwoty.

W przypadku gdy w zwigzku z przedtuzeniem czasu wykonywania umowy lub okresu gwarancji
jakosci lub rekojmi za wady zaistnieje koniecznos$¢ przedtuzenia okresu obowigzywania
zabezpieczenia wniesionego w formach innych niz gotéwka, Wykonawca zobowigzany bedzie
najpozniej na 30 dni przed uptywem waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wnies¢ kolejne
zabezpieczenia na wymagang zgodnie z SWZ kwote. W przypadku uchybienia powyzszemu
zobowigzaniu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zgdania zaptaty odpowiedniej kwoty od
wystawcy dotychczasowego zabezpieczenia.

Zamawiajacy zgtosi  zadanie wyptaty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, w
szczegolnosci w wypadku:

1) nieprzedtuzenia przez Wykonawce waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na
30 dni przed uptywem jego waznosci lub niedostarczenie przed tym terminem zabezpieczenia
nalezytego wykonania zgodnego z Umowsa,

2) zaistnienia okolicznosci, ktére uprawniajg Zamawiajgcego do naliczenia kar umownych,
wykonawstwa zastepczego lub odstgpienia od Umowy, niezaleznie od tego, czy zostato
ztozone oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy.

§16
UBEZPIECZENIE

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia ryzyk budowlano — montazowych.

Polisa powinna obejmowac w szczegdlnosci:

1) dane dotyczace ubezpieczajgcego i ubezpieczonego, tj. Wykonawce (odpowiednio: wszyscy
wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie o udzielenie zamdwienia), Zamawiajgcego,
podwykonawcdw oraz pozostatych Wykonawcéw i firmy formalnie zatrudnione przy
realizacji kontraktéw, w odniesieniu do ich odpowiednich praw i obowigzkéw zwigzanych z
udziatem w tym kontrakcie, o ile wartos¢ ich robdt zawarta jest w sumie ubezpieczenia dla
robot kontraktowych;

2) zakres ubezpieczenia: od wszystkich ryzyk (all risks);

3) przedmiot ubezpieczenia zgodny z zapisem § 2 niniejszej Umowy, wraz z zapleczem terenu
budowy do momentu przekazania do uzytkowania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy;

4) okres ubezpieczenia: nie krétszy niz termin zakoriczenia robét podany w § 3 ust. 3 niniejszej
umowy;

5) sume ubezpieczenia réwng co najmniej 2.000.000 zt;

6) klauzule wymienione nize;j:

a) Klauzula 004 — Konserwacja rozszerzona - Pokryte bedg szkody powstate w okresie
gwarancji/rekojmi przy wykonywaniu czynnosci zmierzajagcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszacych sie do gwarancji/rekojmi wynikajagcych z zawartej
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b)

c)

d)

e)

f)

h)

j)

z Zamawiajgcym Umowy oraz szkody powstate podczas okresu gwarancji/rekojmi
wskutek przyczyny zaistniatej w okresie budowy/montazu, zanim zostat sporzadzony
protokét odbioru koricowego prac; okres ochrony: minimum 36 miesiecy;

Klauzula 003 — konserwacja prosta - 24 miesigce - Pokryte bedg szkody powstate w
okresie gwarancji/rekojmi, przy wykonywaniu czynnosci zmierzajgcych do spetnienia
obowigzkéw odnoszgcych sie do gwarancji/rekojmi, wynikajgcych z zawartej
z Zamawiajagcym Umowy; ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna sie z momentem
zakonczenia obowigzywania klauzuli 004; okres ochrony: minimum 24 miesigce;
Klauzula 102 — pokrycie uszkodzenia podziemnych instalacji - Pokryte beda szkody
powstate w istniejgcych podziemnych kablach, rurociggach lub innych instalacjach,
Klauzula 116 — pokrycie szkéd w elementach oddanych do eksploatacji - rozszerzenie
zakresu ochrony w odniesieniu do czesci obiektu budowlanego po dokonaniu odbioru
czesciowego lub oddaniu do eksploatacji — z podlimitem nie mniejszym niz 30% sumy
ubezpieczenia;

Klauzula 119 — pokrycie mienia istniejgcego nalezgcego do inwestora - pokrycia
kosztow naprawy uszkodzen powstatych w mieniu znajdujgcym sie w dniu rozpoczecia
robot budowlanych na terenie budowy lub w jego bezposrednim sgsiedztwie,
stanowigcym witasnos¢ lub bedgcym w posiadaniu  wfasciciela lub zarzadcy
nieruchomosci, na ktérej prowadzone sg roboty, powstate wskutek prowadzenia robét
budowlano-montazowych lub w bezposrednim zwigzku z ich prowadzeniem — z
podlimitem nie mniejszym niz 20 % sumy ubezpieczenia;

Klauzula 133 — wynagrodzenie rzeczoznawcéw — limit 50.000 zt - Rozszerzenie zakresu
ochrony o pokrycie uzasadnionych i koniecznych kosztéw ekspertyz rzeczoznawcow
zwigzanych z ustaleniem przyczyny i rozmiaru szkody podlegajgcej odszkodowaniu na
podstawie zawartej umowy ubezpieczenia.

Klauzula 218 — pokrycie kosztu odnalezienia przecieku — suma ubezpieczenia
500.000,00 zt - Pokrycie kosztdw odnalezienia przecieku podczas ktadzenia rurociggéw
wykrytego podczas testu hydrostatycznego (z wigczeniem kosztéw wypozyczenia
specjalistycznego sprzetu, jego eksploatacji i transportu) oraz kosztow robét ziemnych
niezbednych w celu wykrycia i naprawienia przecieku.

Klauzula ubezpieczenia w okresie przestoju - Ubezpieczyciel odpowiada za szkody
powstate w trakcie czesSciowego lub catkowitego przerwania robét budowlano-
montazowych, jednak nie dtuzej niz 60 dni, liczone od momentu przerwania robot,
tacznie na jedng i wszystkie przerwy.

Klauzula automatycznego wydtuzenia okresu ubezpieczenia w zwigzku ze zmiang daty
zakonczenia prac - Ubezpieczyciel zobowigzuje sie przedtuzy¢ okres ubezpieczenia (na
whniosek Ubezpieczajgcego) bez naliczania dodatkowej sktadki. Maksymalny okres
przedtuzenia 60 dni. Przedtuzenie na okres dtuzszy niz 60 dni moze mieé¢ miejsce po
uprzedniej akceptacji Ubezpieczyciela.

uprzatniecia pozostatosci po szkodzie — z podlimitem nie mniejszym niz 10 % sumy
ubezpieczenia;

Wykonawca obowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
(deliktowej i kontraktowej) z tytutu prowadzonej dziatalnoSci zwigzanej z przedmiotem Umowy
na sume gwarancyjng w wysokosci co najmniej 2.000.000 zt. Wykonawca zobowigzany jest do
zawarcia umowy ubezpieczenia OC oraz jej odnawiania w wymaganym przez Zamawiajgcego
zakresie przez caty okres realizacji Umowy.

Polisa powinna zawieraé nizej wymienione klauzule:

1) pokrycia szkdd powstatych w zwigzku z wykonywaniem robot/prac przez podwykonawcow,
dalszych podwykonawcdw, poddostawcéw oraz inne podmioty zaangazowane w realizacje
umowy (o ile Wykonawca w zwigzku z realizacja umowy powierzy im czes$¢ ustug); — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;
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2) wiaczenia ryzyka wadliwego wykonania robot — z podlimitem nie mniejszym niz 30%
(stownie: trzydziesci procent) sumy ubezpieczenia;

3) wiaczenia odpowiedzialnosci za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub
chronionym — z podlimitem nie mniejszym niz 30% (stownie: trzydziesci procent) sumy
gwarancyjnej;

4) wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez pojazdy wolnobiezne — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

5) wtaczenie odpowiedzialnosci za szkody spowodowane razgcym niedbalstwem - do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

6) wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody polegajgce na naglym i przypadkowym
zanieczyszczeniu srodowiska — z podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: dziesieé
procent) sumy gwarancyjnej;

7) witaczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w instalacjach lub urzadzeniach
podziemnych — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

8) wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone w mieniu bedacym przedmiotem
czynnosci, prac lub ustug — do wysokosci sumy gwarancyjnej;

9) wiaczenie odpowiedzialnosci za szkody wyrzadzone przez kafary, walce, mtoty — do
wysokosci sumy gwarancyjnej;

10) wigczenie odpowiedzialnosci za szkody powstate w wyniku prac zatadunkowych lub
roztadunkowych, w tym w przedmiocie tych prac, o ile przedmiotem prac bedzie mienie
stanowigce wtasnos$¢ Zamawiajgcego lub za ktére Zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnosé — z
podlimitem nie mniejszym niz 10% (stownie: dziesie¢ procent) sumy gwarancyjnej;

11) wtaczenie odpowiedzialnosci za szkody rzeczowe oraz szkody osobowe — do wysokosci
sumy gwarancyjnej.

W przypadku przedstawienia dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajgcych zawarcie umowy

ubezpieczenia na okres krétszy niz wymagany okres ubezpieczenia Wykonawca zobowigzany

bedzie do przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentédw ubezpieczenia potwierdzajgcych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdzniej 14 dni roboczych przed wygasnieciem umowy
ubezpieczenia.

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie dowodu wptaty skfadki

ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz nastepnego dnia roboczego po uptywie

terminu zapfaty.

Jezeli Wykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentéw, Zamawiajgcy moze w jego imieniu

zawrze¢ niezbedne umowy ubezpieczenia i potrgci¢ zaptacone sktadki z kwot naleznych

Wykonawcy.

§17

ZASADY WYCENY | WYKONANIA ROBOT O PODOBNYM CHARAKTERZE LUB ZANIECHANYCH |
INNYCH NIEOBJETYCH UMOWA PODSTAWOWA WYNIKtLYCH PRZY REALIZACJI PRZEDMIOTU
UMowy

W razie zaistnienia koniecznos$ci wykonania przez Wykonawce robét o podobnym charakterze tj.
robot nieobjetych niniejszg umowg, Strony podpiszg w tym zakresie aneks do Umowy o ile
przepisy Ustawy lub niniejszej Umowy bedg na to zezwalaty.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do ograniczenia Przedmiotu Umowy zgodnie z § 10 ust. 4
Umowy ze wzgledu na aktualne przepisy, potrzeby lub posiadane srodki finansowe (roboty
zaniechane) na podstawie podpisanego przez Strony aneksu do Umowy. W przypadku
zaistnienia powyzszych okolicznosci, Zamawiajacy poinformuje Wykonawce o tym fakcie i
koniecznos$ci wprowadzenia stosownych zmian do Umowy, a Wykonawca nie moze uchylaé sie
od podpisania aneksu, o ktérym mowa powyzej. Wyliczenie wartosci robét zaniechanych w
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stosunku do przewidzianych w Umowie odbywac sie bedzie na nastepujgcych zasadach:

1) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z catego elementu robdt okreslonego w
Harmonogramie rzeczowo-finansowym, nastgpi odliczenie wartosci tego elementu
(wynikajgcej z Harmonogramu rzeczowo-finansowego) od wartosci przedmiotu Umowy;

2) W przypadku rezygnacji przez Zamawiajgcego z czesci robdét z danego elementu
okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-finansowym, obliczenie zaniechanej czesci tego
elementu nastgpi na podstawie cen jednostkowych w kosztorysie ofertowym, stanowigcym
zatgcznik nr 4 do Umowy.

Konieczno$¢ wykonania robét o podobnym charakterze Wykonawca zgtasza na pismie
Zamawiajgcemu w terminie 3 dni od dnia ustalenia koniecznosci wykonania takich robét, pod
rygorem utraty roszczenia o zaptate wynagrodzenia z tytutu wykonania robét podobnych.

Wykonawca sporzadza pisemny wniosek na wykonanie robdét o podobnym charakterze, ze
szczegdtowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych robét oraz ich zakresem i wartoscia.
Wykonawca sporzadza przedmiar i szczegdétowy kosztorys robdt o podobnym charakterze i
przekazuje Zamawiajgcemu do zaopiniowania. Zamawiajgcy sporzgdza protokét koniecznosci, po
przeanalizowaniu wniosku Wykonawcy, w przypadku jego uznania. W przypadku nieuznania
whnioskowanych robdt Zamawiajgcy w terminie 7 dni od ztozenia wniosku sporzadza pisemng
informacje dla Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia do odrzucenia wniosku Wykonawcy.

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan i analiz termin siedmiodniowy
moze by¢ wydtuzony. Kazdorazowe przeprowadzenia dodatkowych badani czy analiz, jak i
wydtuzenie terminu wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W  przypadku wystgpienia robdt zaniechanych Wykonawca sporzadza przedmiar
i szczegdtowy kosztorys robot zaniechanych i przekazuje Zamawiajagcemu do zaopiniowania w
terminie 7 dni. Zamawiajacy w terminie kolejnych 7 dni zatwierdzi lub odmdwi zatwierdzenia
przedtozonych dokumentdéw przez Wykonawce.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy, o ktérych mowa w ust. 4, 6 lub innych postanowieniach
Umowy w zwigzku z ktérymi Strony powinny dokonac¢ wyceny prac Wykonawcy, w przypadku
robot niewykraczajacych poza zakres Zamowienia, tj. ujetych w kosztorysie ofertowym,
stanowigcym zafacznik nr 4 do Umowy, stosujgc skfadniki cenotwdrcze przyjete w ww.
kosztorysie.

Wykonawca sporzadzi kosztorysy szczegétowe, o ktérych mowa w ust. 4 lub 6 niniejszego
paragrafu lub innych postanowieniach Umowy w przypadku elementéw robdt nieujetych w
kosztorysie ofertowym, stanowigcym zatgcznik nr 4 do Umowy, w zwigzku z ktdrymi Strony
powinny dokonaé wyceny prac Wykonawcy, z uwzglednieniem nastepujgcych zatozen:

1) sktadniki cenotwércze (R, M, S, K,,K,, Z) uzyte do opracowania kosztorysu zostang przyjete z
aktualnych wydawnictw baz cen jednostkowych (jako srednie dla stolicy wojewddztwa
pomorskiego) z kwartatu poprzedzajgcego kwartat ich wykonania, a w przypadku, gdy
wbudowane materiaty nie s3 notowane w ww. opracowaniu, ich ceny ustalone zostang na
podstawie cen rynkowych popartych odpowiednim badaniem rynku,

2) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w odpowiednich
pozycjach katalogdw KNR lub KNK; w przypadku braku odpowiednich pozycji w tych
katalogach, zastosowana zostanie wycena indywidualna Wykonawcy opracowana w oparciu
o rzetelne okreslenie naktadéw rzeczowych.

Z zastrzezeniem ust. 10, w przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania robdt o podobnym
charakterze, Wykonawcy nie bedzie przystugiwato za nie wynagrodzenie i nie wolno mu ich
realizowaé bez przeprowadzenia przez Zamawiajgcego odrebnego postepowania o udzielenie
zamoéwienia (lub zawarcia aneksu) w celu zawarcia umowy (aneksu) na roboty o podobnym
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10.

11.

12.

charakterze. Wszelkie samowolne dziatania Wykonawcy w tym zakresie bedg bezskuteczne w
stosunku do Zamawiajacego, a odpowiedzialnos¢ za nie w petni obcigzy Wykonawce.

W przypadku powstania sporu w przedmiocie kwalifikacji wskazanych przez Wykonawce roboét
tj. tego czy sq one objete Przedmiotem Umowy i wchodzg w zakres wynagrodzenia ryczattowego
czy tez stanowig roboty o podobnym charakterze, Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie nie
poézniej niz w terminie 7 dni od dnia powstania sporu sporzadzi¢ protokdt sporu, w ktoérym
wskaze zakres spornych robdt, ich szacunkowg wartos¢ obliczong zgodnie z postanowieniami
niniejszego paragrafu. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 stanowig zataczniki do protokotu
sporu. Po podpisaniu protokotu sporu przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia Robét na zasadach wskazanych w Umowie, przy czym podpisanie protokotu sporu
nie stanowi uznania przez Zamawiajgcego zasady (tj. tego czy dane roboty sg objete
Przedmiotem Umowy czy tez stanowig roboty o podobnym charakterze) ani wartosci ztozonego
przez Wykonawce wniosku o wykonanie robét o podobnym charakterze i obowigzku zaptaty
dodatkowego wynagrodzenia, jak rowniez przystgpienie przez Wykonawce do ich wykonywania
nie bedzie stanowito przyznania przez Wykonawce, ze prace te nie stanowig prac o podobnym
charakterze i wchodzg w zakres przedmiotu Umowy i wynagrodzenia ryczattowego. Jezeli do
podpisania protokotu sporu nie dojdzie, Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robdt na
zasadach wskazanych powyzej po otrzymaniu pisemnego polecenia Zamawiajgcego, do ktdrego
stosuje sie odpowiednio zdanie poprzedzajagce co do obustronnego braku uznania i braku
rezygnacji z praw. Podstawg przysztego rozliczenia robdt o podobnym charakterze beda
postanowienia ust. 7 lub 8 niniejszego paragrafu. Rozliczenia powyzszych Robét Strony dokonaja
w terminie uzgodnionym w odrebnych umowach o roboty o podobnym charakterze (aneksie),
zawartych po rozstrzygnieciu danego sporu, a jezeli do ich zawarcia nie dojdzie wdwczas
Wykonawca moze wystgpi¢ z roszczeniem o zaptate przeciwko Zamawiajgcemu, ktére to
roszczenie bedzie rozstrzygane przez sad okreslony zgodnie z § 23 ust. 5 niniejszej Umowy.

W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, wynagrodzenie bedzie
podlegato zmianie.

Podstawg okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokét koniecznosci
uzgodniony przez Strony oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegdtowej, na podstawie elementow cenotwdrczych identycznych jakie Wykonawca
zastosowat w kosztorysie ofertowym, zawierajgce zakres robdt wedtug technologii przyjetej
w kosztorysie oraz zakres robdt podlegajgcych wykonaniu wedtug zamiennej lub dodatkowej
technologii, z uwzglednieniem danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich, kosztéw zakupu, podatku VAT i zysku oraz ceny
materiatdw i sprzetu bedg tozsame z wielkosciami tych sktadnikéw cenowych oraz cen
przyjetych do obliczenia ceny oferty wskazanych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatéow wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach materiatdbw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych SEKOCENBUD,
obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej o cenach
pracy sprzetu SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie, a w przypadku ich braku
wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajgcym.

§18
WYKONANIE ZASTEPCZE

1. W przypadkach okreslonych w niniejszej Umowie, a takze w przypadkach, gdy:
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1) Wpykonawca nie wykonuje swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, lub wykonuje je w
sposob nienalezyty;

2) w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady, Wykonawca nie przystgpit do usuwania badz tez
pomimo przystapienia nie usunagt wady w wyznaczonym mu przez Zamawiajgcego terminie,
lub usunat jg nienalezycie;

- Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do zlecenia wykonania czynnosci, ktérych Wykonawca
zaniechat, lub ktére wykonat lub wykonuje nienalezycie, innemu podmiotowi, na koszt i ryzyko
Wykonawecy bez koniecznosci uzyskiwania odrebnego zezwolenia sgdowego.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 1) powyzej moze by¢ zrealizowane, o ile mimo uprzedniego
dwukrotnego, pisemnego wezwania Wykonawcy do wykonania w terminie odpowiednim
zobowigzan wynikajgcych z Umowy, lub zmiany sposobu wykonania tych zobowigzan na zgodny z
Umowa, Wykonawca, pomimo uptywu wyznaczonego terminu, nadal nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej Umowy, lub nadal wykonuje je w sposdb nienalezyty.

Uprawnienie zapisane w ust. 1 pkt 2) powyzej moze by¢ realizowane bez dodatkowych wezwan.

W przypadku skorzystania z powyzszego uprawnienia przez Zamawiajgcego, Wykonawca bedzie
zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kwoty rownej wynagrodzeniu podmiotu, ktéremu
zlecono wykonanie zastepcze, oraz do pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze skorzystaniem
z wykonania zastepczego (w szczegdlnosci koszty wytonienia podmiotu, ktéry wykona czynnosci
w ramach wykonania zastepczego, koszty doradztwa itp.). Koszt wykonania zastepczego moze
by¢ w szczegdlnosci kompensowany z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Zaptata na rzecz Zamawiajgcego kosztéw wykonania zastepczego nie zwalnia Wykonawcy od
roszczed Zamawiajagcego o naprawienie szkody, kar umownych i innych wynikajgcych
z Umowy i przepiséw prawa.

§19
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY
Zmiana postanowien niniejszej Umowy moze dotyczyé:

1) wydtuzenia terminu wykonania Przedmiotu Umowy lub termindéw posrednich, zmiany
zakresu przedmiotu Umowy, zakresu Robdt, rozszerzenia zakresu Robot wraz
z odpowiadajgcej temu ewentualnej zmianie  wynagrodzenia  Wykonawcy
w nastepujacych przypadkach:

a) uzyskania nowych albo zamiennych decyzji zezwalajgcych na realizacje robét,

b) zmiany wymagan organdw i podmiotéw uzgadniajgcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe,

c) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji, réwniez tych polegajgcych
na niezgodnosci Dokumentacji z przepisami prawa lub ze stanem faktycznym na terenie
budowy, majacych wptyw na przebieg lub sposdb realizacji Przedmiotu Umowy,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy lub zmian
zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy proponowanych przez Zamawiajgcego lub
Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

e) wystgpienia Sity wyzszej na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.,

f)  dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych lub utrudniajgcych wykonanie Robét, za ktére
Wykonawca lub Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci, w tym za przedtuzajace sie
procedury administracyjne,

Strona 34 z 42



2)

3)

g) wystgpienia niekorzystnych, nieprzewidywalnych warunkéw atmosferycznych
uniemozliwiajacych prowadzenie Robét, na zasadach wskazanych w ust. 6 i nast.,

h) napotkania opodznienia, utrudnienia lub uniemozliwienia spowodowanego przez
Zamawiajgcego,

i) zmiany prawa, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na termin wykonania Przedmiotu
Umowy,

j)  w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robét w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchéw, szczatkdw ludzkich lub innych elementéw niezbednych
do usuniecia lub przetozenia, o ile wykonanie prac w tym zakresie uniemozliwia
wykonanie catosci Robét. W przypadku wptywu jedynie na cze$é zakresu Robdt strony
rozwazg w dobrej wierze koniecznos¢ zmiany zapiséw Umowy wytgcznie dla tej czesci
Robat,

k) istotnego utrudnienia w realizacji prac spowodowanego ograniczeniami lub
przeszkodami zwigzanymi z pandemig COVID-19,

I)  konieczno$ci wstrzymania lub zmiany Robdt lub czesci Robdt zwigzanych z
koniecznoscig przeprowadzenia badan archeologicznych, ekspertyz lub innych badan w
zwigzku z ujawnieniem na terenie budowy reliktéw, zabytkéw lub innych podobnych
obiektow;

m) innych przyczyn zaleznych wytgcznie od Zamawiajgcego powodujgcych brak mozliwosci
wykonywania Robdt przez Wykonawce. W takim przypadku Zamawiajgcy zobowigzuje
sie niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomié¢ Wykonawce (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu
okresu wystepowania tych zdarzen.

zmniejszenia zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy wraz z odpowiadajagcym temu
zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, z zastrzezeniem § 10 ust. 4 Umowy, w
nastepujacych przypadkach:

a) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe, jezeli
ich postanowienia bedg wymagaé modyfikacji zakresu Przedmiotu Umowy,

b) zmiany wymagan organdéw i podmiotdw uzgadniajagcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajgcych ze zmienionych uzgodnien,

c) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w Dokumentacji, réwniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

d) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy proponowanych
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli te zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

e) zmiany okolicznosci gospodarczych powodujgcej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
petnym zakresie jest niecelowe z przyczyn ekonomicznych.

zmiany zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy lub sposobu wykonania Przedmiotu Umowy,
w tym zmiany ilosci kazdego elementu Przedmiotu Umowy, zmiany jakosci
i innych cech charakterystycznych ktdoregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy, zmiany
poziomu lub pozycji lub wymiaru ktéregokolwiek elementu Przedmiotu Umowy wraz z
odpowiadajgca tej zmianie zmiang wynagrodzenia Wykonawcy, gdy:

a) zmiana przyspieszy wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmniejszy opdznienia w realizacji
Przedmiotu Umowy,

b) zmiana zmniejszy Zamawiajgcemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji
Przedmiotu Umowy,
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c) zmiany sg korzystne dla Zamawiajgcego,

d) zmienig sie okolicznosci gospodarcze powodujace, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
przewidzianym zakresie i sposobie jest niecelowe,

e) w przypadku uzyskania nowych lub zamiennych decyzji o pozwoleniu na budowe,

f) zmiany wymagan organéw i podmiotdw uzgadniajagcych poszczegdlne rozwigzania
projektowe, na warunkach wynikajacych ze zmienionych uzgodnien,

g) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

h) zmiany okolicznosci gospodarczych powodujgcej, ze wykonanie Przedmiotu Umowy w
petnym lub w pierwotnym zakresie lub w pierwotny sposdb jest niecelowe z przyczyn
ekonomicznych,

i) zmiany prawa, jezeli zmiany te beda mialy wptyw na zakres i sposdb wykonania
Przedmiotu Umowy,

i) w przypadku ujawnienia w trakcie wykonywania robét w gruncie niezidentyfikowanych
sieci uzbrojenia, niewybuchéw, szczatkéw ludzkich lub innych elementéw niezbednych
do usuniecia lub przetozenia.

4) Zmiany terminu wykonania i zakresu Robdt oraz wysokosci wynagrodzenia w wypadku, gdy:
a) Zamawiajacy zleci Wykonawcy wykonanie Robdt o podobnym charakterze,
b) Wykonawca nie wykona Robdt w jakiejkolwiek czesci niezaleznie od przyczyny,

c) zmiana Umowy daje w rezultacie zmniejszenie wartosci danego elementu Przedmiotu
Umowy biorgc pod uwage wszelkie zmniejszenie jakosci, przewidywanej zywotnosci
technicznej lub sprawnosci eksploatacyjnej,

O wystgpieniu okolicznosci mogacych wptynaé na zmiane zapiséw niniejszej Umowy Wykonawca i
Zamawiajacy obowigzani sg niezwtocznie poinformowac sie pisemnie.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy, nie wytgczajgc zmiany tego paragrafu, dla swej waznosci beda
wymagaty formy pisemnego aneksu, chyba ze w tresci Umowy wskazano inaczej.

Przestanki wskazane w ust. 1 nie dajg Wykonawcy prawa do zgdania wprowadzenia jakiejkolwiek
zmiany do Umowy.

Niezaleznie od powyziszych postanowien termin (terminy) wskazany w & 3 ust. 3 Umowy moze
ulec odpowiedniemu przesunieciu wytgcznie o rzeczywisty czas opdznienia w realizacji Robot
wynikty wskutek:

1) Sity Wyzszej rozumianej zgodnie z ust. 6 ponizej,

2) warunkéw atmosferycznych (wiatru, deszczu, S$niegu, mrozu itd.) uniemozliwiajacych
prowadzenie Robét zgodnie z obowigzujagcym prawem, normami technicznymi i instrukcjami
uzytkowania sprzetu.

Przez termin ,Sita Wyzsza” nalezy rozumieé¢ nadzwyczajne zdarzenie zewnetrzne, niezalezne od
woli Stron, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy i przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna byto przewidzie¢ zaistnienia tego zdarzenia oraz jego skutkéw i
nie mozna przy zachowaniu nalezytej starannosci unikngé badz przezwyciezy¢ tego zdarzenia lub
jego skutkow.

W przypadku, gdy Sita Wyzsza stanie na przeszkodzie w dotrzymaniu lub wypetnieniu przez Strone
catosci lub czesci zobowigzan okreslonych niniejszg Umowag, Strona ta bedzie z nich tymczasowo
zwolniona w takim zakresie, w jakim realizacja danego zobowigzania nie jest mozliwa wskutek
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11.

12.

13.

14.

wystgpienia Sity Wyzszej, nie dtuzej jednak niz przez czas trwania Sity Wyzszej. Warunkiem
tymczasowego zwolnienia jest niezwtoczne, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od dnia
powziecia wiadomosci, powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu Sity Wyziszej i
uprawdopodobnieniu niemoznosci spetnienia $wiadczenia. Powiadomienie winno nastgpi¢ na
pismie i wskazywaé dostatecznie precyzyjnie zdarzenie stanowigce Site Wyzszg, przewidywany
okres opdznienia oraz ewentualne inne skutki majgce wptyw na prawidtowa realizacje niniejszej
Umowy. Strona tymczasowo zwolniona wznowi dziatalnos¢ i wykona cigzace na niej zobowigzania
tak szybko, jak bedzie to mozliwe, jednoczesnie doktadajac najwyzszej starannosci w celu jak
najszybszego usuniecia przeszkdd wykonania i zminimalizowania innych negatywnych
konsekwencji wystgpienia Sity Wyzszej.

W razie zaistnienia zdarzen, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 2) Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 (stownie: trzech) dni roboczych od dnia powziecia
wiadomosci, zawiadomi¢ Zamawiajgcego (a nastepnie potwierdzi¢ pisemnie) o rozpoczeciu okresu
wystepowania tych zdarzen. Wykonawca do ww. zgloszenia ma obowigzek dostarczyc
potwierdzenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o warunkach atmosferycznych
wystepujacych w danym okresie lub informacje wtasciwego organu administracji rzagdowej lub
samorzgdowej o stanie kleski zywiotowej. Powyzsze dokumenty Wykonawca sktada wraz z
whnioskiem o przesuniecie terminu realizacji Umowy zawierajagcym szczegétowe uzasadnienie
faktyczne i prawne.

W razie wystgpienia zdarzen, o ktéorych mowa w niniejszym paragrafie, data ustalona dla
zakonczenia Przedmiotu Umowy, o ktérej mowa w § 3 ust. 3 Umowy, bedzie przesunieta o
rzeczywisty czas, w ktérym zdarzenia te uniemozliwity kontynuacje Robét pod warunkiem, ze ma
to bezposredni wptyw na realizacje catego zakresu Przedmiotu Umowy, o czym Strony zdecydujg
w protokole uzgodnien podpisanym przez nalezycie umocowanego przedstawiciela Wykonawcy
oraz Zamawiajgcego.

Zmiana terminu realizacji Przedmiotu Umowy w okolicznosciach wskazanych w niniejszym
paragrafie dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo -—
finansowego i wymaga pisemnego aneksu do niniejszej Umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca nie powiadomi Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi
postanowieniami o wystgpieniu okolicznosci wskazanych w niniejszym  paragrafie
w terminach szczegétowo wskazanych powyzej, a w braku takiego terminu w terminie
7 (stownie: siedmiu) dni od dnia zaistnienia okolicznosSci uzasadniajgcej zmiane tresci Umowy lub
w terminie 7 (stownie: siedmiu) dni od dnia, w ktdrym Wykonawca powzigt lub przy zachowaniu
nalezytej starannos$ci mégt powzigé wiedze o takiej okolicznosci (w zaleznosci od tego ktéra z
okolicznosci nastgpita pdziniej), Wykonawcy nie bedzie przystugiwato jakiekolwiek dodatkowe
wynagrodzenie lub przedtuzenie terminu realizacji Umowy.

Powyzsze procedury majg zastosowanie rowniez do innych okolicznosci uzasadniajgcych
przesuniecie terminu wykonania Umowy o ile w innych postanowieniach Umowy nie zastrzezono
innej, szczegdlnej procedury.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli Zamawiajgcego
i Wykonawcy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

W przypadku koniecznosci dokonania zmiany wysokos$ci wynagrodzenia odpowiednio stosowane
beda przepisy § 17 ust. 2 — 8 Umowy.

§ 20
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
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1. Zamawiajacy, dziatajac jako administrator danych osobowych zgodnie z art. 13 RODO, informuje,
ze bedzie przetwarzat przekazane przez Wykonawce dane osobowe jego reprezentantéw i/lub
petnomocnikdow, oséb wyznaczonych do kontaktu oraz oséb upowaznionych przez niego
podpisywania wszelkich oswiadczen w imieniu i na rzecz Wykonawcy, a zwigzanych z realizacja
przedmiotowej Umowy, w celu i w zakresie niezbednym dla prawidtowej realizacji przedmiotu
Umowy.

2. Wykonawca i/lub osoby go reprezentujgce o$wiadczajg, iz zostali poinformowani o tym, ze:

1) Administratorem ich danych osobowych, zwanym dalej ,Administratorem” jest Muzeum I
Wojny Swiatowej w Gdansku z siedziba przy pl. Wtadystawa Bartoszewskiego 1;

2) Administrator wyznaczyt Inspektora Ochrony Danych, w osobie Pana Leszka Gieruli, z ktérym
mozna skontaktowac sie pod adresem email: iod@muzeum1939.pl;

3) wszelkie dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda
przetwarzane na podstawie:

a) art. 6 ust.1 lit. b) RODO - w celu wykonania umowy,

b) art. 6 ust.l lit. ¢ ) RODO - w celu wypetnienia obowigzkéw prawnych cigzacych
na Administratorze i w zwigzku z realizacjg zawartych umow,

c) art. 6 ust.1 lit f) RODO - w celu weryfikacji danych osobowych w publicznych rejestrach a
takze zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczern z umowy jako prawnie
uzasadnionych intereséw realizowanych przez Administratora,

4) odbiorcami przekazanych danych osobowych bedg podmioty i organy, ktérym Administrator
jest zobowigzany lub upowazniony udostepni¢ dane osobowe na podstawie powszechnie
obowigzujgcych przepiséw prawa, oraz podmioty, ktére na podstawie stosownych umoéw
przetwarzaja dane osobowe powierzone do przetwarzania przez Administratora w zwigzku z
realizacjg ustug gwarantujacych nalezyte wykonanie niniejszej umowy;

5) dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do realizacji warunkéw Umowy;,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie
obowigzujgcego lub dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczen;

6) osobom, ktérych dane dotycza przystuguje prawo dostepu do w/w danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych, na zasadach i warunkach wynikajgcych z RODO;

7) osobom, ktérych dane dotyczg przystuguje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
na terytorium RP organem tym jest Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych;

8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze
skutkowa¢ odmowag zawarcia umowy.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do przekazania w imieniu Zamawiajgcego wszystkim osobom
wskazanym w ust.l powyzej, a ktorych dane osobowe udostepni Zamawiajgcemu
w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy, informacji, o ktérych mowa w art. 14 RODO,
w zakresie analogicznym jak w ust.2 powyzej.

§ 21
PRAWA AUTORSKIE

1. W przypadku gdyby w toku realizacji niniejszej Umowy Wykonawca wykonat i przekazat
Zamawiajgcemu w jakiejkolwiek formie i zakresie utwdr w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego
1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Zamawiajgcy z momentem przekazania
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tego utworu przez Wykonawce Zamawiajgcemu, w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 10
ust. 1 Umowy, staje sie wiascicielem wszystkich egzemplarzy/ nosnikdw tychze utwordéw oraz
nabywa na zasadach wytgcznosci wszelkie autorskie prawa majatkowe do rozporzadzania i
korzystania z utwordw na peten czas trwania tych praw, bez ograniczen terytorialnych i
czasowych, na wszelkich istniejgcych w dniu zawarcia niniejszej Umowy polach eksploatacji, w
tym wymienionych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w
szczegoblnosci na nastepujacych polach eksploatacji:

a) realizacji dla potrzeb wykonania Inwestycji - ,Budowa cmentarza Zotnierzy Wojska
Polskiego na Westerplatte wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie” lub ,Budowa
Muzeum Westerplatte i Wojny 1939” przez Zamawiajgcego,

b) utrwalania, trwatego Iub czasowego zwielokrotniania kazdg mozliwg technikg, w
nieograniczonej ilosci egzemplarzy, w szczegdlnosci poprzez drukowanie, wykonywanie
odbitek, przy uzyciu nosnikdw magnetycznych, magneto-optycznych, cyfrowych, technik
video, technikg komputerowa lub przy pomocy rzutnika,

c) wykonania lub zlecania innym podmiotom wykonania zaleznych praw autorskich,

d) publicznego udostepniania w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do nich dostep w miejscu i
W czasie przez siebie wybranym,

e) publicznego wykonywania, odtwarzania, wystawiania i wyswietlania, w szczegdlnosci na
ogélnodostepnej wystawie lub ekspozycji, wprowadzania do pamieci komputera,
przesytania za pomocg sieci multimedialnej, komputerowej i teleinformatycznej, w tym
Internetu,

f)  nadawania za pomocg wizji przewodowej, bezprzewodowej przez stacje naziemng oraz za
posrednictwem satelity,

g) wykorzystania utworow dla celdw reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikac;ji
Zamawiajgcego,

h) wprowadzania poprawek, w dowolnym zakresie ustalonym przez Zamawiajacego,

i)z chwilg nabycia praw autorskich Zamawiajacy staje sie upowazniony do rozpowszechniania
utwordw w catosci lub fragmentach, a takze tgczenia ich z innymi utworami oraz udzielania
licencji wedle uznania i potrzeb Zamawiajgcego w kraju i poza jego granicami.

W przypadku, gdyby w przysztosci powstaty lub ujawnity sie nowe pola eksploatacji, ktore
Zamawiajgcy bedzie chciat wykorzystaé, Wykonawca bezwarunkowo i nieodwotalnie
zobowigzuje sie, w terminie 30 dni od otrzymania zgdania od Zamawiajgcego, przenies¢ na
Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do korzystania i rozporzadzania prawami do
utworow na tych polach, na peten czas trwania takich praw i bez jakichkolwiek ograniczen.
Strony oswiadczajg, iz wynagrodzenie okreslone niniejszg Umowg zaspokaja wszelkie roszczenia
Wykonawcy, takze co do przysztych pdl eksploatac;i.

W przypadku odmowy lub braku przeniesienia ww. praw w terminie przewidzianym w ust. 2
niniejszego paragrafu, Zamawiajacy bedzie uprawniony do zgdania wydania przez wtasciwy sad
orzeczenia zastepujgcego oswiadczenie woli Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza niniejszym
zgode.

Wykonawca nieodwofalnie upowaznia Zamawiajgcego na zasadzie wytgcznosci i w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszej Umowie, oraz bez koniecznosci uzyskiwania
odrebnej zgody Wykonawcy, do wykonywania catosci niemajgtkowych autorskich praw
osobistych i zaleznych do utworédw wytworzonych w toku realizacji niniejszej Umowy w zakresie
niezbednym do nalezytego z nich korzystania zgodnie z jego celem, w tym w szczegdlnosci
Strony zgodnie postanawiajg, iz Zamawiajagcemu przystuguje prawo do: dokonywania wszelkich
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opracowan i zmian w utworach, w tym do naruszania formy i zmiany sposobu wykorzystania,
faczenia z innymi dzietami oraz komponowania i wykorzystywania ich czesci w dowolny sposdb,
oznaczania w sposéb ustalony wytgcznie przez Zamawiajgcego, oraz nadzoru nad sposobem
korzystania z utwordw i dochodzenia roszczen z tytutu naruszenia praw autorskich przez osoby
trzecie. Jednoczesnie Wykonawca powstrzyma sie od wykonywania autorskich praw osobistych
w terminie 5 lat od odbioru dzieta przez Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é odszkodowawczg z tytutu
szkdd, jakie moze ponies¢ Zamawiajagcy w zwigzku z niewtasciwym wykonaniem przez
Wykonawce niniejszej Umowy, bedgcych konsekwencjg naruszenia praw autorskich oséb
trzecich lub nieprawdziwych oswiadczenn ztozonych przez Wykonawce, rozumianej w
szczegdlnosci jako szkoda bezposrednia, a w szczegdlnosci w razie skierowania przeciwko
Zamawiajgcemu przez osoby trzecie roszczen opartych na zarzucie naruszenia praw autorskich,
lub innych praw wtasnosci intelektualnej.

W przypadku wytoczenia przez osobe trzecig powddztwa opartego na zarzucie naruszenia jej
praw do utwordw stanowigcych Przedmiot Umowy, Wykonawca zwolni Zamawiajgcego od
odpowiedzialnosci, w szczegdlnosci podejmie dziatania w celu wziecia udziatu w postepowaniu
po stronie pozwanej i zwolnienia Zamawiajgcego z udziatu w tym postepowaniu, a w razie
wydania prawomocnego orzeczenia, zasgdzajgcego od Zamawiajgcego okreslone swiadczenia
lub/i prowadzgcego do pogorszenia praw w sferze dobr osobistych Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany bedzie takze do naprawienia poniesionej przez Zamawiajgcego z tego tytutu szkody
w petnej wysokosci.

Wykonawca na zasadach wskazanych w niniejszym paragrafie z dniem wydania, przeniesie
rowniez prawa autorskie i udzieli upowaznienia do wykonywania praw osobistych, do wszelkich
innych utwordw nie stanowigcych Przedmiotu Umowy, ktére wytworzy sam lub za pomocg oséb
trzecich, w ramach i w celu realizacji niniejszej Umowy na warunkach wskazanych w niniejszym
paragrafie.

§22
POUFNOSC

Z zastrzezeniem ponizszych postanowien Wykonawca zobowigzuje sie nie ujawniaé, zaréwno w
czasie obowigzywania Umowy, jak i po jej wygasnieciu, zadnych informacji, ani tez zadnych
dokumentdéw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest jednak
do informowania o fakcie zawarcia niniejszej Umowy z Zamawiajgcym w swoich dziataniach
marketingowych i reklamowych .

Wykonawca ma obowigzek ochrony informacji i dokumentéw dotyczacych Zamawiajacego,
niezaleznie od sposobu i formy ich powierzenia, przed dostepem oséb nieuprawnionych, w tym
w szczegblnosci Wykonawca nie ma prawa upublicznia¢ zadnej dokumentacji zwigzanej z
realizacjg Przedmiotu Umowy, w tym jakiejkolwiek dokumentacji fotograficznej zaréwno
projektowej jak i terenu budowy, finansowej, kontraktowej, rozliczeniowej, korespondenc;ji i
innej, w tym zwigzanej z postepem Robot.

Obowigzek zachowania poufnosci nie dotyczy informacji lub dokumentdw, ktdre sg powszechnie
dostepne, jezeli zostaty podane do publicznej wiadomosci lub informacji i dokumentéw, ktore sg
zatwierdzone do rozpowszechnienia na podstawie uprzedniej pisemnej pod rygorem
niewaznosci, zgody Zamawiajgcego oraz przypadku, gdy ujawnienie informacji bedzie wymagane
przez przepisy prawa lub postanowienia uprawnionych organéw.
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10.

Zamawiajgcy wskazuje, ze przekazywane informacje majg by¢ przez Wykonawce
przechowywane w formie zapewniajgcej brak dostepu podmiotéw trzecich niebiorgcych udziatu
w realizacji Przedmiotu Umowy.

W przypadku przekazania przez Zamawiajacego dla realizacji Umowy jakichkolwiek dokumentéw
Wykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do ich zwrotu najpdzniej w terminie 5 dni od
zakonczenia obowigzywania Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie nie publikowa¢ w jakichkolwiek mediach oswiadczen na temat
Umowy, niezaleznie od formy i sSrodka przekazu, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Wykonawca nie jest uprawniony do uzywania nazwy (firmy) Zamawiajgcego we wiasnych
materiatach reklamowych bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego.

W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce postanowien
okreslonych w powyzszych ustepach, Zamawiajgcy moze zgdaé naprawienia wyniktej z tego
tytutu szkody na zasadach ogdlnych przewidzianych w przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien przewidzianych w ust. 8 powyzej, z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca zobowigzany jest do
zaptaty na zadanie Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 100.000,00 zt (stownie ztotych:
sto tysiecy) za kazdy przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
okreslonych w powyzszych ustepach. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania
przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych Kodeksu
Cywilnego.

Postanowienia niniejszego paragrafu pozostajg w mocy przez okres obowigzywania Umowy oraz
2 (dwdch) lat po jej wygasnieciu, niezaleznie od powodu jej wygasniecia.

§23
POSTANOWIENIA KONCOWE

Strony zgodnie osSwiadczajg, ze dotozg wszelkich staran, aby ewentualne spory, jakie mogg
powstac przy realizacji niniejszej Umowy byty rozwigzywane polubownie.

Wykonawca zobowigzuje sie nie zatrudnia¢ na jakiejkolwiek podstawie prawnej pracownikéw
Zamawiajgcego przy realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie gdyby ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy byto lub miato staé sie niewazne,
waznosc¢ catej Umowy pozostaje pomimo to w pozostatej czeSci nienaruszona.

W przypadku takim Strony zastgpig niewazne postanowienie innym niepodwazalnym
postanowieniem, ktére mozliwie najwierniej oddaje zamierzony cel gospodarczy niewaznego
postanowienia.

W wypadku, gdy polubowne rozwigzanie sporu nie bedzie mozliwe, spory bedzie rozstrzygat Sad
wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowa podlega prawu polskiemu.

W sprawach nie uregulowanych w Umowie majg zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu
cywilnego, Ustawy, Ustawy prawo budowlane i inne powszechnie obowigzujgce przepisy.

Kazda strona Umowy zostata parafowana przez zawierajgcych Umowe.
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11.
12.

13.

14.

15.

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

Wszelkie zmiany niniejszej Umowy dla swojej waznosci wymagaja formy pisemnego aneksu pod
rygorem niewaznosci.

Zataczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

Wszelkie o$wiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktére majg byé
sktadane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajace bedg uznane
za doreczone z chwilg wreczenia przedstawicielowi Wykonawcy wskazanemu w § 9.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktére majg by¢ sktadane
Zamawiajgcemu w czasie wykonywania niniejszej Umowy i z niej wynikajgce bedg uznane za
skutecznie doreczone odbiorcy do rak wtasnych lub osobie uprawnionej do odbioru
korespondencji w siedzibie Zamawiajgcego w chwili ich faktycznego otrzymania. Jednakze
wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy otrzymane w dniu wolnym od
pracy lub po godzinie 16:00 w siedzibie Zamawiajgcego bedg uwazane za doreczone dopiero w
nastepnym dniu roboczym.

Oswiadczenia stron bedg doreczane na adresy wskazane w komparycji Umowy ze skutkiem
uznania ich za doreczone. Strony jako wigzacg przyjmujg réwniez korespondencje przesytang
drogg elektroniczng na adresy podane w Umowie.

O wszelkich zmianach adreséw do korespondencji Strony zobowigzane sg wzajemnie sie
informowac¢ pod rygorem uznania korespondencji kierowanej na dotychczasowy adres za
skutecznie doreczona.

Zalaczniki stanowiace integralng czes¢ Umowy:

Zafgcznik nr 1 Oferta Wykonawcy;

Zafgcznik nr 2 SWZ wraz z zatqcznikami, modyfikacjami, pytaniami i odpowiedziami

Zafgcznik nr 3 Harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatqcznik nr 4 Kosztorys ofertowy z tabelg elementdw scalonych

Zafgcznik nr 5 Dokumentacja: 1) Opis przedmiotu zamdwienia i 2) Dokumentacja
projektowa

Zatgeznik nr 6 Polisa ubezpieczeniowa

Zatgeznik nr 7 Instrukcja bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot

budowlanych oraz prac towarzyszqcych w ramach realizacji inwestycji:
Budowa Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 — Oddziatu Muzeum Il Wojny
Swiatowej w Gdarisku

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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