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"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszaréw Wiejskich: Europa inwestujgca w obszary wiejskie"

Zatacznik nr 5 do SWZ

Nr sprawy: 76/2023

Projekt umowy

Po zmianie z dnia 22.03.2023 r.

UMOWA Nr.......

Zawarta w dniu .................. W Poddebicach pomiedzy: Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggdéw
i Kanalizacji w Poddebicach Sp. z .0., z siedziba:
99-200 Poddebice, ul. Parzeczewska 29-35, NIP: 828-000-18-02, zwang dalej ,Zamawiajgcym,
ktdra reprezentuje:
1) Prezes Zarzadu — Wtodzimierz Szymaniski
2) Wiceprezes Zarzadu — Michat Srogosz
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ktdra reprezentuja:

zwang dalej ,Wykonawcg”

w wyniku postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) umowa nastepujgce;j tresci.

§1.

1. Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie projektu i robét budowlanych przy Przebudowie i rozbudowie
Stacji Uzdatniania Wody w tezkach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe w formule ,zaprojektuj i wybuduj” zgodnie z Programem
Funkcjonalno - Uzytkowym przedstawiajgcym zakres projektu i prac.

1) Wpykonanie prac o ktérych mowa bedzie realizowane w formule ,,zaprojektuj i wybuduj” dla zadania
,Budowa i przebudowa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej ma obszarze Gminy Poddebice wraz
z zakupem niezbednego pojazdu i wyposazenia — Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody
w tezkach” w ramach ktérego wykonanie zostang roboty budowlane przy przebudowie
i rozbudowie SUW w tezkach wraz z wykonaniem dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla
potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”;

2) Wykonanie prac o ktérych mowa bedzie realizowane w nastepujgcych etapach:
a) etap | - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej robét budowlanych przebudowy

i rozbudowy SUW w tezkach dla potrzeb uzyskania pozwolenia na budowe;

b) etap Il - wykonanie robét budowlanych przy przebudowie i rozbudowie SUW w tezkach.

2. W ramach czynnosci ,zaprojektuj” (etap | ) nalezy wykonac:

a) mape do celéw projektowych oraz dokumentacje projektowa roboét budowlanych (branza sanitarna,
budowlana i elektryczna) dla potrzeb uzyskania dla Miejskiego Przedsiebiorstwa Wodociggéw
i Kanalizacji w Poddebicach Sp. z o.0. pozwolenia na budowe — w4 egzemplarzach w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf), wraz z niezbednymi uzgodnieniami.
Rozwigzania projektowe na poszczegdlnych etapach projektowania w zaleznosci od potrzeb oraz
rozwigzanie projektowe koricowe przedktadane bedg do oceny Zamawiajgcemu;

b) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych (STWiORB), przez ktdre nalezy
rozumie¢ opracowania zawierajgce w szczegélnosci zbiory wymagan niezbednych do okreslenia



c)

standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie sposobu wykonania robdt budowlanych, wtasciwosci
wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot — 1 egz. w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (edytowalnej oraz pdf);

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - po 4 egzemplarze w wersji papierowej oraz w wersji
elektronicznej (edytowalnej oraz pdf);

d) dokumentacja projektowa, o ktérej mowa pkt 1.2 a). zatgcznika nr 1 bedzie stanowic¢ opis przedmiotu

umowy wykonania robét budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, wobec
powyzszego winna ona spetniaé wymogi stawiane przez ww. ustawe, a w szczegdlnosci Zamawiajgcy
zastrzega, ze dla okreslenia rodzajow poszczegdlnych produktéw, materiatdow czy urzadzen,
bezwzglednie nie wolno w nim stosowac nazw producentdw ani nazw wtasnych produktéw, a jedynie
doktadne opisy i charakterystyczne parametry proponowanych rozwigzan. W przypadku podawanych
wymiarow Wykonawca winien bezwzglednie przewidzie¢ wielko$¢ dopuszczalnych odstepstw
(tolerancji) od zaktadanych w projekcie parametréw. Gdy w dokumentacji projektowej nie bedzie
mozna opisa¢ rozwigzania projektowego bez wskazania pochodzenie (marka, znak towarowy,
producent, dostawca) materiatéw lub normy, o ktérych mowa w art. 99 ustawy PZP, nalezy doda¢
zapis, ze dopuszcza sie oferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych. Wykonawca
zobowigzany jest doprecyzowac zakres dopuszczalnej réwnowaznosci, w szczegdlnosci poprzez
wskazanie najistotniejszych parametrow granicznych po spetnieniu ktérych produkty, materiaty,
urzadzenia czy technologie inne niz wskazane, mogg zostac uznane za réwnowazne.

e) Dokumentacja projektowa winna:

— by¢ wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia,

— spetnia¢ wymagania Polskich Norm i przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej,

— zakfadaé technologie korzystne dla Zamawiajgcego pod wzgledem technicznym i ekonomicznym,

— uwzglednia¢ mozliwosci finansowe Zamawiajacego w zakresie realizacji prac,

. W ramach czynnosci ,wybuduj” (etap 1l) nalezy wykonaé roboty budowlane przy przebudowie
i rozbudowie SUW w tezkach, ktére obejmuja:

a) zakup i dostawe materiatéw i urzadzen niezbednych do realizacji robot;

b) przebudowe istniejgcej SUW w tezkach, w celu poprawy oraz zagwarantowania bezpieczeristwa

dostaw wody dla wodociggu tezki, a takze awaryjnych dostaw wody dla sgsiednich wodociggéw

c) przebudowe odstojnika poptuczyn,
d) wykonanie komory pomiarowej Sciekdéw przemystowych,
e) przebudowe ogrodzenia,

f

) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robét.

. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przy uzyciu swojego
potencjatu technicznego i pracownikdw, posiadanego sprzetu i materiatdéw przez siebie dostarczonych,
ktére bedg posiadaty wymagane prawem polskim dowody dopuszczenia do powszechnego stosowania
w zakresie wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

. Zakres robét przewidzianych do wykonania na zadaniu przez Wykonawce:

a) wykonanie mapy do celéw projektowych oraz dokumentacji projektowej;

b) uzyskanie na podstawie wykonanej dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego decyzji o pozwoleniu

na budowe;

c) wykonanie robot ziemnych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych oraz wszystkich niezbednych

prac zgodnie z dokumentacjg projektowg i pozwoleniem na budowe;

. Projekt budowlany winien uwzglednia¢:
a) przebudowe SUW w tezkach na podstawie Programu Funkcjonalno — Uzytkowego dla branzy

budowlanej, sanitarnej i elektrycznej;

b) wykonanie operatu wodnoprawnego;
c) uzyskanie wszelkich decyzji administracyjnych niezbednych do przedtozenia organowi wydajgcemu

pozwolenie na budowe.

. Zakres prac budowlanych obejmuje:

a) roboty pomiarowe;
b) zakup i dostawe materiatow niezbednych do realizacji robot;



c) wykonanie robét ziemnych, budowlanych, sanitarnych i elektrycznych,

d) wykonanie robét montazowych i montaz niezbednej armatury;

e) uporzadkowanie terenu;

f) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej zrealizowanych robaét.

g) Wykonawca zobowigzany jest rowniez do uzyskania w imieniu Zamawiajgcego wszystkich
niezbednych dokumentéw niezbednych do uzyskania decyzji pozwolenia na uzytkowanie
od inspektora nadzoru budowlanego Starostwa Powiatowego w Poddebicach. W odniesieniu
do inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej Zamawiajgcy uzna spetnienie tego warunku
po otrzymaniu inwentaryzacji geodezyjnej wykonanej przez uprawnionego geodete i przyjetej
do zasobdw Starostwa Powiatowego w Poddebicach.

§2

. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z Programem Funkcjonalno-
Uzytkowym i wykonang dokumentacjg oraz zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawnymi i normami, pozwoleniem na budowe, innymi decyzjami wydanymi
w zwigzku z realizacjg przedmiotu zamodwienia lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce jego
zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

. W okresie realizacji robdot Zamawiajgcy moze wprowadzaé¢ zmiany i uzupetnienia do dokumentacji
projektowej lub wydawaé Wykonawcy polecenia, jezeli bedg one niezbedne do prawidtowego
wykonania robdt lub usuniecia wad i usterek tych robét.

. W przypadku sprzecznosci lub niejasnosci pomiedzy poszczegélnymi elementami dokumentacji projektowe;j
Wykonawca jest zobowigzany do wyjasnienia tych sprzecznosci lub niejasnosci z Zamawiajgcym.
Zamawiajacy udzieli wyjasnien w terminie 5 dni roboczych po otrzymaniu wniosku o wyjasnienie od
Wykonawcy, decyzja Zamawiajgcego bedzie wigzgca dla Wykonawcy.

§3

. Wszystkie wbudowane materialy, montowane urzadzenia i elementy wyposazenia muszg byc
dopuszczone do stosowania w budownictwie w Rzeczypospolitej Polskiej i posiada¢ aktualne aprobaty
techniczne, swiadectwa jakosci, dokumenty odniesienia i certyfikaty zgodnosci potwierdzajgce wszystkie
wymagane wiasciwosci, parametry techniczne i uzytkowe. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom
i zakwestionowane przez Inspektora Nadzoru, jezeli zostaty dostarczone na teren budowy zostang
wywiezione z terenu prowadzenia prac przez Wykonawce i na Jego koszt. Kategorycznie z zastrzezeniem
nieodebrania prac, zabronione jest wbudowywanie takich materiatéw. W przypadku stwierdzenia zajscia
takiej sytuacji, Wykonawca na swdj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzi do wymiany materiatéw
na zgodne z wymaganiami.

. Wykonawca przed wbudowaniem materiatéw zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru
kompletu obowigzujgcych dokumentéw potwierdzajagcych wymagane dokumentacjg parametry
techniczne, $wiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i urzadzen
w celu ich akceptacji na podstawie karty materiatowej.

W przypadku dostarczenia na teren budowy materiatdw i urzadzen niespetniajgcych powyzszych
warunkow Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego ich oznaczenia jako wadliwe i usuniecia
ich z terenu budowy.

§4

. Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig ponadto:

1) oferta Wykonawcy - zat. nr 1,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia - zat. nr 2.

. W przypadku jakichkolwiek sprzecznosci w zapisach zawartych w umowie oraz w innych dokumentach
zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z celem niniejszej umowy w sposdb zapewniajacy
prawidtowg realizacje niniejszego przedsiewziecia inwestycyjnego. W szczegdlnosci w przypadku
zaistnienia jakichkolwiek watpliwosci lub sprzecznosci w tresci umowy oraz dokumentéw nalezy mie¢ na
wzgledzie, iz zamiarem Zamawiajgcego i celem niniejszej umowy jest zapewnienie najlepszej jakosci
i funkcjonalnosci obiektéw stanowigcych przedmiot niniejszej umowy oraz zgodnosci przedmiotu umowy
z obowigzujgcymi normami i przepisami. Strony zgodnie ustalajg w mysl art. 65 kc, ze w przypadku
ujawnienia rozbieznosci lub sprzecznosci w tresci umowy lub dokumentéow okreslonych w ust. 1



przyjmowac sie bedzie znaczenie i tres¢ korzystniejszg pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania
przedmiotu umowy, analogicznie jak w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkow Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawaé sie znaczeniu stwierdzajgcemu istnienie
obowigzku, pomija¢ sie bedzie za$ znaczenie zmierzajgce do zwolnienia Wykonawcy z realizacji
obowigzku.

§5

1. Termin rozpoczecia realizacji przedmiotu zamowienia w zakresie etapu | ustala sie na dzien zawarcia
niniejszej umowy i przekazania Programu Funkcjonalno - Uzytkowego.

2. Termin rozpoczecia Il etapu ustala sie na dzien przekazania terenu budowy.

3. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu umowy ustala sie na okres 18 miesiecy od dnia podpisania
niniejszej umowy.

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg, ze dotozy szczegdlnej i najwyzszej starannosci
doswiadczonego profesjonalisty , ze wskazane wyzej terminy sg obiektywnie i prawidtowo okreslone
i sg wystarczajace dla wykonania i zakoniczenia poszczegdlnych robét stanowigcych przedmiot umowy.

§6

1. Przy sporzadzeniu dokumentacji w zakresie etapu | wykonawca zobowigzuje sie do Scistej wspétpracy
z zamawiajgcym oraz zobowigzuje sie wykonaé dokumentacje zgodnie z jego wskazéwkami pod rygorem
zaptaty kary umownej. Wykonawca zobowigzuje sie co miesigc informowac Zamawiajgcego o postepie
prac i ewentualnych trudnos$ciach w realizacji przedmiotu zamdwienia pod rygorem utraty prawa
wystepowania o zmiany terminu realizacji przedmiotu zamdwienia.

1. Osobag wyznaczong do wspdtpracy ze strony zamawiajgcego jest Michat Srogosz tel: 609-700-034, mail:
srogosz@o02.pl zaréwno na etapie sporzadzenia dokumentacji jak i wykonawstwa.

2. Zamawiajgcy dopuszcza sporzadzenie dokumentacji na poszczegdlne odcinki sieci i uzyskanie odrebnych
pozwolen na budowe oraz rozpoczecie realizacji Etapu Il przed uzyskaniem pozwolenia na budowe na
caty zakres umowy.

3. Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury . w sprawie informacji dotyczacej bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Integralng czescig tego planu powinno by¢
szczegdtowe oszacowanie ryzyka wykonywanych robdt budowlanych wraz ze wskazaniem metod
skutecznego ich minimalizowania.

4. Inspektor Nadzoru jest uprawniony w sposob wigzacy do wystepowania do Wykonawcy o uzupetnienie
Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

§7
Wykonawca zobowigzuje sie uprzatniecia terenu budowy oraz postepowania z odpadami  powstatymi
w trakcie realizacji niniejszej umowy zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.

§8

1. Od dnia przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone
na tym terenie Zamawiajgcemu czy tez osobom trzecim, w tym za szkody na mieniu oraz za szkody
na zdrowiu lub zyciu.

2. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy, odpowiada za mienie oraz materiaty
przeznaczone do wykonania robdt od chwili przekazania terenu budowy do podpisania bezusterkowego
protokotu odbioru koricowego.

3. Zamawiajacy zwolniony jest z odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy i jego podwykonawcow.

§9
1. W dniu podpisania umowy Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu ponizsze polisy ubezpieczenia

z franszyzg redukcyjng nie przekraczajgcg kwoty 10.000,00 zt;

1) ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej
(odpowiedzialnos¢ deliktowa i kontraktowa) obejmujgce swoim zakresem, co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie, a takie Zamawiajgcego oraz przedstawicieli i pracownikéw
Zamawiajgcego i Wykonawcy w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata lub rozstroju zdrowia (szkoda
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osobowa) lub w wyniku utraty, uszkodzenia lub zniszczenia mienia (szkoda rzeczowa), powstate
w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych oraz innych prac objetych przedmiotem niniejszej
umowy na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz kwota 1.000.000,00 ztotych z minimalng sumg
ubezpieczenia za jedno zdarzenie polegajace na Smierci, uszkodzeniu ciata lub rozstroju zdrowia
w wysokosci nie mniejszej niz 500.000,00 zt;
2) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk budowlano - montazowych przedsiewziecia inwestycyjnego (polisa
CAR/EAR) na sume ubezpieczenia nie mniejszg niz 500.000,00 ztotych .
. Wypetnienie okreslonego w ust.1 umowy zobowigzania nie wytacza i nie ogranicza odpowiedzialnosci
Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy.
. Umowe ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.1 pkt 1 Wykonawca zobowigzuje sie posiadac przez caty
okres realizacji umowy oraz w okresie udzielonej gwarancji. Polisa o ktérej mowa w ust.1 pkt 1 powinna
by¢ zawarta przynajmniej na okres realizacji niniejszej umowy i pierwszych 6 miesiecy okresu gwarancji,
a nastepnie przedtuzana zgodnie z postanowieniami ust.5. Umowe ubezpieczenia o ktérej mowa w ust.1
pkt 2 Wykonawca zobowigzuje sie posiada¢ w okresie realizacji umowy.
. Wraz z polisami Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajgcemu dowody uiszczenia skfadki
za ten okres, a w przypadku, gdy sktadka ptatna jest w ratach wraz z dowodem uiszczenia sktadek dla
ktdrych minat termin ptatnosci.
. Wykonawca jest zobowigzany przedktada¢ Zamawiajgcemu kopie dokumentéw wskazanych w ust. 4
wraz z dowodami uiszczenia sktadki na nastepne okresy ptatnosci w terminie 20 dni roboczych przed
uptywem okresu ubezpieczenia wynikajgcego z poprzedniego okresu.
. W przypadku, gdyby Wykonawca w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy nie przedtozyt
polis ubezpieczeniowych wymaganych umowg i dowoddéw optaty sktadek Zamawiajgcy ma prawo
zawarcia na koszt Wykonawcy umoéw ubezpieczenia na jego rzecz, w zakresie, w jakim Wykonawca nie
przedtozyt polis i dowoddw optaty sktadek. Koszty sktadek ubezpieczeniowych poniesionych w takim
przypadku Zamawiajgcy moze potraci¢ z jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Jezeli brak bedzie wynagrodzenia nadajgcego sie do potracenia, koszty takich sktadek
ubezpieczeniowych uwazac sie bedzie za dtug Wykonawcy.
. Wszelkie zmiany warunkéw uméw ubezpieczenia w zakresie okre$lonym w niniejszym, paragrafie
moga by¢ dokonane wyltacznie za uprzedniag pisemng zgodg Zamawiajacego lub w wyniku ogdlnych
zmian wprowadzonych przez towarzystwo ubezpieczeniowe, z ktérym podpisano umowe
ubezpieczeniowya. W przypadku, gdy zmiany te oznacza¢ miatyby pogorszenie ochrony ubezpieczeniowej
Wykonawca zobowigzany bedzie do rozszerzenia na swdj koszt ubezpieczenia do poziomu sprzed
dokonania takich zmian.

§10

. Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach robét budowlanych umowy nalezy:

1) oznakowanie robét zgodnie ze sporzgdzonym przez Wykonawce i zatwierdzonym przez odpowiednie
stuzby projektem organizacji ruchu na czas trwania robét, oraz ponoszenie kosztéw zmiany organizacji
ruchu, oznakowania tymczasowego jak réwniez jego utrzymanie i demontaz;

2) przedtozenie Zamawiajgcemu projektu organizacji ruchu w terminie 14 dni od przekazania terenu
budowy;

3) wyposazenie pracownikéw wykonujgcych prace w jednolite ubrania robocze z symbolem firmy lub
nazwa;

4) zapewnienie dojazdu nieruchomosciom przylegtym do drogi;

5) organizowanie i udziat w naradach koordynacyjnych;

6) protokdlarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz
ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzagdzeniami technicznymi i statymi punktami
osnowy geodezyjnej;

7) prowadzenie dokumentacji budowy;

8) wykonanie przedmiotu umowy z materiatow stanowigcych wtasnosé Wykonawcy;

9) zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy materiatéw i urzadzen posiadajgcych swiadectwa
jakosci, certyfikaty kraju pochodzenia oraz odpowiadajacych :

a) polskim normom i aprobatom technicznym;



b) wymaganiom dokumentacji projektowe], specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt,
wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;

10) zorganizowanie budowy i kierowanie budowg w sposéb zgodny z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, przedmiarem robét, zgtoszeniem
budowy oraz ze ztozona ofertg, przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami p.poz. i bhp.;

11) podejmowanie niezbednych dziatan uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym.;

12) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym witasciwego organu

13) realizacja zalecen wpisywanych do dziennika budowy i wspotpraca z inspektorami nadzoru;

14) zgtaszanie Zamawiajgcemu do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robét ulegajgcych zakryciu
badz zanikajacych;

15) przekazanie atestéw i certyfikatbw na materiaty wbudowane oraz pozostatych dokumentéw
wymaganych prawem budowlanym;

16) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz
uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad a takze
przekazanie Zamawiajagcemu oswiadczenia o ktérym mowa w art. 57 ust.1 pkt.2 Prawa budowlanego;

17) umozliwienie Zamawiajgcemu w kazdym czasie przeprowadzenia kontroli realizowanych robot;

18) zabezpieczenie we wilasnym zakresie pomieszczen magazynowych dla swoich potrzeb oraz
pomieszczen socjalnych dla zatrudnionych pracownikéw;

19) wywoz odpaddw powstatych w wyniku wykonywania zaméwienia na Jego koszt;

20) zapewnienie na wtasny koszt obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne, obejmujace:
a) odtworzenie punktéw osnowy geodezyjnej w przypadku ich zniszczenia.

21) sporzadzenie klasyfikacji rodzajowej srodkéw trwatych powstatych w wyniku realizacji niniejszej
umowy,

22) uporzadkowanie catego terenu robdt i pozostawienie w stanie nadajgcym sie do uzytkowania bez
koniecznosci wykonania jakichkolwiek dodatkowych prac przez Zamawiajgcego,

2. Jezeli na skutek dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub innych podmiotdéw uczestniczacych w realizacji
przedmiotu umowy ze strony Wykonawcy dojdzie do awarii, usterki lub innej szkody w infrastrukturze,
Wykonawca zobowigzany jest do jej usuniecia lub naprawienia na wtasny koszt w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie.

3. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacjg
geodezyjng wykonanych robét i adnotacjg geodety obstugujgcego inwestycje, ze w czasie prowadzonych
robot nie zostat naruszony zaden punkt osnowy geodezyjnej.

§11
Oprdcz obowigzkow okreslonych w § 6 do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego;
2) uczestniczenie we wszystkich dziataniach odbiorowych robét razem z Inspektorem Nadzoru;
3) odbidr koncowy przedmiotu umowy po jego wykonaniu zgodnie z § 5 ust. 3 umowy.

§12
W umowie okresla sie:
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego wynagrodzenie ryczattowe
brutto W KWoCIie: ....occveuieieieeee e STOWNIE (creeeeeeeieteeteee et ) wtym:

a) Za sporzadzenie dokumentacji projektowej i uzyskanie ostatecznego pozwolenia na budowe 10%
wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

b) Za wybudowanie 70% dtugesci-zaprojektowanejsieci-wodociggewej przy budowie i rozbudowie SUW
w Lezkach 40% wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy.

c) Po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy i protokolarnym odbiorze potwierdzajgcym
prawidtowego wykonanie umowy potwierdzonym protokotem koricowym 50% wynagrodzenia brutto
za wykonanie przedmiotu umowy

2. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek bankowy stuzgcy do rozliczenia przedmiotu umowy spetnia wymogi
na potrzeby mechanizmu podzielonej ptatnosci (split payment), tzn. ze do w/w rachunku bankowego



jest przypisany rachunek VAT. Faktura bedzie zawieral specjalne oznaczenie w postaci zapisu:

”"mechanizm podzielonej ptatnosci”, a takze spetnia¢ bedzie inne warunki okreslone w powszechnie

obowigzujgcych przepisach w tym zakresie.

3. Zamawiajacy informuje, iz pfatnos¢ za faktury realizuje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci (split payment).

4. Pfatnosci za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy beda dokonane przez Zamawiajgcego przelewem
na rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidtowo
wystawionej faktury. Wykonawca oswiadcza, iz rachunek wskazany w fakturze zostat wskazany
w zgtoszeniu indentyfikacyjnym lub zgtoszeniu aktualizacyjnym ztozonym przez Wykonawce
do naczelnika wtasciwego urzedu skarbowego i znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikdw VAT”,
o ktorej mowa w art. 96 b ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug.

5. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, iz rachunek wskazany przez Wykonawce w fakturze nie
znajduje sie na tzw. ,biatej liscie podatnikéw VAT” lub rachunek wskazany przez Wykonawce nie spetnia
wymogoéw okreslonych w ust.3 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z dokonaniem zaptaty
za prawidtowq realizacje przedmiotu umowy do czasu wskazania innego rachunku przez Wykonawce,
ktéry bedzie umieszczony na przedmiotowej lisScie oraz bedzie spetniat warunki okreslone w ust.4.
W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie prawa do zgdania odsetek za opdznienie w ptatnosci za okres
od pierwszego dnia po uptywie terminu ptatnosci wskazanego w ust. 6 do 7-dnia od daty
powiadomienia Zamawiajgcego o numerze rachunku spetniajgcego wymogi, ktérych mowa w zdaniu
poprzednim.

6. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody poniesione przez Zamawiajgcego
w przypadku, jezeli oswiadczenia i zapewnienia zawarte w ust. 3 i 5 okazg sie niezgodne z prawda.
Wykonawca zobowigzuje sie zwrdci¢ Zamawiajagcemu wszelkie obcigzenia natozone z tego tytutu na
Zamawiajgcego przez organy administracji skarbowej oraz zrekompensowac szkode, jaka powstata
u Zamawiajgcego, wynikajgcg w szczegdlnosci, ale nie wytgcznie, z zakwestionowania przez organy
administracji skarbowej prawidtowosci odliczen podatku VAT na podstawie wystawionych przez
Wykonawce faktur dokumentujacych realizacje przedmiotu umowy, jak réwniez braku mozliwosci
zaliczenia przez Zamawiajgcego wydatkdw poniesionych na realizacje niniejszej umowy w koszty
uzyskania przychodu.

7. Wykonawca ma mozliwos¢ przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
w rozumieniu ustawy o elektronicznym fakturowaniu wraz z zatgcznikami.

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie w drodze polecenia przelewu z rachunku Zamawiajgcego na rachunek
Wykonawcy wskazany w fakturze w terminie 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej
faktury.

9. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za wykonane prace objete niniejsza
umowg jest przedstawienie dowoddw zaptaty podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym
udziat w realizacji odebranych robét.

10.Wynagrodzenie ryczattowe o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych
z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddziatywania innych czynnikdw majacych lub mogacych mieé
wptyw na koszty. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze by¢ podstawa do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego.

11.Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany cen
materiatdw zwigzanych z realizacjg zamodwienia (waloryzacja). Zamawiajgcy okresla, ze:

a) wysokos¢ wynagrodzenia wykonawcy moze ulec zmianie w przypadku zmiany nastepujacych
cen materiatéw:

- elementy wyposazenia stacji uzdatniania wody w tym: zestaw filtracji, zestaw pomp, zestaw
hydroforowy, sterowanie, automatyka)
- ogrodzenie;

b) Wykonawca bedzie mogt wystgpi¢ o zmiane wynagrodzenia poczawszy od pierwszego petnego
miesigca kalendarzowego od uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe, gdy wartosc
zmiany cen ww. materiatdw przekroczy 50 % w stosunku do stawek wskazanych w cenniku
SEKOCENBUD obowigzujgcych w dniu ztozenia oferty.

¢) Wynagrodzenie bedzie podlegato waloryzacji maksymalnie do 7 % wynagrodzenia, o ktérym mowa



w § 12 ust.1 umowy,

d) postanowien umownych w zakresie waloryzacji nie stosuje sie od chwili osiggniecia limitu, o ktérym
mowa powyzej,

e) zmiana wysokosci wynagrodzenia opisana w niniejszym ustepie nastepuje w przypadku ziszczenia sie
powyzszych warunkdéw.

f) Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen
materiatow lub kosztéw dotyczgcych zobowigzania podwykonawcy, jezeli tacznie spetnione sg
nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy s3g roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy;

§13

1. Zamawiajgcy powota Inspektora Nadzoru w osobie wskazanej przed przystgpieniem do wykonywania
roboét. Wskazanie inspektora nadzoru nie wymaga aneksu do umowy.

2. Inspektor Nadzoru jest uprawniony w szczegélnosci do:

a) wydawania wigzgcych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego uprawnien;

b) reprezentowania Zamawiajgcego na terenie budowy i wykonywanie biezgcej kontroli zgodnosci
robét z dokumentacjg wyszczegdlniong w §1 ust. 2 umowy, pozwoleniem na budowe i zgtoszeniem
robot, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak rowniez zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej;

c) kontroli jakosci robdt, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania materiatow;

d) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym systeméw technicznych,
jak réwniez przygotowanie i uczestniczenie w procedurach odbioru okreslonych umowsg;

e) potwierdzania wykonanych roboét i potwierdzania usuniecia wad;

f) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu Wykonawcy polecen potwierdzonych
odnosnym wpisem do dziennika budowy, a dotyczacych: likwidacji wad lub niebezpiecznych
warunkéw, wykonania testow lub badan, w tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robdt lub
elementow zakrytych, bez uprzedniego odbioru;

g) wykonywania innych czynnosci kontrolnych z prawem wpisywania  wszelkich komentarzy
i zastrzezen do dziennika budowy;

h) wykonywanie wszelkich innych obowigzkéw i uprawnien wynikajgcych z obowigzujgcych przepisow
prawa, w szczegolnosci z przepiséw prawa budowlanego.

3. Wykonawca ustanawia: kierownika budowy W 0S0bIe — ..o e

4. Kierownik budowy przejmie swoje obowigzki zgodnie z przepisami Prawa budowlanego dla prac
objetych pozwoleniem na budowe. Kierownik budowy jest odpowiedzialny za prowadzenie
dokumentacji budowy zwigzanej z wykonywanymi przez Wykonawce robotami. Na czas nieobecnosci
kierownika budowy Wykonawca wyznaczy uprawnionego zastepce. Kierownik budowy odpowiada za
bezpieczne wykonywanie robot i zachowanie porzadku na terenie budowy.

5. Zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi by¢ uzasadniona na
pismie przez Wykonawce i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje
i doswiadczenie wskazanej osoby beda spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w Specyfikacji
Warunkéw Zamdwienia .

6. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby o ktérej mowa w ust. 3 winna by¢ potwierdzona
pisemnie i nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

7. Zmiana przez Zamawiajgcego osdb o ktorych mowa w ust. 1 winna by¢ potwierdzona pisemnie i nie
wymaga aneksu do niniejszej umowy.

§14.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé sitami wtasnymi caty zakres rzeczowy robodt./podwykonawcy
Wykonawca os$wiadcza, ze zamierza/nie zamierza* realizowa¢ przedmiot umowy przy udziale
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE: ..oueeuieeeieeieeieeietiet et et ete st st et aet et eas s eseste e saataeeeenssaaeeeenssaeseesnsssseeesnssneesesnsnneenns



..................................................................................................................................................................... a pozostaty

zakres przedmiotowy umowy wykona osobiscie.

1. W przypadku powierzenia przez Wykonawce do wykonania czesci przedmiotu umowy podwykonawcom,
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$¢ za ich nalezyte wykonanie zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

2. Wykonawca reprezentuje podwykonawcéw w stosunkach z Zamawiajagcym i przyjmuje wobec nich
funkcje koordynacyjna.

3. Wykonawca dla zapewnienia niezbednej jakosci wykonywanych robét zleci ich wykonanie tylko takim
podwykonawcom ktérzy posiadajg kwalifikacje, specjalistyczng wiedze i niezbedne doswiadczenie
zwigzane z wykonywaniem tego typu robét.

4. Podwykonawcy przy wykonywaniu przekazanych im do wykonania robdt zobowigzani sg przestrzegaé
odpowiednich warunkdw i postanowien niniejszej umowy.

5. Wykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na
roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy.

6. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,

7. W terminie do 14 dni od otrzymania projektu umowy Zamawiajgcy zgtasza pisemne zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zwtaszcza gdy:

7.1. nie spetnia on wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;

7.2. przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury Wykonawcy.

8. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, nie zgtosi na pismie zastrzezen do
projektu umowy, uwaza sie, ze zaakceptowat on projekt umowy z podwykonawca.

9. Realizacja czesci umowy przez podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci ani jego
obowigzkéw wynikajgcych z umowy lub przepiséw obowigzujgcego prawa. Wykonawca odpowiada za
dziatania lub zaniechania podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

10.Wykonawca, realizujgcy przedmiot umowy w zakresie robot budowlanych przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

11.Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, o ktérej mowa w ust. 10, zgtasza pisemny
sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowalne, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 8 lub gdy przedtozona umowa o podwykonawstwo rézni sie istotnie od projektu
o ktéorym mowa w ustepie 8

12.Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowalne, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

13.Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
o podwykonawstwo. Wyfaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Zamawiajgcy nie wskazat przedmiotu uméw
o podwykonawstwo niepodlegajacych obowigzkowi wytaczenia.

14.Ustalenia zawarte w ust. 6-14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

15.Umowy, o podwykonawstwo o ktédrych mowa w ustepach 6 — 14 powinny by¢ sporzgdzone w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

16.W terminie ztozenia faktury, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac¢ i przedtozyé Zamawiajagcemu
oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace, iz Wykonawca uiscit w terminie wobec niego wszelkie
nalezne mu kwoty dotyczace realizacji przedmiotu umowy do dnia ztozenia przedmiotowego
oswiadczenia, w formie okreslonej w zatgczniku nr 4 do niniejszej umowy. Wymienione oswiadczenie
powinno by¢ podpisane przez osoby uprawnione zgodnie z prawem do reprezentacji podwykonawcy.

17.W razie nieztozenia oswiadczenia podwykonawcy, o ktérym mowa w ust 16, a takze w przypadku, gdy
z oswiadczenia podwykonawcy wynika, iz Wykonawca zalega wobec podwykonawcy z jakimikolwiek
ptatnosciami dotyczgcymi realizacji przedmiotu umowy, Zamawiajgcy ma prawo:

1) wstrzymaé sie z zaptatg dla Wykonawcy do czasu, gdy Wykonawca uisci zaptate na rzecz



podwykonawcy i podwykonawca potwierdzi to w oswiadczeniu.
2) uiscic¢ zaptate bezposrednio podwykonawcy.
18.Wykonawca akceptuje powyzsze i zrzeka sie wszelkich roszczen wobec Zamawiajgcego z tego tytutu.
19.Wykonawca przed przystapieniem do wykonania zamdwienia, o ile s3 juz znane, podat nazwy albo
imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca jest
zobowigzany do powiadamiania Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu
pierwszym, w trakcie realizacji zamodwienia, a takze przekazaé¢ informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot budowlanych.
20.Jezeli zmiana, albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia
je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia

§15.

1. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamdwienia obejmujacego
wykonanie robdt budowlanych sg zobowigzani do zatrudnienia pracownikédw na podstawie umowy
o prace, ktérych wykonywanie pracy zostato ustalone w sposéb zgodny z art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy .Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace dotyczy
pracownikéw fizycznych wykonujgcych czynnosci zwigzane z robotami rozbiérkowymi, budowlano -
montazowymi, ziemnymi, instalacyjnymi, porzadkowymi, wykoniczeniowymi w tym réwniez
operatorami sprzetu.

2. Wykonawca oraz jego podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy lub umowy
o podwykonawstwo zobowigzani sg przedtozy¢ Zamawiajgcemu wykaz osob, o ktédrych mowa w ust. 1
zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem imion
i nazwisk tych osdb, czynnosci jakie bedg wykonywali oraz rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu.
W przypadku zmian osdb zatrudnionych przy realizacji zamdéwienia Wykonawca lub podwykonawca
obowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu uaktualniony wykaz. Dopuszcza sie, aby przedsiebiorcy
bedacy osobami fizycznymi osobiscie wykonywali czynnosci zwigzane z przedmiotem niniejszego
zamowienia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia Zamawiajacy lub upowazniony przez niego pracownik uprawniony jest
do wykonywania czynnosci kontrolnych na miejscu wykonywania robét wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 1. Zamawiajgcy lub
upowazniony przez niego pracownik uprawniony jest w szczegélnosci do:

a) kontroli zgodnosci przedstawionego przez Wykonawce lub podwykonawce wykazu oséb ze stanem
faktycznym stwierdzonym na miejscu prowadzenia robét,

b) zagdania przedtozenia w wyznaczonym terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio
przez Wykonawce lub podwykonawce kopii umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie
realizacji zaméwienia czynnos$ci (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony).

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s6b wykonujacych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia, umowa
przewiduje mozliwos¢ zgdania przez zamawiajgcego w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,
2) oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o
prace,
3) poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,
4) innych dokumentéw
- zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczegélnoSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.



§16.

Zamawiajacy bedzie dokonywat:

1)

2)

odbiorow roboét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu:

a) odbiory te bedg dokonywane w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia robdt do odbioru przez
Wykonawce - wpisem do dziennika budowy - za posrednictwem Inspektora nadzoru;

b) jezeli Wykonawca nie zgtosi Zamawiajgcemu do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
zobowigzany bedzie do odkrycia tych robét lub wykonania otworéw niezbednych do zbadania robot.

W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca przywrdci je do stanu

poprzedniego. W przypadku natomiast, gdy roboty zostaly wykonane niewfasciwie, Wykonawca

niezwtocznie wykona je w sposdb zgodny z instrukcjami Inspektora nadzoru. Ponadto, w kazdym

przypadku gdy zgtoszone roboty ulegajgce zakryciu lub zanikajgce nie zostang zaakceptowane przez

Inspektora nadzoru, Wykonawca pokryje koszt wizyty Inspektora nadzoru na terenie budowy zwigzanej

ze sprawdzeniem tych robdt.

§17.

. Po zakonczeniu wszystkich prac objetych niniejsza umowg Wykonawca zgtosi pisemnie gotowos$¢ do

odbioru koncowego przedmiotu umowy poprzez:
a) dokonanie wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy;
b) powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.

. Wykonawca jest zobowigzany przed odbiorem koricowym do :

a) wykonania wszelkich koniecznych testéw, badan, sprawdzen i préb wymaganych przez jednostki
administracyjne dokonujgce odbioru;

b) przygotowania dokumentéw odbiorowych wymaganych odpowiednimi przepisami prawa oraz prob
technicznych, a na dzien rozpoczecia czynnosci odbioru koficowego przedfozenia Zamawiajgcemu w
szczegblnosci:

— oryginatu dziennika budowy;

— osSwiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu umowy z dokumentacijg
o ktorej mowa w § 1 ust. 2 umowy, przepisami prawa i obowigzujgcymi polskimi normami,
pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robdt oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu terenu
budowy;

— protokotéw badan i prob technicznych;

— inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej wybudowanych w ramach niniejszego
przedsiewziecia inwestycyjnego obiektéw instalacji i urzadzen, jego uzbrojenia oraz
zagospodarowania terenu przyjetej do zasobdw kartograficznych Starostwa Powiatowego
w Poddebicach;

— dokumentacji powykonawczej instalacji i urzadzen, uzbrojenia i zagospodarowania terenu
(wersja papierowa w 3 egzemplarzach oraz w wersje elektroniczng z rysunkami w formatach PDF
i DWG — inwentaryzacja powykonawcza);

— kart gwarancyjnych producentdw urzadzen i materiatéw;

— certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatdw zgodnosci lub deklaracji zgodnosci z Polska
normga lub aprobatg techniczng, Swiadectw jakoscii atestow;

— protokotéw usuniecia usterek;

— koncowych rozliczen robdt;

— oswiadczenia o przeniesieniu wszelkich majatkowych, praw autorskich do utworéw
wchodzacych w sktad zrealizowanego przedmiotu umowy wraz z wszelkimi wymaganymi
licencjami;

- dokumentéw do rozliczenia finansowego inwestycji (OT, PT) w ujeciu okreslonym przez
Zamawiajgcego;
¢) Zamawiajgcy w terminie 7 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o ktérym mowa w
ust.1 potwierdzi osiggniecie gotowosci wykonanych robdét do odbioru koricowego, ustalajac
jednoczesnie termin rozpoczecia odbioru koncowego wykonanych robét.

d) W przypadku stwierdzenia braku gotowosci do odbioru koncowego Zamawiajgcy powiadomi

pisemnie o tym fakcie Wykonawce, wskazujac jednoczesnie podstawe uniemozliwiajgcg



rozpoczecie odbioru wykonanych prac.

e) Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu
przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia - moze odmowié¢ odbioru do czasu ich usuniecia;
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie;

b) jezeli uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub Zzada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.

f)  Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokét zawierajgcy wszelkie
ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej
dacie wad. W imieniu Zamawiajgcego uprawnionym do odbioru Prezes i Wiceprezes, dziatajacy
tacznie lub osobno, dziatajgcy wspdlnie z Inspektorami Nadzoru.

g) Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

h) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru koncowego robdt nie wptywa na ewentualne roszczenia
Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady, gwarancji i roszczen odszkodowawczych.

i) Dokonanie przez Zmawiajgcego odbioru koncowego robdt objetych niniejszg umowg, stanowic
bedzie réowniez podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury koricowej obejmujacej
pozostatg naleznos¢ wynagrodzenia Wykonawcy .

j)  Czynnosci odbioru koncowego robot zgtoszonych przez Wykonawce zgodnie z zasadami
okreslonymi powyzej, winny by¢ rozpoczete i przeprowadzone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni
(trzydziesci) od dnia, kiedy Zamawiajgcy uznat roboty za zakonczone.

§18

. Niezaleznie od uprawnienia Zamawiajgcego do biezgcego zgtaszania wad w okresie obowigzywania
rekojmi i gwarancji o ktérym mowa w § 23 strony przeprowadzg czynnosci zwigzane z odbiorem
po uptywie tych okreséw najpdzniej 30 dni przed dniem wygasniecia okresu gwarancji i rekojmi dla prac
objetych niniejsza umowa. Dla celéw tego odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi Zamawiajgcy
opracuje wykaz wad i usterek stwierdzonych w zrealizowanym przedsiewzieciu inwestycyjnym na dzien
sporzadzenia tegoz protokotu odbioru i powiadomi Wykonawce, z zachowaniem co najmniej 7 dniowego
wyprzedzenia o dacie rozpoczecia czynnosci zwigzanych z odbiorem po uptywie okresu gwarancji
i rekojmi.

. Przez caty okres gwarancji i rekojmi Wykonawca pokrywa wszystkie koszty badan, przeglagdéw
gwarancyjnych w celu zapewnienia bezusterkowego funkcjonowania obiektu.

. Czynnosci zwigzane z odbiorem po uptywie okresu gwarancji i rekojmi zostang zakoriczone podpisaniem
protokotu odbioru po uptywie okresu gwarancji i rekojmi lub opracowaniem wykazu wad i usterek po
uptywie tego okresu zawierajacego liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajacego na dzien
sporzadzenia w/w wykazu.

. Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego usuniecia wad i naprawienia usterek stwierdzonych
wtym wykazie po uptywie okresu gwarancji i rekojmi, a po ostatecznym usunieciu i naprawie
wszystkich wad i usterek stwierdzonych w tym wykazie strony podpiszg protokét odbioru po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi.

. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie
gwarancyjnym rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

§19.
. Strony ustalajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy sg kary umowne w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 2% wynagrodzenia naleznego podwykonawcy za kazdy
dzien nieterminowej zapfaty;



b) za nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy;

c) za nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$c z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w wysokosci 3% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

d) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464 ust. 10.
w wysokosci 3% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

e) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego na skutek okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca w wysokosci 3% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §12 ust.1 umowy.

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci
3% wynagrodzenia brutto, okreslonegow §12 ust.1;

g) za zwtoke w zakonczeniu wykonania przedmiotu umowy - w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien

zwtoki (termin zakonczenia robét okreslono w §5 ust.3 niniejszej umowy);

za nieprzedtozenie w terminie dowodu ubezpieczenia wraz z dowodem uiszczenia skfadki

na nastepne okresy ptatnosci w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien kalendarzowy: braku umowy

ubezpieczenia, braku ciggtosci umowy ubezpieczenia na warunkach okreslonych w § 9 niniejszej

umowy lub nieprzedtozenia Zamawiajgcemu ktéregokolwiek z dokumentéw wskazanych w § 9

niniejszej umowy na warunkach okreslonych w tym paragrafie;

i) za kazdy stwierdzony przypadek wykonywania czynnosci przez osoby wskazane w §15 ust.1, ktére
nie sg zatrudnione na podstawie umowy o prace lub w przypadku wykonywania tych czynnosci
nainnej podstawie niz umowa o prace w wysokosci 1/10 aktualnie obowigzujgcej kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace za kazde stwierdzenie takiego przypadku;

j) za nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentu o ktérym mowa w §15 ust.4, w terminie 7 dni
w wysokosci 1/10 aktualnie obowigzujacej kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace za
kazdorazowe nieprzedtozenie dokumentu lub/i wykazu;

k) za nieusuniecie na polecenie Zamawiajgcego bad?Z Inspektora nadzoru pracownika Wykonawcy
badz podwykonawcy lub firmy z terenu budowy w przypadku o ktérym mowa §10 ust.2
w wysokosci 1.000,00 zt za kazde naruszenie oddzielnie ;

I) za nieusuniecie jakichkolwiek wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze koncowym
robét, o ktérym mowa w § 17 w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy dzien zwtoki

m) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi - w wysokosci 1000,00 zt
za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego na usuniecie wad.

n) za brak wspodtpracy z Zamawiajagcym na etapie sporzadzania dokumentacji projektowej
w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

0) za brak zmiany wynagrodzenia umownego podwykonawcy w przypadku zmiany wynagrodzenia
wykonawcy w wysokosci 500 zt za kazdy dzien epréznienia zwtoki.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od

Zamawiajgcego w wysokosci 3 % wynagrodzenia brutto, okreslonego w §12 ust.1 z wytaczeniem istotnej

zmiany okolicznosci powodujacej, iz wykonanie przedmiotu umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogdlnych, o ile wartos¢ faktycznie

poniesionych szkod przekracza wysokos$¢ kar umownych.

. Zamawiajgcy moze potraci¢ naliczone kary umowne z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jak

rowniez z wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

. tacznie kary umowne nie mogg przekroczy¢ 40% wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

h
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§20.

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zardwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek praw
wynikajgcych z niniejszej umowy, w tym rdéwniez roszczenia o zaptate wynagrodzenia chyba,
ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku wyrazenia zgody na cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajgcy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.



§21.
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto
przewidzie¢c w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢
podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczeristwu publicznemu

2) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108,
c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury przewidzianej w art.
258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska uchybita
zobowigzaniom, ktdre cigzg na niej na mocy Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy
2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajacy udzielit zamdwienia
z naruszeniem prawa Unii Europejskie;j.
2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej
zmiana dotyczy.
3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego
z tytutu wykonania czesci umowy.
4. Prawo odstgpienia od umowy realizuje sie poprzez ztozenie oswiadczenia na pismie.

§22
1. Zamawiajgcy zgodnie z art. 455 ustawy - Prawo zamodwien publicznych zastrzega sobie mozliwos¢
zmiany warunkdéw umowy na etapie jej realizacji w stosunku do tresci oferty na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach:
1) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - pod warunkiem, ze zaszty okolicznosci, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy gdy:

a) wystgpig przestoje i zwtoki z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego,

b) wystgpi dziatanie sity wyzszej (np. kleski zywiotowe) majace bezposredni wptyw na terminowos¢
wykonywania prac objetych niniejszg umowa. Za okolicznosci ,,sity wyzszej” uznaje sie miedzy
innymi: pozar, powddz, huragan, eksplozje, awarie energetyczne, wojne, operacje wojskowe,
rozruchy, niepokoje spoteczne, ograniczenia i zakazy wydane przez organy administracji
publicznej, a takze inne nadzwyczajne zjawiska losowe badZ przyrodnicze, wszystkie z nich
powstajgce poza kontrolg stron, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
a jezeli mozliwe byty do przewidzenia nie mozna byto im zapobiec. Zaistnienie sity wyiszej
powinno by¢ udokumentowane przez strone powotujgcg sie na nig. Wstrzymanie robodt
z powoddw okreslonych powyzej winno by¢ potwierdzone w dzienniku budowy i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Wstrzymanie robdt budowlanych ze wzgledu na warunki atmosferyczne
typowe (wtasciwe dla danej pory roku i miesigca), zta organizacja robét badz strajk pracownikow
Wykonawcy, jego podwykonawcéw i dostawcdw, nie bedg uznawane za okolicznosci sity wyzszej
i tym samym nie bedg stanowity podstawy uzasadniajgcej zmiany umowy;

c) wystgpi koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji o ktérej mowa w §1 ust. 2 umowy,
sposobie lub technologii wykonania przedmiotu umowy, a zmiany te beda korzystnymi dla
Zamawiajgcego, zarazem utatwig lub przyspieszg wykonanie przedmiotu umowy;

d) pozyskanie stosownych uzgodnien z gestorami sieci, innymi podmiotami lub osobami, ktérych
opinia lub zgoda bedzie wymagana przepisami prawa i przekroczy terminy zwyczajowo przyjete
dla danych czynnosci- tylko w zakresie przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia i tylko o okres
trwania tych czynnosci przekraczajgcy termin zwyczajowo przyjety dla danej czynnosci;

e) przedtuzajgcej sie procedury uzyskania stosownych decyzji administracyjnych z przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy.
2) Zmiana wynagrodzenia w przypadku zmiany gdy zostanie stwierdzona konieczno$¢ zaniechania
wykonania robét budowlanych, powodujgca zmniejszenie wartosci przedmiotu umowy;
2. Zmiany zawartej umowy wymagajg pisemnego uzasadnienia.
3. W przypadku zmiany umowy kazda ze stron zwraca sie do drugiej strony z wnioskiem o zmiane umowy



N

na pis$mie, na adres mailowy wskazujgc okolicznosci powodujgce potrzebe zmiany umowy, przedktadajac
dowody uzasadniajgce wprowadzenie zmian umowy oraz w przypadku zmiany terminu o jaki termin
umowa ma by¢ wydtuzona. W innych przypadkach propozycje zmiany wraz ze wskazaniem konkretnego
paragrafu umowy. Druga strona w terminie 21 dni zobowigzuje sie do przedstawienia swojego
stanowiska w sprawie.

§23

. Okres gwarancji wynosi .............. miesigce.

Okres rekojmi dla przedmiotu niniejszej umowy wynosi .............. miesigce.

W przypadku stwierdzenia w okresie rekojmi wad, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ Wykonawcy termin

na usuniecie wad, ktory nie bedzie krdtszy niz 14 dni z zagrozeniem, ze:

a) po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu naprawy nie przyjmie lub,

b) bedzie uprawniony do zastepczego powierzenia usuniecia stwierdzonych wad podmiotowi trzeciemu
w przypadku nieusuniecia przez Wykonawce wad istotnych w terminie i dokonania stosownego
potrgcenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o kwote odpowiadajacg kosztom takiego
zastepczego usuniecia wad. W przypadku, gdy kwota zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
okaze sie niewystarczajgca Wykonawca jest zobowigzany do pokrycia powstatej réznicy lub,

c) bedzie uprawniony do dokonania stosownego obnizenia wynagrodzenia za roboty, jezeli stwierdzone
przez Zamawiajgcego wady nieistotne sg nieusuwalne albo gdy Wykonawca nie usunie w terminie
wad nieistotnych. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcenia odpowiednich kwot
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Okres gwarancji Wykonawcy liczony bedzie od daty podpisania protokotu odbioru korcowego

przedmiotu niniejszej umowy.

Niniejsza umowa jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Strony ustalajg nastepujacy tryb usuwania wad robdt ujawnionych w okresie gwaranc;ji;

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie powiadomi¢ Wykonawce pisemnie lub e-mailem o stwierdzonej
wadzie;

b) w okresie objetym gwarancjg Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na swoj koszt i we wtasnym
zakresie stwierdzonych wad, niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania
zawiadomienia o ktéorym mowa powyzej, w wyjatkowych przypadkach w innym uzgodnionym
z Zamawiajacym terminie;

c) po bezskutecznym uptywie terminie okreslonego w lit.b Zamawiajacy usunie wady we witasnym
zakresie, kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce lub na zasadach ogdlnych zleci usuniecie wad
osobie trzeciej (innemu Wykonawcy), a kosztami z tego tytutu obcigzy Wykonawce;

d) Wykonawca w przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z uprawnien, o ktérych mowa w lit. ¢
zobowigzany bedzie do zwrotu Zamawiajgcemu wszystkich poniesionych przez niego kosztow
w terminie 7 dni od dotrzymania pisemnego wezwania;

e) jezeli Wykonawca nie dokona usuniecia wad w terminie okreslonym w lit.b Zamawiajagcemu
przystuguje prawo do naliczenia kar umownych w wysokosci okreslonej w § 19 ust.1 lit. I;

f) jezeli usuniecie wady lub usterki wymagac¢ bedzie wykonania dokumentacji projektowej Wykonawca
jest zobowigzany wykonaé¢ dokumentacje we wtasnym zakresie i na wiasny koszt.

. Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji nie moze odmoéwié¢ usuniecia wad w zakresie robdt

wykonanych w ramach niniejszej umowy bez wzgledu na wysokos¢ kosztédw z tym zwigzanych.

. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 2, jezeli

zgtosit wade robét przed uptywem tego okresu.

. W odniesieniu do wadliwej czesci przedmiotu umowy, w zamian ktérej Wykonawca dostarczyt

Zamawiajgcemu cze$¢ wolng od wad, lub w ktdrej dokonat napraw, okres gwarancji przedtuza sie
o okres rowny okresowi, w ktorym z powodu wady nie mogt korzystaé z tej czesci przedsiewziecia
inwestycyjnego.

10.Strony dopuszczajg mozliwos¢ pokrycia kosztdw usuniecia wad przez Zamawiajgcego

1.

z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§24.
Wykonawca wnidst na rzecz Zamawiajacego zabezpieczenie nalezytego wykonania przedmiotu umowy



w  wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego tj. , o ktérym mowa w § 12 wust. 1
(STOWNIE...ceeteere e ) w nastepujacych formach dopuszczonych zapisem art. 450 ust.1
ustawy Prawo zamowien publicznych; w formie gwarancji ubezpieczeniowej ktdrej oryginat zostat
ztozony w siedzibie Zamawiajgcego.

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust.1 Wykonawca obowigzany jest wnie$¢ zabezpieczenie na okres nie
krétszy niz 5 lat i jednocze$nie zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia
wniesionego w formie, o ktérej mowa w ust.1 Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, poprzez wypfate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrécone Wykonawcy na ponizszych zasadach:

a) 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia
wykonania umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane tj. po podpisaniu protokotu
odbioru przedmiotu umowy;

b) 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.

4. Zmiana formy zabezpieczenia moze byé dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci w formie aneksu do niniejszej umowy.

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania mowy poza przypadkami wyraznie okreslonymi w niniejszej
umowie moze stuzyé w szczegdlnosci na poczet pokrycia roszczen z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy pokrywania kar umownych i zaspakajania roszczen Zamawiajacego
w okresie gwarancji w zwigzku z niewywigzywaniem sie Wykonawcy z obowigzkéw okreslonych
w gwarancji.

6. W przypadku uptywu waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca zobowigzany
jest do jego przedtuzenia i przedstawienia w terminie 30 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. W przypadku przedtuzajacego sie terminu wykonania przedmiotu umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy o okres niezbedny dla prawidtowego
zakonczenia przedmiotu umowy.

§25.
Zamawiajacy, jako administrator przetwarzajgcy dane osobowe powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu-
Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania na zasadach i w celu okreslonym w odrebnej umowie
stanowigcej integralng czes¢é niniejszej umowy.

§26.
1. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy dla swej waznosci wymagajg formy pisemnej
pod rygorem niewaznosci w postaci aneksu podpisanego przez obie strony.
2. Strony oswiadczaja, ze adresy podane na wstepie umowy sg ich adresami do doreczen. Pisma witasciwie
adresowane, a nie podjete w terminie uwaza sie za skutecznie doreczone.

§27.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy
Prawo zamdwien publicznych, ustawy Prawo budowlane i inne przepisy szczegdlne wtasciwe do przedmiotu
umowy.

§28.
Ewentualne spory powstate na tle realizacji przedmiotu umowy strony poddajg rozstrzygnieciu wtasciwego
rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego sgdu powszechnego.

§29.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla Zamawiajacego,
a 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:



