SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SIEC WODOCIAGOWA



1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczagce wykonania
i odbioru rob6t instalacyjnych na projektowanej sieci wodociggowej w m. Bieszkowice, dz. nr 178, 177,
22614, 17619, gm. Wejherowo.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Szczegblowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmujg wymagania ogéine wspolne dla
rob6t objetych nizej wymienionymi specyfikacjami technicznymi: S-01.00.00. Budowa sieci wodociggowej

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okresienia nalezy rozumie¢ nastepujgco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wiasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej technicznej
korespondenciji pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawcg i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania rob6t i wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji inwestyciji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robét

Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robét w formie wyliczer, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badari i préb zwigzanych z oceng jako$ci materiatow oraz
Robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentaciji Projektowe;j.

Rysunki - cze$é Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
Obiektu bedgcego przedmiotem Robot.

Zadani wlane - cze$é przedsiewziecia budowlanego, stanowigce odrgbng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkciji
techniczno - uzytkowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy
i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili
odbioru koricowego robot.



1.5.2. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA
Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ rysunki i Dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

1.53. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI
TECHNICZNYMI .

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze§¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujgce dia Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca
kolejnos¢ ich waznosci:

- Specyfikacje Techniczne,
- Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczeri w Dokumentach Kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona wartoé¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materiatow lub elementéw
budowli nie znajdowaty sie¢ w przewazajacej mierze w poblizu warto$ci granicznych.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjami Technicznymi, ale osiagnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakosS¢ elementu
budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowaé takie roboty i zgodzi¢ sig na ich pozostawienie, jednak
zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniami szczegotowymi kontraktu
lub Specyfikacji Technicznej.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
Specyfikacjg Techniczng, i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia
uzgodniony projekt organizacji placu budowy i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji placu budowy powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: ogrodzenia, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, zatrudni
dozorcéw i podejmie wszelkie inne $rodki niezbedne dla ochrony robét, bezpieczerstwa pracownikow.
Wykonawca zobowigzany jest do umieszczenia na budowie, w widocznym miejscu, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podiega odrebnej zaptacie i przyjmuije sie, ze jest wigczony
w cene kontraktowa.

1.5.5. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do zakonczenia i
odbioru ostatecznego robét, Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu
stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony $rodowiska na placu i wokét placu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan Wykonawca zapewni spetnienie nastepujgcych warunkéw:
a) miejsca na bazy, magazyny, skladowiska i wewnetrzne drogi fransportowe zostang tak wybrane, aby
nie powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.
b) plac budowy i wykopy bedg utrzymane bez wody stojgcej.
¢) zostang podjete odpowiednie srodki zabezpieczajgce przed:



- zanieczyszczeniami zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami bitumicznymi,
chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami,
- zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu,
- mozliwo$cig powstania pozaru.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzaja Wykonawce.

1.5.6. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe).

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organéw administracji pafnstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.5.8. OCHRONA WLASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wiasnosci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasno$ci publicznej lub
prywatnej, to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnosé. Stan naprawionej
wiasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za ochrone urzgdzer uzbrojenia terenu takich jak:
przewody, rurociagi, kable teletechniczne itp., oraz uzyska u odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami
tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego odno$nie doktadnego
polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy. O zamiarze przystapienia do robét w poblizu tych
urzgdzen, bgdz ich przetozenia, Wykonawca powinien zawiadomi¢ wiascicieli urzadzen i Inspektora
nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany w okresie trwania realizacji kontraktu do wtasciwego oznaczenia i
zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych urzadzen. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacii i
urzgdzen podziemnych Wykonawca bezzwilocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane
wiadze oraz bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
urzgdzen uzbrojenia terenu wskazanych przez Zamawiajgcego.

OGRANICZENIA OBCIAZEN 0S| POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wiadz na uzycie pojazddéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciggly bedzie powiadamiat Inspektora nadzoru o fakcie
uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za
uszkodzenia drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdéw.

Wykonawca nie moze uzywaé pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejgcych i
wykonywanych warstwach nawierzchni w obrebie placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wiasny koszt, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.10. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny prac.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dia
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagarn okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. OCHRONA [ UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby realizowane obiekty i budowle fub ich elementy bylty w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2. MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatdw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robét.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego
Zrodta wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane $wiadectwa badan laboratoryjnych i
reprezentatywne prébki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora
nadzoru materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru
materiat z innego Zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego zrdédia nie oznacza, ze wszystkie materialy z tego zrédta
bedg przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢é na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciggly bedg spetnialy wymagania Specyfikacji
Technicznych.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleri od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi
nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploataciji Zrodta

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Biorgc pod uwage fakt, ze na podstawie prébek pobranych ze zrédta nie mozna dokfadnie okresli¢ granic
zalegania materiatéw i ze moga wystgpi¢ normalne wahania ich cech, Inspektor nadzoru moze odrzuci¢
czesé zrédia jako nie nadajacy sie do eksploataciji. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie
wymagar ilosciowych i jako$ciowych materiatow z jakiegokolwiek zréodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z pozyskaniem materiatéw i dostarczeniem ich do
robot. Wszystkie materiaty odpowiadajace wymaganiom pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z
innych miejsc wskazanych w dokumentach kontrakiowych bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagarn Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w
dokumentach kontraktowych. Po zakonczeniu eksploatacji zrédia, materiaty odpadowe powinny by¢ z
powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w stopniu jak najbardziej
zblizonym do uksztattowania otaczajgcego terenu. Nadkiad powinien by¢ nastepnie pokryty roslinnoscia.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. INSPEKCJA WYTWORNI MATERIALOW

Wytwérnie materiatébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatéw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wiasciwosci.
Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni powinny byé
zachowane nastepujgce warunki:
a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniong wspdiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatléw w czasie przeprowadzania Inspekgciji,
b) Inspektor nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwomi, gdzie
odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.



2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych roboét, niz te do ktorych zostaly zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezapfaceniem.

2.5. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swojg jako$¢ i
przydatno$é do rob6t oraz zgodno$é z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatéw bedg po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadac pod
wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub Projekcie:
Organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach Inspektora, w terminie
przewidzianym Kontraktem. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenn na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu, na polecenie
Inspektora nadzoru bedg usuniete z placu budowy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny
koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do placu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT .
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektows,
wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, Projektu Organizacji Robét oraz pisemnymi poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca winien dostosowaé zej$cia i zjazdy do wymagan przepiséw o udogodnieniach dla oséb
niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
rob6t zostang, jesli wymagaé bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny
koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$é.



Inspektor nadzoru bedzie podejmowaé decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig
rob6t, oceng jakosci materialéw i postepem rob6t, a ponadto we wszystkich sprawach, zwigzanych z
interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz dotyczacych akceptacii
wypetniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach
Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materiatéw, doswiadczenia z przeszio$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych, wigczajac przygotowanie i produkcje materiatow.

Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materialy i
roboty, ktére nie spelniajg wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacjach Technicznych.

Z odrzuconymi materiatami nalezy postepowa¢ jak okreslono w punkcie 2.4.

Polecenia Inspektora nadzoru powinny by¢é wykonane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

5.2. WADY ROBOT SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznych, a zaistniata wadliwosé tych robét spowodowana zostata robotami wykonanymi przez
innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania z poprzednio wykonanymi
robotami, aby wyeliminowaé ich wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora
nadzoru na koszt Zamawiajgcego.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOSCI (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora
nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci powinien zawierac:

a) czes¢ ogodlng opisujaca:

- organizacje wykonania rob6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bezpieczenstwo i higiene pracy,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

1) system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (w tym opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan).

a) sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym,

b) proponowany sposb i forme przekazywania tych informaciji Inspektorowi nadzoru;

b) cze$¢ szczegolowg opisujgcy dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo — kontroine,

- rodzaje i ilosé $rodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotiwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegoélnych elementow robot,

- spostb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcym wymaganiom.



6.2. ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagng¢
zatozong jakos$€ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jako$ci materiatéw. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wvykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii
Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimaine wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci powinny zostaty okreslone w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaly okreslone, to Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane narzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajgcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli.

Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania préobek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Inspektora
nadzoru bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach Technicznych, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. RAPORTY Z BADAN
Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u Zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli roboét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na
podstawie wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.



Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatéw i rob6t z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.7. POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW | URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze dopusci¢
do uzycia materialy posiadajgce certyfikat zgodnoséci, (atest) deklaracje zgodnosci lub inny dokument
producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami podanymi w Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jakosci jest wymagane przez Specyfikacje
Techniczne, kazda partia dostarczona do robét powinna posiada¢ dokumenty okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Urzgdzenia laboratoryjne i sprzet kontrolno-
pomiarowy zainstalowany w wytwérniach muszg posiada¢ wazng legalizacje wydang przez upowaznione
instytucje. Materiaty posiadajgce potwierdzenie jako$ci a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami
Technicznymi to takie materialy i urzgdzenia zostang odrzucone.

6.8. DOKUMENTY BUDOWY
DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu
bezpieczernstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

1. date przekazania Wykonawcy placu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;,

— date uzgodnienia przez Zamawiajgcego Planu Organizacji Rob6t oraz Harmonogramow,

— daty rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementdéw Robdt,

— przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

—~ dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robét,
— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan,
— inne istotne informacje o przebiegu Robét,
— zgtoszenie zakonczenia Robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem

ich przyjecia lub zajgciem stanowiska.
Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.




KSIEGA OBMIARU

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
zelementdw rob6t. Obmiary wykonanych prac przeprowadza sie w jednostkach kosztorysowych i wpisuje
sie do Ksiegi Obmiaréw. Podstawowe zasady obmiaru podano w punkcie 7 niniejszej Specyfikacii.

DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki
do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz dziennika budowy i ksiegi obmiaru, nastepujgce
dokumenty:

— zgloszenie rozpoczecia robét,

— protokoly przekazania placu budowy Wykonawcy,

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
— protokoly odbioru robét,

— protokoly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w migjscu
odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy powinno spowodowaé jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty Budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach ustalonych w
Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie)
w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowiazku ukonczenia wszystkich robot.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagang do celu miesigczne)
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
diugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.

Wszystkie elementy rob6t okreslone w metrach, beda mierzone réwnolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objgtosci
beda wyliczone w m?® jako diugo$¢ pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach) lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatéw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny byé wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w spos6b czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacjg.

Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemno$é mozna fatwo i dokiadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.

Objetos¢ materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robét
uzgodniona przez Wykonawce i Inspektora nadzoru na pi§mie, dia kazdego typu uzywanych pojazdow.

Obmiar objetosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy losowej
kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materialu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej,



to calos¢ materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie
zredukowana w stopniu okre$lonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnionej.
lio§¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach.
Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
Wszelkie inne materiaty bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacjach Technicznych.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru muszg by¢ zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub
sprzet wymagajg badarn atestujgcych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne $wiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe musza by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

7.4. WAGI | ZASADY WAZENIA

Jezeli stosowana metoda obmiaru wymaga wazenia to Wykonawca zainstaluje odpowiednie wagi
w ilosci i w miejscach zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. Wagi powinny posiada¢ wazne
$wiadectwa legalizacji i by¢ utrzymywane przez Wykonawce w sposob zapewniajgcy zachowanie
dokladnosci wedtug norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze uzywaé publicznych urzgdzeri wagowych pod warunkiem, ze byly legalizowane i
posiadajg wazne Swiadectwa Legalizacii.

7.5. CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary bedg przeprowadzane przed cze$ciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy rob6t.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT
W zaleznosci od ustaler odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podiegajg nastgpujgcym
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Odbiér robédt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloSci i jakosci
wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos$é i ilos¢ robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchyleri od przyjetych wymagarn i wczeéniejszych ustalen, Inspektor
nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczgce zmian i korekt. W
wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potrgcen. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu
decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i
zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej dotyczgcej danej czesci robot.



8.3. ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot wraz z ustaleniem
naleznego wynagrodzenia. Odbioru czg$ciowego robét dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze
koricowym robét.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakornczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego powinna by stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na pi$mie o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Odbiér ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoriczenia robédt i kompletnosci oraz prawidiowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na postawie
przediozonych dokumentow, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania
robét z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét Komisja zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych,
Komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegoinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami
Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.5. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robo6t sporzadzony wediug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacje Techniczne,

- uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwiaszcza przy odbiorze robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- Dzienniki Budowy i Ksiegi Obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badari i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi,

- dokumenty od dostawcéw, producentéw dotyczace jako$ci wbudowanych materiatow,

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badar i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie ze Specyfikacjami Technicznymi,

-sprawozdanie techniczne,

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robot,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,

- uwagi dotyczace warunkéw realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wediug Komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bgdg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

8.6. ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbi6r pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.



9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej
roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
- robocizne bezposrednia,
- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracyy),
- koszty posrednie, w skiad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikow
nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i
wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robot, wydatki dotyczace bhp,
ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoéw i bocznic, ekspertyzy dotyczace wykonanych
robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw moggcych
wystapi¢ w czasie realizaciji rob6t i w okresie gwarancyjnym,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w kosztorysie ofertowym
jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zapiaty za wykonanie robét objgtych tg pozycjg
kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach Kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegélnych asortymentéw robo6t zostaty wymienione w
odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.



1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budowy wodociggu w m. Bieszkowice, dz. nr
178, 177, 226/4, 176/9, gm. Wejherowo.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem
wodociggu oraz przytgczy w ramach zadania okreslonego w punkcie 1.1.

Zakres robot obejmuje:

- budowe sieci wodociggowej PE dn160 - 200,12!m

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sieé wodociagowa — zespdt budowli zapewniajgcy doprowadzenie wody pitnej do budynkéw oraz
na cele p.poz.

1.4.2. Zasuwa ~ stuzy do catkowitego otwierania lub zamykania przeptywu wody przez przewéd

1.4.3. Pozostate okreslenia zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ,Wymagania ogéine”.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot
Ogo6lne wymagania dotyczgce Rob6t podano w ,\Wymagania ogéine” pkt. 1.5.

2. Materiaty

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatéw ich pozyskiwania i skiadowania podano w ,Wymagania
ogéine” pkt. 2.
Wykonawca jest zobowigzany dostarczyé materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej.
Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych Zrédiach otrzymania materiatow przed
rozpoczeciem ich dostawy.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inzyniera.

2.1. Rury
2.1.1. Rury wodociggowe

Rury polietylenowe do wody pitnej PEHD100 o $rednicy dn160 SDR17, {gczone metody
zgrzewania doczotowego.

2.2, Sktadowanie materiatéw
2.2.1. Rury

Rury mozna skiadowa¢ na otwartej, wygrodzonej przestrzeni, ukiadajac je w pozycji lezacej
wielowarstwowo. Powierzchnie sktadowe powinny by¢ utwardzone i zabezpieczone przed gromadzeniem
sie wod opadowych. W skiadowaniu poziomym pierwszg warstwe nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Rury PVC i PE nalezy zabezpieczy¢ przed nastonecznieniem.
Wykonawca jest zobowigzany uktadaé rury wedtug poszczeg6lnych grup , wielkosci i gatunkéw w sposéb
zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Zaleca sie skladowanie materiatdbw w sposob zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostgp do
poszczegodlnych asortymentéw. Sposéb skiadowania i przechowywania materiatéw na placu budowy
powinien zapewni¢ skuteczne zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem mechanicznym i utraty
wiasciwoséci technicznych. W okresie sktadowania materiatow nalezy dokonywaé¢ niezbednych zabiegow
konserwacyjnych.

2.3. Odbidér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi i
protokotami odbioru technicznego.
Dostarczane materiaty na miejscu budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdzenia wad lub powstawania
watpliwosci o ich jakosci przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera .



3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 3.

3.1. Sprzet do wykonywania wodociagu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot winien wykazaé sie¢ mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:
- samochodu dostawczego
- samochodu skrzyniowego
- koparek podsiebiernych
- sprzetu mechanicznego do zageszczania gruntu
- sprzetu recznego ( ubijakéw ) do zageszczania gruntu
- wciggarek mechanicznych
- systemy szalowania wykopow

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 4

4.1. Transport rur

Rury z tworzyw sztucznych mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem. Rury powinny by¢ przewozone w pozycji
poziomej. Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.

Przy wielowarstwowym utozeniu rur, géora warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu wiecej niz 1/3 $rednicy zewnetrznej rury. Poszczegdine warstwy rur nalezy przekiadac
materiatem wyséciotkowym w miejscach stykania sie wyrobéw ( o grubo$ci warstwy od 2 do 4 cm po
ugnieceniu ). Pierwszg warstwe rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych, z
zatozeniem klinéw pod skrajne rury i z zabezpieczeniem przed zarysowaniem rur przez podiozenie
tektury falistej i desek pod taricuchy spinajgce boczne $ciany skrzyni samochodowe;.

Przy przewozeniu rur PVC lub PE, $rodki transportu powinny mie¢ powierzchnie gladkie bez
gwozdzi lub innych ostrych krawedzi. Rury nalezy chroni¢ przed wptywem temperatury powyzej 30°C.
Szczeg6ing ostroznos$é nalezy zachowaé w temperaturze bliskiej 00C i nizszej z uwagi na kruchos$¢ rur w
tych temperaturach

5.Wykonanie Robét
Ogodlne zasady wykonywania roboét podano w ,Wymagania ogéine” pkt.5

5.1. Roboty przygotowawcze

W czasie Robo6t przygotowawczych nalezy wytyczy¢é o$§ i krawedzie wykopow. Podstawe
wytyczenia trasy wodociggu stanowi Dokumentacja Projektowa.
Wytyczenia w terenie osi wodociggu dokonujg stuzby geodezyjne Wykonawcy, w odniesieniu do osi
projektowanej drogi, z zaznaczeniem usytuowania studzienek za pomocag wbitych w grunt kotkow
osiowych. Po wbiciu kotkéw osiowych nalezy wbi¢ kolki - $wiadki jednostronne lub dwustronne w celu
umozliwienia odtworzenia osi kanatu po rozpoczeciu ziemnych oraz kotki krawedziowe.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperow statych, Wykonawca wbuduje repery robocze (z rzgdnymi
sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze Inwestorowi.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne muszg byé wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowag i ST. Niezbedne
odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy i zaaprobowane przez
Inzyniera.
Metoda wykonywania robét ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielko$ci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Metody wykonywania robét:

wykop sposobem mechanicznym,

— wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym.

— wykopy o glebokosci powyzej 1 m na calej dlugosci nalezy zabezpieczy¢, natomiast dla
wykopdw o giebokosci powyzej 3 m nalezy przewidzie¢ petne umocnienie $cian zgodnie



z obowigzujgcymi przepisami. Zabezpieczenie wykonaé wediug dokumentacji projektowej
Wykonawcy.

5.2.1. Kanaly

Wykopy o gtebokosci od 1 do 3 metréw pod poziom terenu nalezy wykona¢ jako wasko
przestrzenne, zabezpieczone wypraskami stalowymi lub klatkg przesuwng natomiast wykopy o
gtebokosci wiekszej od 3 metrow pod poziom terenu nalezy wykonaé¢ w peinym umochnieniu $cian zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 0.20 m. Zdjecie
pozostawionej warstwy 0, 20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed ufozeniem kanatow.
Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona w sposéb uzgodniony z Inzynierem.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujgce sig lub biegngce
rownolegle z wykopem, powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposob zapewniajacy ich eksploatacje.
W miejscach skrzyzowania z obcymi urzgdzeniami nalezy wyprzedzajgco wykona¢ wykopy kontrolne pod
nadzorem Uzytkownika uzbrojenia i po okre$leniu ich rzeczywistego przebiegu i giebokosci
posadowienia, nalezy je zabezpieczy¢ zgodnie z sugestiami Uzytkownika.
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, powierzchnie terenu
powinny byé wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odplyw wody poza teren przylegajacy do
wykopu.
W trakcie wykonywania robot ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ faty celownicze umozliwiajace
odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do zasypania za zgodg
Inzyniera po stwierdzeniu o przydatnosci do stosowania gruntu dla potrzeb drogowych.

5.3. Przygotowanie podtoza

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych podiozem jest grunt naturalny o
nienaruszonej strukturze dna wykopu.
Kanaly z rur PE nalezy ukiadaé na podiozu z piasku o grubosci 10 cm. Obsypka powinna by¢
prowadzona réwnomiernie z obu stron rury, warstwami o gr. ok. 10 cm (zgodnie z BN-72/B-8932-01) do
wysokosci co najmniej 30 cm powyzej rury.

5.4. Roboty montazowe
5.4.1. Rury

Rury kanatowe ukiada si¢ zgodnie z instrukcja producenta. Rury utozone w wykopie na znacznych
gtebokosciach oraz znacznie obcigzone, w celu zwigkszenia wytrzymatosci powinny byé posadowione
na podsypce i obsypce zageszczonej do 98% MP. Rury PE potaczone metodg zgrzewania doczotowego
lub zgrzewania elektrooporoweego. Rury nalezy uktadaé w temperaturze powyzej 0 st. C. Przed
zakoniczeniem dnia roboczego badz przed zejSciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ korce utozonego
rurociggu przed zamuleniem.

5.5. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypywanie wykopéw ponad podiozem i obsypke wodociagu nalezy prowadzi¢ warstwami co 20
cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ réwnomiernie ukiadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnosci
nie przekraczajgcej wartosci 2%.
Wykopy pod jezdnig zasypaé piaskiem gruboziarnistym jak okre$lono w pkt. 5.3.
Zasypanie studni nalezy rozpoczaé od réwnomiernego obsypania z bokéw, z doktadnym ubiciem ziemi
warstwami o grubosci nie wiekszej niz 25 cm.
Zasypywanie nalezy wykonaé ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykéw izolacji. Niedopuszczalne jest
zasypywanie mechaniczne stykow.
Zageszczenie wykopow wykonaé zgodnie z PN-S-02205
Nalezy odtworzyé nawierzchnie ktéra zostata zniszczona w ramach wykonywanych prac montazowych.

6. Kontrola jako$ci robét
Ogoine zasady kontroli jakos$ci robét podano w ,Wymagania ogéine” pkt. 6.

6.1. Badanie przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:
— wykona¢ badania materialéw - materiaty uzyte do robét powinny by¢ skontrolowane zgodnie
z niniejszg specyfikacjg - lub sprawdzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w Dzienniku
Budowy i zalgczonych certyfikatow



— dokonaé oceny stanu terenu w zakresie mozliwo$ci wyznaczenia:
~  stref montazowych

— droég dowozu materiatéw do stref montazowych

— miejsc skladowania materiatow

— miejsc sktadowania ziemi z wykopow

— dokonaé przekopéw i sprawdzi¢ zgodnosé istniejacego uzbrojenia z zalozeniami
projektowymi.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli w zakresie i z czgstotliwoscia
okreslong w PZJ i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegbinosci kontrola powinna obejmowac :
- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych i nawigzanie do podanych statych
punktéw wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm
- badanie zabezpieczenia wykop6w przed zalaniem woda
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i wskaznikow zageszczenia wykonanej warstwy
podioza z kruszywa mineralnego lub betonu
— sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia przewodow
- sprawdzenie prawidtowos$ci uszczelnienia przewodow
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegoinych warstw zasypu
- sprawdzenie szczelnosci
- Proba szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje zgodna z PN-B-10702
- Préby szczelnosci projektowanego wodociggu nalezy wykona¢ na cisnienie prébne =1,5
ciénienia roboczego. Rurocigg przed oddaniem do uzytku nalezy przeptuka¢ czystg wodg i
poddaé¢ dezynfekcji 3% wodnym roztworem podchlorynu sodu lub wapna chlorowanego w
obecnosci Terenowych Wtadz Sanitarno-Epidemiologicznych oraz administratora sieci
wodociggowe,.

7. Obmiar Robét
Ogolne zasady obmiaru Rob6t podano w ,\Wymagania ogoélne” pkt. 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarows jest:
1 metr - dla wykonania wodociggu PE100 SDR 17 PN 10 dn160mm

8. Odbiér robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ,Wymagania ogéine” pkt.7.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inzyniera, jesli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podiegajg wszystkie technologiczne czynnosci

zwigzane z budowag wodociggu, a mianowicie:

— roboty przygotowawcze,

— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,

— przygotowanie podtoza,

— wykonanie deskowania lub umocnienia petnego $cian wykopu,

— roboty montazowe wykonania rurociggow,

— wykonanie weztéw wodociggowych

— préby szczelnosci wodociagu,

— zasypanie z zageszczeniem wykopu,
Odbiér robét zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogoéinego postepu robot.
Przediozone dokumenty:
c) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektow oraz szkice zdawczo-odbiorcze
d) Dokumentacja geotechniczna wymagana dla okreslonego rodzaju robot
e) Dokumentacja geodezyjna okreslajaca wspéirzedne statych punktéw odniesienia



f) Dziennik Budowy
g) Dokumentacja dotyczaca jako$ci wbudowanych materiatow

8.2. Odbioér koricowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodéw i urzgdzen do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru
koncowego, ktéry polega na:
sprawdzeniu protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zawartych w nich postanowieniach o
usunieciu usterek i proéb szczelnosci sprawdzeniu aktualnej Dokumentacji Projektowej uwzgledniajac
wszystkie zmiany i uzupetnienia sprawdzeniu prawidiowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania
studzienek kanalizacyjnych i §ciekowych oraz urzgdzen.
Odbiory: czesciowy i koricowy powinien by¢ dokonany komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony wiasciwymi protokétami.

8.3. Zapisywanie i ocena wynikéw badan
8.3.1. Zapisywanie wynikéw odbioru technicznego

Wyniki przeprowadzonych badan przy odbiorach czesciowych i koficowych powinny by¢ ujete w
formie protokotu, szczegdétowo omoéwione, wpisane do Dziennika Budowy lub do niego dolgczone w
sposéb trwaly i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji prowadzacej badania.

8.3.2. Ocena wynikow badari
Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbiordw technicznych nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania przewidziane dla danego zakresu robot zostaty spetnione.
~ Jezeli ktérekolwiek z wymagan przy odbiorze technicznym czeéciowym nie zostato spetnione,
nalezy dang faze rob6t uznaé za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przedstawic
do ponownych badan.

9. Podstawa platnosci
Ogéine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ,Wymagania ogélne” pkt 9.

9.1.1 Cena utozenia 1 m wykonania wodociagu dn 160 PE obejmuije:
— roboty przygotowawcze i pomiarowe,
— wykonanie wykopu i zabezpieczenie skarp wedtug dokumentacji projektowe;j i ST,
— przygotowanie podtoza,
— wymiana gruntu,
— zakup i transport materiatow
— przygotowanie i montaz wszystkich urzgdzer zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST,
— wyregulowanie osi i spadku rurociagu,
— wykonanie obsypki rurociggu piaskiem z zageszczeniem,
— zasypanie wykopu z petng wymiang gruntu wraz z zageszczeniem,
— demontaz zabezpieczenia wykopu,
—  wywoz nadmiaru ziemi,
— odtworzenie nawierzchni nad rurociagiem,
— doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
— odtworzenie nawierzchni drogowe;j,
~ pomiary i badania,

10. Przepisy zwigzane
10.1. Normy
2) PN-EN 197-1 - Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku.
3) PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
4) PN-B-01070 - Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.
5) PN-B-01700 - Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.
6) PN-B-01802 - Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Nazwy i okreslenia.
7) PN-B-04320 - Cement. Odbiorcza statystyczna kontrola jakosci.
8) PN-B-06050 - Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdine.
9) PN-B-06250 - Beton zwykly.



10) PN-B-10736 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.

11)PN-B-11111 - Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i

pospotka.

10.2. Inne dokumenty

1)

2)
3)

4

3)

Katalogi Producentéw rur i studni wykonanych z PVC posiadajacych Aprobaty Techniczne na
terenie Rzeczpospolitej Polskie;.

.Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych” opracowany przez ,Transprojekt” W-wa
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut
Techniki Budowlanej - Warszawa 1986r

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociaggowych z nieplastyfikowanego
polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru Rob6t budowlano-montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
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