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odwodnieniem.

2. Wykonawca zobowiazuje sie do oddania W/W  inwestycji wykonanej zgodnie z dokumentacjg
projektows, zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami
prawa powszechnie obowiqzujqcego.

3. Zakres fzeczowy przedmiotu umowy i $posob wykonania robét okreslajg;

b) oferta Wykonawcy — stanowiaca zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy,
c) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia — stanowigca zatgeznik nr 3 do niniejszej umowy.

§ 2. TERMIN WYKONANIA UMOWY

Strony ustalaja termin zakoriczenia robot: do 31 sierpnia 2022 r,
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§ 3. WARTOSC UMOWY
1. Strony ustalaja wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z przyjeta oferta na realizacje zadania pn.:
Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C) i ul. gen. Jézefa Hallera (droga gminna
nr 01732C) w Tucholi — wraz z ich odwodnieniem — za kwote:
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VAT o..%  ceceereccaransccesossnsonscansens 71
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2. Cena powyzsza jest cena ryczaltowa i nie podlega dalszej negocjacji.
3. Wynagrodzenie, 0 ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie ryzyko i odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
za prawidlowe oszacowanie wszystkich kosztow zwiazanych z wykonaniem przedmiotu zamoOwienia.

§ 4. HARMONOGRAM

1. Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego szczegbtowym harmonogramem rzeczowo-finansowym, stanowigcym zatgcznik
ar 4 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzany jest przedlozy¢ Zamawiajacemu do zatwierdzenia harmonogram
rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy oOraz
kazdorazowo uaktualniony harmonogram rzeczowo-finansowy w terminie do 7 dni kalendarzowych
od daty wydania przez Zamawiajacego polecen, o ktérych mowa w § 5 umowy.

3. Zamawiajacy zglosi uwagi do harmonogramu, 0 ktérym mowa w ust. 1 i 2, w ciggu 7 dni
kalendarzowych od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia lub zatwierdzi harmonogram
w ciggu 7 dni kalendarzowych od daty przediozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

4. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu Wykonawca bedzie
zobowiazany do uwzglednienia tych uwag i przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez Wykonawcg uwag.

5. Potwierdzenie przez Zamawiajacego uwzglednienia jego uwag bedzie si¢ uwazalo za zatwierdzenie
harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag Zamawiajgcego W powyzszym terminie,
a przedlozony poprawiony przez Wykonawce harmonogram w istotny sposob bedzie niezgodny
z postanowieniami umowy, Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w calosci lub
w czedci. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania obciaza Wykonawce.

6. Wykonawca ma prawo do powolywania sie na harmonogram, poczawszy od dnia, ktory uznaje si¢ za
jego zatwierdzenie.

§ 5. POLECENIA

1. Zamawiajacy ma prawo, jezeli jest to niezbgdne do wykonania przedmiotu umowy, polecac
Wykonawcy na pismie:
1) wykonanie robét wynikajacych z dokumentacji projektowej lecz nie wyszczegblnionych
w przedmiarze robot;
2) dokonanie zmiany okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym kolejnosci
wykonania robot,
a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecefi.
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2. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktérych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg w jakiejkolwiek
mierze postanowien niniejszej umowy, ale skutki tych poleceri mogg stanowié podstawe do zmiany
— na wniosek Wykonawcy — terminu zakonczenia robédt, o ktéorym mowa w § 2.

3. Zmiany wynikajace z polecen, o ktérych mowa w ust. 1, moga wymaga¢ sporzgdzenia aneksu do
umowy, natomiast zmiany wykraczajace poza okreslenie przedmiotu zaméwienia beda wymagaly
zawarcia odrgbnej umowy.

4. Zmiany wynikajace z polecen, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1, muszg by¢ uwzglednione przez
Wykonawcg w uaktualnionym harmonogramie rzeczowo-finansowym, zgodnie z postanowieniami

§ 4 umowy.

§ 6. ROZLICZENIE

1. Strony postanawiajg, Ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie nastgpowalo w transzach, nie
czedciej niz co dwa miesigce, na podstawie faktycznego rozliczenia rob6t (kosztorysu
powykonawczego), potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego — na podstawie faktur
czesciowych i faktury czesciowej.

2. Do kazdej z faktur nalezy zalgczy¢ rozliczenie (czesciowy kosztorys powykonawczy) potwierdzone
przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

3. Ustala si¢, ze faktury beda wystawione na Gming Tuchola, pl. Zamkowy 1, 89-500 Tuchola,
NIP: 561-14-87-583.

§ 7. WARUNKI PEATNOSCI

1. Wykonawca wystawi fakture VAT nie p6zniej niz 7 dni od daty przedlozenia czesciowego rozliczenia
wykonanych robét, potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego ikoncowego
protokotu odbioru robét (po zakoficzeniu realizacji zadania). Wykonawca jest upowazniony
do wystawiania faktury VAT bez podpisu Zamawiajacego.

2. Warunkiem zaplaty za wykonane roboty budowlane jest otrzymanie przez Zamawiajacego:

1) oryginatu faktury VAT (dotyczy faktur czg$ciowych oraz faktury koncowe;),

2) oryginalu protokotu odbioru koficowego (dotyczy faktury koncowej),

3) oryginatu czesciowego rozliczenia wykonanych robét (czesciowego protokotu odbioru — dotyczy
faktury czesciowej), potwierdzonego przez inspektoréw nadzoru inwestorskiego

4) dokumentacji powykonawczej (przy zgloszeniu gotowosci do odbioru koficowego zadania).

3. Brak ktoregokolwiek dokumentu okreslonego w ust. 2 lub jego bledne wystawienie spowoduje
wstrzymanie zaplaty do czasu uzupelnienia lub wyjasnienia. Termin platnosci liczy si¢ od dnia
dostarczenia prawidlowo wypetnionych dokumentow.

4. Ustala si¢, ze zaplata za wykonane prace nastapi na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni
od daty dostarczenia wymienionych w ust. 2 dokumentow.

§ 8. WIERZYTELNOSCI
Wykonawca zobowiazuje si¢ nie dokonywal sprzedazy, cesji, przekazu oraz zastawiania
wierzytelnosci naleznych od Zamawiajacego bez jego zgody.



§ 9. NADZOR INWESTORSKI
. Zamawiajacy wyznacza do pelnienia nadzoru inwestorskiego:

= s K SRR SO - branza drogowa (koordynator),
R U PR - branza sanitarna,
m P e n et Rt e A s e e as - branza elektryczna.

. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz na podstawie odrebnie zawartej umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany os6b wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢
dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 10. KIEROWNIK BUDOWY I KIEROWNICY ROBOT

1. Wykonawca ustanawia:

- kierownika budowy (branza drogowa) w 0Sobie P. ...cevvvvriiiiniiiiiiiie . ,

- kierownika rob6t branzy sanitarne;j et e e et ettt eeeeeeateiieieaeaeaeaeneeaen

- kierownika robdt branzy elektrycznej et aan

. Osoby wskazane w ust. 1. beda dziala¢ w granicach umocowania okre§lonego w ustawie Prawo
budowlane.

3. Zamawiajacy wymaga, ze Wykonawca na 7 dni przed dokonaniem zmiany osoby wskazanej w ust. 1.

powiadomi o zamiarze dokonania tej zmiany Zamawiajacego, przedkladajac réwnoczesnie
uprawnienia zawodowe upowazniajace do sprawowania samodzielnej funkcji w budownictwie —
jednak nie nizsze, niz okazane w zlozonej ofercie przetargowej. Zmiana ta winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do umowy.

§ 11. WYKAZ OSOB

. Zamawiajgcy naklada na Wykonawce obowiazek zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0s6b
wykonujacych czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt bedgcych przedmiotem
zamoOwienia, w tym prac fizycznych (czyli tzw. pracowniké6w fizycznych, natomiast nie dotyczy to
migdzy innymi oséb kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng, dostawcow
materialéw budowlanych itp.) — jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy
w rozumieniu przepiséw art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U.
z 2020 r., poz. 1320, ze zm.).

. Obowiazek ten dotyczy takze podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw — Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich 0séb wykonujacych wskazane
WwyZej czynnosci.

. Wykonawca sklada wykaz os6b oddelegowanych do realizacji zaméwienia wraz z o§wiadczeniem o
tym, Ze sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace przed przystapieniem do wykonywania robét.
Zamawiajacy nie przekaze wykonawcy placu budowy do momentu otrzymania wykazu, o ktérym
mowa w zdaniu poprzedzajacym. Wynikle z tego opdzZnienie w realizacji przedmiotu zamdéwienia
bedzie traktowane, jako opdznienie z winy Wykonawcy.

. Kazdorazowa zmiana wykazu osob, o ktérym mowa w ust. 3 nie wymaga aneksu do umowy
(Wykonawca przedstawia korekte listy oséb oddelegowanych do wykonywania zaméwienia
do wiadomoéci Zamawiajacego).
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5. Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
dhuzszym niz 7 dni Wykonawca zobowiazuje sie do ztozenia potwierdzenia zawarcia umowy o prace
poswiadczonego podpisem pracodawcy i pracownika wykonujacego roboty budowlane, o ktérym
mowa w ust. 1. W tym celu Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania od pracownikéw zgody na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

§ 12. PRAWA 1 OBOWIAZKI STRON
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania robdt budowlanych zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz wytycznymi
okreslonymi w SWZ, obowigzujacymi normami, sztuka budowlana, przepisami BHP, ppoz. oraz
poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego,

2) przed rozpoczeciem robot:

- wskazania os6b funkcyjnych budowy,

- zlozenia wykazu osob oddelegowanych do realizacji zamoéwienia wraz z o§wiadczeniem
o tym, Ze s3 zatrudnieni na podstawie umowy o prace, 0 ktérym mowa w § 11 ust. 3 niniejszej
Umowy;

3) przejgcia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz wlasciwego oznaczenia i zabezpieczenia
terenu budowy i miejsc prowadzenia robét, zapewnienia nalezytego tadu i porzadku,
aw szczegllnosci przestrzegania przepiséw BHP na terenie budowy na koszt wilasny
Wykonawcy,

4) urzadzenia terenu budowy we wlasnym zakresie i na wlasny koszt,

5) zorganizowania we wlasnym zakresie i na wlasny koszt dozoru mienia
i wszelkich wymaganych przepisami zabezpieczen p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenia za
nie pelnej odpowiedzialnosci materialnej,

6) zabezpieczenia budowy przed kradzieza i innymi negatywnymi zdarzeniami
i ponoszenia skutkdw finansowych z tego tytutu,

7) ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwiazku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce,

8) zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jego bezposrednim otoczeniu — jesli
wynika to z dokumentacji — przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot stanowiagcych przedmiot niniejszej umowy;

9) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzenh pomocniczych, zbednych materialéw oraz odpadow
na koszt wlasny Wykonawcy,

10) wykonania na koszt wlasny prac niezbgdnych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznosé

zapobiezenia awarii,

11) bezzwlocznego powiadamiania na piSmie Zamawiajacego o wszelkich mozliwych

zdarzeniach i okoliczno$ciach mogacych wplyna¢ na opéznienie robot,

12) odtworzenia na wlasny koszt uszkodzonych lub zniszczonych elementéw wyposazenia lub czesci

obiektow objetych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury technicznej,

13) usunigcia wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski

w trakcie trwania robdt w uzgodnionym przez Strony terminie, nie dhuzszym jednak niz termin
technicznie uzasadniony, niezbedny do ich usunigcia,

14) nanoszenia na biezaco W dokumentacji zmian wprowadzanych,

w uzgodnieniu z Zamawiajacym,

15) zapewnienia obshugi geodezyjne;j.
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15.1) zgodnego z Dokumentacja projektowa wytyczenia w terenie wszystkich robdt, za ochrone
punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.
Po zakonczeniu robdét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu trzy kopie
map z inwentaryzacji powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacja urzadzen podziemnych
i nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Powiatowej Skladnicy Kartograficznej.

15.2) uwierzytelnienia dokumentéw geodezyjnych, powstatych po inwentaryzacji powykonawczej
w Powiatowym Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie
Powiatowym w Tucholi.

16) przygotowania po wykonaniu robdt na wlasny koszt wszelkich wymaganych dokumentéw,

w tym dokumentacji powykonawczej,
17) likwidacji terenu budowy i uporzadkowania terenu w terminie nie poZniejszym niz dzien
zgloszenia gotowosci do odbioru koficowego,
18) przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy w dniu odbioru.
. Do wykonania zamdéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢ materialdw gwarantujacych
odpowiednig jako$¢, o parametrach technicznych i jakosSciowych okreslonych w dokumentacji
projektowe;.

Zabrania si¢ stosowania materialow nie odpowiadajacych wymaganiom Polskich Norm
przenoszacych normy europejskie oraz innym okreslonym w projekcie. Wykonawca ma obowiazek
posiada¢ w stosunku do uzytych materiatéw i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na
zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, swiadectwa jakosci) i okazaé je
na kazde zadanie Zamawiajacemu.

. Wykonawca zabezpieczy na wilasny koszt i ryzyko skladowane tymczasowo na terenie budowy
materialy i urzadzenia do czasu ich wbudowania przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utrata
jakosci, wlasciwosci lub parametréw, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie przez
Inspektora nadzoru.
. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robdt musza odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowiagzujacych przepisach.
. Wszystkie podstawowe materialy budowlane musza posiadaé aktualne certyfikaty, $wiadectwa
jakosci, atesty itp., ktére nalezy dolaczy¢ do dokumentacji odbiorowe;.
. Uzyte w dokumentacji projektowej nazwy materialéw i urzadzen nie sa obowiazujace i nalezy je
traktowac, jako propozycje projektanta, sa przyktadowe, ale nie obowigzujgce — ukazuja czemu dany
przedmiot ma shuizyé i pokazuja jakie ma mie¢ minimalne parametry techniczno-uzytkowe.
Wykonawca moze zastosowaé materialy i urzadzenia réwnowazne o parametrach techniczno-
uzytkowych odpowiadajgcych parametrom zaproponowanym w dokumentacji projektowe;j.
Wykonawca ma  obowigzek posiada¢ w  stosunku  do uzytych materiatéw

i urzadzen dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty,
aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci).

Wykonawca wykona i przygotuje oraz zlozy w formie trwale spictej wszelkie dokumenty
za wykonany przedmiot zamowienia, a zwlaszcza:

1) dokumenty potwierdzajace jako$¢ materiatéw i urzadzen uzytych do wykonania przedmiotu

zamoOwienia,

2) inne dokumenty zgromadzone w trakcie wykonywania przedmiotu zamdwienia, a odnoszace

si¢ do jego realizacji, zwlaszcza rysunki z naniesionymi zmianami, ktére zaistnialy w trakcie
realizacji zadania zaakceptowane przez projektanta.
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10. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstale w zwiazku z prowadzonymi

robotami w mieniu lub na osobie, chyba ze szkoda nastapita wskutek sily wyzszej albo wylacznie
z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci.

11. Do obowigzkéw Zamawiajacego naleza:

1.

1) przekazanie terenu budowy,

2) przekazanie dziennika budowy oraz dokumentacji projektowe;j,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego,

4) odbieranie robot,

5) odbiér wyposazenia,

6) zaplata Wykonawcy.

§ 13. PODWYKONAWCY

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje

przy pomocy Podwykonawcdéw. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania

Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Umowa pomigdzy Wykonawcg, a Podwykonawcg powinna nie pozostawaé w sprzecznosci

z postanowieniami niniejszej Umowy w szczegdlnosci:

a) przedmiot umowy z Podwykonawca powinien by¢ zgodny z zakresem wskazanym Umowa
zawarta pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca;

b) materialy i urzadzenia muszg by¢ zgodne z dokumentacja przetargows;

c) termin zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Wykonawce, ze wzgledu na koniecznoéé przedlozenia przez
Wykonawce Zamawiajagcemu dokumentu okreslonego w ust. 21 niniejszego paragrafu;

d) termin wykonania rob6t przez Podwykonawce winien by¢ zgodny z terminem wykonania
przedmiotu Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca, chronologig robét
wynikajacych z procesu technologicznego i zasad sztuki budowlanej, stanowigcych przedmiot
Umowy zawartej pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawca;

e) okres r¢kojmi i gwarancji winien by¢ nie krdtszy niz okres rekojmi i gwarancji udzielonej
Zamawiajacemu przez Wykonawce; okres r¢kojmi i gwarancji liczy si¢ od daty odbioru
koncowego przedmiotu Umowy rozumianego jako data podpisania protokotu odbioru
koncowego,

f) w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, ktory zawart:

— zaakceptowanag przez Zamawiajacego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane lub

— przedlozong Zamawiajacemu umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy
lub ushugi,

3. Zamawiajacy zaplaci bezposrednio Podwykonawcy kwot¢ naleznego wynagrodzenia bez odsetek

4.

naleznych Podwykonawcy, zgodnie z trescia umowy o podwykonawstwo z zastrzezeniem ust. 21.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcey przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce.

5. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastapié

wylacznie po pisemnej akceptacji jej projektu przez Zamawiajacego, a przystapienie do realizacji
rob6t budowlanych przez Podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.



6. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajacemu projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z zestawieniem ilo$ci robét i ich
wyceng oraz z czgécig dokumentacji dotyczacej wykonania robot, ktére maja by¢ realizowane na
podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej czesci dokumentacji, nie pozniej niz
14 dni przed planowanym terminem jej zawarcia.

7. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazany
za zaakceptowany przez Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przediozenia
mu projektu nie zglosi na pismie zastrzezen.

8. Zamawiajacy zglosi w terminie okre§lonym w ust. 7 pisemne zastrzezenia do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s roboty budowlane, w szczegblno$ci w nastepujacych
przypadkach:

a) niespelniania przez projekt wymagan dotyczacych umowy o podwykonawstwo, okre§lonych
w SWZ, w szczegdlnosci w zakresie oznaczenia Stron tej umowy, wartosci wynagrodzenia
z tytutu wykonania roboét,

b) niezataczenia do projektu zestawien, dokumentéw lub informacji, o ktérych mowa w ust. 6,

¢) niespelniania przez Podwykonawce warunkéw okreslonych w SWZ dla Podwykonawcow,

d) okreslenia terminu zaplaty wynagrodzenia dhuzszego niz 30 dni od dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku za wykonane roboty
budowlane,

e) gdy wynagrodzenie za wykonanie robot budowlanych powierzanych do wykonania
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przekroczy warto§¢ wyceniong za te roboty
w Umowie i harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) zamieszczenia w projekcie umowy postanowiefi, uzalezniajgcych uzyskanie przez
Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaplaty Wykonawcy przez Zamawiajacego
wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych przez Podwykonawce,

g) gdy termin realizacji robdt budowlanych okreslonych projektem jest dtuzszy niz przewidywany
Umowa dla tych robét,

h) gdy projekt zawiera postanowienia dotyczace sposobu rozliczen za wykonane roboty
uniemozliwiajacego rozliczenie tych robot pomigedzy Zamawiajacym a Wykonawcg na podstawie
Umowy.

9. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo
w terminie okres§lonym w ust. 7 Wykonawca moze przedlozy¢ zmieniony projekt umowy
o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w calosci zastrzezenia Zamawiajacego.

10. Po pisemnej akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane lub po uplywie terminu na zgloszenie przez Zamawiajacego pisemnych zastrzezen
dotego projektu, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedlozy
Zamawiajgcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ umowy o podwykonawstwo
w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakze nie pdzniej niz na 7 dni przed dniem
skierowania Podwykonawcy do realizacji robét budowlanych.

11. W przypadku wystgpowania Wykonawcy jako Konsorcjum z tresci umowy musi wynikaé, ze
umowa ta jest zawarta z wszystkimi czlonkami Konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektorymi
Z nich.

12. Zamawiajacy zglosi pisemny sprzeciw do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej przedlozenia w przypadkach
nieuwzglednienia w calo$ci zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 8.

13. Umowa o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie uwazana
za zaakceptowang przez Zamawiajgcego, jezeli Zamawiajacy w terminie7dni od dnia przedlozenia
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kopii tej umowy nie zgtosi do niej na piSmie sprzeciwu.

14. Wykonawca, Podwykonawca, lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane,
przedklada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopie¢ umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy.

15. Wykonawca ma obowiazek doprowadzenia do zmiany umowy o podwykonawstwo w przypadku
okreslonym w ust. 12 oraz na wezwanie Zamawiajacego w przypadku przedlozenia umowy
o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 13, zawierajacej termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy
niz 30 dni od dnia dor¢czenia faktury lub rachunku. Wykonawca nie moze powierzy¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo w przypadku braku jej pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego.

16. Wykonawca przedlozy, wraz z kopia umowy z podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 10 i 13,
odpis z Krajowego Rejestru Sadowego Podwykonawcy lub inny dokument wlasciwy z uwagi
na status prawny Podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia osOb zawierajagcych umowe
w imieniu Podwykonawcy.

17. Powierzenie realizacji zadafi innemu Podwykonawcy niz ten, z ktérym zostala zawarta
zaakceptowana przez Zamawiajacego umowa o podwykonawstwo, lub zmiana zakresu zadan
okreslonych ta umowa wymaga ponownej akceptacji Zamawiajacego w trybie okreslonym w ust. 5
- 16.

18. Do zmian istotnych postanowien uméw o podwykonawstwo, innych niz okreslone w ust. 15 stosuje
si¢ zasady okreslone w ust 5 — 16,

19. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania
zaplaty we wlasnym zakresie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy z zachowaniem terminéw
okreslonych tg umowa.

20. Wykonawca jest zobowigzany przedlozy¢é wraz z okresowym rozliczeniem naleznego mu
wynagrodzenia o$wiadczenia Podwykonawcow lub dowody dotyczace zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcom, ktérych termin uplyngt w danym okresie rozliczeniowym. Os$wiadczenia,
podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania sktadajgcych je Podwykonawcéw lub inne
dowody na potwierdzenie dokonanej zaplaty wynagrodzenia powinny potwierdzaé brak zaleglosci
Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych za ten okres rozliczeniowy wynagrodzen
Podwykonawcow wynikajacych z uméw o podwykonawstwo.

21. Jezeli w terminie okreSlonym w zaakceptowane] przez Zamawiajgcego umowie
o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zaplaci
wymagalnego wynagrodzenia przyshigujacego Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdcic si¢ z
zadaniem zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.

22. Przed dokonaniem zaplaty na zadanie, o ktérym mowa w ust. 21, Zamawiajacy wezwie Wykonawce
do zgloszenia pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia
wezwania Podwykonawcy.

23. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 22, podwazajacych
zasadnos¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
w przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ si¢ nalezy albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
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jezeli Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

24. Zamawiajacy jest zobowiazany zaplaci¢c Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, bedace
przedmiotem Zzadania, o ktérym mowa w ust. 21, jezeli Podwykonawca udokumentuje jego
zasadnos¢ fakturg oraz dokumentami potwierdzajacymi wykonanie i odbior robdt, a Wykonawca nie
zlozy w trybie okreslonym w ust. 22 uwag wykazujacych niezasadnos¢ bezposredniej zaplaty.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych
Podwykonawcy.

25. Za brak zaplaty przez Wykonawce lub nieterminowa zaplate przez niego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom Wykonawca obowiazany jest zaplacié
Zamawiajacemu kar¢ umowna o ktérej mowa w §14 ust. 2 pkt 4) — 8).

26. Kwote réwng kwocie zaplaconej Podwykonawcy, dalszemu Podwykonawcy lub skierowanej
do depozytu sadowego Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

27. Zamawiajgcy moze zadaé¢ od Wykonawcy zmiany albo odsuniecia Podwykonawcy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, nie daja rekojmi nalezytego wykonania powierzonych
Podwykonawcy rob6t budowlanych lub dotrzymania termindw realizacji tych robét.

§ 14. KARY UMOWNE
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania za szkody zwigzane z niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
2. Wykonawca zaplaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwlok¢ Wykonawcy w stosunku do terminu zakonczenia robdt w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 3 ust. 1 za kazdy rozpoczety dzieni zwloki, jaki uplynie
pomig¢dzy terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét;

2) za zwlok¢ w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, odbiorze
pogwarancyjnym lub odbiorze po okresie rekojmi — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 3 ust. 1, za kazdy dzien zwloki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego
na usuni¢cie wad,;

3) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy -
w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Przyczynami odstapienia od umowy, za ktére odpowiada Wykonawca sa w szczegolnosci:

a) stwierdzenie przez Zamawiajacego wady fizycznej lub prawnej przedmiotu umowy,

b) nie podjecie robdt lub wstrzymanie realizacji przedmiotu umowy przekraczajace 30 dni,

¢) koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na ich rzecz
na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania wiadomosci

o okolicznosci stanowigcej podstawe do odstapienia od umowy;

4) za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
w wysokosci 1.000,00 zk;

5) za nieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom, w wysokosci 500,00 zi;

6) za nieprzedlozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500,00 zl za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,
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7) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiany,
8) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zaplaty we wskazanym przez Zamawiajacego terminie, w wysokosci
500,00 zk;
9) za kazdorazowe nieprzedlozenie Zamawiajgcemu wykazu oséb zatrudnionych na podstawie
umowy o pracg wraz ze wskazaniem wykonywanych przez nich czynnosci — w wysokosci
1 000,00 zi.
3. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kwoty kar umownych, bezposrednio przy zaplacie faktur
VAT dotyczacych realizacji przedmiotu umowy.

4. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych
po stronie Zamawiajacego — w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1
umowy. Kary nie obowiazuja, jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyny wystapienia istotnej
zmiany okolicznosci powodujacej, Ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie
mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos$é kar umownych
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

§ 15. ODBIORY ROBOT

1. Odbiér robét bedzie nastegpowaé komisyjnie z udziatem inspektora nadzoru po stronie Zamawiajacego
oraz kierownika budowy po stronie Wykonawcy. Z odbioru tych rob6t sporzadzony zostanie
protokol, podpisany przez wszystkich cztonkéw komisji.

2. Wykonawca wraz ze zgloszeniem gotowo$ci do koncowego odbioru robét dostarczy
Zamawiajacemu dokumentacj¢ odbiorowa. W przypadku jej braku Zamawiajacy ma prawo
zada¢ uzupelnienia dokumentéw odbiorowych w terminie 7-miu dni i wyznacza termin
odbioru konicowego dopiero po ich dostarczeniu. W przypadku nie dostarczenia dokumentacji
odbiorowej po wezwaniu do uzupelnienia Zamawiajacy ma prawo nalicza¢ kary umowne, jesli
minie termin realizacji zadania. Kary zostana naliczone od dnia nast¢pnego po dniu
wyznaczonym jake termin realizacji inwestycji do dmnia uzupeklmienia dokumentacji
odbiorowej, na podstawie § 14 ust. 2 pkt 1 niniejszej umowy.

3. W sklad dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 2 wchodza m.in.:

1) oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacja
projektows, przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,
atakze, w razie korzystania, drogi, ulicy, sasiedniej nieruchomosci wraz z informacja
o zastosowanych materiatach,

2) karta informacyjna,

3) protokoty badan i sprawdzen, w tym protokoly odbioru skrzyzowan z infrastruktura techniczng
wystepujaca na drodze inwestycji,

4) dokumentacja geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej oraz
informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania
dzialki lub terenu, lub odstepstwach od tego projektu — zgodnie z postanowieniami § 12 ust. 1 pkt
15.11pkt 15.2.

4. Po przedtozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie koricowego odbioru robdt, Zamawiajacy
w ciagu 14 dni od daty wplywu wniosku, dokona odbioru przez Komisje Odbiorowa.

-11-
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. W przypadku, gdy podczas koficowego odbioru robdt Komisja Odbiorowa stwierdzi jakiekolwiek
uchybienia, badZ usterki, odbiér koncowy zostanie przerwany, zostanie wyznaczony termin
usunigcia usterek, po uplywie ktérego zostanie przeprowadzony odbidr koncowy.

§ 16. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
. Strony potwierdzajg, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa W § 3 uSh. 1, tfo cieceeciiriiiiricncricsnistnrcnrcestsscassnsorsrsrcensane 7zl  (slownie:
............. sereecsasasarcncrsnressssasescss ZH) W FOFIEC covvrrnniracerrenincerercrsnsnsesnressrrescssnsesncons

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone Wykonawcy w nastepujacych
terminach:

1) 70% wysokosci zabezpieczenia — w ciaggu 30 dni od dnia podpisania protokolu odbioru
konicowego (wykonania zaméwienia) i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie
wykonanego;

2) 30% wysokoéci zabezpieczenia — najpozniej w 15 dniu od uplywu okresu rekojmi za wady.

. Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem cz¢éci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej
mowa w ust. 2 pkt 1, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunal w terminie stwierdzonych w trakcie
odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 17. GWARANCJA JAKOSCI
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wykonane roboty budowlane
i montazowe — zgodnie z Zalgcznikiem nr 5 do ninigjszej umowy — wzorem Karty Gwarancyjne;j,
a na urzadzenia stale — zgodnie z gwarancja producenta.
Termin gwarancji dla robot budowlanych ustala si¢ na minimum 36 miesiecy
) natomiast na
dostawy urzadzefi na warunkach producentéw. Gwarancja rozpoczyna swdj bieg od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy od Wykonawcy.

§ 18. REKOJMIA

. Wykonaweca jest odpowiedzialny z tytutu r¢kojmi za usunigcie wad prawnych i fizycznych robét oraz

dostarczonych materialéw i urzadzeni, w ciggu 36 miesigcy
po dokonaniu czynnosci odbioru koncowego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi za wady takze po uptywie terminu rekojmi,
jezeli zglosi wade przed uplywem tego terminu.

. Istnienie wady stwierdza si¢ protokolarnie po przeprowadzeniu ogledzin. O dacie i migjscu ogledzin
Zamawiajacy informuje Wykonawce na 3 dni robocze przed terminem ogledzin.

. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
i ekonomicznie uzasadniony na ich usuniecie. Wykonawca nie moze odméwié usunigeia wad bez
wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow.

. Usunigcie wad musi by¢ stwierdzone protokolarnie. W przypadku nieusunigcia wad w wyznaczonym
terminie, Zamawiajacy usunie wady we wlasnym zakresie i obcigzy Wykonawce kosztami ich
usuniecia.
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§ 19. ZMIANY TRESCI UMOWY
1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien zawartej umowy Ww nastgpujacych
przypadkach:
1) W zakresie zmiany terminu wykonania:

a) z powodu wystgpienia nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych i zwigzanych z tym
kolizji,

b) z powodu nie przewidzianego braku ptynnosci finansowej u Zamawiajgcego,

c) wystgpienia sily wyzszej i innych zdarzen nadzwyczajnych,

d) z powodu ujawnienia si¢ wad/brakéw/bledow w dokumentacji projektowej skutkujacych
niemozliwo$cia dochowania pierwotnego terminu realizacji umowy

¢) z powodu wystapienia klesk zywiotowych

f) w przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od stron, zwiazanych z zaistnieniem
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie rob6t zgodnie z ich
przewidywang technologia wykonania, takze przeprowadzania préb i sprawdzen zgodnie
z technologig przewidziang przez producentéw, termin realizacji zaméwienia moze zostaé
wydluzony przy facznym spelnieniu nastgpujacych warunkéw:

- o ile, w ciggu 7 dni od wystgpienia ww. okolicznosci Wykonawca wystapi
do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem dotyczacym przedtuzenia robét, i okolicznosé ta
zostanie stwierdzona w dzienniku budowy,

- po ustaniu w/w okolicznosci — najpozniej w terminie 3 dni, Wykonawca zawiadomi
Zamawiajacego odrgbnym pismem o wznowieniu rob6t i dokona analogicznego wpisu
do dziennika budowy.

Brak spelnienia ww. warunkéw uniemozliwia Wykonawcy powolywanie si¢ na opisane

okolicznosci jako podstawe do zmiany umowy;

g) z powodu warunkow geologicznych, archeologicznych, terenowych, w szczegdInosci:

- niewypatdéw i niewybuchow;

- wykopalisk archeologicznych;

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw geologicznych (kategorie

gruntu, kurzawka, glazy narzutowe, warunki gruntowe itp.);

- odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych,

w szczegllnosci  istnienie  podziemnych sieci, instalacji, wurzadzen Ilub nie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty itp.);

h) w zwigzku z wystapieniem nastepstw dziatania organéw administracji, ktére w szczegodlnosci
dotyczy¢ beda:

- przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.;

- odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek bledéw w dokumentacji projektowej;

i) w zwigzku z zaistnieniem uwarunkowan formalno-prawnych, w szczegélnosci dotyczacych
wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robét z przyczyn
niezaleznych od obu stron;

j) w zwiazku z wystapieniem innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Zamawiajacego
oraz od Wykonawcy skutkujacych niemozliwoscia prowadzenia prac, w szczeg6lnosci: brak
mozliwoséci dojazdu oraz transportu materiatéw na teren budowy spowodowany awariami,
remontami lub przebudowami drog dojazdowych, protesty mieszkancow, przerwy w dostawie
energii elektrycznej, wody, gazu;
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k) w zwiazku z wystgpieniem innych przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego, ktore

w szczegolnosci dotyczy¢ beda:

- nieterminowego przekazania terenu budowy przez Zamawiajacego;

- wstrzymania robot przez Zamawiajacego;

- konieczno$ci usunigcia blgdéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej;

- przedhuzajacej si¢ procedury wyboru oferty — powyzej 30 dni;

z zastrzezeniem, ze w przypadku wystapienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych
powyzej termin wykonania umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny
do zakonczenia wykonywania jej przedmiotu w sposéb nalezyty, nie dluzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci;

1) w przypadku péznego rozstrzygnig¢cia konkursoéw o dofinansowanie termin realizacji zadania
ulegnie przediuzeniu.

2) W zakresie platnoéci i innych:

a) aktualizacji rozwigzan ze wzgledu na postep technologiczny lub gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Iub wadliwym wykonaniem projektu,

b) zmiany kolejnosci wykonania czgéci zamdéwienia badZ rezygnacji z wykonania czesci
zamoOwienia,

¢) zmiany w obowiazujacych przepisach, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tre$ci umowy do aktualnego stanu prawnego,

d) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy.

3) W zakresie innych zmian

a) zmiana zakresu robdt powierzonego podwykonawcom oraz podwykonawcow,

b) jezeli z przyczyn losowych lub organizacyjnych zajdzie konieczno$é przedstawienia przez
Wykonawce jako 0s6b wykonujacych zadania wskazane w umowie, innych 0séb niz wskazane
przez niego w ofercie przetargowej lub umowie, dopuszcza si¢ zmian¢ pod warunkiem, ze
nowe osoby beda posiadatly stosowne kwalifikacje i bgda spenialy kryteria, w tym warunki
doswiadczenia zawodowego wymagane w SWZ.

. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazié
zgode. Nie stanowig jednoczesénie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

. Nie stanowi zmiany umowy:

1) zmiana danych zwiazanych z obstuga administracyjno-organizacyjna Umowy (np. zmiana numeru

rachunku bankowego),

2) zmiana danych teleadresowych, zmiany osob reprezentujacych Strony,

3) zmiana obcigzen publiczno-prawnych np. podatkéw itp.

Wszelkie zmiany i uzupelnienia treSci niniejszej umowy, wymagaja aneksu sporzadzonego

z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Zmiana kluczowego personelu wykonawcy/zamawiajacego nie skutkuja koniecznoscia zmiany
umowy.

. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonania robdt zamiennych. Podstawa wykonania roboét

zamiennych bedzie protokdl koniecznosci robdt zamiennych sporzadzony i podpisany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Kierownika budowy zatwierdzony przez Zamawiajgcego wraz

z wyliczeniem wartosci rob6t zamiennych na podstawie sporzadzonego kosztorysu lub kalkulacji

robdt. Powyzsza zmiana nie moze powodowaé¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy i nie wymaga

sporzadzenia aneksu do niniejszej umowy.

Strony umowy dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do umowy na zasadach i w trybie

wynikajgcych z art. 15r. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegblnych rozwigzaniach zwigzanych
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z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz
wywolanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374, ze zm.).

§ 20. ODSTAPIENIE LUB ROZWIAZANIE UMOWY
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 10 dni;

2) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowg i kierowania robotami
inne osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy;

3) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu bezpieczenstwu publicznemu — odstagpienie od umowy w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czesci umowy.

4) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowa w sposéb niezgodny z dokumentacija
projektows, STWIOR, wskazaniami Zamawiajacego lub umowa;

5) zostanie ogloszona upadtos¢ lub rozwiazanie firmy Wykonawcy,

6) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy lub jego
Znacznej czesci;

7) w przypadku nie zgloszenia przez Wykonawce Podwykonawcy, pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego do jego zgloszenia.

§ 21. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
1. Zamawiajacy, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwiagzku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz

uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119

z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO?”, informuje, ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Tuchola, plac Zamkowy 1, 89-500
Tuchola, tel. 52 5642 500, adres email: burmistrz@tuchola.pl;

2) administrator wyznaczy! Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ skontaktowaé pod
adresem e-mail: iod@tuchola.pl lub nr tel. 52 3363 434;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane beda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z realizacjg zadania pn. Przebudowa ul. Sokolniczej (droga gminna nr 010808C)
i ul. gen. Jozefa Hallera (droga gminna nr 010732C) w Tucholi — wraz z ich odwodnieniem;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktérym udostgpnione
zostang os$wiadczenia dot. pelienia funkcji na budowie oraz wykaz oséb zatrudnionych na
umowe o pracg, w celu realizacji i utrzymania niniejszej inwestycji;

5) Dane osobowe beda przechowywane, przez okres istnienia obiektu budowlanego bedacego
przedmiotem umowy;

6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bgdg podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dost¢pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych;
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— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy
RODO;

8) nie przystuguje Pani/Panu:

— wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyz podstawg prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit.
¢ RODO.

2. Wykonawca os$wiadcza, ze bgdzie wypelnial obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art.
14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) wobec 0séb fizycznych, od ktérych
dane osobowe bezposrednio lub posrednio pozyska w celu realizacji niniejszego zamdwienia.

3. Kazda osoba realizujagca Umowe zobowigzana jest do bezterminowego zapewnienia poufnosci
danych osobowych przetwarzanych w zwiazku z wykonywaniem Umowy, a w szczegdlnosci do
tego, ze nie bedzie przekazywaé, ujawniaé i udostepniaé tych danych osobom nieuprawnionym.

§ 22. INNE POSTANOWIENIA

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawo zamoéwien
publicznych i kodeksu cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy kodeksu postepowania
cywilnego.

2. Korespondencj¢ zwigzana z realizacja niniejszej umowy nalezy kierowaé do Zamawiajgcego.

3. Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony
rozstrzyga¢ beda polubownie. W przypadku braku porozumienia spory podlegaja rozstrzyganiu
przez wlasciwy Sad.

4. Umowe niniejsza sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach — po dwa dla kazdej
ze Stron.

Zalaczniki stanowigce integralng cze¢$¢ niniejszej umowy:
Zat. or 1 — dokumentacja projektowa

Zal. or 2 — oferta Wykonawcy

Zal. nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia

Zal. nr 4 — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zal. nr 5 — wzdr karty gwarancyjnej (gwarancja jakosci)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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Wzér umowy przygotowany przez Wydzial Rozwoju Gospodarczego

ya s

Zaakceptowala Agnieszka Kram-Pestka — Kierownik Wydziatu Rozwoju Gospodarczego
Tuchola, dnia 02.12.2021 r.

Opracowala Malina Smieszek — Inspektor
Tuchola, dnia 02.12.2021 1.

Wzér umowy pod wzgledem formalno-prawnym zaakceptowany przez Zofi¢ Kujath-Mrugowska — Radcg Prawnego
Tuchola, dnia 02.12.2021 r.
/
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