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SPECYFIKACJA TECHNICZNA /ST/
WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1  Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania:

Remont budynku remizy Ochotniczej Strazy Pozarnej w msc. Dankéw Maty,
dziatka nr ewid. 128, 29-100 Wloszczowa
1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w tytule opracowania.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie budowlanym dotyczgcym remontu i termomodernizacji budynku. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem i wykonczeniem robaot,
wykonywanych na miejscu.
1.3 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ogdlne nalezy rozumiec€ i stosowacC w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét. Specyfikacje
Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robét, ustug i
dostaw w drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy
stosujgce sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.
Zbiér ten zawiera nizej wymienione specyfikacje techniczne:
ST - 1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
ST — 2 Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych
ST - 3 Wymiana okien i drzwi
ST - 4 Ocieplenie, tynkowanie elewacji
ST - 5 Ocieplenie stropu
ST - 6 Roboty dekarskie
ST -7 Roboty posadzkowe i podtogowe
ST - 8 Roboty tynkowe (tynki zewnetrzne)
Kod CPV 45000000 -7 Roboty budowlane
Kody pomocnicze



CPV 45262120-8 Wznoszenie rusztowan
CPV 45421120-1 Instalowanie framug i ram okiennych z tworzyw sztucznych
CPV 45421114-6 Instalowanie drzwi metalowych
CPV 45321000-3 Izolacja cieplna
CPV 45261910-6 Naprawa dachow
CPV 45261320-3 Ktadzenie rynien
CPV 45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV 45410000-4 Tynkowanie
CPV 45442110-1 Malowanie budynkéw
CPV 45262110-5 Demontaz rusztowan
1.4. Zakres stosowania /ST/
Jako czes¢ Dokumentoéw Przetargowych, Specyfikacje Techniczne nalezy
odczytywac
i rozumiec w zleceniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1
Integralng czesc¢ opracowania stanowig: Przedmiar Robot.
1.5. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia, nalezy rozumie¢ w kazdym
przypadku nastepujgco:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig zamawiajgcego zeszyt, z
ponumerowanymi

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania
polecen i innej

korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru i Wykonawca.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach ich realizacji.

Ksiega obmiaru - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez WWykonawce, obmiaru dokonywanych robot w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow Wpisy w ksiedze obmiaru
podlegajg

potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa i



Sciste przestrzeganie harmonogramu robot oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
projektem przekazanym przez Zamawiajgcego, wymaganiami specyfikaciji
technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji roboét oraz
poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc¢ za doktadne wyliczenie (sztuk i
powierzchni) wszystkich elementow robot zgodnie z zakresem przewidzianym w
dokumentacji projektowe;j.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w
normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy podejmowaniu decyzji
Zamawiajgcy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robét, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w Szczegoétowych Warunkach
Umowy protokolarnie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanego mu
obiektu budowlanego do chwili odbioru ostatecznego robét.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa bedzie zawierac opisy techniczne,
rysunki, obliczenia oraz wymagane uzgodnienia zgodne z wykazem podanym
szczegotowo w warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
byty zawarte w catej dokumentaciji.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywac wszystkie roboty Scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze sie, ze
dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajgcego wymaga uzupetnien
Wykonawca przygotuje na wtasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech
kopiach do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wykonawca zobowigzany jest do kompletnego wykonania zaméwienia, w tym
wykonania robét bezposrednio wynikajgcych z dokumentaciji, jak rowniez roboét nie
ujetych



w dokumentacji technicznej, a ktorych wykonanie niezbedne w celu poprawnego
wykonania

i funkcjonowania przedmiotu zamowienia, z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowa

i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg wykazywac¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
na koszt Wykonawcy.

1.6.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie
trwania realizacji umowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac wszystkie
niezbedne, tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: bariery, sygnalizacje
ruchu, znaki drogowe, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktows.

1.6.4. Ochrona witasnosci i urzadzen

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody w budynku,
spowodowane przez jego dziatania podczas realizacji prac.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji
naziemnych i podziemnych urzgdzenh znajdujgcych sie w obrebie placu
budowy, takich jak rurociggi i kable etc. Wykonawca spowoduje Zeby te instalacje i
urzgdzenia zostaty wtasciwie oznaczone I zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét .

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen
podziemnych w granicach placu budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowac
Zamawiajgcego o0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajgcego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy
naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktdéra moze by¢ potrzebna dla jej
przeprowadzenia.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenie robot
wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania remontu i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie



podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy
oraz bedzie unikac¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i
innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej.
Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.
1.6.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
= Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w
urzgdzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza
sie, ze koszty zachowania zgodnosci Z wspomnianymi powyzej
przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone w cene ryczattowa.
= Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych
obowigzujgcych w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale
utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z
zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu
budowy, we wszystkich urzgdzeniach maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne bedg przechowywane
zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od
budynkow i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku
pozaru, ktéry mégtby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.
= Uzycie materiatow, ktore wptywajg na trwate zmiany srodowiska, ani
materiatdw emitujgcych promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w
projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty z odzysku lub
pochodzgce z recyklingu i majgce by¢ uzyte do rob6t muszg byé
poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiadze jako bezpieczne dla
srodowiska. Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po
zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np. materiaty
pylace) mogg by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze bedg spetnione wymagania
techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow
Zamawiajgcy musi uzyskac aprobate od odpowiednich wtadz administracji
panstwowej, jesli wymagajg tego odpowiednie przepisy.
= Strefa niebezpieczna, w ktérej istnieje mozliwo$¢ spadania z wysokosci
przedmiotéw powinna by¢ oznakowana i ogrodzona w sposéb
uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Strefa ta nie moze wynosi¢
mniej niz 1/10 wysokosci, z ktérej boga spadac przedmioty , lecz nie mniej niz
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1.71.

robot

6,0 m.

Przejscia i przejazdy oraz stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny
by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi. daszki ochronne powinny
znajdowac sie na wysokosci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta
zagrozenia. Pokrycie tych daszkow winno by¢ szczelne i odporne na przebicie
przez spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan
lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu i materiatéw jest zabronione.
Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny byc¢
wykonane oraz utrzymywanie i uzytkowane w taki sposéb , aby nie stanowity
zagrozenia pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikow przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne niezbedne przy
pracy winny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ich
potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposéb zapewniajgcy
bezpieczenstwo pracy osdb obstugujacych takie urzgdzenia.

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét wykonczeniowych to:
mozliwos¢ upadku pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy
podestach roboczych rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego
przed upadkiem z wysokosci przy wykonywaniu robét zwigzanych z
montazem lub demontazem rusztowania),

mozliwos$¢ uderzenia spadajgcym przedmiotem osoby postronnej
korzystajgcej z ciggu pieszego usytuowanego przy obiekcie (brak wydzielenia
strefy niebezpieczne)).

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane
zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan winny posiadac
odpowiednie uprawnienia oraz sg obowigzane do stosowania urzgdzen
zabezpieczajgcych przed upadkiem z wysokosci.

Nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng. Rusztowania i podesty winny by¢
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Rusztowania z elementéw
metalowych winny byc¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronng.
Rusztowania usytuowane bezposrednio w miejscach przejsé dla pieszych
winny posiada¢ daszki ochronne i ostone z siatek ochronnych.

Maszyny i urzgdzenia wykorzystywane przy pracach termomodernizacyjnych
winny by¢ montowane i eksploatowane zgodnie z instrukcjg producenta tych
urzgdzen oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach dotyczacych
systemu oceny zgodnosci.

1.7. Projekt organizacji robé6t wraz z towarzyszacymi dokumentami
Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w skiad projektu organizaciji

W ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania

zasadniczych robét, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania
Zamawiajgcemu do akceptacji nastepujgcych dokumentow:



1) projekt organizacji robét,
2) szczego6towy harmonogram robot ,
3) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
4) program zapewnienia jakosci.
1.7.2. Projekt organizacji robét

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji robét musi byc
dostosowany do charakteru i zakresu przewidywanych do wykonania robét. Ma on
zapewnic¢ zaplanowany sposoéb realizacji robét, w oparciu o zasoby techniczne,
ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacje robo6t zgodnie z dokumentacijg
projektowa, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zamawiajgcego oraz
harmonogramem robot.

Projekt powinien zawierac:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog
- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania

poszczegolnych elementéw robot

1.7.3. Szczegotowy harmonogram robot

Szczegodtowy harmonogram robét musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajgce z dokumentaciji projektowej i ustalen zawartych w umowie.

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robodt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot
w terminie okreslonym w umowie.

1.7.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepisdw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie z
wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawic
do akceptacji Zamawiajgcemu, program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel nie pracowat w
warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spetniajg
odpowiednich wymagan sanitarnych.

1.7.5. Program zapewnienia jakosci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos¢ robot. W tym celu
przygotuje program zapewnienie jakosci i uzyska jego zatwierdzenie przez
Zamawiajgcego. Program zapewnienia jakosci bedzie zawierat:

a) czesc ogodlng opisujgcg system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i
sterowania jakoscig wykonywanych robot,
b) czes¢ szczegdtowg opisujgca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia
do magazynowania i zatadunku materiatow.

- sposoOb zabezpieczenia i ochrony materiatéw i urzgdzen przed utratg ich



wiasciwosci w czasie transportu i przechowywania na budowie
- wytwarzanie mieszanek i wykonywanie poszczegodlnych elementow robot,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi
wymaganiom umowy.
W przypadku gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest

zobowigzany do opracowania programu i planu zapewnienia jako$ci zgodnie z
wymaganiami certyfikatu

1.8. Dokumenty budowy

1.8.1. Dziennik budowy

1.

Dziennik budowy jest obowigzujgcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb Zamawiajgcego jak i
Wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania Wykonawcy terenu
budowy az do zakonczenia robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn.
19.11.01).

Zapisy do dziennika budowy bedg czynione na biezgco i powinny odzwierciedlac
postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkoéw oraz stan techniczny i
wszystkie kwestie zwigzane z zarzgdzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ jego date, nazwisko i
stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzgdku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny
by¢ przejrzy$cie numerowane, oznaczane i datowane przez zarébwno wykonawce
jak i zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

W szczegdlnosci w dzienniku budowy powinny by¢ zapisywane nastepujgce
informacje:

data przejecia przez Wykonawce terenu budowy;

dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego;
zatwierdzenie przez Zamawiajgcego dokumentéw wymaganych w p.1.7.1,
przygotowanych przez Wykonawce,

daty rozpoczecia i zakohczenia realizacji poszczegdlnych elementow robot;
postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach
komentarze i instrukcje inspektora nadzoru,

daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji rob6t z
polecenia inspektora nadzoru,

daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

wyjasnienia , komentarze i sugestie Wykonawcy;

warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majgce
wptyw na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan
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wynikajgcych z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- inne istotne informacje o postepie robot.

7. Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez Wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i
akceptacji inspektorowi nadzoru. Wszystkie decyzje inspektora nadzoru, wpisane
do dziennika budowy, muszg by¢ podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy,
ktory je akceptuje lub sie do nich odnosi.

1.8.2. Ksigzka obmiaru robét

Ksigzka obmiaru robot jest dokumentem, w ktérym rejestruje sie ilosciowy
postep kazdego elementu realizowanych robét. Szczegétowe obmiary wykonanych
robot robione sg na biezgco i zapisywane do ksigzki obmiaru robot.

1.8.3. Inne istotne dokumenty budowy

Oprocz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 1.8.111.8.2,
dokumenty budowy zawierajg tez:
= Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;
= Pozwolenie na budowe/zgtoszenie zamiary wykonania rob6t budowlanych ;
= Protokoty przekazania terenu budowy Wykonawcy ;
= Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilno-prawne;
» |nstrukcje inspektora nadzoru oraz sprawozdania ze spotkan i narad na
budowie;
= Protokoty odbioru robét,
=  Opinie ekspertow i konsultantéw,
= Korespondencja dotyczgca budowy.
1.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy
Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie
prowadzonych roboét przez kierownika robot. Wszystkie dokumenty zagubione bedg
natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie
dokumenty budowy bedg stale dostepne do wgladu inspektora nadzoru oraz
upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde

Zzgdanie.

1.9. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania
budowy

1.9.1. Informacje ogdine

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczania na polecenie inspektora nadzoru nastepujgcych
dokumentow:

= rysunki robocze;
= aktualizacja harmonogramu robét ;
= dokumentacja powykonawcza;
= instrukcja eksploatacji i konserwacji urzgdzen.
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegotowe, aby mozna byto ustali¢ ich
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zgodnos¢ z dokumentami wchodzgcymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i
zatwierdzenie harmonogramow, rysunkow roboczych, wykazow materiatéw oraz
procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie bedg miaty wptywu na
kwote kontraktu i wszelkie wynikajgce stagd koszty ponoszone bedag wytgcznie przez
Wykonawce.

1.9.2. Rysunki robocze

1. Elementy, urzgdzenia i materiaty, dla ktorych inspektor nadzoru wyda polecenie
przedtozenia wykazdéw, rysunkéw lub opiséw nie bedg wykonywane, uzywane ani
instalowane dopdki nie otrzyma on niezbednych dokumentow oraz odpowiednio
oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych. Inspektor nadzoru sprawdza
rysunki jedynie w zakresie ogolnych warunkéw projektowania i w zadnym
przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w
nich zawarte.

2. Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku
wiekszych rysunkow, ktore nie mogg byc tatwo reprodukowane przy uzyciu
standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie dokumentu lub
dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze bedg przedktadane
inspektorowi nadzoru w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz
20 zwyklych dni roboczych na ich przeanalizowanie.

3. Oile Inspektor Nadzoru nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane bedg
przez Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na
rysunku roboczym, lub w inny uzgodniony sposob, ze zostaty sprawdzone prze
Wykonawce i zatwierdzone oraz, Zze roboty w nich przedstawione sg zgodne z
warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z
wszelkimi innymi elementami. Inspektor Nadzoru, w uzasadnionych przypadkach,
moze wymagac akceptacji Projektanta.

1.9.3. Aktualizacja harmonogramu robét

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i
montazowych, kolejnos¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie

robot w terminie okreslonym w umowie i zgodnie z wymaganiami zawartymi w p.

1.7.3 Wykonawca we wstepnej fazie robot przedstawia do zatwierdzenia

szczegotowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy.

1.9.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji
wszelkich zmian w rodzaju materiatow, urzgdzen, lokalizacji i wielkosci robét. Zmiany
te nalezy rejestrowac na komplecie rysunkow, wytgcznie na to przeznaczonych.

Po zakonczeniu robét kompletny zestaw rysunkéw zostanie przekazany

Zamawiajgcemul.

1.9.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy przed zakonczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy
kompletnych instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia
oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub elektronicznego zamontowanego
podczas realizacji zaméwienia. O wymogu tym Wykonawca poinformuje producentéw
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i/lub dostawcow, zas wynikajgce stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzgdzenia lub systemu.

Instrukcje te winny by¢ dostarczone przed uruchomieniem ptatnosci dla
Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajgce poziom 75% zaawansowania.
Wszelkie braki stwierdzone przez inspektora nadzoru w dostarczonych instrukcjach
zostang uzupetnione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych nastepujgcych
po zawiadomieniu o stwierdzonych brakach.

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzgledniac¢ catos¢ urzadzenia, uktadow
sterujgcych, akcesoriow i elementéw dodatkowych.

1.10. Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.
1.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.
2. MATERIALY
Do wykonania robot budowlanych w budynkach uzytecznosci publicznej nalezy
stosowac materiaty posiadajgce dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Od | -go maja 2004 roku za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie
wyroby dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnos$ci wyrobu z wymaganiami dokumentdw odniesienia wg
okreslonego systemu oceny zgodnosci
- wydat krajowg deklaracje zgodnosci z dokumentem odniesienia
- oznakowat wyréb znakiem CE lub znakiem budowlanym B, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami
Do obrotu i stosowania w budownictwie sg rowniez dopuszczone wyroby na
podstawie dotychczasowych przepiséw, na zasadach w tych przepisach okreslonych;
tzn. ze wydane aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub
aprobatg techniczng, zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
2.1 . Zrédta uzyskiwania materiatéw i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie
wykonywania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w
poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu szczegoétowq informacje o zrodle produkcii, zakupu lub pozyskania
takich materiatéw, atestach, itp. To samo dotyczy instalowanych urzgadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestéw i/lub wykonania prob
materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrédta dla kazdej dostawy, zeby
udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegotowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatéw lokalnych, pochodzgcych z
jakiegokolwiek miejscowego zrdédta, wtgczajac te, ktdre zostaty wskazane przez
zamawiajgcego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma
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obowigzek dostarczenia inspektorowi nadzoru wszystkich wymaganych dokumentéw
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit
wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatéw lokalnych. Za
ich ilos¢ i jakos¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z
lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.2. Kontrola materiatéw i urzadzen

Inspektor Nadzoru moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materiaty i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegotowych specyfikacji technicznych.

2.3. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robadt, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj robét, w ktorym znajdujg sie zbadane i nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem,
usunieciem i niezaptaceniem.

2.4. Atesty certyfikaty i deklaracje

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem
przez Wykonawce badan jakosci materiatéw, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc tych
materiatdw z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw
tych badan muszg by¢ dostarczone przez Wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg
umowy.

Materiaty posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg byc¢
badane przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy w dowolnym czasie. W przypadku
gdy zostanie stwierdzona niezgodno$¢ wtasciwosci przewidzianych do uzycia
materiatéw i urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach
technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow i urzadzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢. zeby materiaty i urzgdzenia
tymczasowo sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.
Musi utrzymywac ich jakosc¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla
przeprowadzenia inspekcji przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatow i urzgdzen
bedg zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z
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Zamawiajgcym i inspektorem nadzoru, lub poza placem budowy, w miejscach
zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na
budowie materiaty i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno
w miejscu tych robaét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w
wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos$c¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentac;ji projektowej, Specyfikacjach
Technicznych i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z
normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce
zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane
i nie dopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot i
wiasciwosci przewozonych materiatow. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Liczba i rodzaje srodkéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji
robot. Muszg one zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy, w terminach wynikajgcych z
harmonogramu robét.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego, szczegdlnie w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie
uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowag
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z
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dokumentacjg projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych, projektem
organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie wszystkich
elementow robodt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
piSmie przez Inspektora Nadzoru.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robot zostang usuniete
przez Wykonawce na wilasny koszt z wyjatkiem sytuacji, kiedy dany btad okaze sie
skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez
Inspektora Nadzoru.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow
i elementow robdt bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w Specyfikacjach Technicznych, a takze w
normach i wytycznych. Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce w czasie okreslonym przez Inspektora Nadzoru pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Celem kontroli jakosci robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i
wykonaniem, aby osiggngc¢ zatozong jakosc¢ robot
6.1 . Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatow.
Zapewni on odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badania
materiatow oraz jakosci wykonania robot

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow raz robét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone
w Specyfikacjach Technicznych, normach i wytycznych. W przypadku , gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa. Wszystkie koszty
zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji mogg byc¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

6.3. Badania i pomiary
Wszelkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacjach Technicznych, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z
wynikami badan.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi Nadzoru na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego
zaaprobowanych.

6.5. badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Inspektor Nadzoru dokonujgc weryfikacji systemu kontroli prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodnos¢
materiatéw i robot z wymaganiami Specyfikacji Technicznych na podstawie wynikow
wiasnych badan kontrolnych jak i wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore
posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych,

2. deklaracji zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie
ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 ktére
spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robot

Obmiar bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
dokumentacjg projektowq i Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektor
Nadzoru o zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w
Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do
celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
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umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli w Specyfikacjach Technicznych nie wymagajg tego inaczej, objetosci
bedg liczone w m? jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.
lloSci, ktére majg by¢ obmierzone dtugosciowo, bedg mierzone w metrach zgodnie z
wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym
odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajagcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg
wykonywane w sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych dtugosci lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie obmiarow. W razie braku miejsca
szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw,
ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen, roboty podlegajgce nastepujacym etapom odbioru:

- odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
- odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci i jakosci wykonywanych robaét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na
podstawie dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
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Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny roboét
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot |
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajagcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych roboét poprawkowych lub robot
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest
protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

» szczegoOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw
umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

= ksigzke obmiarow (oryginaty),

» deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z Specyfikacjami Technicznymi,

» rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzgdzen.,
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= protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. Odbior ostateczny robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdlne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest
wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dl tej roboty w Specyfikacjach Technicznych i w dokumentac;ji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robo6t bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- wartos¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
- wartos¢ prac sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
9.2. Warunki umowy
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan zawartych
w Specyfikacjach Technicznych obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww.
dokumentach, a nie wyszczegodlnione w kosztorysie.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. 2023, poz. 682),

2. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 roku w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegobtowego zakresu rodzaju robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robodt budowlanych.

6. Ustawa z dnia 29.01. 2004 r. Prawo Zamodwien Publicznych- Dz. U. Nr 19, poz.
177, z podzniejszymi zmianami,

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09. 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno- uzytkowego - Dz. U. Nr 202, p6z. 2072, z pézniejszymi zmianami,

8. Rozporzadzenie Komisji Europejskiej /WE/ nr 2151/ 2003 z dnia 16.12. 2003 r.
zmieniajgce Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady /WE/ nr 2195/
2002 w sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien /CPV/.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-1
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét rozbiorkowych.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1, a
w szczegolnosci:
- wykonanie demontazu garazu blaszanego,
- wykonanie rozbidrki opaski budynku z ptyt chodnikowych oraz nawierzchni
betonowej oraz z kostki brukowej,
- wykonanie rozbidrki gtbwnych schodow wejsciowych betonowych,
- wykonanie rozbiérki posadzek betonowych w pomieszczeniach budynku,
- wykonanie rozbidrki rynien dachowych i rur spustowych metalowych,
- wykonanie demontazu obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdéw, podbitek z
blachy,
- wykonanie demontazu parapetow okiennych zewnetrznych z blachy,
- wykonanie rozbiorki pokrycia dachowego z blachy trapezowej.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 6
2. Materiaty
Nie dotyczy.
3. Sprzet
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogoine",
pkt. 3.
4. Transport
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Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-2
WYKONANIE IZOLACJI PIONOWEJ SCIAN FUNDAMENTOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru izolacji przeciwwodne;j i
przeciwwilgociowej fundamentow.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w tytule opracowania.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej fundamentéw w obiekcie objetym przetargiem.

1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robét podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.
6
2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdéine

Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych
bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania
w budownictwie.

Do papowych izolacji nalezy stosowac¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktorych zalicza sie papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tgczone materiaty i
powinny wykazywaé dostateczng odpornos$¢ w srodowisku, w ktérym zostajg uzyte
oraz nalezytg przyczepnosc¢ do sklejanych materiatéw, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i Swiadectwach ITB.

Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i
transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych
2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac pape

1/400 na tekturze o gramaturze 400 g/m?.
a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997
wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o réwnych krawedziach.

22



b)

Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.
Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek
sklejenia sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w
kierunku poprzecznym nie dtuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na
kazde 10 m dtugosci papy.
papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne
zabarwienie.
wymiary papy w rolce

dtugosc¢: 20 m +£0,20 m

40 m 20,40 m
60 m 0,60 m

szerokosé: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm
Pakowanie, przechowywanie i transport
Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.
Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okreslonymi w ww. normie.
Rolki papy nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120
cm od grzejnikow.
Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozyciji stojgcej, w jednej
warstwie. Odlegtos¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

temperatura mieknienia — 60—-80°C

temperatura zaptonu — 200°C

zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

sptywnosc¢ — lepik nie powinien sptywac¢ w temperaturze 50°C w ciggu 5
godzin warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod katem 45°
zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sie rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw
papy sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Masa bitumiczno polimerowa np. COMBIFLEX — C2
COMBIFLEX-C2- dwusktadnikowa, bitumiczno-polimerowa masa uszczelniajgca lub
inny materiat rbwnowazny o nastepujgcych wiasciwosciach:

mostkuje rysy w uszczelnianym podtozu,

tworzy bezszwowg i bezspoinowg powtoke izolacyjna,

do nakfadania na wszystkich podtozach budowlanych,

natychmiast odporna na deszcz,

szybkowigzaca,

zasypanie wykopow mozliwe juz po 24 godzinach (przy temperaturach 15 - 20 °C),
ekologiczna,
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- mozliwos¢ nanoszenia przez szpachlowanie, malowanie, i powlekanie watkiem,
- mozliwosc¢ stosowania bez dodatkowego gruntowania na wilgotnych i suchych
podtozach
2.2.5. Zaprawa uszczelniajgca np. AQUAFIN-2K
AQUAFIN-2K - dwusktadnikowa, elastyczna, mineralna modyfikowana polimerami
zaprawa uszczelniajgca lub inny materiat rbwnowazny przeznaczony jako izolacja
fragmentdw Scian piwnicznych wystajgcych powyzej terenu.
3. SPRZET

3.1. Ogbélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogélne",
pkt. 3.

3.2.Sprzet stosowany
Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne",

pkt. 4.
4.2. Wybér srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw
transportu, ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
5.2.1. I1zolacje przeciwwilgociowe
Przygotowanie podktadu

Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
Gruntowanie podktadu

Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien
by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnosc¢ nie
powinna przekraczac 5%.

Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w jednej lub dwdch warstwach, z
tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu
pierwsze,j.

Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna byc¢ nie
nizsza niz 5°C.

Izolacje papowe

Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czesci obiektu przed
wilgocig z gruntu powinny sktadac sie z jednej lub dwdch warstw papy asfaltowe;j
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggty na catej powierzchni.
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Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajgcych
przed wodg zarobowg z zaprawy na niej uktadanej mogg by¢ wykonane z jednej
warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytgcznie na zaktadach.

Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.

Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji oraz
miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

Szerokos¢ zaktaddw papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zakfady arkuszy kolejnych warstw
papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

Masa uszczelniajgca np. COMBIFLEX-C2

Podtoze musi by¢ czyste, nosne, rowne, bez kawern, ubytkow, substancji
zmniejszajgcych przyczepnosé. Luzne czesci usungc przez skuwanie, piaskowanie
lub hydropiaskowanie. Aplikacja materiatu powinna odbywac¢ sie na suche lub
wilgotne podtoze.

Nieréwnosci, ubytki i zagtebienia nalezy uzupetni¢ zaprawg do uzyskania
gtadkiej i rownej powierzchni.

Mase nalezy naktada¢ na podtoze za pomocg pacy zebatej. Nastepnie
wygtadzi¢ powierzchnie pacg metalowa.

Powtoke uszczelniajgcg nalezy chroni¢ przed promieniowaniem stonecznym i
uszkodzeniami mechanicznymi. Przed zasypaniem wykopu powtoke zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem przez naklejenie ptyt ze styropianu lub styroduru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatdw izolacyjnych, ktérych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
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8. ODBIOR ROBOT
Odbidr robét izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,
b) dziennik budowy,
C) zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegolnych etapow robét zanikajgcych,
e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,
f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.
Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-75/B-30175.  Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Witasciwo$ci wymagane w
odniesieniu do wyrobdéw stosowanych w systemach drenarskich.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodnorozciehczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw. Pobieranie i
przygotowanie probek zapraw do murdw.
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-3
WYMIANA OKIEN | DRZWI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na wymianie
stolarki zewnetrznej w budynku.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci

umozliwiajgce i majgce na celu wykonywanie rob6t — wymiana stolarki zewnetrznej w
budynku w tym:
- demontaz istniejgcych okien,
- montaz nowych okien,
- demontaz istniejgcych drzwi zewnetrznych,
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- montaz nowych drzwi.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdélne stosowania materiatow
Warunki ogdélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg:
- okna PCV
— drzwi zewnetrzne metalowe,
- kotwy stalowe
— kotki rozporowe
- pianka poliuretanowa
— silikon
- sucha zaprawa szpachlowa
- gips szpachlowy
- piasek do zapraw
-~ cement portlandzki 25 z dodatkami
- wapno hydratyzowane
3. SPRZET
3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany
e reczny sprzet do odkuwania tynkow, miotki, itp.
e topaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
e betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
e wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
e sprzet do recznego wykonania tynkow
oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne",
pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyitki powinna zawiera¢ wszystkie
elementy przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie
zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.
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Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez
odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci
przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdblne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania roboét

Doktadnosci wykonania oscieza winna by¢ zgodna z wymaganiami
wykonywania rob6t murowych. Odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania oscieznicy
nie powinna by¢ wieksza niz 75 cm, a maksymalna odlegto$¢ od narozy o$cieznicy
nie wigksza niz 30 cm. Oscieznice po ustawieniu do poziomu i pionu nalezy
umocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w murze, albo przybija¢ do
klockéw drewnianych osadzonych w osciezu. Szczeliny pomiedzy o$ciezem a
oscieznicg nalezy wypetni¢ materiatem izolacyjnym odpornym na korozje biologicznag.
Prawidtowo osadzona os$cieznica z tolerancjg do 2 mm gwarantuje, ze drzwi bedg
réwniez zamontowane w pionie i poziomie.

Zasady montazu okien

Stolarka okienna osadzona jest w osciezu bez wegarkéw. Oscieza
bezwegarkowe muszg by¢ wykonane tak, aby spetnione byty wymogi mozliwosci
prawidlowego zamocowania okna, oraz umozliwione byto prawidtowe uszczelnienie
przestrzeni miedzy oSciezg a oscieznicg. Dopuszczalne odchytki wymiarowe otworow
okiennych nie powinny przekracza¢ 10 mm. W przygotowane oscieza nalezy wstawi¢
stolarke okienng na podktadach lub listwach. W zaleznosci od rodzajow tgcznikéw
stosowanych do zamocowania stolarki nalezy osadzi¢ w sposéb trwaty ich elementy
kotwigce w osciezach. Styk oscieznicy z osciezem nalezy po zewnetrznej stronie
uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Ustawione okno nalezy sprawdzi¢ w pionie i
poziomie oraz doktadno$¢ pomiaru przekatnych. Odchylenia o$cieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2-4 mm. Osadzenie parapetéw
nalezy wykonac po zamocowaniu i uszczelnieniu okna.

Zasady montazu drzwi

Doktadnos$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych.

Oscieznice mocowac za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzic¢ ustawienie o$cieznic w
pionie i poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie
zawiasow kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Gotowe elementy stolarki dostarczone na budowe podlegajg kontroli jakosSci

zgodnie z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-
10180 dla robadt szklarskich. Dla dokonania oceny jakosci wyrobow stolarki
budowlanej nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wymiardw,
jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana,
prawidtowos¢ wykonania szczegotow konstrukgji,
sprawnosc dziatania skrzydet, elementéw ruchomych oraz funkcjonowanie okuc,
- wykonanie osciezy.
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét
podanymi w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgecych.
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
BN-70/5028-22 Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6821-01 Szkto ptaskie okienne pochtaniajgce promienie podczerwone.
BN-75/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone.
BN-79/6821-03 Szkto budowlane. Szyby bezpieczne hartowane ptaskie.
BN-84/6824-01 Szkto budowlane.
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
BN-82/7150-04 Stolarka budowlana. Drzwi i okna. Terminologia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-4
OCIEPLENIE, TYNKOWANIE | MALOWANIE ELEWACJI BUDYNKU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Specyfikacja Techniczna (ST) "Wymagania Ogdélne" odnosi sie do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i
odbioru robét, ktére zostang wykonane w ramach niniejszego zadania. ,,Ocieplenie,
tynkowanie i malowanie elewacji budynku”
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w tytule opracowania.
1.3. Zakres roboét objetych Specyfikacjg Techniczng
Wymagania ogdélne nalezy rozumiec€ i stosowacC w powigzaniu ze
Specyfikacjami Technicznymi dla poszczegdlnych rodzajéw robét. Specyfikacje
Techniczne zgodne sg z zasadami "Wytycznych zlecania robaét, ustug i dostaw w
drodze przetargu" i uwzgledniajg normy panstwowe, instrukcje i przepisy stosujgce
sie do robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ skfadania ofert réwnowaznych w
zakresie zaproponowanego systemu ocieplenia scian zewnetrznych budynkéw
metodg lekko-mokrg.

Zaproponowany system ,ATLAS STOPTER” wskazany w dokumentacji
mozna zamieni¢ na inny system ocieplenia scian zewnetrznych metodg lekko-mokrg
pod warunkiem osiggniecia parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz
te okreslone w dokumentacjach)

2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne",
pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robot sa:
* bale iglaste,
= deski,
= piasek do zapraw,
= cement hutniczy CEM Il 32,5, cement portlandzki z dodatkami 25,
= wapno hydratyzowane,
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» Jistwa cokotowa,

» emulsja gruntujgca,

» zaprawa klejowa do ptyt styropianowych,

= plyty styropianowe samogasngce frezowane o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m? K grubo$¢ ptyty z projektu i
opracowania na sciany d = 5cm (np. ptyty styropianowe TERMO —
firmy TERMO ORGANIKA Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$¢
sktadania ofert rownowaznych w zakresie zaproponowanej ptyty
styropianowej wskazanej w dokumentacjach pod warunkiem
posiadania przez te materiaty parametréw A < 0,032 W/m?K co
najmniej takich samych lub lepszych niz te okreslone w
dokumentacjach przy zachowaniu grubos$ci docieplen lub mniejszych),

= dyble plastikowe z grzybkami,

= siatka z widkna szklanego,

= katownik aluminiowy ochronny,

» podkfadowa masa tynkarska , mieszanka tynkarska mineralna ATLAS
CERMIT SN 15/00 Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert
rownowaznych w zakresie zaproponowania innych materiatow niz
wskazanych w dokumentacjach pod warunkiem posiadania przez te
materiaty parametrow co najmniej takich samych lub lepszych niz te
okreslone w dokumentacjach),

= farba akrylowa kolorystyka wedtug projektu (farby np. ATLZAS ARKOL
E Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc sktadania ofert rownowaznych
w zakresie zaproponowanych farb wskazanych w dokumentacjach na
farby innych firm pod warunkiem posiadania przez te farby
parametréw kolorystyki identycznych a jakos¢ co najmniej taka sama
lub lepsza niz ta okreslona w dokumentacjach).

3. SPRZET
3.1  Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania
ogolne", pkt. 3.
Roboty mogg by¢ wykonywane mechanicznie bgdz recznie.
3.2 Sprzet stosowany
» rusztowanie ramowe przyscienne
= plyty pomostowe komunikacyjne
= Dbale iglaste
= haki do muru
= drut stalowy okragty miekki
= Zuraw okienny przenosny
= reczny sprzet do odkuwania tynkow, mitotki, itp.
» f{opaty, szpadle, szufle i inny sprzet do recznego usuwania gruzu
= betoniarka wolnospadowa, elektryczna 150 dm
* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t
= gprzet do recznego wykonania tynkéw
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= oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robo6t
= wiertarka
* mieszadto do zapraw
= sprzet do naktadania kleju
= poziomica 1m
* poziomica wezowa
= pion
= fata aluminiowa 2m
= listwy i taty drewniane
= katownik metalowy
= sznur malarski
= otdéwek stolarski
= nozyk metalowy
= pita ptatnica
= pitka do metalu
= nozyce do blachy
= miotek murarski
= fapka stalowa
= wkretaki
= szczotki malarskie
= walki malarskie
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogdélne",
pkt. 4.
4.2. Wybér srodkow transportu
Srodkiem transportu, sprzetu i materiatéw jest samochdd dostawczy lub inny
gwarantujgcy transport w sposob uniemozliwiajgcy ich uszkodzenie.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne”, pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentaciji
projektowej. Wszelkie materiaty i urzadzenia zastosowane w dokumentacji
projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne i
wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia,
atestami w zaleznosci od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepiséw. Kazda
zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody Architekta. Dla udokumentowania
zgodnosci stosowania materiatdw budowlanych zgodnie z ustawg Wykonawca winien
posiadac¢ stosowne dokumenty umozliwiajgce kontrole przez Inspektora Nadzoru.
5.2.1. Wznoszenie i demontaz rusztowan
Wykonawca jest odpowiedzialny za ustawienie i demontaz rusztowan
umozliwiajgcych wykonanie robét objetych zakresem ST. Rusztowanie nalezy
ustawi¢ zgodnie z wymogami technicznymi i przepisami BHP przewidzianymi dla
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prac zwigzanych z ustawieniem i demontazem rusztowan. Ustawione rusztowanie
powinno spetnia¢ wszelkie wymogi umozliwiajgce bezpieczng prace robotnikow.
Podstawowg zasadg przy projektowaniu i wykonaniu rusztowan powinno by¢
zapewnienie stabilnosci ich konstrukcji.

Rusztowanie wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych". Z uwagi na ruch pieszy nalezy wydzieli¢
strefe bezpieczenstwa
5.2.2. Naprawa tynkéw

Prawidtowo przygotowane podfoze w znacznym stopniu przyczynia sie do
jakosci catego systemu. Aby uzyskac trwaty efekt stabilnosci systemu nalezy zaczgé
od rozpoznania podfoza i jego wiasciwosci.

Delikatne opukiwanie $ciany mtotkiem pozwoli okresli¢ stan tynkow. Tam,
gdzie tynk dobrze przylega do $ciany, bedzie stycha¢ metaliczny dzwiek. Gtuche
dzwieki $wiadczg o odspojeniu sie tynku od podtoza. Po sprawdzeniu catej Sciany,
tynki odspojone nalezy skuc.

Wykonac¢ uzupetnienia tynku w miejscach ubytku. Podtoze do ocieplenia
powinno by¢ nosne, stabilne, czyste, oczyszczone z kurzu, brudu i resztek farby.

Przed przystgpieniem do wtasciwego docieplania, czyli mocowania
termoizolaciji, nalezy nie tylko odpowiednio przygotowac podtoze, ale takze
zdemontowac na czas robot wszystkie elementy utrudniajgce lub tez wrecz
uniemozliwiajgce szczelne przyklejenie ptyt styropianowych i wykonanie na nich
warstw ochronne - wykonczeniowych.

Wszystkie elementy i urzgdzenia mocowane do elewacji powinny zostac
zdemontowane. Utatwi to dostep do docieplanych powierzchni, umozliwi swobodne
poruszanie sig, a takze uchroni przed uszkodzeniem np. lampy oswietleniowe.

Obrobki blacharskie podokiennikdw powinny zostac¢ usuniete. Po wykonaniu
docieplania zostang zastgpione nowymi, o wiekszym (o grubos¢ docieplania)
wysiegu

Oscieza okienne i drzwiowe powinny by¢ ocieplone styropianem o grubosci
co najmniej 5 cm. Jezeli oscieznice sg mocno ukryte w tynku, nalezy go skuc.

Elementy elewacji takie, jak okna drzwi nalezy zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem grubg folig (najlepiej ogrodniczg), przyklejajgc do oscieznicy okiennej i
drzwi papierowg tasmg malarska.

Poniewaz po przyklejeniu styropianu wytgcznik oddali sie od sciany, nalezy
przedtuzy¢ przewod elektryczny. W tym celu nowy odcinek przewodu tgczy sie z
istniejgcym za posrednictwem kostki przytgczeniowe;.

Prace na wysokosci nalezy prowadzi¢ ze stabilnego i wygodnego
rusztowania.

Kolejnym etapem przygotowania podtoza jest doktadne umycie catej
elewacji. Mozna to wykonac, postugujgc sie szczotkg ryzowg lub wodg pod
cisnieniem. Mycie usuwa ze $cian kurz, brud, resztki farb i wszystkie tuszczgce sie
fragmenty materiatow. Czynno$¢ ta jest niezbedna dla zapewnienia wiasciwe;j
przyczepnosci zapraw klejgcych.

Wiekszos¢ materiatow sciennych i tynkdw charakteryzuje sie wysokg
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chtonnoscig wody. Jezeli podczas mycia sciany woda szybko w nig wsigkata (tynk
natychmiast ciemniat), zachodzi potrzeba zredukowania jej chtonnosci poprzez
zagruntowanie emulsjg gruntujgcg nanosi sie na sciane w postaci nierozcienczone;.
Najlepiej jest wykonywac to pedzlem tawkowcem, dbajgc o doktadne pokrycie catej
powierzchni. Po przeprowadzeniu prac przygotowawczych, nalezy sprawdzic
nos$nosc¢ podtoza pod system ociepleniowy poprzez wykonanie proby przyklejania
styropianu. Na przygotowang (oczyszczong wyrownang i zagruntowang)
powierzchnie nalezy przyklei¢ w roznych miejscach budynku 8-10 probek styropianu
o wymiarach 10x10 cm. Do przyklejania nalezy uzy¢ zaprawy klejowej naktadajgc jg
na cate powierzchnie probek w warstwie grubosci ok. 1 cm. Po doktadnym
docisnieciu styropianu do sciany, pozostawia sie go na 3 - 4 dni. Po tym czasie
odrywa sie przyklejone prébki styropianu. Podtoze jest nosne, jezeli nastgpi
rozwarstwienie prébek styropianowych.

5.2.3. Ocieplenie elewacji

5.2.3.1. Montaz listwy cokotowej

Profile cokotowe dostosowane sg swoimi wymiarami do réznej grubosci ptyt
izolacji termicznej, a produkowane sg z aluminium lub PCV. Majg one zastosowanie
zarowno przy izolacji ze styropianu, jak i wetny mineralnej. Przed przystgpieniem do
montazu listwy cokotowej nalezy wyznaczy¢ na catym obwodzie budynku linie
poziomg wyznaczajgcg gorng krawedz przylegtego do sciany pionowego skrzydetka
listwy.

Listwy cokotowe mocuje sie do sciany za pomocg kotkdw rozporowych lub
kotkow szybkiego montazu w ilosci co najmniej 3 szt. na 1 metr listwy. Jezeli Sciana,
pomimo przygotowania, wykazuje niewielkie odchylenia ptaszczyzny, nalezy je
skorygowag, stosujgc podktadki dystansowe w miejscach przykrecania listwy do
Sciany. Montaz listwy cokotowej najlepiej jest zaczg¢ od naroznika budynku.
Poniewaz listwa ta bedzie stykata sie pod kagtem prostym z listwg dochodzgcg ze
Sciany przylegtej, jej krawedz nalezy docig¢ pod kgtem 45 stopni. Listwe cokotowg
nalezy przykreci¢ do sciany gorng krawedzig do wytrasowanej wczesniej linii. Do
montazu stosuje sie kotki rozporowe w ilosci 3 szt. na kazdy metr biezgcy. W celu
usztywnienia koncowek listwy, dodatkowe kotki powinny znalez¢ sie w otworach
skrajnych. Otwory w Scianie wierci sie bezposrednio przez przytozong listwe
cokotowq. Prawidtowo zamocowane odcinki listwy cokotowej powinny leze¢ w jednej
linii, bez uskokdéw na ztgczach, zataman i zwichrowan.
5.2.3.2. Mocowanie ptyt izolacji termicznej

Warunki pogodowe ptyty styropianowe nalezy przykleja¢ przy pogodzie
bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest nizsza niz 5°C.

Warstwe termoizolacji stanowig ptyty styropianowe, spetniajgce nastepujgce
parametry: sg samogasngce, krawedzie ptyt frezowane o wspoétczynniku
przewodzenia ciepta A < 0,032 W/m? K grubos¢ ptyty z projektu i opracowania na
Sciany d = 15 cm (13 cm Sciany poddasza) na oscieza d = 5 cm na cokolikid = 15 cm
do wyréwnania cokolika ze sciang wymiary ptyt nie mogg by¢ wigksze niz 60 x 120
cm, Producent styropianu powinien zatgczy¢ deklaracje zgodnos$ci z posiadanym
atestem. Zaprawe klejowg nalezy przygotowac zgodnie z instrukcjg podang na
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opakowaniu.

Grubos¢ styropianu zostata ustalona na podstawie obliczen termicznych,
uwzgledniajgcych izolacyjnos¢ termiczng sciany przed dociepleniem oraz zaktadany
wspotczynnik przenikania ciepta i zyski z oszczednosci na ogrzewaniu budynku po
docieplaniu.

Elementem mocujgcym ptyty styropianowe jest zaprawa klejowa. Dodatkowo
wykona¢ mocowanie ptyt styropianowych dyblem (kotkami) plastikowym z grzybkiem
4 szt./m? . Dlugo$c¢ kotkdéw powinna by¢ tak dobrana, aby ich rozporowe trzpienie
byty zagtebione w konstrukcyjnej czesci sciany (nie liczgc tynku) co najmniej 6 cm w
Scianach wykonanych z materiatéw petnych i 9 cm w przypadku Scian z pustakéw
ceramicznych i betonéw lekkich.

Kotek nalezy osadzi¢ w otworze, dobijajgc go mtotkiem. Po osadzeniu kotkow
nalezy wbi¢ w nie trzpienie rozpierajgce. Jezeli wystgpig trudnosci z catkowitym
dobiciem trzpienia, nalezy wyjg¢ kotek, pogtebié otwor i ponownie wbic trzpieh.
Niedopuszczalne jest odcinanie niecatkowicie wbitych trzpieni

W celu likwidacji mostkow termicznych nalezy zadbac¢ o potgczenie izolacji
Scian z izolacjg stropu nad ostatnig ogrzewang kondygnacja albo z izolacjg termiczng
wykonang w potaci dachowej. Ogromnie istotne jest tez docieplenie osciezy
okiennych i drzwiowych.

W miejscach tych nalezy wklei€ izolacje termiczng o grubosci co najmniej 5
cm.

Zaprawe klejowg nalezy przygotowacé zgodnie z instrukcjg podang na
opakowaniu.

Przyklejanie styropianu nalezy zaczg¢ od naroznika budynku. Ptyty powinny
by¢ uktadane z przewigzaniem spoin w ptaszczyznie Sciany i w naroznikach.
Poniewaz zaprawa klejowa nie moze znajdowac sie w spoinach miedzy ptytami,
warto odznaczy¢ na pierwszej ptycie linie jej wysuniecia poza naroznik. Zaprawe
klejowg naktada sie na obrzeza ptyty pasmami o szerokosci ok. 4 cm. Na pozostatej
powierzchni nanosimy 6-8 plackéw o srednicy ok. 10 cm. Zaprawa klejowa powinna
pokrywac ok. 40% powierzchni ptyty.

Po natozeniu zaprawy klejowej na ptyte nalezy bezzwtocznie przytozy¢ do
Sciany w wyznaczonym miejscu. Ptyte dociskamy poprzez uderzenia diugg packa
drewniang lub styropianowg. Nalezy przy tym kontrolowaé przy pomocy poziomicy jej
ustawienie zaréwno w pionie, jak i w poziomie. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza
obrys ptyty, nalezy jg usungc. Aby uzyska¢ mijankowy uktad ptyt w kolejnym
(wyzszym) rzedzie, nalezy zaczgc¢ od ptyty potdwkowej. Caty czas nalezy
kontrolowac¢ poziomicg pion i poziom przyklejanych ptyt. W przypadku dodatkowego
mocowania ptyt kotkami plastikowymi, zalecane jest takie rozmieszczenie plackow
zaprawy, aby dwa z nich znalazty sie w miejscach pozniejszych kotkow. W tym
przypadku sg to dwa $rodkowe placki dodatkowe. Przy dobijaniu docisnietych do
Sciany ptyt, nalezy robi¢ to szczegdlnie starannie w miejscach ich styku, w celu
uzyskania rownej ptaszczyzny bez uskokow.

Dtugos¢ ptyty dochodzacej do otworu okiennego lub drzwiowego, nalezy
ustali¢ z uwzglednieniem grubosci styropianu ocieplajgcego oscieze. W tym celu

35



nalezy odmierzy¢ pasek styropianu, ktory bedzie wklejony w oscieze (w naszym
przypadku jest to styropian o grubosci 5 cm). Szerokosc¢ tego paska powinna byc¢ ok.
1 cm wezsza niz gtebokos¢ oscieza.. Po przytozeniu na sucho paska styropianu w
osciezu, mozna oznaczy¢ wtasciwg dtugosc¢ ptyty dochodzgcej do otworu z
ptaszczyzny Sciany. Przed przyklejeniem styropianu w narozniku otworu nalezy, po
odmierzeniu jego wymiaréw, wycigc¢ zbedny fragment. Na paski styropianu,
ocieplajgce oscieza, zaprawe klejowg nanosi sie przy pomocy pacy zebatej. Klej
nalezy rowniez natozy¢ na krawedz styropianu od strony o$cieznicy.

Narozniki wypukte wokot otworéw okiennych i drzwiowych nalezy
przeszlifowac pacg z papierem $ciernym. Pozwoli to na uzyskanie réwnych, ostrych
krawedzi narozy. Naroza wypukte, narazone na uszkodzenia mechaniczne (przy
drzwiach, otwieranych na zewnatrz oknach oraz na parterze do wysokosci 2 m
powyzej poziomu terenu), muszg by¢ zabezpieczone kgtownikami z perforowane;j
blachy aluminiowej lub PCV.

Przed przycieciem kgtownika nalezy zmierzy¢ dtugos¢ naroznika. Naroznik
musi by¢ osadzony na styropianie pod siatkg zbrojgcg. W tym celu na naroze
styropianowe nalezy nanies¢ niewielkg ilos¢ kleju na catej dtugosci po obu stronach
naroza. W mokrg zaprawe klejowg nalezy zatopi¢ naroznik aluminiowy. Dtuga
poziomnica pozwoli ustawi¢ go w idealnym pionie. Przy pomocy gtadkiej pacy
stalowej nalezy zaszpachlowa¢ zaprawg zamontowany naroznik zabezpieczajgcy. W
ten sam sposo6b wzmacnia sie wszystkie krawedzie wokot, otworu drzwiowego.
Dalsze prace przy naroznikach mozna prowadzi¢ po zwigzaniu zaprawy. Naprezenia
wewnetrzne, bedgce wynikiem rozszerzania sie i kurczenia warstw elewacyjnych,
mogg doprowadzi¢ do pojawienia sie ukosnych peknie¢ w ptaszczyznie Sciany,
biegnacych od narozy otwordw na zewnagtrz. Zabezpieczenie przed takim zjawiskiem
stanowi siatka zbrojgca w postaci prostokgtow o wymiarach 35 x 25 cm, wklejona
pod katem 45 stopni. Zaprawe klejowg nanosi sie na styropian pacg zebatg w
miejscu dodatkowego wzmocnienia narozy. Nastepnie zatapia sie w nigj
przygotowany prostokat z siatki, wyciskajgc klej gtadkg pacg stalowg. W ten sposéb
dokonuje sie wzmocnienia kazdego naroza wokoét otworu.

Obrobki podokiennikéw muszg by¢ wykonane z blachy nierdzewnej
aluminiowej malowanej lub stalowej powlekanej. Podokienniki powinny miec
szerokos¢ o minimum 4 cm wiekszg od gtebokosci oscieza. Skrajne czesci blachy
powinny by¢ wywiniete pod katem prostym do gory na min 2 cm. Dtugos¢
podokiennikow powinna by¢ o ok. 1 cm wieksza od szerokosci otworu w swietle
styropianu. Podokiennik nalezy "na wcisk" wsung¢ az do okna, podsuwajgc jego
kohcowg pionowg krawedz pod okapnik w ramie o$cieznicy. Po ustabilizowaniu
obrobki podcina sie ostrym nozem styropian na styku z blachg. Rozprezony styropian
stworzy nawis na szerokosci ok. 5 mm Po ustawieniu rusztowania nalezy narozniki
wokot otwordw okiennych wzmocnié kgtownikami z perforowanej blachy aluminiowej,
wklejajgc je w zaprawe klejowg. Do ustawienia ich w pionie i poziomie (gérny) uzywa
sie poziomnicy. Po przeschnieciu kleju stabilizujgcego, narozniki nalezy owingé
siatkg, zatapiajgc jg w natozong na styropian zaprawe klejowg analogicznie, jak przy
drzwiach. Zabezpieczenie przed peknieciami ukosnymi, moggcymi pojawic sie w
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narozach otworow, stanowi siatka szklana, ktérej prostokaty (35 x 25 cm) zatapia sie
w zaprawie klejowej pacg gtadka. Wzmocnienie z dodatkowych kawatkow siatki
szklanej, utozonych pod katem 45 stopni, nalezy wykona¢ we wszystkich czterech
narozach otworu. Przyklejajgc ptyty styropianowe w gornej partii Sciany, nalezy
bezwzglednie zadbac, aby zachodzity na izolacje termiczng stropu lub dachu na takg
wysokos$¢, jaka jest grubosc¢ ptyt.

Dtugag tatg aluminiowg mozna sprawdzic, czy ptyty styropianowe tworzg
jedng ptaszczyzne. Kontrolujgc powierzchnie, tate nalezy przyktada¢ w roznych
miejscach i w réznych kierunkach. Wszelkie nieréwnosci ptaszczyzny styropianu
muszg by¢ przeszlifowane papierem sciernym, zatozonym na sztywng pace.
Czynno$¢ ta jest niezmiernie istotna, poniewaz cienkie warstwy wykonczeniowe nie
bedg w stanie ukry¢ nawet niewielkich nierownosci.

Narozniki zewnetrze budynku, do wysokosci co najmniej 2 m powyzej
poziomu terenu, nalezy wzmocnic¢ katownikami z blachy perforowanej lub PCV.
Katownik wzmacniajgcy nalezy zatopi¢ w kleju naniesionym na naroznik, ustawiajgc
go w pionie przy pomocy ditugiej poziomnicy. Po ustawieniu kgtownika w pionie,
nalezy go zaszpachlowac cienkg warstwg zaprawy klejowej przy pomocy gtadkiej
pacy stalowej. W przypadku dodatkowego mocowania styropianu kotkami (na
naszym budynku taka potrzeba wystgpita ze wzgledu na docieplanie $ciany
otynkowanej), otwory na kotki mozna wykonywaé po catkowitym zwigzaniu kleju pod
styropianem, tj. co najmniej po dwdch dniach od przyklejenia ptyt styropianowych.
Gtebokosc¢ otworu powinna by¢ o 1 cm wieksza od dtugosci kotka.
5.2.3.4. Wykonanie warstwy zbrojonej na styropianie

Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpoczg¢ nie
wczesniej niz po 3 dniach od przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i
temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C. Jezeli jest
zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciggu 24 godz., wowczas nie nalezy
przyklejac¢ siatki zbrojgcej, nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
5°C.

Po przyklejeniu styropianu na catej powierzchni docieplanych scian,
nastepnym krokiem jest wykonanie warstwy zbrojonej. Jej gltdwnym zadaniem jest
ochrona izolacji i stworzenie stabilnego podktadu pod tynk elewacyjny. Warstwa
zbrojona zbudowana jest z zaprawy klejowej i wtopionej w nig siatki z widkna
szklanego. Siatka petni role zbrojenia rozcigganego, przenoszgcego naprezenia
powstate w ptaszczyznie sciany na skutek odksztatcen termicznych wyprawy
elewacyjnej. Bezwzglednie przestrzegac nalezy zasady tgczenia kolejnych
fragmentdw siatki na zaktad o szerokosci ok. 10 cm. Zaktady te muszg by¢
stosowane zaréwno na potgczeniach pionowych, jak i poziomych. Siatka, jako
zbrojenie rozciggane, powinna znajdowac sie w warstwie zaprawy klejowej nie
gtebiej niz w potowie jej grubosci. Prawidtowo wykonana warstwa zbrojona powinna
mie¢ grubos$¢ 3 mm.

Na naroznikach budynku siatka powinna by¢ wywinieta po 15 cm poza
naroznik z kazdej strony. Powierzchnia warstwy zbrojonej, stanowigca przeciez
podtoze pod niezwykle cienkie warstwy tynku elewacyjnego, powinna by¢
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wykonczona ze szczegolng starannoscig. Wszelkie niedociggniecia na jej
powierzchni, czy tez miejsca z widocznym rysunkiem siatki zbrojgcej, nalezy
zaszpachlowac i przeszlifowa¢ drobnoziarnistym papierem $ciernym. Warstwe
zbrojong, po catkowitym zwigzaniu kleju, nalezy zagruntowac tynkiem podktadowym.
Podktad ten oddziela chemicznie warstwe zbrojong od tynku, zmniejsza jej
nasigkliwos¢ oraz zdecydowanie zwieksza przyczepnosc tynku wykonczeniowego. W
przypadku poznego terminu robdt i niesprzyjajgcych warunkow atmosferycznych
(zima), zagruntowane sciany moga by¢ pozostawione do sezonu letniego bez szkody
dla uktadu dociepleniowego.

5.2.4. Wykonanie tynkéw zewnetrznych mieszanka tynkarska mineralng

5.2.4.1. Wykonanie tynku szlachetnego

Podczas wykonywania i wysychania tynku temperatura powietrza powinna
wynosi¢ min. 5°C, a max 25°C. Nie nalezy wykonywa¢ tynkow w czasie

opadow deszczu i silnych wiatréw. Dobrze jest zabezpieczy¢ sie przed
niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez rozwieszenie na rusztowaniu siatek
ostonowych.

Ostatnim elementem systemu jest wykonanie wyprawy tynkarskiej ze
szlachetnych tynkow cienkowarstwowych. Warstwa ta zabezpiecza docieplenie przed
wptywem czynnikow atmosferycznych oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi, a
takze ksztattuje wyglad elewacji budynku. Podtozem dla tynkéw szlachetnych jest
warstwa zbrojona, wykonczona podktadem. Podktad ten znakomicie zwieksza
przyczepnosc¢ tynku i tworzy jednoczesnie powloke hydrofobowg (wodoodporng).
Jest to wazne w przypadku wykonywania docieplania w miesigcach jesiennych. W
razie gwattownego ztamania pogody, mozna zakohczy¢ system na tej wtasnie
warstwie. Wykonanie tynku mozna odtozy¢ nawet do wiosny.

W systemie wystepujg dwa rodzaje wypraw tynkarskich: mineralne oraz
akrylowe. Zasady stosowania obu tych wypraw sg identyczne. Réznice, jakie miedzy
nimi wystepuja, polegajg jedynie na sposobie przygotowania mieszanki tynkarskiej.
Istotng cechg tynkow cienkowarstwowych jest ich sposdb wykonywania z
zastosowaniem zasady "mokre na mokre". Oznacza to, ze wszystkie kolejno
nanoszone na Sciane partie tynku muszg byé zatarte wéwczas, kiedy poprzednie
jeszcze nie zwigzaty. Nie wolno dopusci¢ do pozostawienia przysychajgcego na
krawedziach, natozonego na Sciane tynku. Widocznych Sladéw potgczen
przyschnietego tynku ze Swiezym nie bedzie mozna bowiem pézniej zlikwidowaé. W
zaleznosci od liczby 0s6b pracujgcych przy naktadaniu i fakturowaniu tynku oraz ich
umiejetnosci, nalezy zaplanowac wielkosci powierzchni mozliwych do wykonania
wedtug w/w zasady. Przerwy technologiczne trzeba zaplanowa¢ w narozach
budynku, pod rurami spustowymi lub w miejscach tgczenia kolorow i faktur.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne", pkt. 6

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzaé
przez poréwnanie wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowg i rysunkowg wedtug
protokotéw badan kontrolnych i atestow jakosci materiatow, protokotéw odbiorow
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czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg
ogledzin zewnetrznych i pomiarow.
Odbidr przygotowanego podtoza powinien obejmowac jego réwnosc,
czystosc i suchosc.
Odbidér wykonanej warstwy izolacyjnej uwzgledni sprawdzenie:
- zgodnosci materiatéw (jakosc i ilos¢) ilos¢ dokumentacja
budowlanag.
- stanu wilgotnosci warstwy.
- czy zachowana jest ciggtos¢ warstwy izolacyjnej
- stanu przylegania warstwy izolacyjnej do podtoza.
- czy styropian nie styka sie z materiatami zawierajgcymi
rozpuszczalniki bgdz substancje oleiste.
Jakos¢ robot dociepleniowych i robét tynkarskich zostanie przeprowadzona
poprze:
-badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku
lekkim mtotkiem,
-badania mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych
- badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otwordéw o srednicy
okoto 30 mm w ten sposob, aby podtoze byto odstoniete lecz nie
naruszone.
- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
- sprawdzenie kolorystyki i jakosci robét malarskich
7. OBMIAR ROBOT
Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét
podanymi w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7
8. ODBIOR ROBOT
Odbioru robot dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogolne" pkt. 8
Podstawe do odbioru technicznego stanowig nastepujgce badania:
- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczna,
- sprawdzenie materiatow,
- sprawdzenie podtozy,
- sprawdzenie przyczepnosci do podtoza,
- sprawdzenie grubosci tynku,
- sprawdzenie wygladu powierzchni otynkowanych oraz wad i uszkodzen
powierzchni tynkéw
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi,
- sprawdzenie jakosci powierzchni.
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki
PN-86/B-0671 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-797B-06711 - Piasek do betondéw i zapraw
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykle
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PN-88B-32250 - Woda do betondéw i zapraw

PN-887?b 06250 - Beton zwykty

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-70/B-10101 - Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

PN-57/D-96000 i PN-59/D-96002. Drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom
normy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-5
OCIEPLENIE STROPU
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét polegajgcych na ociepleniu
stropu.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie ocieplenia wetng mineralng stropu nad
ostatnig kondygnacjg, zadaszenia zejscia do kottowni oraz kominow.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogdlne",
pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg:

e wetna mineralna w postaci ptyt, filcéw i mat minimalna warstwa 30 cm,
Wymagania: wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na
catej powierzchni jednakowg twardo$¢ oraz Scisliwosc.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne",
pkt. 3.
3.2 . Sprzet stosowany
= drobny sprzet potrzebny do wykonania robét.
4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne",
pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszko-
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dzeniami.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania roboét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania roboét

Ocieplenie stropu

Przed przystgpieniem do wykonania ocieplenia nalezy sprawdzi¢ powierzchnie
stropu i uzupetni¢ ewentualne ubytki. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢
izolacje z folii paroszczelnej. Izolacje cieplng nalezy wykonac¢ z wetny mineralnej o
grubosci 30 cm.
Ocieplenia powinno by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng
uwzgledniajgcg wymagania norm. Odstgpienia od wymagan dokumentac;ji
technicznej powinny by¢ udokumentowane zapisem w dzienniku budowy,
potwierdzonym przez nadzor techniczny lub innym réwnorzednym dowodem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw
potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do
stosowania.

Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci
z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do
zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta
powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych
wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatdow przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét
podanymi w ST "Wymagania Ogolne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg robét jest m? powierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST
"Wymagania Ogélne" pkt. 8.

Odbiér robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i
innych robdt wykonczeniowych.

Wszystkie roboty objete niniejsza specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru
robot zanikajgcych.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
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PN-69/B-10260

PN-B-24620:1998
PN-B-27617:1997

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

BN-80/6733-09
BN-86/6743-02
BN-84/6755-08
BN-79/6751-02

PN-77/B-27604

Spoiwo gipsowe specjalne.

Ptyty gipsowo — kartonowe.

Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z
wetny mineralne;j. Filce i ptyty.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na
tkaninie technicznej.

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-6
ROBOTY DEKARSKIE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot dekarskich.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce
na celu:
- wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej trapezowej,
- wykonanie montazu obrobek blacharskich z blachy stalowej powlekanej,
- wykonanie montazu rynien dachowych i rur spustowych metalowych wraz z
montazem uchwytéw i obejm oraz lejéw spustowych.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogélne stosowania materiatow
Warunki ogélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne",
pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robét sg:
o folia paroprzepuszczalna
folia polietylenowa zbrojona siatkg polipropylenowa, mikroperforowana,
ciezar 125 g/m?
wytrzymatos¢ na rozerwanie — 210 n/50 mm wzdtuz, 150 N/50 mm w poprzek,
klasyfikacja pozarowa — trudnopalna,
przepuszczalno$¢ pary wodnej — 1300 g/m?/d,
odpornosé na promienie UV — 3 miesigce,
odpornosé¢ na dziatanie temperatury - -40°C - +18°C
o blacha trapezowa T35 grubosci 0,8 mm w kolorze jak reszta dachu,
- akcesoria systemowe (wkrety samowiercace itp.),
- obrdbki blacharskie z blachy stalowej powlekanej w kolorze dachu,
e parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze dachu
grubosc¢ blachy 0,55 mm,
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warstwy:
- powitoka organiczna (poliester utwardzony)
- farba gruntujgca,
- powtoka antykorozyjna,
- powtoka cynkowa, rdzen stalowy,
- powitoka cynkowa,
- powtoka antykorozyjna,
- farba gruntujgca,
- spodnia powtoka ochronna,
e rynny dachowe stalowe powlekane w kolorze dachu potokragte @ 150,
e rury spustowe stalowe powlekane w kolorze dachu & 120,
e elementy metalowe do podwieszenia rynien (kgtownik stalowy 50x50x4),
e wsporniki do mocowania rynien,
e haki do rur spustowych.
e kofki rozporowe metalowe tgcznik M 10,
e Sruby i nakretki M 8,
e SpPOIWO cynowo-otowiane,
e gwozdzie budowlane,
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet powinien odpowiadaé¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania ogolne”,
pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany

J rusztowanie

o ptyty pomostowe komunikacyjne

o bale iglaste

o zuraw okienny przenosny 0,15t

o nozyce do ciecia blachy, lutownica

o oraz inny drobny sprzet potrzebny do wykonania robét

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogoélne”,
pkt. 4.
4.2. Wybér srodkéw transportu
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny byc¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST "Wymagania ogélne", pkt. 5.
5.2. Warunki wykonania robét
Krycie blachg trapezowg moze by¢ wykonywane na dachach o pochyleniu
potaci podanym w PN-B-02361:1999.
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Arkusze blach trapezowych powinny by¢ utozone na potaci w ten sposob, aby
szersze dno bruzdy byto na spodzie.

Zakfady podtuzne blach trapezowych mogg by¢ pojedyncze lub podwdjne,
zgodnie z kierunkiem przewazajgcych wiatréw. Zaktad podwojny nalezy stosowac
wyjatkowo, w miejscach narazonych na sptyw dodatkowych ilosci wod opadowych i
moze on obejmowac pas o szerokosci nie wiekszej niz 3 m.

Szerokosc¢ szczelin na zaktadach podtuznych powinna by¢ minimalna. W
przypadku braku mozliwos$ci spetnienia tego wymagania, na przyktad ze wzgledu na
falisto$¢ krawedzi podtuznych blachy, zamiast uszczelek nalezy stosowac kit trwale
plastyczny lub elastoplastyczna.

Dtugosc¢ stosowanych blach powinna by¢ nieco wieksza od szerokosci potaci.
Jezeli nie jest to mozliwe, nalezy wykonac zaktady poprzeczne blach trapezowych
usytuowane tylko nad ptatwiami.

W przypadku koniecznosci dylatowania blach trapezowych na potaci dachowej
do ptatwi mozna mocowac tylko blache gorna.

Dtugosé¢ zaktadu poprzecznego blach powinna wynosi¢ nie mniej niz 150 mm
w przypadku pochylenia potfaci wiekszego lub réwnego 55% i nie mniej niz 200 mm —
przy pochyleniu mniejszym niz 55%.

Do mocowanie blach trapezowych nalezy stosowac tgczniki samogwintujgce z
podktadkg stalowg i podktadkg gumowg o odpowiedniej jakosci. L.gczniki nalezy
stosowac w kazdej bruzdzie blachy trapezowej, a na ptatwiach posrednich w co
drugiej.

Obrobki blacharskie

Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od
0,5 mm do 0,6 mm mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od - 15°C. Robét nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamietac¢ o koniecznosci
zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajgcy przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb,
aby nastepowat szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.

Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

Pogrubione sciany o warstwe styropianu powodujg koniecznos¢ demontazu
rur spustowych i kotew je przytrzymujgcych a nastepnie wykonanie na nowo .

Przed przystgpieniem do ocieplenia $cian nalezy zamocowac wspornik co 70
cm przetrzymujgce deski okapowe na dachu budynku gtéwnego szkoty kotkami
rozporowymi M 10 L 100 po 3 szt. do ktdérych zostang przymocowane uchwyty do
rynien dachowych.

Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 15%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

Wpusty dachowe powinny by¢ osadzone w korytach. W korytach o przekroju
trojkatnym i trapezowym podtoze wokdt wpustu w promieniu min 25 cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

Wopusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
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Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5
m od elementéw ponaddachowych.

Wioty wpustéw dachowych winny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lis¢mi lub
innymi elementami moggcymi stac sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

Przekroje poprzeczne rynien, rur spustowych i wpustow dachowych powinny
by¢ dostosowane do wielkosci odwodnianych powierzchni dachu.

Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym
w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN
1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999.

Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

b) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych diugosci arkusza

blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

c) taczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; ztgcza
powinny by¢ lutowane na catej dtugosci,

d) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz
50 cm,

e) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc:

c) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza
blachy i sktadane w elementy wieloczionowe,

d) taczone w ztgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach
poziomych na zaktad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny byc¢ lutowane
na catej dtugosci,

e) mocowane do Scian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie
wiekszych niz 3m w sposob trwaty przez wbicie trzpienia w spoiny muru
lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

f)  rury spustowych odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢
wpuszczone do rury zeliwnej na gtebokosc kielicha.

Nastepnym etapem prac zwigzanych z wykonaniem instalacji deszczowej
jest przesuniecie ksztattek zeliwnych kanalizacji deszczowej. Prace rozpoczgé od
rozebrania chodnika i wykonania wykopu waskoprzestrzennego wymianie ksztattek
zeliwnych instalacji. Przed zasypaniem wykopu sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen na
kielichach.

Pozostate prace zwigzane z wykonaniem instalacji deszczowej montaz
rynien i rur spustowych wykona¢ w sposéb nie utrudniajgcy w pracach
termomodernizacyjnych z uwzglednieniem zabezpieczenia scian przed zalewaniem
Scian przez opady deszczowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania
Ogodlne", pkt. 6
7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robét
podanymi w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.
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Jednostkg obmiarowg robot jest:
dla robét pokrywczych — m? pokrytej powierzchni,
dla robét montazowych rynien i rur spustowych — 1 m wykonanych rynien lub rur

spustowych.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okreslonych w ST

"Wymagania Ogoélne" pkt. 8.

Odbidr robét powinien obejmowac:

a) podtoza (deskowania i tat),

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) dokladnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,

d) doktadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem,
e) sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

f) sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian,

g) sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

h) sprawdzenie szczelnosci potgczenh rur spustowych z wpustami.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-02361:1999
PN-61/B-10245

PN-EN 10147
PN-EN 508-1:2002

PN-B-94701:1999

PN-EN 1462:2001
PN-EN 612:1999

PN-B-94702:1999

Pochylenie potaci dachowych.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe;j
ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze.

Blachy dachowe

Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu.
Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.
Czes¢ 1: Stal.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur
spustowych okragtych.

Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje,
podziat i wymagania.

Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien
potokragtych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST-7
ROBOTY PODLOGOWE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru posadzek.
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym, a w
szczegolnosci:
- wykonanie podktadéw betonowych pod posadzki w pomieszczeniach budynku,
- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej z folii polietylenowe;j
dwuwarstwowo,
- wykonanie izolacji cieplnej ze styropianu o grubosci 15cm,
- wykonanie posadzek cementowych o grubosci 8cm,
- wykonanie utozenia posadzek z ptytek ceramicznych wraz z cokolikami o wysokosci
10cm oraz gruntowaniem podtoza.
1.4. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatow
Warunki ogoélne stosowania materiatéw podano w ST "Wymagania ogélne",
pkt. 2
2.2. Stosowane materiaty
Materiatami stosowanymi do wykonania robo6t sa:
o ptytki ceramiczne antyposlizgowe mrozoodporne,
wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:
- barwa: wg wzorca producenta
- nasigkliwos¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
- wytrzymatosc na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
- Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
- mrozoodpornos¢ liczba cykli nie mniej niz 20
—-  kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
—  tugoodpornosc¢ nie mniej niz 90%
Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
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- dlugosc i szerokos¢: +1,5 mm
- grubosc: + 0,5 mm
- krzywizna: 1,0 mm
o zaprawa samopoziomujgca
o do mocowania ptytek mozna stosowac zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8
MPa, albo kompozycje klejowe,
o zaprawy do spoinowania,

. cement,
o piasek,
o woda.
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ST "Wymagania

ogolne", pkt. 3.
3.2. Sprzet stosowany

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST "Wymagania ogélne",
pkt. 4.

4.2. Wybér srodkow transportu

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST "Wymagania ogolne", pkt. 5.

5.2. Warunki wykonania robot

Warstwy wyrownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i
wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory
okresla wymagang wytrzymatosc i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin
dylatacyjnych.

Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie
powinna by¢ mniejsza niz: na Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno
by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych
elementow budynku paskiem papy.
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Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w
ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mieC konsystencje gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka
pomiarowego.

llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, ilo$¢ cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m?3.

Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy
listwami kierunkowymi o wysokosci rownej grubosci podkfadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyrownaniem i
zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigcg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie
powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie
wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez
spryskiwanie powierzchni woda.

Wykonanie posadzek z ptytek ceramicznych

Przed przystgpieniem do zasadniczych robo6t wykfadzinowych nalezy
przygotowaé wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki
wedtug wymiardw, gatunku i odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢
spoin. Na jednej ptaszczyznie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szerokos$¢ wiekszg niz potowa ptytki.

Wybdr kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz
wymagan stawianych wykfadzinie. Kompozycja (zaprawa) klejgca musi by¢
przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta.

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a
nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod kgtem okoto 50 °.
Kompozycja klejgca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg
powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Grubosé
warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi srednio okoto 6-8 mm.

Po natozeniu kompozyciji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub
wybranego naroznika. Naktadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesungc po
podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisng¢ dla uzyskania
przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisngc
i mikroruchami odsung¢ na szerokos$¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci Swiezej
kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze
ptytki zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.
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W przypadku ptytek uktadanych na zewnagtrz warstwa kompozycji klejgcej
powinna by¢ pod catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggng naktadajgc dodatkowo
cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie ptytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki (krzyzyki)
dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy
usung¢ jego nadmiar, mozna tez usungc¢ wkfadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i
wykonczeniowe.

Po utozeniu ptytek na podtodze wykonuje sie cokoty.

Do spoinowania ptytek mozna przystgpic¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach
od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania
(zaprawe fugowg) po powierzchni wyktadziny pacg gumowag. Zaprawe nalezy
doktadnie wcisng¢ w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie do
krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment
spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegdlnie dotyczy to ptytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.

Dla podniesienia jakosci wyktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki
zewnetrzne po stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujgcymi. Impregnowane mogg by¢ takze ptytki.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z "Warunkami wykonania robot", podanymi w ST "Wymagania
Ogdlne", pkt. 6

Wymagana jakos¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

Nalezy przeprowadzic¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania
robot (cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylataciji.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru dokonuje sie na budowie, zgodnie zasadami obmiaru Robdét
podanymi w ST "Wymagania Ogdlne" pkt. 7.

Jednostkg obmiarowa robét jest m?. llo$é robét okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru na zasadach okre$lonych w ST

"Wymagania Ogélne" pkt. 8.
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Roboty podlegajg odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatéw z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢
on zbadany laboratoryjnie.

Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane
do dziennika budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego; badanie nalezy wykona¢ przez ocene

wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie

nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,

sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy

przeprowadzi¢ na podstawie wynikow pomiarow dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych;

badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego
drutu i pomiaru odchyleh z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za
pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych;

badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-ISO 13006:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i znakowanie

PN-EN 87:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne scienne i podtogowe. Definicje,
klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.

PN-EN 12002:2002 Kleje do ptytek. Oznaczenie odksztatcenia poprzecznego klejow
cementowych i zapraw do spoinowania.

PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania.
Terminologia.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.
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PN-EN 649:2002

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu).
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