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IV.17 

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

Zagospodarowanie placu budowy i montaż elementów  

SST  B 17.00.00 

 

       1.  Warunki wstępne  

 

1.1. Przedmiot opracowania . 

 

Przedmiotem specyfikacji są wymagania ogólne wykonania i 

odbioru robót budowlano montażowych dla budowy: 

- Budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną 

oraz z wewnętrznymi instalacji : wod-kan., gazową, 

centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, 

fotowoltaiczną, elektryczną, teletechniczną i deszczową; 

- podziemnego zbiornika pożarowego z pompownią; 

- zewnętrznych doziemnych odcinków instalacji 

wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji 

deszczowej, teletechnicznej;  

- instalacji oświetlenia terenu;  

- przyłącza wodociągowego, kanalizacji sanitarnej; 

- przebudowa odcinka sieci teletechnicznej;  

- palisad, drogi pożarowej; 

- nawierzchni utwardzonych w tym ciągów jezdnych, 

chodników, miejsc postojowych; 

na działkach nr ewidencyjny 653/10, 656/1 w obrębie 

geodezyjnym Ropczyce – Witkowice.  

 

1.2. Zakres stosowania . 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi załącznik do 

SIWZ i należy ją stosować w zleceniu i wykonaniu robót . 

 

1.3. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania 

robót oraz ich zgodność z dokumentacją projektową , 

specyfikacją wykonania i odbioru robót oraz poleceniami 

Inspektora Nadzoru . 

Pozostałe ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 

 

1.4. Zgodność robót z dokumentacją techniczną . 

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna oraz 

dokumenty dodatkowe przekazane przez Inspektora Nadzoru  

są częścią umowy , a wymagania określone w choćby jednym 

z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby były 

zawarte w całej dokumentacji .   

Pozostałe ustalenia zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne. 

 

2. Materiały . 

 

II.1. Źródła pozyskiwania materiałów . 

 

Należy stosować materiały zgodnie z szczegółowymi SST dla 

poszczególnych rodzajów robót . Do utwardzenia placu 

manewrowego oraz składowego i nawierzchni drogi 

tymczasowej należy zastosować płyty drogowe betonowe 

prefabrykowane oraz na podbudowę i wyrównanie kruszywa 

nienormowane  0-31,5. 

Dla wykonania fundamentu żurawia zastosować beton o klasie 

min. B-25 zgodnie z wymaganiami dla robót betonowych . 

Dla wykonania wjazdu do wnętrza fundamentów wykorzystać 

kruszywa w warstwach jak dla zasypek zgodnie z 

dokumentacją techniczną i SST. 

 

II.2. Inspekcja źródeł pozyskiwania materiałów . 
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Wykonawca umożliwi Inspektorowi Nadzoru na jego życzenie 

inspekcję źródła pozyskiwania materiałów w celu 

sprawdzenia zgodności zastosowanych materiałów z wymogami. 

 

II.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 

 

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały a 

w szczególności prefabrykaty  , do czasu gdy będą one 

potrzebne do wykonania robót , były zabezpieczone przed 

zanieczyszczeniem , zachowały swoją jakość i właściwości 

oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru na 

palcu składowym . 

Miejsca tymczasowego składowania materiałów będą 

zlokalizowane w północno wschodniej części placu budowy na 

utwardzonym placu składowym w miejscach uzgodnionych z 

Inspektorem Nadzoru na etapie opracowania przez kierownika 

budowy planu BIOZ. 

 

3. Sprzęt . 

 

Do wykonania prac montażowych należy zastosować 

następujący sprzęt : 

- żuraw wieżowy. 

- dopuszcza się zastosowanie żurawia samochodowego o 

odpowiednim udźwigu po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru . 

- do prac montażowych końcowych żuraw samochodowy o 

nośności min 5 t na wysięgu 20 m przy wysokości podnoszeni 

nad punktem montażu min. 15 m . 

- żurawia samochodowego bądź gąsienicowego do układania 

płyt drogowych o nośności ok. 10 t wraz z ciągnikiem i 

naczepą do ich transportu w czasie układania i demontażu 

oraz do transportu płyt z miejsca ich dostawy . 
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- koparki podsiębiernej  z łyżką o pojemności min 0,2m 3 

do wykonania zasypek w obrębie wjazdu do niecki 

fundamentowej  

- koparko ładowarki kołowej  do wykonania prac 

wyrównawczych oraz wstępnego zagęszczania gruntu w 

warstwach  

- ubijaka mechanicznego o masie ok. 280 kg i penetracji do 

min. 45 cm  dla zagęszczania warstw przy zasypkach. 

- innego sprzętu niezbędnego do wykonania prac  

Wykonawca jest obowiązany do używania jedynie takiego 

sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 

jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do prowadzenia 

prac powinien co najmniej odpowiadać pod względem 

wielkości i ilości wskazaniom zawartym w niniejszej SST  

oraz  planie BIOZ i projekcie organizacji robót wykonanym 

przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. 

Pozostałe ustalenia zgodnie z SST 0.00 Wymagania ogólne. 

 

4. Transport . 

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne. 

 

5. Wykonanie robót. 

 

5.1. Wykonanie zasypek przy drodze najazdu do wnętrza 

fundamentów. 

 

Należy wykonać 2 najazdy do wnętrza niecki fundamentowej 

hali w celu dokonania zasypek oraz wykonania innych prac 

wewnętrznych , gdzie zachodzi konieczność transportu 

materiałów , sprzętu bądź osób . Roboty te należy 

wykonywać poprzez dokonywanie zasypek fundamentów  w 

obrębie ścian fundamentowych w osiach 2-3 od strony 

wschodniej  i w osi budynku pomiędzy słupami od strony 

północnej jako najazd do przestrzeni za osią 10 
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ograniczonej łukiem zewnętrznym . W ten sposób planuje się 

wykonanie 2 dróg najazdu prowadzących do poszczególnych 

przestrzeni między ścianami fundamentowymi . Wykonanie 

dróg  należy rozpocząć od dokonania zsypek warstwami po 

ok. 30 cm w stanie luźnym równomiernie z dwóch stron 

ściany fundamentowej . 

Zasypki należy wykonywać poprzez wsypanie materiału do 

przestrzeni głównej hali, a następnie rozwiezienie koparko 

ładowarkami lub ładowarkami do odpowiednich przestrzenie 

zasypywanych.  

W warstwach zasypkowych należy wykonać wszystkie elementy 

przekładkowe zgodnie z dokumentacją techniczną , a więc 

geowłókniny i geosiatki określone w dokumentacji 

projektowej . 

Po wykonaniu każdej z warstw należy dokonać jej 

zagęszczenia do wskaźnika określonego w dokumentacji 

projektowej jak dla zsypki wewnątrz pod posadzki i dokonać 

zbadania stopnia zagęszczenia  . Najazd nie powinien 

przekraczać spadku 8% na jego długości i posiadać 

poprzeczny spadek ok. 2% w celu odprowadzania wód 

opadowych z ciągu transportowego . 

 Dostarczanie materiału do zasypki koparko ładowarka 

kołową ograniczy obciążenie naziomu do poziomu 

dopuszczalnego dla ścian fundamentowych , a równomierne 

obustronne zasypywanie odcinków przy ścianach 

fundamentowych zapewni odpowiedni rozkład naprężeń w 

ścianie co pozwoli na bezpieczne i bezawaryjne użytkowanie 

dróg transportu kołowego . 

Po wykonaniu dróg transportu kołowego można przystąpić do 

robót zasypowych fundamentów pod wykonanie posadzek oraz 

przygotowania ewentualnego fundamentu pod żuraw wieżowy , 

albo stanowiska żurawia samochodowego. 
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5.2. Wykonania dróg dojazdowych i placu składowego , 

manewrowego oraz ewentualnego placu wstępnego scalania 

konstrukcji . 

Place należy wyznaczyć w sposób nie kolidujący z drogami 

transportu wewnętrznego . 

 Place należy utwardzić za pomocą nawierzchni z kamienia 

naturalnego lub płytami drogowymi  

Wielkości i usytuowanie placów Wykonawca uzgodni z 

Inspektorem Nadzoru. Wielkość placu magazynowego powinna 

zapewniać niezakłócony montaż konstrukcji , czyli ilość 

zmagazynowanych materiałów nie powinna powodować przerw w 

pracy . 

 Place wstępnego scalania będą niezbędne do scalenia 

głównych dźwigarów dachowych . Wielkość palcu musi więc 

zapewnić możliwość jego scalenia i wynosić co najmniej 

15x40 m . 

 W okresie suchym plac może zostać wykonany poprzez 

wyrównanie gruntu rodzimego . W okresie mokrym należy 

zadbać o jego odwodnienie . 

 

5.3. Montaż żurawia wieżowego i samochodowego . 

 Fundament pod żuraw wykonać w poziomie płyty nośnej 

posadzki w taki sposób , aby powierzchnia górna płyty 

fundamentu żurawia była tożsama z poziomem górnej 

powierzchni płyty nośnej przyszłej posadzki . 

Kształt rodzaj i wielkość fundamentu Wykonawca ustali z 

dostawcą dźwigu i Inspektorem nadzoru . 

Po wykonaniu montażu dźwig należy poddać odbiorowi przez 

UDT  i inne jednostki zobowiązane na podstawie przepisów 

szczególnych . 

W przypadku wykorzystywania dźwigu na podwoziu 

samochodowym należy wykonać odpowiednie stanowisko dla 

jego ustawienia.  
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Wielkość rodzaj i ewentualne konstrukcje wsporcze dla 

dźwigu ustali Wykonawca z Dostawcą dźwigu i Inspektorem 

nadzoru . 

Tożsame roboty należy wykonać dla usytuowania każdego ze 

stanowisk dla dźwigu samochodowego na zewnątrz obiektu. 

 

5.4. Montaż hali  

Po wykonaniu elementów żelbetowych wylewanych na mokro 

należy przystąpić do montażu belek, stropów z elementów 

prefabrykowanych betonowych. 

Po wykonaniu elementów prefabrykowanych należy przystąpić 

do montażu dźwigarów dachowych. 

 

6. Kontrola jakości robót . 

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 

 

7. Obmiar robót . 

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 

 

8. Odbiór robót . 

8.1. Rodzaje odbiorów robót . 

Roboty podlegają następującym odbiorom: 

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu 

Pozostałe roboty zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne . 

 

9. Podstawa płatności  

Zgodnie z SST00.00 Wymagania ogólne. 

 

 


