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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST 00.00.00,Wymagania ogdlne" odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacg podstawe opracowania szczegétowej specyfikacji techniczne
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres Robot objetych Specyfikacja Techniczng

1.3.1 Wymagania ogdlne

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspdlne dla robdt objetych specyfikacjami
technicznymi opracowanymi dla realizacji zadania okreslonego w pkt. I.1 oraz nie objetych ST, a dotyczacymi robdt
towarzyszacych okreslonych w dokumentacji budowlane;j.

Specyfikacje Techniczne zgodne s3 z wymaganiami zawartymi w Rozdziale 3 ,Zakres i forma specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych" w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia
2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego" (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

1.3.2 Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV)
Nazwy i kody Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) dla zakresu robdét budowlanych objetych przedmiotem
zamdwienia i w/w specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych:
Dziat:
e 45000000-7 Roboty budowlane Grupy:
e  45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
e  45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty zakresie inzynierii lgdowej i wodnej
e 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach Klasy:
e  45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektéw budowlanych: roboty ziemne
e 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw
e 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
e 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnanie terenu
e 45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotéw i sprzetu ochronnego
Kategorie:
e 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
e  45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby
e  4511300-2 Roboty na placu budowy
e 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych,
hotelowych i restauracyjnych obiektéow budowlanych
e  45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robot inzynieryjnych, z wyjatkiem mostow, tuneli, szybéw i kolei
podziemnej
e  45236000-0 Wyréwnywanie terenu

e 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
1.4 Okreslenia podstawowe

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1 Dokumentacja Projektowa

dokumentacja ztozona z Projektu Budowlanego, Projektu Wykonawczego wraz ze wszystkimi wymaganiami,
pozwoleniami i uzgodnieniami w sktad, ktérej wchodza opisy techniczne, obliczenia, rysunki, ST i przedmiary.

1.4.2 Dokumentacja Powykonawcza

dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.3 Dziennik Budowy

opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, wydany zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych

1.4.4 Inspektor Nadzoru
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w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane jest to osoba inspektora nadzoru inwestorskiego bedaca uczestnikiem
procesu budowlanego, ktdrej prawa i obowigzki zapisane sg w rozdziale 3 Ustawy

1.4.5 Inzynier/Kierownik Projektu

osoba pisemnie wyznaczona przez Zamawiajgcego, ujawniona w danych kontraktowych, uprawniona do Kierowania
Robotami i wystepowania w imieniu Zamawiajgcego w sprawach realizacji kontraktu, dziatajgca zgodnie z zakresem
czynnosci wynikajagcym z umowy, w zakresie przekazanych uprawnien i obowigzkéw na budowie, sprawowania
osobiscie i za pomoca cztonkéw swojego zespotu kontroli zgodnosci realizacji robdt z projektem, Ustawg Prawo
Budowlane, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw kontraktowych.

1.4.6 Kierownik Budowy

uczestnik procesu budowlanego, ktérego prawa i obowigzki okresla Ustawa Prawo Budowlane, bedacy osoba
wyznaczong przez Wykonawce do kierowania robotami i wystepowaniu w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu.

1.4.7 Materiaty

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodna z Dokumentacja Projektowg i STWiORB, zaakceptowana
przez Inzyniera

1.4.8 Przedmiar roboét

wykaz robdt budowlanych, z budowlanych podaniem ich ilosci obliczonej na podstawie Dokumentacji Projektowej

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robdét.
Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg,
Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Kierownika Projektu.
1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Szczegétowych Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru
Robét oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikacji Technicznych. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego Robét.
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2 Dokumentacja Projektowa
Dokumentacja Projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodne z wykazem podanym w szczegétowych
warunkach umowy.
W razie koniecznosci Wykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowej dokumentacje techniczng dotyczaca:

e miejsc dokopu gruntéw,

s miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odktad gruntéw uzyskanych z wykopdw,

e miejsc pozyskania materiatéw miejscowych,

*  miejsc przeznaczonych na zaplecze socjalne i magazynowe,

e drogiobjazdéw tymczasowych oraz drég dla transportu technologicznego
Dokumentacja Projektowa sporzadzona przez Wykonawce powinna zawiera¢ uzgodnienia z wtascicielami terenéw
przeznaczonych do tymczasowego lub statego zajecia oraz stosownymi instytucjami zajmujacymi sie ochrong
Srodowiska naturalnego.
W/w Dokumentacje Projektowg Wykonawca sporzadzi w 4-ech egzemplarzach i przedstawi Inzynierowi do
akceptacji przed rozpoczeciem robot okreslonych Kontraktem.
Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowe] przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i Specyfikacje Techniczne na wtfasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je Kierownikowi Projektu do zatwierdzenia.
1.5.3 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacjg Projektows i Specyfikacjg Techniczng
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne, opracowania kosztorysowe oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Kierownika Projektu Wykonawcy stanowig czes¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentow Wykonawca ma obowigzek konsultacji
dokumentéw z Jednostka projektowa w celu ujednolicenia zapisow.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Przetargowych, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomi¢ Kierownika Projektu/Inspektora Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacje
Techniczna.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
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budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub Specyfikacja
Techniczng i wptynie to na niezadawalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawecy.

1.5.4 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakoriczenia i odbioru koricowego Robot.

Przed przystgpieniem do Robdét Wykonawca przedstawi Kierownikowi Projektu aktualny projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robot w okresie trwania budowy uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem.

W czasie wykonywania Robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajgc w ten sposoéb
bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzieri i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera. Fakt przystgpienia do
Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z Kierownikiem Projektu oraz
przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Kierownika Projektu, tablic informacyjnych, ktérych
tres¢ bedzie zatwierdzona przez Kierownika Projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w Cene
Kontraktowa.

1.5.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

e utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
W nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

e lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

e  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

e mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawce uznaje sie za wytwdrce odpaddéw powstajacych w czasie budowy. Usuniecie odpaddw, ich
wykorzystanie lub unieszkodliwienie s3 obowigzkiem wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie z tego tytutu ponosit
zadnych kosztow z tytutu optat za gospodarcze korzystanie ze $rodowiska. Po przeprowadzeniu rozbidrek
Wykonawca ma obowigzek: a) zgromadzenia powstajgcych odpaddw, b) zapewniania wtasciwego postepowania w
czasie rozbidrki z odpadami niezabezpieczonymi (np. odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajgcy
ochrone srodowiska, c) przekazania odpadéw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu doprowadzenia
dziatalnosci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, d) zagospodarowania wszystkich
odpaddéw powstatych w fazie budowy. Wytwérca odpaddédw - Wykonawca prac budowlanych bedzie mogt zlecic¢
wykonanie obowigzku gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddw, za ktérego dziatalnos¢ ponosi
odpowiedzialnos$¢ przed Zamawiajacym. Wykonawca jest zobligowany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych
przepisdw, ustaw i rozporzadzen z zakresu ochrony srodowiska.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i
pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich.
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Roboét, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwos¢ zanika (np.
materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow od
wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych witascicielami tych urzadzend potwierdzenie informacji
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany
jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktére majg by¢ wykonane w
zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika Projektu wtadze
lokalne o zamiarze rozpoczecia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Kierownika Projektu i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez
jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone zrealizowanych robdt i za wszelkie materiaty oraz urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia realizacji do daty odbioru koricowego robdét. Wykonawca bedzie utrzymywacé
teren robét do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej
elementy byty w zadawalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy w s3siedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscig. Inzynier/Inspektor
Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Inspektor Nadzoru
ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow

i wyposazenia na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo fadunkow i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Kierownika Projektu. Pojazdy i
tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Kierownika Projektu.

1.5.10 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej
zaptacie i s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11 Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakorczenia przez Kierownika Projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywac Roboty do czasu koricowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
korcowego.
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Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Kierownika Projektu powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy, bedg uwazane za wtasnos¢ panstwowa. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomic Inzyniera o wszelkich napotkanych podczas prowadzenia robdt wykopaliskach i postepowac zgodnie
z jego poleceniami.

1.5.13 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciagly bedzie
informowac Kierownika Projektu o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne dokumenty.
1.5.14 RAwnowaznos$é norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub
regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania
niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza
by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

2 MATERIALY

2.1.1 Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ materiaty zgodnie z wymogami Dokumentacji Projektowej i ST. Wykonawca
do wykonania zadania powinien stosowac materiaty ktére posiadaja:

e certyfikat na znak bezpieczeAstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodnos$é¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéow
technicznych

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczng, dla ktérych nie ustalono Polskiej
Normy

e atestyiswiadectwa badan pozwalajgce na stwierdzenie wtasciwego zastosowania

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania materiatdw o parametrach okreslonych przez Zamawiajgcego w
niniejszej specyfikacji i przedmiarze robét.

Materiaty wykonczeniowe, majgce wptyw na koncowg estetyke podlegajg akceptacji Zamawiajgcego.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do Robdt
Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrddta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materiatow i odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez
Kierownika Projektu. W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrédta, Wykonawca powinien
przedstawic¢ do akceptacji Inspektora nadzoru materiat z innego zrédta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze by¢ pozniej zmieniony bez zgody Inspektora nadzoru Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danego zrddta
nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrodta w sposéb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3 Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatéw z
jakichkolwiek Zrodet miejscowych wtgczajagc w to zrddta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Kierownikowi Projektu dokumentacje zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji materiatéw. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek zrddta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatéw do Robat.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania kruszywa beda formowane w hatdy
i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukoriczeniu Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc zatwierdzonych
przez Kierownika Projektu beda wykorzystane do Robdét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty
wyszczegdlnione w dokumentach umowy, chyba, ze uzyska na to pisemng zgode Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.4 Inspekcja wytworni materiatéw
Wytwornie materiatéw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Kierownika Projektu w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Kierownik Projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytwdrni beda zachowane nastepujace
warunki:
e Kierownik Projektu bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw
W czasie przeprowadzania inspekcji;
e Kierownika Projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwérni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5 Stosowanie wyrobéw budowlanych
Zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych, podczas realizowania przedmiotowego zadania
budowlanego, do stosowania dopuszcza sie wytacznie:
1. Wyroby posiadajgce znak CE - bez ograniczen
2. Wyroby, ktdre nie posiadajg znaku CE - pod warunkiem gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski

e W zgodzie z istniejgca Polska Norma, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z ta norma

e w przypadku braku polskiej normy lub istotnej rdéinicy od jej zapiséw, to w zgodzie z uzyskana

aprobata/rekomendacja techniczng, producent dotgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata/rekomendacja
e posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata/rekomendacjg
techniczng, a producent zataczyt odpowiednia informacje o wyrobie

b) wyréb zostat wyprodukowany na terenie Polski, ale udzielono mu aprobaty/rekomendacji technicznej a
producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z ta aprobatg
c) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej 3.
Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidualnej dokumentacji
technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne zaswiadczenie o zgodnosci z ta dokumentacja oraz z przepisami
Wyréb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje zgodnosci, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbudowania. W przypadku zastosowania
modyfikacji nalezy uzyskaé aprobate techniczng dla takiego wyrobu.

2.6 Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badzZ ztozone w
miejscu wskazanym przez Kierownika Projektu. Jesli Kierownik Projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
przewartosciowany przez Kierownika Projektu.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.7 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do Robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robodt i byty dostepne do kontroli
przez Kierownika Projektu.

Miejsca czasowego sktadowania bedga zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z
Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.8 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze
wyboru materiatu co najmniej 3 tygodnie przed jego uzyciem, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
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badan prowadzonych przez Kierownika Projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez zgody Kierownika Projektu.

3 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZ) lub projekcie organizacji Robét,
zaakceptowanym przez Kierownika Projektu; w przypadku braku ustalert w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Kierownika Projektu.
Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowe], Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Kierownika Projektu w terminie przewidzianym
Kontraktem.
Sprzet bedacy wtasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduja mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Kierownika Projektu, nie moze by¢ pdiniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu, zostang
przez Kierownika Projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Kierownika Projektu, w terminie przewidzianym Kontraktem.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazer na osie pojazdéw i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Kierownika Projektu beda usuniete z Terenu Budowy.
Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania Robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za jakos$é¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, PZJ, projektu organizacji robdét oraz poleceniami Kierownika Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Kierownika Projektu.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu Robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Kierownik Projektu, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika Projektu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Kierownika Projektu dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takie w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik Projektu uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i w badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika Projektu beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Kierownika Projektu programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne,
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kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Kierownika Projektu.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac: cze$¢ ogdlng opisujgca:

e organizacje wykonania Robét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robot,

e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

*  bhp,

e wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementéw Robot,

e system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych Robét,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

e sposob oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiarédw, nastaw mechanizméw
sterujagcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi Projektu;

czesc szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkdéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegdlnych elementow Robét,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2 Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagngé zatozong jakos¢
Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, witgczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania prébek i badan materiatéw oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Kierownika Projektu moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robdt z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Techniczne;j.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosé sg okreslone w Specyfikacjach Technicznych, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Kierownik Projektu ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Kierownikowi Projektu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy
posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Kierownik Projektu powinien mie¢ dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Kierownik Projektu bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.
Jezeli niedociagniecia te beda tak powaine, ze mogg wptyngé ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu
natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych materiatdw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych
materiatéw. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie probek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania préobek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Kierownik Projektu i Inspektor Nadzoru bedg mieli zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Kierownika Projektu badz Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania
tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
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Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Kierownika Projektu.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badarn wykonywanych przez Kierownika Projektu beda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.4 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Kierownika Projektu.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Kierownika Projektu o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Kierownika Projektu.

Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane przez Kierownika Projektu za niewiarygodne, to
moze zadac powtdrzenia tych badan. Jezeli wyniki sie potwierdza i spetnia wymagania Specyfikacji Technicznej to
koszty tych badan ponosi Inwestor, w przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Kierownikowi Projektu kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Kierownikowi Projektu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6 Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Kierownik Projektu uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatdow u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Kierownik Projektu, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos$¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Kierownika Projektu moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownika Projektu poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytgcznie na witasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i Robdt z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjg Techniczng. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7 Atesty jakos$ci materiatéw i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Kierownik Projektu moze dopusci¢ do uzycia
materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji
Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktorych atesty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczng, kazda partia dostarczona
do Robét bedzie posiadad atest okreslajgcy w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami
wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi
Projektu.

Materiaty posiadajgce atesty i urzadzenia - wazne legalizacje moga by¢ badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie
stwierdzona niezgodnos$¢ ich wtasciwosci z Specyfikacjg Techniczng to takie materiaty i/lub urzadzenia zostang
odrzucone.

6.8 Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie
od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczeristwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Kierownika Projektu.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
e date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
e  date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
e uzgodnienie przez Kierownika Projektu programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robdt,
e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat,
e przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
e uwagii polecenia Kierownika Projektu,
e daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
e zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koicowych odbioréw
Robdét,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
e dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
Robdt,
e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robét,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem,
kto je przeprowadzat,
e wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
e inneistotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone Kierownikowi
Projektu do ustosunkowania sie.
Decyzje Kierownika Projektu wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Kierownika Projektu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robot.
(2) Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementdw Robét.
Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposob ciggty w jednostkach przyjetych w Wycenionym
Przedmiarze Robdt i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdow, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru Robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Kierownika Projektu.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
e zgtoszenie/pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e  protokoty z odbioru Robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika Projektu i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektowaq i
Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

12



Modernizacja boiska w miejscowosci Sedzinko- specyfikacja techniczna

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika Projektu o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robdt lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robét. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Kierownika Projektu na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Kierownika Projektu.

7.2 Zasady okreslania ilosci Robdt i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz linii
osiowe;j.

llosci, ktére majg byé obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

Powierzchnie bedg obliczane na podstawie pomiaru odlegtosci wzdtuz osi badz tez krawedzi elementu oraz jego
szerokosdci. W przypadkach powierzchni nieregularnych nalezy je podzieli¢ na mniejsze powierzchnie regularne,
obliczy¢ powierzchnie czgstkowe i zsumowac.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt bedg zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania

Robét.
7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca wskaze dostepne, zalegalizowane urzadzenia wagowe zapewniajace Kierownikowi Projektu
prowadzenie biezacej kontroli wymagan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub koncowym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robot.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbioréow Robodt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez
Kierownika Projektu przy udziale Wykonawcy:

¢ odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

e odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu,

¢ odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2 Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidér Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robét dokonuje Kierownik Projektu.

Gotowos¢ danej czeSci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika Projektu. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika Projektu.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Kierownik Projektu na podstawie dokumentdéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowg, Specyfikacjg Techniczng i uprzednimi ustaleniami.
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8.3 Odbidr czesciowy Robdt
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego Robot dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze koicowym Robét.

8.4 Odbidr ostateczny Robot

8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego Robhot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Kierownika Projektu. Odbiér
ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Kierownika Projektu zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Kierownika Projektu i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowq i
Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalel przyjetych w trakcie odbioréw robdt
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i robdt poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych, Robdt uzupetniajacych lub  Robot
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego Robét.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegédlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowg i Specyfikacjg Techniczng z uwzglednieniem tolerancji
i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego robot
sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

¢ Dokumentacje Projektowag podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

e szczegétowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

e recepty i ustalenia technologiczne,

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng i
ew. PZJ,

o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie ze Specyfikacjg
Techniczng i ew. PZJ,

e opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z Specyfikacja Techniczng i PZJ,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom
urzadzen,

e geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu,

e  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wedtug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
Robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5 Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4 ,,0dbidr ostateczny Robét".
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9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalong dla
danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej Roboty w pkt. 9 Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Cena jednostkowa bedzie obejmowac:
e robocizne bezposrednia,
e wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
e warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Teren Budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
e  koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikdéw nadzoru
i laboratorium, koszty przeprowadzenia pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji
technicznej, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania Robdt, wykonania objazdow/przejazddéw i
organizacji ruchu na czas budowy, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe
placéw i bocznic, ekspertyzy dotyczagce wykonanych Robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu
przedsiebiorstwa Wykonawcy,
e zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkdw mogacych wystapic
w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Wycenionym Przedmiarze Robot jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét objetych ta pozycja kosztorysowa.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogdlne

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkow umowy i wymagan ogdlnych zawartych w D.00.00.00 obejmuje
wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione w Przedmiarze Robét i powinien byé
uwzgledniony w cenie Kontraktowe;j.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i urzgdzen organizacji ruchu obejmuje:

e w przypadku zmian wprowadzonych do otrzymanego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych
Robdt - opracowanie oraz uzgodnienie z Kierownikiem Projektu i odpowiednimi instytucjami nowego
projektu organizacji ruchu na czas trwania Robdt, wraz z dostarczeniem kopii projektu Kierownikowi
Projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot,

e ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

e  optaty/dzierzawy terenu,

e  przygotowanie terenu,

e konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

e tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

e utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

e usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

e doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa zdnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) z pdzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r w sprawie dziennika budowy, montazu i
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rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004 w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wymagan,
jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczania
wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 21 lutego 1995 r w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujagcych w
budownictwie. (Dz. U. Nr 25 z 1995r poz. 133).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
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D.01.02.02. ZDJECIE WARSTWY HUMUSU
1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
usunieciem warstwy humusu.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robo6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu z terenu przewidzianego pod inwestycje..

1.4 Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Warstwa humusu - warstwa ziemi urodzajnej zdatnej do celéw rolniczych.
1.4.2. Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robo6t podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY
Nie wystepuja.
3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do zdjecia humusu

Do wykonania robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowaé:

- spycharki,

- rowniarki,

- topaty, szpadle i inny sprzet - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robét sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze do transportu humusu

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

4.2 Transport humusu
Zdjety humus moze by¢ przewozony dowolnym srodkiem transportu. Nadmiar humusu bedzie przewieziony na
miejsce sktadowania zaproponowane przez Wykonawce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne".

5.2 Zdjecie warstwy humusu

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca dokona obmiaru terenu przed zdjeciem humusu. Humus nalezy zdejmowad
mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek oraz dodatkowo stosowac reczne wykonanie robét jako
uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie. Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robdt
ziemnych, ktora jest okreslona w Dokumentacji Projektowe]j oraz w innych miejscach wskazanych przez Kierownika
Projektu. Humus nalezy zdja¢ na petng gtebokosc jego zalegania wedtug faktycznego stanu wystepowania. Zdjety
humus nalezy sktadowaé w regularnych pryzmach. Wysokos$¢ pryzm nie moze przekracza¢ 3,0 m. Pryzmy powinny
by¢ utozone tak, aby sptywata po nich woda deszczowa. Miejsca sktadowania humusu powinny by¢ przez Wykonawce
tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed zanieczyszczaniem, a takie najezdzaniem przez pojazdy i
zageszczaniem. Zgromadzony w pryzmach humus nie moze zawieraé¢ zadnych korzeni, kamieni i nieorganicznych
materiatéw. Nie nalezy zdejmowaé¢ humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym. Przewidzie¢ nalezy odchwaszczenie humusu przy
zastosowaniu herbicyddw.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

6.2 Kontrola jakosci zdjetego humusu

Sprawdzanie jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu z powierzchni pasa robét
ziemnych, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wskazaniami Kierownika Projektu. Sktadowana warstwa humusu nie
moze zawieraé korzeni, kamieni i nieorganicznych gruntéw.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 , Wymagania ogélne".

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:

a) 1 m3 (metr szeScienny) humusu do wbudowania,

b) 1 m3 (metr szescienny) nadmiaru humusu na odktad ustalone przez pomiary geodezyjne przed i po zdjeciu
humusu.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Nie wystepuja.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 m3 (metra szeSciennego) humusu do wbudowania obejmuje:
e  wytyczenie i prace pomiarowe,
e  zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,
e transport i hatdowanie humusu w pryzmy na miejscu sktadowania do czasu ponownego wykorzystania,
e odchwaszczenie humusu przy zastosowaniu herbicydéw,
e usuniecie ze zdjetego humusu korzeni, gatezi, kamieni i nieorganicznych materiatéw z transportem na
sktadowisko odpaddéw
o koszty sktadowania nieprzydatnych materiatéw na sktadowisku odpaddw,
e inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robét przewidzianego w ST.
Cena 1 m3 (metra sze$ciennego) nadmiaru humusu na odktad obejmuje:
e  wytyczenie i prace pomiarowe,
e zdjecie warstwy humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania,
e  transport humusu na sktadowisko odpaddw,
e  koszty sktadowania i utylizacji nieprzydatnego materiatu na sktadowisku odpadéw,
e inne roboty sktadajace sie na kompletne wykonanie zakresu robot przewidzianego w ST.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 1Normy
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.01.02.04. ROBOTY ROZBIORKOWE NAWIERZCHNIOWE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z rozbiérka elementéw ciggdw pieszych i pieszo- jezdnych

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z rozbidrka:
e warstw nawierzchni z kostki brukowej,
e warstw nawierzchni asfaltobetonowych i betonowych,
¢ podbudowy,
e  kraweznikéw, obrzezy i opornikéw.
1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne" pkt 2.

3 SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2 Sprzet do rozbidrki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbidrky elementéw drdg, ogrodzen i przepustéw moze by¢ wykorzystany sprzet
podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Kierownika Projektu:
e spycharki,
* tadowarki,
e  zurawie samochodowe,
e samochody ciezarowe,
e zrywarki,
¢ mtoty pneumatyczne,
e pity mechaniczne,
e frezarki nawierzchni,
e koparki.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport materiatdw z rozbidrki
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu zaakceptowanym przez Kierownika Projektu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 5.
5.2 Wykonanie robét rozbidrkowych

Roboty rozhiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST lub wskazanych przez Kierownika Projektu.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, Kierownik Projektu
moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktérej zostanie okreslony przewidziany odzysk
materiatéw.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST lub przez Kierownika
Projektu.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych
uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce
okreslone w ST lub wskazane przez Kierownika Projektu.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementédw znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg
projektowg beda wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec
gromadzeniu sie w nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST
D.02.00.00 ,,Roboty ziemne".

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Kontrola jakosci robdt rozbiérkowych

Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt rozbiérkowych oraz sprawdzeniu
stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajagcego ewentualne doty po usunietych elementach powinno spetnia¢ odpowiednie
wymagania okreslone w ST D.02.00.00 ,,Roboty ziemne".

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.
8 ODBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.
9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

9.2 Cena wykonania robot obejmuje:
1/ dla rozbidrki warstw nawierzchni:
e wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbidrki,
e rozkucie i zerwanie nawierzchni,
e ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozbidrki, w celu ponownego jej uzycia, z utozeniem na
poboczu,

e zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbidrki,
e wyrdéwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbiérki;

2/ dla rozbidrki kraweznikdw, obrzezy i opornikow:
e odkopanie kraweznikéw, obrzezy i opornikéw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,
e zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,
e wyrdéwnanie podfoza i uporzagdkowanie terenu rozbidrki;

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. PN-D-95017 Surowiec drzewny. Drewno tartaczne iglaste.

2. PN-D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

3. PN-D-96002 Tarcica lisciasta ogdlnego przeznaczenia

4.  PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego stosowania

5. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno ogdlnego
przeznaczenia

6. PN-H-93401 Stal walcowana. Kgtowniki rownoramienne

7.  PN-H-93402 Katowniki nieréwnoramienne stalowe walcowane na goraco

8. BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem gtadkim, okragtymi
kwadratowym

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania techniczne dotyczgce wykonania i odbioru liniowych
robot ziemnych.

1.2 Zakres stosowania ST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji drég i obejmuja:

e wykonanie wykopow w gruntach nieskalistych,

e pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

e wykonanie niwelacji i korytowania terenu.

1.3.1 Okreslenia podstawowe

1/ Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.

2/ Wysoko$¢ nasypu lub gtebokos$é wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi
nasypu lub wykopu.

3/ Nasyp niski - nasyp, ktérego wysoko$¢ jest mniejsza niz 1 m.

4/ Nasyp $redni - nasyp, ktorego wysokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

5/ Nasyp wysoki - nasyp, ktorego wysokos¢ przekracza 3 m.

6/ Wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

7/ Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

8/ Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

9/ Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nos$nosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym
osiadaniem pod obcigzeniem.

10/ Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.

11/ Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania
wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasa drogowa.

12/ Wskaznik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie:
e Pq4-gesto$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
e Py -maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-
04481:1988 [2], stuzaca do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
13/ Wskaznik réznoziarnistosci - wielkos$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé gruntdw niespoistych, okreslona wg
wzoru:

gdzie:
e deo - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
e dio - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
14/ Wskaznik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

B
"~ E
gdzie:

e E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-

02205:1998 [4],
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e E; -modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205:1998 [4].

15/ Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych
wtdkien syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych,
charakteryzujacy sie miedzy innymi duzg wytrzymatoscig oraz wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-1S010318:1993
[5], PN-EN-963:1999 [6].
Geosyntetyki obejmuja: geotkaniny, geowtdkniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany,
zgodnie z wytycznymi IBDiM [13].
16/ Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami

podanymi w ST -00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.
2 MATERIALY (GRUNTY)

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 00.00.00 , Wymagania
ogdlne" pkt 2.

2.2 Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1

Tablica 1. Podzial gruntéw pod wzglegdem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. | Wyssczegtlnienie | Jed- Grupy gruntow
wisiciwodci nostki | niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
I | Rodzaj gruntu - rUmosz = piasck pylasty | malo wysadzinowe
niegliniasty - zwietrzelina - glna piasz-
- 2wir gliniasta czysta zwiczla,
- pospolka - rumosz glina zwigzla,
3 glina pylasta
- piasek gruby gliniasty Taicria
- piasek §redni | = 2wir gliniasty | _ i, il piasaczys-
= piasck drobny | = pospolka ty, il pylasty
- 2uzel gliniasta bardzo wysadzinewe
nierozpadowy = piasck gliniasty
= pyl, pyl plasz-
czysty
= glina piasz-
czysta, glina,
glina pylasta
= il warwowy
2 | Zawanosé
czastek %
< 0,075 mm <15 od 15 do 30 >30
<002 mm <3 od 3 do 10 > 10
3 | Kapilamodé
bierna Hy, m <10 =10 >1.0
4 | Wskazmk
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25

2.3 Geosyntetyk

Geosyntetyk powinien by¢ materiatem odpornym na dziatanie wilgoci, srodowiska agresywnego, chemicznie i
biologicznie oraz temperatury. Powinien by¢ to materiat bez rozdar¢, dziur i przerw ciagtosci z dobra przyczepnoscia
do gruntu. Wiasciwosci stosowanych geosyntetykéw powinny by¢ zgodne z PN-EN-963:1999 [6] i dokumentacjg
projektowa. Geosyntetyk powinien posiadaé aprobate techniczna wydang przez uprawniong jednostke.

3 SPRZET

3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2 Sprzet do roboét ziemnych

Wykonawca przystepujagcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
e odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
e jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),
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e transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),
e sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

3.3 Sprzet do przenoszenia i uktadania geosyntetykéw
Do przenoszenia i uktadania geosyntetykdw Wykonawca powinien uzywa¢ odpowiedniego sprzetu zalecanego przez
producenta. Wykonawca nie powinien stosowac sprzetu mogacego spowodowac uszkodzenie uktadanego materiatu.

4 TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2 Transport gruntéw

Wybér srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien byé dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawag roszczen Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Kierownika Projektu.

4.3 Transport i sktadowanie geosyntetykow

Wykonawca powinien zadbaé, aby transport, przenoszenie, przechowywanie i zabezpieczanie geosyntetykdw byty
wykonywane w sposéb nie powodujacy mechanicznych lub chemicznych ich uszkodzen. Geosyntetyki wrazliwe na
Swiatto stoneczne powinny pozostawac zakryte w czasie od ich wyprodukowania do wbudowania.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2 Wykonywanie wykopdw w gruntach nieskalistych

Sposdb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia robét, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentacji projektowej obcigza Wykonawce. Wykonawca powinien wykonywa¢ wykopy w taki
sposob, aby grunty o réinym stopniu przydatnosci do budowy nasypdw byty odspajane oddzielnie, w sposéb
uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem
warstw geotechnicznych, wymaga zgody Inspektora Nadzoru. Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypéw
powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub przewiezione na odktad. O ile Inspektor Nadzoru dopusci
czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmiernym zawilgoceniem.

5.3 Doktadnos¢ wykonania wykopdw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz +

10 cm. Réznica w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ +1 cm i -3 cm.
Pochylenie skarp nie powinno réznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem
kata. Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 ¢cm przy pomiarze tatg 3-
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce nierdwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia
powierzchni skarpy.

5.4 Odwodnienia pasa robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnia
odprowadzenie wéd gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.
Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwata
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiornikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
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5.5 Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiaé¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robét
ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowac odpowiedni spadek podtuzny i nadaé przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wéd z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania,
spadek poprzeczny nie powinien byé mniejszy niz 4% w przypadku gruntdw spoistych i nie mniejszy niz 2% w
przypadku gruntéw niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw
oraz termindw wykonywania innych robdt na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu
W czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe

i gruntowe nalezy odprowadzic¢ poza teren pasa robot ziemnych.

5.6 Uktadanie geosyntetykow

Geosyntetyki nalezy uktadaé tgczac je na zaktad zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST. Jezeli dokumentacja
projektowa i ST nie podajg inaczej, przylegajace do siebie arkusze lub pasy geosyntetykdéw nalezy uktadac z zaktadem
(i kotwieniem) zgodnie z instrukcjg producenta lub decyzjg projektanta. W przypadku uszkodzenia geosyntetyku,
nalezy w uzgodnieniu z IN, przykry¢ to uszkodzenie pasami geosyntetyku na dtugosci i szerokosci wiekszej o 90 cm od
obszaru uszkodzonego. Warstwa gruntu, na ktorej przewiduje sie utozenie geosyntetyku powinna by¢ rowna i bez
ostrych wystepdw, mogacych spowodowaé uszkodzenie geosyntetyku w czasie uktadania lub pracy. Metoda
uktadania powinna zapewni¢ przyleganie geosyntetyku do warstwy, na ktdrej jest uktadana, na catej jej powierzchni.
Geosyntetykow nie nalezy naciggaé lub powodowacé ich zawieszenia na wzgoérkach (garbach) lub nad dotami. Nie
dopuszcza sie ruchu maszyn budowlanych bezposrednio na utozonych geosyntetykach. Nalezy je przykry¢ gruntem
nasypowym niezwtocznie po utozeniu.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2 Badania geosyntetykow

Przed zastosowaniem geosyntetykdw w robotach ziemnych, Wykonawca powinien przedstawi¢ IN Swiadectwa
stwierdzajace, iz zastosowany geosyntetyk odpowiada wymaganiom norm, aprobaty technicznej i zachowa swoje
wiasciwosci w kontakcie z materiatami, ktore bedzie oddziela¢ lub wzmacniac przez czas nie krétszy od podanego w
dokumentacji projektowe;j i ST. 6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami Wszystkie materiaty nie
spetniajagce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie
spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie IN Wykonawca wymieni je na wtasciwe,
na wiasny koszt. Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w specyfikacji powinny
by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

6.3 Zageszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu. W przypadku gruntow dla ktérych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10, zgodnie z normg PN-5-02205:1998

6.4 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone.
Jesli materiaty nie spetniajgce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Kierownika Projektu
Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Kierownik Projektu moze uzna¢ wade za nie majacy zasadniczego wptywu
na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakres i wielkos$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8 ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne" pkt 8.

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Kierownika
Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia - Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie ptyta

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2 Inne dokumenty
e Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drég szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.
e Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.
e  Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.
¢ Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM, Warszawa 2002
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D.02.01.01. WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH.
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robét zwigzanych z
wykonaniem wykopow w gruntach | - V kat.

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy przy zlecaniu i realizacji Robét wymienionych w
p.1.1.

1.3 Zakres Robét ujetych w Specyfikacji Technicznej
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia wykopdw w gruntach kategorii I-V.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Budowla ziemna
budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki

statecznosci i odwodnienia.
1.4.2 Wysokos¢ nasypu lub gtebokosé wykopu

réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.

1.4.3 Odktad

miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopodw, a
niewykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.

1.4.4 Wskaznik zageszczenia gruntu

wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

Is=Pd /Pds
gdzie:
e  Py-gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, [Mg/m?3]
e Py - maksymalna gesto$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-88B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach

ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [Mg/m3]
1.4.5 Wskaznik réznoziarnistosci

wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U=deo /d10
gdzie:
e d60 - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, [mm]
e djo- $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm]
Pozostate okreslenia - sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonywanych Robdt oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowg, Specyfikacjg Techniczng oraz z poleceniami Kierownika Projektu.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

Przed przystgpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy zakoriczy¢ wszelkie Roboty przygotowawcze. Zakres

Robot przygotowawczych i wymagania dotyczace ich wykonania okreslono w ST w dziale D.01.00.00. Roboty
przygotowawcze.

2 MATERIALY

Nie wystepuja.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu

Wymagania ogdlne dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2 Sprzet do wykonania Robot
Do wykonania wykopdw nalezy stosowac:
e koparki,
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e fopaty, szpadle i drobny sprzet reczny,

¢ samochody samowytadowcze do transportu gruntu na odktad,

e drobny sprzet do zageszczania tj. ubijaki i mate walce wibracyjne,

e inny sprzet do wykonania umocnien i przewiertéw wymagany w robotach pod kanalizacje.

4 TRANSPORT

Do transportu gruntu nalezy stosowa¢ samochody samowytadowcze, transport na miejscu moze odbywac sie
taczkami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdéw bezpieczerstwa, zaréwno w
obrebie pasa robét drogowych, jaki poza nim. Srodki transportowe poruszajace sie po drogach poza pasem
drogowym powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w
szczegblnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na o$. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkdw obcigzajg Wykonawce.

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczenn Wykonawcy,
dotyczacych dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
pismie przez Kierownika Projektu.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania Robét
Ogolne zasady wykonania Robdt podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.
5.2 Odwodnienie Robot ziemnych

5.2.1 Odwodnienie pasa Robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen stanowigcych elementy systemdéw odwadniajgcych ujetych w projekcie
przebudowy urzadzen, Wykonawca powinien wykonaé urzadzenia, ktdre zapewnig odprowadzenie wod opadowych
poza obszar robdt ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed nawilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma
obowigzek takiego wykonania Robét, aby powierzchniom wykopdw i nasypdw nada¢ w catym okresie trwania Robot
spadki poprzeczne i podtuzne zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jesli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwatg nieprzydatnosé,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienie ich gruntami przydatnymi na wtasny koszt bez
jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajagcych musi by¢ poprzedzone
uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

5.3 Wykopy w gruntach nieskalistych

5.3.1 Zasady prowadzenia Roboét

Wykopy nalezy wykonac¢ z zachowaniem wymagan dotyczacych doktadnosci, okreslonych w p. 5.3.4.

Sposdb wykonania skarp wykopow powinien gwarantowac ich stateczno$¢ w catym okresie prowadzenia Robot, a
naprawa uszkodzen, wynikajacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu, ich podciecia lub innych
odstepstw od dokumentac;ji projektowej obcigza Wykonawce robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypow powinny by¢ bezposrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odktad. Odspajanie i transport gruntow przydatnych, przewidzianych do budowy nasypow s3
dopuszczalne tylko wéwczas, gdy w miejscu wbudowania zapewniono prace sprzetu gwarantujacego roztozenie i
zageszczenie gruntu zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.

O ile Kierownik Projektu dopusci czasowe sktadowanie gruntow nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed
nadmiernym zawilgoceniem. Jezeli grunt jest zamarzniety nie nalezy odspaja¢ go do gtebokosci okoto 0,5 metra
powyzej projektowanych rzednych robdt ziemnych.

5.3.2 Wymagania dotyczace zageszczenia

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé wymagania, dotyczace
minimalnej wartosci wskaznika zageszczenia (Is), podane w ponizszej tablicy.

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gérna warstwa o grubosci 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni 0,97
korony robét ziemnych
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Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia, to przed
utozeniem konstrukcji nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartosci Is, podanych w tablicy j.w.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone w powyzszej tablicy nie moga by¢ osiggniete przez bezposrednie
zageszczenie gruntéw rodzimych, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gruntéw podtoza, umozliwiajace
uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Mozliwe do zastosowania $rodki, o ile nie s3 okreslone w
Specyfikacji Technicznej, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacji Kierownikowi Projektu.

5.3.3 Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu budowlanego po dnie wykopu, o ile grubos¢ warstwy gruntu (nadktadu) powyzej
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza niz 0,3 m.

Z chwilg przystapienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszcza sie po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych te czynnos¢ budowlana. Moze odbywac sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, ktére nie spowoduja
uszkodzen powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodzen powierzchni robdt ziemnych, wynikajacych z niedotrzymania podanych powyzej warunkow
obcigza Wykonawce robdt ziemnych.

5.3.4 Dokfadnosé wykonania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego w wykopie od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm.

Szerokos¢ korpusu nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm, a krawedzie dna wykopu nie
powinny mie¢ wyraznych zataman.

Pochylenie skarp nie moze sie rézni¢ od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalna gtebokos¢ wklesnie¢ na powierzchni skarp wykopu nie moze przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3
metrowg, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania dotyczgce réwnosci, wynikajgce ze sposobu umocnienia
powierzchni skarp lub okreslone przez Kierownika Projektu.

5.4 Odkfady

5.4.1 Warunki ogdlne

Odktad stanowi nadmiar objetosci gruntéw w stosunku do objetosci gruntéw przewidzianych do wbudowania.

5.4.2 Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalaja na to wtasciwosci materiatdw przeznaczonych do przewiezienia na odktad, materiaty te powinny by¢
w razie mozliwosci wykorzystane do wyrdwnania terenu, zasypania dotéw i sztucznych wyrobisk oraz do
ewentualnego poszerzenia nasypdw lub na odktad. Roboty powinny byé wykonane zgodnie ze wskazéwkami
Kierownika Projektu.

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Kierownika Projektu. Jezeli miejsce odktadu zostato wybrane przez
Wykonawce, musi ono by¢ zaakceptowane przez Kierownika Projektu. Niezaleznie od tego Wykonawca musi uzyskac
zgode wiasciciela terenu.

Jezeli nie okreslono inaczej, nalezy przestrzega¢ ustaled podanych w normie BN-72/8932-0l, to znaczy odktad
powinien by¢ uformowany w pryzme o wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku korony od 2 do 5%. Odktady
powinny by¢ uksztattowane, aby harmonizowaty z otaczajagcym terenem. Powierzchnie odktadéw powinny byé
obsiane trawg, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznaczone na uzytki rolne lub lesne. Odspajanie materiatu
przewidzianego do przewiezienia na odktad powinno by¢ przerwane o ile warunki atmosferyczne lub inne przyczyny
uniemozliwiaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowanymi w Specyfikacji Technicznej lub podanymi
przez Kierownika Projektu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Kierownika Projektu. Jezeli
wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na odktad przez Wykonawce zajdzie konieczno$¢ dowiezienia gruntu do
wykonania nasypdw, to koszt tych czynnosci w catosci obcigza Wykonawce.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady ogdlne kontroli jakosci Robot

Kontrola jakosci Robdt powinna byé przeprowadzona zgodnie z zasadami ogdlnymi podanymi w Specyfikacji
Technicznej D.00.00.00.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania robdt
pomiarowych i przygotowawczych.

W czasie robét ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne i dostarcza¢ kopie ich
wynikéw do Kierownika Projektu. Badania kontrolne Wykonawca powinien wykonaé¢ w zakresie i z czestotliwoscig
gwarantujgcg zachowanie wymagan dotyczacych jakosci Robaét.

Kierownik Projektu moze pobieraé¢ prébki gruntdw oraz materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki niezaleznych badan wykaza, ze wyniki badan Wykonawcy sg niewiarygodne, to Kierownik
Projektu moze poleci¢ Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych
badan albo moze opiera¢ sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Robét z niniejszymi
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specyfikacjami. Catkowite koszty takich powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek zostang poniesione
przez Wykonawce.

6.2 Badania i pomiary w czasie wykonywania robdt ziemnych

6.2.1 Dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robét ziemnych nalezy wpisywaé do:
e dziennika laboratorium Wykonawcy,
e dziennika budowy,
e  protokotow odbiorow Robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.
6.2.2 Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreslonymi
w punkcie 5 oraz z dokumentacja projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
e wilasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdw wodnych.

6.2.3 Sprawdzenie jakosci wykonania wykopdéw
Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami okresSlonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentac;ji Projektowej.
W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
e odspajanie gruntéw w sposéb nie pogarszajacy ich wtasciwosci,
e  zapewnienie statecznosci skarp,
e odwodnienie wykopdw w czasie wykonywania robét i po ich wykonaniu,
e doktadnos$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie),
e zageszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug wymagan okreslonych w p. 5.
6.2.4 Sprawdzenie jakosci wykonania odktadu
Sprawdzenie wykonania odkfadu polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi w p.2. oraz 5.4.
niniejszej Specyfikacji i w Dokumentacji Projektowe;j.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic na:
e prawidtowos$é usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
¢ odpowiednie wbudowanie gruntu,
e wiasciwe zagospodarowanie (rekultywacje) odktadu.

6.3 Badania w czasie odbioru korpusu ziemnego

6.3.1 Celizakres badan
Badania majg na celu sprawdzenie czy wszystkie elementy korpusu ziemnego zostaty wykonane zgodnie z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz wskazéwkami Kierownika Projektu. Sprawdzenia dokonuje
Kierownik Projektu na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie wykonywania robdt ziemnych
oraz wyrywkowych badan wykonanych w wybranych losowo punktach po zakoriczeniu budowy korpusu ziemnego.
W zakres badan w czasie odbioru korpusu ziemnego wchodzi sprawdzenie:

e dokumentdéw kontrolnych,

. przekroju poprzecznego i szerokosci korony korpusu ziemnego,

. spadkéw podtuznych korpusu i rowdw,

e zageszczenia gruntéw,

. wykonania i umocnienia skarp,

¢ odwodnienia.
Pomiary w czasie odbioru powinny by¢ przeprowadzone przez Wykonawce w obecnosci Kierownika Projektu.
6.3.2 Sprawdzenie dokumentéw  kontrolnych
Sprawdzenie dokumentéw kontrolnych dotyczy:

e oznaczen laboratoryjnych i ewentualnych, wynikajacych stad, zmian technologicznych w stosunku do

dokumentacji projektowej,

e dziennikéw budowy,
e  dziennik laboratorium Wykonawcy,

e  protokotdw odbioréw Roboét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.
Do odbioru Wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezgcej kontroli jakosci Robét. Ponadto
Wykonawca powinien przygotowac i przedstawic¢ tabelaryczne zestawienie wartosci wskaznika zageszczenia lub
pierwotnego i wtdérnego modutu odksztatcenia oraz stosunek wtérnego modutu odksztatcenia do pierwotnego
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modutu odksztatcenia, wraz z wartosciami srednimi tych cech dla catego odbieranego odcinka. Zestawienia powinny
zawierac daty badan i miejsca pobierania prébek.

6.3.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego i szerokosci korpusu ziemnego

Sprawdzenie przeprowadza sie z zastosowaniem tasmy, szablonu, taty o dtugosci 3 metréw i poziomicy, w odstepach
co 200 metréw na prostych, co 100 metréw na tukach o promieniu wiekszym lub réwnym 100 m, co 50 metréw na
tukach o promieniu mniejszym niz 100 m, a takze w miejscach, ktére budza watpliwosci. Stwierdzone w czasie
kontroli odchylenia od dokumentacji projektowej nie moga przekracza¢ wartosci dopuszczalnych

6.3.4 Sprawdzenie zageszczenia gruntéw
Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz przez
przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich.
Zageszczenie nalezy kontrolowac nie rzadziej niz jeden raz na 300 m? i raz na dziennej dziatce roboczej.
Badania zageszczenia wykonywane w czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do
gtebokosci okoto 1.0 metra, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co do wtasciwego
zageszczenia gruntu w tych warstwach. Kontrole zageszczenia gruntéw w gérnej warstwie korpusu ziemnego
przeprowadza sie wedtug metod podanych w p. 5.3.2.
Ocene wynikow zageszczenia gruntdéw, zawartych w dokumentach kontrolnych, przeprowadza sie w nastepujacy
sposob:
Oblicza sie $rednig arytmetyczng wszystkich wartosci Is lub stosunku modutéw odksztatcenia E2/E1,
przedstawionych przez Wykonawce w raportach z biezgcej kontroli robét ziemnych dla danego odcinka.
Zageszczenie korpusu na ocenianym odcinku uznaje sie za zgodne z wymaganiami, jezeli spetnione beda warunki:

Is - Srednie nie mniej niz Is - wymagane

lub Ez/E1 < 2.2,

a takze 2/3 wynikdéw badan uzytych do obliczenia $redniej spetnia wymagania sformutowane w p. 5. oraz pozostate
wyniki nie powinny odbiegac o wiecej niz 5% (Is) lub 10% (E2/E1) od wartosci wymaganej.
Wyniki kontroli nalezy wpisywa¢ do dokumentdéw kontrolnych. Prawidtowo$é zageszczenia konkretnej warstwy
nasypu lub podtoza pod nasypem powinna by¢ potwierdzona przez Kierownika Projektu w Dzienniku Budowy.

6.3.5 Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie dokumentéw kontrolnych prowadzonych w czasie budowy, oceny
wizualnej oraz pomiaréw wedtug p. 6.3.3. i porédwnania zgodnosci wykonanych elementéw odwodnienia z
dokumentacja.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru Robdt

Ogolne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 "Wymagania ogélne" pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg Robdt zwigzanych z wykonaniem robdt ziemnych jest metr szescienny [m3] i uwzglednia
plantowanie skarp wykopdw - w metrach kwadratowych [m?].

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robdt

Poszczegdlne elementy robdt ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegajg odbiorom Robdt zanikajacych, a caty
korpus drogowy odbiorom: czesciowemu i koncowemu wedtug zasad podanych w Specyfikacji Technicznej
ST.00.00.00. "Wymagania ogdlne".

8.2 Odbidr Robot

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jezeli wszystkie wyniki badan
przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robdt ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami,
roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektowa. W tym przypadku Wykonawca Robot
zobowigzany jest doprowadzi¢ Roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Dodatkowe Roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajg zaptacie.

9 PODSTAWA PLtATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne dotyczace ptatnosci

Ustalenia ogdlne dotyczace podstawy ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra szesciennego [m3] wykonania wykopdw Roboét drogowych obejmuje:
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prace pomiarowe,

wykonanie wykopow z transportem na odktad,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp zgodnie z dokumentacja projektows,
zageszczenie powierzchni wykopu do wielkosci podanej w Specyfikacji Technicznej,
przeprowadzenie wymaganych pomiardéw i badan laboratoryjnych,
rozplantowanie urobku na odktadzie z nadaniem odpowiedniej formy zgodnie ze wskazaniem
Kierownika Projektu,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonania,

wykonanie, a nastepnie rozebranie drég dojazdowych,

wykonanie zabezpieczenia wykopu,

rekultywacje terenu.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;j.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni i podtoza przez
obcigzenie ptyta.

BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranie prébek gruntéw do celéw drogowych i lotniskowych.
BN-70/8931-05 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika no$nosci gruntu jako podtoza nawierzchni
podatnych.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D.02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
1 WSTEP

1.1 Okres$lenia podstawowe

1.1.1 Budowla ziemna

budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw przemystowych, spetniajgca warunki
statecznosci i odwodnienia.

1.1.2 Korpus drogowy

nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.

1.1.3 Wysokos$¢ nasypu
rdznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu.

1.1.4 Nasyp niski

nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1m.

1.1.5 Nasyp $redni

nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.1.6 Nasyp wysoki
nasyp, ktérego wysokosc¢ przekracza 3 m.

1.1.7 Wskaznik zageszczenia gruntu
wielkos¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okreslona wedtug wzoru:
IS= Pd /Pds
gdzie:
e Pd - gesto$c objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),
e Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu w robotach
ziemnych, badania zgodnie z BN-77/8931-12 (Mg/m3).

1.1.8 Wskaznik odksztatcenia - 10

stosunek wtdérnego modutu odksztatcenia E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1. Wskaznik odksztatcenia
gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu okreslona wg wzoru: 10= E2/E1, gdzie E1- modut
odksztatcenia gruntu w pierwszym obcigzeniu ptytg statyczng badanej warstwy zgodnie z PN-S- 02205, gdzie E2

- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdérnym obcigzeniu ptytg statyczng badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205.

1.1.9 Wskaznik réznoziarnistosci
wielkos¢ charakteryzujaca zageszczalnos¢ gruntdw niespoistych, okreslona wedtug wzoru:

U=d60/d10
gdzie:
e d60 - srednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% ziaren gruntu, (mm),

e d10 - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10% ziaren gruntu, (mm)

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne". 1.2. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, ST i
poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w ST DM.00.00.00 "Wymagania
ogdlne".

2.2 Grunty i materiaty do budowy nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypdw powinny spetnia¢ wymagania okreslone w PN-S- 02205:1998, p.
2.8. Jezeli préby na poletku doswiadczalnym wykaza mozliwos¢ uzyskania przez grunt wymaganego zageszczenia,
wskaznik réznoziarnistosci gruntu wymagany przez przedmiotowa norme nie musi by¢ spetniony.

Materiaty do budowy nasypdéw muszg byc¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu do:
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«  odspajania i wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

+ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do
hydromechanizacji itp.),

«  transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

«  sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4 TRANSPORT

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu),
jego objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnosé srodkdw transportowych
powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robdt
Ogdlne warunki wykonania robot podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2 Wykonanie nasypow

5.2.1 Przygotowanie podtoza w obrebie podstawy nasypéw

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypu nalezy w obrebie jego podstawy zakoriczy¢ roboty przygotowawcze
okres$lone w ST D.01.01.01, D.01.02.01, D.01.02.02, D.01.02.04. Wykonawca przy uzyciu widocznych palikéw
wyznaczy zarysy skarp nasypow zgodnie z normg PN-S-02205:1998.

Przed przystgpieniem do wykonywania nasypéw Wykonawca dokona obmiaru terenu po zdjetej warstwie humusu.
Zageszczenie i nosnos¢é gruntéw w podtozu nasypoéw

Podtoze nasypdéw powinno spetnia¢ wymagania dotyczace zageszczenia (Is) i nosnosci (E2). Jezeli wskaznik
zageszczenia IS nie moze by¢ okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy okresli¢
wskaznik odksztatcenia 10 podtoza metodg obcigzen ptytowych. Podtoze nasypdw o wysokosci do 1,0m powinno
spetnia¢ wymagania zgodnie z ST D.04.01.01.

Wykonawca powinien skontrolowa¢ wskaznik zageszczenia gruntdw rodzimych, zalegajagcych w gornej strefie
podtoza nasypu, do gtebokosci 0,5 m od powierzchni terenu. Dla nasypéw o wysokosci powyzej 1,0m wartosé
wskaznika zageszczenia IS w podtozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S- 02205:1998,
p. 2.10. Jezeli warto$¢ wskaznika zageszczenia jest mniejsza, Wykonawca powinien dogesci¢ podtoze tak, aby
powyzsze wymaganie zostato spetnione.

Jezeli wartos$¢ wskaznika zageszczenia nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie podtoza, to nalezy
podjac srodki w celu ulepszenia podtoza, umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia. Dla
kontroli no$nosci E2 i wskaznika odksztatcenia 10 podtoza nasypéw nalezy stosowac¢ metode obcigzen ptytowych wg
zatgcznika B do normy PN-S-02205 albo inne metody zaakceptowane przez Inzyniera. Warto$¢ wtérnego modutu
odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia 10 w podtozu nasypdw powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi
w PN-S-02205:1998, p. 2.10.

5.2.2 Zasady wykonania nasypéw

Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny by¢ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego, ktére okreslono w
dokumentacji projektowej, z uwzglednieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczasu przez Inzyniera. W
celu zapewnienia statecznosci nasypu i jego rownomiernego osiadania nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

a) Nasypy nalezy wykonywaé metoda warstwowa, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy powinny by¢
wznoszone rownomiernie na catej szerokosci.

b) Grubos$¢ warstwy w stanie luznym powinna by¢ odpowiednio dobrana w zaleznosci od rodzaju gruntu

i sprzetu uzywanego do zageszczania. Przystgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypu moze nastgpic
dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera prawidtowego wykonania warstwy poprzednie;.

¢) Grunty o réznych wiasciwosciach nalezy wbudowywac¢ w oddzielnych warstwach, o jednakowe] grubosci na catej
szerokosci nasypu. Grunty spoiste nalezy wbudowywaé w dolne, a grunty niespoiste w gérne warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego nalezy wbudowywaé poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego (o
wspotczynniku K10 < 10-5 m/s) ze spadkiem gdrnej powierzchni okoto 4% + 1%. Kiedy nasyp jest budowany w
terenie ptaskim spadek powinien by¢ obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczu spadek powinien by¢
jednostronny, zgodny z jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne
gromadzenie sie wody.

e) Jezeli w okresie zimowym nastepuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powierzchnia jest wykonana z
gruntu spoistego, to jej spadki porzeczne powinny by¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda odprowadzona poza
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nasyp z zastosowaniem S$cieku. Takie uksztattowanie gérnej powierzchni gruntu spoistego zapobiega powstaniu
potencjalnych powierzchni poslizgu w gruncie tworzgcym nasyp.

f) Przedostatnia warstwe nasypu o grubosci 0,2 m nalezy wykona¢ z materialu o parametrach zgodnych z
wymaganiami ST D.04.02.02 (warstwa mrozoochronna).

g) Warstwe grubosci 0,3m stanowigcg podfoze warstwy mrozoochronnej nalezy wykona¢ z gruntu
niewysadzinowego o wskazniku wodoprzepuszczalnosci k>5mb/dobe i wskazniku no$nosci CBR>30%. Czestotliwos¢
badan i pomiaréw oraz tolerancje dla tej warstwy nalezy przyja¢ zgodnie z ST D.04.02.02 (warstwa mrozoochronna).
h) Zgodnie z wymaganiami Projektu, dla konstrukcji nawierzchni autostrady, ostatnig warstwe nasypu o grubosci

0, 15 m nalezy wykona¢ jako warstwe stabilizowang cementem Rm = 5,0 MPa, o parametrach zgodnych z
wymaganiami ST D.04.05.01 (warstwa nasypu o parametrach warstwy stabilizowanej cementem).

i) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych oraz na terenach zalewowych dolne warstwy nasypu,

o grubosci co najmniej 0,5 m powyzej najwyzszego poziomu wody, nalezy wykonac z gruntu przepuszczalnego.

j) Przy wykonywaniu nasypdéw z popiotéw lotnych, warstwe pod popiotami, grubosci 0,3 do 0,5 m, nalezy wykonac z
gruntu lub materiatéw o duzej przepuszczalnosci. Gérnej powierzchni warstwy popiotu nalezy nada¢ spadki
poprzeczne 4% +1% wedtug poz. d).

k) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien by¢ bezzwtocznie wbudowany w nasyp. Inzynier moze
dopusci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego zabezpieczenia przed nadmiernym zawilgoceniem.
Wykonywanie nasypéw w okresie deszczéw

Nie zezwala sie na wbudowanie gruntéw przewilgoconych, ktérych stan uniemozliwia osiggniecie wymaganego
wskaznika zageszczenia. Na warstwie gruntu spoistego, uplastycznionego na skutek nadmiernego zawilgocenia przed
jej osuszeniem i powtdrnym zageszczeniem nie wolno uktada¢ nastepnej warstwy gruntu. Warstwa nie powinna
pozostawac niezageszczona po utozeniu.

Wykonywanie nasypow w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonanie nasypdw w temperaturze, przy ktdrej nie jest mozliwe osiggniecie w nasypie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntéw. Nie wolno wbudowywac gruntéw spoistych zamarznietych lub
gruntéw przemieszanych ze $niegiem lub lodem. W czasie duzych opaddéw $niegu wykonywanie nasypéw powinno
by¢ przerwane. Przed wznowieniem robodt nalezy usungé $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu. Jezeli warstwa
niezageszczonego gruntu spoistego zamarzta, to nie nalezy jej przed rozmarznieciem zageszczac lub uktada¢ na niej
nastepnych warstw.

5.2.3 Zageszczenie gruntu

Ogolne zasady zageszczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej roztozeniu, powinna by¢ zageszczona z zastosowaniem sprzetu
odpowiadajgcego dla danego rodzaju gruntu oraz wystepujacych warunkéw. Kolejng warstwe gruntu mozna
naktadac po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametrow juz utozonej warstwy i jej odbiorze przez Inzyniera.
Grubos$¢é warstwy

Grubos$¢ warstwy zageszczonego gruntu oraz wybodr sprzetu i liczba przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, powinna by¢
ustalona przez Wykonawce doswiadczalnie przed przystgpieniem do wykonywania nasypow.

Wilgotnos¢ zageszczonego gruntu

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie jego zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczania i
rodzaju stosowanego sprzetu.

Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci warstw nasypu

Poszczegdlne warstwy nasypu powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce zageszczenia Is (lub 10) oraz nosnosci E2. Jezeli
wskaznik zageszczenia Is nie moze byé okreslony metodami bezposrednimi ze wzgledu na rodzaj gruntu, nalezy
okresli¢ wskaznik odksztatcenia 10 poszczegdlnych warstw nasypu metodg obcigzen ptytowych wg zatgcznika B do
normy PN-S-02205.

Za zgoda Inzyniera dopuszcza sie wykonywanie badan nosnosci za pomoca ptyty dynamicznej zamiennie do badan
nosnosci za pomocg ptyty statycznej VSS (po wykonaniu odpowiedniej kalibracji). Na przedostatniej warstwie nasypu
dla konstrukcji nawierzchni autostrady (warstwa o parametrach warstwy mrozoochronnej) badanie nosnosci nalezy
wykona¢ wylfacznie za pomoca ptyty statycznej VSS. Wymagana wartos¢ modutu odksztatcenia E2 dla tej warstwy
powinna wynosi¢ minimum 100 MPa. Na ostatniej warstwie nasypu dla konstrukcji nawierzchni autostrady (warstwa
stabilizowana cementem) badania nosnosci nie wykonuje sie. Dla tej warstwy wykonuje sie badania zgodnie z
wymaganiami ST D.04.05.01.

Wartos¢ wskaznika zageszczenia Is w poszczegdlnych warstwach nasypow powinna by¢ zgodna z wymaganiami
podanymi w PN-5-02205:1998, p. 2.10. Wartos¢ wtdrnego modutu odksztatcenia E2 oraz wskaznika odksztatcenia 10
w poszczegdlnych warstwach nasypu powinna by¢ zgodna z wymaganiami podanymi w PN-S- 02205:1998, p. 2.10.
Prébne zageszczanie
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Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek doswiadczalny dla préobnego zageszczenia gruntu. Na podstawie poréwnania
uzyskanych wynikéw zageszczenia z wymaganiami dokonuje sie wyboru sprzetu i ustala sie potrzebng liczbe przejsé
oraz grubos¢ warstwy rozktadanego gruntu.

5.3 Doktadno$é wykonania nasypow
Dopuszczalne tolerancje wykonania nasypdw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-5-02205, p.
2.6, Tablica 1.5.4. Odwodnienie pasa robdt ziemnych Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowiacych elementy

systemoéw odwadniajgcych, ujetych w dokumentacji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaja
tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i
opadowych poza obszar robdét ziemnych tak, aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania nasypow, aby powierzchniom gruntu
nadawac w catym okresie trwania robdt spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich dtugotrwaty

nieprzydatnosé, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny

koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony

grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone

uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6,1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
6.2 Sprawdzenie jakosci wykonania nasypow

6.2.1 Rodzaje badan i pomiaréw
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
a) badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypow,
b) badania prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu,
¢) badania zageszczenia i no$nosci nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu,
e) odwodnienie nasypu
6.2.2 .Badania przydatnosci gruntow do budowy nasypéw
Badania powinny by¢ przeprowadzone na prébkach pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w
korpus ziemny, jednak nie rzadziej niz raz na 10000 m3 robdt ziemnych.
Kazde badanie powinno obejmowac:
e  sktad granulometryczny, wg PN-B-04481
e  zawartos¢ czesci organicznych, wg PN-B-04481
e wilgotnos$¢ naturalng, wg PN-B-04481
o wilgotno$¢ optymalng i maksymalng gestosc objetosciowq szkieletu gruntowego, wg PN-B-04481
e  kapilarnos¢ bierna, wg PN-B-04493
e wskaznik piaskowy gruntu wg BN-64/8931-01
e wskaznik wodoprzepuszczalnosci wg PN-B-04492 (dla materiatu przeznaczonego do warstwy
mrozochronnej i zgodnie z projektem - warstwy grubosci 0,3m stanowigcej podtoze warstwy
mrozoochronnej) i w przypadkach przewidzianych w PN-S- 02205:1998 i dokumentacjg projektowa.
6.2.3 Badania kontrolne prawidtowosci wykonania poszczegdlnych warstw nasypu
Badania polegajg na sprawdzeniu:
a) prawidtowosci rozmieszczenia gruntéw o réznych wtasciwosciach w nasypie,
b) odwodnienia kazdej warstwy,
) grubosci kazdej warstwy,
d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych ,
e) przestrzegania ograniczen dotyczacych wbudowania gruntéw w okresie deszczéw i mrozéw.
6.2.4 Badania zageszczenia nasypu oraz podtoza nasypu
Sprawdzenie polega na skontrolowaniu zgodnosci wskaznika zageszczenia Is (lub lo) oraz modutu odksztatcenia E2 z

czestosSciami okreslonymi w PN-5-02205:1998, p. 3.2.11.
6.2.5 Badania dla ostatniej warstwy nasypu (warstwa stabilizowana cementem)

Wszystkie badania powinny by¢ zgodne z wymaganiami opisanymi w ST D.04.05.01.
6.2.6 Pomiary ksztattu nasypu
Pomiary ksztattu nasypu obejmuja kontrole:
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e  prawidtowosci wykonania skarp poprzez skontrolowanie zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi pochylen i
doktadnosci wykonania skarp

e szerokosci korony korpusu poprzez poréwnanie szerokosci korony korpusu na poziomie wykonywane;j
warstwy nasypu z szerokoscig wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu projektowanego

7 OBMIAR ROBOT

7.2 Ogdlne zasady obmiaru Robét

Ogodlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

8 ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robdt podano w ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9 PODSTAWA PtATNOSCI

Ptatnosci bedg dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Dla zaprojektowania i wykonania robdét objetych zamdwieniem obowigzujg odpowiednie przepisy prawa
wymienione w punkcie 3 czesdci informacyjnej Programu funkcjonalno-uzytkowego ,Przepisy prawa i normy
zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego". Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

e  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

e  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

e PN-B-04492 Grunty budowlane. Badanie wtasciwosci fizycznych. Oznaczanie wskaznika

wodoprzepuszczalnosci.

e  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnosci bierne;j.

e BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

e  PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

e BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
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04.02.2  WARSTWA MROZOCHRONNA
1 WSTEP

1.1 Okreslenia podstawowe

1.1.1. Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej funkcja jest ochrona nawierzchni przed skutkami dziatania mrozu i
uktadana w celu zachowania warunku mrozoodpornosci konstrukcji nawierzchni.

1.1.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z przywotanymi normami i ST S.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne".

2 MATERIALY

2.1 Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST $.00.00.00 , Wymagania
ogolne".

2.2 Rodzaje materiatéw
Kruszywa do wykonania warstwy mrozoochronnej powinny spetnia¢ warunek szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

1‘)15 >
s
J!S

N

gdzie:

e Dis- wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy mrozoochronnej

e dgs - wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza
UWAGA: Parametr ten nie jest wymagany, jezeli warstwa mrozoochronna jest utozona na warstwie stabilizowanej
cementem.
Materiatem do wykonania warstwy mrozoochronnej powinna by¢ mieszanka piasku, mieszanki i/lub zwiru z
dodatkiem kruszywa tamanego zgodnych z PN-EN 13242:2004 o nastepujgcych parametrach:

«  Xziarna <0,075mm - do 10%

e Xziarna >2mm - powyzej 60%

e Xziarna >16mm - powyzej 20%

« Xziarna>31,5mm -do 5%
Warstwe mroozochronng nalezy wykona¢ z materiatow o wskazniku wodoprzepuszczalnosci K10 > 6 x 10-5 m/s,
wskazniku piaskowym SE>35 , kalifornijskim wskazniku no$nosci CBR wn>30% i wskazniku réznoziarnistosci U >
5 (parametr niewymagany, jezeli zostanie osiggniety wymagany wskaznik zageszczenia).

3 SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy mrozoochronnej powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

X réowniarek, spycharek,

X walcédw statycznych,

X ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4 TRANSPORT
Kruszywa mozina przewozi¢c dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w ST $.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

5.2 Przygotowanie podtoza

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST D-02.03.01 ,,Wykonanie nasypow" oraz ST D-
04.01.1 ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza".

5.3 Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem
wymaganych spadkdw i rzednych wysokosciowych. Grubosé roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka,
aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubosé projektowana.

54 Wymagania dotyczace zageszczenia i nosnosci warstwy mrozoochronnej

Zageszczanie nalezy kontynuowaé do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia wedtug normalnej préby
Proctora, przeprowadzonej wedtug PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okreslaé zgodnie z BN-77/8931-

12. W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzec na
metodzie obcigzen ptytowych. Jezeli nosnos$é nie moze by¢ osiggnieta przez bezposrednie zageszczenie warstwy
mrozoochronnej, to nalezy podja¢ srodki w celu ulepszenia gornej czesci warstwy mroozochronnej, umozliwiajgce
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uzyskanie wymaganej nosnosci.

5.5 Odcinek prébny
Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca powinien wykonaé odcinek prébny w celu:
- Kstwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wtasciwy
«  Kokreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po
zageszczeniu
«  Kustalenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika
zageszczenia
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie beda stosowane do
wykonywania warstwy mrozoochronnej na budowie.

5.6 Utrzymanie warstwy mrozoochronnej
Warstwa mrozoochronna po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST S.00.00.00. ,,Wymagania ogdlne"

6.2 Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do wykonania
warstwy mrozoochronnej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi.

6.3 Badania w czasie robot
6.3.1.  Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw Czesto$¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech
geometrycznych oraz zageszczenia i nosnosci warstwy mrozoochronnej podaje Tablica 1.

Lp Wyszczegdlnieni Minimalna czestosd bada i
) e badan i pomiardw
pomiardw
1 |Szerokosd warstwy 10 razy na 1 kin
2 |Rownosé podiuina co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |Rbownodé poprzeczna |10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne "o razy na | km

L

Rredne wysokodciowe

co 20 m w osi jezdni i na jej krawedziach oraz

W Osi nasypu

& |Ukszialtowanie osi w

co 20 m w osi jezdni 1 na jej krawedziach
e
planie '

w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej,

Grubosé warstwy )
lecz nie readziej niz raz na 3000 m™

& |Zageszczenie, nosnose (w2 punkiach na dziennej dzialce roboczej,

- N 2
lecz nie rzadzie) niz raz na 3000 m’

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach
gtéwnych tukéw poziomych.
6.3.2.Szerokos¢ warstwy
Szerokos¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.3. Rownos¢ warstwy
Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy mrozoochronnej nalezy mierzy¢ 4 metrowg tatg, zgodnie z normg BN-
68/8931-04. Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.
6.3.4.Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne warstwy mrozoochronnej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne  wysokosciowe

Rdéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cmii -
2cm.

6.3.6. Uksztattowanieosi w planie

0O$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drég
ekspresowych lub o wiecej niz + 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7. Grubos¢ warstwy
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Grubos$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg + 10%. Jezeli warstwa,
ze wzgleddw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy mierzy¢ taczng grubosé tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez
spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich
wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.
6.3.8. Zageszczenie i no$nos¢ warstwy
Wskaznik zageszczenia warstwy mrozoochronnej, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0 lub
1,03 (w zaleznosci od kategorii ruchu), zgodnie z wymaganiami normy PN-5-02205.
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe mrozoochronng, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprzeé na metodzie obcigzen
ptytowych. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2,2. Nosnos¢ dla
warstwy mrozoochronnej powinna byé przyjmowana w zaleznosci od wymagan okreslonych w Projekcie (100 lub
120 MPa) oraz PN-S-02205.

6.3.9Badanie przydatnosci materiatu.
Badanie przydatnosci materiatu do wbudowania nalezy prowadzi¢ z czestotliwoscig nie mniejszg niz w ST
S.02.03.1, w przypadkach watpliwych i zmianie materiatu.

6.4 Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od wymaganych, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrédwnane i powtdrnie zageszczone. Dodanie
nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
Ogolne zasady wykonywania obmiaru przedstawiono w Specyfikacji Technicznej 5.00.00.00. , Wymagania ogdlne".

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST S.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

PN-S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziaty, nazwy i okreslenia.

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdGwnosci nawierzchni planografem i tata.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
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D.04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru Robdét zwigzanych z
wykonaniem warstw z kruszywa naturalnego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robdt
wymienionych w p. 1.1

1.3 Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej stanowig wymagania dotyczgce Robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna

Proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu, przy
wilgotnosci optymalne;j.

1.4.2. Pozostate okreslenia

S3 zgodne z obowigzujagcymi odpowiednimi polskimi normami

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace Robodt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowsa, Specyfikacja
Techniczna i poleceniami Kierownika Projektu.

2 MATERIALY

2.1 Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinno by¢
kruszywo naturalne uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakéw albo
ziaren zwiru wiekszych od 8 mm. Dopuszcza sie réwniez stosowanie zuzla jako materiatu do wykonania podbudowy.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez domieszek gliny i zanieczyszczen obcych.

Sito kwadratowe [mmj Uziarnienie 0/63 mm Uziarnienie 0/31,5 mm
Przechodzi przez sito [%] Przechodzi przez sito [%]
63 100 -
31.5 76-100 100
16 57-93 77-100
8 42-75 52-75
4 28-58 37-58
2 19-42 26-42
0,5 10-24 14-24
0,075 3-12 4-12

2.1.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa okres$lona wg normy PN-91/B-06714/15 powinna leze¢ pomiedzy krzywymi granicznymi
podanymi w tablicy 1.

Tablica 1. Uziarnienie kruszywa naturalnego i zuzla wielkopiecowego stabilizowanego mechanicznie do podbudowy
pomocniczej

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciaggta i nie przebiega¢ od dolnej do gérnej krzywej granicznej uziarnienia
na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej
jednorazowo. Frakcje kruszywa przechodzace przez sito 0,075 mm nie powinny stanowi¢ wiecej niz 65% frakcji
przechodzgcej przez sito 0,5 mm.

2.1.2. Witasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ponizszej tablicy 2.
Tablica 2. Wymagane wtasciwosci kruszywa
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P . Wymagania
L.p. Wiasciwosci badane wedtug: Kruszywo lamane | Zuzel
1 Zawarto$¢ nadziarna, %, nie wigcej niz 10 10
2 Zawarto$¢ ziaren nieforemnych, % nie wigcej niz 40 -
3 Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, %, nie wiecej niz 1 1
4 Wskaznik piaskowy po 5-krotnym zageszczeniu metoda | lub |1 30-70 -
Scieralnosé w bebnie Los Angeles, 50 50
5 - ubytek masy po pelnej liczbie obrotow, %, nie wiekszy niz
. i 35 35
- po 1/5 liczby obrotow
6 Nasigkliwos¢, %, nie wigcej niz 5 6
7 Mrozoodpornos¢ ziaren wiekszych od 2mm, po 25 cyklach
zamrazania i odmrazania, ubytek masy, %, nie wiecej niz 10 10
8 Rozpad krzemianowy i zelazawy tacznie, nie wiecej niz [%] -
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SOs, %, nie wiecej 1 2
niz
10 | Wskaznik nosno$ci wnos mieszanki kruszywa, %, nie mnigjszy niz 60 60

2.2 7rédta materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zzrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Kierownika Projektu. Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczeciem robét. Wykonawca powinien dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wyniki badan laboratoryjnych facznie z
projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatdow. Materiaty z zaproponowanego przez
Wykonawce zrddta beda zaakceptowane do wbudowania przez Kierownika Projektu, jezeli dostarczone przez
Wykonawce wyniki badan laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez
Kierownika Projektu wykazg zgodnos$¢ cech materiatowych z wymaganiami. Zatwierdzanie zrédta materiatéw nie
oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Kierownika Projektu dopuszczone do wbudowania.
Materiaty, ktére nie spetniajg wymagan zostang odrzucone.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Specyfikacji Technicznej ST 5.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.3.

3.2 Sprzet do wykonania podbudowy

Do wykonania podbuddéw z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie nalezy stosowac:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,

b) réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu,

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania. W miejscach trudnodostepnych powinny by¢
stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

4 TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Specyfikacji Technicznej ST 5.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.4.

4.2 Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywaé sie w sposdb przeciwdziatajacy jego zanieczyszczeniu i rozsegregowaniu.
Ruch pojazdéow po wyprofilowanym podtozu drogi powinien by¢ tak zorganizowany by nie dopusci¢ do jego
uszkodzen i tworzenia kolein. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych parametréw technicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania Robdt

Ogodlne zasady wykonania Robot podano w Specyfikacji Technicznej ST S.00.00.00. "Wymagania ogdlne" p.5.
5.2 Przygotowanie podfoza

Podtoze pod podbudowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie stanowi warstwa gruntu
naturalnego. Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady to powinny byé one usuniete wedtug zasad akceptowanych
przez Kierownika Projektu.

5.3 Wytwarzanie mieszanki kruszywa
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Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywa uziarnienia i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegélnych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce
whbudowania w sposéb przeciwdziatajgcy segregacji i nadmiernemu wysychaniu.

5.4 Rozktadanie mieszanki kruszywa

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wedtug zalecen Kierownika Projektu z tolerancjami okreslonymi w niniejszej Specyfikacji Technicznej. Paliki lub szpilki
do kontroli uksztattowania warstw powinny by¢ wczesniej, odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robét
przez Wykonawce. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia Robét i nie powinno by¢ wieksze niz co 10 m. Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o
jednakowej grubosci, takiej aby jej ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos¢
pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwy kruszywa powinny by¢
rozktadane w sposéb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa
sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczecie uktadania nastepnej warstwy moze
nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Kierownika Projektu. Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna
jest jego segregacja powinno by¢ przed zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wtasciwosciach.

5.5 Zageszczanie

Natychmiast po korncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapic¢ do jej zageszczenia przez watowanie.
Watowanie powinno postepowac stopniowo od dolnej do goérnej krawedzi podbudowy przy przekroju o spadku
jednostronnym. Jakiekolwiek nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnane
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni. W
miejscach niedostepnych dla walcéw podbudowa powinna by¢ zageszczona zageszczarkami ptytowymi, matymi
walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia podbudowy nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-88/B-04481.
Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
normalnej proby Proctora, zgodnie z PN-88B- 04481. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony
przez mieszanie roztozonej warstwy i napowietrzenie. Natomiast jezeli wilgotno$¢ materiatu jest nizsza od
optymalnej, materiat w roztozonej warstwie powinien by¢ zwilzony wodg i rGwnomiernie wy-mieszany. Wilgotnosé
przy zageszczaniu powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg +1%, -2%.

5.6 Utrzymanie podbudowy

Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia biezgcych napraw podbudowy uszkodzonej przez ruch
budowlany jak réwniez wskutek oddziatywania czynnikéw atmosferycznych, takich jak opady deszczu, sniegu i mroéz.
Wykonawca zobowigzany jest wstrzymac ruch budowlany po okresie intensywnych opadow deszczu, jezeli wystapi
mozliwos¢ uszkodzenia podbudowy.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci
Zasady ogodlne kontroli jakosci Robot podano w Specyfikacji Technicznej ST D 00.00.00. ,, Wymagania ogolne" p.6

6.2 Badania przed przystgpieniem do Robot

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania
Robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Kierownikowi Projektu w celu akceptacji materiatéw. Badania te powinny
obejmowac wszystkie wtasciwosci okreslone w p.2.

6.3 Badania w czasie Robdt
Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie Robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robét przy budowie podbudowy z kruszyw tamanych i zuzla
wielkopiecowego stabilizowanych mechanicznie
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Czestotliwosc¢ badan
. . Maksymalna
Lp. Wyszczegolnienie badarn bgér:alnmﬁg]z:l;i:ﬁaz powierzr(:jhr_lia pod b-méowy
dziatce roboczej przypt:)a ajaca nazje ne
adania [m<]
1 Uziarnienie kruszywa
2 Wilgotnos¢ kruszywa
: 2 400
3 Zageszczenie kruszywa
4 Zawartos¢ zanieczyszczen obecych
5 - I
6 Stopien prz_ekrusz_enla ziaren
7 Zawartosc ziaren nieforemnych
8 ZawartoS¢ zanieczyszczen organicznych 4000
9 Granica plynnosci . i przy kazdej zmianie
10 Wskaznik plastycznosci zrodta kruszywa
1 Mrozgodpornoéé
12 Sme_ralr_.oéf:
13 Wskaznik piaskowy

6.3.1. Badania wtasciwosci kruszywa

W czasie Robét Wykonawca bedzie prowadzit badania wtasciwosci kruszywa, okreslone w tablicy w p.2. Uziarnienie
kruszywa i zawarto$¢ zanieczyszczenn obcych powinno byé¢ przez Wykonawce badane co najmniej dwukrotnie dla
kazdej dziatki roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2 warstwy. Probki nalezy pobiera¢ w sposéb losowy z
roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ biezgco przekazywane Kierownikowi
Projektu.

Badania petne kruszywa, obejmujgce ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w p. 2. powinny by¢ wykonywane
przez Wykonawce z czestotliwoscia gwarantujgcg zachowanie jakosci robét, lecz nie rzadziej niz raz na 4000 m2
wykonane] podbudowy, a takie w przypadku zmiany Zrddta pobierania materiatéw i w innych przypadkach
okreslonych przez Kierownika Projektu. Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w
sposob losowy w obecnosci Kierownika Projektu.

6.3.2. Badania wilgotnosci kruszywa

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej okreslonej wg normalnej préby Proctora, wg PN-
88B-04481 z tolerancjg +1%, -2%. Wilgotno$¢ kruszywa nalezy bada¢ wg PN-77B- 06714/17 przynajmniej dwukrotnie
na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz w jednym punkcie na 400 m2, przy ocenie zageszczenia warstwy.
6.3.3. Badania zageszczenia

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wg
normalnej proby Proctora, wg PN-88/B-04481. Zageszczenie nalezy sprawdzaé przynajmniej w dwdch punktach,
wybranych losowo na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz w jednym punkcie na 400 m2, wg BN-77/8931-12.
W przypadku gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg Proctora jest niemozliwe, ze wzgledu na gruboziarniste
uziarnienie kruszywa kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych VSS w tym przypadku
jeden (wg normy) jeden raz na 3000m2 lub wedtug zalecen Kierownika Projektu.

6.4 Badania wykonanej warstwy

Czestotliwosc i zakres badan i pomiardw wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
przedstawiono w tablicy 4.

Tablica 4. Czestotliwos¢ i zakres badan i pomiarow wykonanej warstwy podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie *) dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykonaé w
punktach gtéwnych tukéw poziomych: na poczatku i na koricu kazdej krzywej przejsciowej oraz na poczatku, w
srodku i na koncu kazdego tuku poziomego.

Lp. WYSZ?%GQO"."W,"B Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
badan i pomiarow
Podczas budowy:
-w 3 punktach na kazdej dziennej dziaice roboczej lecz nie
1 Grubos¢ warstw rzadziej niz 1 na 400 m2
Przed odbiorem:
- w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
2 Noénoéf’: i_ze?geszczenie wg Raz na 3000 m?
obcigzen ptytowych
3 Szerokosc¢ 10 razy na 1 km
4 Rownose podiuzna W sposob ciggly planografem albo co 20 m fatg
5 Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km {ata 2-metrowg
6 Spadki poprzeczne®) 10 razy na 1 km
7 Rzedne co50m
8 Uksztaltowanie osi w planie

6.4.1. Grubos$¢ warstwy
Grubos$¢ warstwy Wykonawca powinien mierzyé natychmiast po jej zageszczeniu co najmniej w trzech losowo
wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz w jednym punkcie na kazde 400 m2
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podbudowy. Bezposrednio przed odbiorem nalezy wykonaé pomiary grubosci warstwy co najmniej w trzech
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m2. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci warstw nie
powinny przekracza¢ +10%, -15%.

6.4.2. Nosnosc¢ i zageszczenie warstw wg obcigzen ptytowych

Nalezy wykona¢ pomiary nosnosci podbudowy z kruszywa, wg metody obcigzen ptytowych, zgodnie z BN- 64/8931-
02. Obciazenia nalezy wykonaé nie rzadziej niz raz na 3000 m2, lub wg zalecerr Kierownika Projektu. Podbudowa
zasadnicza powinna spetnia¢ wymagania dotyczgce nosnosci podane ponizej.

Pierwotny modut odksztatcenia warstwy z kruszywa powinien byé wiekszy niz M'E>60 MPa, wtérny modut
odksztatcenia min. M"E>120 MPa. Zageszczenie warstwy z kruszywa nalezy uznaé za prawidtowe wtedy, gdy
stosunek wtérnego modutu odksztatcenia ME" do pierwotnego modutu odksztatcenia ME', mierzony przy uzyciu
ptyty o Srednicy 30 cm, jest nie wiekszy od 2,2: ME"/ME' < 2,2

6.4.3. Pomiary cech geometrycznych podbudowy

6.4.3.1. Réwnosé warstwy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowg lub planografem zgodnie z norma BN- 68/8931-
04, z czestotliwoscig podang w tablicy w p.6.4.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 2-metrowg tatg z czestotliwoscia jak wyzej. Nierdwnosci nie powinny
przekracza¢: - 20 mm dla podbudowy z kruszywa naturalnego,

6.4.3.2. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne nalezy mierzy¢ za pomocg 2-metrowej faty i poziomicy z czestotliwoscig podang w tablicy w p.
6.4. Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancja +0,5%.

6.4.3.3. Rzedne podbudowy

Rzedne podbudowy nalezy sprawdzaé co 100 m. Rdézinice miedzy rzednymi wykonanymi i projektowanymi nie
powinny przekracza¢: - od +1 do -2 cm dla podbudowy z kruszywa naturalnego

6.4.3.4. Uksztattowanie osi podbudowy

Uksztattowanie osi podbudowy nalezy sprawdzi¢ w punktach gtéwnych trasy i innych dodatkowych, rozmieszczonych
nie rzadziej niz co 100 m. O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o
wiecej niz £5cm w kazdym punkcie na catej dtugosci.

6.4.3.5. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nalezy sprawdzi¢ co najmniej 20 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie moze réznic sie od
szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.5 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1. Niewtasciwe uziarnienie i wtasciwosci kruszywa

Wszystkie kruszywa nie spetniajgce wymagan dotyczgcych uziarnienia i witasciwosci podanych w odpowiednich
punktach niniejszej specyfikacji, zostang odrzucone. Jezeli kruszywa, nie spetfniajace tych wymagan zostaty
wbudowane to beda, na polecenie Kierownika Projektu, wymienione przez Wykonawce na witasciwe, na koszt
Wykonawcy i bez jakichkolwiek dodatkowych kosztéw poniesionych przez Zamawiajgcego.

6.5.2. Niewtasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuja wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p.6.4.3.
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie

i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
6.5.3. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Przed odbiorem Wykonawca sprawdzi grubo$¢ warstw w obecnosci Kierownika Projektu, z czestotliwosciag podang w
tablicy w p. 6.4. Przynajmniej w 50% otwordw grubo$¢ warstw powinna by¢ co najmniej réwna projektowanej, a w
zadnym otworze niedomiar grubosci nie moze by¢ wiekszy od 10%. Jezeli warunek ten nie jest spetniony Wykonawca
wykona, na wtasny koszt, w obecnosci Kierownika Projektu, dodatkowe otwory w celu identyfikacji powierzchni
wadliwych pod wzgledem grubosci. Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca
wykona naprawe podbudowy. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych Robét nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wg wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.5.4. Niewtasciwe zageszczenie podbudowy

Do odbioru zageszczenia podbudowy Wykonawca przygotuje i przedstawi tabelaryczne zestawienie wynikéw badan
wskaznika zageszczenia, wraz z wartosciami $rednimi dla catego odbieranego odcinka, wykonane na podstawie
biezacej kontroli zageszczenia. Na odcinkach nie spetniajagcych wymagan co do zageszczenia podbudowy nalezy
materiat spulchnié¢ i Roboty powtdrzyé w sposdb zaakceptowany przez Kierownika Projektu.

6.5.5. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej to Wykonawca wykona wszelkie Roboty niezbedne do
zapewnienia wymaganej nosnosci, zlecone przez Kierownika Projektu, na wtasny koszt.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru Robot
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Ogdlne zasady obmiaru Robét podano w Specyfikacji Technicznej ST S$.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest metr kwadratowy [m2], wykonanej podbudowy oraz warstwy konstrukcji z kruszywa
naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubosciach okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru Robdt

Odbiér podbudowy dokonywany jest na zasadach odbioru Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz na
zasadach odbioru czesciowego i kornicowego okreslonych w Specyfikacji Technicznej ST S.00.00.00. "Wymagania
ogolne" pkt. 8.

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w Specyfikacji Technicznej ST S.00.00.00. "Wymagania
ogolne" p. 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena 1 metra kwadratowego [m2] wykonania warstw konstrukcji z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie o grubosciach 10, 15, 20 cm i odpowiednio uziarnieniach 0/31,5 i 0/63 mm obejmuje:
e  prace pomiarowe,
e sprawdzenie i ewentualng naprawe podtoza,
e przygotowanie mieszanki z kruszywa zgodnie z receptura,
e dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
e roztozenie mieszanki,
e zageszczenie roztozonej warstwy,
e  przeprowadzenie pomiaréw i badan okreslonych w Specyfikacji Technicznej,
e utrzymanie podbudowy w czasie Robot.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

. PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy, okreslenia.

. PN-78/B-01101 Kruszywa sztuczne. Podziat, nazwy, okreslenia.

. PN-87/5-02201 Drogi samochodowe. Nawierzchnie drogowe. Podziat, nazwy, okre$lenia.

. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

. PN-76/B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne.

. PN-89/B-06714/01 Kruszywa mineralne. Badania. Podziat, terminologia.

. PN-77/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartos$ci zanieczyszczer obcych

. PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci pytéw mineralnych.

. PN-91/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

. PN-78B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

. PN-77B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci.

. PN-77B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci.

PN-78B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metodg bezposrednia
. PN-79/B-06714/42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralnosci w bebnie Los Angeles

. PN-80/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu krzemianowego

. PN-78/B-06714/39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu zelazawego

. PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowsa.
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D 05.01.01 NAWIERZCHNIE SPORTOWE | BEZPIECZNE—NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA WRAZ Z PODBUDOWA
ELASTYCZNA

1 WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej.

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej ST stanowig wymagania dotyczace robdt zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni poliuretanowej grubosci min. 13 mm , dwuwarstwowej sktadajace;j sie z
«  Warstwy posredniej - mieszanina granulatu gumowego i lepiszcza, uktadana mechanicznie grubosci min. 10
mm;
- Warstwa uzytkowa - warstwa zewnetrzna wykonana z granulatu EPDM potgczonego systemem
poliuretanowym dwusktadnikowym, rozprowadzana na warstwie posredniej poprzez natrysk.
- Nawierzchnia montowana na podbudowie- warstwie nosnej nosnej elastycznej gr. 35mm.

1.3 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
ST 00.00.00

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00

1.5 Cechy nawierzchni poliuretanowej Nawierzchnie

poliuretanowag boiska sportowego cechuja:
+  bezspoinowos¢
e przepuszczalnosé¢ dla wody
- wilasciwa absorpcja wstrzgséw, ktdra chroni stawy i zapobiega kontuzjom
«  elastycznosc i sprezystosé
« odpornos$é na warunki pogodowe
« odpornos$é na uszkodzenia
»  bardzo dobre odbicie pitki
« odpornos¢ na kolce lekkoatletyczne
« odporno$é na promieniowanie UV
«  tatwosé pielegnacji
2 MATERIALY

2.1 Podbudowa

Podbudowa winna by¢ odpowiednio wyprofilowana spadkami podtuznymi i poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o
dt. 2 m. nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm . Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki
sposob aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gorne;j.

2.2 Obrzeza.

Podbudowe nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocag obrzezy betonowych 100x30x8cm
ustawianych na tawie betonowej z betonu C12/15 z naktadka biatg gumowa badZ pokrytych warstwa poliuretanu-
zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej.

2.3 Nawierzchnia ciggta dla boisk sportowych

Nawierzchnia sportowa bezspoinowa, poliuretanowo-gumowa, o grubosci min. 13 mm, przepuszczalna dla wody, do
pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placéw rekreacji ruchowej jak réwniez nawierzchni
biezni lekkoatletycznych, sektoréw i rozbiegdéw konkurencji technicznych zawodéw LA,

Warstwa zewnetrzna wykonana z granulatu EPDM 1-4mm pofaczonego systemem poliuretanowym
dwuskfadnikowym.

Warstwa rozprowadzana na warstwie posredniej poprzez natrysk.

Warstwa posrednia elastyczna z granulatu SBR 1-4mm potgczonego lepiszczem poliuretanowym jednosktadnikowym
za pomoca miksera, uktadana bezspoinowo za pomocg rozktadarki mas poliuretanowych.

Warstwa nosna z mieszaniny kruszywa kwarcowego, granulatu gumowego i spoiwa PU, uwatowana w taki sposéb

aby nie wystepowato wykruszania sie warstwy gérnej. Wymagane zageszczenie Is=1.
2.3.1 Podstawowe parametry nawierzchni:
Nawierzchnia powinna posiada¢ parametry nie gorsze niz wskazane w normie PN-EN 14877

46



Modernizacja boiska w miejscowosci Sedzinko- specyfikacja techniczna

2.3.2 Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni, ktdre Wykonawcy sg zobowigzani dotaczy¢ do oferty:

«  Aktualny certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni

«  Aktualny kompletny raport z badania na zgodnos¢ z regulacjami IAAF, wydany w celu uzyskania certyfikatu
produktowego IAAF, potwierdzajacy okreslone parametry, oraz raport z badan niezaleznego laboratorium
potwierdzajgce pozostate parametry.

«  Certyfikat IAAF Class 1 dla obiektéw wykonanych w Europie z oferowanego systemu nawierzchniowego
zgodnego z zadang gruboscig nawierzchni biezni.

«  Aktualny kompletny raport z badania na zgodno$¢ z PN-EN 14877:2014 potwierdzajacy pozostate
niewyszczegdlnione powyzej cechy,

»  Atest Higieniczny PZH

+  Kompletny raport z badania na zgodnos$¢ z ochrong srodowiska naturalnego wykonane przez niezalezne
akredytowane laboratorium potwierdzajgce wymagang zawartos$¢ zwigzkdw chemicznych

+  Kompletny raport z zbadan WWA dla oferowanego produktu, wykonany przez niezalezne akredytowane
laboratorium .

- Karta techniczna nawierzchni poliuretanowej autoryzowana przez producenta potwierdzajgca spetnienie
wyspecyfikowanych wymagan technologicznych,

+ Autoryzacja producenta systemu upowazniajgca do instalacji konkretnej nawierzchni poliuretanowej na
danym zadaniu wraz z potwierdzeniem udzielenia gwarangji,

+  Prdbka oferowanej nawierzchni poliuretanowej wielkosci min. 10 x 10 cm.

3 SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni poliuretanowej powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcego sprzetu:

«  specjalistyczna rozktadarka do uktadania mat gumowych,

«  mieszalnik granulatéw gumowych i lepiszcza poliuretanowego

«  specjalistyczna maszyna do natryskowego uktadania nawierzchni poliuretanowych.
Szczegétowe wymagania dla sprzetu zalezne sg od stosowanego systemu nawierzchni i okreslone sg przez przez
dostawce systemu. Stosowany przez Wykonawce sprzet mechaniczny powinien by¢ sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inzyniera.
4 TRANSPORT
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00
Materiaty powinny by¢ dostarczane przez wykonawce w oryginalnych opakowaniach producenta. Opakowania
muszg by¢ oznaczone w sposdb umozliwiajacy jednoznaczng identyfikacje produktu. Magazynowanie
i przechowywanie komponentéw poliuretanowych moze odbywaé sie tylko w temperaturze wyziszej od 00C.
Wszystkie beczki powinny by¢ skutecznie zabezpieczone przed dostepem wilgoci i sktadowane w sposdb zalecany
przez producenta. Stosowanie granulatu powinno zabezpieczyé go przed przejeciem wilgoci z powietrza lub wskutek
opaddw.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robot podano w ST 00.00.00
Przed instalacjg nawierzchni poliuretanowej nalezy :
«  sprawdzi¢ odpowiednie wyprofilowanie podtoza
« odchylenia ptaszczyzny powierzchni mierzone tata 2m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm
+  podtoze musi by¢ bezwzglednie suche i wolne od zanieczyszczen (odpylone)
+  podtoze nie moze byc¢ zaolejone (ewentualne plamy usungc)
«  prace nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej pogodzie, przy wilgotnosci powietrza oscylujacej w granicach
40-90% i temperaturze podtoza wyzszej o co najmniej 3°C od panujgcej w tym miejscu temperatury punktu
rosy

sprawdzic ilos¢ i rodzaj materiatéw dostarczonych do wykonania nawierzchni
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT | ODBIOR NAWIERZCHNI

Wykonana nawierzchnia powinna spetnia¢ nizej podane wymagania :
nawierzchnia powinna miec¢ jednakowg grubos¢ na catej swej powierzchni powinna posiada¢ jednorodng
« fakture zewnetrzng warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng
« na powierzchni nie moga istniec zgrubienia i zlewy powstate z nadmiaru natrysku
« powstate taczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez uskokéw
utrudniajgcych pdzniejsze uzytkowanie
«  gbrna warstwa uzytkowa ma miec¢ grubos¢ zgodng z Kartg Techniczng producenta systemu aby zachowad jej
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cechy przepuszczalnosci dla wody

«  spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadac¢ wartosciom okreslonym w
odpowiednich przepisach.

Weryfikacja wykonanych prac

«  sprawdzenie réwnosci nawierzchni

- oznaczenie amortyzacji po uderzeniu

« oznaczenie odksztatcenia pionowego

- sprawdzenie przyczepnosci

«  sprawdzenie grubosci nawierzchni

Tolerancja nierownosci nawierzchni poliuretanowych

Lp. | Odlegiosc pomigdzy mierzonymi punktami | Wartosé dopuszczalnych odchylek
mb mm
1. 0.1 2
2. 1.0 3
3. 4,0 8
4. 10,0 15
5. 15.0 20

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robdt

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00
8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST 00.00.00
9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST 00.00.00

10 PRZEPISY ZWIAZANE
«  PN-EN 14877:2014-02 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terendéw sportowych- specyfikacja
«  Opracowanie ITB: Techniczne aspekty budowy komplekséw sportowych ,Moje boisko- Orlik 2012"
Nawierzchnie sportowe z tworzyw sztucznych.
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D.05.03.23. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ DLA CIAGOW PIESZYCH | PIESZO - JEZDNYCH
1 WSTEP
1.1 Okreslenia podstawowe

1.1.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy
Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego, niebarwionego lub barwionego,
jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.

1.1.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.1.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w celu umozliwienia odksztatcen
temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami wypetniajacymi.

1.1.4. Pozostate okreSlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne"

2 MATERIALY

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania
ogdlne".

Betonowa kostka brukowa nowa z betonu wg PN-EN 1338 K Wymagania dla kostki brukowej betonowej:

Wiadciwosdd utytkowa Oznaczenle | Klasa Metoda badawcza
Nasig kliwosc B 2 Zatgcznik E w PMN-EN 1338
Wytrzymatost na rozcigganie przy rodupywaniu T - Zatacandk Fw PMN-EN 1338

Odporneéd na zamrazanie/rozmrazanbe 2 udziatem

D 3 Zatgcanik D w PN-EMN 1338
soll odladzajgcych 4

Zatgcznik G (lub alternatywnbe

Odpornost na scieranbe I a4
a ) zatagcznik H) w PN-EN 1338

2.2.1. Aspekty wizualne

Wyglad, tekstura i zabarwienie kostki brukowej powinny byé zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN 1338, punkt
5.4.

2.2.2. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Ksztatt, wymiary oraz kolor kostki brukowej powinny by¢ zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw
nominalnych powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1338, punkt 5.2.4 (Tablica 1 - 3).

Kruszywo drobne na podsypke i do wypetnienia spoin

Kruszywo drobne na podsypke piaskowa lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spetnia¢c wymagania PN-
EN 13242 pod wzgledem uziarnienia. Kruszywo drobne do wypetnienia spoin powinno spetnia¢ wymagania PN-EN
13139 pod wzgledem uziarnienia. 2.4. Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa Zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej, nalezy stosowac podsypke piaskowg lub cementowo- piaskowa (przygotowang w
proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 i
wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

3 SPRZET

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie. Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe
maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenia uktadajace.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na
szynie lub kraweznikach.

4 TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane s3 warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma
stalowg, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie. Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢

samochodami na paletach transportowych producenta.
5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét
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Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".
5.2 Zakres wykonywanych robdt

5.2.1.  Wytyczenie sytuacyjno - wysokos$ciowe nawierzchni z kostki betonowej
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe nawierzchni wykonane bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.
5.22.  Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod nawierzchnie

Na wykonanej podbudowie nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowa lub cementowo piaskowa grubosci 5 cm
0 ile dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej
5.23.  Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej
Roboty zwigzane z ustawieniem kostki betonowej wykonane beda recznie przy uzyciu narzedzi brukarskich. Przy
wykonywaniu nawierzchni nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ zaprojektowanych spadkéw.
Desen nawierzchni z kostki betonowej powinien by¢ zgodny z Projektem.
Szerokos¢ spoin miedzy kostkami nie powinna przekraczaé¢ 3 mm.

5.3 Wypetnienie spoin

Wypetnienie spoin w nawierzchniach z kostki betonowej powinno byé wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg. Wypetnianie spoin przez zamulanie piaskiem, powinno by¢ wykonane na petng wysokos$é kostki
betonowe;.

5.4 Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnos¢ ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacji projektowej a w przypadku braku wystarczajacych ustalen Wykonawca
przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposdb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2
do 3 mm. Kostke nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetnié¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnie utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapié¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni
ubijanej w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié¢ szczeliny piaskiem i zamie$s¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem
spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

5.5 Warunki atmosferyczne

Utozenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie wykonywaé przy temperaturze
otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w
granicach od 00C do +50C, przy czym jesli w nocy spodziewane sg przymrozki kostke nalezy zabezpieczyc
materiatami o ztym przewodnictwie ciepta (np. matami ze stomy, papg itp.).

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach otoczenia.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne"

6.2 Badania przed przystgpieniem do robdt

Przed przystgpieniem do robot nalezy wykonaé¢ petne badania kostek betonowych zgodnie z wymaganiami punktu
2.2 niniejszej ST.

6.3 Badania w czasie robot

6.3.1 Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacja projektowa i odpowiednimi
ST.

6.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuinych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 2 niniejszej ST.

6.3.3 Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej ST:

- pomierzenie szerokosci spoin,
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- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzdr) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.3.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni Nieréwnosci podtuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 nie powinny
przekraczac 0,8 cm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancjg + 0,5%.

Niweleta nawierzchni

Réznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé¢ + 1 cm.
Szerokos$¢ nawierzchni

Szerokos$¢ nawierzchni nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

Grubos¢ podsypki

Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.

6.3.5 Czestotliwo$¢ pomiaréw

Czestos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej nawierzchni z kostek betonowych przedstawiono w ponizszej
tabeli:

Lp. | Wyszczegolnienie badan i Minimalna czestoé¢ badan i pomiarow
pomiarow
1 | Spadki poprzeczne Co 20mi w charakterystycznych punktach mwelety
2 | Rzedne wysokosciowe Co 20mi w charakterystycznych punktach mwelety
3 | Uksztaltowanie osi w planie | 10 razy na 1 km 1 w charakterystycznych punktach mwelety
4 | Szerokos$¢ nawierzchni 10 razy na 1 km
5 | Grubosé podsypki 10 razy na | km

7 OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogdlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznaje sie za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2 Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
e  przygotowanie podtoza,
e ewentualnie wykonanie podbudowy,
e wykonanie podsypki,
e ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.
Zasady ich odbioru sg okreslone w D.00.00.00 "Wymagania ogdlne".

9 PODSTAWA PtATNOSCI

9.1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:
e  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e przygotowanie podfoza (ewentualnie podbudowy),
e  dostarczenie materiatéw,
e wykonanie podsypki,
e utozenie i ubicie kostki,
e wypetnienie spoin,
e  przeprowadzenie badan i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
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PN-B-06250 Beton zwykty

BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingow

i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego BN-

68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i

tata.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych -
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw.

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 197-1 Cement. Cze$¢ 1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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D.07.01.01. OSWIETLENIE

1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

1.1.1 Zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych, odbioru
robét budowlanych zwigzanych z robotami branzy elektrycznej dla budowy zewnetrznej instalacji oswietlenia terenu.
1.1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentéw niezbednych przy udzielaniu zaméwien publicznych i stanowi
zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, obejmujacy w szczegdélnosci wymagania
wtasciwosci materiatdw, wymagania dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania
poszczegdlnych robét.

1.2 Zakres robét.

Niniejszy zakres robot obejmuje wykonanie zewnetrznej instalacji elektrycznych poprzez utozenie kabli el-en. typu
YAKXS 4x35mm?2 oraz YAKXS 4x25mm?2 instalacji zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, montazem stupow
oswietleniowych z wysiegnikami, oprawami oraz ztaczem kablowym nN. Realizacja prac zgodna z opracowana
dokumentacja projektowa, kalkulacja kosztorysowa oraz specyfikacjg techniczng. Wykonawca zobowigzany jest do
wykonania w ramach swojej oferty wszelkich czynnosci koniecznych do uruchomienia instalacji, ich poprawnego
wtasciwego funkcjonowania, uruchomienia (tzw. serwisowego), gwarancyjnych napraw jak poprawnej eksploatacji
instalacji elektrycznych, bedacych przedmiotem niniejszego zamodwienia. Wykonawce zobowigzuje sie do wykonania
instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji projektowej, kalkulacji kosztorysowej oraz specyfikacji
technicznej. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét budowlanych, odbioréw jak
i przekazania do eksploatacji a w szczegdlnosci obejmuje:

1.3 Wykonanie zaprojektowanych instalacji wraz z:
«  wymaganiami wykonawczymi;
«  wymaganiami materiatowymi;
+  technologiag montazu;
«  transportem i roztadunkiem i sktadowaniem materiatéw na terenie budowy;
. nadzorem nad wykonywaniem prac;
« odbiorami pozwalajgcymi na przekazanie obiektu budowlanego do eksploatacji.
1.3.1 Wykonanie instalacji elektrycznych zasilania.
Istniejgcy budynek posiada trdjfazowe przytgcze el-en., z ktdrego zostanie zaprojektowane i wybudowane ztgcza
kablowego nN. Projektuje sie wykonanie instalacji zasilajgcej dla proj. rozdzielnicy zgodnie z opracowang
dokumentacjg projektowa.
1.3.2 Instalacja zewnetrzna oswietlenia.
Instalacje wykonac nalezy zgodnie z zataczonymi rysunkami. Utozy¢ proj. kable el-en., zamontowaé fundamenty ze
stupami i oprawami oswietleniowymi oraz ztacze kablowo - rozdzielczo - sterujgce.
1.3.3 Instalacja elektryczna zasilania gniazd wtykowych
Instalacje wykona¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami, poprzez zamontowanie w ztgczu kablowym gniazd wtykowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt elektrycznych jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz zgodnos¢ ich realizacji z
projektami: budowlanym, wykonawczym, kosztorysem, specyfikacja techniczng oraz wszelkimi dodatkowymi
poleceniami Zamawiajgcego.

1.5 Przekazanie placu budowy.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie o wykonawstwo robot przekaze Wykonawcy plac budowy wraz z
petng dokumentacja formalno - prawna tj. dokumentacji projektowe;j.

1.6 Zgodnosc¢ robdt z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna.

Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno - prawne przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegodlnione choéby w jednym z nich s3 obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach w poszczegdlinych dokumentach obowigzuje kolejnosé ich waznosci
wymieniona w umowie. Wykonawca nie moze wykorzystaé btedéw lub opuszczenn w dokumentach przetargowych, a
o ich wykryciu nalezy powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku
stwierdzenia rozbieznosci na podstawie zatgczonych dokumentacji nalezy bezzwtocznie powiadomi¢ zamawiajgcego.
Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiaty muszg byc¢ zgodne ze specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w specyfikacji technicznej powinny by¢ uwazane za wielkosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu. Cechy materiatdw powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska
zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
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tolerancji. Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w specyfikacji technicznej to nalezy przyja¢ tolerancje
akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robaét.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie s3 w petni zgodne z wykonanym projektem budowlanym, projektem
wykonawczym i wymogami inwestora postawionym w specyfikacji technicznej i wptyneto to nie zadawalajaco na
jakos$¢ robdt, to takie materiaty i roboty nie mogg by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. W takiej sytuacji
elementy robét powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione wtasciwymi na koszt Wykonawcy.

1.7 Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ plac budowy zgodnie z wytycznymi ujetymi w zaakceptowanym przez
Zamawiajacego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robdt oraz obowigzujgcymi przepisami. Wykonawca
dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym: zasilanie placu budowy,
oswietlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, informacyjne, dozér mienia i inne $rodki niezbedne do ochrony
robot, ludzi i sprzetu.

Koszt zabezpieczen i dozorowania placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w
cene za przedmiot umowy.

1.8 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony
Srodowiska naturalnego oraz przepisy dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy na placu budowy.
Wykonawca przed przystgpieniem do prac powinien podja¢ odpowiednie Srodki zabezpieczajace przed:

«  zanieczyszczeniami zbiornikéw wodnych i ciekéw wodnych pytami, paliwami, olejami,

*  materiatami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm

zanieczyszczenia powietrza pytami gazami, przekroczeniem norm hatasu,

«  mozliwoscig powstania pozaru.
Optaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) okreslonych odpowiednimi przepisami ochrony srodowiska
obcigzaja Wykonawce robét. Wody gruntowe i powierzchniowe nie moga by¢ zanieczyszczone w czasie realizacji
robét.

1.9 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzegac¢ bedzie przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny
sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach
socjalno - administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robdt lub tez przez
pracownikéw Wykonawcy.

1.10 Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie
materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt muszg mieé aprobate techniczng wydana przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie stwierdzajgcg brak szkodliwego oddziatywania materiatu na sSrodowisko.

1.11 Ograniczenia obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca dostosuje sie do wymaganych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatdw i wyposazenia
na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagowo
tadunkdéw. Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdét uszkodzonych w wyniku przewozu
nadmiernie obcigzonych pojazdéw fadunkoéw.

1.12 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzegac wszystkich przepisow aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet

i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg oddzielnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie za przedmiot umowy.

1.13 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty
ich rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robdt przez Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie
utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekty i budowle lub ich elementy byty w zadawalajgcym
stanie przez caty czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.14 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.
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Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie ich wykorzystania.

1.15 Réwnowaznos$¢ norm i przepisow prawnych.

Gdziekolwiek powotane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne dostarczone
towary, oraz wykonane i zadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania norm i przepiséw, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogg by¢ réowniez stosowane inne
odpowiednie normy i przepisy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom wykonania, pod warunkiem
wczesniejszej ich akceptacji przez Zamawiajacego.

1.16 Nazwa i kod robdt objetych zaméwieniem wg. wspdlnego stownika kodéw CPV.

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych:

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych;

45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego;

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych;

45317300-5 Elektryczne elektrycznych urzadzen rozdzielczych;

45315700-5 Montaz rozdzielnic elektrycznych;

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne;

1.17 Okreslenia podstawowe.

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rdwnowazine z obowigzujgcymi normami
obligatoryjnymi obowigzujacymi w Polsce / Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a w
przypadku ich braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioréw robdét.

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig organu wydajacego pozwolenie na budowe zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
wykonania robot, przekazywania polecen i zalecen oraz korespondencji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawcg i
Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i reprezentacji w
sprawie realizacji przedmiotu umowy.

Kosztorys Inwestorski - kalkulacja cenowa - posiada tylko Inwestor;

Przedmiar - kalkulacja materiatowa - dostarcza Inwestor;

Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty - dostarcza Wykonawca;

Materiaty - wszelkie tworzywa i produkty, niezbedne do wykonywania robdt, zgodne z przedmiarem i kosztorysem
ofertowym, ktére zaakceptuje Zamawiajacy.

Polecenie Zamawiajgcego - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiajacego w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robdt lub innych spraw.

1.18 Dokumentacja przetargowa.

W sktad dokumentacji przetargowej wchodzg nastepujgce dokumenty: opis przetargowy, rysunki (Projektéw
Budowlanego i Wykonawczego - Instalacji elektrycznej). Oferent, w ramach niniejszego zakresu robdt, jest
zobowigzany zapoznac sie z catoscig dokumentacji i potwierdzi¢ to odpowiednimi oswiadczeniami.

W przypadku btedu, przeoczenia lub watpliwosci w interpretacji, oferent ma obowigzek skontaktowania sie z
Generalnym Projektantem, ktéry jest uprawniony do wyrazenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian
oczywiscie akceptacji podlegaja takze ustalenia z przedstawicielem Inwestora. Dane materiaty sg dokumentami
uzupetniajacymi sie. W przypadku niezgodnosci miedzy tymi dokumentami, oferent zobowigzany jest wyjasnic¢
wiasciwg interpretacje z Generalnym Projektantem.

Po podpisaniu umowy o wykonanie niniejszych robét, zadne reklamacje dotyczace dodatkowego wynagrodzenia
zwigzanego z ewentualnymi rozbieznosciami nie bedg mogty by¢ uwzglednione.

1.19 Obowiazki wykonawcy.

Zobowigzanie rezultatu.

Bez wzgledu na doktadnos¢ i wytyczne zawarte w dokumentacji przetargowej okreslajacej dziatanie instalacji oraz
srodki do jej wykonania, na wykonawcy cigzy przede wszystkim zobowigzanie rezultatu. Jest on zatem zobowigzany
do wykonania zadan zawartych w niniejszym dokumencie do wszystkich urzadzen ujetych w dokumentacji oraz
przeprowadzenia pomiaréw elektrycznych.

Po zakonczeniu budowy wykonawce zobowigzuje sie do wykonania dokumentacji powykonawczej z naniesieniem
etapow wykonawstwa instalacji oraz wykona¢ pomiary wszystkich instalacji elektrycznych i ochronnych w celu
sprawdzenia poprawnosci ich wykonania. Pozytywne pomiary instalacji wg. obowigzujgcych norm i przepisow
prawnych pozwalajg na przekazanie jej do eksploatacji.

Rdzne zobowigzania w trakcie realizacji.
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Wykonawca niniejszego dziatu jest zobowigzany do:

realizacji inwestycji zgodnie z projektem,

bezwzglednego powiadomienia, w terminie do 15 dni po otrzymaniu kazdego rysunku lub dokumentu, o
zauwazonych przez siebie oczywistych pomytkach, odstepstwach czy przeoczeniach,

przedtozenia do zatwierdzenia Inwestorowi i Generalnemu Projektantowi wszelkich zmian dotyczacych producentéw
urzadzen (nazwy producentédw urzadzer wymienione w opisie technicznym sg jedynie wskazédwka dotyczacg jakosci i
parametréw technicznych).

Wykonawca ma obowigzek wykonania robét zgodnie z projektami budowlanym i wykonawczym uwzgledniajac
obowigzujgce normy i przepisy branzowe oraz przestrzegaé¢ uzgodnien jednostek opiniujacych, a takze przepiséw
Prawa Budowlanego, BHP i p/poz oraz stosowania materiatdw i urzadzern posiadajacych niezbedne atesty,
dopuszczenia i certyfikaty.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami arkuszami norm dotyczacych instalacji elektrycznych jak i instalacji
niskopragdowych w obiektach budowlanych i wprowadzonej do powszechnego stosowania rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa oraz zgodnie aktualnymi Przepisami Budowy Urzadzen Energetycznych,
Wykonawca robot, winien dotozy¢ wszelkiej starannosci aby wykonane instalacje elektryczne byty bezpieczne dla
wszystkich uzytkownikow.

Z uwagi na specyfike obiektu budowlanego, nalezy potozy¢ nacisk na prawidtowosc¢ i jakos¢ wykonania elementéw
ochrony przeciwporazeniowej. Sprawdzenia odbiorcze wykona¢ starannie i zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Obiekt budowlany winien przestrzegac nastepujacych postanowien aby kazda instalacja podczas montazu lub po jej
wykonaniu a przed przekazaniem do eksploatacji zostata poddana tak daleko sprawdzeniu jak to jest mozliwe
zaréwno podczas ogledzin jak i préb funkcjonalnym sprawdzenia dziatania. Nalezy poswiadczy¢ pisemnie czy zostaty
spetnione wszystkie wymagania obowigzujacych norm branzowych i prawa budowlanego. Podczas sprawdzania i
wykonywania préb nalezy zastosowaé srodki ostroznosci w celu zachowania bezpieczeristwa osdb i unikniecia
uszkodzern mienia. Sprawdzanie instalacji powinno by¢ wykonane przez zespdt oséb wykwalifikowanych,
kompetentnych posiadajacych stosowne uprawnienia i predyspozycje. Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé
pomiary kontrolne w zakresie: skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej, poprawnosci dziatania
wytacznikow rdéznicowo pradowych, instalacji uziemienia rozdzielni RG a nastepnie sporzadzi¢ protokoty, ktére
nalezy przekaza¢ w dniu odbioru komisji odbioru prac w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.

Zobowigzania gwarancyjne.

Wykonawca ma obowigzek zapewni¢ gwarancje na wykonane przez siebie prace - po odbiorze instalacji wymienia¢
na swoj koszt, wszystkie uszkodzone urzadzenia i elementy, jesli uszkodzenie jest nastepstwem wadliwego montazu
lub wad urzadzen objetych gwarancjg producenta. Gwarancja nie bedzie tez obejmowata prac konserwacyjnych, jak
rowniez materiatdw zuzywalnych (np. Zrédta $wiatta, zaptonniki), napraw, ktoére bedy konsekwencja
nieodpowiedniego uzytkowania instalacji lub szkdd wyrzgdzonych przez osoby trzecie.

2 2. WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI MATERIALOW

2.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, i ich pozyskiwania.
Wszystkie materiaty stosowane przy wykonywaniu roboét powinny byé nowe, w gatunku biezaco produkowanym oraz
powinny miec:

« oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowa
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego
przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo:

« deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo

« oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, ze s3 to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyrdb budowlany". Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do ich wbudowania byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosé do robot. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.3 Materiaty do wykonania robot.
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Podstawowymi materiatami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, wedtug zasad niniejszej specyfikacji,
sg do wykonania instalacji w obiekcie budowlanym nalezy stosowa¢ materiaty spetniajagce wymagania podane nizej
wymagania.

Kazda partia materiatéw powinna by¢ dostarczona na budowe z atestem (certyfikatem) stwierdzajacym zgodnos¢.
Atest (certyfikat) powinien by¢ wydany przez uprawniong jednostke.

3 WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn.

Wykonawca zobowigzany jest do uzycia takiego sprzetu, ktdéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢
wykonywanych robdt. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w warunkach umowy.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢ utrzymany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska, przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania oraz przepisami BHP.

3.2 Sprzet uzyty do wykonania robot.
Roboty budowlane prowadzi¢ przy uzyciu ogdlnie dostepnego sprzetu jak narzedzia podstawowe oraz specjalistyczne
odpowiednie dla poszczegélnych robdét zgodnie z pozycjg kosztorysowa sprzet.

4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1 Ogdlne wymagania dotyczgce srodkéw transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptywaja niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé
prowadzenie robdt w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Wykonawca bedzie na biezgco i na wtasny koszt usuwac wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonywania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang, jesli wymagac
tego bedzie Zamawiajacy poprawione przez Wykonawcg na witasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt przez
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich prawidtowosc.

5.2 Wspodtpraca Zamawiajgcego i Wykonawcy.

Zamawiajacy bedzie podejmowat decyzje w sprawach zwigzanych z interpretacja specyfikacji technicznej oraz
dotyczacych akceptacji wypetniania warunkéw umowy przez Wykonawce. Jest on rowniez upowazniony do kontroli
wszystkich robdt i kontroli materiatdéw dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniajg wymagan
jakosciowych okreslonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane nie
pdziniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontrola i zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong jakos¢ robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole oraz jako$¢ materiatéw oraz musi przeprowadzaé pomiary, préby
z czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji
robot oraz warunkami technicznymi wykonania i obioru robét budowlano - montazowych.

Minimalne wymagania co do zakresu préb i ich czestotliwosé sg okreslone w normach i wytycznych. Pomiary i préby
muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek
badania stosowaé mozna wytyczne krajowe lub inne procedury akceptowane przez Zamawiajgcego. Po wykonaniu
pomiaru i préb wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki Zamawiajacemu.

6.2 Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

«  Certyfikat na znak bezpieczenstwa wskazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm i Norm Zharmonizowanych art. 30 Ustawy Prawo zamodwien
Publicznych, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

»  Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma.
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lub
« Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie s3 objete
certyfikacjg okreslong powyzej i ktére spetniajg wymogi specyfikacji.
W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie s3 wymagane, kazda partia dostarczona do robét bedzie
posiada¢ dokumenty okreslajace w sposéb jednoznaczny ich cechy. Produkty przemystowe musza posiadaé w/w
dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3 Dokument budowy.
Dziennik Budowy - jest dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy placu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Zataczone do dziennika budowy protokoty i
inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika
Budowy i Zamawiajacego. Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:
date przekazania Wykonawcy placu budowy,
termin rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robdt,
przebieg robot w formie istotnych informacji, uwagi i zalecenia Zamawiajacego,
daty i przyczyny przerw w robotach i wstrzymania robat,
zgtoszenia i daty odbioréw robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i koricowych,
odbioréw robat,

e wyijasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e dane dotyczace jakosci materiatéw,

e inneinformacje istotne dla przebiegu robét,
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny by¢ przediozone
Zamawiajagcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Dokumenty budowy takie jak: protokoty
przekazania placu budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, polisy
ubezpieczeniowe, protokoty odbioru robdt, protokoty z odbytych narad i ustaled powinny by¢ przechowywane na
placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu budowy powoduje jego natychmiastowe odtworzenie w sposéb przewidziany
prawem. Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT

Obmiar robdt bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce robét i powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z
obowigzujacymi zasadami zardwno na etapie wykonywania jak i po zakorczeniu wykonania elementu robot
stanowiacych odrebng catos¢. Obmiar robdét kazdorazowo podlega sprawdzeniu przez Zamawiajgcego w celu

ewentualnego naniesieniu poprawek, zgodnego ze stanem rzeczywistym.
8 ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Ogdlne zasady odbioru robdt budowlanych.

Odbidr robdt nastepowat bedzie po zgtoszeniu Zamawiajagcemu przez Wykonawce gotowosci do odbioru. Polegat
bedzie na sprawdzeniu kompletnosci dokumentéw z certyfikatéw, atestéw, dokumentacji powykonawczej oraz préb,
pomiaréw wymaganych przez obowigzujgce normy i przepisy jak rowniez sprawdzeniu kazdej wykonanej roboty. W
przypadkach w ktérych wymagany jest przy odbiorze udziat przedstawiciela dostawcy poszczegdlinych medidw czy
urzadzen, odbiér musi odbywac sie przy ich udziale.

8.2 Rodzaje odbioréow robét:

W zaleznosci od ustalen zawartych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonanym przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbidr czesciowy,

) odbidr koricowy,

d) odbiér pogwarancyjny.

8.2.1 0Odbidr robot zanikajgcych.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdét. Odbioru dokonuje Zamawiajacy.
Gotowos$¢ zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego.
Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwiocznie lecz nie pdzniej niz w ciggu trzech dni od daty wpisu do
Dziennika Budowy i powiadamia o tym fakcie Zamawiajacego. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu Zamawiajgcy
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badar i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji ze specyfikacja techniczng robdét i uprzednimi ustaleniami. W przypadku stwierdzenia odchylen od
przyjetych wymagan Zamawiajgcy ustala zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje odnosnie korekt i
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zmian. Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji Zamawiajacy uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w
dokumentach umownych.

8.2.2 0Odbidr czesSciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czedci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt przy zastosowaniu uproszczonych procedur odbiorowych. Odbioru
dokonuje Zamawiajacy.

8.2.3 0dbidr koricowy.

Odbidr koncowy robét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowos$é¢ do odbioru koricowego powinna by¢ stwierdzona przez
Kierownika Budowy wpisem do dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajacego.

Odbidér koricowy powinien nastgpi¢ w terminach, ustalonych w warunkach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Zamawiajgcego, zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentéw odbiorowych. Odbioru koricowego dokonuje
komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Zamawiajgcego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokonuje ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci robot ze specyfikacjg techniczng. W toku odbioru koricowego komisja zapoznaje sie z realizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w okresie wykonywania
robot uzupetniajacych i poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
uzupetniajacych, komisja przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jakos$¢ robdt w poszczegdlnych elementach i asortymentach nieznacznie odbiega od
wymagan dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej, komisja dokonuje potrgcen. Dokumenty odbioru
korncowego. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego jest protokdédt odbioru robédt
sporzagdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany
przygotowac nastepujgce dokumenty: tj. Dziennik Budowy, Deklaracje zgodnosci, certyfikaty, atesty, deklaracje
zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnych z programem zapewnienia jakosci i specyfikacja techniczna.

8.24 0Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koricowym i zaistniatych w okresie gwarancji i powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej robét

z uwzglednieniem zasad opisanych przy odbiorze koicowym.
9 PODSTAWA ROZLICZANIA ROBOT

Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w
przedmiarze robot. Dla robdt podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

10 ZASADY OGOLNE

10.1 Normy i przepisy.

W czasie realizacji prac stanowigcych przedmiot opisu technicznego, Wykonawca bedzie musiat dostosowa¢ sie do
ustaw, norm i przepiséw branzowych obowigzujacych w chwili wykonywania robét. Jesliby w trakcie robdt weszty w
zycie nowe przepisy - przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian, Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia
o tym w formie pisemnej Generalnego Projektanta okreslajgc szczegétowo zakres tych zmian oraz dodatkowy koszt
ich wprowadzenia.

10.2 Doprowadzenie energii elektrycznej na plac budowy.
Wykonawca niniejszego dziatu nie bedzie zobowigzany do doprowadzenia energii elektrycznej na plac budowy z
uwagi na stan istniejacy przytaczy elektroenergetycznych nN.

10.3 Koordynacja robét.
Wykonawca jest zobowigzany do skontaktowania sie z Koordynatorem budowy, ktéry zapewni koordynacje robét,
aby uzgodni¢ najodpowiedniejsze dziatania majace na celu wykonanie instalacji. Wykonawca wyznaczy
uprawnionego kierownika budowy, bedacego jedynym partnerem w kontaktach z dyrekcja budowy i projektantem.
Wymieniona osoba bedzie musiata posiada¢ wszystkie wymagane uprawnienia budowlane do petnienia
samodzielnych funkcji w budownictwie, aby w sposéb witasciwy prowadzi¢ roboty elektryczne oraz udzielac
informacji technicznych na wszelkie pytania dotyczace instalacji elektrycznych podczas catego procesu budowlanego,
wykonywania préb i odbioréw koricowych.
10.4 Rysunki wykonawcze i montazowe.
Przed odbiorem robét Wykonawca musi dostarczy¢ Zamawiajacemu nastepujgce dokumenty:

e wykaz wszystkich zainstalowanych urzadzen wraz z dokumentacjg techniczng i wskazaniem producenta w 3

egzemplarzach,
e  protokoty pomiardow instalacji elektrycznych: badanie ochrony p. porazeniowej (instalacji odgromowej),
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e certyfikaty i aprobaty techniczne na zabudowane urzadzenia i materiaty.

10.5 Zasady bezpiecznego wykonania i odbioru robét elektrycznych.

Wykonawca robdt elektrycznych bedzie zobowigzany do bezpiecznego, zgodnie z zasadami BHP wykonania montazu
instalacji elektrycznych. Po zakoriczeniu montazu, wykona préby i pomiary ochronne wykonanych instalacji
elektrycznych ujetych w projekcie. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora i
Generalnego Projektanta. Wykonanie préb i pomiaréw przeprowadzone beda zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami a ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Wszystkie
czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikdw Wykonawcy i na jego odpowiedzialnos¢. Podczas
wykonywania prob i rozruchu zobowigzany jest do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktécen. W przypadku
niewtfasciwego wykonania badz odstepstw, wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia wymiany i poprawy
na swoj koszt wszystkich uszkodzonych elementdéw instalacji oraz do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej
elementami. W przypadku uchylania sie Wykonawcy do naprawy urzgdzen w okresie préb Inwestor ma prawo zlecic¢
wykonanie tych prac na koszt i ryzyko nie wywigzujacego sie ze swoich zobowigzan Wykonawcy.

10.6 Ogdlne sprawdzenie instalacji.

Przed zakryciem instalacji uziemiajgcej - bednarki uziemiajacej przy wyprowadzeniu bednarki nalezy podda¢ ja
sprawdzeniu zostanie przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy lub jego uprawnionego przedstawiciela.
Dotyczy¢ ono bedzie:

sprawdzenia wykonania potaczen metalicznych oraz wtasciwego zabezpieczenia przed korozjg potaczen,

sprawdzenia wykonania instalacji zgodnie z przepisami budowy urzadzen elektrycznych,.

10.7 Préby instalaciji.
Wykona¢ ogledziny i proby pomiarowe, symulacyjne pozwalajgce na stwierdzenie poprawnosci dziatania instalacji i

oddanie ich do eksploatacji.
10.8 Odbidr instalacji.

Odbidr instalacji i rozruch urzadzen zostanie przeprowadzony w oparciu o ,lInstalacje odbiorcze w obiektach
budowlanych - sprawdzenia" PN-HD 60364-6-61. Zgodnos$¢ instalacji z techniczng dokumentacjg przetargowa, z
zatacznikami do niej i z normami oraz rysunkami instalacji zostanie sprawdzona przy okazji kontroli catosci instalacji.
Odbidr instalacji bedzie mogt zosta¢ zakonczony po przeprowadzeniu préob i po uprzednim stwierdzeniu , ze
wszystkie zastrzezenia sformutowane w czasie réznych kontroli zostaty w sposéb satysfakcjonujacy usuniete.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiaréw instalacji elektrycznych zgodnie z ww. norma,
stwierdzajgcych o mozliwosci dopuszczenia ich do eksploatacji po zakoriczeniu prac odbiorowych i podtaczeniu
napiecia.

11 UWAGI KONCOWE.
Z uwagi na charakter obiektu:
e wszystkie projektowane prace wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
e  materiaty uzyte do budowy winny posiadac¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego stosowania.
e po wykonaniu robdt wykonac¢ niezbedne pomiary w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;j.
e  protokoty przekazac Inwestorowi.
e roboty elektryczne wykona¢, zgodnie z warunkami wykonania i odbioru robét budowlanych.

12 WYKAZ AKTOW PRAWNYCH:

e Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. Nr 166 z 2002r, poz.1360; Dz.U.
Nr 80 z 2003r, poz.718; Dz.U. Nr 130 2 2003 r, p0z.1188; Dz.U. Nr 170 z 2003r, p0oz.1652; Dz.U. Nr 229 z
2003r, p0z.2275; Dz.U. Nr 70 z 2004 r, poz.631; Dz.U. Nr 92 z 2004r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r,
p0z.896 i 899; Dz.U. Nr 96 z 2004 r, poz.959);

e Ustawa z dnia 11 maja 2001 roku, Prawo o miarach (Dz.U. Nr 63 z 2001r, poz.636; Dz.U. Nr 154 z 2001
r, poz.180; Dz.U. Nr 155 z 2002 r, p0oz.1286; Dz.U. Nr 166 z 2002 r, poz.1360; Dz.U. Nr 170 z 2003r, poz.
1652; Dz.U. Nr 49 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004r, p0z.896);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku, Prawo budowlane ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 207 z 2003 r, poz.2016;
Dz.U. Nr 6 2 2004 r, poz.41; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.881; Dz.U. Nr 93 z 2004 r, poz.888; Dz.U. Nr 96 z
2004r, poz. 959);

e Ustawa z dnia 10 kwietnial997 roku, Prawo energetyczne ( tekst jednolity - Dz.U. Nr 153 z 2003 r,
p0z.1504; Dz.U. Nr 203 z 2003 r, p0z.1966; Dz.U. Nr 92 z 2004 r, poz.257; Dz.U. Nr 34 z 2004 r, poz.293;
Dz.U. Nr 91 z 2004r, poz. 875; Dz.U. Nr 96 z 2004r, poz. 959);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 z 2002 r, poz.690;
Dz.U. Nr 3322003 r, poz.270; Dz.U. Nr 109 z 2004 r, p0oz.1156;

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 roku w sprawie
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warunkow technicznych uzytkowania budynkdw i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 74 2 1999 r, poz.836);

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzesnia 2000 roku w sprawie szczegétowych
warunkdw przytgczania podmiotdw do sieci energetycznych, obrotu energia energetyczna, Swiadczenia
ustug przesytowych , ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardéw jakosciowych obstugi
odbiorcéow (Dz.U. Nr 85 z 2000 r, poz.957).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki , Pracy i polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 roku w
sprawie szczegdtowych zasad stwierdzenia posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie
eksploatacja urzadzen, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89 z 2003 r, p0z.828, Dz.U. Nr 129 z 2003 r, poz.1184).

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003 roku w sprawie
szczegdtowych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dz.U. Nr 49 z 2003 r, poz.414).

e  Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80z 1999 r, p0oz.912).

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47 z 2003 r, poz.401);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 121 z 2003 r,
poz.1138);

e  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 roku w sprawie
wyrobdw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej , ktore moga byé wprowadzone do obrotu i
stosowane wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci (Dz.U. Nr 55, poz.362);

e  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych ( Dz.U. Nr 92 z 2004 r,poz.8 81),

13. Wykaz norm prawnych:

SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i
niepetnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe -- Cze$¢ 3: Wymagania dotyczace
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostepnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

PN-EN 60947-1:2010 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 1: Postanowienia
ogdlne.

PN-EN 60947-3:2002 - Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa - Cze$¢ 3: Rozfaczniki,
odtgczniki, roztaczniki izolacyjne i zestawy tgcznikdw z bezpiecznikami topikowymi.

PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Ochrona przed porazeniem pradem
elektrycznym. Ochrona przed niezamierzonym dotykiem bezposrednim czesci niebezpiecznych.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy oswietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i badania.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania dotyczace
elementdéw potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Cze$¢ 2: Wymagania dotyczace
przewodow i uziomédw.

PN-ISO 8528-1:1996 Zespoty pradotwodrcze pradu przemiennego napedzane silnikiem spalinowym
ttokowym. Zastosowanie, klasyfikacja i wymagania eksploatacyjne

PN-EN 60947-6-1:2009 Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapieciowa. Cze$¢ 6-1: taczniki
wielozadaniowe. Urzadzenia przetaczajace.

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach - Czes$¢ 7:
Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe. Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczacych
zabezpieczenia - Cze$¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1: Wymagania
systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/1S2:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe. Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Cze$¢ 7: Wytyczne
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stosowania.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania,
instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji.

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie - O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczeristwa

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$¢ 5-51: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, faczenie i sterowanie -- Sekcja 534: Urzadzenia do
ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym
sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatto i oswietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Czeéé 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Instalacje bezpieczerstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Oswietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa - Czesc 1: Zasady ogdlne.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Czesc 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa - Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa - Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
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D.08.03.01 OBRZEZA BETONOWE
1 WSTEP

1.1 Okreslenia podstawowe
1.1.1. Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajgce chodnik od pobocza lub pasa

gruntowego.

1.1.2. tawa- warstwa nosna stuzgca do umocnienia kraweznika oraz przenoszaca obcigzenia kraweznika na grunt
1.1.3. Podsypka - warstwa wyrdwnawcza utozona bezposrednio na podtozu lub tawie.

1.1.4. Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi przepisami ST D.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne"
i odpowiednimi ujednoliconymi normami polskimi i europejskimi.

2 MATERIALY

2.1 Ogédlne wymagania dotyczgce materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST.00.00.00 , Wymagania

ogolne".

2.2 Betonowe obrzeza z betonu wg PN-EN 1340

—  Wymagan:a dla obreeky betonowych:

Wiadciwodt ubytkowa Oznaczenie | Klasa Metoda badawera

Masigkliwoid B 2 Zalgernik E w PH-EN 1340

Odparnadé na ramratanie/rozmeatanie @ udsislem

aali adladzajaeyeh i) 3 Zalgernik D w PN-EN 1340

Zatgconik G (lub alternatywnie

Odparnoif na Soeranie 1 4 zaleznik H) w PN-EN 1340

Wytrrymalodt na rginanie T Fi Zalaernik F w PN-EN 1340

2.1.1. Aspekty wizualne

Wyglad, tekstura i zabarwienie obrzezy betonowych powinny by¢ zgodne wymaganiami podanymi w PN-EN 1340,
zatacznik J.

2.1.2. Ksztatt i wymiary obrzezy

Ksztatt i wymiary obrzezy powinny by¢ zgodne z Projektem. Dopuszczalne odchytki wymiaréw nominalnych powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w PN-EN 1340, zatgcznik C.

2.2 Kruszywo drobne na podsypke i do zapraw

Kruszywo drobne na podsypke piaskowa lub do podsypki cementowo-piaskowej powinno spetnia¢ wymagania PN-
EN 13242 pod wzgledem uziarnienia. Kruszywo drobne do zapraw powinno spetnia¢ wymagania PN-EN 13139 pod
wzgledem uziarnienia.

2.3 Podsypka piaskowa lub cementowo - piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, nalezy stosowac podsypke piaskowga lub cementowo- piaskowg
(przygotowang w proporcji wagowej 1:4, z uzyciem kruszywa drobnego, cementu CEM | 32,5 spetniajgcego
wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008).

2.4 Zaprawa cementowo - piaskowa

Zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej, do wypetnienia spoin miedzy obrzezami nalezy stosowac
zaprawe cementowo-piaskowg (przygotowang w proporcji wagowej 1:2 z uzyciem kruszywa drobnego, cementu
CEM | 32,5 spetniajagcego wymagania PN-EN 197-1 i wody odpowiadajgcej wymaganiom PN-EN 1008).

3 SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu: K betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania
podsypki cementowo-piaskowej, K wibratoréw ptytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4 . TRANSPORT

Obrzeza betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi. Obrzeza betonowe uktadac nalezy
na S$rodkach transportowych w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Obrzeza powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna

wystawac poza Sciany Srodka transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.
5 WYKONYWANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robot podano w D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

5.1 Zakres wykonywanych robot

5.1.1. Wykonanie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowej pod obrzeza Na wykonanej fawie
betonowej nalezy rozscieli¢ recznie podsypke piaskowg lub cementowo-piaskowg grubosci 5 cm, celem
prawidtowego osadzenia obrzeza.

5.1.2. Wbudowanie obrzezy betonowych
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Wbudowanie obrzezy powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
5.1.3. Wypetnienie spoin miedzy obrzezami Spoiny miedzy obrzezami po oczyszczeniu nalezy wypetnié
zaprawga cementowo-piaskowa.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

6.1 Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien: - uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby
budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatéw wykonane przez dostawcow itp.) - sprawdzi¢ cechy zewnetrzne obrzezy Wszystkie dokumenty oraz
wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego obrzezy
nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i ocene uszkodzerh wystepujgcych na
powierzchniach i krawedziach elementu zgodnie z wymaganiami PN-EN 1340.

6.2 Badania w czasie robot.

W czasie robét nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki ze zwiru lub piasku

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego K linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100
m dtugosci obrzeza, K niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ E1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza, K wypetnienia spoin, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie badanej spoiny na petna gtebokos¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robdt podano w ST D.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w D.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosci beda dokonywane zgodnie z ustaleniami zawartymi w punkcie 9 ST D. 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne".

10 PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy, wytyczne i instrukcje branzowe:

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drég i Mostow w Warszawie.
PN-EN 1008 Woda zarobowa do betondéw. Specyfikacja pobierania prébek i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu w tym odzyskanej z procesu produkcji betonu.

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku PN-
EN 206-1 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢ PN-EN 1340 Krawezniki betonowe.
Wymagania i metody badan PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym.
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