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1. Wymagania ogólne 

 

1.1 Obowiązki Inwestora 

 

1.1.1.  Przekazanie dokumentacji – Inwestor przekazuje Wykonawcy w 2-ch 

egzemplarzach dokumentację projektową oraz dziennik budowy. 

 

1.1.2. Przekazanie placu budowy – Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w 

czasie przedstawionym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Inwestora 

projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji inwestycji. 

 

1.1.3. Ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego 

 

1.1.4. Zawiadomienie właściwego organu oraz projektanta co najmniej na 7 dni przed 

rozpoczęciem robót dołączając oświadczenie kierownika budowy i inspektora 

nadzoru inwestorskiego o przejęciu obowiązków j.w. 

 

1.2 Obowiązki Wykonawcy 

1.2.1. Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i  

zabezpieczenia robót w czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego 

projektu organizacji ruch dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego i osób 

zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca instaluje tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót i uzyskanie 

akceptacji przez Inwestora. 

 

1.2.2. Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa 

budowlanego. Treść tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z Inwestorem. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy, od 

momentu przejęcia placu budowy, do odbioru końcowego. W miarę postępu robót, 

plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i 

zanieczyszczenia. 

 

1.2.3. Zorganizowanie terenu budowy 

 

1.2.4. Wykonanie niwelacji terenu. 

 

1.2.5. Zabezpieczyć dostawę mediów na teren budowy. 

 

1.2.6. Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. 

Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem cieków wodnych i gleby szkodliwymi substancjami a w 

szczególności: paliwem, olejem, materiałami bitumicznymi, chemikaliami 

- zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami 

- przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu 

- możliwością powstania pożaru 

- niszczenie drzewostanu na terenie budowy i na terenie przyległym. 

 

1.2.8. Ochrona istniejących urządzeń podziemnych i naziemnych –  
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przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć 

wszelkie sieci i instalacje znajdujące się na terenie budowy przed ich 

uszkodzeniem. 

 

1.2.9. Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, materiałami oraz 

sprzętem zgromadzonym na placu budowy od momentu przejęcia placu budowy 

do odbioru końcowego robót. 

 

1.2.10. Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej lub 

prywatnej. 

 

1.2.12. Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza 

socjalno – sanitarnego, nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i 

szkodliwych dla zdrowia. 

 

1.3 Materiały 

1.3.1. Materiały zastosowane do wykonania robót powinny być zgodne z dokumentacją 

projektową, zgodne z obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i 

świadectwa dopuszczenia do użycia. 

 

1.3.2. Przechowywanie i składowanie materiałów w sposób zapewniający ich właściwą 

jakość i przydatność do robót. 

 

1.3.3. Składanie materiałów wg asortymentu z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i 

umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek. 

 

1.3.4. Materiały, które nie uzyskały akceptacji inspektora nadzoru, projektanta lub 

Inwestora, powinny być składane oddzielnie, a dostawy tych materiałów 

przerwane. 

 

1.4. Sprzęt 

zastosowany do wykonywania robót powinien gwarantować jakość robót 

określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach technicznych S.T. Dobór 

sprzętu wymaga akceptacji Inwestora. 

 

1.5. Transport 

Dobór środków transportu wymaga akceptacji Inwestora. Środki transportu 

każdorazowo powinny posiadać odpowiednie wyposażenie stosowane do 

przewożonego ładunku. Wykonawca powinien dostosować się do ograniczeń 

obciążeń osi pojazdów podczas transportu, zarówno po drogach publicznych poza 

granicami placu budowy, jak również w jego granicach. 

 

1.6. Wykonywanie robót 

Wszystkie materiały objęte kontraktem powinny być wykonane zgodnie z 

obowiązującymi normami, dokumentacją projektową, wymaganiami technicznymi 

i S.T. dla poszczególnych rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym 

kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich rodzajów robót 

wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadającego przygotowanie 

zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie, 
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obejmującej kierowanie, nadzór i kontrolę robót budowlanych. Jeżeli na budowie 

są prowadzone roboty budowlane, do kierowania którymi jest wymagane 

przygotowanie zawodowe w specjalności innej niż ma Kierownik budowy, 

obowiązuje ustanowienie dla tych robót kierownika o danej specjalności.  

 

1.7. Dokumenty budowy 

W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, 

przechowywać i zabezpieczyć następujące dokumenty budowy: 

- dziennik budowy 

- księgę obmiarów 

- dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych 

- atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

- protokołów odbiorów robót 

 

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone w odpowiednich formularzach i 

koniecznie podpisane przez Wykonawcę i Inwestora. 

 

Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 

Prawa Budowlanego. 

Prowadzenie dziennika budowy należy do obowiązków Kierownika budowy. 

Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika i 

Inspektora nadzoru inwestorskiego przysługuje również: 

- przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego 

- autorowi projektu 

- osobom wchodzącym w skład personelu Wykonawczego (tylko w zakresie 

bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych). 

 

Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych 

wyliczeń i zestawień wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z 

kosztorysem ślepym. 

Pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowi podstawę do obliczeń. 

Księgę obmiaru prowadzi Kierownik budowy. 

 

1.8. Kontrola jakości robót 

1.8.1. Wymagania ogólne 

Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów, za 

ich zgodność pod względem technicznym i ekonomicznym z pozwoleniem na 

budowę. Kosztorysami, opracowaniami typowymi, obowiązującymi przepisami 

techniczno – budowlanymi, PN i zasadami współczesnej wiedzy technicznej, 

odpowiedzialny jest Wykonawca robót. 

Obowiązkiem Wykonawcy przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 

przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót 

przedstawiającego zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

projektem i ze sztuką budowlaną. 

Projekt organizacji robót powinien zawierać: 

- terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację ruchu na budowie 

- oznakowanie placu budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP 

- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę 
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- wykaz środków transportu 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

poszczególnych robót 

- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania 

praktycznego 

- opis sposobu i procedury kontroli wewnętrznej dostarczanych na budowę 

materiałów, sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót 

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom 

 

W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek: 

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości 

- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania 

odpowiedniej ich jakości 

- określenie i uzgodnienie warunków dostaw aby zapewniona była rytmiczność 

robót 

- prowadzenie bieżącej kontroli jakości otrzymywanych materiałów 

- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana 

uzgodniona z projektantem 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości materiałów, sprzętu, transportu 

podane zostały w pkt. 1.3., 1.4., 1.5. 

 

1.8.2. Koszty badań kontrolnych 

Inwestor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań kontrolnych w 

przypadku, jeśli przedstawione wyniki badań są dla niego niewiarygodne. Koszty 

badań kontrolnych obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają 

wymogi PN. W przeciwnym wypadku koszty poniesie Wykonawca. 

 

1.9. Obmiar robót 

Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i 

wbudowanych materiałów. 

Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. 

Obmiar robót obejmuje roboty roboty dodatkowe. Roboty są podane w 

jednostkach zgodnie z kosztorysem ślepym. 

Pomiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały. Obmiar 

robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót zakrywanych należy wykonać przed ich zakryciem. 

Obmiary skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione 

szkicami w księdze obmiarów lub dołączone do niej w formie załącznika. 

 

1.10. Odbiór robót 

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz 

określenie ich wartości technicznej. 

 

Odbiory robót zanikających – jest to ocena ilości i jakości robót, które po 

zakończeniu podlegają zakryciu, przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, 

które w dalszym procesie realizacji zanikają. 

 

Odbiory częściowe – jest to ocena ilości i jakości robót, które stanowią 

zakończony element całego zadania, wyszczególniony w harmonogramie robót. 
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Odbiór końcowy – jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót 

wchodzących w zakres zadania budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe. 
 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) – jest to ocena zachowania wymaganej jakości 

poszczególnych elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z 

usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. 
 

1.10.1. Dokumenty do odbioru robót 

Do odbiorów częściowych o do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje 

a. dokumentację projektową i S.T. 

b. receptury i ustalenia technologiczne 

c. dziennik budowy i księgi obmiaru 

d. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych 

e. atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych 

f. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru 

g. sprawozdanie techniczne 

h. dokumentację powykonawczą 

i. operat kalkulacyjny 

 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać: 

- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót 

- zestawienie wprowadzonej do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji 

projektowej oraz formalną zgodę Inwestora na dokonane zmiany 

- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

 

1.10.2. Ocena stanu faktycznego odbieranych robót 

- podstawę oceny stanowią badania i pomiary wykonawcze w trakcie realizacji 

robót oraz oględziny podczas odbioru 

- podstawę odbioru stanowią oględziny i protokoły z badań i pomiarów 

laboratoryjnych, zaakceptowane przez Inwestora, dokonane przez komisję 

odbioru. 

 

1.10.3. Roboty do odbioru Wykonawca zgłasza zapisem w dzienniku budowy i 

jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych 

robót przy odbiorach częściowych i kompletny operat kalkulacyjny (końcową 

kalkulację kosztów) przy odbiorze końcowym. 

Odbioru końcowego dokonuje komisja powołana przez Inwestora. Ilość i jakość 

zakończonych robót komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz 

badań i pomiarów wymienionych w pkt. 1.10.2. i na ocenie wizualnej. 

Komisja stwierdza zgodność wykonanych robót z dokumentacją projektową, z 

protokołami dotyczącymi wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji 

pierwotnej i ze S.T. 

 

W przypadku stwierdzenia przez Komisję nieznacznych odstępstw od 

dokumentacji projektowej i S.T. w granicach tolerancji i nie mających większego 

wpływu na cechy eksploatacji dokonuje się potrąceń jak za wady trwałe. 

Jeśli komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w 

dokumentacji projektowej i S.T., to roboty te wyłącza z odbioru. 
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1.10.4. Rozliczenie robót następuje na zasadach określonych w Umowie i w 

harmonogramie rzeczowo – finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane 

formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na podstawie ilości 

wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych 

rodzajów robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do 

prawidłowego wykonania robót. 

 

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE 

 

2.1. Przedmiot 

2.1.1. Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z rozbiórką, wyburzeniami i demontażem elementów 

termomodernizowanego obiektu. 

 

2.1.2. S.T. stanowi pomocniczy dokument przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 2.1.1. 

 

2.1.3. Zakres robót objętych S.T.: 

- demontaż instalacji na tynkowych 

- demontaż tablic i innych naściennych elementów 

- demontaż okien i drzwi 

 

2.2. Materiały pochodzące z rozbiórki: 

Gruz betonowy, papa, elementy metalowe (złom) 

 

2.3. Sprzęt: 

Łomy, kilofy, łopaty, szufle, piły do metalu, nożyce do metalu i papy, leje zsypowe, 

dźwig. 

 

2.4. Transport: 

Samochód wywrotka. Odwiezienie złomu, papy i gruzu na odpowiednie 

składowiska. 

 

2.5. Wykonanie robót 

a. po zakończeniu demontażu elementy zdemontowane należy usunąć na bok i 

załadować na środki transportu przy pomocy lejów zsypowych i dźwigu 

- ręczny załadunek gruzu na samochód i wywóz na odpowiednie składowisko 

- ręczny załadunek złomu na samochód i wywóz na złomowisko 

 

2.6. Kontrola jakości robót 

- polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku 

zagrożeń w ich miejscu 

 

2.7. Jednostką obmiaru jest (mb) dla obróbki blacharskiej, Instal. itp 

 

2.8. Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy 

 

2.9. Podstawa płatności – mb i sztuki, po odbiorze robót. 

 

2.10. Przepisy związane 
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Szczegółowe zapisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych. 

Aktualne przepisy i normy. 

 

3. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I STROPU NAD 

PRZEJAZDEM 

 

3.1. Przedmiot S.T. 

3.1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem 

elewacji . 

 

3.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 3.1.1. 

 

3.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- przyklejenie płyt styropianowych warstwowych 

- przyklejenie drugiej warstwy płyt styropianowych warstwowych frezowanych, 

łączenia mijankowo w stosunku do warstwy spodniej 

- ocieplenie tynkiem ciepłochronnym 

 

3.2. Materiały 

- płyty styropianowe warstwowe frezowane 

- masa klejąca wg instrukcji producenta płyt styropianowych 

- siatka elewacyjna 

- tynk ciepłochronny 

 

3.3. Sprzęt 

Noże do cięcia, poziomica, pion, łata murarska, skrzynia do masy, pomost roboczy, 

dźwig. 

 

3.4. Transport 

Ręczny i mechaniczny 

 

3.5. Wykonanie robót 

Ściśle wg instrukcji producenta płyt. 

 

3.6. Kontrola jakości robót 

- wg instrukcji j.w. 

- sprawdzić szczelność ułożenia styropianu/wełny mineralnej 

- sprawdzić czy łączenia płyt są mijankowo 

 

3.7. Jednostka obmiaru – (m2) ocieplenia ściany, 

 

3.8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 

uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 

3.9. Podstawa płatności 

Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 

3.10. Przepisy związane 

- instrukcje ITB nr 334/96 

Aktualne przepisy i normy. 
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4. ROBOTY TERMOIZOLACYJNE STROPU PODDASZA 

 

4.1. Przedmiot S.T. 

4.1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ociepleniem stropu 

poddasza. 

 

4.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 4.1.1. 

 

4.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- ułożenie wełny mineralnej na stropie poddasza nieużytkowego 

- wykonanie podestów komunikacyjnych 

 

4.2. Materiały 

- wełna mineralna – luzem lub płyty 

 

4.3. Sprzęt 

Poziomica, pion, łata murarska, pomost roboczy, dźwig. 

 

4.4. Transport 

Ręczny i mechaniczny 

 

4.5. Wykonanie robót 

Ściśle wg instrukcji producenta. 

 

4.6. Kontrola jakości robót 

- wg instrukcji j.w. 

- sprawdzić szczelność i równomierność ułożenia materiału izolacyjnego 

 

4.7. Jednostka obmiaru – (m2) ocieplenia stropu 

 

4.8. Roboty objęte S.T. odbiera inspektor na podstawie wpisów do dziennika budowy z 

uwzględnieniem wymagań instrukcji, PN, projektu 

 

4.9. Podstawa płatności 

Za (m3) lub (m2) – zgodnie z obmiarem robót 

 

4.10. Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 

 

 

5. ROBOTY TYNKARSKIE 

 

5.1. Przedmiot S.T. 

5.1.1. Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich 

dotyczących: 

 - położenie tynków cienkowarstwowych na ocieplonych ścianach. 
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5.1.2. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 3.1.1. 

 

5.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

 - oczyścić podłoże z kurzu szczotkami, usunąć wszelkie plamy (mycie roztworem 

10% mydła szarego) 

 - sprawdzić prawidłowość wykonania spoin – powinny być niepełne, cofnięte o 

ok. 10 – 15 mm 

 - nałożyć tynk cem – wap 1,5 cm na zniszczonych fragmentach 

 - wykonać tynk z suchej zaprawy tynkarskiej akrylowej w kolorze i fakturze wg 

projektu. 

           - tynk ochronny dla docieplenia tynkiem ciepłochronnym wykonać zgodnie z 

zaleceniami producenta 

 

5.2. Materiały 

Spoiwo, kruszywo, woda wg PN, sucha zaprawa tynkarska akrylowa, styropian, 

siatka elewacyjna, klej elewacyjny, listwy i kołki montażowe. 

 

5.3. Sprzęt 

Rusztowania, stoliki tynkarskie, drabinki, wzorniki, łaty, mieszadło do zapraw, 

pojemniki na masę tynkarską, betoniarka elektryczna, sita do kruszywa. 

 

5.4. Transport 

Samochód o udźwigu do 12 ton (dowóz materiału) ręczny na placu budowy, dźwig 

samochodowy 

 

5.5. Wykonanie robót 

Proces technologiczny: 

- wyznaczenie lica powierzchni tynku 

- wykonanie obrzutki 

- wykonanie narzutu na powierzchnię 

- wykonanie tynku akrylowego 

 

5.6. Kontrola jakości 

- sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki z zaprawy cementowej 1:1 gr. 3 – 4 mm 

- sprawdzenie narzutu cementowo – wapiennego 1:1:5 – po zawiązaniu zaprawy 

obrzutki – narzut rozprowadzić pacą 

- tynk akrylowy cienkowarstwowy wykonać zgodnie z instrukcją producenta 

 

5.7. Jednostką obmiaru dla robót tynkarskich jest (m2) tynku 

 

5.8. Roboty tynkarskie odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisu do dziennika 

budowy 

 

5.9. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem z podziałem na tynk: 

- cem. – wap. 

- tynk akrylowy cienkowarstwowy 

 

5.10. Przepisy związane 
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Aktualne przepisy i normy. 

 

6. ROBOTY BLACHARSKIE 

 

6.1. Przedmiot S.T. 

6.1.1. Przedmiotem niniejszej S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z wykonaniem robót blacharskich. 

 

6.1.2. S.T. jest pomocniczym dokumentem przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 3.1.1. i 5.1.1 

 

6.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- obróbki blacharskie parapetów zewnętrznych, balkonów 

- obróbka blacharska pasów podrynnowych 

- obróbka blacharska komina i krawędzi dachu 

- obróbka blacharska detali architektonicznych dachu i ogniomurów 

 

6.2. Materiały 

- blacha powlekana, gładka, matowa 

- wkręty do drewna, kołki rozporowe 

 

6.3. Sprzęt 

Nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomica, pion, łata 

 

6.4. Transport 

Samochód o nośności do 12 ton, dźwig 

 

6.5. Wykonanie robót 

- przygotowanie podłoża 

- obróbkę blacharską gzymsu należy obrobić blachą gładką zgodnie ze sztuką 

budowlaną w sposób zapewniający szczelność i estetykę 

 

6.6. Kontrola jakości robót 

Polega na sprawdzeniu: 

- szczelności 

- prawidłowości mocowania elementów 

- poziomów i pionów 

- estetyki wykonania 

 

6.7. Jednostka obmiaru robót – (m2) blachy zużytej na obróbki blacharskie 

 

6.8. Odbiór robót objętych S.T. 

Dokonuje inspektor na podstawie zapisu w dzienniku budowy i dokumentacji 

projektowej. 

 

6.9. Podstawa płatności 

- za (m2) obróbki blacharskiej 

 

6.10. Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 
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7. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
 

7.1. Przedmiot S.T. 

7.1.1. Wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z 

termomodernizacją i malowaniem elewacji. 

 

7.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 6.1.1. 
 

7.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

- montaż rynien i rur spustowych 

- montaż elementów elewacyjnych 
 

7.2. Materiały (elementy) 

 

- kratki wentylacyjne z blachy nierdzewnej 

- rynny i rury spustowe z blachy powlekanej 

 

7.3. Sprzęt 

Wiertarki, pion, poziomica, młotek gumowy, dozownik pianki, spawarka, piła do 

metalu. 

 

7.4. Transport 

Ręczny 

 

7.5. Wykonanie robót 

         a. zamocowanie kratek wentylacyjnych na otworach 

 b. zamontowanie rynien i rur spustowych 

 c. zamocowanie elementów elewacyjnych (typu tablice, lampy itp.) 

 

7.6. Kontrola jakości 

 Polega na sprawdzeniu: 

         - staranności zamocowania kratek 

 - sprawdzeniu dokładności i szczelności połączeń rynien i rur spustowych 

 - sprawdzeniu pionów i poziomów rynien i rur spustowych 

 

7.7. Jednostka obmiaru – (mb) instalacji i rynien, (szt.) kratek, anten i innych 

 

7.8. Odbiór robót objętych S.T. 

 roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy. 

 

7.9. Podstawa płatności 

 (mb) zamontowanego przewodu i rynny, (szt.) kratki, anteny i inne 

 

7.10. Przepisy związane 

       Aktualne przepisy i normy i instrukcje producentów. 

 

 

 



 13 

8. ROBOTY RUSZTOWANIOWE 

 

8.1. Przedmiot S.T. 

8.1.1. Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

rusztowaniowych dla realizacji zadania. 

 

8.1.2. S.T. jest dokumentem pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót wymienionych 

w pkt. 7.1.1. 

 

8.1.3. Zakres robót objętych S.T. 

 - transport z baz na plac budowy 

 - ustawienie pomostu na stanowisku roboczym 

 - umocowanie wózka do podłoża 

 - umocowanie rusztu do ściany 

 - zabezpieczenie siecią odgromową 

 - podłączenie do źródła zasilania 

 

8.2. Materiały 

Podkłady, kliny drewniane 

 

8.3. Sprzęt 

Mechaniczny pomost roboczy 

 

8.4. Transport 

 Samochód przystosowany do przewozu tego typu urządzeń. 

 

8.5. Wykonanie robót 

 Ściśle wg instrukcji producenta 

 

8.6. Kontrola jakości robót 

 - sprawdzenie prawidłowości wymaganego podłoża 

 - posadowienia rusztowania 

 - zabezpieczeń przeciwpożarowych zgodnie z aktualną PN 

 - zakotwień 

 - wszystkie badania muszą dać wynik dodatni, aby rusztowania dopuścić do 

użytkowania. 

 Z badań należy sporządzić protokół, w którym powinna być zawarta stosowna 

decyzja o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu pomostu do użytkowania. 

 

8.7. Jednostka obmiaru – 1 – no stanowisko ustawienia 

 

8.8. Odbiór robót S.T. 

 Roboty odbiera inspektor na podstawie wpisu w dzienniku budowy i protokołu 

sporządzonego jak w pkt. 16.6 

 

8.9. Podstawa płatności 

 Ujęta w robotach malarskich, tynkarskich i elewacyjnych 

 

8.10. Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 
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9. ROBOTY MALARSKIE 

 

9.1 Przedmiot opracowania. 

Opracowanie dotyczy robót budowlanych polegających na malowaniu części nieocieplanych 

na istniejących tynkach cementowo – wapiennych. 

 

9.2. Materiały . 

Wszystkie materiały budowlane stosowane do wykonywania robót budowlanych powinny 

posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich rygorów producentów materiałów 

budowlanych dotyczących warunków gwarancyjnych . 

Przed przystąpieniem do robót budowlanych, Wykonawca przedstawi zamawiającemu 

stosowne dokumenty potwierdzające jakość materiałów przewidzianych do wbudowania. 

 

9.3. Sprzęt, środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu i środków transportu zapewniających 

właściwe wykonanie robót budowlanych. Podczas transportu sprzętu i materiałów 

budowlanych, wykonawca zobowiązany jest dostosować się do warunków określonych przez 

zarządcę drogi. 

 

9.4. Przebieg robót budowlanych. 

9.4.1 Podłoża pod malowanie i ich przygotowanie. 

Podłoże powinno być nośne, stabilne, suche, czyste . 

Należy dokonać: 

• Próby odporności na ścieranie 

• Próby odporności na zdrapanie 

• Próby zwilżania 

• Testu równości i gładkości 

Czyszczenie i reperacje tynków cementowo- wapiennych wykonać przed przystąpieniem do 

malowania. 

Naprawa podłoża z istniejącego tynku . 

W przypadku konieczności wykonania naprawy istniejącego tynku cementowo-wapiennego, 

którego jakość nie jest właściwa, przygotowanie podłoża polega na naprawieniu lokalnych 

uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową 
zaprawą. Podłoże twarde lub gładkie należy porysować. Przed naniesieniem nowej warstwy 

tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą a następnie wykonać obrzutkę z 

rzadkiej zaprawy cementowej. Grubość narzutki wraz z podkładem powinna wynosić na 

podłożach ceramicznych i betonowych: 3 do 4 mm (obrzutka natryskowa). 

9.4.2.Gruntowanie podłoża 

Na ścianach z istniejącym tynkiem cementowo – wapiennym po przygotowaniu podłoża 

należy zastosować preparat gruntujący, zgodnie z instrukcją wymaganą przez producenta 

pod farbę akrylową. 

10.4.3. Malowanie elewacji wykonać na tynkach dobrze wyschniętych, z zachowaniem 

wymagań producenta dla farby akrylowej. Kolorystyka elewacji zgodnie z dokumentacją. 

Istniejące powierzchnie okryte blachą powlekaną pomalować metodą natryskową. 

 

 

9.5.Warunki odbioru robót 

9.5.1. Kontrola dostarczonych na budowę materiałów 
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Sprawdzeniu powinna podlegać prawidłowość oznakowania poszczególnych materiałów, 

następnie zgodności asortymentowej, jakościowej i ilościowej. 

9.5.2.Sprawdzenie i ocena podłoża 

Sprawdzeniu podlega wygląd podłoża. Należy ocenić stopień zabrudzenia, zniszczenia, 

stabilności, równości powierzchni, zawilgocenia i chłonności. 

Ustala się analogiczne wymagania geometryczne jak dla tynku kategorii III. 

Kontrola przygotowania podłoża polega na sprawdzeniu czy podłoże zostało oczyszczone, 

zmyte, wyrównane, wzmocnione, czy uzupełniono ubytki. 

 

9.6 Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 

 

10. WYMIANA OKIEN I DRZWI ZEWNĘTRZNYCH 

 

10.1 Przedmiot opracowania. 

Przedmiotem jest wymiana istniejących okien i drzwi. Zakres obejmuje wymianę okien i 

drzwi na PCV z pełnym odwzorowaniem istniejących okien i drzwi w kolejności robót: 

- dostawa i wstawienie nowych okien i drzwi/wrót wg projektu.  

- mocowanie do ścian budynku za pomocą typowych łączników stalowych 

mocowanych do zewnętrznej powierzchni  ościeżnicy i przykręcanych do ściany 

wkrętami szybkiego montażu z kołkami rozporowymi.  

- uszczelnienie pianką poliuretanową -uszczelniającą styk ościeżnicy z murem 

- obróbka ościeżnic wewnętrznych i zewnętrznych wraz z parapetami 

- uszczelnienie połączeń  ościeżnic z murami i parapetami silikonem 

 

10.2. Materiały . 

Okna istniejące w budynku wymienić na nowe z PCV, oszklone szybami zespolonymi, 

niskoemisyjnymi, z rozszczelnieniem oraz obrobieniem styków z ościeżami. Przyjęto okna o 

współczynniku przejmowania ciepła 0,9 W/m²xK. 

Główne drzwi wejściowe do budynku wymienić na nowe, z PCV, przeszklone, z obrobieniem 

styków z ościeżami. Przyjęto drzwi o współczynniku przejmowania ciepła 1,3 W/m²xK.  

Podokienniki zewnętrzne wykonać z blachy powlekanej grubości 0,35 mm w kolorze 

brązowym. Mocowanie wkrętami powlekanymi w kolorze blachy z podkładką 

samowulkanizującą.  

Inne materiały uzupełniające :  

   -  Pianka uszczelniająca poliuretanowa 

   -  Kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic okiennych i drzwiowych 

Wszystkie materiały powinny posiadać atesty i aprobaty techniczne i być dopuszczenie do 

stosowania w pomieszczeniach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.  

   - silikon akrylowy wodoodporny 

Atesty na okna, drzwi i parapety należy przedstawić Inwestorowi przed przystąpieniem do 

montażu 

 

10.3. Sprzęt, środki transportu 

- wiertarka udarowa do nawiercania otworów mocujących  

- wiertarka z mieszadłem do rozrabiania kleju 

Transport dowolny – brak utrudnień w dojeździe do budynku. 

 

10.4. Przebieg robót budowlanych. 
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Po demontażu starych okien i drzwi oraz podokienników należy zamocować nowe okna 

i drzwi spełniające wyżej podane wymogi. Mocowanie do ściany za pomocą stalowych 

łączników (blach montażowych) przykręcanych do zewnętrznej powierzchni  futryn. 

Łączniki mocować do ściany za pomocą śrub kotwowych szybkiego montażu 

przeznaczonych do ścian ceglanych. Nie dopuszcza się technologii przewiercania 

ościeżnicy. Przestrzeń pomiędzy ścianą a ościeżnicą wypełnić szczelnie pianką 

poliuretanową. Po jej rozprężeniu odciąć nadmiar. Po obu stronach zabezpieczyć przed 

dopływem powietrza zaprawa klejową.  

Podokienniki wykonane z blachy powlekanej z zabezpieczeniem krawędzi bocznych. 

Pod blachą należy uzupełnić i wyprofilować warstwę wyrównawczą z zaprawy 

cementowej lub klejowej. Podokienniki powinny przylegać do podłoża całą 

powierzchnią. Spadki wyrobić w kierunku zewnętrznym wielkości około 1,5% do.3,0 

%.  Mocowanie do okien za pomocą powlekanych wkrętów z podkładką gumową. 

Należy uzupełnić powstałe przy demontażu ubytki w powierzchni węgarków. Ponadto 

należy uszczelnić styk okna z węgarkiem za pomocą masy silikonowej. Od wewnątrz 

należy uzupełnić tynk ościeży oraz gładzie gipsowe, naroża zabezpieczyć kątownikami 

siatkowymi, po zagruntowaniu ościeża dwukrotnie pomalować.  

 

10.5.Warunki odbioru robót 

    Roboty odbiera inspektor na podstawie dokumentacji i wpisów do dziennika budowy. 

    Odbiorowi podlegają :  

- mocowanie nowych okien i drzwi  

- uszczelnienie pianką poliuretanową 

- uszczelnienie zewnętrzne  

- osadzenie podokienników 

- wykończenie ościeży 

- mocowanie i regulacja 

 

10.6 Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 

 

11. WYMIANA POKRYCIA DACHU 

 

11.1 Przedmiot opracowania. 

Opracowanie dotyczy robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachu w 

budynku na papę termozgrzewalną. W razie potrzeby należy wykonać naprawy i 

wzmocnienia istniejącej konstrukcji dachu. Podczas robót związanych z wymianą pokrycia 

należy dokonać naprawy istniejących kominów oraz wykonać nowe tynki i pokrycie 

powierzchni kominów. 

 

11.2. Materiały . 

Papa termozgrzewalna oraz jej wszystkie akcesoria muszą być w gatunku I. 

Musi posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz certyfikat. 

Bezpieczeństwa. 

 

11.3. Sprzęt, środki transportu 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania sprzętu i środków transportu zapewniających 

właściwe wykonanie robót budowlanych. Podczas transportu sprzętu i materiałów 
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budowlanych, wykonawca zobowiązany jest dostosować się do warunków określonych przez 

zarządcę drogi. 

 

11.4. Przebieg robót budowlanych. 

Nowe pokrycie dachu należy wykonać na istniejącym. Technologia wykonania robót zgodnie 

ze sztuką budowlaną i instrukcją producenta.   

 

11.5.Warunki odbioru robót 

a) Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę i 

winien obejmować: 

- sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych i innych dokumentów 

odniesienia.  

- jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie. 

b) Odbiór pokrycia dachowego obejmuje: 

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia w miejscach szczególnie 

narażonych na zatrzymanie się i ewentualne przeciekanie wody np. koryta odwadniające, 

załamania wklęsłe powierzchni lub koryt miejsca styku ze ścianami, kominami. 

- sprawdzenie poprawnego ułożenia pokrycia. 

 

11.6 Przepisy związane 

Aktualne przepisy i normy. 

 

 


