UMOWA NR ZP.272......2022 r.
zawarta w dniu ........coceiiiean r. pomiedzy Gming Jelcz-Laskowice, w Jelczu-
Laskowicach ul. Witosa 24 , reprezentowang przez:
Burmistrza - Bogdana Szczes$niaka

przy kontrasygnacie Skarbnika - Elzbiety Haran-Klimek

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,
a firma:

zwang dalej ,Wykonawcg”

reprezentowana przez:

wytonionym w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zaméwienia klasycznego
o wartosci mniejszej niz progi unijne zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych /Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 t.j./ w trybie podstawowym zgodnie z art.
275 pkt 2.

§1

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zadania pn. ,,Przebudowa
drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Minkowicach Otawskich, dziatka nr 808
AM-2”

2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w
Minkowicach Otawskich na dziatce nr 808 AM-2, obreb Minkowice Otawskie w gminie
Jelcz-Laskowice.

3. Zakres inwestycji obejmuje:

1) przebudowe istniejgcej drogi gruntowej wzmocnionej kruszywem na droge
0 nawierzchni bitumicznej na diugosci okoto 269 m;

2) przebudowe istniejgcych zjazdow i doj$¢ - nawierzchnia bitumiczna okoto 76 m?;

3) wykonanie poboczy z kruszywa tamanego;

4) zabezpieczenie istniejgcych sieci energetycznych rurami ostonowymi dwudzielnymi.

4. Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdét budowlanych zgodnie

z zatwierdzong dokumentacjg budowlang i organizacjg ruchu.



5. Integralng czescig umowy jest:
1) Dokumentacja projektowo-wykonawcza,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z zatgcznikami,
3) Oferta Wykonawcy zdnia .............cccoeeennenn.
§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot Umowy z materiatdéw witasnych.

2. Na kazde zagdanie Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: certyfikat zgodnosci z Polskg
Normag lub aprobate techniczng.

3. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, pracownikdw oraz materiaty
wymagane do zbadania, na zgdanie Zamawiajgcego, jakosci robot wykonanych
z materiatéw Wykonawcy na terenie budowy.

4. Badania, o ktérych mowa w ust. 3, bedg realizowane przez Wykonawce na jego wtasny
koszt.

5. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg umowa,
Wykonawca jest zobowigzany przeprowadzi¢ te badania; jezeli w rezultacie
przeprowadzenia tych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty, bgdz wykonanie
robét, sg niezgodne z Umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg Wykonawce,
w przypadku zgodnosci koszty pokrywa Zamawiajgcy.

6. Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1) informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot dodatkowych
i zamiennych, w terminie 7 dni od stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania,
2) informowania Inspektora Nadzoru o terminie odbioru robét zanikajgcych.

7. Prace budowlane nalezy wykonywaé przy uzyciu materiatdw, dla ktorych standardy
okreslono w Projektach oraz STWIOR. Odstepstwa od w/w zasady nalezy
kazdorazowo uzgadnia¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i przedstawicielem
Zamawiajgcego.

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu
oddania przedmiotu umowy.

9. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ materialng za szkody powstate z jego winy lub
zaniedbania podczas wykonywania robdét.

§3
Terminy zakonhczenia: ................ dni od daty podpisania umowy (............... )
§4

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy w terminie do

7 dni od daty podpisania umowy,



2) zapewnienie na swoj koszt Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zwanego w dalszej
czesci umowy ,Inspektorem”.

Wykonawca powinien sporzgdzi¢ kosztorys ofertowy do 7 dni po podpisaniu umowy,
uwzgledniajgc wszystkie elementy kosztow sktadajgce sie na wykonanie zadania wraz
z narzutami RMS.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) rozpoczg¢ roboty budowlane do 7 dni od przekazania placu budowy;

2) wykonac¢ roboty budowlane w zakresie wynikajgcym z dokumentac;ji technicznej,

3) uzyskaé decyzje administracyjne o dopuszczeniu obiektéw do uzytkowania badz
uzyska¢ zaswiadczenia o przyjeciu przez organ nadzoru budowlanego zgtoszen
0 zakonczeniu robot budowlanych, jezeli bedg wymagane,

4) wykona¢ czynnosci wynikajgce z obowigzujgcych przepiséw prawa,

5) wykonaé przedmiot umowy w oparciu o dokumenty, o ktérych mowa w § 1 ust. 2,

6) realizowac polecenia wpisane do dziennika budowy,

7) skompletowac i przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robét,

8) utrzymac tad i porzadek na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usungé poza
teren budowy wszelkie urzgdzenia tymczasowego zaplecza oraz pozostawi¢ caty
teren budowy i robo6t uporzgdkowany, nadajgcy sie do uzytkowania,

9) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robot
ulegajgcych zakryciu,

10) informowa¢ Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o problemach Iub
okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakosc¢ robo6t lub termin zakonczenia robét,

11) niezwloczne informowaé Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru o zaistniatych na
terenie budowy kontrolach i wypadkach,

12) zorganizowag, utrzymac i zlikwidowac wedtug wtasnych potrzeb zaplecze budowy,

13) zapewni¢ obstuge geodezyjng wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wszystkich robot na wrasny koszt,

14) sporzadzi¢ przed rozpoczeciem robot plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

15) wykonac i zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu na okres realizacji robét,
(jesli dotyczy)

16) zabezpieczy¢ plac budowy, w tym wszelkie instalacje, urzgdzenia i inne elementy na
terenie placu budowy,

17) zapewni¢ dozér mienia na terenie placu budowy na wtasny koszt,

18) wykonac przedmiot umowy z materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2013r. poz.
1409),



19) kazdy materiat przed wbudowaniem musi by¢ zatwierdzony przez Inspektora.
Wykonawca przediozy Inspektorowi wykaz materiatdw wraz z ich certyfikatami
zgodnosci z polskg norma lub aprobatg techniczng. Inspektor pisemnie potwierdzi
ich zatwierdzenie lub odmowe ich zatwierdzenia,

20) zapewni¢ na wiasny koszt, transport odpaddéw do miejsc ich wykorzystania lub
utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji, jezeli zajdzie taka koniecznosé,

21) jako wytwarzajgcy odpady - do przestrzegania przepiséw obowigzujgcych w tym
zakresie,

22) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i dozér mienia oraz przestrzeganie
przepiséw bhp, ochrone p.poz na terenie placu budowy, jak i za wszelkie szkody
powstate w trakcie trwania robo6t na terenie przyjetym od Zamawiajgcego lub
majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

23)terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenie, ze roboty ukonczone przez niego sg zgodne z umowa,

24) ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za podejmowanie i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan prowadzonych na terenie robot i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu umowy,

25) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych
wypadkow pracownikow i oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazddw,

26) dostarczanie niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne
oraz wymagane normy stosowanych materiatow w tym np. wynikow oraz protokotéw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej Umowy,

27) zabezpieczenie instalacji, urzgdzen i obiektéw na placu budowy i w jego
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot,

28) utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie i porzgdku oraz w stanie wolnym od
przeszkod komunikacyjnych,

29) uporzadkowanie po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym
dokonanie na wiasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektéw, fragmentoéw terenu drdg, nawierzchni lub instalacji,

30) kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru kohcowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze. Po wykonaniu wszelkich robét
uzyskaé w imieniu

31) Zamawiajgcego dokument zezwalajgcy na uzytkowanie wybudowanego obiektu.



32) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Inspektora w trakcie trwania
robét w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich
usuniecia,

33) ponoszenie wytgcznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedgce nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej wysokosci,

34) posiadanie ubezpieczenia prowadzonej dziatalnosci gospodarczej w zakresie
realizowanym w ramach niniejszej umowy, przez okres co najmniej od daty
podpisania umowy do czasu odbioru koncowego. Na kazde zgdanie Zamawiajgcego
Wykonawca jest obowigzany okaza¢ aktualng optacong polise ubezpieczeniowg lub
inny dokument potwierdzajgcy posiadanie  aktualnego ubezpieczenia.
Ubezpieczenie musi obejmowac, co najmniej:

a) ubezpieczenie w pelnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej
kontraktowej w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy, ubezpieczenia od
zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem, zaniechaniem
lub niedopatrzeniem pracownikéw Wykonawcy w wysokosci, co najmniej
wartosci kontraktu,

b) ubezpieczenie w petnym zakresie od odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe;j
z tytutu prowadzonej dziatalnosci wobec powierzonego mienia i 0osob trzecich
od zniszczenia wszelkiej wtasnosci spowodowanego dziataniem,
zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy z polisg OC na sume
ubezpieczenia réwng, co najmniej wartosci kontraktu. Wykonawca
przedstawi Zamawiajgcemu kopie ww. polis ubezpieczeniowych,

35) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego lub Inspektora o problemach
technicznych lub okolicznosciach, kitore moga wptyng¢ na jakos¢ robdét lub termin
zakonczenia robat,

36) wywoz lub utylizacja materiatdbw budowlanych (w tym gruntu) nieprzydatnych do
wbudowania.

37) Wszelkie roboty i prace ziemne (w tym w szczegolnosci wykopy) winny by¢
w przypadku przerw zwigzanych z warunkami pogodowymi trwale zabezpieczone
przed naruszeniem struktury gruntu.

38) Przy wykonywaniu wykopdéw w poblizu drzew, nalezy zwrdci¢ szczegdling uwage na
unikanie uszkadzania systemu korzeniowego. W przypadku wystepowania duzej
ilosci korzeni dopuszcza sie zmiane trasy kablowej. Przy braku zmiany trasy
kablowej przejscia przy drzewach nalezy wykona¢ przepychem lub przewiertem.

39) Przedtozenie dokumentacji powykonawczej - 2 egz.,



40) Przedtozenie Zamawiajagcemu harmonogramu rzeczowo-finansowego do 7 dni od
dnia podpisania umowy z uwzglednieniem ptatnosci w czesciach (wzor
harmonogramu winien by¢ uzgodniony z Zamawiajgcym- zmiana harmonogramu
rzeczowo-finansowego mozliwa po zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego)

4. Zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych, Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali na podstawie stosunku pracy osoby
wykonujgce wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji
zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U.
z 2020, poz. 1320).

3.1. Zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga,
aby Wykonawca lub Podwykonawca zatrudniali osoby wykonujgce nizej wymienione
czynnosci: roboty budowlane prowadzone przez pracownikow drogowych

i ogolnobudowlanych.

3.2. Wykonawca lub podwykonawca ma obowigzek ztozenia w terminie 7 dni od dnia
podpisania umowy, (a takze w przypadku zwrdcenia sie z takim zgdaniem przez
Zamawiajgcego w trakcie realizacji umowy), o$wiadczenia dotyczgcego zatrudnienia
na umowe o prace pracownikow wykonujgcych czynnosci wskazane w ust. 3.1. ( wzér
zatgcznik nr 11 do SW2).

3.3. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie
umowy o prace, oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamoéwienia, wprowadza sie mozliwo$S¢ Zzgdania przez
Zamawiajgcego:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

2) oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

3) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

4) innych dokumentdéw, zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne
do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdélnosci imie
i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy
o prace i zakres obowigzkow pracownika.

3.4. Nieprzedtozenie przez Wykonawce o$wiadczenia o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace zawartej przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujgcymi
prace fizyczne niezbedne do realizacji przedmiotu zamdwienia, bezposrednio przy
montazu urzadzen, swiadczacymi ustugi w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego

zgodnie z ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
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pracownikéw swiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace.

3.5. Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia pracownikéw $wiadczacych ustugi na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca
zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci kwoty minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepisbw 0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace obowigzujgcych w chwili stwierdzenia przez Zamawiajgcego
niedopetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
pracownikéw $wiadczgcych ustugi na podstawie umowy o prace w rozumienia
przepisow Kodeksu Pracy oraz liczby miesiecy w okresie realizacji umowy, w ktérych
nie dopetniono przedmiotowego wymogu za osobe $wiadczgcg ustugi na podstawie
umowy o prace wskazanej przez Zamawiajgcego w SWZ.

3.6. Podczas prowadzenia robot budowlanych zabrania sie przebywania na terenie
budowy osobom nie zgtoszonym jako podwykonawcy i dalsi podwykonawcy oraz
osobom nie zwigzanym z gtéwnym Wykonawcg, ktérych obecno$é moze swiadczyé
0 nieuprawnionym przebywaniu na terenie budowy.

3.7. Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu wykaz oséb pracujgcych
na budowie dot. Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcdw, jak i wiasnych

pracownikow.

§5
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe
cenanetto ....................... zt + podatek VAT w kwocie .......................
cenabrutto....................... zt zgodnie z wynikiem przetargu z dnia ................... 2022r.

2. W wynagrodzeniu, o ktérym mowa w ust. 1 mieszczg sie wszystkie koszty wykonania
przedmiotu umowy w tym miedzy innymi: koszty robot przygotowawczych,
demontazowych, porzgdkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania
i likwidacji zaplecza budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy,
optaty za transport odpadow i ich sktadowanie, koszty zwigzane z utylizacjg materiatow
pochodzgcych z rozbidrki.

3. Wykonawca oswiadcza, ze zdobyt wszelkie informacje, ktére mogg byé konieczne do
prawidtowej wyceny wartoéci robodt, gdyz wyklucza sie mozliwos¢ roszczen
Wykonawcy zwigzanych z btednym skalkulowaniem ceny lub pominigciem elementow
niezbednych do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy.

§6

1. Rozliczenie wynagrodzenia wykonawcy nastepowato bedzie na podstawie faktur
czesciowych za wykonane roboty, ktére wykonawca wystawi na podstawie protokotéw
przerobowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru,

2. Rozliczenie wykonawcy na podstawie faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 70 %
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wartosci wynagrodzenia umownego oraz faktury koncowej. Zaptata naleznosci
realizowana bedzie przez Zamawiajgcego, na podstawie protokotu odbioru korncowego
potwierdzonego przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy, przy udziale
inspektora nadzoru oraz na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce.

3. Zaptata naleznosci nastgpi w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez
Zamawiajgcego.

W razie nieterminowej zaptaty Wykonawca moze naliczy¢ ustawowe odsetki.
W przypadku zmniejszenia zakresu rzeczowego wartos¢ przedmiotu umowy zostanie
odpowiednio zmniejszona w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy.

6. Roboty dodatkowe wyceniane bedg na podstawie KNR, a w przypadku ich braku na
podstawie zatwierdzonych przez Zamawiajgcego wycen wiasnych Wykonawcy,
W oparciu o czynniki cenotwoércze zawarte w kosztorysie ofertowym. Jednostkowe ceny
materiatow i pracy sprzetu przyjmowane bedg wg stawek podanych w kosztorysie
ofertowym, a w przypadku zastosowania innych materiatéw i jednostek sprzetowych
wg $rednich stawek opublikowanych w ogdlnodostepnym katalogu cen robdt
budowlanych, takim jak SEKOCENBUD.

7. W przypadku, gdy Wykonawca wykonuje czes¢ robét przy pomocy podwykonawcy,
Zamawiajgcy dokona zapfaty wymaganego wynagrodzenia Wykonawcy po uprzednim
przedstawieniu przez niego dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

8. Platnos¢ za fakture VAT bedzie dokonana przelewem z konta Inwestora na konto
Wykonawey Nr ..., wBanku ..................... w ciggu 30 dni
liczac od daty otrzymania przez Inwestora faktury. Btednie wystawiona faktura VAT,
brak dokumentu potwierdzajgcego zaptate wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, a takze brak protokotu odbioru
konncowego spowodujg naliczenie ponownego 14-dniowego terminu ptatnosci od
momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentow.

9. Ceny robét nie bedg podlegaty waloryzacji ze wzgledu na inflacje.

10. Ptatnoé¢ za posrednictwem metody podzielonej ptatnoéci (split payment)

§7
1. Wykonawca udziela ......... - miesiecznej gwarancji na wykonany przez siebie
przedmiot zamodwienia (umowy).
2. Bieg okresu gwarancji rozpocznie sie z chwilg wykonania (zakonczenia) catoSci
przedmiotu zaméwienia, potwierdzonego spisaniem catosciowego, koncowego
protokotu odbioru robét i przekazania przedmiotu zamowienia do eksploatac;i.

3. W okresie gwarancji wszelkie naprawy i przeglady gwarancyjne obiektow i urzadzen
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bedacych przedmiotem zamowienia bedg wykonywane wytgcznie kosztem i staraniem
Wykonawcy.
Rozszerza sie odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady, a w zwigzku z tym
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu zamdwienia (umowy)
wygasajg wraz z uptywem okresu, na ktéory Wykonawca udzielit na wykonany
przedmiot zamoéwienia (umowy).

§8
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia, do przedtozenia
Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca Ilub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci,
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane,
w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 3, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu projektu umowy o
podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach,
o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 6, do przedtozonej umowy
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 6, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

W przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wyfgczeniem uméw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez
Zamawiajgcego w dokumentach zamoéwienia. Wylgczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000
ztotych. Zamawiajgcy moze okresli¢é nizszg wartos¢, od ktérej bedzie zachodzit
obowigzek przedkfadania umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie umowy rowniez
Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 2, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okredlony w ust. 2, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

W przypadku uméw, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktory zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 12, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o0 podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, Ilub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytlgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej

zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

informuje o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej

informacji. W uwagach nie mozna powotywac sie na potragcenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 15, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu,
ktéremu pfatnosé sie nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu

podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia

z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume

wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy nie stanowig

inacze;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy, w celu

wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego

zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

Przepis art.122 ustawy stosuje sie odpowiednio.

Powierzenie wykonania cze$ci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy

z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa

i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych

warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa

i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
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Zamawiajgcym a Wykonawcag.

§9

Odbiory robot czesciowych i zanikajgcych dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia w dzienniku budowy, w terminie

do 3 dni od daty zgtoszenia.

Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koncowego:

1) Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy gotowos$¢ odbioru kohcowego
wykonanych roboét potwierdzong przez Inspektora Nadzoru. Niezaleznie od wpisu
do dziennika budowy Wykonawca zgtasza gotowosc¢ odbioru koncowego na pismie
Zamawiajgcemu.

2) W odbiorze uczestniczy¢ bedg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego
i Wykonawcy.

3) Odbidér koncowy polegaé bedzie na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét pod
wzgledem technicznym, estetycznym, uzytkowym.

4) Czynnosci odbioru rozpoczng sie w ciggu 14 dni od daty zgtoszenia do gotowosci
do odbioru i zakonczg w ciggu 14 dni.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu w trakcie odbioru nastepujgce dokumenty

pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru:

1) oswiadczenie kierownika robodt, ze przedmiot umowy zostat wykonany zgodnie
Z przepisami i normami oraz, ze doprowadzono do nalezytego stanu i porzadku
teren budowy,

2) certyfikaty, atesty na zastosowane materiaty zgodne z Projektem,

3) dokumentacje projektowg powykonawczg z oznaczeniem ewentualnych zmian
(w tym geodezje powykonawczg do 30 dni od daty odbioru koncowego),

W przypadku stwierdzenia podczas odbiorow wystgpienia wad, Zamawiajgcy moze:

1) obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,

2) zazadac usuniecia wad w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego,

3) odstgpi¢ od odbioru i po usunieciu wad przystgpi¢ ponownie do odbioru. W tym
przypadku za date zakonczenia uwazaC sie bedzie date zawiadomienia
Zamawiajgcego o gotowosci do ponownego odbioru,

4) zadac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

O fakcie usuniecia wad i usterek Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego, zadajac

jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru robdét.

Zamawiajgcy wyznacza termin przeglagdu przedmiotu umowy po odbiorze w okresie

gwarancji, a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze termin do usunigecia

wad.
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§10
1. Zamawiajgcy ustanawia do petnienia nadzoru inwestorskiego —..................
Wykonawca ustanawia kierownika rob6t- Pan/i ......................

Przedstawicielem Zamawiajgcego jest Pani Ewelina Regec

§11
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzieh zwtoki liczgc od dnia uptywu terminu
umownego zakonczenia robét okreslonego w § 3,

2) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi
w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1, za kazdy dzien
zwitoki liczgc od wyznaczonego terminu usuniecia wad,

3) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktoére
odpowiada Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto okreslonego
w § 5 ust. 1 niniejszej umowy,

4) za zawiniony brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,1 % kwoty brutto,
o ktorej mowa w § 5 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, przypadku zaptaty
wynagrodzenia  podwykonawcy lub  dalszego  podwykonawcy  przez
Zamawiajgcego,

5) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 2000 zt,

6) za nieprzeditozenie poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokos$ci 2000 zt,

7) zabrak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysoko$ci
2000 zt.

2. Zamawiajgcy ptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwloke w przeprowadzeniu odbioru po uptywie 30 dni od daty zgtoszenia
zakonczenia robdt z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 0,5%
wynagrodzenia ofertowego, za kazdy dzien zwioki,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
w wysokosci 10% wynagrodzenia ofertowego.

3. kaczna maksymalna wysokos¢ kar umownych nie moze przekroczyé 50 %
wartosci wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 umowy.

4. Strony zastrzegajg sobie, Ze niezaleznie od kar umownych mogg dochodzi¢
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odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci poniesionej szkody.

Zamawiajgcy moze odliczy¢ kary umowne od ptatnosci naleznych Wykonawcy.
Wykonawca nie moze zbywaé ani przenosi¢ na rzecz o0so6b trzecich praw
i wierzytelnosci powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia naleznych kwot kar z faktury za

wykonane roboty.

§12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy.
Jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub zakornczeniem realizacji przedmiotu
umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat go ukohczy¢ w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze bez wyznaczenia terminu
dodatkowego od umowy odstgpi¢ jeszcze przed uptywem terminu jej wykonania.
Jezeli Wykonawca realizuje przedmiot umowy w sposéb wadliwy albo sprzeczny
z umowa, Zamawiajgcy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczy¢
w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu
Zamawiajgcy moze od umowy odstgpic.
W razie odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzgdzi
protokot inwentaryzacji rob6t w toku w terminie trzech dni roboczych od dnia ustania
umowy.
Wykonawcy zostanie zaptacone wynagrodzenie za roboty zrealizowane do dnia

ustania umowy, ktorych zakres zostanie okreslony w protokole inwentaryzaciji.

§13

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
ceny ofertowej brutto w formie .......................l

Zamawiajgcy zwolni 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od wykonania zaméwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane potwierdzonego
podpisaniem protokotu odbioru koncowego robot, natomiast pozostalg czes¢
obejmujgcg zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady w terminie 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady robo6t budowlanych.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w zakresie dotyczgcym realizaciji

przedmiotu zamdwienia musi obejmowac czas niezbedny na dokonanie odbioréw
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koncowego.

Jezeli w toku realizacji umowy ulegnie zmianie termin wykonania umowy Wykonawca

zobowigzany jest uaktualni¢ wniesione zabezpieczenie na dzien podpisania aneksu.

§ 14

Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy,

jezeli zmiany bedag korzystne dla Zamawiajgcego lub koniecznos¢ wprowadzenia

zmian wynika¢ bedzie z okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy, a w szczegoélnosci zmiany postanowien umowy mogg dotyczyc¢:

1) terminu realizacji przedmiotu zaméwienia wraz ze skutkami wprowadzenia takiej

zmiany, przy czym zmiana spowodowana moze by¢ jedynie okolicznosciami

lezgcymi wytgcznie po stronie Zamawiajgcego lub okolicznosciami niezaleznymi

zaréwno od Zamawiajgcego jak i od Wykonawcy:

a)

b)

f)

9)

h)

sity wyzszej tj. zdarzenia zewnetrznego, niemozliwego do przewidzenia. Strony
za okolicznosci sity wyzszej uznajg w szczegolnosci: powddz, huragan lub
trgbe powietrzng, trzesienie ziemi, upadek statku powietrznego, pozar,
dziatania wojenne lub ogtoszenie stanu wojennego, strajk ogolnokrajowy lub
ogtoszony stan kleski zywiotowe;,

wykrycie instalacji, urzadzen Iub budowli podziemnych nieujetych
w dokumentacji projektowej i niezinwentaryzowanych przez wiascicieli
i gestoréw instalacji i urzadzen, a wymagajgcych przebudowy w zwigzku z
wykonywaniem przedmiotu umowy,

odkrycie na terenie budowy przedmiotdw o znaczeniu archeologicznym
i historycznym,

koniecznos$¢ przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

okolicznosci zaistniate w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj. warunki
atmosferyczne, utrudniajgce lub uniemozliwiajgce terminowe wykonania
przedmiotu umowy,

opoOznienia, nie wynikajgce z winy Wykonawcy, w uzyskaniu wszelkich
zezwolen, decyzji, uzgodnien, opinii , ekspertyz itp. warunkujgcych wykonanie
przedmiotu umowy.

rozszerzenie zakresu prac powierzonych do wykonania Wykonawcy niniejsze;j
umowy przez Zamawiajgcego w drodze udzielenia zamowienia dodatkowego
zgodnie z trescig wtasciwych przepiséw odrebnych,

koniecznos¢ zrealizowania umowy przy zastosowaniu innych rozwigzah niz
wskazane w Opisie Przedmiotu Zaméwienia, w sytuacji gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem

przedmiotu zamowienia.
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2)

3)

4)

5)

6)

Zmiany w sposobie realizacji przedmiotu umowy w postaci:

a) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw
i urzgdzen, powodujgce poprawienie parametréw technicznych obiektu
budowlanego, z uwagi na postep technologiczny,

b) koniecznosci realizacji zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacjach, dokumentaciji
technicznej, w przypadku gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem zamoéwienia,

c) odmiennych od przyjetych w specyfikacjach, dokumentacji technicznej,
warunkéw  technicznych/technologicznych  skutkujgcych  niemoznoscig
zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

d) koniecznosci zrealizowania zamdwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych w tym zmiany materiatow i urzadzen ze
wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

e) wprowadzenia uzgodnionych rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie
niezbedne do prawidtowego tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot przepisami i decyzjami wykonania
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy,

f) zmiany rozwigzan technicznych/technologicznych, w tym materiatéw
i urzgdzen, nowoczesniejszych niz zawarte w dokumentacji projektowe;,
korzystnych pod wzgledem eksploatacyjnym lub kosztowym dla
Zamawiajgcego tzn. powodujgcych obnizenie kosztéw ponoszonych przez
Zamawiajgcego na eksploatacje lub/i konserwacje.

Zmiany danych podmiotowych Wykonawcy, lokalizacji siedziby Wykonawcy

(adresu).

Zmiany ustawowej stawki podatku VAT wprowadzonej w zycie po dacie podpisania

umowy i w konsekwencji zmiana wynagrodzenia (przy czym zmianie ulega kwota

podatku VAT i kwota brutto, kwota netto pozostaje bez zmian).

Zmiany, polegajgce na ograniczeniu zakresu robét budowlanych w przypadku, gdy

wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami

wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami i decyzjami wykonania przedmiotu
umowy (roboty zaniechane) wraz ze skutkami zmiany wysokosci wynagrodzenia

w oparciu o kalkulacje kosztow wynikajgca z kosztorysu ofertowego.

Sposobu rozliczenia niniejszej umowy, o ile zmiana jest korzystna dla
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Zamawiajgcego.

7) Zmiany zakresu czesci zamowienia powierzonej Podwykonawcom.

8) Koniecznosci zmiany oséb odpowiedzialnych: za nadzér nad realizacjg umowy ze
strony Zamawiajgcego, za petnienie funkcji kierownika robot.

9) W przypadku, kiedy w umowie znajdujg sie oczywiste btedy pisarskie lub
rachunkowe, a takze zapisy, ktérych wykonanie jest niemozliwe ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy prawa - w zakresie, ktéry jest niezbedny dla wyeliminowania
tych btedow.

10) Wszystkie powyzsze postanowienia opisane w pkt. 1 niniejszego paragrafu
stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. Warunkiem dokonania
zmian postanowieh zawartej umowy w formie aneksu do umowy jest zgoda obu
stron wyrazona na pismie, pod rygorem niewaznosci zmiany. Podstawg do
zawarcia aneksu sg dokumenty (decyzje, protokoty, notatki itp.), z ktérych wynika
uzasadnienie dokonanych zmian.

Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na piSmie za obopdlng zgoda

stron w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci i na zasadach

wynikajgcych z ustawy z 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.

z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) w zakresie uregulowanym w art. 454-455 PZP.

W razie wystgpienia zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie moze

by¢ realizowane /nie lezy w interesie publicznym/, czego nie mozna byto przewidzie¢

w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie miesigca

od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim przypadku

Wykonawca otrzyma nalezne wynagrodzenie z tytutu wykonania czesci umowy i nie

skutkuje woéwczas tre$¢ zapisu § 11 ust. 2.

Zmiany postanowien umownych zakwalifikowane przez strony jako nieistotne, mogag

byé wprowadzone do umowy w kazdym czasie.

Wszelkie zmiany Umowy sg dokonywane przez Umocowanych przedstawicieli

Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu do Umowy, pod

rygorem niewaznosci.

§ 15

W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu

Cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy

i ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych.

§ 16

Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez Sagd Powszechny

wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiajgcego.
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§17

1. Wykonanie umowy nie wigze sie z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzgdzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Gmina Jelcz-Laskowice
ul. Witosa 24, 55-220 Jelcz-Laskowice.

2. Zamawiajgcy oswiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych Wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwiocznie informowac drugg strone o wszelkich
zmianach adreséw ich siedzib i danych kontaktowych.

4. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostepnieniu na zasadach okreslonych
w przepisach o dostepie do informacji publicznej.

§18
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach (2 egz. dla Zamawiajgcego,

1 egz. dla Wykonawcy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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