
Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

Piwnica, skrzydło od ul. Krzywej

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim
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Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

Parter, skrzydło od ul. Krzywej

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

wymiana podłogi

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim

remont fugowania  posadzki
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Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

I Piętro, skrzydło od ul. Krzywej

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

remont barierki

malowanie sufitów

wymiana podłogi

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim

odgruzowanie kominów

malowanie ścian
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Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

II Piętro, skrzydło od ul. Krzywej

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

wymiana podłogi

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim

odgruzowanie kominów
wymiana kratek
remont barierki
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Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

II Piętro, skrzydło od ul. Krzywej

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

wymiana podłogi

wymiany elementów
demontaże elementów

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim



Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

Piwnica, skrzydło od ul. Słowackiego 

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim
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Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

Parter, skrzydło od ul. Słowackiego 

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim
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Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

I Piętro, skrzydło od ul. Słowackiego 

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

wymiana podłogi

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim

odgruzowanie kominów,
wymiana kratek

remont barierki



235

Klatka - wys. 3,39

Klatka - wys. 3,08

547 pom 206 - wys. 3,08

378

513

pom. 210 wys. 3,06

345

486 pom. 211 wys. 3,06

307

486 pom. 213 wys. 2,96

308

446

korytarz - wys. 3,14

50
9

739

198szafa

28
5

16
1

200

Lokalizacja

Zakres prac

PROJEKT:

DATA:

TREŚĆ RYSUNKU:

AUTOR:

Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

II Piętro, skrzydło od ul. Słowackiego 

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

wymiana podłogi

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim

remont barierki
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Remont części pomieszczeń Urzędu Miasta w Nowym Targu przy ul. Krzywej 1 obejmujący
malowanie ścian i sufitów, wymianę podłóg, sprawdzenie drożności przewodów wentylacyjnych i
ich udrożnienie w pomieszczeniach i korytarzach budynku oraz demontaż instalacji rur na strychu,
jak też fugowaniepodestu wejścia głównego

III Pietro, skrzydło od ul. Słowackiego 

wrzesień 2023mgr inż Rafał Czyrnek

malowanie ścian

malowanie sufitów

wymiany elementów
demontaże elementów

Wymogi ogólne:
· Wszelkie strefy prac winny być wydzielone i jednoznacznie oznaczone zgodnie z zasadami BHP.
· Prace remontowe należy prowadzić w sposób umożliwiający normalne funkcjonowanie Urzędu w zakresie pozostałych pomieszczeń nie objętych remontem.
· Przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić szczegółowy harmonogram realizacji i w sposób systematyczny go uaktualniać w trakcie prac. Harmonogram winien uwzględniać jako warunek nadrzędny, harmonogram funkcjonowania Urzędu.

W zakresie części szczególnie uciążliwych i utrudniających funkcjonowanie obiektu prac należy założyć prace w okresie wieczornym i nocnym.
· Wszelkie prace należy prowadzić w sposób, w jak najmniejszym stopniu kolidujący z normalnym funkcjonowaniem Urzędu.
· Prace wykonywanie w pomieszczeniach nie wydzielonych, ogólnodostępnych , należy prowadzić po uprzednim każdorazowym potwierdzeniu terminu u Zamawiającego. Wydzielenie winno zapewnić w sposób szczególny szczelność w zakresie zakurzenia.
· Wszelkie prace winny być wykonywane w sposób szczególnie ostrożny, z uwagi na brak pełnego rozpoznania budynku pod względem inwentaryzacyjnym i możliwość występowania nierozpoznanych instalacji i nieprzewidywanego układu konstrukcyjnego.
· Wszelkie zastosowane materiały i urządzenia podlegają wcześniejszej akceptacji przez Zamawiającego pod względem zgodności z dokumentacją techniczna i przetargową.

Brak wcześniejszej akceptacji wiąże się z możliwą koniecznością demontażu zastosowanego materiału lub urządzenia na koszt Wykonawcy.
Wykonawca winien przewidzieć wymóg Zamawiajacego wyboru próbek na obiekcie w ilości niezbędnej dla ostatecznego ustalenia, min 3 szt  na strefę w zakresie wszelkich materiałow o charakterze wykończeniowym

· Przed rozpoczęciem prac należy zdemontowac i po zakończeniu prac powtórnie zamontować wszelkie elementy wystroju, wyposażenia, oznacznia  zabezpieczyć wszelkie pozostawione elementy wyposażenia i instalacji przed zniszczeniem i zakurzeniem
· Bieżące utrzymywanie porządku i czystości w trakcie prac w związku z prowadzonymi pracami,
· Po zakonczeniu prac nalezy dokonac ostaecznego sprzątania i mycia pomieszczenia i wyposażenia , dla doprowadzenia do stanu jak przed rozpoczęciem prac
· W zakresie prac ujetych w ofercie jest zniesienie i pełna utylizacja materiału rozbiórkowego. Wywóz materiału rozbiórkowego nalezy prowadzić na bieżaco z codziennym wywozem.
· Malowanie ścian  i sufitów obejmuje
·· pełne przygotowanie podłoża, demontażem zbędnych elementów, haków, uchwytów itp,szpachlowanie pęknieć, ubytków, naprawa odpażen itd,
·· malowanie szpalet, elementów instalacyjnych, kanałów, listew, koryt, znajdujacych sie w pomieszczeniu  z ich drobnymi korektami wizualnymi, szpachlowaniem , silikonowaniem itp
·· silikonowanie i akrylowanie wszelkich styków i innymi elementami jak , listwy, stolarka, elmenty wustroju , elementgy informacyjne itd

· Należy zastosować farby
·· w I klasie odporności na ścieranie ,
·· w II klasie odporności na ścieranie dla sufitów
·· kolorystyka w lekkich kolorach pastelowych do decyzji przedstawiciela Zamawiącego w trakcie prac

· Wymiana podłóg obejmuje
·· demontaż istniejacej podłogi i warstw podkładowych
·· konieczne naprawy podłoża
·· wykonanie podłogi wraz z montażem listew przyściennych i elementów przejściowych na łaczeniu z innymi elementami

· Należy zastosować panele o klasie użyteczności 33 i ścieralności AC5 w stylistyce zgodnej z pomieszczeniem sąsiednim
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