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DZIAL B-00 WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) Dzial B-00 — Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn.: Modernizacja pomieszczen zaplecza
Budynku Gtoéwnego Teatru Wybrzeze przy ulicy Swigtego Ducha 2 w Gdansku.

Teren inwestycji potozony jest w centrum miasta, w jego historycznym jadrze, przy
Targu Weglowym stanowigcym poczatek tzw. Drogi Krolewskiej. Teren jest ptaski. Od strony
poétnocnej sasiaduje z ulica Swictego Ducha, parkingiem i dalej zielonym skwerem, od strony
wschodniej sgsiaduje z ulicg Teatralng i dalej zabudowa kwartatowa Starego Miasta, ktéra w
najblizszym sgsiedztwie stanowi wlasno$¢ Teatru i podlega przebudowie, od strony
potudniowej z placem Targ Weglowy oraz od strony zachodniej z ulica Targ Weglowy 1 dalej
wspoélczesng zabudowa biurowa (ZUS i bank) oraz terenami niezabudowanymi, pokrytymi
zielenig niska..

Teren inwestycji potozony jest na dziatce nr 236 obreb 0089. Wlascicielem terenu jest
Teatr Wybrzeze.

Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego terenu. Zatozenia niniejszego projektu sg zgodne z obowigzujacym planem
miejscowym.

Catosc¢ prac budowlanych obejmuje fragmenty kubatury obiektu Teatru od strony ulicy
Sw. Ducha, ktére stanowia jego zaplecze zawierajace: garderoby, biura, magazyny oraz
pomieszczenia socjalne.

Forma architektoniczna obiektu pozostaje bez zmian. Prace projektowe dotycza wngtrza
obiektu. Priorytetem bylo dostosowanie obiektu do potrzeb wspodlczesnego teatru oraz
modernizacja jego wyposazenia technicznego. Tak wiec nadrzednym byto:

- poszanowanie =zastanej przestrzeni oraz harmonijne wpisanie nowych elementow
wyposazenia obiektu;

- tworzenie tadu przestrzennego wnetrza przez czytelny uktad funkcji dostosowany do
zastanej struktury obiektu;

- tworzenie wysokiej jakosci wspdlczesnych czgéci obiektu, ktore maja dobrze $wiadczy¢ o
czasie, w ktorym powstata i by¢ wzorem dla otoczenia.

Ponadto, zadanie obcigzone jest szeregiem uwarunkowan dodatkowych:

- pierwsze to dostosowanie obiektu do wspodlczesnie obowigzujacych warunkow
technicznych, w tym warunkéw ochrony pozarowej obiektu;

- drugie to rozlokowanie funkcji w sposob dostosowany do wspdtczesnych wymogow pracy
Teatru, z zachowaniem stref bezpieczenstwa i ograniczonego dostgpu;

- trzecie to wyposazenie obiektu w elementy, jak zrodta Swiatla, urzadzenia wentylacji, itp.
pozwalajace na znaczne oszczednosSci energii elektryczne;.

Zakres przedmiotowe] inwestycji obejmuje remont i przebudowe czesci obiektu
Teatru w zakresie kubatury zaplecza. 1 tak dzialaniom budowlanym oraz instalacyjnym
podlegaja:

- dwie klatki schodowe od strony ulicy Sw. Ducha;

- parter zaplecza w calo$ci — korytarz, cigg pomieszczen od ulicy;

- pierwsze pigtro zaplecza — korytarz, wezet dyrektorski, sanitariaty;

- drugie pigtro zaplecza — korytarz, sanitariaty, przestrzenie biurowe;

- trzecie pigtro zaplecza — korytarz, pralnia, Czarna Sala, magazyny rekwizytow 1 strojow;
- dach nad zapleczem — wymiana jednostki klimatyzacyjnej, naprawy.
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Teren inwestycji polozony jest w strefie ochrony konserwatorskiej zespotu

urbanistycznego Gdanska. Nie dopuszcza si¢ jakichkolwiek przeksztalcen przestrzeni i
istniejgcej substancji ponad Roboty zawarte w Dokumentacji Projektowe;.
Catos$¢ Robot zawarta jest w dokumentacji nazywanej w tekscie ,,Dokumentacjg Projektowg”.
Pod pojeciem ,,Roboty” rozumie si¢ komplet prac majacych na celu zrealizowanie oraz
przekazanie uzytkownikowi pelnowarto$ciowego 1 gotowego do kompletnego uzytkowania
obiektu wraz z nalezycie utrzymanym otoczeniem wokot catosci dziatki Zamawiajacego (o
nie pogorszonych od dnia przekazania budowy walorach estetycznych, technicznych i
uzytkowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) stanowig cze$¢ Dokumentéw Kontraktowych i nalezy je
stosowac¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) dotycza zasad prowadzenia
Robét zwigzanych z kompletem prac budowlanych majacym na celu realizacje catosci
zadania inwestycyjnego.

Catos¢ zadania inwestycyjnego to:

- przebudowa zaplecza Teatru zgodnie z rysunkami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j.

1.3.1. Wymagania Ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi.
Zestawienie Robot wg klasyfikacji Wspolnego Stownika Zamoéwien

B. Roboty Budowlane
CPV 45112210-0 B-01 Roboty przygotowawcze
CPV 45110000-1 B-02 Demontaze
CPV 45110000-1 B-03 Rozbiorki
CPV 45262300-4 B-04 Roboty dachowe
CPV 45262400-5 B-05 Roboty murarskie
CPV 45260000-7 B-06 Roboty tynkarskie
CPV 45432000-4 B-07 Roboty posadzkowe
CPV 45432210-9 B-08 Oktadziny $cienne z plyt na bazie gipsu
CPV 45453000-7 B-09 Obudowy i zamknigcia pozarowe
CPV 45421146-9 B-10 Sufity podwieszone
CPV 45262500-6 B-11 Oktadziny ceramiczne
CPV 45410000-4 B-12 Posadzki z wyktadzin
CPV 45432114-6 B-13 Posadzki z desek
CPV 45421131-1 B-14 Stolarka drzwiowa drewniana
CPV 45421100-4 B-15 Stolarka otworowa aluminiowa i stalowa
CPV 45421100-5 B-16 Balustrady schodowe
CPV 45442100-8 B-17 Roboty malarskie wewnetrzne
CPV 45323000-7 B-18 Roboty oktadzinowe $cian
CPV 45421153-1 B-19 Wnetrza - meble wbudowane
CPV 45450000-6 B-20 Wnetrza - drobne elementy wykonczeniowe
CPV 45332400-7 B-21 Montaz w pomieszczeniach sanitarnych, gospodarczych
CPV 45450000-6 B-22 Montaz opraw o$wietleniowych
CPV 45450000-6 B-23 Montaz elementéw czasowo zdemontowanych
CPV 45451000-3 B-24 Montaz pozostatych akcesoridow wnetrz
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C. Roboty Sanitarne
CPV

D. Instalacje Elektryczne
CPV

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Gdziekolwiek w tek$cie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Wykonawca”, oznacza on
rowniez wszelkich ,,Podwykonawcéw”, ,.Bezposrednich Wykonawcodw” oraz dostawcow
materiatéw 1 ushug objetych kontraktem Wykonawcy.

1.4.2. Gdziekolwiek w teks$cie niniejszej ST uzyty zostaje termin ,,Przedstawiciel
Zamawiajacego”, oznacza on osob¢ powotang przez Zamawiajacego do petnienia funkcji
przedstawiciela Zamawiajacego lub tez inne osoby w tym celu wyznaczone co pewien czas
przez Zamawiajgcego, o ktorych Zamawiajacy bedzie zawiadamiat Wykonawce.

1.4.3. Kazdorazowo, gdy w tekscie ST jest mowa o ,,dostarczeniu” lub ,,dostawie” materiatu
badz urzadzenia, rozumie si¢ przez to zakup, transport i sktadowanie danego materialu badz
urzadzenia przez Wykonawce 1 jego dostarczenie na budowe.

1.44. W kazdym przypadku, gdy okreslony material, artykul badZz urzadzenie stanowi
bezposrednig dostawe Zamawiajacego jest to wyraznie okre$lone; w takim przypadku do
obowigzkow Wykonawcy nalezy réwniez transport, przyjecie dostaw, przechowanie do czasu
wbudowania i pomoc przy jej wbudowaniu.

1.4.5. W tekscie ST, celem utatwienia pracy Wykonawcy, w niektorych pozycjach wystepuja
odniesienia do polskich norm, panstwowych lub branzowych; brak odniesienia nie oznacza,
ze dla danej pozycji normy nie obowigzuja.

1.4.6. Ponadto uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym

przypadku nastepujaco:
a. Dziennik Budowy — opatrzony pieczgeia Zamawiajacego  zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, zarejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy Przedstawicielem
Zamawiajacego, Wykonawcg 1 Projektantem;
b. Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu;
C. Rejestr Obmiarow — akceptowany przez Projektanta rejestr z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow; wpisy w Rejestrze
Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajacego;
d. Materialty — wszystkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Roboét, zgodnie z
Dokumentacja Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, ewentualnie inne
zaakceptowane przez Projektanta;
e. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonanych Robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okre§lony — z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla tego rodzaju Robot;
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1.5. Ogolne wymagania dotyczgce Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i metody wykonania Robot oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST 1 poleceniami Przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wykonawca winien mie¢ pelna Swiadomosé, doswiadczenie oraz dysponowaé
odpowiednim zapleczem fachowcow posiadajacych odpowiednie wyksztalcenie i
uprawnienia do realizacji Robét w obiektach uzytecznos$ci publicznej, w zakresie biur z
najwyzszymi wymogami wykonczenia. Warunek ten jest bezwzgledny i bedzie
egzekwowany przez Zamawiajacego i shuzby wspomagajace.

Wykonawca powinien przygotowac i przedstawi¢ metody wykonania Robdt do akceptacji
Przedstawiciela Zamawiajacego, do kazdego gldéwnego elementu Robot.

Wykonawca opracuje nastgpujacg dokumentacje 1 uzyska uzgodnienie Przedstawiciela
Zamawiajacego:

Projekt organizacji placu budowy wraz z BIOZ-em;

Projekt wyburzen, rozbiérek i demontazu wraz z projektem wywozu,

Projekt zabezpieczenia elementow budynku pozostawionych na miejscu;

Projekt organizacji realizacji (wprowadzania) konstrukcji zelbetowych i stalowych;
Projekty warsztatowe zbrojenia w konstrukcjach zelbetowych;

Projekty warsztatowe balustrad;

Projekty warsztatowe konstrukcji pomocniczych pod oktadziny, sufity podwieszone i
Inne;

8. Projekty technologiczne uktadania warstw posadzkowych;

9. Projekty technologiczne detali wnetrz;

10. Projekty technologiczne stolarki drzwiowej;

11. Projekty technologiczne mebli statych;

12. Dokumentacj¢ Powykonawcza.

NookrwnpE

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiajagcy w ustalonym terminie przekaze
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i
dwa komplety ST.

Okreslenie przekazania Terenu Budowy dotyczy protokolarnego przekazania czgsci
obiektu Teatru wraz z otoczeniem oraz innymi istniejacymi elementami jak skrzynka
elektroenergetyczna, itp., a takze z zestawem wspélnie uzgodnionych uwag oraz
ewentualnych innych dokumentow. W pozniejszym terminie jakiekolwiek uwagi oraz
ewentualne inne dokumenty dotyczace obiektow istniejacych bedg uznane za
bezprzedmiotowe.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapewnienie cigglej, nalezytej ochrony wszystkich
realizowanych elementow obiektu; ochrona dotyczy takze wszystkich elementow
istniejagcych. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania napraw jakichkolwiek zniszczen
powstatych w czasie trwania Robot.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa. Dokumentacja Projektowa zawiera nizej wymienione
tomy z opisami, rysunkami, obliczeniami i dokumentami:

a) Projekt wykonawczy:

Zgodnie ze spisem zawarto$ci dokumentacji

b) Przedmiary Robot

c) Specyfikacje techniczne
Uwaga:
- w kazdej branzy oraz w kazdym rodzaju Robdét za nadrzedng nalezy uznawaé
Dokumentacje Projektowa — Projekt Architektoniczno-Budowlany; ten wymég nalezy
uznawa¢ za bezwzgledny;
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- w sprawach watpliwych bezzwlocznie nalezy si¢ kontaktowaé¢ z Nadzorem Autorskim.

1.5.3. Integralng czg$cig Dokumentacji Projektowej sa opracowania:

- Dokumentacja Projektowa czeéci publicznej Teatru Wybrzeze (Scena, Widownia, Hol
Wejsciowy, Foyer)

Przed rozpoczgciem prac oraz przed wykonaniem dokumentacji warsztatowe] nalezy
zapoznac si¢ z calo$cig opracowan.

1.5.4. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST. Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacje Techniczne (ST), oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowia
cze$¢ Dokumentow Kontraktowych, a wymagania szczegétowe w cho¢by jednym z nich sa
obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich waznos$ci. Wiodace sa rysunki wykonawcze branzy architektura.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow Iub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Przedstawiciela
Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opisdéw wymiarow wazniejszy jest odczyt ze skali rysunkow
Dokumentacji Projektowej.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementow budowlanych musza by¢ jednorodne 1 wykazywac
bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w
pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub ST, 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.5. Zabezpieczenie Terenu Budowy. Wykonawca umiesci tablice informacyjne oraz
ostrzegawcze na Terenie Budowy. Tablice bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym
stanie przez caly okres realizacji Robot.

Terenu Budowy zostanie przez Wykonawce odpowiednio zabezpieczony. Teren Budowy
bedzie utrzymywany w nalezytym porzadku 1 czystoSci.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania szczegdlnej czystosci wjazdu / wyjazdu na
Teren Budowy oraz do zachowania czystosci pojazdéow wyjezdzajacych. Jest to szczegolnie
wazne gdyz budowa zlokalizowana w centrum miasta, na obszarze znacznego natgzenia ruchu
kotowego, rowerowego 1 pieszego.

W zwigzku z rozbiorkg znacznej ilosci elementow do dalszego wykorzystania z jednoczesng
niemoznoscig ich sktadowania na Terenie Budowy nalezy zorganizowaé sprawny transport wraz
odpowiednio zabezpieczonym miejscem magazynowania. Na terenie budowy nie moga by¢
sktadowane zdemontowane elementy do dalszego wykorzystania.

Uwaga:

Roboty budowlane beda realizowane w czeSci obiektu, ktora bedzie w sposob ciagly
uzytkowana; nalezy dolozy¢ wszelkich staran i tak zorganizowa¢ Roboty aby umozliwi¢
bezpieczne oraz w miar¢ komfortowe uzytkowanie.

Nalezy przewidzie¢ odpowiednie zabezpieczenie dla elementéw struktury budowalnej
obiektu, ktore w trakcie realizacji Robo6t pozostana na miejscu. Sposob zabezpieczenia
nalezy uzgodni¢ z Przedstawicielem Zamawiajacego; nie dopuszcza si¢ zniszczenia
jakichkolwiek elementéw struktury budowlanej obiektu oraz zniszczenia przestrzeni poza
zakresem przebudowy.
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1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robé6t. Wykonawca ma obowiazek znac i
stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony s$rodowiska
naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej i1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat
szczeg6lny wzglad na $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami;
- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa. Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny Sprzet przeciwpozarowy,
wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Materialy szkodliwe dla otoczenia. Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla
otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialbw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty $wiadectwa dopuszczenia,
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreSlajace brak szkodliwego
oddzialywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgod¢ na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organow
administracji panstwowe;.

1.5.9. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiada za ochrong
instalacji na Terenie Budowy. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania Robot.

1.5.10. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw. Pojazdy i1 tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe musza posiada¢ zgod¢ odpowiednich wiadz na ich przejazd. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich elementéw drog w ten sposob uszkodzonych.

1.5.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy. Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie
przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony Zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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1.5.12. Ochrona i utrzymanie Robét. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i
za wszelkie materiaty i urzadzenia uzyte do Robdt, od daty rozpoczecia do daty wydania
potwierdzenia zakonczenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa lub jej czesci byty w zadawalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Przedstawiciela Zamawiajgcego powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.13. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest znac
wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne 1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne,
ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w peini odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposodb ciagly bedzie informowaé Przedstawiciela Zamawiajacego o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.5.14. Réwnowazno$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych. Gdziekolwick powotane sa
konkretne normy lub przepisy, ktore spetnia¢ maja materialy, sprzgt i inne dostarczane
towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, b¢da obowigzywaé postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséow, o ile w Kontrakcie nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajace zasadniczo rowny lub wyzszy poziom wykonania niz
powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Roznice pomigdzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ dokladnie opisane przez
Wykonawce i1 przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego co najmniej na 28 dni przed
dat¢ oczekiwanego przez Wykonawce ich zatwierdzenia. W przypadku kiedy Przedstawiciel
Zamawiajacego stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja zasadniczo rownego lub
wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm powotanych w
dokumentach.

Nadto, w zwiazku ze specyfika inwestycji, polegajaca na realizacji wnetrz
publicznych duzego prestizu, wnetrz nowoczesnego teatru, obowiazuje ogolna zasada
najwyzszej jakosci wykonania Robét, dopracowanego detalu i dobrego smaku.

1.5.15. Rownowazno$¢ uzytych materialow i urzadzen. W zwigzku z niemoznoscig
podawania nazw zastrzezonych, nazw producenta, itp. (Prawo zaméwien publicznych) w
Dokumentacji Projektowej nie przytacza si¢ konkretnych, zastrzezonych nazw materialow i
urzadzen, w szczegdlnosci wykonczeniowych. Wszystkie zastosowane materialy opisano za
pomoca dostatecznie doktadnych okreslen, sktadow, parametréw technicznych, itp. Nalezy
stosowa¢ material, ktore spelniaja wszystkie opisane dane; tak wi¢c nalezy stosowaé
materialy i urzadzenia takie same lub lepszy pod wzgledem technicznym, ilo$ciowym,
jakosciowym i estetycznym.

Dobdér materialéw 1 urzadzen bedzie podlegat szczegdtowej analizie przez Przedstawicieli
Zamawiajacego, tak wigc nalezy dotozy¢ szczegodlnej starannosci w przedkladaniu
odpowiednich propozycji materiatowych. Jakakolwiek niezgodnos$¢ lub watpliwos¢ beda
powodowaly odrzucenie materiatu i urzadzenia. Zamiarem Zamawiajacego jest realizacja
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Robot w oparciu o materialy i urzadzenia wysokiej jakoS$ci, estetyczne i spetniajace kryteria
wynikajgce z faktu prowadzenia Robot w wyjatkowej strukturze budowlane;.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Wykonawca zobowigzany jest stosowac technologie, materiaty i wyroby budowlane zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi (ST). W przypadku gdy
Wykonawca zamierza zastosowa¢ zamienniki, konieczne jest uzyskanie na to kazdorazowej,
pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajgcego. Zmiany takie nalezy proponowaé¢ mozliwie
juz na etapie przetargowym.

2.1.1. Certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa. Wszystkie zastosowane przez
Wykonawce wyroby musza bezwzglednie posiadaé wszelkie wymagane prawem polskie
certyfikaty, atesty i znaki bezpieczenstwa, zgodnie z Zarzadzeniem Dyrektora Polskiego
Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994 r w sprawie ustalenia wykazu wyrobow
podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczania
tym znakiem M.P. Nr 39, poz. 335 z 1994 r. wraz z pdzniejszymi zmianami.

Urzadzenia 1 materialy zastosowane do wykonania wszelkich instalacji musza spetnia¢
wymogi odnosnej polskiej normy i by¢ zgodne ze standardami obowigzujacymi w Unii
Europejskiej. Nalezy stosowac jedynie urzadzenia i materialty pochodzace od znanych
producentéow (SciSle wg parametréw podanych w Dokumentacji Projektowej lub ST),
powszechnie uzywane i tatwo dostepne w odpowiednich branzach. Wszelkie propozycje
alternatywne nalezy uzgadnia¢ z Zamawiajacym na etapie przetargowym.

2.1.2. Trwalo$¢ i odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Trwalo$¢ urzadzen, sprzetu oraz
wszystkich akcesoriow instalacji i systemOw oraz okres dostgpnosci na rynku czesci
zamiennych musza by¢ analogiczne z zywotnos$cig innych elementéw budynku.

Ze wzgledu na lokalizacj¢ obiektu wszystkie zastosowane materialy winny by¢
przeznaczone do uzycia w §rodowisku §rédmiejskim w odpowiedniej strefie klimatycznej, w
szczegolnosci dotyczy to materiatow elewacyjnych (w tym dach) oraz materiatéw stuzacych
do realizacji przestrzeni zewnetrznych.

Wszystkie zastosowane materialy winny by¢ odporne na dzialanie promieni
stonecznych, korozje biologiczng oraz inne czynniki niszczace mozliwe do przewidzenia w
warunkach atmosferycznych i termiczno — wilgotnosciowych, na ktore beda one
eksponowane.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na skuteczne i trwale zamknigcie wszelkich szczelin
1 otworow technologicznych w budynku. Nalezy stosowa¢ materialy nie wydzielajace pytu,
Scisle odpowiadajace przeznaczeniu danego elementu budynku i zapewniajace co najmniej
25-cio letnig zywotnos¢ projektowa.

2.1.3. Stosowanie materialow. Wszelkie materiaty 1 wyroby, niezaleznie od tego, czy beda
wymienione w Dokumentacji Projektowej lub ST, dostarczone przez Zamawiajacego, czy tez
zostang zaproponowane przez Wykonawce i1 zaakceptowane zgodnie z punktem 2.1. lub
punktem 2.7, beda stosowane §cisle wedtug wczesniej przygotowanych 1 wydanych drukiem
instrukcji producenta badZ zgodnie ze stosownymi normami lub przepisami technicznymi, w
zalezno$ci od tego, ktdre z nich sg ostrzejsze.

2.1.4. Wlasciwosci materialow. Nalezy stosowa¢ materiaty o wlasciwosciach
antyelektrostatycznych, a tam, gdzie jest to konieczne przewidzie¢ instalacje odprowadzajace
fadunki statyczne.
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Stosowane drewno twarde powinno pochodzi¢ z laséw odnawialnych.

Materiaty powinny by¢ dobierane z uwzglednieniem latwosci ich utrzymania w
czystosci. Nalezy unika¢ stosowania materiatow, w ktorych moglyby zagniezdzi¢ si¢
gryzonie, ptaki, insekty, lub inne zywe organizmy.

Materialy izolacyjne nie moga zawiera¢ freonow lub innych substancji mogacych
stanowi¢ bezposrednie zagrozenie dla srodowiska naturalnego.

Zaden z zastosowanych materiatéow lub wyrobow nie moze zawieraé azbestu badz
jakichkolwiek innych substancji niosgcych ze sobg zagrozenie dla zdrowia ludzkiego.

2.1.5. Prébki materialéow. Wykonawca na swoj koszt dostarczy probki wszystkich
materiatow przeznaczonych do wbudowania, widocznych po wykonczeniu. Wykonczenie
elementoéw 1 powierzchni znaczacych bedzie poprzedzone wykonaniem fragmentow probnych
0 powierzchni zgodnej z ustaleniami Specyfikacji Technicznych.

Wykonczenie wnetrz (niezaleznie od prob akustycznych) bedzie poprzedzone
wykonaniem fragmentu probnego w miejscu styku wszystkich rodzajow materialéw, o
powierzchni nie mniejszej jak 5 m2 (o ile nie zapisano inaczej) dla kazdego z materialow
wykanczajacych.

Jesli zajdzie taka potrzeba, to na zyczenie Przedstawiciela Zamawiajgcego Wykonawca
na swoj koszt dostarczy probki dowolnych innych materiatbw przeznaczonych do
wbudowania. Probki winny by¢ wielkos$ci i zakresu pozwalajgcego na wlasciwg ocene
proponowanego rozwigzania.

2.2. Zrédla uzyskania materialéw
Jezeli zrodta uzyskania materialow nie sa wskazane w Dokumentacji Projektowej, to
Wykonawca, co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do Robot, przedstawi szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow 1
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Przedstawiciela Zamawiajacego.

Zatwierdzenie partii (czescl) materiatdw z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.3. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materialdbw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wilaczajac w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Przedstawicielowi Zamawiajagcego wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Przedstawiciela Zamawiajacego, Wykonawca
nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w Dokumentacji Projektowe;.

Eksploatacja zrédet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatow badz elementéw do wbudowania mogg by¢ okresowo kontrolowane przez
Przedstawiciela Zamawiajagcego w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod
produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich
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wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okre§lonej partii materialtdow pod
wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie przeprowadzal inspekcje
wytworni beda zachowane nastepujgce warunki:
a) Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy
oraz producenta materialow w czasie przeprowadzania inspekcji;
b) Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czeSci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.5. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne
do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ 1 wlasciwosé
do Robdt 1 byty dostepne do kontroli przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Miegjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w
miejscach uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiajacego lub poza Terenem Budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materialéw

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialtu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materialu, albo w
okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego. Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Przedstawiciela Zamawiajacego. Nadrzedna i najwlasciwsza jest procedura z punktu
2.1

Uwaga jak w punkcie 1.5.15:

nalezy stosowaé¢ przedmioty (materialy) opisane danymi lub lepsze pod wzgledem
technicznym, jakoSciowym, uzytkowym i estetycznym.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Roboét. Sprzet uzywany do Robdt powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢, pod wzgledem typoéw 1 ilosci,
wskazaniom zawartym w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych (ST),
zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego; w przypadku braku ustalen, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z
zasadami okreSlonymi w Dokumentacji Projektowej, ST 1 wskazaniach Przedstawiciela
Zamawiajacego w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska 1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
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Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego kopie  dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia 1 narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Przedstawiciela Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do Robot.

Uwaga:

cze$¢ przestrzeni poddana modernizacji posiada wysokos¢ powyzej 4 metrdw; nalezy
uwzgledni¢ konieczno$¢ stosowania sprzetu i1 rusztowan oraz uwzgledni¢ czas ich montazu i
demontazu.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o$ przy transporcie
materialow / sprzgtu na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co
do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Przedstawiciela Zamawiajacego.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdg publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
Uwaga:
teren budowy zlokalizowany jest w $rodmiesciu Gdanska, nalezy przewidzie¢ trudnoSci
komunikacyjne w normalnej porze dnia oraz trudnosci z postojem.

5. WYKONANIE ROBOT

Uwaga:

Roboty realizowane bedg przy jednoczesnym uzytkowaniu tego fragmentu obiektu. Roboty
nalezy prowadzi¢ w sposob bezpieczny i jak najmniej kolidujacy z praca aktorow,
personelu biurowego i pomocniczego.

Nalezy przedstawi¢ harmonogram Robot uwzgledniajacy powyzsze fakty uzgodni¢ go z
sluzbami Zamawiajacego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST oraz poleceniami Przedstawiciela Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i1 rzgdnymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

Nastegpstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagaé tego bedzie Przedstawiciel Zamawiajgcego,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Przedstawiciela
Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw Robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji
Projektowe; 1 w ST, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Przedstawiciel Zamawiajacego uwzgledni wyniki badan materiatow i1 Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatoéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
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Polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robdét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

Uwaga:

- Wykonawca na biezaco winien konsultowa¢ Roboty z Nadzorem Autorskim; nalezy
zglasza¢ wszelkie pojawiajace sie w trakcie robot elementy konstrukcyjne nie ujawnione w
inwentaryzacji i projekcie wykonawczym; kanwg struktury budowlanej obiektu jest
wykonana na poczatku lat 60 — tych XX wieku jego konstrukcja; nalezy dolozy¢ wszelkich
staran aby konstrukcja zostala w calo$ci rozpoznana i oznaczona;

- tak wiec istotnym elementem Robot sa rozbiorki 1 demontaze, w tych pracach winien w sposob
ciagly uczestniczy¢ Przedstawiciel Zamawiajacego;

- Wykonawca, miedzy innymi, na swoj koszt wykona probne fragmenty wszystkich oktadzin
plaszczyzn posadzek, Scian i sufitow, ktore bedg podlegaly ocenie i akceptacji.

Zamawiajacy uznaje te wymogi za bardzo wazne i oczekuje ich realizacji w terminach
umozliwiajacych dokonanie korekt materialowych i uzupeknien.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Przedstawiciela
Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania Robodt, mozliwosci techniczne, kadrowe — w tym przedstawi specjalistow z
uprawnieniami konserwacji zabytkow 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami 1 ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiajacego.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0golng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robot, w tym szczegdlowo okreslone terminy i sposob
prowadzenia Robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot;

- bhp;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje, przygotowanie praktyczne, referencje;

- wykaz osob odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow Robot;

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot;

- wyposazenie w Sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ badania);

- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskoéw 1 zastosowanych
korekt w procesie technologicznym; proponowany sposob i forme przekazywania
tych informacji Przedstawicielowi Zamawiajacego;

b) czes¢ szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-kontrolne;

- sposob zabezpieczenia 1 ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie
transportu;

- sposob 1 procedure pomiardw 1 badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw
materialow 1 wykonywania poszczegolnych elementéw Robot;
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- sposOb postepowania z materiatami i1 Robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, Sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz
Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialdw oraz Robodt z
czestotliwo$cia zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sa okre§lone w ST,
normach 1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Przedstawiciel
Zamawiajacego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot
zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Przedstawicielowi Zamawiajacego s$wiadectwa, iz wszystkie
stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidiowo
wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badah materialdw ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Przedstawiciel Zamawiajacego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu
probek.

Na zlecenie Przedstawiciela Zamawiajagcego Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wlasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
w przeciwnym wypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce 1 zatwierdzone przez
Przedstawiciela Zamawiajacego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
wykonywanych przez Przedstawiciela Zamawiajacego beda odpowiednio opisane 1 oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Przedstawiciela Zamawiajacego.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Przedstawiciela
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Przedstawiciela
Zamawiajacego.
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6.5. Raport z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Przedstawicielowi Zamawiajgcego kopie raportow z badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopiec) beda przekazywane Przedstawiciclowi Zamawiajgcego na

formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru Iub innych, przez niego

zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Przedstawiciela Zamawiajacego
Dla celéow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajacego uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédla ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatlow.

Dla celéw kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Przedstawiciel Zamawiajgcego otrzyma wszelkie
niezbgdne katalogi wyrobow fabrycznych wraz z aktualnymi kartami technicznymi.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Przedstawiciel Zamawiajacego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z Kryteriami
technicznymi okres§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentow technicznych;

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

e Polska Normg lub

e aprobata techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej

Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1.

i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej (ST).

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Przedstawicielowi Zamawiajacego.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan begda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
Ponizej wyr6zniono podstawowe dokumenty, ktorych prowadzenie na biezaco jest konieczne i
bedzie niezaleznie kontrolowane przez Zamawiajacego.

6.8.1. Dziennik Budowy. Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym
obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu
Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika
Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu
Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.
Zapisy beda czytelne, dokonane trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty 1 inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg 1 podpisem Wykonawcy i Przedstawiciela Zamawiajacego.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
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- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej;

- uzgodnienie przez Przedstawiciela Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw Robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6dlnych elementow Robot;

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach;

- uwagi i polecenia Przedstawiciela Zamawiajacego;

- daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu;

- zgloszenia i1 daty odbioréw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
1 ostatecznych odbioré6w Robot;

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed 1 w
trakcie wykonywania Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot;

- dane dotyczace jakosci materialbw, pobierania probek oraz = wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki prob poszczeg6lnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Przedstawicielowi Zamawiajacego do ustosunkowania sie.

Decyzje Przedstawiciela Zamawiajacego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

6.8.2. Rejestr Obmiarow. Nie wymaga si¢ prowadzenia Rejestru Obmiarow przez Wykonawce.
Postep Robot stwierdzany jest przez Przedstawiciela Zamawiajgcego na podstawie jego
dokumentéw oraz warunkéw Dokumentéw Kontraktowych. Rejestr Obmiaréw moze by¢
pomocny przy prowadzeniu Robdt dodatkowych, nieprzewidzianych w Dokumentacji
Projektowej, ST lub Dokumentach Kontraktowych.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne. Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
zgodno$ci materialow, orzeczenia o jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki
badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci
(PZJ). Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru Robot.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy. Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz
wymienionych w punktach (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

b) protokoty przekazania Terenu Budowy;

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

d) protokoty odbioru Robdt;

e) protokoty z narad i ustalen;

f)  korespondencj¢ na budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy. Dokumenty budowy beda przechowywane na
Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robot okreslajacy zakres i i1lo§¢ wykonywanych Robét oraz jednostki zawarte sg w
Dokumentacji Projektowej, ST i Kosztorysie.

Prowadzenie obmiaréw realizuje Wykonawca na potrzeby wewngtrznych rozliczen Robot.
Wyniki obmiaréw nie stanowig zadnej podstawy do zadania dodatkowej zaplaty lub tez zwrotu
czesci kwoty ryczaltowej. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Dokumentacji Projektowej lub Kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich Robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukcji Przedstawiciela
Zamawiajgcego na pismie.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robot i materialow
Dlugosci obmiarowe podawane sg w metrach — jednostka — 1m; dlugo$¢ i odleglos¢ pomiedzy
wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi Sg obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Powierzchnie obmiarowe podawane sa w metrach kwadratowych — jednostka — 1m2; pole
zawarte pomiedzy wyszczegolnionymi krawgdziami skrajnymi jest obmierzone w rzeczywistej
plaszczyznie.

Objetosci obmiarowe podawane sg w metrach sze$ciennych — jednostka — 1m3; objetosé¢
zawarta pomiedzy wyszczegolnionymi plaszczyznami skrajnymi jest obmierzona w rzeczywistej
geometrii.

Wagi obmiarowe podawane sg w kilogramach lub tonach — jednostka 1 kG lub 1T; waga
stanowi rzeczywisty ci¢zar materiatu lub urzadzenia liniowego, plaszczyzny lub objetosci.

Elementy obmiarowe podawane sg w sztukach lub kompletach — jednostka 1 szt. lub 1 kpl.
elementy stanowig rzeczywistg ilo$¢ danych materiatlow lub urzadzen zastosowanych w trakcie
wykonywania Roboét, zgodnie z danymi wytworcy na temat stanu jednostki lub kompletu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu;
b) odbiorowi czgsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu;
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior Robdt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy 1 jednoczesnym powiadomieniem Przedstawiciela Zamawiajacego. Odbiodr bedzie
przeprowadzony niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem
do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Jako$¢ 1 ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Przedstawiciel Zamawiajacego na
podstawie dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
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8.2. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czgsci Robot. Odbioru
czesciowego Robdt dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru
Robdt dokonuje Przedstawiciel Zamawiajacego.

8.3. Odbior ostateczny Robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pisSmie
o tym fakcie Przedstawiciela Zamawiajacego.

Odbidr ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Przedstawiciela Zamawiajacego zakonczenia Robodt i
przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Roboét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Przedstawiciela Zamawiajacego 1 Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona
ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robdt z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupehiajacych 1 Robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych, komisja przerwie
swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robdot w
poszczegbdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo uzytkowania, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢
wykonywanych Robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. Podstawowym dokumentem do dokonania
odbioru ostatecznego Robdt jest protokédt odbioru ostatecznego Robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowa podstawowa oraz Dokumentacj¢ Powykonawcza zgodnie z

punktem 9.3., w ilosci zgodnej z Dokumentami Kontraktowymi;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupehiajace lub zamienne);
Instrukcje Eksploatacji oraz recepty 1 ustalenia technologiczne;

Dzienniki Budowy (oryginaty);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST;
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z ST;
Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan 1 pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST;

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie Robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych Robot wiascicielom urzadzen;

9. Geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawczg Robot.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego Robot.

Nogakown
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Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe Iub uzupehiajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny
Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obicktu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny Robot™.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogolne

Catos$¢ Robot wyceniona jest ryczaltowo. Dla pozycji kosztorysowych podstawa ptatnosci jest
warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu z uwzglednieniem
jakosci uzytych materialow i jakosSci wykonanych Robot ustalonej na podstawie wynikow
pomiarow i badan.

Kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajace si¢ na jej wykonanie, okreSlone dla tej Roboty w
Dokumentacji Technicznej i w ST.

Kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

- warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztamd;

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania ogoélne Specyfikacji Technicznej B-00

Koszty dostosowania si¢ do wymagan Warunkow Kontraktu i Wymagan 0goélnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej B-00 obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r.; Nr 106; poz. 1126 z
pdzniejszymi zmianami)

2 . Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku — w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z
15.06.2002 r.; poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)

3. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19 z
pézniejszymi zmianami)

4. Warunki Kontraktu

5. Dane Kontraktowe

11. HARMONOGRAM ROBOT, RYSUNKI WARSZTATOWE I DOKUMENTACJA
POWYKONAWCZA

11.1. Harmonogram prac
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Harmonogram stanowi element Dokumentow Kontraktowych. Harmonogram w formie
graficznej, tj. wykresu stupkowego z okresleniem przebiegu Sciezki krytycznej, dotyczacego
realizacji catej inwestycji, z podzialem na: Roboty demontazu i rozbiérki, Roboty stanu
surowego, Roboty elewacyjne, Roboty wykonczeniowe, Roboty instalacyjne, Roboty
terenowe oraz Roboty wnetrzarskie i wyposazeniowe, w sposob ciaggly winien by¢ dostepny
na Terenie Budowy.

11.2. Rysunki warsztatowe i projekty technologiczne

Wykonawca, przed przystgpieniem do wykonania Robdt wymagajacych rysunkow
warsztatowych, projektow technologicznych przedlozy Przedstawicielowi Zamawiajacego
4 kopie wszystkich rysunkéw warsztatowych do kontroli i zatwierdzenia. Po przekazaniu
pierwotnej wersji rysunkow, Przedstawiciel Zamawiajagcego bedzie otrzymywal wszelkie
kolejne ich wersje 1 bedzie na biezgco informowany o wszelkich ewentualnych zmianach w
nich wprowadzanych.

11.3. Dokumentacja powykonawcza
Po zakonczeniu budowy Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu, w ilosci zgodnej z
Dokumentami Kontraktowymi komplety wszystkich rysunkow powykonawczych. Rysunki
zostang wykonane w skali co najmniej 1:100 lub doktadniejszej 1 beda obejmowaly wszystkie
rzuty poziome, przekroje, elewacje wewnetrzne, charakterystyczne detale budowlane, a takze
ciagi kanalizacyjne, wlazy i klapy rewizyjne, sufity podwieszone, wszystkie wewn¢trzne
instalacje, istotne szczegodty konstrukcyjne, oraz listy wszystkich materiatow wraz z kopia
certyfikatow. Jeden z przekazanych egzemplarzy w/w dokumentacji powykonawczej musi
zawiera¢ oryginaty instrukcji (DTR) wszystkich zainstalowanych urzadzen oraz atesty
wszystkich wbudowanych w obiekt materialéw 1 wyrobow budowlanych.

Wszelkie  odchylenia  (przekraczajace normowa tolerancjge) od  wymiardw
przewidzianych w Dokumentacji Projektowej lub dokumentacji warsztatowej beda
korygowane na wylaczny koszt Wykonawcy.

12. TRYB PROWADZENIA NADZOROW INWESTORSKICH | AUTORSKICH

Przedstawiciel Zamawiajgcego, oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci i
Inspektorzy Nadzoru beda mieli prawo (i obowigzek) uczestniczenia w regularnych naradach
koordynacyjnych organizowanych na miejscu budowy.

Przedstawiciel Zamawiajacego oraz zaangazowani przez niego Projektanci, Konsultanci
I Inspektorzy Nadzoru beda mieli staly, niczym nie ograniczony (z zachowaniem
wymogéw bhp) dostgp do placu budowy i1 wszystkich prowadzonych Robot w celu
obserwacji postepu prac Wykonawcy oraz prowadzenia nadzoréw autorskich,
konserwatorskich i inspekcji technicznych.

13. INNI WYKONAWCY — WSPOLPRACA I KOORDYNACJA

W trakcie trwania Robot Wykonawcy, Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢
wprowadzenia na budowe dodatkowych wykonawcow (Wykonawca Zamawiajacego), ktorzy
zostang zaangazowani bezposrednio przez Zamawiajacego, w celu, dla przyktadu,
wyposazenia pomieszczen w sprzet specjalistyczny.

13.1. Zasady wspélpracy
Wykonawca ponosi w calosci koszty roztadunku, magazynowania i ochrony materiatéw
zakupionych przez Zamawiajgcego, a takze w szczegélnych wypadkach ponosi koszty
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dostarczenia zakupionych przez Zamawiajacego materiatdéw na Teren Budowy. Wykonawca
ponosi koszty wywozu odpadow ($mieci) zwigzanych z dostawami Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ wszelkie instalacje do urzadzen lub
zespotow urzadzen zakupionych przez Zamawiajacego oraz zobowigzany jest doprowadzié
wszelkie instalacje potrzebne dla Wykonawcow Zamawiajacego.

Wykonawca przyjmuje do wiadomos$ci, ze Wykonawcy Zamawiajacego mogag
rozpocza¢ pracg jeszcze w trakcie trwania prac budowlanych w ramach kontraktu
Wykonawcy i umozliwi im przygotowanie oraz prowadzenie ich prac bez nieuzasadnionych
przeszkod lub przerw.

13.2. Koordynacja Robdt przez Generalnego Wykonawce
W szczegdlnosci Wykonawca wezmie pod uwage nastepujace istotne prace specjalistyczne,
ktore musza zosta¢ uwzglednione i skoordynowane w jego harmonogramie Robot:
a) Roboty rozbiérkowe 1 demontazowe wewnatrz obiektu, ktore wymagaja
wprowadzenia odpowiedniego sprzetu i usuwania gruzu,
b) Roboty konstrukcyjne, ktore wymagaja wprowadzenia odpowiedniego sprzgtu i
podawania materiatow;
€) Roboty instalacyjne i wyposazeniowe — montaz urzadzen i instalacji w mi¢dzystropiu i
w pionach instalacyjnych;
d) Roboty zwigzane z ukladaniem posadzek i okresem ich dojrzewania, polerowania,
lakierowania, klejenia, itp.;
e) Roboty wykonczeniowe, rzemie$lnicze, obrobka detali itp.
f) Roboty wyposazajace wnetrza.

13.3. Zasady wspoélpracy z Uzytkownikiem cze$ci udostepnionych
Realizowana cze$¢ obiektu stanowi fragment budynku, w ktérym pozostate czesSci beda
uzytkowane. Nalezy przewidzie¢ w organizacji pracy oraz w harmonogramie Robot
konieczno$¢ dostosowania Wykonawcy do ruchu i pracy Uzytkownika.

Wykonawca wezmie pod uwagg, ze nalezy dotozy¢ wszelkich staran w celu utozenia
wlasciwe] wspolpracy z Uzytkownikiem obiektu. Dotyczy to w szczegdlnosci ruchu
pracownikow oraz ochrony obiektu.

14. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA TERENU

Teren inwestycji poloZony jest w centrum miasta, w jego historycznym jadrze, przy Targu
Weglowym stanowigcym poczatek tzw. Drogi Krolewskiej. Teren jest ptaski. Od strony
potocne;j sasiaduje z ulica Swietego Ducha, parkingiem i dalej zielonym skwerem, od strony
wschodniej sgsiaduje z ulicg Teatralng 1 dalej zabudowg kwartalowa Starego Miasta, ktora w
najblizszym sgsiedztwie stanowi wilasno$¢ Teatru i podlega przebudowie, od strony
potudniowej z placem Targ Weglowy oraz od strony zachodniej z ulicag Targ Weglowy 1 dalej
wspotczesng zabudowa biurowa oraz terenami niezabudowanymi.

14.1. Uksztaltowanie terenu, zainwestowanie
Teren inwestycji potozony jest na dziatce nr 236 obreb 0089. Wiascicielem terenu jest Teatr
Wybrzeze.
Na terenie objetym opracowaniem obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego. Zatozenia niniejszego projektu sa zgodne z obowigzujacym planem
miejscowym.

Zakres inwestycji obejmuje realizacje zwigzane z wnetrzem obiektu. Cato$¢ prac
projektowych wykonana zostala w oparciu o zespot materiatbw inwentaryzacyjnych
skorygowanych inwentaryzacja wtasng oraz w oparciu o material ikonograficzny.
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Teren inwestycji posiada gesta infrastruktur¢ podziemng czynng oraz nieczynng.
Catos$¢ tej instalacji zostata szczegdtowo opisana 1 pokazana w planszy koordynacyjnej
uzbrojenia podziemnego oraz w projektach branzowych stanowigcych kolejne czesci
niniejszej dokumentacji.

14.2. Konstrukcja

Uktad konstrukcyjny obiektu w duzej czesci stanowi nawarstwienie bardzo r6znych uktadow
przestrzennych realizowanych w réznych okresach. Zasadniczo rozr6zni¢ nalezy konstrukcje
zelbetowa 1 murowang (oraz stalowa) z poczatkow XX wieku oraz konstrukcje stalowg z
wypelieniem realizowang w latach 60 — tych XX wieku. Calo$¢ konstrukcji nie jest do konca
rozpoznana i wymaga petnego okreslenia i oznaczenia w trakcie rozbidrek i demontazu
elementdw wnetrza obiektu. Wtedy tez mozliwe bedzie okreslenie wielkosci 1 miejSC
podparcia niektorych elementow nosnych stropoéw i stupow.

Dokumentacj¢ konstrukcyjng realizowano w oparciu o inwentaryzacj¢, odkrywki oraz
dokumentacj¢ projektowg archiwalng pn.: ,,Obliczenia statyczne budynku Teatru przy ulicy
Targ Weglowy w Gdansku” Miastoprojekt Gdansk 16 sierpnia 1961 roku, nr 395/61;
kierownik zespolu orzekajacego: mgr inz. arch. Zygmunt Wisniewski. Dokumentacja
archiwalna w powaznej czg$ci niezgodna jest z elementami zrealizowanymi; w czesci
wstepnej zawarta zostata uwaga: ,,ze wzgledu na wykorzystanie znacznej czesci istniejacej
konstrukcji stalowej, zobowigzuje si¢ inwestora do zlecenia zwigkszonej ilosci godzin
nadzoru autorskiego”.

15. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek stanowi siedzibe Teatru Wybrzeze. Budynek Teatru sktada si¢ z jednej kondygnacji
piwnicznej (ze znaczny przeglgbieniem pod sceng) oraz czterech kondygnacji naziemnych
(czescig najwyzszg jest jednokondygnacyjna sznurownia).

Budynek Teatru zaopatrzony jest w uktad komunikacji pionowej w sklad ktorej
wchodzg cztery klatki schodowe o funkcji ewakuacyjnej oraz dwa zasadnicze piony windowe.
Remontowi nie podlega czg$¢ zawierajaca garderoby aktoréw 1 administracje z uktadem
dwoch klatek schodowych i pionem windowym.

Budynek Teatru zawiera w sobie:
od strony Targu Weglowego
- kubature sali wraz ze sceng i sznurownig oraz kieszeniami bocznymi;

- hol wejsciowy i foyer ze strefa toalet i pomieszczen gospodarczych oraz technicznych;
od strony ulicy Swigtego Ducha
- garderoby, pomieszczenia administracyjne i pomieszczenia pomocnicze.

Struktura funkcjonalna budynku, uklad 1 powigzania przestrzenne blokow
funkcjonalnych, ilo§¢ pomieszczen, sposob ich wykofczenia oraz wyposazenia, wynikaja ze
specyfiki obiektu, doswiadczen uzytkownikdéw, wynikajg z analiz podobnych wspoétczesnych
realizacji na $wiecie. Uktad funkcjonalny, komunikacja kolejnych kondygnacji jest bardzo
czytelna 1 umozliwia szybka orientacje w przestrzeni.

Zaktada si¢ wysoki standard wykonczenia, wyposazenia 1 technicznego
oprzyrzagdowania obiektu. Nadto zaktada si¢ wysoka jakos¢ obshugi gosci obiektu oraz
zaktada si¢ stworzenie mozliwie najlepszych warunkoéw pracy aktorom.

15.1. Projektowa zywotnos¢ obiektu

Zywotno$¢ projektowa obiektu, zarowno dla calej budowli, jak i dla poszczegdlnych
elementdow budynku lub jego konstrukcji oznacza teoretyczna, zakltadang w projekcie
zywotno$¢ eksploatacyjng, okreslong na podstawie danych zawartych w certyfikacie
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produktu, lub zgodnie z opinig uznanego laboratorium atestowania materialdow 1 wyrobow
budowlanych, wydang na podstawie wynikow przeprowadzonych badan.

Obiekt jest budynkiem wysokiej klasy o funkcji budynku uzytecznosci publiczne;j.
Zaktadana zywotnos$¢ technicznej struktury budowlanej — instalacji i aranzacji wnetrz W
projektowanej postaci to minimum 25 lat, pod warunkiem normalnej, zgodnej z
przeznaczeniem eksploatacji obiektu i jego okresowej konserwacji przez Uzytkownika,
zgodnie z instrukcja otrzymang od Wykonawcy.

15.2. Odpornos$¢ na czynniki atmosferyczne

Budynek powinien zosta¢ wykonany w taki sposob, aby byt on w petni odporny na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych, nawet ekstremalnych, mogacych przewidywalnie wystapi¢ w
strefie klimatycznej i srodowisku, w ktorym jest zlokalizowany. W zwigzku z powyzszym
powinien on posiada¢ skuteczng i trwalg izolacje przeciwwodng i1 przeciwwilgociowa oraz
posiada¢ wszelkie instalacje niezbgdne dla bezpiecznego i1 zgodnego z przepisami
uzytkowania w ramach przewidywanych funkcji. Zaktada si¢, iz elementy budowlane, jak
stolarka okienna i drzwiowa, elewacje, posadzki, nos$niki medidw, itp. winny zostaé
wykonane w wersji uodpornionej na agresywne srodowisko miejskie w sagsiedztwie z woda
morska.

15.3. Ochrona akustyczna

Nalezy zwroci¢ szczegblng uwage na wytlumienie akustyczne urzadzen bedacych
potencjalnym zrédlem hatasu, zar6wno na zewnatrz jak i wewnatrz budynku. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapewnienie wszelkich wymaganych oston 1 ekranéw akustycznych, oraz
innych odpowiednich materialow 1 urzadzen dzwiekochlonnych, zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. Obowigzuja: rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
dyrektywa panstw cztonkowskich 89/106)EWG oraz nastgpujace normy: PN-B-02151-
02:1987 oraz PN-B-02151-3:1999 "Akustyka budowlana".

Uwaga:

przebudowa ma takze na celu stworzenie odpowiedniej bariery dzielacej sale teatralng od
otoczenia; uzyte materialy i urzadzenia musza spelnia¢ zawarte w dokumentacji warunki
ochrony akustycznej.

15.4. Izolacja drgan

Warunkiem odbioru obiektu przez Zamawiajacego jest zapewnienie odpowiedniej izolacji
niwelujace; wszelkie drgania, bez wzgledu na ich przyczyne, ktorych intensywnos¢
przekracza poziom pozwalajacy na zaklasyfikowanie ich do kategorii "niezauwazalne".

15.5. Eksploatacja i konserwacja obiektu

Wszystkie objete kontraktem Wykonawcy elementy budynku, jak rowniez wszystkie
instalacje wewnetrzne musza zosta¢é wykonane w taki sposob, aby wymagaty mozliwie
minimalnej konserwacji w ciggu przewidywanego okresu ich eksploatacji.

Instrukcja Eksploatacji obiektu, stanowigca obowigzkowy element dokumentacji
odbiorowej, przekazywanej przez Wykonawce Zamawiajgcemu na zakonczenie budowy musi
zawiera¢ m.in. szczegblowy harmonogram rutynowych 1 zapobiegawczych prac
konserwacyjnych 1 obejmowaé rowniez (ale nie wytacznie) wszelkie wbudowane w obiekt
urzadzenia zawierajace cze$ci ruchome, wymagajace okresowych przegladow, rutynowej
wymiany elementow, czynnikow 1 podzespoldéw eksploatacyjnych (np. filtry, paski klinowe
itp.), urzadzenia elektroenergetyczne, urzadzenia wymagajace okresowej kontroli celem
odnowienia atestu (jak sprzet gasniczy) itp.

Powyzsze dotyczy rowniez Instrukcji bezpieczenstwa przeciwpozarowego.
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15.6. Zarzadzanie systemami technicznymi i bezpieczenstwa obiektu

Zamawiajacy przywigzuje bardzo duza wage do zrealizowania w obiekcie wlasciwie
pracujacych systemow: automatyki, sterowania 1 zarzadzania budynkiem — BMS oraz
systemow bezpieczenstwa, w tym stref dostgpu. Kazdy z systemow posiada dedykowany
komputer do zarzadzania i obstugi. Dobor urzadzen automatyki bedzie $ci§le powigzany z
elementami innych systemow pracujacych w obiekcie.

15.7. Jakos$¢ wykonczenia obiektu
Zamawiajacy przywigzuje wyjatkowa wage do estetyki i jakosci wykonania wngtrz budynku,
szczegbdlnie w odniesieniu do przestrzeni ogélnych, innych waznych (uprzywilejowanych)
przestrzeni publicznych obiektu oraz w odniesieniu do miejsc pracy uzytkownikow. Uwaga ta
obejmuje wszystkie elementy wykonczeniowe.

Wykonczenie obiektu ma by¢ kwintesencja dobrego smaku i jako$ci Robot
budowlanych i rzemie$lniczych.

15.8. Podstawowe wytyczne i kryteria projektowe
W celu wlasciwego zorientowania Wykonawcy w strukturze budowlanej obiektu oraz w celu
uwypuklenia czynno$ci istotnych dla prawidtowej pracy budynku podkresla si¢ co nastepuje:

15.8.1. Wykonawca zobowigzany jest wykonal wszelkie wymagane otwory w $cianach
wewnetrznych oraz w $ciankach dziatowych z uwzglednieniem otwordw dla przeprowadzenia
kanalow wentylacyjnych, instalacji rurowych i koryt kablowych oraz jakichkolwiek
pozostatych instalacji okreslonych przez Zamawiajacego.

15.8.2. Punkty wejsciowe instalacji do budynkow, oraz przejscia instalacyjne przez $ciany,
zaréwno nad- jak 1 podziemne, w tym réwniez kanalizacj¢ deszczowa 1 sanitarng oraz inne
ciagi kanalizacyjne, nalezy wykona¢ tak, by nie dopusci¢ do przedostawania si¢ wilgoci,
cieczy, gazow (rdwniez poprzez kondensacje na zewnatrz przewodu), pasozytow, insektow,
gryzoni, itp. do wnetrza budynku. Przejs$cia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe nalezy
wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi i operatem ochrony pozarowe;.

15.8.3. Poza zgodnymi z projektem wykonawczym otworami w ptaszczyznach dachu nie
dopuszcza si¢ zadnych innych otworow, chyba, ze zostang one odrgbnie zatwierdzone.

16. ZASADNICZA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU WYKONCZONEGO

Wykonawca w tracie wykonywania Robot, w sposob ciagly winien mie¢ na uwadze, ze
przedmiotem realizacji jest obiekt wysokiej klasy — siedziba Teatru Wybrzeze; obiekt w
ktorym wykonczenie wnetrz, detal i jego jako$¢, faktura, kolor majg znaczenie
pierwszorzedne. Z takim nastawieniem dokonywane bedg odbiory Robét. Wykonawca winien
uwzglednié, iz tak stawiane wymagania pozwolg na odbiory jedynie pelnowartosciowych
elementow oraz petnowarto$ciowych wnetrz.

Wykonawca winien mie¢ na uwadze, ze przedmiotem realizacji jest siedziba Teatru
Wybrzeze, obiektu w ktorym bardzo waznym aspektem jest bezpieczenstwo ludzi oraz
mienia. Nalezy mie¢ na uwadze, ze po realizacji obiektu pelne bezpieczenstwo bedzie
priorytetem w uzytkowanych przestrzeniach.

Wykonczony obiekt ma by¢ kwintesencja dobrego smaku, jakosci wbudowanych
elementow, jakosci Robot oraz wlasciwa oprawa dla dzialan artystycznych i
reprezentacyjnych.
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Wykonczony obiekt jako budynek uzytku publicznego ma posiada¢ walory
zapewniajace intensywne i bezawaryjne funkcjonowanie, dajac dodatkowo pewnos$é
wlasciwie wydanych publicznych pieniedzy.
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