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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.     ST- D - 00. 
 
                                                 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE . 
  
1.2. Nazwa zamówienia . 

” ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W 

GOŁUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę układu drogowego wraz z 
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieżnią oraz elementy małej architektury, 
tj. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skwer oraz wiatę rowerową oraz rozbiórka 
fragmentu istniejącego muru oporowego” 

 
Adres: Gołubie ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 0004 Gołubie. 

 
Inwestor : ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W GOŁUBIU.                                                            
83-316 Gołubie  ul. Sambora  II 17. 
 
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego . 
 
1.4. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
1.5. Zakres Robót objętych ST .     

W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie następujących robót :                                                                                                     

Rozbiórki : 

W ramach prowadzonej inwestycji projektuje się rozbiórkę istniejących 
nawierzchni i ogrodzeń zlokalizowanych w centralnej części działki (ogrodzenie 
placu zabaw i boiska oraz oddzielające teren szkoły od terenu istniejącego 
budynku mieszkalnego). Projektuje się rozbiórkę oznaczonego na rysunku 
zagospodarowania terenu fragmentu muru oporowego zlokalizowanego przy 
drodze powiatowej. Ponadto projektuje się demontaż urządzeń zlokalizowanych 
na istniejącym placu zabaw i zewnętrznej siłowni. 
 
 
 



Rozbiórka istniejącego muru oporowego. 
W ramach projektowanej inwestycji przewiduje się rozbiórkę fragmentu 
istniejącego muru oporowego na odcinku projektowanego wjazdu (10m 
bieżących).  Przedmiotowy mur oporowy wykonano w technologii tradycyjnej jako 
mur z kamienia polnego gr. ok. 40cm. Mur zwieńczony jest żelbetową "czapą", w 
której zakotwiono ogrodzenie z siatki stalowej. Wysokość muru zmienna na 
długości, podyktowana ukształtowaniem terenu - maksymalnie 1,10m od poziomu 
przylegającego chodnika. Projektuje się rozbiórkę istniejącej konstrukcji muru 
oporowego wraz ze zlokalizowanym na nim ogrodzeniem na odcinku 10m, 
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu (w miejscu projektowanego 
wjazdu na działkę). Istniejący mur oporowy należy rozebrać mechanicznie. Ze 
względu na brak danych dotyczących posadowienia muru rozbiórkę należy 
wykonać do głębokości nie zagrażającej nawierzchni ul. Sambora II. Przewiduje 
się głębokość rozbiórki do 0,5m p.p.t. Gruz z rozbiórki należy wywieźć i 
zutylizować. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wyznaczyć i 
oznakować strefę niebezpieczną, teren robót ogrodzić i zabezpieczyć przed 
dostępem osób trzecich. Po wykonaniu rozbiórki należy wyrównać teren 
przygotowując go do prac budowlanych zgodnie z projektem branży drogowej. 
 
Wjazdy i wejścia na teren. 
Dla sprawnej obsługi komunikacyjnej szkoły w ramach prowadzonej inwestycji 
projektowany jest wjazd /wjazd nr 1/ na działkę nr 132/3 z drogi powiatowej (dz. nr 
138/1) oraz wykorzystanie istniejącego wjazdu / wjazd nr 2/ z drogi gminnej 
zlokalizowanej na działce nr 136. Projektuje się rozbiórkę fragmentu muru 
oporowego zlokalizowanego wzdłuż granicy z drogą powiatową, na odcinku 
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu i lokalizację w tym miejscu 
wjazdu nr 1. 
Ponadto projektuje się likwidację istniejącego wjazdu z drogi publicznej 
zlokalizowanego przy istniejącym budynku mieszkalnym. Obsługa komunikacyjna 
w/w istniejącego budynku mieszkalnego będzie odbywała się z projektowanej 
drogi wewnętrznej. 
Wejście na działkę projektuje się zlokalizowane południowej części działki z działki 
nr 132/3, poprzez projektowany skwer przy tablicy pamiątkowej i krzyżu. 
Wejście na teren przynależny do istniejącego budynku mieszkalnego – istniejące, 
bez zmian. 

 
Miejsca postojowe. 
Zgodnie z zapisami Planu Miejscowego, na terenie inwestycji należy 
zaprojektować co najmniej 2 miejsca postojowe na 100m2 powierzchni użytkowej. 
Powierzchnia użytkowa istniejących budynków:   
Istniejący budynek szkoły, podlegający rozbudowie: 2136,22 m2 
Istniejący budynek mieszkalny (tzw. „stara szkoła”):  272,08 m2 
Projektowana rozbudowa:     657,48 m2 
Łącznie:       3065,78 m2 
 
W związku z powyższym projektuje się łącznie 95 miejsc postojowych, 
podzielonych na trzy niezależne parkingi: 
- parking dla gości szkoły obejmujący 60 miejsc postojowych (w tym dwa 
przeznaczone dla osób niepełnosprawnych) zlokalizowanych we wschodniej 
części działki nr 132/3 



- parking dla pracowników szkoły obejmujący 26 miejsc postojowych 
zlokalizowanych w północnej części działki 
- parking na 9 miejsc postojowych, w tym jedno mieszkalnego komunalnego 
zlokalizowany w południowej części działki. 
 
Projektowane nawierzchnie. 
Projektuje się wymianę nawierzchni istniejącej drogi wewnętrznej oraz likwidację 
istniejącego parkingu. Dojazd do projektowanego budynku projektuje się jako 
nawierzchnie utwardzone z płyt JOMB  Miejsca postojowe projektuje się jako 
powierzchnie biologicznie czynne z kraty trawnikowej typu MEBA.  Chodniki 
projektuje się jako nawierzchnie z kostki betonowej 8cm. 
Bieżnię projektuje się jako nawierzchnię sportową typu tartan (nieprzepuszczalna). 
Pozostałe niezabudowane powierzchnie, w tym teren boiska, placu zabaw i siłowni 
projektuje się jako nawierzchnie pokryte trawą z lokalnymi nasadzeniami zieleni 
ozdobnej. 

Projektowane ukształtowanie terenu. 

Projektuje się przesunięcia istniejących skarp oznaczonych na rysunku 
zagospodarowania terenu: Przy drodze wewnętrznej zlokalizowanej wzdłuż 
południowo-zachodniej granicy działki, wzdłuż parkingu i drogi wewnętrznej 
zlokalizowanych w północno-zachodnim krańcu działki oraz w miejscu 
projektowanego parkingu przy istniejącym budynku mieszkalnym. 
Wyżej wymienione skarpy projektuje się o nachyleniu maksymalnym 350, jako 
zabezpieczone geokratą. Projektuje się likwidację pryzmy ziemi znajdującej 
znajdującej się przy istniejącym budynku mieszkalnym i wyrównanie rzędnej w jej 
rejonie do poziomu otaczającego terenu. 

Projektowany układ zieleni. 

Projektuje się wycinkę istniejących drzew zlokalizowanych w pobliżu drogi 
powiatowej, wskazanych na rysunku zagospodarowania terenu. 
Ponadto projektuje się wycinkę drzew zlokalizowanych w północno-zachodnim 
krańcu działki, w zakresie niezbędnym, umożliwiającym realizację parkingu i drogi 
wewnętrznej. Planuje się zieleń niską (trawnik) z nasadzeniami zieleni ozdobnej. 

Ogrodzenia. 

Projektuje się rozbiórkę fragmentu muru oporowego wraz z umiejscowionym na 
nim ogrodzeniem, zlokalizowanego wzdłuż granicy z drogą powiatową, na odcinku 
oznaczonym na rysunku zagospodarowania terenu. Pozostały odcinek muru 
oporowego projektuje się oczyścić i uzupełnić ubytki, oraz zlikwidować słupki i 
przęsła ogrodzenia na nim zlokalizowanego, zastępując je barieroporęczami. Ich 
lokalizację wskazano na rysunku zagospodarowania terenu. Wokół istniejącego 
budynku mieszkalnego  projektuje się ogrodzenie jako ażurowe – na 
prefabrykowanym cokole betonowym składające się z systemowych paneli 
ażurowych o wymiarach 250,0x176,0 cm, np. Fortis/Fox 4W. Słupki między 
panelami ocynkowane o przekroju prostokątnym 40x60 mm. Panele mocowane do 
słupków obejmami montażowymi. Ogrodzenie w kolorze RAL 7046. Przebieg w/w 
ogrodzenia wskazano na rysunku zagospodarowania terenu. 



Mała architektura. 

W bezpośrednim sąsiedztwie budynku przedszkola projektuje się plac zabaw dla 
dzieci oraz siłownię na wolnym powietrzu. Rodzaj oraz ilość urządzeń wskazano 
na rysunku zagospodarowania terenu oraz kartach dołączonych do części 
opisowej projektu architektoniczno-budowlanego. Przy placu szkolnym projektuje 
się niezabudowaną, 10-stanowiskową wiatę rowerową o powierzchni 24m2 i 
wymiarach rzutu 10,0x2,4m. 
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo na kolor 
grafitowy. 
Szerokość 1000 cm. 
Głębokość 240 cm. 
Wysokość wiaty 240-210 cm. 
Wypełnienie dachu – szkło hartowane 20mm. 
Wypełnienie ścian: brak 
Montaż przez zakotwienie w gruncie na fundamencie z betonu C20/25 o 
wymiarach 50x50cm, głębokość 80cm poniżej poziomu gruntu. 
Posadzka: kostka betonowa 8cm, analogicznie jak na pozostałych powierzchniach 
chodnika. 
 
1.6. Lokalizacja obiektu .   
Obiekt położony będzie w  Gołubiu przy ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 
0004 Gołubie.  Działka od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowiącą ulicę zbiorczą w ciągu 
drogi powiatowej DP 10249 oznaczoną w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr. 
136 stanowiącą ulicę dojazdową oznaczoną w MPZP symbolem A037-KDD. 
Od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działką rolną o dz. nr 135/1 oznaczoną w MPZP jako teren A015-R. 
Od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowaną 
działką nr 131/3 i zabudowaną nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej). 

1.7. Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren inwestycji obejmuje użytek: dz. nr 132/3 - działkę budowlaną oznaczoną 
symbolem Bi - inne tereny zabudowane, stanowiący teren usług oznaczony w 
MPZP jako A029. 
W północnej części działki zlokalizowany jest dwukondygnacyjny budynek szkoły 
podstawowej wraz z salą sportową, którego rozbudowa jest przedmiotem 
niniejszego opracowania. 
W południowej części działki znajduje się obiekt o zachowanych wartościach 
kulturowych - budynek szkoły z 1913 roku (funkcjonujący jako budynek 
mieszkalny), przy którym znajdują się pamiątkowa tablica i krzyż. 
Na terenie inwestycji znajdują się również ogrodzone boisko szkolne, plac zabaw 
oraz urządzenia siłowni na wolnym powietrzu. Ponadto na terenie znajduje się 
utwardzona droga pożarowa oraz parking dla pracowników i gości. 
Pozostały obszar terenu porośnięty jest trawą z nielicznymi nasadzeniami zieleni 
niskiej oraz wysokiej wzdłuż zachodniej i południowej granicy. 
Teren jest ogrodzony, wzdłuż drogi powiatowej znajduje się kamienny mur 
oporowy, wzdłuż pozostałych granic znajduje się ogrodzenie z siatki drucianej. 



Teren inwestycji charakteryzują nieznaczne różnice wysokości: od 175,5m n.p.m. 
do 175,2m n.p.m.. Jedynie w północnym rejonie znajduje się lokalne obniżenie 
wysokości terenu do 170,3m n.p.m. 
 
Charakterystyczne parametry obiektu. 
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Właściwości użytkowe w budownictwie - 
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.  
 
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy  455,60 m2 
Powierzchnia całkowita projektowanej rozbudowy  855,17 m2 
Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy  657,48 m2 
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto   3278,21 m3 

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m. 
Szerokość budynku: 12,99 m 
Długość budynku: 20,21 m 
Szerokość łącznika: 3,28m 
Długość łącznika: 19,27m 
Wysokość budynku: 9,00m 
Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem 
do budynku: +0,5m 
Ilość kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; łącznik z 
istniejącą szkołą: jedna kondygnacja nadziemna. 
 

Uzbrojenie terenu.  

Istniejące uzbrojenie terenu. 

Działka jest uzbrojona. 
Sieć elektroenergetyczna – istniejące przyłącze do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć wodociągowa – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć gazowa - brak 
Sieć kanalizacji sanitarnej – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły 
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokół istniejącego budynku 
szkoły istniejący drenaż 

Dostęp do drogi publicznej 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej zlokalizowanej 
na działce nr 138/1. 
 
Projektowany budynek będzie zaopatrywany w wodę pitną i energię elektryczną z 
projektowanych przyłączy. Nieczystości bytowe płynne będą odprowadzane do 
gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek będzie ogrzewany za pomocą dwóch 
kotłów olejowych zlokalizowanych w budynku istniejącej szkoły.  
 
 
 
 



1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
1.8.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
1.8.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót . 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót. 
1.8.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie . 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
 
 



1.8.6. Organizacja planu budowy . 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Utrzymania porządku na placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Wywozu materiałów rozbiórkowych na legalne wysypisko. 
 
1.9. Określenia podstawowe . 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w 
ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 
Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 



Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia . 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Warunki ogólne . 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. 
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały wymaganiom 
określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym . 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 
przez Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i 



nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeśli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy 
mogą być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT . 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 



Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 
 
5.2. Opis zakresu i  sposobu przeprowadzenia robót ogólnobudowlanych . 
• Przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie terenu 
budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, odłączenie zasilania instalacji 
elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej itp.) 
• częściowa rozbiórka istniejącego muru oporowego 
• Wykonanie elementów małej architektury: dojścia i dojazdy, chodniki,itp. 
•         Inne elementy drobne. 
 
Elementy sprawdzić i pasować na budowie. Wszystkie użyte materiały będą miały 
atesty PZH i będą dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach stałego 
użytkowania. Wszystkie materiały posiadają atesty niepalności. Realizacja obiektu 
wymaga nadzoru technicznego i autorskiego. 

Projektowany układ komunikacyjny składa się z: 
● drogi wewnętrznej DW-01 o długości  358,35 m i szerokości 6.00m z płyt 
YOMB,  
● drogi wewnętrznej DW-02 o długości  167,82 m i szerokości 6.00m z płyt 
YOMB,  
● drogi wewnętrznej DW-03 o długości  31,73 m i szerokości 6.00m z płyt 
MEBA,  
● zjazdu-1 o długości  3,97 m i szerokości 6.00m z kostki betonowej, 
● zjazdu-2 o długości  4,44 m i szerokości 6.00m z kostki betonowej, 



● chodników o szerokości od 1,5 do 17,4 m z kostki betonowej o powierzchni 
ok.  
2231 m2, 
● trzech miejsc  postojowych o wymiarach 3,6m x 5m o nawierzchni z płyt 
MEBA (powierzchnia 54 m2) , 
● 93 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 5m o nawierzchni z płyt MEBA 
(powierzchnia ok. 1165 m2), 
● 5 miejsc postojowych o wymiarach 2.5m x 6m o nawierzchni z płyt MEBA 
(powierzchnia 90.20 m2), 
● zatoki postojowej o szerokości 3.0m o nawierzchni z płyt MEBA 
(powierzchnia  
ok. 69 m2). 

Rozwiązanie wysokościowe. 

Teren istniejący to teren o zróżnicowanym układzie wysokościowym. Poziomy 
projektowanego układu drogowego dostosowano wysokościowo do istniejącego 
terenu tak, aby zminimalizować wielkość robót ziemnych.  Drogi wewnętrzne 
zaprojektowano w pochyleniu podłużnym o wartościach od 0.3% do 12.0%. 
Pochylenie poprzeczne dróg, miejsc postojowych oraz zjazdów zaprojektowano od 
1% do 2%. Kierunki pochylenia poprzecznego poszczególnych dróg pokazano na 
planie sytuacyjnym oraz na przekrojach normalnych.  

Odwodnienie. 

Odwodnienie nawierzchni dróg, miejsc postojowych i chodników zapewniono 
poprzez pochylenia podłużne i poprzeczne, sprowadzające wody opadowe 
zaprojektowanych wpustów ściekowych. Wpusty ściekowe zostały podłączone do 
kanalizacji deszczowej.  W projekcie podano lokalizację wpustów. 

Nawierzchnie.  

Nawierzchnie zjazdów – nawierzchnia z kostki betonowej: 
● kostka betonowa - 8 cm 
● podsypka cementowo-piaskowa - 3cm 
● podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - 25 cm 
 
Nawierzchnie dróg wewnętrznych (DW-1 i DW-2)  – nawierzchnia z płyt 
YOMB: 
● w-wa ścieralna z płyt YOMB – 12.5 cm 
● podsypka piaskowa - 5cm 
● podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - 25 cm 
 
Nawierzchnie drogi DW-3 oraz  miejsc postojowych i zatoki postojowej – 
nawierzchnia z płyt MEBA: 
● w-wa ścieralna z płyt MEBA – 10 cm 
● podsypka piaskowa - 5cm 
● podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - 25 cm 
 
Nawierzchnie chodników: 
● kostka betonowa - 6 cm 
● podsypka cementowo-piaskowa - 3cm 



● podbudowa z mieszanki niezwiązanej C50/30 - 25 cm 
 
Konstrukcje nawierzchni przestawiono także na rysunkach przekrojów normalnych 
– rys. D-2A i rys. D-2B, a dokładna lokalizacja wszystkich typów nawierzchni 
została pokazana na planie sytuacyjnym – rys. D-1. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

W miejscach występowania skarp o wys. powyżej 3,0m oraz w miejscach, w 
których zlokalizowane są mury oporowe przy drodze zaprojektowano 
barieroporęcze. Lokalizację barieroporęczy pokazano na planie sytuacyjnym oraz 
na przekrojach normalnych.  

Roboty ziemne. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych wyprzedzająco należy zdjąć wierzchnią 
warstwę ziemi urodzajnej i wywieźć na miejsce składowania wskazane przez 
Inwestora. Grunt z wykopu należy odwieźć na odkład, a na nasyp wznosić 
warstwowo z gruntów przydatnych do budowy nasypów (np. piasek). Na 
wykonanie trawników można wykorzystać grunty rodzime, nawożąc tylko górną 
warstwę humusem grubości 15 cm. Ewentualne wbudowanie gruntu rodzimego 
pod konstrukcję dróg, placów i parkingów musi być potwierdzone opinią 
geotechniczną a grunt ten należałoby poddać zabiegowi ulepszania.  Prace 
ziemne należy wykonywać korzystając z dobrych warunków pogodowych. Prace 
ziemne należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do naruszenia naturalnej struktury 
gruntu. Dno wykopu należy chronić przed zalewaniem wodami opadowymi i 
zapewnić prawidłowe odwodnienie w ciągu całego okresu trwania robót.  
 
5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 
 
Przewidywane zagrożenia : 
Podstawowym zagrożeniem bezpieczeństwa i zdrowia ludzi podczas realizacji 
robót drogowych jest: 
 prowadzony równolegle ruch kołowy a w szczególności nieprzewidywalne 
zachowania kierowców w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzenia prac 
budowlanych, 
 prowadzony równolegle ruch sprzętu i ludzi odpowiadających za 
wykonywanie konstrukcji budynków. 
 roboty związane z użyciem ciężkiego sprzętu budowlanego oraz środków 
transportu niezbędnego do przemieszczania znacznych ilości materiałów, 
 przy robotach ziemnych (głębokie wykopy), 
 przy nieodpowiednim wyposażeniu pracowników oraz nieuwadze w trakcie 
układania poszczególnych warstw, kontakt z cementem, 
 
W odniesieniu do prowadzonych  robót  mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy BHP odnośnie prowadzonych robót ogólnobudowlanych. Przed 
przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z zakresem prac i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejących 
zagrożeniach. Podczas wykonywania robót  konieczne jest stosowanie środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rękawice ochronne. W czasie 
prowadzenia robót wszyscy pracownicy powinni pracować w hełmach ochronnych. 
Ze względu na możliwość zagrożenia życia i zdrowia pracowników roboty należy 



prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) . 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
-część ogólną opisującą:                                                                                                                                              
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 
-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót . 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 



Inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek . 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru  wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. . 
 
6.4. Badania i pomiary . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań . 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 



zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru . 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje . 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub  : 
-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy . 
Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 



dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia 
jakości  i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia inspektor nadzoru. 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 
-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń wykonawcy robót. 



 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru  i 
przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.                                                                                
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych 
 
8. ODBIÓR ROBÓT . 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
-- dokumentacją kosztorysową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 
- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 



- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy . 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny robót . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inżyniera i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
 
 
 



8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST i  ew. PZJ. 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy według komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja   w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy . 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych. 
 
10. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
● Zlecenie Inwestora. 
● Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500. 
● Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 
● Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
● Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 
1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Dz. U. Nr 43, poz. 430. 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami. 



● Inwentaryzacja przeprowadzona przez zespół projektowy. 
 


