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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
OGÓLNOBUDOWLANYCH     ST- B - 00. 
 
                                                 
1.  WYMAGANIA OGÓLNE . 
  
1.2. Nazwa zamówienia . 

” ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA W 

GOŁUBIU o budynek przedszkola wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, 
zagospodarowaniem terenu obejmującym: budowę układu drogowego wraz z 
chodnikami, parkingami, boiskiem wraz z bieżnią oraz elementy małej architektury, 
tj. plac zabaw, siłownia zewnętrzna, skwer oraz wiatę rowerową oraz rozbiórka 
fragmentu istniejącego muru oporowego” 

 
Adres: Gołubie ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 0004 Gołubie. 

 
Inwestor : ZESPÓŁ KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA  W GOŁUBIU.                                                            
83-316 Gołubie  ul. Sambora  II 17. 
 
1.3. Przedmiot Specyfikacji Technicznej . 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne wykonania 
i odbioru robót, wspólne dla wszystkich rodzajów robót objętych przedmiotem 
zamówienia publicznego rozbudowy budynku szkoły o budynek przedszkola 
mieszczący 6 oddziałów przedszkolnych na 25 dzieci każdy, połączony z istniejącą 
szkołą parterowym łącznikiem. Budynek projektuje się jako dwukondygnacyjny, 
niepodpiwniczony. Na poziomie parteru poza łącznikiem z istniejącą szkołą 
zlokalizowano główne wejście do budynku, trzy oddziały przedszkolne, wraz z 
zapleczem sanitarnym, pomieszczenie socjalne dla nauczycieli, węzeł sanitarny, 
pomieszczenie gospodarcze, pomieszczenie rozdzielni i posiłków dostarczanych z 
kuchni zlokalizowanej w istniejącym budynku szkoły oraz zmywalnię, a także 
portiernię i hol główny. Na poziomie pierwszego piętra dostępnego przez 
wewnętrzną klatkę schodową zlokalizowano trzy oddziały przedszkolne, wraz z 
zapleczem sanitarnym, gabinet pedagoga i logopedy, węzeł sanitarny, 
pomieszczenie gospodarcze z magazynem oraz hol. 
 
1.4. Zakres stosowania ST . 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót, stanowi obowiązujący 
dokument przetargowy i kontraktowy wchodzący w skład Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia jako załącznik zawierający zbiór wymagań w zakresie 
sposobu wykonania robót budowlanych i instalacyjnych ( objętych przedmiotem 
zamówienia), obejmujący w szczególności wymagania materiałów, wymagania 
dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
robót oraz określający zakres prac, które powinny być ujęte w cenach 
poszczególnych pozycji przedmiaru. STWIOR jako element SWZ staje się 
załącznikiem do umowy na wykonawstwo. 
 
 
 



1.5. Zakres Robót objętych ST .     
 
Przewidywany zakres robót to: 
• Przygotowanie terenu do budowy (oczyszczenie, ogrodzenie terenu 
budowy, zamontowanie tablic informacyjnych, odłączenie zasilania instalacji 
elektrycznej, wodociągowej, sanitarnej itp.) 
• częściowa rozbiórka fragmentów istniejącego budynku: 
• wylanie ław fundamentowych, 
• wykonanie ścian fundamentowych, 
• wykonanie podłogi na gruncie wraz z niezbędnymi izolacjami pionowymi i 
poziomymi ław i ścian fundamentowych, 
• wykonanie ścian nadziemia, nośnych i działowych, 
• wstawienie stolarki okiennej i drzwiowej 
• wykonanie stropodachu,  
• montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, 
• montaż pokrycia dachowego, 
• wyposażenie budynku w instalacje wewnętrzne, 
• wykonanie prac wykończeniowych wewnętrznych i zewnętrznych, 
• wykonanie dociepleń budynku metodą lekką mokrą. 
• Wykonanie wykończenia elewacji z paneli HPL na stelażu stalowym 
• Wykonanie elementów małej architektury: dojścia i dojazdy, chodniki, itp. 
• oraz inne elementy drobne. 

•          dostawa i montaż dźwigu osobowego. 
•         dostawa i montaż wyposażenia. 
 
1.6. Lokalizacja obiektu .   
Obiekt położony będzie w  Gołubiu przy ul. Sambora II 17, dz. nr  132/3, obręb 
0004 Gołubie.  Działka od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działkami drogowymi: dz. nr 138/1 stanowiącą ulicę zbiorczą w ciągu 
drogi powiatowej DP 10249 oznaczoną w MPZP symbolem A036-KDZ oraz dz nr. 
136 stanowiącą ulicę dojazdową oznaczoną w MPZP symbolem A037-KDD. 
Od strony północno-wschodniej i północno-zachodniej przedmiotowy teren 
graniczy z działką rolną o dz. nr 135/1 oznaczoną w MPZP jako teren A015-R. 
Od strony południowo-wschodniej przedmiotowy teren graniczy z niezabudowaną 
działką nr 131/3 i zabudowaną nr 131/4 oznaczonymi w MPZP jako teren A025-
MN/U (teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej). 
 
1.7. FORMA  ARCHITEKTONICZNA.                                                                               
Budynek projektuje się jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejście 
główne znajdujące się od strony północnej, od strony zachodniej znajduje się 
wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjście ze zmywalni oraz wejście do 
łącznika, od strony wschodniej znajdują się wyjścia z sal dydaktycznych 
zlokalizowanych na parterze na przylegający do budynku taras na gruncie.   

Budynek ma prostą formę dopasowaną charakterem do wymagań Planu 
Miejscowego. Jego bryłę zaprojektowano na planie prostokąta o proporcjach 
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 
22° i wysokości kalenicy 9m nad najniżej położonym poziomem terenu wokół 
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed 
głównym wejściem do budynku. Budynek projektuje się jako połączony z istniejącą 
szkołą parterowym łącznikiem na którego bryle projektuje się dach symetryczny 



dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 22°. 
Projektuje się zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych 
zewnętrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowej: 
Okładziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), płytka 
elewacyjna kamienna długa (kolor ciepły szary), deska elewacyjna (kolor dąb). 
Dach i obróbki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący, kolor grafit 
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit 
Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, żółci, biały. 
 
1.7. Podstawowe informacje i charakterystyczne parametry obiektu. 
Budynek projektuje się jako dwukondygnacyjny. Do budynku prowadzi wejście 
główne znajdujące się od strony północnej, od strony zachodniej znajduje się 
wyjście ewakuacyjne z klatki schodowej, wyjście ze zmywalni oraz wejście do 
łącznika, od strony wschodniej znajdują się wyjścia z sal dydaktycznych 
zlokalizowanych na parterze na przylegający do budynku taras na gruncie.   
 
Budynek ma prostą formę dopasowaną charakterem do wymagań Planu 
Miejscowego. Jego bryłę zaprojektowano na planie prostokąta o proporcjach 
1:2,37 krytego dachem symetrycznym dwuspadowym o kącie nachylenia połaci 
22° i wysokości kalenicy 9m nad najniżej położonym poziomem terenu wokół 
budynku. Poziom posadowienia parteru 0,5m ponad poziomem terenu przed 
głównym wejściem do budynku. Budynek projektuje się jako połączony z istniejącą 
szkołą parterowym łącznikiem na którego bryle projektuje się dach symetryczny 
dwuspadowy o kącie nachylenia połaci 22°. 
 
Projektuje się zastosowanie naturalnych materiałów wykończeniowych 
zewnętrznych w palecie kolorystycznej ziemnej i pastelowej: 
Okładziny elewacyjne: tynk mineralny cienkowarstwowy (kolor jasno szary), płytka 
elewacyjna kamienna długa (kolor ciepły szary), deska elewacyjna (kolor dąb). 
Dach i obróbki blacharskie: blacha tytanowo-cynkowa na rąbek stojący, kolor grafit 
Stolarka okienna i drzwiowa: kolor grafit 
Klipsy pionowe systemu fasadowego: pastelowe odcienie zieleni, żółci, biały.          
 
Charakterystyczne parametry obiektu. 
Obliczono na podstawie PN-ISO 9836: Właściwości użytkowe w budownictwie - 
Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych.  
 
Powierzchnia zabudowy projektowanej rozbudowy  455,60 m2 
Powierzchnia całkowita projektowanej rozbudowy  855,17 m2 
Powierzchnia użytkowa projektowanej rozbudowy  657,48 m2 
Kubatura projektowanej rozbudowy brutto   3278,21 m3 

Poziom posadowienia parteru projektowanego budynku: 175,7 m n.p.m. 
Szerokość budynku: 12,99 m 
Długość budynku: 20,21 m 
Szerokość łącznika: 3,28m 
Długość łącznika: 19,27m 
Wysokość budynku: 9,00m 
Poziom posadzki parteru mierzona od poziomu terenu przed głównym wejściem 
do budynku: +0,5m 
Ilość kondygnacji: budynek przedszkola - 2 kondygnacje nadziemne; łącznik z 



istniejącą szkołą: jedna kondygnacja nadziemna. 
 

Uzbrojenie terenu.                                                                                                       

Istniejące uzbrojenie terenu. 

Działka jest uzbrojona. 
Sieć elektroenergetyczna – istniejące przyłącze do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć wodociągowa – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły oraz 
oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć gazowa - brak 
Sieć kanalizacji sanitarnej – istniejące przyłącze sieci gminnej do istniejącej szkoły 
oraz oddzielne do budynku mieszkalnego na terenie działki 
Sieć kanalizacji deszczowej - brak sieci gminnej, wokół istniejącego budynku 
szkoły istniejący drenaż 

Dostęp do drogi publicznej 

Teren inwestycji posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej zlokalizowanej 
na działce nr 138/1. Projektowany budynek będzie zaopatrywany w wodę pitną i 
energię elektryczną z projektowanych przyłączy. Nieczystości bytowe płynne będą 
odprowadzane do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej. Budynek będzie ogrzewany 
za pomocą dwóch kotłów olejowych zlokalizowanych w budynku istniejącej szkoły.  
 
1.8. Ogólne wymagania dotyczące robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją 
kontraktową i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami 
zarządzającego realizacją umowy. 
1.8.1. Przekazanie Terenu Budowy . 
Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże protokolarnie 
Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami 
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze ST. 
1.8.2. Zgodność Robót z ST. 
Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera 
Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o 
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona 
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone 
materiały będą zgodne z ST. 
Dane określone w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 
zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z ST i wpłynie to 
na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 
 
 



1.8.3. Zabezpieczenie interesów osób trzecich . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów 
oraz powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 
1.8.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót . 
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się 
do przepisów i normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i 
poza jego terenem. Będzie unikał szkodliwych działań szczególnie w zakresie 
zanieczyszczeń powietrza, wód gruntowych, nadmiernego hałasu i innych 
szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością 
przy wykonywaniu robót. 
1.8.5. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na 
budowie . 
Wykonawca będzie przestrzegał przy realizacji robót przepisów BHP, a w 
szczególności zobowiązany jest wykluczyć pracę pracowników w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia i nie spełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał 
wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa, a także zapewni odzież 
ochronną dla pracowników zatrudnionych na placu budowy. 
Wykonawca będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego. 
1.8.6. Organizacja planu budowy . 
Wykonawca będzie zobowiązany do: 
- Zorganizowania zaplecza  placu budowy; 
- Składowania materiałów i elementów budowlanych; 
- Utrzymania w czystości placu budowy. 
 
1.9. Określenia podstawowe . 
Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami , 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku robót. 
 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 
kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy. 
 
Zarządzający realizacją umowy, Inżynier budowy lub Inspektor nadzoru – w 
ramach posiadanego umocowania od zamawiającego reprezentuje interesy 
zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji robót 
z dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną , przepisami , zasadami 
wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków umowy. 
 
Rejestr obmiarów – akceptowany przez inżyniera rejestr z ponumerowanymi 
stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych 
Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera. 
 



Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, 
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną 
jakości materiałów oraz Robót. 
 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z 
Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 
Inżyniera. 
 
Polecenie inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inżyniera w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw 
związanych z prowadzeniem budowy. 
 
Obmiar robót – pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonanych w celu 
weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze 
robót, albo obliczenia wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem. 
 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) – nieformalna nazwa odbioru robót 
ulegających zakryciu i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń 
instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Odbiorem 
częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego 
obiektu budowlanego, który jest traktowany jako „odbiór końcowy”. 
 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego – formalna nazwa czynności zwanym też 
„odbiorem końcowym”, polegającym na protokolarnym przejęciu (odbiorze) od 
wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobę lub grupę osób o 
odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez inwestora. Odbioru 
dokonuje się po zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót 
budowlanych, łącznie z uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie 
terenów przyległych, wykorzystywanych jako plac budowy. 
 
Przedmiar robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i 
zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
 
Wykonawca – oznacza generalnego wykonawcę oraz wszelkich podwykonawców 
bądź dostawców materiałów i usług objętych umową z Zamawiającym. 
 
Zamawiający – należy przez to rozumieć Inwestora przedsięwzięcia . 
 
Wyrób budowlany – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o 
wyrobach budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, 
zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym 
wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
          
 
 
 
 



2. MATERIAŁY . 
 
2.1. Warunki ogólne . 
Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłączenie wyroby 
budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo 
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań 
podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo budowlane – 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie. Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy 
budowlane i urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadały 
wymaganiom określonym a art. 10 ustawy Prawo budowlane. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań 
określonych w ST w celu udokumentowania że materiały uzyskane z 
dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe 
określone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 
 
2.2  Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym . 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 
Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Inspektora nadzoru. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z 
jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów . 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoją jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora 
nadzoru. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w 
obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów . 
Jeśli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 
powiadomi Inżyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
prowadzonych przez Inżyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie 
może być później zmieniany bez zgody Inżyniera . 
 
3. SPRZĘT . 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, programie 



zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach 
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy 
ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 
użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem 
sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później 
zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizację umowy 
mogą być niedopuszczone do realizacji robót. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. 
 
4. TRANSPORT . 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś 
przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w 
sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 
przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać 
prowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 
Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 
mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do Terenu Budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT . 
 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót . 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za 
ich zgodność z dokumentacją kosztorysową wymaganiami ST, PZJ, projektu 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Decyzje Inspektora 
nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
kosztorysowej i w ST, a także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora 
nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi wykonawca. 



 
5.2. Opis zakresu i  sposobu przeprowadzenia robót ogólnobudowlanych . 
 
5.2.1. SPOSÓB LOKALIZOWANIA PROJEKTOWANEGO BUDYNKU W 
STOSUNKU DO CZĘŚCI ISTNIEJĄCYCH. 
Należy wykonać otwór w ścianie zewnętrznej istniejącego budynku w miejscu 
wskazanym na rysunku A-02 (rzut parteru), konstrukcja stalowa nadproża wg 
projektu konstrukcyjnego. Łącznik należy sytuować w odległości 2cm od ściany 
istniejącego budynku, szczelinę dylatacyjną wypełnić styropianem.  
 
5.2.2. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE STAN SUROWY. 
- FUNDAMENTY. 
ŁAWY I STOPY FUNDAMENTOWE – żelbetowe monolityczne i przyjęte 
rozwiązanie wg projektu konstrukcyjnego. 
Wszystkie elementy fundamentowe należy wylewać na podbudowie z betonu 
chudego C8/10 pokrytej 2 warstwami papy podkładowej. 

 
- ŚCIANY KONSTRUKCYJNE, SŁUPY, PODCIĄGI. 

 
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE – Murowane z bloczka silikatowego gr.24cm 15MPa na 
zaprawie M-10. Ściany żelbetowe wylewane gr.24,0 cm wg projektu 
konstrukcyjnego. 
 
ŚCIANY WEWNĘTRZNE KONSTRUKCYJNE - Murowane z bloczka silikatowego 
gr.24cm 15MPa na zaprawie M-10. 
 
SŁUPY - Słupy żelbetowe wylewane 35x35 cm i 24x24 cm wg projektu 
konstrukcyjnego. 

 
PODCIĄGI – żelbetowe wylewane wg projektu konstrukcyjnego. 
 

- ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE. 
 

Ściany działowe murowane - z bloczków silikatowych gr. 12,0 cm. 
 
- STROP NAD PARTEREM. 
 
STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – żelbetowy wylewany gr. 25,0 cm wg 
projektu konstrukcyjnego. 

- DACHY. 

DACHY – drewniane o konstrukcji krokwiowo – płatwiowej (budynek główny) i 

krokwiowej (łącznik) wg projektu konstrukcji 

 

- SCHODY I SZYB WINDOWY. 

KLATKA SCHODOWA - Żelbetowa wylewana wg projektu konstrukcyjnego. Płyta 
półpiętra gr. 16,0 cm. 

SZYB WINDOWY - Żelbetowy wylewany wg projektu konstrukcyjnego. Poziomy i 



wielkość otworów drzwiowych wg projektu konstrukcyjnego. KLATKA  

- KLATKA SCHODOWA - Żelbetowa wylewana wg projektu konstrukcyjnego. 

Płyta półpiętra gr. 16,0 cm. 

- IZOLACJE. 

Przeciwwilgociowe i przeciwwodne.  Izolacje poziome wykonać z 2 warstw 

elastomerowo-bitumicznej papy termozgrzewalnej lub równoważne, łączenia papy 

wykonywać z 20cm zakładem  Należy zachować ciągłość izolacji poziomej ław 

fundamentowych z izolacją pionową ścian fundamentowych. Podczas 

wykonywania posadzek zachować ciągłość izolacji poziomej z wykonaną przy 

ścianach izolacją poziomą i pionową. W pomieszczeniach mokrych konstrukcję 

ścian i podłóg do wysokości min. 30cm zaizolować folią w płynie np. Atlas Woder 

E lub równoważną. Jako paroizolację w stropie międzykondygnacyjnym oraz 

dachu stosować folię paroizolacyjną np. Stopair Gulfiber lub równoważną. Dach 

zaizolowany przeciwwodnie membraną wysokoparoprzepuszczalną. 

5.2.3. ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE - WYKOŃCZENIE BUDYNKU. 
 
POKRYCIE DACHU. 
Warstwy na dachu: 
- blacha tytanowo - cynkowa na rąbek stojący. 
- łaty 4/4. 
- kontrłaty  5/3 .    
- papa podkładowa   .    
- płyta OSB3  1,5cm. 
- membrana dachowa. 
- krokiew  20cm. 
- pustka wentylacyjna  2cm. 
- wełna mineralna  25cm. 
- łaty  5/5. 
- wełna mineralna 5cm. 
- folia paroizolacyjna. 
- płyta GKFI 1,25cm EI30. 

 
- IZOLACJE FUNDAMENTÓW. 

Warstwy na ścianie fundamentowej : 
- żelbetowa ściana fundamentowa  20cm. 
- preparat gruntujący  
- 2x papa termozgrzewalna izolacyjna  2 x 0,3cm. 
- styropian EPS 100  0036  15cm. 
- folia kubełkowa. 
Styropian dedykowany do ścian fundamentowych o podwyższonej odporności na 
działania wód gruntowych – np. Yetico Aqua EPS 100. Styropian kleić do papy 
klejem poliuretanowym. Powyżej gruntu mocować do ścian mechanicznie. 
 
 
 



- OCIEPLENIA ŚCIAN . 
Przewidziano ocieplenie płytami styropianowymi EPS 100  0,038 Fasada  gr 26 
cm lub styropian grafitowy 0,035 gr 22 cm. Styropian grafitowy polepszy 
izolacyjność cieplną budynku. 
Na ścianie zewnętrznej kotłowni, ze względu na ochronę pożarową na ścianach 
należy położyć płyty z wełny mineralnej, np. wełna fasada Isover Fasoterm 0,035. 
Płyty ociepleniowe należy mocować do ściany za pomocą kołkowania 
(dedykowanych odpowiedniemu systemowi, łączników mechanicznych). 
 
- PODŁOŻA POD POSADZKI. 
Warstwy podłogowe na gruncie. 
- wylewka betonowa /ogrzewanie podłogowe/ 7cm. 
- wełna skalna 3cm. 
- folia budowlana lub 2x papa z wywinięciem na ścianę. 
- wyrównanie betonowe 2cm. 
- polistyren ekstrudowany XPS 30cm. 
- chudy beton 15cm. 
- żwir zagęszczony do Id+0,6, 50cm. 
- geowłóknina. 
Warstwy podłogowe na stropie. 
- wylewka betonowa /ogrzewanie podłogowe/ 7cm. 
- styropian 6cm. 
- folia z wywinięciem na ścianę sklejona na zakładach. 
- strop żelbetowy wg projektu konstrukcyjnego 25cm. 
- tynk cem-wap. 1,5cm. 
 

- OBUDOWY SZACHTÓW. 

Kolorystyka wg zestawienia. 
 
- PARAPETY WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE. 
Parapety wewnętrzne – PCV komorowe w kolorze białym o szerokości 20 cm.  
Parapety zewnętrzne – z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej. W kolorze 
grafitowym. 
 
- DRZWI. 
Drzwi wewnętrzne – drewniane pełne, stalowe lub aluminiowe przeszklone według 
zestawienia drzwi.  
Drzwi zewnętrzne – aluminiowe przeszklone lub stalowe pełne według zestawienia 
drzwi i witryn. 
Wszystkie drzwi wewnętrzne  bez progów, zewnętrzne drzwi niski próg aluminiowy 
maksymalnie 20mm. 
 
- ŚCIANKI PRZESZKLONE. 
Ściana przeszklona wejścia do holu – fasada z profili aluminiowych wg 
zestawienia witryn. 
 
 
 
 



- BALUSTRADY WEWNĘTRZNE. 
 
SCHODY WEWNĘTRZNE – balustrada z profili stalowych wg rysunku 
szczegółowego malowanych proszkowo na kolor grafitowy, pochwyt drewniany 
kolor złoty dąb 
 
- KLAPY ODDYMIAJĄCE KLATKI SCHODOWE. 
Klapa oddymiająca w  klatce schodowej – minimalna powierzchnia czynna 1,7m2 
  
- SYSTEMY ODWADNIAJĄCE. 
Odprowadzenie wód opadowych z dachów – rynny ukryte systemowe, rury 
spustowe zewnętrzne fi18cm , wg rysunków architektury. Odprowadzenie wody 
opadowej na teren. 
 
- OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE. 
Efekt drewna: zaprawa zbrojąca + tynk mineralny cienkowarstwowy (struktura 
naturalnego drewna, np. system CT720 + CT721 Ceresit Visage lub równoważny) 
Efekt kamienia: warstwa zbrojona zatopiona w kasie klejowej + płytki kamienne 
2cm  
 
- ZADASZENIA. 
Zadaszenie nad wejściem głównym i wyjściem z klatki schodowej ewakuacyjnej 
systemowe ze szkła bezpiecznego, mocowanego na cięgnach. 
Światłołamacze konstrukcja z rur stalowych ocynkowanych, okładzina z płyt 
włókno-cementowych  
 
- WINDA. 
Dźwig o napędzie hydraulicznym, spełniający wymagania Prawa Budowlanego 
dostępności dla osób niepełnosprawnych, np. Green Lift GLF 81.21 MRL-MC 630 
kg lub równoważny, wyposażenie standardowe. 
 
- OBRÓBKI BLACHARSKIE. 
Wszystkie obróbki - z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej w kolorze 
grafitowym. 
 
- ŚCIANY DZIAŁOWE  .                                                                                                  
Wszystkie ściany działowe należy wykonać z bloków silikatowych grubości 
12cm.Ściany pomieszczeń wilgotnych zabezpieczone folią w płynie do wys. 
2m.Konkretne typy ścian opisano na rzutach kondygnacji.Ścianki działowe 
rozdzielające kabiny ustępowe – systemowe ścianki z płyt HPL gr 28 mm na 
nóżkach ( np. system Kabis Prestige , z okuciami ze stali nierdzewnej). Kolor 
dobrano w projekcie wnętrz.  
 
5.2.4. KOLORYSTYKA BUDYNKU. 

Wykończenie elewacji wg rysunków architektury. 
 
ŚCIANY :  
- tynk cienkowarstwowy efekt drewna np. Ceresit Visage kolor Irish Oak lub 
równoważny. 
- kamień elewacyjny dekoracyjny np. Stegu Mexicana lub równoważny . 



 
WITRYNY i OKNA: 
- stolarka witryn i okienna aluminiowa – grafit  RAL 7015. 
- klipsy dekoracyjne witryn: RAL: 9002, 1015, 1000, 6019, 1013, 1014 w/g 
oznaczeń na schemacie. 
- stolarka drzwiowa aluminiowa – grafit  RAL 7015. 
. 
DACH: 
- blacha tytanowo cynkowa na rąbek stojący np. Rheinzink prePatina schiefergrau 
(grafit) lub równoważna RAL 7015. 
 
ŚWIATŁOŁAMACZE: 
- płyta włókno-cementowa np. Equitone Natura kolor N154 lub równoważne RAL 
1013. 
 
OPIERZENIA i INNE ELEMENTY: 
- stalowe elementy światłołamaczy – grafit  RAL 7015. 
- parapety zewnętrzne – blacha stalowa ocynkowana powlekana – kolor grafit  
RAL 7015. 
- pozostałe opierzenia – grafit RAL 7015. 
 
5.2.5. ARANŻACJA WNĘTRZ. 
 
- POSADZKI. 
Według rysunku posadzek. 
Sale dydaktyczne: wykładzina podłogowa do ogrzewania podłogowego np. Forbo 
Flotex Colour s482006 Penang sage kolor zielony NCS 3020-G50Y lub 
równoważne 
Klatka schodowa: spoczniki - płyty gresowe 45x45cm antypoślizgowe R10 o 
podwyższonej ścieralności PEIV kolor jasno szary light grey lub równoważne; 
stopnice i podstopnie gresowe , kolor analogiczny jak spoczniki. Krawędzie stopni 
wyróżnić kolorem kontrastującym z kolorem posadzki. W pasie 30cm od krawędzi 
rozpoczynającej i kończącej bieg schodów zastosować wykończenie wyróżniające 
odcieniem powierzchnie spoczników schodów. 
Pozostałe pomieszczenia: płyty gresowe 45x45cm antypoślizgowe R10 o 
podwyższonej ścieralności PEIV kolor jasno szary light grey lub równoważne. 
Fugi posadzek gresowych epoksydowe 2mm w kolorze szarym 
 
- SUFITY. 
Sufity podwieszane z płyt GKFI wg rysunku sufitów, malowane na kolor biały. 
Sufity tynkowane malowane na kolor biały. 
W pomieszczeniach wilgotnych zastosować farbę łazienkową. 

 
- ŚCIANY. 
Sufity tynkowane malowane na kolor biały farbą zmywalną. W pomieszczeniach 
wilgotnych zastosować farbę łazienkową. 
W pomieszczeniach wilgotnych oraz technicznych i gospodarczych do wysokości 
2m od poziomu posadzki płytki ceramiczne ścienne 20x20cm kolor jasno szary, 
fugi epoksydowe 2mm w kolorze jasno-szarym. 

 



- WYPOSAŻENIE . 
Wyposażenie według rysunków wyposażenia: 
001 miska ustępowa dziecięca stojąca np. Geberit Bambini lub rónoważna z 
deską sedesową białą + spłuczka podtynkowa z przyciskiem spłukującym białym. 
002 umywalka ceramiczna 50cm z baterią stojącą. 
003 brodzik akrylowy 90x90cm na stelażu systemowym z osłoną systemową + 
zestaw prysznicowy (słuchawka, wylewka + uchwyt). 
004 lustro 150x90cm wklejane w licu płytek. 
005 ściany systemowe kabin wc. 
006 umywalka niepełnosprawnego 55cm z baterią stojącą. 
007 miska ustępowa stojąca niepełnosprawnego z deską sedesową białą 
wolnoopadającą + spłuczka podtynkowa  z przyciskiem spłukującym białym i 
dwoma poręczami dla osoby niepełnosprawnej. 
008 pisuar. 
009 lustro 60x90cm wklejane w licu płytek. 
010 umywalka 55cm z baterią stojącą. 
011 zlew gospodarczy 60cm z baterią stojącą z wyjmowaną wylewką. 
012 zlew kuchenny 60cm z baterią stojącą z wyjmowaną wylewką. 
013 zmywarka podblatowa. 
014 szafa przelotowa 120x120cm. 
015 blat kuchenny 260cm z szafkami stojącymi. 
016 blat kuchenny 260cm z szafkami stojącymi i koszem na odpadki. 
017 wycieraczka aluminiowa wpuszczana z wkładem szczotka-guma 225x165cm.  
018 wycieraczka  aluminiowa wpuszczana z wkładem szczotka-guma 180x135cm. 
019 wycieraczka  aluminiowa wpuszczana z wkładem szczotka-guma 90x90cm. 
020 regał szatniowy przedszkolny dla 25 dzieci, płyta meblowa laminowana kolor 
buk + fronty z płyty MDF laminowanej w kolorach pastelowych. 
Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami . 

Wyposażenie obiektu w gaśnice  : 

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach 

powinna przypadać na każde 100 m2 powierzchni wewnętrznej. 

Szczegóły wyposażenia ilościowego i jakościowego w Instrukcji Bezpieczeństwa 

Pożarowego.  

 
- OSŁONY PRZECIWSŁONECZNE OKIEN. 
Jako osłony słoneczne okien sal dydaktycznych zastosować żaluzje pionowe 
wewnętrzne. 

 
Wymagania dla elementów wystroju wnętrz i wyposażenia stałego  
W strefach pożarowych ZL stosowanie do wykończenia wnętrz materiałów i 

wyrobów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo 

toksyczne lub intensywnie dymiące, jest zabronione. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie 

materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione. W związku z 

powyższym, należy stosować wyłącznie materiały klasyfikowane jako: niepalne 

oraz palne niezapalne i trudno zapalne, a w zakresie reakcji na ogień zgodnie z 

PN-EN 13501-1: 2008  klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem s1 i s2 oraz 

D indeksem s1.  W/w wymagania dotyczą również mebli stanowiących 



wyposażenie dróg komunikacyjnych. Wykładziny dywanowe i inne wyroby 

stanowiące posadzki podłogowe powinny posiadać klasę reakcji na  ogień: A1fl; 

A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2.  

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów 

niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. 

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są 

prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne powinny być zabezpieczone 

przed możliwością zapalenia lub zwęglenia elementów wystroju.  

Ponadto w pomieszczeniach ZL II , stosowanie łatwo zapalnych wykładzin 

podłogowych jest zabronione.  

Palne elementy wystroju wnętrz budynku, przez które lub obok których są 

prowadzone przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe lub spalinowe, powinny 

być zabezpieczone przed możliwością zapalenia lub zwęglenia. 

W przypadku stosowania materiałów wykończeniowych luźno zwisających,                    

w szczególności w kurtynach, zasłonach, draperiach, kotarach oraz żaluzjach, za 

łatwo zapalne uważa się materiały, których właściwości określone w badaniach 

zgodnych z Polskimi Normami odnoszącymi się do zapalności i rozprzestrzeniania 

płomienia przez wyroby włókiennicze, nie spełniają co najmniej jednego z 

kryteriów: 

1) ti≥4s, 

2) ts≤30s,  

3) nie następuje przepalenie trzeciej nitki, 

4) nie występują płonące krople. 

Budynek oznakować zgodnie z Polskimi Normami . 

 

Elementy konstrukcyjne i ich klasa odporności ogniowej : 

 Główna konstrukcja nośna spełnia wymagania klasy odporności ogniowej  

R 60             

 Konstrukcja dachu spełnia wymagania klasy odporności ogniowej  R 15 , 

 Stropy spełniają  wymagania klasy odporności ogniowej REI 60,  

 Ściany zewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI 30 , 

( o↔i), w zakresie pasów międzykondygnacyjnych o szerokości wymaganej co 

najmniej 0,8m , z powyższego zwolnione elementy ścian zewnętrznych w 

pomieszczeniu holów i pionowych oraz poziomych dróg komunikacji  

 Ściany wewnętrzne spełniają wymagania klasy odporności ogniowej EI15, z 

powyższego zwolnione ściany dla pomieszczeń o wspólnym przejściu 

ewakuacyjnym,  

 Przekrycie dachu spełnia wymagania klasy odporności ogniowej RE 15.        

 

Elementy ścian zewnętrznych i wewnętrznych oraz stropów spełniają wymagania 

klasy odporności ogniowej R60, jeżeli są konstrukcyjnie wykorzystywane jako 

elementy głównej konstrukcji nośnej.   

Dla zaprojektowanego budynku przy wymaganej klasie " C " odporności 



pożarowej jego elementy zaprojektowano wg ustaleń instrukcji eurokodów                    

PN-EN 1992-1-2 oraz PN-EN 1996-1-2 , dla ścian murowanych i słupów oraz 

stropów żelbetowych. 

Wykonanie elementów konstrukcyjnych w oparciu o deklaracje właściwości 

użytkowych potwierdzających zakładane wymagania . Szczegóły w projekcie 

konstrukcyjnym .  

Pomiędzy kondygnacjami pas międzykondygnacyjny o szerokości ponad 0,8m                   

i klasie odporności ogniowej jak dla ścian zewnętrznych EI 30.  Powyższe nie 

dotyczy ścian holu dróg komunikacji ogólnej. 

Za równorzędne rozwiązania uznaje się oddzielenia poziome w formie daszków, 

gzymsów i balkonów o wysięgu co najmniej 0,5 m lub też inne oddzielenia 

poziome  i pionowe o sumie wysięgu i wymiaru pionowego co najmniej 0,8 m.  

Elementy poziome, wymienione powyżej, powinny mieć klasę odporności ogniowej 

wymaganą w stosunku do ścian zewnętrznych budynku i być wykonane z 

materiałów nie rozprzestrzeniających ogień . 

Konstrukcja budynku  jako nie rozprzestrzeniająca ognia. 

Elementy budynku określone, jako nierozprzestrzeniające ognia,  powinny 

spełniać, wymagania zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia MI /  tj. Dz.U   

z 2020 poz. 1225. /. 

W przypadku ścian zewnętrznych budynku, w tym z ociepleniem i okładziną 

zewnętrzną lub tylko z okładziną zewnętrzną, przez elementy budynku: 

nierozprzestrzeniające ognia - rozumie się elementy budynku 

nierozprzestrzeniające ognia zarówno przy działaniu ognia wewnątrz, jak  i od 

zewnątrz budynku, 

Uwaga : 

Ewentualne elementy okładzin elewacyjnych  powinny być mocowane do 

konstrukcji budynku w sposób spełniający wymagania klasy odporności ogniowej 

EI 30 , zaś izolacja cieplna ścian zewnętrznych winna być wykonana zgodnie z 

aprobatą ITB dla sytemu w taki sposób aby nie rozprzestrzeniać ognia a 

zastosowane kołki do mocowania mechanicznego winny posiadać stosowne 

dopuszczenia. 

 

Elementy oddzieleń  przeciwpożarowych :  

W klasie odporności pożarowej budynku „ C ” : wskazane w części graficznej 

ściany zewnętrzne łącznika , wewnętrzne pomieszczania 0/8 oraz ściana 

zewnętrzna istniejąca budynku szkoły w zbliżeniu łącznikiem w klasie odporności 

ogniowej REI120 .   W ściennie zamknięcia drzwiami w klasie odporności ogniowej 

EI60.  

Poszczególne elementy oddzieleń przeciwpożarowych z własnymi niezależnymi 

układami konstrukcyjnymi , gwarantujące samodzielne funkcjonowanie w 

warunkach pożarowych  i zabezpieczone przed wzajemnym oddziaływaniem w 

warunkach pożarowych  / naruszenie jednego układu konstrukcyjnego nie 



powoduje uszkodzenia drugiego / 

W ścianie oddzielenia przeciwpożarowego łączna powierzchnia otworów, o 

których mowa wyżej, nie przekracza 15% powierzchni ściany, oraz do 10%                                    

wypełnień materiałem przepuszczającym światło.  

Ewentualne przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinny mieć klasę odporności ogniowej, wymaganą dla danego elementu 

oddzielenia przeciwpożarowego.   

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejścia przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego powinny być wyposażone w przeciwpożarowe 

klapy odcinające o klasie odporności ogniowej równej klasie odporności ogniowej 

elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na szczelność ogniową, 

izolacyjność ogniową i dymoszczelność  EIS wymaganą dla danego elementu 

oddzielenia przeciwpożarowego lub powinny posiadać obudowę jak element 

oddzielenia przeciwpożarowego . 

Wyjątek mogą stanowić pojedyncze rury instalacji wodnych, kanalizacyjnych i 

ogrzewczych przeprowadzone przez ściany i stropy do pomieszczeń higieniczno- 

sanitarnych (§ 234 ust.2 WT). 

Szczegóły rozwiązań prowadzenia instalacji przez elementy oddzieleń 

przeciwpożarowych i lokalizacja przepustów i ich zabezpieczenie w miejscu 

przejść przez elementy oddzieleń przeciwpożarowych  w projektach branżowych.  

 

Uwaga : 

W ścianach zewnętrznych przylegających do ściany oddzielenia 

przeciwpożarowego zastosowany pas o szerokości co najmniej 2m na całej 

wysokości ściany z klasą odporności ogniowej EI 60 z materiałów niepalnych 

Ocieplenia ścian w tych pasach z wełny mineralnej  

 

Uwaga : elementy oddzieleń przeciwpożarowych projektowane z materiałów 

niepalnych. 

 

Wydzielenia pożarowe : 

Klatka schodowa z projektowaną obudową ścian wewnętrznych o klasie 

odporności ogniowej REI 60 oraz zamknięte drzwiami o klasie odporności 

ogniowej EI 30 dymoszczelnymi . 

Elementy sprawdzić i pasować na budowie. Wszystkie użyte materiały będą miały 
atesty PZH i będą dopuszczone do użytkowania w pomieszczeniach stałego 
użytkowania. Wszystkie materiały posiadają atesty niepalności. Realizacja obiektu 
wymaga nadzoru technicznego i autorskiego. 
 
5.3. Opis sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia. 

Przewidywane zagrożenia : 
• Upadek materiału budowlanego lub gruzu z wysokości max 9 m 
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac na wysokości  
• Pożar, awaria sprzętu budowlanego itp. 
• Upadek pracowników z wysokości podczas prac rozbiórkowych 



• Przebywanie osób postronnych niezwiązanych z przedsięwzięciem 
budowlanym na terenie budowy. 
W odniesieniu do prowadzonych  robót  mają zastosowanie obowiązujące 
przepisy BHP odnośnie prowadzonych robót ogólnobudowlanych. Przed 
przystąpieniem do robót pracownicy powinni być zapoznani z zakresem prac i 
poinstruowani o bezpiecznym sposobie ich wykonania oraz o istniejących 
zagrożeniach. Podczas wykonywania robót  konieczne jest stosowanie środków 
ochrony indywidualnej, takich jak: okulary ochronne, rękawice ochronne. W czasie 
prowadzenia robót wszyscy pracownicy powinni pracować w hełmach ochronnych. 
Ze względu na możliwość zagrożenia życia i zdrowia pracowników roboty należy 
prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane. 
Przed przystąpieniem do prac  należy wygrodzić teren w sąsiedztwie obiektów 
budowlanych tak aby uniemożliwić dostęp osobom niepowołanym, stosując 
ogrodzenie pełne o wysokości ok. 2,20m W miejscach widocznych należy 
umieścić tablice ostrzegawcze informujące o prowadzeniu robót . 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT . 
                                          
6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) . 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inżyniera programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony 
sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne 
gwarantujące wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Kosztorysową, ST oraz 
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera. 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
-część ogólną opisującą:                                                                                                                                              
-organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
-organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
-BHP, 
-wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie praktyczne, 
-wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 
poszczególnych elementów robót, 
-system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych Robót, 
-wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium 
własnego lub laboratorium, któremu wykonawca zamierza zlecić prowadzenie 
badań), 
-sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę 
przekazywania tych informacji Inżynierowi); 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
-wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
-rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
-sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 



-sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw 
materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów 
Robót, 
-sposób postępowania z materiałami i Robotami nieodpowiadającymi 
wymaganiom. 
 
6.2.  Zasady kontroli jakości robót . 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 
aby osiągnąć założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 
laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania 
próbek, badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli 
Inżynier może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. Wykonawca 
będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w Dokumentacji Kosztorysowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inżynier 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z 
Umową. Wykonawca dostarczy Inżynierowi świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inżynier będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w 
celu ich inspekcji. Inspektor nadzoru będzie przekazywać wykonawcy pisemne 
informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń 
laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć 
ujemnie na wyniki badań, Inżynier natychmiast wstrzyma użycie do robót 
badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w 
pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 
ponosi wykonawca. 
 
6.3. Pobieranie próbek . 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie inspektora nadzoru  wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę 
i zatwierdzone przez inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 



badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. . 
 
6.4. Badania i pomiary . 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 
norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 
wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Inżyniera . Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 
Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub 
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Inżyniera . 
 
6.5. Raporty z badań . 
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na 
formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, 
zaaprobowanych przez niego. 
 
6.6. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru . 
Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu 
kontroli robót prowadzonego przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych 
przez wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 
niezależnie od wykonawcy.  Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
wykonawcy są niewiarygodne, to inspektor nadzoru poleci wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów i robót z Dokumentacją Kosztorysową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez wykonawcę. 
 
6.7.  Certyfikaty i deklaracje . 
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 
technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację 
zgodności lub certyfikat zgodności z: 
-Polską Normą lub  : 
-Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną  w pkt. 1. i które spełniają 
wymogi Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 
każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 
sposób jednoznaczny jej cechy. 



Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 
producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 
Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Wykonawca winien stosować materiały spełniające wymagania Rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dn.1108.2004r. w sprawie sposobów deklarowania 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach 
budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881) 
 
6.8. Dokumenty budowy . 
Dziennik Budowy 
Wszelkie dokumenty muszą zostać sporządzone zgodnie z wymogami ustawy z 
dn.07.07.1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 
z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi w szczególności 
z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2003r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 
108 z 2002r., poz. 953). Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym 
obowiązującym zamawiającego i wykonawcę w okresie od przekazania 
wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za 
prowadzenie Dziennika zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 
wykonawcy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 
przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. 
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 
podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 
porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 
Inżyniera. 
 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 
-datę przekazania wykonawcy terenu budowy, 
-datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej, 
-uzgodnienie przez inspektor nadzoru inspektor nadzoru programu zapewnienia 
jakości  i harmonogramów robót, 
-terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
-uwagi i polecenia inspektor nadzoru. 
-daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
-zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
częściowych i ostatecznych odbiorów robót, 
-wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy, 
-stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami 
klimatycznymi, 



-zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem  w 
dokumentacji projektowej, 
-dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania robót, 
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 
-wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 
przeprowadzał, 
-inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń wykonawcy robót. 
 
Rejestr  Obmiarów 
Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 
się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru 
obmiarów. 
 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 
materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 
badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Powinny 
być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 
 Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(3), 
następujące dokumenty: 
-pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 
-protokoły przekazania terenu budowy, 
-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 
-protokoły odbioru robót, 
-protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję na budowie. 
 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy 
spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawione 
do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT . 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych. 
 



.8. ODBIÓR ROBÓT . 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 
etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi wstępnemu 
d) odbiorowi końcowemu. 
Kryterium odbioru jest zgodność wykonanych robót z: 
-- dokumentacją kosztorysową 
- kosztorysem ofertowym 
- ustaleniami z inwestorem 
- wiedzą i sztuką budowlaną 
- Polskimi Normami dotyczącymi danego zakresu robót 
- wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi 
danego zakresu robót. 
 
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu . 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 
jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem. inspektor nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera . 
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Kosztorysową, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
  
8.2. Odbiór częściowy . 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. 
Odbioru częściowego Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inżynier. 
 
8.3. Odbiór wstępny robót . 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w 
obecności inżyniera i wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz 
zgodności wykonania robót z dokumentacją kosztorysową i ST . 
W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, 
zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją 
kosztorysową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na 
cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umownych. 
 
8.4. Dokumenty do odbioru wstępnego . 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest 
protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1.Dokumentację kosztorysową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 
dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2.Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne). 
3.Recepty i ustalenia technologiczne. 
4.Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
5.Dzienniki budowy i rejestry obmiarów (oryginały). 
6.Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z 
ST i  ew. PZJ. 
7.Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 
zgodnie z ST i ew. PZJ. 
8.Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i 
pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ . 
9.Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na 
przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz 
protokoły odbioru  i przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 
10.Instrukcjeeksploatacyjne. W przypadku gdy według komisji roboty pod 
względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja   w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru ustalonego przez 
zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
8.5. Odbiór końcowy . 
Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 
gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                     
z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie  „Odbiór wstępny Robót”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI . 
Według SWZ i dokumentów kontraktowych. 
 



10. PODSTAWA OPRACOWANIA. 
● Zlecenie Inwestora. 
● Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1: 500. 
● Opinia geotechniczna z dokumentacją badań podłoża gruntowego. 
● Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego. 
● Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz. U Nr 89, poz. 414 z 
późniejszymi zmianami. 
● Inwentaryzacja przeprowadzona przez zespół projektowy. 

 


