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1. Wstęp 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres stosowania  

Przedmiotem specyfikacji technicznej ST-00. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją projektu: „Budowa Mechaniczno - Biologicznej Oczyszczalni Ścieków        
Qśr.d = 400 m3/d  w miejscowości  STARA JASTRZĄBKA ”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji 
Robót, zgodnie z zakresem wymienionym w pkt. 1.3. 

1.3. Zakres robót objętych ST 
 

 Planowany zakres budowy oczyszczalni ścieków: 
 

 
RODZAJ 

INWESTYCJI 
OBIEKTY NR DZIAŁKI 

1) Studzienka rozpręŜna 1137/1 

2) Pompownia ścieków surowych 1137/1 

3) Budynek techniczny (z komorą zasuw i pomieszczeniem stacji mechanicznego 
oczyszczania ścieków) z komorą stabilizacji osadu i zbiornikiem    buforowym 

1137/1 
 

4) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1 

5) Reaktor SBR 200 wraz z zadaszeniem 1137/1 

6)Budynek techniczny z pomieszczeniem stacji odwadniania osadów, 
pomieszczeniem stacji dmuchaw i agregatu prądotwórczego z wydzieloną 
powierzchnią na składowanie podręcznego sprzętu do obsługi oczyszczalni 
ścieków 

1137/1 
 
 

7) Budynek socjalno - techniczny z szatnią czystą i brudną, węzłem sanitarnym      
z ubikacją i prysznicem, pomieszczeniem obsługi, podręcznym warsztatem 

1137/1 
 

8) Śmietnik  1137/1 

9) Zbiornik wody technologicznej 1137/1 

10) Plac manewrowy 1137/1 

11) Ogrodzenie 1137/1 

12) Droga dojazdowa 
 

1137/1,   1144                                        

13)Wylot do odbiornika 1135/2;   1087 

Budowa obiektów 

   

- Sieci  technologiczne, wodociągowe, kanalizacyjne i elektryczne na terenie     
oczyszczalni ścieków 

1137/1 

- Przyłącz wodociągowy z hydrantem  1137/1,   1144 

Sieci  i uzbrojenie 

- Kolektor grawitacyjny ścieków oczyszczonych  1137/1,   1136, 
1135/2,   1087 



 

 

RODZAJ 
INWESTYCJI 

OBIEKTY NR DZIAŁKI 

  

 

W ramach robót przygotowawczych Zamawiający w ramach podpisanej umowy przyłączeniowej 
zleci Dystrybutorowi energii elektrycznej wykonanie zasilania energetycznego oczyszczalni 
ścieków. 

1.3.1. Zapewnienie ciągłości oczyszczania po uruchomieniu oczyszczalni ścieków 

Roboty budowlano – montaŜowe, instalacyjne i elektryczne  prowadzić zgodnie z projektem 
budowlanym i specyfikacją techniczną wykonywania robót. 

Rozruch oczyszczalni ścieków rozpocząć po zakończeniu w/w robót, wykonaniu niezbędnych prób       
i dopuszczeniu oczyszczalni ścieków do rozruchu.  

Stosowanie się do ww. zaleceń na etapie wykonawstwa zapobiegnie niekontrolowanemu odpływowi 
ścieków nieoczyszczonych do środowiska naturalnego. 

1.3.2. Zakres robót do wykonania na obiektach w ramach budowy oczyszczalni ścieków  

Zakres robót obejmuje roboty budowlano – montaŜowe zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi wykonania robót, wyposaŜenie oczyszczalni w sprzęt i urządzenia, 
przeprowadzenie rozruchu oczyszczalni ścieków zakończonego wymaganym efektem ekologicznym i 
dopuszczeniem oczyszczalni ścieków do eksploatacji, przeszkolenie obsługi oczyszczalni ścieków 
zatrudnionej przez UŜytkownika oczyszczalni.  

 

Wymagania ogólne (ST-00) naleŜy rozumieć i  stosować w powiązaniu z n/w Specyfikacjami 
Technicznymi:      

            ST-01.     Roboty ziemne      

            ST-02      Roboty związane z budową obiektów budowlanych    

            ST-03      Technologia, instalacje sanitarne i wentylacyjne, ogrzewanie, wyposaŜenie 

            ST-04      Sieci technologiczne zewnętrzne 

            ST-05      Drogi i zagospodarowanie terenu  

            ST-06      Roboty elektryczne, AKPiA,     

1.4. Niektóre określenia podstawowe 

UŜyte w ST określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku następująco: 

1.4.1. Inspektor  

Osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako inspektor nadzoru w niniejszym kontrakcie. 

1.4.2. Roboty stałe  

Roboty (włącznie z urządzeniami), które mają być wykonane stosownie do kontraktu. 



 

 

1.4.3. Kierownik budowy 

Osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania robotami i do występowania           
w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.4. Laboratorium 

Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia 
wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

1.4.5. Materiały  

Wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i   
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez inspektora. Materiały uŜyte do wykonania robót 
powinny być nowe i pełnowartościowe. 

1.4.6. Odpowiednia (bliska) zgodność  

Zgodność wykonanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został 
określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót 
budowlanych. 

1.4.7. Projektant  

Uprawniona osoba prawna lub fizyczna  będąca autorem dokumentacji projektowej. 
 

1.4.8. Aprobata techniczna  

Dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu stwierdzającą jego przydatność do 
stosowania w określonych warunkach wydany przez jednostkę upowaŜnioną do udzielania aprobat 
technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych 
dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz. 48, roz. 2). 

1.4.9. Atest higieniczny (opinia higieniczna)  

Dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z wodą 
uŜytkową. Atest higieniczny wydaje Państwowy Zakład Higieny. 

1.4.10. Certyfikat na znak bezpieczeństwa  

Dokument wskazujący, Ŝe wyrób spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa ustalone w PN 
wprowadzonych do obowiązkowego stosowania   i/ lub   właściwych   przepisach   prawnych; w   
odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z 
dnia       7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje, Ŝe zapewniono 
zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie PN, 
aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów technicznych; w Rozporządzeniu Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r.(Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 
r. poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb opracowania i zatwierdzania kryteriów 
technicznych. 



 

 

1.4.11. Certyfikat zgodności  

Dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni 
stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą 
lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu  i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) 
certyfikat zgodności  wykazuje,  Ŝe  zapewniono  zgodność  wyrobu z PN  lub  aprobatą techniczną(w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

1.4.12. Znak zgodności  

ZastrzeŜony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wskazujący, Ŝe 
zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną 
normą lub innym dokumentem normatywnym. 

1.4.13. Dokumentacja projektowa  

Dokumentacja projektowa budowlano - wykonawcza, dokumentacja projektowa powykonawcza, 
dokumentacja geodezyjna - zgodnie z prawem budowlanym, przepisy ogólne. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający w terminie określonym w warunkach przetargu przekaŜe Wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację punktów 
głównych, dziennik budowy i ksiąŜkę obmiaru robót oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej. 

            1.5.2.  Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania porządku i zabezpieczenia terenu budowy w okresie 
trwania realizacji umowy, aŜ do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające tj. ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 
wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. Wykonawca zapewni 
stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zabezpieczeń, dla których jest to nieodzowne ze 
względów bezpieczeństwa. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Zamawiającym/Inspektorem Nadzoru. 

Na terenie inwestycji naleŜy umieścić: 

- tablicę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem MI z dnia 26 czerwca 2002 r. w 
sprawie dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
(Dz. U. 02.108.953 z dnia 17 lipca 2002 r.), 

- tablicę pamiątkową – jeśli wynika to np.: z wymogów organów finansujących. 



 

 

1.5.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego.  

W okresie trwania budowy i wykańczania robót naleŜy: 

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół budowy oraz unikać uszkodzeń lub 
uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, hałasu lub 
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych 
wymagań naleŜy mieć wzgląd na: 

• lokalizację baz, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 

• środki ostroŜności i zabezpieczenia przed: 

� zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych substancjami toksycznymi, 

� zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

� moŜliwością powstawania poŜaru. 

1.5.4. Ochrona przeciwpoŜarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciw poŜarowej oraz utrzymywać sprawny 
sprzęt ochrony ppoŜ., wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie bazy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą 
składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób 
trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty poŜarem wywołanym jako rezultat 
nieprawidłowej realizacji robót lub przez swój personel. 

1.5.5. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bhp oraz ma obowiązek, aby personel nie 
wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia. Wykonawca ma 
obowiązek utrzymywania wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych oraz sprzęt i odpowiednią 
odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie i dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. 

1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uŜywane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty wydania świadectwa przejęcia robót przez Inspektora Nadzoru oraz 
będzie utrzymywać roboty do tego czasu.  

Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w 
zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu jej przejęcia. 

Inspektor Nadzoru moŜe wstrzymać roboty, jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie 
później niŜ w 24 godz. po otrzymaniu tego polecenia. 



 

 

1.5.7. Dokumentacja powykonawcza 

Wykonawca jest zobowiązany sporządzić Dokumentację Powykonawczą zgodną z ustawą Prawo 
Budowlane (z dn. 7 lipca 1994, z późn. zmianami) i stosownym rozporządzeniem MGPiB z dnia 
21.02.95. r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności 
geodezyjnych obowiązujących w budownictwie. 

Po zakończeniu budowy poszczególnych obiektów lub odcinków prac Wykonawca ma obowiązek 
dokonania inwentaryzacji powykonawczej w celu zebrania aktualnych danych o przestrzennym 
rozmieszczeniu elementów zagospodarowania terenu. 

Wraz ze zgłoszeniem zakończenia robót Wykonawca przedłoŜy Inspektorowi Nadzoru dokumenty 
budowy wymienione w pkt. 6.8. niniejszej ST, dokumentacje projektową wraz z naniesionymi w czasie 
prowadzenia robót zmianami oraz operat geodezyjny zawierający dok. Geodezyjną sporządzoną na 
poszczególnych etapach budowy, a w szczególności szkice tyczenia i kontroli połoŜenia 
poszczególnych elementów i obiektów oraz inwentaryzację powykonawczą. Dokumenty te powinny 
być potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, Projektanta i Wykonawcę oraz zgłoszone do Ośrodka 
Geodezji i Kartografii. ZłoŜony operat winien zawierać wszelkie dane umoŜliwiające wniesienie zmian 
na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

Wykonawca przygotuje niezbędną liczbę egz. Dokumentacji Geodezyjnej Powykonawczej na własny 
koszt i przekaŜe ją odpowiedniemu dla obszaru inwestycji ośrodkowi dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej oraz Inspektorowi Nadzoru. 

1.5.8. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy 
przez Zamawiającego stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym       
z nich są zobowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie moŜe wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian, 
poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały 
będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST 
będą uwaŜane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać 
dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne 
z Dokumentacją Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadawalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy. 

1.5.9. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia. Nie 
dopuszcza się uŜycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od 
dopuszczalnego. 

Wszelkie materiały odpadowe uŜyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu ich szkodliwość 
zanika mogą być uŜyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. JeŜeli 



 

 

wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na uŜycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

1.5.10. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie 
jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i 
urządzeń    w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim 
harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 
przełoŜenia instalacji         i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Zamawiającego i 
władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia   robót, o fakcie   przypadkowego   uszkodzenia tych instalacji. 
Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych  wykazanych  w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 

1.5.11. Ograniczenie obciąŜeń osi pojazdów 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposaŜenia na i za teren robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co 
do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły o kaŜdym takim przewozie zostanie 
powiadomiony Zamawiający. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
Nadzoru. 

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe 
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni 
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia prac. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w 
sposób ciągły będzie informować Inspektora Nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.13. Odbiory techniczne i rozruchy technologiczne 

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobowiązany jest do zawiadomienia o odbiorach 
technicznych, o rozruchu, odbiorze i przekazaniu do eksploatacji obiektów wszystkich instytucji, 
których obecność jest wymagana i ponosi opłaty za udział przedstawicieli tych instytucji w odbiorach. 
Wszystkie formalności z tym związane Wykonawca jest zobowiązany wykonać własnym staraniem, a 
koszty za ich wykonanie przedstawi w kwocie ryczałtowej przedmiaru robót. Wykonawca dokona 
rozruchu oczyszczalni ścieków. 



 

 

2. Materiały 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. 

Zatwierdzenie pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, Ŝe wszelkie materiały 
zdanego źródła uzyskają zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań, w celu 
udokumentowania, Ŝe materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 
wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego 
i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia 
Inspektorowi Nadzoru, Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 
jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: 
opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nakład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsce pozyskania piasku i Ŝwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań Kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru. Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z 
wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze. 

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów 

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu 
sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą 
być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji 
określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, będą zachowane 
następujące warunki: 

- 
nspektor będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta 
materiałów w czasie przeprowadzenia inspekcji 

- 
nspektor będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, 
gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu. 



 

 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złoŜone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Inspektor Nadzoru zezwoli 
Wykonawcy na uŜycie tych materiałów do innych robót, niŜ te, dla których zostały zakupione, to 
zostanie dokonana przez Inspektora stosowna korekta ich kosztów. KaŜdy rodzaj robót, w którym 
znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, aby tymczasowo składowane materiały do robót były 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsce 
składowania winno być zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Wykonawca jest zobowiązany powiadomić o zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
wariantowego materiału inspektora nadzoru i projektanta, jeśli w/w materiału przewiduje 
Dokumentacja Projektowa lub S.T. Na wariantowe zastosowanie materiałów musi być zgoda 
inspektora i projektanta. 

UWAGA: 

W nawiązaniu do postanowień Ustawy Prawo zamówień publicznych (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 
r. Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004 r. z późniejszymi zmianami) informujemy, Ŝe zawarte w niniejszym 
projekcie nazwy materiałów i urządzeń podano jako przykładowe, będące podstawą do wykonania 
obliczeń technicznych i określające standard techniczny i estetyczny. 

Zastosowanie przedstawionych w projekcie materiałów i urządzeń nie jest obligatoryjne w zakresie 
zamówień oraz zakupów Inwestora i Wykonawcy. W realizacji moŜna stosować materiały i urządzenia 
innych firm, które odpowiadają standardowi określonemu w projekcie lub teŜ ten standard 
podwyŜszają. 

Zastosowanie urządzeń i materiałów innych niŜ opisane w projekcie wymaga od Wykonawców 
dokonania obliczeń technicznych – sprawdzających. Zmiany winny być uzgodnione z Inwestorem i 
Głównym Projektantem. 

3. Sprzęt 

Wykonawca zobowiązany jest do uŜywania jedynie sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości zawartych w projekcie organizacji robót, zaakceptowanych przez Inspektora;  
w przypadku braku ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. Ilość i wydajność sprzętu winna gwarantować wykonanie robót w terminie przewidzianym 
umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót winien być 
utrzymany w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dot. jego uŜytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi dokumenty potwierdzające 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 



 

 

4. Transport 

Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewoŜonych materiałów. Przy ruchu na 
drogach publicznych pojazdy winny spełniać wymogi dotyczące przepisów ruchu drogowego. Ilość 
środków transportu winna zapewnić prowadzenie robót w terminie ustalonym w harmonogramie robót. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom ustalonym na polecenie Inspektora będą usunięte z 
terenu budowy. Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest do usuwania wszelkich zanieczyszczeń 
spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych. 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z Kontraktem, za jakość 
zastosowanych materiałów, wykonywanych robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymogami ST oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytyczenie w 
planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 
określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa błędu spowodowanego przez Wykonawcę w 
wytyczeniu i wyznaczeniu robót winny być poprawione przez Wykonawcę na własny jego koszt, jeśli 
wymagać będzie Inspektor. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 
od odpowiedzialności za ich dokładność. Wykonawca wykona rozruch poszczególnych urządzeń, 
sukcesywnie oddając je do uŜytku zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. 

6. Kontrola jako ści robót 

6.1. Program zapewnienia jakości  

Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedstawienia Inspektorowi programu zapewnienia 
jakości, w którym przedstawi sposób wykonania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i 
organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i 
ustaleniami Inspektora. Program winien zawierać: 

- organizację 
wykonania robót, terminy i sposób prowadzenia robót 

- organizację 
ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 

- bhp 

- wykaz 
zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne 

- wykaz osób 
odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania 

- system (sposób 
i procedurę) proponowanej kontroli wykonywanych robót. 



 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
załoŜoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie       i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moŜe zaŜądać od Wykonawcy przeprowadzenia 
badań w celu sprawdzenia, Ŝe poziom wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary       i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, Ŝe roboty wykonano zgodnie z wymogami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST normach i 
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi 
świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają waŜną legalizację, zostały 
prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o niedociągnięciach dotyczących 
urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia, pracy personelu lub metod badawczych. JeŜeli 
niedociągnięcia te będą tak powaŜne, ze mogą wpłynąć na wyniki badań, inspektor natychmiast 
wstrzyma uŜycie do robót badanych materiałów i dopuści je do uŜycia, gdy niedociągnięcia w pracy 
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte. Wszystkie koszty związane z przeprowadzeniem badań 
materiałów ponosi Wykonawca. Kontrola jakości wykonania rozruchu technologicznego polega na 
stwierdzeniu: 

- 
łaściwego funkcjonowania urządzeń technologicznych zgodnie z przeznaczeniem 
i przyjętymi parametrami 

- 
oprawności funkcjonowania automatyki i sterowania z urządzeniami i systemem 
wizualności 

-  wymaganego efektu oczyszczania ścieków 

Kontrola wykonania rozruchu odbędzie się z udziałem projektanta technologii oczyszczalni ścieków. 

6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek opartych 
na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 
tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone. Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko    w 
przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty pokrywa Zamawiający. Pojemniki 
do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

Badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymogami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują badania wymaganego ST, stosować moŜna wytyczne krajowe lub inne procedury, 
zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań, Wykonawca powiadomi 
Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie wyniki do akceptacji Inspektora. 



 

 

6.5. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań, nie później niŜ       
w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane na 
formularzach dostarczonych przez Inspektora nadzoru. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu będzie wszelka 
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor po uprzedniej weryfikacji kontroli 
robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inspektor moŜe  pobierać próbki 
materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od Wykonawcy na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań 
wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci 
niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych badań albo oprze się na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 
całkowite koszty badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe dopuścić do uŜycia 
materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami danymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą 
posiadać atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego 
badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Materiały 
posiadające atesty, a urządzenia - waŜne legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. 

JeŜeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST, to takie materiały lub urządzenia 
zostaną odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy spoczywa 
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy winny być dokonywane na bieŜąco w zakresie przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. KaŜdy zapis 
w dzienniku budowy winien być dokonany (data jego dokonania) podpisem osoby, która dokonała 
zapisu z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. Zapisy winny być czytelne, 
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty winny być oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy, Inspektora Nadzoru i projektanta. 

Księga obmiaru (stosowana w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczałtowej) 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z 
elementów robót. Obmiary wykonywanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 



 

 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się równieŜ: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

- protokoły przekazania terenu budowy 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne 

- protokoły odbioru robót 

- protokoły z narad i ustaleń 

- korespondencje na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy winny być przechowywane na terenie budowy w miejscu zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

7. Obmiar robót (stosowany w ograniczonym zakresie w przypadku ceny ryczałtowej) 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót. Obmiaru robót 
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzonych robót i 
terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki będą wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar robót gotowych 
będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 
w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo 
wzdłuŜ linii osiowej. JeŜeli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych robót nie wymagają tego 
inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnoŜona przez średni przekrój ilości, które 
mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
Specyfikacji Technicznych. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. JeŜeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać waŜne 
świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 
dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. 



 

 

7.4. Wagi i zasady waŜenia 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje (jeŜeli wystąpi taka potrzeba) urządzenia wagowe odpowiadające 
wymaganiom Specyfikacji Technicznych. Będzie to wyposaŜenie zapewniające w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a takŜe w przypadku 
występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się 
przed ich zakryciem. 

8. Odbiór robót 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

Roboty podlegają następującym etapom odbioru dokonywanym przez Inspektora przy udziale 
Wykonawcy: 

- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

- przejęcie odcinka lub części 

- przejęcie końcowe 

- przejęcie ostateczne. 

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających 
i ulegających zakryciu winien być dokonany w czasie umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych 
korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Wykonawca zgłasza wykonanie części 
robót do odbioru wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór 
winien być przeprowadzony niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu 
ocenia Inspektor w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Przejęcie odcinka 

Przejęcie odcinka robót dokonuje się jak przy przejęciu końcowym robót. Przejęcie odcinka polega na 
ocenie ilości i jakości wykonanych części robót i dotyczy: 

- kaŜdego odcinka w odniesieniu do 
którego w załączniku do oferty ustalono osobny czas 
wykonania 

- kaŜdej części robót stałych, która 
albo została ukończona, albo została zajęta lub jest 
uŜytkowana przez Zamawiającego 



 

 

- kaŜdej części robót stałych, którą 
Zamawiający wybrał celem zajęcia lub uŜytkowania 
przed ukończeniem. 

8.4. Przejęcie końcowe 

Wykonawca zawiadamia Inspektora o fakcie ukończenia całości robót i przejścia zadawalająco próby 
końcowej przewidzianej umową z jednoczesnym zobowiązaniem się zakończenia zaległych robót       
w okresie gwarancyjnym. UpowaŜnia to Inspektora do wystawienia świadectwa przejęcia w 
odniesieniu do robót. 

8.5. Dokumenty do przejęcia końcowego robót 

Do odbioru końcowego robót podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót 
sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 
zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- d
okumentację projektową z naniesionymi zmianami, 

- 
wagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 
zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń recepty i ustalenia technologiczne, 

- 
zienniki budowy i księgi obmiaru, 

- a
testy jakościowe wbudowanych materiałów, 

- 
pinię technologiczną sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru, 

- s
prawozdanie techniczne, 

- w
yniki badań i pomiarów elektrycznych. 

 
Sprawozdanie techniczne winno zawierać: 

- z
akres i lokalizację wykonywanych robót, 

- w
ykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez 
Zamawiającego, 

- u
wagi dotyczące warunków realizacji robót, 

- d
ata i zakończenie robót. 



 

 

Roboty poprawkowe lub uzupełniające ustalone przez komisję odbioru winny być zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego z terminem wykonania wyznaczonym przez tę komisję. 

8.6. Przejęcie ostateczne (po okresie gwarancyjnym) 

Zamawiający po podpisaniu przez Inspektora świadectwa wypełnienia gwarancji, dokonuje zwolnienia 
zatrzymanej kaucji gwarancyjnej. 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ustalenia ogólne 

Do zakresu robót określonych w ST-01. ÷ ST-05. 

Podstawą płatności jest obmiar lub cena ryczałtowa, skalkulowana przez Wykonawcę. 

Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie robót określonych w ST i Dokumentacji 
Projektowej oraz wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 
dla tej roboty w ST  i w Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiary Zamawiającego przy cenie ryczałtowej naleŜy traktować jako pomocnicze. śadne 
wykonane roboty, ujęte lub nie ujęte w przedmiarach robót nie będą rozliczane powykonawczo na 
podstawie kosztorysów powykonawczych. 

Cena ryczałtowa zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost                   
z dokumentacji projektowej, jak równieŜ nie ujęte w dokumentacji projektowej, a niezbędne do 
wykonania zadania, a w szczególności: 

• organizację i zagospodarowanie zaplecza i placu budowy w zakresie przedmiotu umowy 

• poniesienia ewentualnych kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej w zakresie 
przedmiotu umowy 

• wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy w zakresie 
przedmiotu umowy 

• w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku 
realizacji - naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego 

• demontaŜu, napraw i montaŜu ogrodzeń posesji oraz innych uszkodzeń obiektów 
istniejących i elementów zagospodarowania terenu 

• wykonania badań, jak równieŜ do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do odbioru 
robót ulegających zakryciu lub zanikających doprowadzenie terenu po wykonaniu robót do 
stanu pierwotnego z wyrównaniem ewentualnych szkód uŜytkownikom zainteresowanych        
i sąsiednich posesji  

• zapewnienie bieŜącej obsługi geodezyjnej przez uprawnione słuŜby geodezyjne obejmującej               
w szczególności wytyczenie oraz bieŜącą inwentaryzację powykonawczą 

• dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu 
umowy i przekazania go do uŜytku w zakresie przedmiotu umowy 

• odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy 

• zapewnienia dozoru a takŜe właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy 



 

 

• utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwania 
na bieŜąco, we własnym zakresie zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 

• zapewnienie we własnym zakresie dojazdu do placu budowy oraz do posesji usytuowanych 
wzdłuŜ placu budowy w zakresie przedmiotu umowy 

• zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prac, badań i odbiorów oraz ewentualnego 
uzupełnienia dokumentacji odbiorczej dla zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia, 

• po zakończeniu robót doprowadzenie placu budowy do stanu pierwotnego, demontaŜ obiektów 
tymczasowych oraz uporządkowanie terenu 

• przygotowanie harmonogramu realizacji, który ma być dołączony w formie załącznika do 
oferty 

• koszty wykonania i demontaŜu tymczasowych rurociągów odprowadzających wodę 
z odwadniania wykopów 

• koszty odtworzenia przerwanych ciągów drenarskich 

• koszty opracowania uzupełniających projektów wykonawczych, jeŜeli będą niezbędne do 
realizacji robót. 

Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację. 

Dla zakresu robót - rozruch technologiczny. 

Podstawą płatności jest cena ryczałtowa skalkulowana przez Wykonawcę. Po dokonaniu kontroli 
jakości wykonania rozruchu i spełnienia wymagań określonych w pkt. 7. cena ryczałtowa i cena 
ilościowo-ryczałtowa będzie obejmować: 

Koszty bezpośrednie w skład których wchodzą: 

� robocizna bezpośrednia, 

� wartości zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, kosztami transportu do miejsca 
składowania, 

�  wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren 
budowy i z powrotem, montaŜ i demontaŜ na stanowisku pracy),  

� Koszty pośrednie, w skład których wchodzą: 

� płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, 

� koszty urządzenia i eksploatacji placu budowy (w tym doprowadzenie energii elektrycznej 
lub jej wytwarzania, wody, budowa dróg dojazdowych) oraz opłaty za zuŜyte media, 

� koszty oznakowania robót, 

� wydatki dotyczące bhp, 

� usługi obce na rzecz budowy, 

� opłaty za dzierŜawę placów i bocznic, 

� ekspertyzy dotyczące wykonywanych robót, 

� ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, 

� zysk kalkulacyjny zawierający ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym, 



 

 

� podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Cena ryczałtowa i cena ilościowo - ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę z daną pozycją       
w wycenionym przedmiarze robót jest ostateczna i wyklucza moŜliwość Ŝądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową. 

JeŜeli Zamawiający zaŜąda badań, które nie były przewidziane  umową, Wykonawca jest 
zobowiązany przeprowadzić te badania; jeŜeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaŜe się, Ŝe 
zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych 
obciąŜają Wykonawcę, w przypadku zgodności koszty pokrywa Zamawiający. 

9.2. Organizacja i zabezpieczenie terenu budowy 

9.2.1. Wymagania dotyczące organizacji i zabezpieczenia terenu budowy 

Wykonawca w ramach Kontraktu ma wykonać: 

(1)  organizację i zabezpieczenie terenu zaplecza i budowy tj. : 

- dostarczyć, zainstalować i zdemontować po wykorzystaniu urządzenia zabezpieczające (zapory, 
światła ostrzegawcze, paki itp.) zgodnie z opisem zawartym w ST – 00. pkt. 1.5. 

- wykonać wszystkie prace wstępne potrzebne do wykonania poszczególnych obiektów zaplecza, 
drogi montaŜowe, doprowadzenie instalacji potrzebnych do funkcjonowania zaplecza i placu budowy 

-  uprzątnąć plac budowy po zakończeniu kaŜdego elementu robót i doprowadzić go do stanu 
pierwotnego po zakończeniu robót i likwidacji placu budowy 

(2) zasilanie w energię elektryczną terenu zaplecza i budowy. Przyłącz energetyczny do oczyszczalni 
ścieków przed rozpoczęciem budowy wykona Dystrybutor energii elektrycznej na zlecenie 
Zamawiającego. 

9.2.2. Podstawy płatności 

W ramach ryczałtu przewidzianego w cenie ofertowej Wykonawca zapewni, zgodnie z wymaganiami 
pkt. 9.2.1. (2): 

-  
 uzyskanie warunków technicznych zasilania zaplecza i placu budowy 

-  
 wykonanie zasilania tymczasowego zaplecza i placu budowy 

-  
 utrzymanie linii i urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych 

 

- 
emontaŜ linii, urządzeń zasilających w energię elektryczną i pomiarowych po zakończeniu 
robót 

-    
prace porządkowe. 



 

 

9.3. Tablice informacyjne i pamiątkowe 

9.3.1. Wymagania dotyczące tablic 

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowiązany wykonać, ustawić i utrzymać tablice informacyjne 
na czas wykonywania robót. Tablice informacyjne nie powinny znajdować się na placu budowy dłuŜej 
niŜ 6 miesięcy od zakończenia inwestycji. Następnie tablice informacyjne powinny być zastąpione 
tablicą pamiątkową. Tablica informacyjna wg prawa budowlanego. Wykonawca ma wykonać i 
zamontować tablicę pamiątkową. Stała tablica pamiątkowa winna być wykonana w uzgodnieniu z 
Zamawiającym i umieszczona w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 

9.3.2. Podstawy płatności 

W ramach kwoty Kontraktowej Wykonawca zapewni zgodnie z wymaganiami p. 9.3.1.: 

- 
ostarczenie i zainstalowanie tablic, 

- 
trzymanie tablic na okres prowadzenia robót, 

- 
emontaŜ tablic tymczasowych. 

10. Przepisy związane   

Specyfikacje Techniczne powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy branŜowe, instrukcje. NaleŜy 
je  traktować jako integralną część i naleŜy je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami. 
Zastosowanie winny mieć ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 30 dni przed datą 
składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty winny być wykonane w bezpieczny sposób, 
zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm krajowych i stosowania ich postanowień na 
równi ze wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w Specyfikacjach Technicznych. Wykonawca 
winien dogłębnie posiadać znajomość treści i wymagania tych norm. 


