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Zalacznik nr 8 do swz
projekt umowy
UMOWA NR /.............. /2021
z dnia ............ 2021 r.

zawarta w Swinoujsciu pomiedzy:
Zakladem Wodociagow i Kanalizacji Sp6lka z o.0. z siedziba w Swinoujsciu
przy ul. Kollataja 4, zarejestrowang w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego
Rejestru Sadowego prowadzonym przez Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w
Szczecinie XIII Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
nr 0000139551, o kapitale zakladowym w kwocie 94.854.000,00 zt, NIP: 855-
00-24-412, REGON: 810 561 303 reprezentowana przez:
Dyrektora Naczelnego - mgr inz. Malgorzate Bogdat,
zwana w dalszej czesci umowy ZAMAWIAJACYM
a:

ARSI (=10 A1 o Je NV L , wpisanq
do rejestru przedsiebiorcow, prowadzonego przez Sad Rejonowy .............
Wydziat ... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem

] P PP P PPN
) PP
zwanym w dalszej czesci umowy WYKONAWCA

W wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11.09.2019 r. — Prawo
zamowien publicznych (Dz. U. z2019 r. poz. 2019, z pozn. zm. — dalej: ,ustawa
Pzp”) zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamowienie
pn.: ,Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej stonawej wraz z
infrastruktura towarzyszaca, dla zaopatrzenia w wode m. Swinoujscie. Zaklad
~Wydrzany II — realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj — czes¢ B”.
Zamawiajacy informacyjnie podanej, ze, niniejsze zamowienie jest jedna z czesci
zadania: ,Budowa ujecia wody powierzchniowej, przesylu wody surowej oraz
ukladu uzdatniania wraz z odsalaniem i infrastrukturg towarzyszaca, dla
zaopatrzenia w wode m. Swinoujscie. Zaktad ,Wydrzany II — realizacja zadania
w trybie zaprojektuj i wybuduj”, a zadanie zostalo podzielone na dwie czesci, tj.
czeSC A 1 czes¢ B, z czego kazda z czesci stanowi przedmiot odrebnego
postepowania.
2. Przedmiot niniejszej umowy (dalej: ,Przedmiot Umowy”) obejmuje realizacje:
a) zadanie nr 1 — wykonanie projektu/projektow budowlanego/budowlanych

zwanego/zwanych  dalej takze dokumentacja  projektowa (4.

projektu/projektow zagospodarowania dziatki lub terenu,

projektu/projektow architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektow

technicznego) zgodnie z obowiazujacym Prawem budowlanym wraz z

2
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niezbednymi dla realizacji inwestycji pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami

w tym uzyskanie pozwolenia/en na budowe dla wykonania nastepujacych

obiektow:
- stacji uzdatniania wody slonawej (pobieranej ze starorzecza
Mulnik), nazywanej w dalszej czesci Umowy SUW Wydrzany Il wraz
z ukladem mieszania wody SUW Wydrzany Il z wodg uzdatniona na
istniejacym obiekcie SUW Wydrzany I, ktory zapewni uzyskanie
wody spelniajacej wymogi wody przeznaczonej do spozycia przez
ludzi, wraz z niezbedna infrastruktura towarzyszaca, w tym w
szczegolnosci:
- rurociggu odprowadzajacego koncentrat (solanke) w kierunku
oczyszczalni §ciekow komunalnych w Swinoujsciu,
- rurociagu odprowadzajacego pozostale odpady/scieki z procesu
technologicznego uzdatniania wody slonawej planowanego do
prowadzenia na SUW Wydrzany II (tj. w szczegolnosci z procesow
plukania filtrow pospiesznych, koagulacji, ultrafiltracji, regeneracji),
po ich neutralizacji, wraz z odpadami technologicznymi i Sciekami
bytowymi powstajacymi na obecnie eksploatowanej SUW ,Wydrzany
I

Do zakresu prac Wykonawcy nalezy rowniez wykonanie dwoéch
odrebnych dokumentacji dla rurociagow w kierunku oczyszczalni
Sciekow tj. koncentratu z odsalania wody oraz rurociagu do
odprowadzenia  pozostalych wod  odpadowych/sciekow  z
projektowanego procesu technologicznego po ich neutralizacji wraz
z odpadami/sciekami z SUW  Wydrzany [, przy czym
dokumentacja na rurociag koncentratu ( odsolin) moze stanowic
integralna czes¢ dokumentacji obiektu SUW Wydrzany II.
Dla rurociggu do odprowadzenia pozostatych wod
odpadowych/sciekow z projektowanego procesu technologicznego
po ich neutralizacji wraz z odpadami/sSciekami z SUW ,Wydrzany
I”, Wykonawca zobowiazany jest uzyskac¢ niezbedne decyzje, w tym
decyzje o sSrodowiskowych uwarunkowaniach (jezeli bedzie ona
wymagana) i pozwolenia na budowe.
Wymog uzyskania niezbednych uzgodnien, w tym trasy rurociagu
kanalizacyjnego, z wlascicielami dzialek, przez ktore przebiegac
beda rurociagi lezy po stronie Wykonawcy.
- zasilania energetycznego tj. nowej stacji transformatorowej dla
zaspokojenia potrzeb energetycznych obiektu SUW Wydrzany II
wraz z infrastruktura towarzyszaca.
OSTATECZNA KONCEPCJA:
Przed wykonaniem projektu/projektow Wykonawca w terminie 3 miesiecy od
zawarcia umowy przedlozy ostateczna koncepcje do oceny przez
Zamawiajacego. Koncepcja winna zawierac:
- opis techniczny proponowanych rozwiazan, zgodnych z PFU,
- zagospodarowanie terenu z rozmieszczeniem wszystkich obiektow oraz sieci,
- rzuty i przekroje podstawowych obiektow technologicznych wchodzacych w
sktad SUW Wydrzany II,
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- karty katalogowe wszystkich urzadzen technologicznych, ktore Wykonawca
zamierza zastosowac na SUW Wydrzany II,

- rodzaj materialow, z jakich beda wykonane glowne elementy sieciowe i
instalacyjne oraz urzadzen, o ktorych mowa w tirecie powyze;j.

Ocena koncepcji polegac¢ bedzie na ocenie zgodnosci rozwiazan
zaproponowanych przez Wykonawce z przepisami prawa, zasadami wiedzy
technicznej, PFU oraz z oferta Wykonawcy.

Wykonawca nie moze w opracowywanej dokumentacji stosowac prototypow,
co oznacza urzadzenia wykorzystane na SUW Wydrzany II przez Wykonawce
musza bycC zastosowane (pracujace) w ciagu ostatnich 5 lat (membrany - 2
lata) na innych obiektach w kraju lub za granica lub z nimi tozsame. Strony
potwierdzaja, iz niedopelnienie obowiazku, o ktéorym mowa w zdaniu
poprzednim stanowi podstawe do odmowy odbioru dokumentacii.
Zamawiajacy jest uprawniony do zazadania, a Wykonawca obowigzany do
zlozenia listy referencyjnej, potwierdzajacej spetnienie powyzszych warunkow.
Za urzadzenie tozsame uznaje sie urzadzenie tego samego producenta, co
proponowane przez Wykonawce, pochodzace z tego samego typoszeregu.

b) zadanie nr 2 - budowe SUW Wydrzany II przeznaczonej dla uzdatniania wody
slonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz 2z infrastrukturg
towarzyszaca w tym Ww szczegolnosci: rurociagiem odprowadzajacym
koncentrat (solanke), rurociggiem odprowadzajacym pozostate
odpady/scieki z procesu technologicznego uzdatniania wody stonawej
planowanego do prowadzenia na SUW Wydrzany II, zasilaniem
energetycznym tj. nowa stacja transformatorowa dla zaspokojenia potrzeb
energetycznych obiektu SUW Wydrzany II, uzyskanie pozwolen i zgod
niezbednych  do eksploatacji wytworzonej infrastruktury zgodnej =z
obowigzujacym prawem, przeprowadzenie rozruchu technologicznego i
uzyskanie stabilnych parametrow wody uzdatnionej zgodnej 2z
obowiazujacymi przepisami oraz wykonanie i przekazanie Zamawiajacemu
dokumentacji powykonawczej a takze instrukcji eksploatacji i obstugi
obiektu.

3. Przedmiot Umowy zostal szczegotowo okreslony w:

1) Niniejszej Umowie,

2) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym (PFU) wraz z zalacznikami,

3) SWZ,

4) Ofercie Wykonawcy wraz z zatacznikami,

Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 3 (w pkt. 1-3) sa obowigzujace w swej
treSci wraz ze zmianami wynikajacymi z udzielonych odpowiedzi dla
Wykonawcow w toku postepowania - znak sprawy: 14/2021/KSz-

4. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju, zakresu, sposobu
wykonania robot i ustug okreslonych w umowie oraz zakresu praw i
obowigzkow Zamawiajacego i Wykonawcy, bedzie obowigzywac kolejnosc
waznosci dokumentoéw okreslona w ust. 3, przy czym dokumenty te nalezy
interpretowac jako wzajemnie objasniajace i uzupelniajagce sie w tym
znaczeniu, iz w zadnym przypadku jakichkolwiek watpliwosci Strony nie
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ograniczg zakresu rzeczowego Przedmiotu Umowy oraz starannosci
okreslonej Umowa.

Wszelkie skutki, w tym w szczegolnosci skutki finansowe, btedow w
dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawce obciaza¢ beda
Wykonawce.

Jezeli w trakcie realizacji budowy prowadzonej na podstawie dokumentacji
projektowej sporzadzonej przez Wykonawce okaze sie, ze wskutek ukrytych
wad lub brakow projektowych konieczne stalo sie wykonanie dodatkowych
robot, a roboty te nie zostaly wykryte przez Wykonawce na etapie
przygotowania oferty, Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ z tego
tytulu oraz koszty z tym zwiazane. Celem uchylenia ewentualnych
watpliwosci Strony potwierdzaja sobie wzajemnie, Ze obowiazek Wykonawcy,
o ktorym mowa w zdaniu poprzednim nie ogranicza w zadnym zakresie
ewentualnych roszczen Zamawiajacego, w tym w szczegolnosSci roszczen
odszkodowawczych

Przedmiot Umowy obejmuje wszelkie Swiadczenia, jakie z technicznego,
technologicznego, organizacyjnego i prawnego punktu widzenia okaza sie
niezbedne do osiggniecia rezultatow okreslonych w Umowie w tym
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 3. Przedmiot Umowy obejmuje w
szczegolnosci roboty towarzyszace, dostawy, ustlugi oraz inne roboty,
dostawy i ustugi niewyszczegolnione w dokumentach, o ktérych mowa w ust.
3, jezeli ogledziny terenu przyszlego placu budowy oraz analiza tresci SWZ,
PFU wraz z zalacznikami oraz obowiazujace przepisy prawa, pozwalaly je
przewidzie¢ na etapie przygotowania oferty a sg one niezbedne do nalezytego
wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z
ustaleniami Umowy, w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania w ramach wynagrodzenia
wskazanego w § 5 ust. 1 wszelkich prac towarzyszacych, potrzebnych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, ktorych koniecznos¢ wykonania
wykonawca winien przewidzie¢c w zakresie wynikajacym z dochowania
najwyzszej starannosci w zbadaniu przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji w toku postepowania o udzielenie zamowienia oraz w zakresie
obiektywnie mozliwym do stwierdzenia podczas wizji lokalnej i analizy
innych informacji mozliwych do uzyskania na etapie przygotowania oferty .
Wykonawca zobowiazuje sie realizowac¢ Przedmiot Umowy z zachowaniem
najwyzszej starannosci, zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa,
normami, zasadami wiedzy technicznej zapewniajac spelnienie wymagan
podstawowych okreslonych w art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z pézn. zm.) oraz harmonogramem
rzeczowo-finansowym.

§2
WYMOGI MATERIALOWE
. Wszystkie materialy podstawowe i pomocnicze niezbedne do wykonania
zadania zapewnia Wykonawca.
. Materiatly, o ktorych mowa w ust. 1, musza odpowiadac co do jakosci oraz co
do wprowadzenia do obrotu lub udostepniania na rynku krajowym
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wymaganiom okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 215). Wszystkie dostarczone
przez Wykonawce urzadzenia, elementy i materialy maja byc¢ fabrycznie
nowe, stanowi¢ wylaczna wlasnos¢ Wykonawcy i by¢ wolne od praw i
roszczen o0soOb trzecich, a takze musza posiadac stosowny dokument
(certyfikat, atest bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta
potwierdzajaca spelnienie wymogow, deklaracje wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego), dowod dopuszczenia do obrotu na rynku polskim oraz
musza byc¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi
przed wbudowaniem materiatu w konstrukcje aprobaty techniczne,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego stosowania materialow i urzadzen, zgodnie z ww. ustawa.

. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie uzyte materialy sa zgodne 2z
obowigzujacymi normami i posiadaja aprobate techniczna, w tych
przypadkach, w ktorych aprobata jest wymagana przepisami prawa.

. Wszystkie materialy majace kontakt z woda surowa kierowanag na stacje i
woda przeznaczonag do picia musza mieC aprobaty PZH i inne wymagane
przepisami dopuszczenia do stosowania.

. Wszystkie materialy majace kontakt z woda podlegajaca procesom
uzdatniania musza by¢ odporne na korozje, w sposob odpowiadajacy
wymaganiom jak dla wody morskie;j.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli jakosci materiatow uzytych
do wykonania zadania.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w
stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spetnianie
wymagan, o ktorych mowa w ust. 2, 3, 4 i 5. Dokumenty te Wykonawca
zobowiazany jest zalaczy¢ do protokotu odbioru koncowego.

§3
TEREN BUDOWY
. Przekazanie terenu budowy, w zakresie stacji uzdatniania wody i przebiegu
instalacji na terenie oczyszczalni Sciekow, nastapi w ciagu 14 dni od daty
zlozenia Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnego wniosku, po
uzyskaniu ostatecznej (lub opatrzonej rygorem natychmiastowej
wykonalnosci) decyzji o pozwoleniu na budowe wraz 2z wszelkimi
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami. Przekazanie terenu budowy nastapi
na podstawie pisemnego protokotu sporzadzonego pomiedzy Zamawiajacym
i Wykonawca. Przekazanie/przejecie pozostatego terenu budowy tj. m.in.
wzdluz trasy rurociagow solanki i pozostatych sciekow Wykonawca powinien
uzyska¢ od gestorow terenu, dzialajac na podstawie pelnomocnictwa
uzyskanego od Zamawiajacego
. Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi wylaczna
odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody powstale w zwiazku z realizacja
Przedmiotu Umowy i jest zobowiazany je usunac bezzwltocznie na swoj koszt.
. Zamawiajacy dopuszcza wczesniejsze przekazanie terenu budowy, niz w
terminie, o ktorym mowa w ustepie 1, dla umozliwienia zorganizowania
zaplecza budowy przez Wykonawece.
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§4
TERMIN WYKONANIA UMOWY i OGOLNE ZASADY PROWADZENIA
ROZRUCHU

Strony ustalaja nastepujace terminy realizacji Przedmiotu Umowy:
1. dla zadania nr 1:

1) opracowanie projektu/projektow zagospodarowania dzialki lub terenu
oraz projektu/projektow architektoniczno-budowlanych wraz ze
zlozeniem wniosku/wnioskoéw o udzielenie pozwolenia na budowe - 9
miesiecy od zawarcia Umowy.

Przed wykonaniem projektu/projektow Wykonawca, w terminie 3 miesiecy od
zawarcia Umowy przedlozy ostateczng koncepcje do oceny przez
Zamawiajacego.

Zamawiajacemu bedzie przystugiwalo uprawnienie do wniesienia uwag do
koncepcji w terminie 14 dni od dnia jej przedlozenia. Wykonawca bedzie
obowiazany do uwzgledniania wszelkich uwag majacych na celu osiagniecie
stanu zgodnosci z przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej, PFU oraz
oferta Wykonawcy.

W przypadku nieuwzglednienia innych uwag Zamawiajacego przez
Wykonawce, Wykonawca ma obowiazek ustosunkowania sie pisemnego do
tych uwag, w terminie kolejnych trzech dni roboczych, celem ostatecznego
podjecia decyzji przez Zamawiajacego. Zamawiajacy ma na podjecie
ostatecznej decyzji 7 dni,

2) opracowanie projektu/projektow technicznych - 2 miesiace od ztozenia
wniosku/wnioskow na pozwolenie na budowe. Projekty beda wykonane
na podstawie przyjetych w koncepcji oraz projekcie/projektach, o
ktorych mowa w pkt 1) zalozen i beda zawieraly szczegolowe rozwigzania
realizacyjne w poszczegolnych branzach, szczegoélnie nie ujetych w
projekcie/projektach, o ktorych mowa w pkt 1).

2. dla zadania nr 2:

1) 18 miesiecy od dnia, kiedy decyzja o pozwoleniu na budowe stala sie
ostateczna (jezeli inwestycja bedzie realizowana w oparciu o jedno pozwolenie
na budowe lub dnia, kiedy pierwsza decyzja o pozwoleniu na budowe stata sie
ostateczna, jezeli inwestycja bedzie prowadzona na podstawie kilku pozwolen
na budowe), zakonczone przekazaniem SUW do rozruchu technologicznego;

Wykonawca moze rozpoczal realizacje robot budowlanych po uzyskaniu
pozwolenia na budowe, bez zatwierdzenia projektu technicznego tylko w
takich branzach, ktorych realizacja w pierwszej fazie nie wymaga takiego
projektu.

2) maksymalnie 4 miesiace liczac od konca terminu okreslonego w pkt 1)
powyzej — rozruch technologiczny zakonczony uzyskaniem parametrow
wody uzdatnionej zgodnych z norma, przy spelnieniu pozostatych wymogow
rozruchu technologicznego opisanych w PFU i przeprowadzenia procedury
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dopuszczenia przez Sanepid wody do spozycia przez ludzi oraz przekazanie
dokumentacji powykonawczej.

Przy czym przed uruchomieniem urzadzen Wykonawca uzyska (wszedzie tam,
gdzie jest to wymagane) potwierdzenia prawidlowosci montazu przez
Producenta urzadzenia, a takze wszystkie niezbedne zgody na dopuszczenie
urzadzenia do ruchu. Dotyczy to w szczegolnosci ukltadéw pompowych, sit,
ultrafiltracji i odwroconej osmozy.

Organizacja prac rozruchowych w okreslonym w Umowie terminie musi
uwzglednia¢ wyodrebnienie 3 faz rozruchu:

a) rozruch mechaniczny polegajacy na sprawdzeniu wszystkich urzadzen
mechanicznych i potwierdzeniu prawidtowosci ich funkcjonowania,

b) rozruch hydrauliczny, polegajacy na puszczeniu wody przez wszystkie
uklady na SUW. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ polecenia
Wykonawcy puszczenia wody przez wszystkie ukltady na SUW przez czas
co najmniej 72 godzin i obserwacji prawidlowosci pracy, i pracy uktadow
co najmniej 24 godziny z pelna wydajnoscia.

Dopuszcza sie wylaczenie z rozruchu hydraulicznego uktadow, ktorych
puszczenie do ruchu przed rozruchem technologicznym mogloby zle
wplynac na prawidlowosc¢ ich funkcjonowania.

Przed rozruchem technologicznym urzadzenia i rurociagi powinny byc¢
zdezynfekowane. Dotyczy to calego ukladu, przy czym w przypadku
rurociagow prowadzacych wode uzdatniona nalezy wykonac stosowne
badania potwierdzajace skutecznosc¢ dziatan dezynfekcyjnych.

c) rozruch technologiczny polegajacy co najmniej na:

o ustawieniu procesu koagulacji (m.in. dobor dawki koagulantu, spust
osadu z osadnikow)

o wpracowaniu filtrow pospiesznych do usuwania manganu i jonu
amonowego — jesli bedzie to konieczne

o ustawieniu procesu ultrafiltracji (m.in. ptukania, w tym ptukania z
wykorzystaniem substancji chemicznych)

o ustawieniu procesu odwroconej osmozy (m.in. poszczegdlne
strumienie, dawki antyskalanta, inne)

o po uzyskaniu uzdatnionej wody powierzchniowej zmieszanie z woda
podziemna i okreslenie rownowagi weglanowo — wapniowe;.

Rozruch prowadzony bedzie na wylew, przy czym nalezy uwzglednic fakt, ze
istniejgca kanalizacja nie jest w stanie przejac wod rozruchowych.

Koszty rozruchu obejmujace m.in. obstuge, koszty energii, koszty ujmowania
— poboru wody i odprowadzenia Sciekow, badan w trakcie rozruchu, ponosic
bedzie Wykonawca.

W trakcie rozruchu technologicznego badane beda parametry okreslone w
Programie Funkcjonalno Uzytkowym (PFU) punkcie B.1.1.2. we wszystkich
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wskazanych miejscach procesu technologicznego. Wymaga sie¢ spelnienia
okreslonych w tym punkcie kryteriow w tym dotyczacych czasu, przez jaki
majg byc¢ prowadzone badania i czestotliwosci tych badan.

Zamawiajacy dopuszcza wlaczenie ukladu uzdatniania do ruchu (produkcja
na zbiornik wody czystej i mieszanie z woda podziemna uzdatniona) w trakcie
trwania rozruchu technologicznego, pod warunkiem:
o uzyskania zgody lub pozytywnej opinii PPIS na wlaczenie SUW
Wydrzany II do ruchu

o wykonania co najmniej 2 badan z rzedu w odstepie minimum 1
tygodnia, jakosci uzdatnionej wody powierzchniowej w zakresie
mikrobiologicznym,

o gotowosci ukladu alkalizacji wody i desorpcji dwutlenku wegla wody
zmieszanej,

Z przebiegu Rozruchu stacji uzdatniania Wykonawca sporzadzi na biezaco
raport, ktory przedlozy na kazde zadanie Zamawiajacego. Po zakonczeniu
rozruchu, zatwierdzony przez Zamawiajacego Raport stanowi¢ bedzie
zalacznik do dokumentacji odbiorowe;.

d) Wykonawca zobowigzany  jest ustalic @ harmonogram rzeczowo-
finansowy realizacji zadania w taki sposob, aby obejmowal on
przeprowadzenie prob rozruchowych potwierdzajacych spelnienie
kryteriow efektywnosci procesu uzdatniania zarowno dla warunkow
zimowych jakiletnich, z uwzglednieniem temperatur wody ujmowanej
w przekazanych materialach przetargowych.

e) Strony dopuszczaja mozliwos¢ przedtuzenia rozruchu technologicznego
dla potrzeb uzyskania zgodnosci z zalozeniami opisanymi w PFU w
punkcie B.1.1.2. w przypadku, gdy temperatura wody surowej
uniemozliwi przeprowadzenie prob efektywnosci uktadu uzdatniania dla
warunkow zimowych. Dla przeprowadzania prob w warunkach
zimowych niezbedne jest, aby temperatura wody wynosita ponizej 10°C
w minimalnym okresie przez kolejne 7 dob. W takim przypadku, tj. w
okresie oczekiwania na rozpoczecie prob w okresie zimowym, ale po
zakonczeniu pozytywnym prob dla okresu letniego, koszty
eksploatacyjne takie jak energia, koszty odprowadzenia pophluczyn,
koszty ujmowania wody, ponosi Zamawiajacy. Po stronie Wykonawcy
lezy jedynie obstuga SUW.

Jezeli czas oczekiwania na mozliwoSC¢ przeprowadzenia rozruchu
technologicznego dla potrzeb uzyskania zgodnosci z zaloZzeniami
opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w zakresie prob dla okresu
zimowego, przedhuzy sie ponad 2 miesiace po zakonczeniu pozytywnych
prob dla okresu letniego, zakonczeniu wszystkich prac i uzyskaniu
wszystkich zgod i pozwolen wymaganych na etapie odbioru koncowego,
strony dokonaja warunkowego odbioru i warunkowego przekazania
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Zamawiajacemu do eksploatacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem, iz
przyszte pozytywne proby dla warunkow zimowych beda
automatycznym potwierdzeniem uznania wczesniejszego odbioru
warunkowego jako odbioru koncowego. O zaistnieniu warunkow
umozliwiajacych przeprowadzenie prob rozruchowych w warunkach
zimowych Zamawiajacy poinformuje pisemnie Wykonawce. Wykonawca
zobowiazany jest do niezwlocznego podjecia prob tj. najpozniej w
terminie 5 dniod dnia przekazania przez Zamawiajacego zawiadomienia
o mozliwosci ich przeprowadzenia. Brak spelnienia kryteriow
efektywnosci procesu uzdatniania, potwierdzony probami dla warunkéow
zimowych, bedzie rownoznaczny z brakiem odbioru koncowego i
rozpoczeciem czasu naliczania kar z tytulu nieterminowej realizacji
zadania poczawszy od daty zakonczenia prob rozruchowych, nie poézniej
jednak niz miesigc od dnia rozpoczecia tych prob. Kary z tytutu zwloki
w realizacji Przedmiotu Umowy nie beda naliczane w okresie
oczekiwania na zaistnienie temperatur umozliwiajacych wykonanie prob
w warunkach zimowych (ponizej10°C). W przypadku braku mozliwosci
wykonania prob dla warunkow zimowych w terminach przewidzianych
w umowie i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie
rzeczowo-finansowym (spowodowanych temperaturg wody surowe;j
powyzej 10°C), Wykonawcy bedzie przystugiwalo dodatkowe
wynagrodzenie brutto z tytulu organizacji rozruchu dla sprawdzenia
kryteriow efektywnosci ukladu uzdatniania zgodnie z zapisami PFU w
punkcie B.1.1.2 dla warunkow zimowych, proporcjonalnie do czasu
prowadzenia rozruchu, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy za pelen miesiac ( 30 dni )
prowadzenia rozruchu. W okresie prowadzenia w/w prob rozruchowych
Wykonawca przejmie od Zamawiajacego nadzor nad eksploatacja
obiektu na podstawie odrebnego dokumentu i realizowal bedzie
wszystkie czynnosci dodatkowe na potrzeby rozruchu.
W przypadku braku mozliwosci, ze wzgledu na temperature wody
powyzej 10°C, przeprowadzenia prob rozruchowych dla warunkow
zimowych, okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczony bedzie od
daty odbioru warunkowego, o ktorym mowa powyzej, a w przypadku nie
zakonczenia pozytywnym wynikiem tych prob, mimo temperatur
zewnetrznych umozliwiajacych przeprowadzenie prob w warunkach
zimowych, okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczony bedzie od
daty zakonczenia pozytywnych prob dla obu okresow, tj.: letniego i
Zimowego.
§5
WYNAGRODZENIE
Strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie wszystkich
Swiadczen wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertg

Wykonawcy, w kwocie netto ..........c.cooeiiiiiiiiinin... (slownie ztotych:
................................................................. ) powiekszonej o nalezny
podatek VAT .... %, tj. cecovveiniiniiinnnnen. zl, co lacznie stanowi wynagrodzenie
ryczaltowe brutto ... zt  (stownie zlotych:
........................................... ), W tym
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1) zadanie nr 1 - wykonanie projektu/projektow
budowlanego/budowlanych (t. projektu/projektow
zagospodarowania dzialki lub terenu, projektu/projektow
architektoniczno-budowlanego oraz projektu/projektow

technicznego) wraz 2z niezbednymi dla realizacji inwestycji
pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia
na budowe w kwocie ...........cooiiiiiiiin. brutto, w tym VAT ... %
........ zt

2) zadanie nr 2 - budowa stacji SUW Wydrzany II przeznaczonej dla
uzdatniania wody slonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik i
uzyskanie pozwolen i zgod niezbednych do eksploatacji wytworzonej
infrastruktury zgodnej z obowiazujacym prawem w kwocie
.............................. brutto, w tym VAT ... % ........ zt

W przypadku zagranicznego przedsiebiorcy postugujacego sie zagranicznym
numerem identyfikacyjnym VAT UE - nierozliczajacego sie z VAT na
terytorium RP strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie catosci
robot zgodnie z Oferta Wykonawcy w kwocie brutto ..........coeovveiiiiiininn...
(stownie zlotych: ... ), w tym VAT zero ztotych.

W przypadku zagranicznego przedsiebiorcy spoza UE — nierozliczajacego sie z
VAT na terytorium RP strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe za wykonanie
calosci robot zgodnie z Oferta Wykonawcy w kwocie brutto
...................................... (stownie zlotych:
................................................................. ), w tym VAT, natomiast
Zamawiajacy rozliczy podatek VAT zgodnie z obowiazujacymi w RP przepisami.

2. Wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1, zawiera
wszelkie koszty zwiazane z realizacja wszystkich swiadczen wchodzacych
w sklad Przedmiotu Umowy, ktorych koniecznos¢ poniesienia Wykonawca
winien przewidzie¢c w zakresie wynikajacym z dochowania okreslonej
Umowg starannosci w zbadaniu przekazanej przez Zamawiajacego
dokumentacji w toku postepowania o udzielenie zamoéwienia oraz w
zakresie obiektywnie mozliwym do stwierdzenia podczas wizji lokalnej i
analizy innych informacji mozliwych do uzyskania na etapie
przygotowania oferty i dokumentacji projektowe;j.

3. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania Przedmiotu Umowy
nie moze byc¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczaltowego
okreslonego w ust. 1.

4. Wykonawcy bedzie przystugiwalo dodatkowe wynagrodzenie z tytulu
organizacji rozruchu dla sprawdzenia kryteriow efektywnosci uktadu
uzdatniania zgodnie z zapisami PFU w punkcie B.1.1.2 dla warunkow
zimowych, za pelen miesiac prowadzenia rozruchu, w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2 Umowy, w przypadku
braku mozliwosci wykonania prob dla warunkow zimowych w terminach
przewidzianych w Umowie i zatwierdzonym przez Zamawiajacego
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harmonogramie rzeczowo-finansowym prac ( spowodowanyeh

temperatura wody surowej powyzej 10°C). W zwiazku z brakiem mozliwosci

wykonania prob dla warunkoéw zimowych w terminach przewidzianych w

Umowie i zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-

finansowym ( spowodowanych temperatura wody surowej powyzej 10°C),

poza wynagrodzeniem wskazanym w zdaniu poprzednim Wykonawcy nie
beda przyshugiwac zadnej inne roszczenia.

5. Strony dopuszczaja nastepujace platnosci czesciowe dokonywane przez
Zamawiajacego na podstawie faktur czesciowych, wystawianych przez
Wykonawce za roboty i wushugi wykonane i potwierdzone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego tj.:

1) za wykonanie koncepcji (po jej zaakceptowaniu przez Zamawiajacego) -
6 % wynagrodzenia opisanego w § S ust. 1 pkt 1) Umowy ,

2) za wykonanie projektu budowlanego (tj. projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego) wraz ze
zlozeniem wniosku/wnioskoéw o pozwolenie na budowe w wysokosci 28
% wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy

3) za wykonanie projektow technicznych oraz uzyskaniem niezbednych
dla realizacji inwestycji pozwolen, zgod, uzgodnien, po uzyskaniu
pozwolenia/kompletu pozwolen na budowe (decyzja ostateczna lub
opatrzona rygorem natychmiastowej wykonalnosci) — w wysokosci 60 %
wynagrodzenia opisanego w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy.

Laczne wynagrodzenie z tytulu realizacji zakresow okreslonych —w

punktach 1), 2) i 3) nie moze przekroczy¢ 5% wynagrodzenia brutto

Wykonawcy opisanego w § 5 ust. 1 Umowy, nie wiecej jednak niz

wynagrodzenie opisane w § 5 ust. 1 pkt 1) Umowy;

4) w czesci dotyczacej robot budowlanych: platnosci kwartalne, ktérych
wysokosS¢ okreslana bedzie na podstawie faktur czesciowych,
wystawianych przez wykonawce na podstawie potwierdzonych przez
przedstawiciela Zamawiajacego protokotow czeSciowych
zaawansowania robot. Suma faktur czesciowych nie moze przekroczyc
85% wartosci wynagrodzenia brutto za roboty, okreslonego w § 5 ust. 1
punkt 2) Umowy;

5) Maksymalna wysokoS¢ poszczegbdlnej transzy kwartalnej nie moze
przekroczy¢ kwoty obliczonej w nastepujacy sposob: Wynagrodzenie
ryczattowe za wykonanie calosci robot budowlanych, o ktérym mowa w
§ 5 ust 1 punkt 2) zostanie podzielone na rowne czesci, ktorych ilosé
bedzie odpowiadata ilosci kwartatow wykonania robot;

6) Podstawa do wystawienia faktury czesciowej lub koncowej jest:

a) protokol zawansowania prac lub protokél odbioru
koncowego potwierdzony przez obie Strony, ktory bedzie
sporzadzony zgodnie ze wzorem ustalonym z Zamawiajacym,

b) kopie faktur wystawionych Wykonawcy przez
podwykonawcow za wykonane przez nich prace, lacznie z
kopia przelewu bankowego lub innego dokumentu

Swiadczacego o dokonaniu zaplaty podwykonawcom naleznego
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wynagrodzenia, w przypadku realizacji danej czeSci
Przedmiotu Umowy, ktorej dot. platnos¢ przy pomocy
podwykonawcow,

c) oswiadczenia (w oryginale) podwykonawcoéw o otrzymaniu
od Wykonawcy pelnego wynagrodzenia za wykonane przez nich
prace objete ptatnoscia czesSciowa lub koncowa,

d) podstawa wystawienia faktury koncowej jest dodatkowo
przedlozenie ostatecznej/ostatecznych decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie (jezeli sa wymagane) oraz pelnej dokumentacji
powykonawczej wraz ze wszystkimi kartami gwarancyjnymi,
atestami oraz innymi dokumentami, o ktéorych mowa w § 7 ust.
S Umowy, a takze protokolem usuniecia wad i usterek
wskazanych we wczesniejszych protokotach odbioru. Faktura
koncowa uwzglednia odliczenie juz wyplaconych platnosci
czesciowych.

6. Zaplata naleznego Wykonawcy wynagrodzenia nastgapi w terminie 21 dni
od dnia otrzymania prawidlowo wystawionej faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy podany w fakturze wystawionej przez Wykonawce, z
zastrzezeniem ust. 7. Za dzien zaplaty uwaza sie dzien obciazenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. Platnosc¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany

na fakturze, z tym zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny
z numerem rachunku ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej. W sytuacji, gdy w wykazie ujawniony
jest inny rachunek bankowy, platnos¢ wynagrodzenia dokonana zostanie
na rachunek bankowy ujawniony w wykazie.
W  przypadku gdy ptatnos¢ bedzie dokonana na rachunek bankowy
zagranicznego przedsiebiorcy nie rozliczajacego sie z VAT w RP,
Zamawiajacy nie ma obowiazku i nie bedzie weryfikowal tego rachunku z
wykazem Szefa Krajowej Administracji Skarbowej tj. ptatnosc¢ zostanie
dokonana na wskazany rachunek bankowy.

8. Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany we
wszystkich fakturach, ktore beda wystawione w jego imieniu, jest
rachunkiem dla ktorego zgodnie z Rozdzialem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. - Prawo Bankowe (Dz. U. 2020 poz. 1896, z pézn. zm.) prowadzony
jest rachunek VAT.

9. Jesli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o
ktorym mowa w ust. 8 jest rachunkiem dla ktorego zgodnie z Rozdziatem
3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo Bankowe ( Dz. U. z 2020 r.
poz. 1896 z pozn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT to:

1) Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowac platnosci za faktury z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci tzw. split payment.
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2)

Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie
ustalonym w ust. 6,

podzielong platnos¢ tzw. split payment stosuje sie wylacznie przy
platnosciach bezgotowkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia
przelewu lub polecenia zaptaty dla czynnych podatnikéow VAT. Mechanizm
podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaplaty za czynnosci
lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT (np. zaplata
odszkodowania), a takze za sSwiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.

10. Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest* czynnym podatnikiem podatku

VAT.

Wykonawca zobowiazuje sie, ze w przypadku wykreslenia go z rejestru
podatnikéow VAT czynnych, niezwlocznie zawiadomi o tym fakcie
Zamawiajacego iz tytulu realizacji Przedmiotu Umowy bedzie wystawiat
rachunki na kwote netto. W przypadku naruszenia powyzszego zobowigzania
Wykonawca zobowigzuje sie do zaplaty na rzecz Zamawiajacego kwoty
stanowiacej rownowartos¢ podatku VAT, w stosunku do ktérej Zamawiajacy
utracil prawo do odliczenia, powiekszonej o odsetki zaptacone do Urzedu
Skarbowego przez Zamawiajacego. Wykonawca wyraza zgode na potracenie
przez Zamawiajacego ww. kwoty z naleznego mu wynagrodzenia. Wykonawca
zobowigzuje sie¢ w przypadku wpisania do rejestru podatnikow VAT
czynnych, niezwlocznie zawiadomi¢ o tym fakcie Zamawiajacego, pod
rygorem odpowiedzialnosci za szkody (utracone korzysci) powstale w wyniku
zaniedbania tego obowiazku.

/ * niepotrzebne skresli¢ - w zaleznosci od faktu czy Wykonawca jest lub nie
jest czynnym podatnikiem podatku VAT

11.Wykonawca jest zobowiazany przedlozy¢ wraz z faktura oswiadczenia

Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow bioracych udzial w realizacji
robot budowlanych o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci
lub dowody dotyczace zaplaty wymagalnego  wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, dotyczace tych naleznosci,
ktorych termin uplynal. Oswiadczenia podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania skladajacych je Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcow lub inne dowody na potwierdzenie dokonanej
zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdzac brak zaleglosci Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich
wymagalnych wynagrodzen Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, wynikajacych z umow o podwykonawstwo.

12. Jezeli w terminie okreslonym w zaakceptowanej przez Zamawiajacego

umowie o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca uchylac sie bedzie od zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego = Podwykonawcy lub  dalszemu  Podwykonawcy,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze zwroéci¢ sie z zadaniem
zaplaty naleznego wynagrodzenia bezposrednio do Zamawiajacego.
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13. Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania platnosci
bezposredniej zawiadomi Wykonawce o 2zgdaniu Podwykonawcy Ilub
dalszego Podwykonawcy oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy wezwania.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust.
13 podwazajacych zasadnosc¢ bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy moze:
a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub

dalszemu Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc¢
takiej zaplaty lub

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w
przypadku zaistnienia zasadniczej watpliwosci co do wysokosci kwoty
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu platnosc sie nalezy,

c) dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub
dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy
Podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

15. Bezposrednia zaplata dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy =z tytulu uchybienia
terminowi zaplaty.

Przy bezposredniej zaptacie przez Zamawiajacego Podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, zapisy ust. 8-10 stosuje sie odpowiednio.

16.RownowartoS¢ kwoty zaplaconej Podwykonawcy 1lub dalszemu
Podwykonawcy, badz skierowanej do depozytu sadowego, Zamawiajacy
potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Dokonanie bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy lub wazne =zlozenie kwoty potrzebnej na pokrycie
wynagrodzenia z tytulu bezposredniej platnosci do depozytu sadowego,
skutkuje umorzeniem wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy od
Zamawiajacego z tytulu  wynagrodzenia do wysokosci  kwoty
odpowiadajacej dokonanej platnosci.

18. Strony Umowy postanawiaja, iz Zamawiajacy moze dokonac bezposrednio
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. 921! k.c. i nastepne, z wylaczaniem
stosowania art. 921 4 k.c. ), zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie
umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane
lub przedlozonymi Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo,
ktorych przedmiotem sa dostawy lub ushugi. Platnosci dokonywane bedag
przez Zamawiajacego, bezposrednio na rachunki Podwykonawcow, po
przedstawieniu Zamawiajacemu oswiadczen Wykonawcy, Podwykonawcy i
dalszego Podwykonawcy, oryginalu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja
przekazania platnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow oraz kopii faktur Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub Podwykonawcy,
obejmujacych wyzej wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie
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w zakresie dotyczacym zgloszonych Zamawiajacemu zgodnie z § 9 umowy
Podwykonawcow oraz roboét, dostaw i ustug tychze Podwykonawcow,
ktorych dotyczy dana faktura. Dokonanie przekazu na rzecz innych osob
lub w innym zakresie niz wczesSniej wskazany wymaga pisemnej zgody
Zamawiajacego, pod rygorem niewaznosci.

19. Wykonawca moze wystawiac ustrukturyzowane faktury elektroniczne w
rozumieniu przepisow ustawy z dnia 9.11.2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ushugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (tekst jedn.
Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), zwanej dalej u.e.f.

20. W przypadku wystawienia faktury, o ktorej mowa w ust. 19 Wykonawca
jest obowiazany do wyslania jej do Zamawiajacego za posrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania.

21. Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura elektroniczna
winna zawierac elementy, o ktorych mowa w art. 6 u.e.f., a nadto faktura
ta lub zalacznik do niej musi zawiera¢ numer umowy i zamowienia ktorych
dotyczy.

22. Ustrukturyzowana fakture elektroniczna nalezy wystac na nastepujacy
adres Zamawiajacego: na Platformie Elektronicznego Fakturowania:
Zaklad Wodociagéow i Kanalizacji Sp. z 0.0. Swinoujscie. Numer PEPPOL
8550024412

23. Za chwile doreczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac
sie bedzie chwile wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury,
zawierajacej wszystkie elementy, o ktorych mowa w ust. 21 do konta
Zamawiajacego na Platformie Elektronicznego Fakturowania, w sposob
umozliwiajacy Zamawiajgcemu zapoznanie sie z jej trescia.

24. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej prawidlowo
wystawiona faktura powinna by¢ doreczona do siedziby Zamawiajacego.

§6
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

1. Wykonawca jest zobowiazany do przedstawienia wymaganej dokumentacji
do zaopiniowania Zamawiajacemu.

2. Odbior prac projektowych bedzie odbywal sie zgodnie z nastepujacymi
zasadami:

1) w terminie okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu projekt/projekty zagospodarowania dzialki lub terenu i
projekt/projekty achitektoniczno-budowlane oraz projekt/projekty techniczne
w wersji papierowej i w wersji elektronicznej wraz z pismem przewodnim
stwierdzajacym, ze jest ona zgodna z Umowa, gotowa, kompletna i zdatna, do
uzycia w celu realizacji Przedmiotu Umowy. Jezeli jakiekolwiek opracowania
projektowe byly wykonywane przy pomocy podwykonawcow, Wykonawca
przedstawi dokumenty potwierdzajace nabycie przez niego praw do tych
utworow na polach eksploatacji, ktore powinien uzyskac¢ Zamawiajacy zgodnie
z postanowieniami Umowy.

2) W terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiajacemu
projektu/projektow zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu/projektow
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achitektoniczno-budowlanych lub projektu/projektow  technicznych
dostarczonych w wersji elektronicznej, Zamawiajacy dokona odbioru
dokumentacji lub przekaze Wykonawcy pisemnie uwagi do przedstawionych
opracowan,

3) W terminie 7 dni od zgloszenia uwag do projektu/projektow
zagospodarowania dziatki lub terenu i projektu/projektow achitektoniczno-
budowlanych lub projektu/projektow technicznych Wykonawca dostarczy do
Zamawiajacego wersje papierowa wykonanych opracowan uwzgledniajaca
zgloszone uwagi, lub odniesie sie pisemnie do uwag nieuwzglednionych,
przedstawiajgac uzasadnienie.

4) Wykonawca do odbioru dokumentacji przekaze Zamawiajacemu calg
dokumentacje projektowa wraz 2z wszelkimi pozwoleniami, zgodami,
uzgodnieniami niezbednymi dla prawidlowej realizacji robot oraz
pozwoleniem /pozwoleniami na budowe. Z czynnosci odbioru zostanie spisany
protokot.

Fakt dokonania odbioru dokumentacji przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za jej wady, ktore zostana ujawnione w
okresie poOzZniejszym, w tym w szczegolnosci trakcie realizacji  robot
budowlanych.

5) W przypadku wystepowania wad w opracowaniach dostarczonych
Zamawiajacemu w wersji papierowej, czas niezbedny dla ich usuniecia bedzie
traktowany jako zwloka w realizacji zamowienia.

6) Jesli Zamawiajacy nie zglosi uwag do przedstawionych opracowan w wersji
elektronicznej oraz nie dokona odbioru dokumentacji w podanych wyzej
terminach, bieg terminu na wykonanie przedmiotu zamowienia przez
Wykonawce ulega zawieszeniu do czasu spelnienia ww. obowiazkow przez
Zamawiajacego.

7) Wykonanie odpowiedniej czesci robot nie rozpocznie sie, dopoki
Zamawiajacy nie zaopiniuje projektu/projektow technicznych dotyczacych
danej czesci robot, chyba, ze Umowa stanowi inaczej.

3. O stwierdzonych wadach Strony zobowigzane sa informowac sie
pisemnie (za posrednictwem poczty elektronicznej pod adres.................. )
Wykonawca jest zobowiazany do usuniecia wad w terminie 7 dni od daty
powiadomienia o nich, chyba ze Strony, biorac od uwage mozliwosci
techniczne usuwania wad, ustala pisemnie inny termin.

4. W przypadku braku usuniecia wad w terminie, Zamawiajacy jest
uprawniony do:

a) usuniecia wad w ramach wykonania zastepczego, przy czym Wykonawca
wyraza zgode na usuwanie wad dokumentacji projektowej wchodzacej w sktad
Przedmiotem Umowy, przez innego projektanta na koszt i ryzyko Wykonawcy;
oraz

b) zadania obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy z powodu wadliwego
wykonania Przedmiotu Umowy lub zadania zaptaty kary umownej za kazdy
dzien zwloki w usunieciu wady,

5. Podczas prac projektowych Wykonawca w imieniu Zamawiajacego
dokona wszystkich zgloszen oraz uzyska dodatkowe, wymagane przez przepisy
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prawa zezwolenia i uzgodnienia, od wlasciwych podmiotow na swoj wlasny
koszt.

6. Dokumentacja projektowa, winna odpowiadac¢ obowiazujacym normom
technicznym, przepisom prawa budowlanego oraz innym wymienionym w
PFU.

7. Wykonawca w kazdym czasie, udzieli Zamawiajacemu na jego wniosek
wszelkich informacji na temat postepu prac zwiazanych z przygotowaniem
dokumentacji projektowej oraz zastosowanych rozwiazan projektowych w
formie odpowiedniej do sposobu ztozenia wniosku.

8. Ustala sie nastepujace formaty wlasciwe dla formy elektroniczne;j
poszczegolnych czesci dokumentacji projektowe;j:

1) rysunki, schematy itp. w formie plikow DWG, PDF;

2) dokumenty tekstowe oraz tabele w formacie plikow Word, Excel, ATH i
PDF;
3) Wykonawca wykona nizej wymieniona dokumentacje:

a) projekt/projekty zagospodarowania dzialki lub terenu i projekt/projekty
achitektoniczno-budowlane lub zamienny/e projekt/projekty
zagospodarowania dziatki lub terenu i projekt/projekty achitektoniczno-
budowlane, wymagane zamowieniem we wszystkich niezbednych branzach z
prawem do bezterminowego wykorzystania projektu oraz mozliwoscia
wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji projektu ze zmianami, wykonane
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 roku w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020
r. poz. 1609) - w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji
elektronicznej (pendrive)

b) projekt/projekty techniczne we wszystkich niezbednych branzach - w 3
egzemplarzach w wersji papierowej oraz 2 egz. w wersji elektronicznej
(pendrive) z prawem do wielokrotnego, bezterminowego wykorzystania
projektu oraz mozliwoscia wprowadzania nieistotnych zmian i realizacji
projektu ze zmianami, wykonane zgodnie z Rozporzadzeniem przywotanym
powyzej w pkt 3 lit. a). Dokumentacja powinna by¢ podzielona na osobne
opracowania dla kazdej z branz.

c) specyfikacje technicznego wykonania i odbioru robét budowlanych
poszczegolnych branz, zawierajaca zbiory wymagan w zakresie sposobu
wykonania robot budowlanych, obejmujace w szczegbélnosci wymagania w
zakresie wlasciwosci materiatow i technologii.

§7
ODBIOR ROBOT
1. Zamawiajacy powota komisje, ktora dokona koncowego odbioru
Przedmiotu Umowy i powiadomi pisemnie Wykonawce o jej skladzie w
ciagu 5 dni roboczych od daty otrzymania od Wykonawcy zawiadomienia
o zakonczeniu prac i gotowosci do przeprowadzenia odbioru koncowego.
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2. Wykonawca jest zobowiazany do zgloszenia Zamawiajacemu robot
zanikajacych iulegajacych zakryciu. Dokonanie odbioru robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, nie wylacza mozliwosci zglaszania
zastrzezen w zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie Odbioru
koncowego.

3. Odbiory czesciowe i odbiory robot zanikajacych beda dokonywane przez
inspektorow nadzoru poszczegdlnych branz przy ewentualnym udziale
odrebnie wytypowanych przez Zamawiajacego przedstawicieli. Z czynnosci
odbioru zostanie sporzadzony protokol, podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajacego i Wykonawcy.

4. Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem
przewidzianym w umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy, nie pozniej niz
na pie¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob,
sprawdzen irozruchow. Terminy te powinny by¢ wskazane w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i uaktualniane co najmniej w
trybie miesiecznym.

S. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie
Zamawiajacemu do odbioru koncowego, dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidlowosci wykonania Przedmiotu Umowy, w szczegolnosci:

- dziennika budowy — 2 egz. — oryginatl + 1 kopia,

- zaswiadczen wlasciwych jednostek i organow 2 egz.,

- protokotow odbiorow — 2 egz.,

- niezbednych swiadectw kontroli jakosci — 2 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w
toku budowy, jezeli takie wystapity — 3 egz. + 2 egz. wersja elektroniczna
— skany - na plycie CD tozsama z wersja papierowa

- protokoly prob, badan, sprawozdan i rozruchow zgodnie 2z
obowiazujaca umowa i przepisami.

- oswiadczenia kierownika budowy o wykonaniu Przedmiotu Umowy
zgodnie z projektem, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot oraz z doprowadzeniem do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

- instrukcji uzytkowania poszczegélnych urzadzen oraz stacji
uzdatniania wody stonawej pobieranej ze starorzecza Mulnik wraz z
infrastruktura wymieniona w §1 ust. 2 Umowy,

- dokumentéw potwierdzajacych spelnianie przez urzadzenia
parametrow okreslonych w PFU,

- certyfikatow wbudowanych materiatow,

- deklaracji zgodnosci, karty katalogowe lub DTR zastosowanych
urzadzen, potwierdzajacych parametry i inne wymogi okreslone w
postepowaniu przetargowym,

- dokumentacji fotograficznej z wykonanych robot zanikajacych oraz
protokotow z odbioru robot zanikajacych,

- sprawozdania z rozruchu technologicznego zakonczonego uzyskaniem
parametrow wody uzdatnionej zgodnych z norma, przy spelnieniu
pozostatych wymogow rozruchu technologicznego opisanych w PFU i
przeprowadzenia procedury dopuszczenia przez Sanepid wody do
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spozycia przez ludzi oraz pozwolen i zgdd niezbednych do eksploatacji
wytworzonej infrastruktury zgodnie z obowiazujacym prawem.

6. Gotowos¢ do odbioru koncowego, oznaczajaca zakonczenie przez
Wykonawce wszystkich robot i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow, kierownik budowy stwierdza
stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodnosci wpisu
ze stanem faktycznym dokonuje pelny zespoél inspektoréow nadzoru. O
osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia
pisemnie Zamawiajacego wskazujac jednoczesnie przedstawiciela
posiadajacego pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu
Umowy Zamawiajacemu. Odbior koncowy zostanie przeprowadzony po
uzyskaniu zgodnosci z zalozeniami opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2.
przynajmniej w jednym miesigcu zimowym i jednym miesigcu letnim.

7. Jezeli czas oczekiwania na mozliwoS¢ przeprowadzenia rozruchu
technologicznego dla potrzeb uzyskania zgodnosci z zaloZeniami
opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. w zakresie prob dla okresu zimowego,
przedtuzy sie ponad 2 miesiace po zakonczeniu pozytywnych prob dla
okresu letniego, zakonczeniu wszystkich prac i uzyskaniu wszystkich
zgod i pozwolen wymaganych na etapie odbioru koncowego, strony
dokonaja warunkowego odbioru, na zasadach okreslonych jak dla
odbioru koncowego.

8. Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci
odbioru koncowego (dotyczy zadania nr 2) rozpocznie prace nie pozniej niz
w 14 dniu roboczym po potwierdzeniu zgloszenia Wykonawcy gotowosci do
odbioru koncowego przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego i
otrzymaniu kompletnej (potwierdzonej przez inspektorow nadzoru)
dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania.

9. Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych
okresla Zamawiajacy. Informacje o:

- przedstawicielach Zamawiajacego dokonujacych odbioru,

- skladzie komisji odbiorowej,

- terminie rozpoczecia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom
odbioru.

10. W czynnosciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele

(posiadajacy odpowiednie pelnomocnictwa):
- Zamawiajacego,
- Wykonawcy i Podwykonawcow,
- kierownik budowy i kierownicy robot,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski i autorski,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktorych udzial nakazujg odrebne
przepisy .

11.Z czynnosci odbioru koncowego zostanie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane przez komisje w toku odbioru a takze terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych wad. Protokot odbioru koncowego
przygotowany przez komisje podpisuja:

- komisja odbiorowa powolana przez Zamawiajacego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
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12.

13.

14.

15.

Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad
lub usterek lub nieprzeprowadzenia wszystkich wymaganych proéb,
Zamawiajacy moze odmowic odbioru, z zastrzezeniem ust. 13.

Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostana stwierdzone wady lub
usterki, Zamawiajacy:

1) w wypadku wad lub usterek, ktére mozna usunac, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z
dokumentami, o ktorych mowa w § 1 ust. 3 Umowy - moze odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad lub wusterek, wskazujac
jednoczesnie termin usuniecia wad i date kolejnego odbioru;

b) umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 2z
dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 3 Umowy - dokonuje
odbioru, wyznaczajac termin usuniecia wad i usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunagc, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umowsg -
nie zagrazaja bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizyc
odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy,

b) uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z umowg
- moze odstapi¢ od Umowy lub zazadac¢ od Wykonawcy ponownego,
poprawnego wykonania Przedmiotu Umowy.

Przedmiot Umowy uznaje si¢ za wykonany po podpisaniu przez Strony
protokotu odbioru koncowego i1 przekazaniu Zamawiajacemu
ostatecznych pozwolen na uzytkowanie, o ile sa wymagane.

Nie p6zniej niz 15 dni przed uplywem okresu gwarancji jakosci i
rekojmi za wady Zamawiajacy zwola odbior ostateczny, o ktoérym
zawiadomi pisemnie Wykonawce co najmniej 2z 7 dniowym
wyprzedzeniem.

§8

WSPOLDZIALANIE
Zamawiajacy i Wykonawca sa obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia
pelnej realizacji Umowy, w szczegolnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci
i terminéw okreslonych w Umowie.
Wykonawca jest obowiazany wspoétdziala¢c z Zamawiajacym w sprawach
zwiazanych z wykonaniem czynnoSci wymaganych przez prawo
budowlane, niezbednych do oddania do uzytku obiektu budowlanego
stanowiacego wynik realizacji robot okreslonych w Przedmiocie Umowy.
W razie powstania przeszkod w wykonaniu robot stanowiacych Przedmiot
Umowy kazda ze Stron, w ramach swoich obowiazkow, jest obowigzana do
usuniecia tych przeszkod.
Przedstawicielami Zamawiajacego w sprawach okreslonych w umowie sa:
a) przedstawiciel Zamawiajacego, o ktorym mowa w ust. 5 ponizej,
b) Inspektor Nadzoru w  zakresie robot  konstrukcyjnych:
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c) Inspektor Nadzoru w zakresie robot instalacyjnych/sanitarnych
d) Technolog ......cccovviviiiiiiiiiiiiiiiiieeeieae,

e) Inspektor nadzoru ds. elektrycznych ...........cocoviiiiiiiniinnnn.

W/w przedstawiciele Zamawiajacego sa m.in. upowaznieni do
zatwierdzania zaawansowania wykonanych robot w przejSciowym
protokole, do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

Osoba odpowiedzialng w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy ze
strony ZAMAWIAJACEGO jest Dyrektor ds. Technicznych mgr inz.
Radostaw Wrzeszcz.

Osoba odpowiedzialng w sprawach zwigzanych z realizacja Umowy ze
strony WYKONAWCY jest
Wykonawca bedzie dysponowal zespolem oséb na czas realizacji
Przedmiotu Umowy zaakceptowanym przez Zamawiajacego, pelniacych
nastepujace funkcije:

a) projektantem ........ posiadajacym uprawnienia budowlane nr .....
wydane w dniu,
b) projektantem ........ posiadajacym uprawnienia budowlane nr .....

wydane w dniu,

c) specjalista ds. technologii uzdatniania wody .....

d) kierownikiem budowy ... posiadajacym uprawnienia budowlane nr
... wydane w dniu ...,

d) kierownikiem robot elektrycznych ... posiadajacym uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...,

e) kierownikiem robot sanitarnych ... posiadajacym uprawnienia
budowlane nr ... wydane w dniu ...,

8. Wykonawca jest zobowiazany zapewnic staly nadzor, w tym nadzor autorski
w czasie realizacji zadania.

9. Zmiana os6b okreslonych w ust. 7 wymaga pisemnego uzgodnienia z

Zamawiajacym. W przypadku zmiany przedstawiciela Wykonawcy,
Wykonawca do zawiadomienia dotaczy:

1) oswiadczenie, ze wobec osob fizycznych wskazanych we wniosku
Wykonawca wypelnil obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13
lub art. 14 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogb6lne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L.
119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2)
zwanego dalej ,RODO” oraz,

2) dokumenty potwierdzajace, zZe proponowane osoby posiadaja
odpowiednie uprawnienia, kwalifikacje i dosSwiadczenie zawodowe.

10. Zamawiajacy ¥ ma  prawo  udzielania ~ Wykonawcy  wskazowek

i podejmowania decyzji dotyczacych wykonania robot. Wykonawca w
zwiazku z realizacja Umowy bedzie przestrzegac wskazowek i decyzji
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Zamawiajacego, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba,

ze jest to fizycznie niemozliwe lub sprzeczne z prawem badz Umowa.

11.Jesli istnieje ryzyko zwloki skutkujacej opoznieniem lub wstrzymaniem
robot, wskazowki moga by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy
ustnie przez Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie
pisemnej, nie pozniej niz w ciggu dwoch kolejnych dni roboczych.

12. Jesli Wykonawca uwaza wskazowki Zamawiajacego za nieuprawnione lub
pozbawione racjonalnych podstaw, zobowiazany jest zglosic swoje
watpliwosci niezwlocznie, rowniez pisemnie, jednakze wykonac je na
zadanie Zamawiajacego, o ile nie naruszaja one obowiazujacego porzadku
prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnoSci za
niewykonanie badz nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy w tym
zakresie.

13. Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynnoSci
Zamawiajacego, lacznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniaja Wykonawcy
z zadnych zobowigzan i obowiazkow wynikajacych z Umowy.

14. Jezeli Wykonawce stanowia podmioty wspodlnie wykonujace umowe na
podstawie umowy konsorcjum lub innego uregulowania ich wspolpracy to:
a) Umowa regulujaca zasady wspolpracy pomiedzy podmiotami wspolnie

wykonujacymi Umowe stanowi zatacznik do Umowy.

b) Wykonawca zobowigzuje sie¢ do informowania Zamawiajacego o
kazdorazowej zmianie umowy regulujacej wspolprace, podmiotow,
ktore wspolnie podjely sie wykonania Przedmiotu Umowy oraz do
przedkladania Zamawiajacemu kazdej zmiany w terminie 5 dni od dnia
jej zaistnienia.

c) Zaptlata jakiejkolwiek czesci wynagrodzenia naleznego na podstawie
Umowy do rak ktoregokolwiek z podmiotow wspoélnie wykonujacych
Umowe jest skuteczna takze w stosunku do pozostalych podmiotow
wspolnie wykonujacych Umowe.

§9
WARUNKI REALIZACJI PRAC PRZEZ PODWYKONAWCOW
1. Wykonawca zgodnie z oswiadczeniem zawartym w Formularzu oferty
Przedmiot Umowy wykona:
1) osobiscie*,
2) przy udziale podwykonawcy/ow

(nazwa/y firmy podwykonawcy/ow)

3) przy udziale

(nazwa/y firmy)

w nastepujacym zakresie

na ktorego/ych zasoby Wykonawca powotywal sie, na =zasadach
okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu potwierdzenia spelniania
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warunkow udzialu w postepowaniu.

*(/* niepotrzebne skreslic)

2. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy przy udziale Podwykonawcow
i dalszych Podwykonawcow, zawierajac z nimi - za zgoda Zamawiajacego,
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania
robot budowlanych stanowiacych Przedmiot Umowy nie stanowi zmiany
Umowy, lecz wymaga zgody Zamawiajacego, ktora wyrazi poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania
Podwykonawcow, dalszych Podwykonawcow, ich przedstawicieli lub
pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany
przedstawi¢ Zamawiajacemu projekt umowy ikazda zmiane projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, przy
czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dotaczyc
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
z projektem umowy. Niezgloszenie przez Zamawiajacego, w terminie 14 dni
od dnia otrzymania projektu lub jego zmian, pisemnych zastrzezen w
przypadku okreslonym w art. 464 ust. 3 ustawy Pzp uwaza sie za
akceptacje projektu umowy lub jego zmiany.

6. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo (w zakresie wynikajacym z ustepu 8
niniejszego paragrafu) w terminie okreslonym w ust. 5, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca moze przedlozy¢ zmieniony
projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
Zamawiajacego.

7. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane lub po wuplywie terminu na zgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu Wykonawca, Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany przedstawi¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnosS¢ z oryginalem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7
dni od dnia jej zawarcia jak rowniez zmiany do tej umowy w terminie 7 dni
od dnia ich wprowadzenia. Jesli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia
otrzymania umowy o podwykonawstwo lub zmian do umowy
o podwykonawstwo nie zglosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze wyrazit
zgode na zawarcie umowy lub wprowadzenie zmian.

8. Umowa na roboty budowlane 2z Podwykonawca Ilub 2z dalszymi
Podwykonawcami musi zawiera¢ w szczegolnosci:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescia dokumentacji
dotyczaca wykonania robot objetych umowa,

b. kwote wynagrodzenia - kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartosc
robot wynikajaca z oferty Wykonawcy,

c. termin wykonania robodt objetych umowa wraz z harmonogramem
rzeczowo-finansowym - harmonogram rzeczowo-finansowy musi byc¢
zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym Wykonawcy,

d. terminy odbioru robot - musza by¢ krotsze lub muszg przypadac na
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ten sam dzien co terminy odbiorow wskazane w umowie z Wykonawca

e. termin wystawienia faktury - nie po6zniej niz w terminie 7 dni od dnia
odbioru robot,

f. termin =zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie moze
by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub ushugi i powinien byc
ustalony w taki sposob, aby przypadal wczesniej niz termin zaptaty
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez Zamawiajacego (za zakres
zlecony Podwykonawcy),

g. w przypadku dyspozycji przekazania ptatnosci na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy (przekaz, zgodnie z art. 921! k.c. i
nastepne) termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo,
ma wynosic 21 dni, od dnia przedstawienia Zamawiajacemu oryginatu
faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja przekazania platnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz oryginalnej kopii
faktury Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy obejmujacy
zatwierdzone przez Zamawiajacego roboty dostawy lub ustugi

h. termin rekojmi za wady nie moze uptywac wczesniej niz termin rekojmi
za wady wskazany w umowie w § 16,

i. obowiazek, o ktorym mowa w § 9 ust. 5 Umowy,

j. oswiadczenie Podwykonawcy, iz kwoty potragcone na poczet
zabezpieczenia ewentualnych roszczen Wykonawcy =z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy oraz
roszczen z tytulu gwarancji jakosci i rekojmi za wady na wykonane
roboty stanowi wylacznie wewnetrzne zobowiazanie pomiedzy
Wykonawca a Podwykonawca w zwiazku z czym nie bedzie dochodzit w
stosunku do Zamawiajacego z tytulu dokonanego potracenia
jakichkolwiek roszczen.

k. postanowienia zobowiazujace do potwierdzenia rozliczenia
wynagrodzenia na zadanie Wykonawcy lub Zamawiajacego.

l. Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca sa zobowiazani do
przedstawienia  Zamawiajacemu na jego zadanie dokumentow,
oSwiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
podwykonawstwo.

m. oswiadczenie stron, 2ze Podwykonawca nie moze przenosic
wierzytelnosci wynikajacych z umowy o podwykonawstwo bez
uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy i Zamawiajacego, pod rygorem
niewaznosci,

n. jezeli umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie
ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia, umowa z kazdym
Podwykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz
wszystkich tych wykonawcow i przewidywac solidarna
odpowiedzialnoS¢ wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z
Podwykonawca w szczegolnosci za zaplate wynagrodzenia,

o. w przypadku wudzielenia Wykonawcy przez Zamawiajacego tzw.
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zamoOwienia podobnego na podstawie art. 388 pkt 2 lit. ¢) ustawy Pzp
oraz w kazdym innym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z
Wykonawca odrebnej umowy, powierzenie dotychczasowemu
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy wykonywania zadan
wchodzacych w zakres przedmiotu owej odrebnej umowy wymagac
bedzie zawarcia osobnej umowy o podwykonawstwo (nie jest
dopuszczalne rozszerzanie na  podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w
zakres przedmiotu nowej, odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a
Wykonawca).

9. Umowa na roboty budowlane 2z Podwykonawca lub 2z dalszymi
Podwykonawcami nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce Ilub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy Ilub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaplaty przez
Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od
zaplaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) wuzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zaplaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za
wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru robot
przez Zamawiajacego,

c) uzalezniajacych zaplate wynagrodzenia lub zwrot kwot zabezpieczenia
przez Wykonawce Podwykonawcy, od zaplaty wynagrodzenia przez
Zamawiajacego lub od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

d) ksztaltujacych prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

10. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowiazany do zaplaty
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych niniejsza umowa.

11. W  przypadku niedotrzymania terminu =zaplaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy moze zadac
zaptaty kary umownej zgodnie z Umowa.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot
budowlanych zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajacemu do wgladu,
kopie zawartych umow poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem przez
Wykonawce, Podwykonawce 1lub dalszego Podwykonawce, ktorych
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia,
z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie nie
dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 tys. zt. W
przypadku gdy w przedlozonej kopii umowy o podwykonawstwo termin
zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy lub ushugi, Zamawiajacy informuje o
tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w
terminie 7 dni pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;j.

Umowa na roboty budowlane zawarta pomiedzy Podwykonawcg a dalszym
Podwykonawcg musi zawiera¢ zapisy okreslone w ust. 8 niniejszego
paragrafu i nie moze zawiera¢ zapisow, o ktorych mowa w ust. 9.
Zalacznikiem do umowy jest zgoda Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo.

Postanowienia ust. 3 — 13 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Wykonawca zobowiazany jest na zadanie Zamawiajacego udzielic mu
wszelkich informacji dotyczacych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow.

Niezaleznie od postanowien zawartych w ust. 5 i 7 zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy na teren budowy, w celu wykonania zakresu robot
okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosi¢ Zamawiajacemu z co
najmniej 7 - dniowym wyprzedzeniem. Bez 2zgody Zamawiajacego,
Wykonawca nie moze umozliwic Podwykonawcy wejscia na teren budowy
i rozpoczecia prac, zaS sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie
Umowy.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonywanie czeSci robot przez
Podwykonawcow, na ktorych wykonanie nie wyrazil zgody w formie
pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sie odmiennag
interpretacje zapisow Umowy, nawet jezeli w trakcie procesu
inwestycyjnego Zamawiajacy lub ich reprezentanci na budowie powezma
wiedze o innych uczestnikach robot budowlanych.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z
terenu budowy Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktéorym nie
zostala zawarta umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy moze usunac takiego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy na koszt Wykonawcy.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany
umowy o podwykonawstwo, a takze umowy o podwykonawstwo i ich
zmiany sporzadzane sa w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest zobowiazany =zalaczy¢ do przedkladanego
projektu jego thumaczenie przysiegte na jezyk polski.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialnos¢ za
roboty, dostawy i ushugi, ktore wykonuje przy pomocy Podwykonawcow.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania, zaniechania, uchybienia i
zaniedbania kazdego z Podwykonawcy, tak jakby byly one dzialaniami,
zaniechaniami lub uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.
Podstawa do wystawienia faktur przez Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow jest protokot odbioru spisany pomiedzy Wykonawca a
Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami, po podpisaniu
protokolu odbioru pomiedzy Wykonawca a Zamawiajacym
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22. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane wykonawca na protokotach odbioru czesciowego i
koncowego opisze zakres oraz wartoS¢ robot wykonywanych przez
Podwykonawcow. Uchylanie sie przez Wykonawce od wykonania
ktoregokolwiek z wymienionych obowiazkow uprawnia Zamawiajacego do
odmowy odbioru czesciowego robot lub przyjecia faktury.

23. W przypadku nieprzedstawienia oswiadczen lub dowodow, o ktérych mowa
w § 5 ust. 11 Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania:

a) wyplaty naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane,
- W czeSci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow.

24. Wykonawca oswiadcza, iz zaplata przez Zamawiajacego wynagrodzenia
bezposrednio na rachunki Podwykonawcow, zgodnie z § 5 ust.14 lit. ¢)
Umowy, skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytulu zaplaty wynagrodzenia umownego, za czesc
robot wykonang przez Podwykonawcow, do wysokosci kwoty zaptaconej
bezposrednio na rachunki Podwykonawcow.

§ 10
OBOWIAZKI STRON
1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

a) zapewnienie nadzoru inwestorskiego (w ramach obowiazkow
inspektora nadzoru) w calym okresie realizacji rob6t budowlanych
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy;

b) odbior dokumentacji projektowej w ciggu 14 dni od dnia jej doreczenia,
chyba ze Zamawiajacy wniesie uwagi w trybie § 6,

c) odbior czesciowy, odbior koncowy, odbior robot podlegajacych
zakryciu, zatwierdzanie protokolow przejsciowych zaawansowania
robot, po zaistnieniu przesltanek uzasadniajacych te czynnosci;

d) przekazanie Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 3
ust. 1;

e) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemow zgloszonych
podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie
ich zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub
problem zgloszony przez Wykonawce w formie pisemnej Zamawiajacy
udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemnej w terminie do 7 dni,
chyba ze udzielenie odpowiedzi wymaga przeprowadzenia dluzszej
analizy lub dodatkowych informacji od podmiotu zewnetrznego;

f) rozpoczecie odbioru koncowego w terminie nie dluzszym niz 14 dni
roboczych, liczac od dnia otrzymania pisemnego zgloszenia
zakonczenia realizacji zadania i otrzymania kompletnej dokumentac;ji
powykonawczej,

g) wydanie warunkow technicznych dla projektowanych odcinkow sieci
wod.-kan. po dostarczeniu przez Wykonawce stosownych wnioskow
formalnych,

h) przekazanie Wykonawcy, na jego wniosek, kopii aktualnych pozwolen
i decyzji dotyczacych odprowadzania do wod Sciekow z miejskiej
oczyszczalni §ciekéw w Swinoujsciu.
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i) powiadomienie Wykonawcy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy
z Wykonawca zadania pn.: ,Budowa ujecia wody powierzchniowej
slonawej wraz z infrastruktura towarzyszaca, dla zaopatrzenia w wode
m. Swinoujscie — realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj —
czesC A”, o zawarciu tejze umowy i danych Wykonawcy ww. zadania.

2. Do obowiazkow Wykonawcy nalezy w szczegodlnosci:

a) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu, jak rowniez udzielenie praw do
dokumentacji projektowej (zadanie nr 1) wykonanej zgodnie 2z
dokumentami okreslonymi w § 1 ust. 3 Umowy, wraz z uzyskanymi
wszelkimi pozwoleniami, zgodami, uzgodnieniami niezbednymi dla
prawidlowej realizacji robot oraz pozwoleniem na budowe.

b) wykonanie i oddanie Zamawiajacemu Przedmiotu Umowy w zakresie
zadania nr 2 - zgodnie z dokumentami okreslonymi w § 1 ust. 3
Umowy, dokumentacja projektowa, uzyskanym pozwoleniem na
budowe, zaakceptowanymi przez Zamawiajacego projektami
technicznymi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami, zaleceniami
producentow, aktualnymi Polskimi Normami i normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz zgodnie ze sztukag
budowlana;

c) zapewnienie utrzymania Kosztu Cyklu Zycia Stacji Uzdatniania Wody
na poziomie zgodnym ze zlozona oferta, w okresie 5 lat od odbioru
koncowego;

d) dostarczenie Zamawiajacemu w terminie do 14 dni roboczych przed
terminem przekazania terenu budowy:

- osSwiadczenia o podjeciu obowiazkow Kierownika Budowy i
Kierownikow roboét branzowych,

- poswiadczonych za zgodnosS¢ z oryginalem kopii aktualnych
zaswiadczen o przynaleznosci do wlasciwej izby samorzadu
zawodowego, potwierdzajacy wpis projektantow, Kierownika
Budowy, kierownikow robot branzowych, na liste cztonkow tej izby
oraz potwierdzonych ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii uprawnien
budowlanych dla tych oséb, wraz z oswiadczeniem, Wykonawcy o
speklieniu obowiazkoéw informacyjnych przewidzianych w art. 13
lub 14 RODO wobec os6b fizycznych, od ktorych dane osobowe
bezposrednio lub posrednio zostaly pozyskane lub oswiadczenie, ze
zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku informacyjnego
stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO.

- wypelnionego zalacznika do zawiadomienia o zamiarze rozpoczecia
robot budowlanych,

e) uzyskanie akceptacji Zamawiajacego dotyczacej kazdej zmiany
kierownika budowy i kierownikow robot

f) opracowanie w formie pisemnej (graficznej) 1 przekazanie
Zamawiajacemu w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy — do
akceptacji — harmonogramu rzeczowo-finansowego zapewniajacego
realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie 2z jej postanowieniami.
Harmonogram rzeczowo — finansowy powinien uwzgledniac:

- kwartalng skale czasu (dwa pierwsze kwartaly w skali miesiecznej );
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- oraz terminy graniczne okreslone w Umowie,

- kolejnosc¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowac zadania objete
Umowa z wyrazna graficzng ilustracja Sciezki krytycznej, tj.: terminy
wykonywania dokumentow oraz terminy i kolejnos¢ wykonywania robot,
tak aby osiagnac zakonczenie zakresu okreslonego w kazdym etapie,
wraz z uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaly
wyspecyfikowane w dokumentach umowy dla kazdego asortymentu
robot okreslonych w danym etapie oraz dla pozostatych robot, a takze
uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/pozwolen na
uzytkowanie,

- elementy, technologie, warunki wykonywania roboét,

Wykonawca uwzgledni w harmonogramie rzeczowo-finansowym
niekorzystne warunki pogodowe, ktére moga ograniczy¢ postep robot w
okresie jesienno-zimowo-wiosennym oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na terminowe wykonanie Umowy. Powyzsze dotyczy rowniez
kolejnych aktualizacji ww. harmonogramu, gdy beda one konieczne.
Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce,
ze harmonogram rzeczowo-finansowy nie spelnia wymagan Umowy lub
nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i deklarowanymi
zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 14 dni od daty
otrzymania takiego powiadomienia przedlozy skorygowany
harmonogram, ktéry podlegac bedzie akceptacji Zamawiajacego.
g) zajmowanie stanowiska w odniesieniu do problemoéw zgloszonych
podczas realizacji Umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich
zgloszenia bez zbednej zwloki, przy czym na kazde zapytanie lub problem
zgloszony przez Zamawiajacego w formie pisemnej Wykonawca udzieli
odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu
zarzadzajacego przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

- w sprawach pozostatych — do 7 dni;

h) informowanie Zamawiajacego w formie pisemnej o istotnych

problemach dotyczacych realizacji Przedmiotu Umowy, ktore nie mogly
zostac rozwigzane przez przedstawicieli stron na budowie;

i) wykonanie wszelkich roboét przygotowawczych zwiazanych z realizacja
zamowienia;

j) zapewnienie zaplecza budowy (tj.: stworzenie, utrzymanie,
dostarczenie i zabezpieczenie niezbednych mediow wraz z ponoszeniem
kosztow tych mediow) oraz pozniejszej jego likwidacii,

k) utrzymanie porzadku na terenie prowadzonych robot;

l) wykonanie oznakowan i zabezpieczen zapewniajacych bezpieczenstwo
przed dostepem na teren robot osob postronnych, ich zmiany i
utrzymania w calym okresie budowy, (zabezpieczenia powinny byc
trwale stabilne, w dobrym stanie technicznym, w miejscach gdzie
odbywac sie beda prace powodujace emisje np. pylow i zanieczyszczen
nalezy zastosowac¢ wygrodzenia peine);
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m) zapewnienie pelnej obslugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj.
prac geodezyjnych w tym wytyczenia projektowanych obiektow i
projektowanych przebiegow tras, 2 kpl. map i szkicow inwentaryzacji
powykonawczej w formie papierowej i 1 kpl. na ptycie CD, zgodnie z
wymogami ustawy Prawo Geodezyjne i kartograficzne i przepisow
wykonawczych do niej oraz dokumentacji geodezyjnej aktualizujace;j
metryke drogowa a takze innych wyniklych w trakcie robot
a niezbednych do realizacji przedmiotu zamowienia prac geodezyjnych,
wznowienie punktow osnowy geodezyjnej, ktore ulegly zniszczeniu
podczas prac budowlanych;

n) zapewnienie wykonania i kierowania robotami budowlanymi przez
osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie. Zmiana o0s6b sprawujacych samodzielne funkcje
techniczne na budowie (Kierownik Budowy i Kierownicy robot
branzowych), w stosunku do wykazu zawartego w ofercie, a takze w
trakcie trwania budowy, nastepowac¢ moze zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy
oraz wymaga kazdorazowo akceptacji i zatwierdzenia Zamawiajacego;

0) opracowanie, uzgodnienie z Zarzadca Drogi i wdrozenie projektow
organizacji ruchu drogowego w zwiazku z prowadzonymi robotami dla
poszczegolnych faz i etapow robot oraz prowadzenie robot w sposob
dostosowany do organizacji ruchu - Wykonawca pokryje koszty
objazdow, przejazdow, drog tymczasowych i czasowej organizacji ruchu
bez wzgledu na iloS¢ zmian, w tym koszty zwigzane z projektem,
wykonaniem, ustawieniem, utrzymaniem i demontazem czasowej
organizacji ruchu;

p) zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy uciazliwosci z nimi
zwiazane do koniecznego minimum;

q) zabezpieczenie instalacji, urzadzen, drzew na terenie budowy i w jej
bezposrednim otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w
trakcie realizacji robot, stanowiacych Przedmiot Umowy;

r) realizacja robot zgodnie ze wszystkimi uzgodnieniami i decyzjami
zalaczonymi do projektéow budowlanych;

s) ogrodzenie i oznakowanie terenu budowy oraz odpowiednie
oznakowanie i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, wygrodzenie
stref niebezpiecznych - zgodnie z obowiazujacymi przepisami, z
mozliwoscia bezpiecznego korzystania,

t) przygotowanie wniosku wraz z zalacznikami graficznymi i uzyskanie
zgody wlasciwego organu na zajecie pasa drogowego, gdy zajdzie taka
koniecznos¢ dla zrealizowania robot. Koszty proceduralne i optaty
zwiazane z zajeciem pasa drogowego ponosi Wykonaweca,;

u) uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed
wbudowaniem, udzielanego przez Nadzor inwestorski oraz
przekazywanie Nadzorowi inwestorskiemu na biezaco: certyfikatow na
znak bezpieczenstwa, deklaracji zgodnosci wyrobow z polska lub
europejska norma, aprobat technicznych dla tych materiatow-
podpisanych przez Kierownika Budowy, z adnotacja o miejscu
wbudowania. W przypadku zamiaru zastosowania wyrobow
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budowlanych i urzadzen zamiennych dodatkowo wymagana jest
akceptacja Projektanta;

v) uczestnictwo w radach budowy i odbiorach wykonanych roboét; przy
czym rady budowy odbywac sie beda:

- do dnia uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe - nie rzadziej niz
raz na kwartal spotkanie bezposrednie i nie rzadziej niz raz w
miesigcu spotkanie on-line,

- od dnia rozpoczecia robot budowlanych - nie rzadziej niz raz w
miesigcu, w ostatnim roku realizacji zamowienia — nie rzadziej niz raz
na dwa tygodnie,

oraz

- na wezwanie Zamawiajacego — W szczegolnie uzasadnionych
przypadkach;

w) zglaszanie Przedstawicielowi Zamawiajacego do odbioru wykonanych
elementow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Przedstawiciel
Zamawiajacego przystapi do odbioru robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie pieciu dni roboczych od dnia
zgloszenia. Jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiazany jest odkry¢ roboty na
swoj koszt, a nastepnie przywrocic teren do stanu poprzedniego.;

x) prowadzenie ksiazki obmiaru robot ulegajacych zakryciu,;

y) dostarczenie atestow oraz deklaracji zgodnosci wyrobow budowlanych
dopuszczonych do powszechnego stosowania w budownictwie na
materiaty uzyte do wykonania Umowy;

z) przestrzeganie, jako wytworca odpadow, przepisow prawnych
wynikajacych zustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy; Wykonawca ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to
Wykonawca zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadow do
unieszkodliwienia. Wykonawca zobowiazany jest udokumentowac
Zamawiajagcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru konncowego Przedmiotu Umowy;

aa) przedlozenie Zamawiajacemu dokumentéow odbiorowych oraz
dokumentacji powykonawczej w ilosci 3 kpl. + wersja elektroniczna
(skany) na plycie CD tozsama z wersja papierowa;

bb) usuniecie wad i usterek ujawnionych w okresie rekojmi za wady i
gwarancji jakosci (po ich zgloszeniu przez uzytkownika w terminie 3
dni roboczych po ujawnieniu wad i usterek):

- awarii uniemozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie Przedmiotu
Umowy - w terminie natychmiastowym (do 24 godzin) lub innym
uzgodnionym z Zamawiajacym, pod warunkiem przystapienia do
usuwania awarii w miejscu jej wystapienia w terminie nie dtuzszym
niz 24 godziny i przekazania Zamawiajacemu pisemnego
uzasadnienia braku mozliwosSci wczesSniejszej naprawy .

- pozostalych — w terminie 7 dni;
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cc) biezace prowadzenie tabeli zawierajacej zestawienie umow z
Podwykonawcami i stan ich rozliczen. Aktualna na dany okres tabela
stanowi¢ bedzie zatacznik do protokotu czesciowego odbioru robot oraz
do protokotu koncowego odbioru

dd) zabezpieczenie placu budowy pod wzgledem bhp i ochrony p.

pozarowej;
Bez wzgledu na zawarte umowy ubezpieczeniowe Wykonawca ponosi
wszelkq odpowiedzialno$¢é za ewentualne szkody, ktére mogaq byé
wyrzadzone w zwiqzku z wykonywanymi robotami.

ee) wspoldzialanie z Wykonawca zadania pn.: ,Budowa ujecia wody
powierzchniowej stonawej wraz z infrastruktura towarzyszaca, dla
zaopatrzenia w wode m. Swinoujscie — realizacja zadania w trybie
zaprojektuj i wybuduj - czes¢ A”, w szczegolnosci w zakresie:

- terminow przeprowadzenia prob rozruchowych i czynnosci
montazowych na styku wykonania obu zadan tj. przedmiotowego
zadania i zadania pn.: ,Budowa ujecia wody powierzchniowej stonawe;j
wraz z infrastruktura towarzyszaca, dla zaopatrzenia w wode
m. Swinoujscie — realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj -
czeS¢ A”,

- okreslenia i uzgodnienia z Zamawiajacym i wykonawca ww. zadania
warunkow realizacji punktow granicznych na styku wykonawstwa obu
zadan ,

- zapewnienia dostepnosci wlasciwych sygnalow z ukladow automatyki,
nadzoru i sterowania.

Ewentualne przedtuzenie terminu realizacji zakresu inwestycji bedacej
Przedmiotem Umowy, wynikajace z opo6znien realizacji zadania pn.:
sBudowa ujecia wody powierzchniowej stonawej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, dla zaopatrzenia w wode m. Swinoujscie — realizacja zadania
w trybie zaprojektuj i wybuduj - czes¢ A”, ktore uniemozliwig
przeprowadzenie prob w terminach wskazanych w przedlozonym przez
Wykonawce i zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramie
rzeczowo-finansowym, nie bedzie powodowac naliczenia kar umownych.

3. Stosownie do tresci art. 95 ustawy Pzp Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca lub Podwykonawca(y) zatrudniali na podstawie umowy o prace
osoby wykonujace czynnosci objete zakresem Przedmiotu Umowy, jezeli
wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.
U. z 2020 r. poz. 1320, z pozn. zm.), tj. aby osoby te wykonywaty dtugotrwale
nastepujace czynnosci:

- roboty instalacyjne we wszystkich branzach, tj. elektrycznej, sanitarnej i
AKPiA.

Obowiazek ten nie obejmuje osob wykonujacych samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie oraz krotkotrwalych tj. ponizej 3 miesiecy lub
sporadycznych czynnosci wykonywanych na podstawie umowy o dzieto lub
zlecenia.
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4. Obowiazek okreslony w wust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez
Podwykonawcow. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowiazany zawrzeC postanowienia zobowigzujace Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci
wskazane w ust. 3 niniejszego paragrafu.

S. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do
wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie
spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci;
W szczegolnosci uprawniony jest do:

a) zadania oswiadczen zatrudnionych pracownikow i dokumentow w
zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i dokonywania ich
oceny,

b) zZadania oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu
pracownika na podstawie umowy o prace,

c) zadania poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii umowy o prace
zatrudnionego pracownika,

d) zadania innych dokumentow,

zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko

zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakresu obowigazkow,

e) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spelniania ww. wymogow,

f) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

6. Wykonawca w ciagu 7 dni od podjecia pracy przez osoby, o ktérych mowa w
ust. 4 przekaze Zamawiajacemu wykaz osob, ktore realizuja Przedmiot
Umowy wraz z oS§wiadczeniami:

1) oswiadczeniem, ze osoby wskazane w wykazie sa zatrudnione na podstawie
UMmowy O prace;

2) oswiadczeniem, ze wobec os6b fizycznych wskazanych w wykazie
Wykonawca wypelnit obowiazki informacyjne przewidziane w art. 13 lub
art. 14 RODO, chyba ze zachodzi wylaczenie stosowania obowiazku
informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO;
Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
Zamawiajacemu i w ciagu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej
w wykazie. Zmiana os6b wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu
do umowy.

7. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego
W wyznaczonym wtym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy
Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spelnienia
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

a) oSwiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy
wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w
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b)

d)

8.

9.

10.

11.

szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu skladajacego osSwiadczenie,
date zlozenia oswiadczenia, wskazanie, Ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy
lub Podwykonawcy;

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce
lub Podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujacych w
trakcie realizacji zamowienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie
Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres
obowiazkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami RODO (tj. w szczegolnosci
bez adresow, nr PESEL pracownikow). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
zasSwiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez
wykonawce lub podwykonawce skladek na ubezpieczenia spoteczne i
zdrowotne z tytulu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni
okres rozliczeniowy;

poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika
przez pracodawce do ubezpieczenn, zanonimizowana Ww sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z RODO .
Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

Z tytulu niespehlienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w
ust. 3 czynnosci, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty na rzecz
Zamawiajacego kare umowna, o ktorej mowa w § 13 ust. 2 Umowy
Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spelnienia
przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace traktowane bedzie jako niespeinienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych wskazane w ust. 3 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie
o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Zatrudnienie, o ktorym mowa w ust. 3 powinno trwac¢ przez caly okres
realizacji Przedmiotu Umowy.

§11
ZAMOWIENIA PODOBNE

. Zamawiajacy przewiduje udzielenie zamowien, o ktéorych mowa w art. 388

pkt 2 lit. ¢) ustawy Pzp, tj. zamowien polegajacych na powtorzeniu
podobnych robot stanowiacych nie wiecej niz 50% wartosci zamowienia
podstawowego. Zakres rzeczowy tych zamowien bedzie dotyczyl swiadczen,
ktore rzeczowo sa przedmiotem zamowienia podstawowego lub swiadczen
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pozostajacych z nimi w bezposrednim zwiazku, w tym rowniez prac ujetych
jak i nieujetych w PFU, ktorych ewentualna koniecznos¢ wykonania na
etapie wszczecia postepowania jest niemozliwa do przewidzenia.

2. Ewentualne zamowienia podobne, o ktéorych mowa powyzej zostana
udzielone w trybie z wolnej reki z uwzglednieniem postanowien art. 388 pkt
2) lit. c) ustawy Pzp.

3. W przypadku wystapienia ww. robot wymagane sa nastepujace dokumenty
stanowiace podstawe przygotowania umowy:
a) protokot koniecznosci.

b) kosztorys robot;
C) protok6ét z negocjacji upowaznionych przedstawicieli stron (w
przypadkach, w ktorych jest to konieczne).

§ 12
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem Umowy Wykonawca wniost
zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy (dalej: ,Zabezpieczenie”) w
jednej z form przewidzianych w art. 450 wustawy Pzp, tj. w

formie.................... w kwocie stanowiacej lacznie rownowartosc¢ S (pieciu)
% Wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, co stanowi
kwote .ovveviiiiiiiiin (Stowmnie:. ..o ).

2. W przypadku wniesienia Zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 450
ust. 1 pkt 2-5 ustawy — Prawo zamowien publicznych, tres¢ dokumentu
Zabezpieczenia musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana = przez
Zamawiajacego.

3. Wniesione Zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie i
ewentualne zaspokojenie wszelkich roszczen Zamawiajacego z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy oraz gwarancji jakosci
i rekojmi za wady .

4. Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu Zamawiajacy
przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

S. Jezeli Zabezpieczenie zostanie wniesione w pieniadzu, Zamawiajacy zwroci
je wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego,
na ktorym byto ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia
rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawecy.

6. Zamawiajacy wymaga, aby niepieniezne formy Zabezpieczenia mialy
charakter bezwarunkowy — rownowazny pieniadzu.

7. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, z tresci tych
gwarancji/poreczen musi w szczegolnosci jednoznacznie wynikac:

a) zobowiazanie gwaranta/poreczyciela (np. banku, zakladu ubezpieczen)
do zaplaty do wysokosci okreslonej w gwarancji/poreczeniu kwoty,
nieodwotalnie i bezwarunkowo, na pierwsze zadanie Zamawiajacego
(beneficjenta gwarancji/poreczenia) zawierajace oswiadczenie, ze
zaistnialy okolicznosci zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem umowy,
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b) termin obowiazywania gwarancji/poreczenia, a ponadto dokonanie
wyplaty zabezpieczonej kwoty nie moze by¢ uzaleznione od spelnienia
przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych  warunkow
lub przedlozenia jakichkolwiek dokumentow.

8. W przypadku, gdy Wykonawca wnosi Zabezpieczenie w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia,
gwarancje/poreczenia te podlegac muszg prawu polskiemu; wszystkie
spory odnosnie gwarancji/poreczen beda rozstrzygane zgodnie z prawem
polskim i poddane jurysdykcji sadow polskich.

9. Strony ustalaja:

a) 70% wniesionego Zabezpieczenia - jezeli Zabezpieczenie zostanie
wniesione w pieniadzu-zostanie zwrocona Wykonawcy w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

b) 30% wniesionego Zabezpieczenia przeznaczone jest na pokrycie
ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi za wady- jezeli Zabezpieczenie
zostalo wniesione w pieniadzu - kwota ta zostanie zwrocona nie pozniej
niz w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci.

10. W przypadku Zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres
ich obowiazywania nie moze by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 9.

11. W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy dluzej niz term wskazany w §
4 Umowy, w tym przypadku przedtuzenia terminow wskazanych w § 4
Umowy, skutkujacego tym, ze okres obowiazywania gwarancji lub
poreczenia bylby krotszy, anizeli terminy wynikajace z ust. 9 niniejszego
paragrafu, Wykonawca, przed dokonaniem z Zamawiajacym takiej zmiany
Umowy, zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowiazywania
Zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie umowy w zakresie terminu
wykonania Umowy, pokrywal si¢ on z terminem wynikajacym z ust. 9
niniejszego paragrafu i przedlozenia Zamawiajacemu dokumentu
potwierdzajacego takie przedtuzenie, z zastrzezeniem, ze:

a) w  przypadku nieprzedtuzenia lub  niewniesienia nowego
Zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pieniadzu, Zamawiajacy zmienia forme na Zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia. Brak
przedlozenia Zabezpieczenia w takiej sytuacji bedzie uznany za
nienalezyte wykonanie umowy uprawniajace Zamawiajacego do
zadania zaptaty z gwarancji,

b) wyptata, o ktorej mowa w lit. a) powyzej, nastepuje nie pozniej niz w

ostatnim dniu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

12. Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione Zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu Wykonawca wnosi na caly ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi na okres 5 lat i
jednoczesnie zobowiazuje sie¢ do przedluzenia Zabezpieczenia lub
wniesienia nowego na kolejne okresy. Zamawiajacy poniesie koszty, jakie
powstana w zwigazku z wydluzeniem okresu, na jaki zostalo wniesione
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, jezeli wydtuzenie nastapi z
przyczyn, za ktore Zamawiajacy ponosi odpowiedzialnosc. Koszty te winny
by¢ wykazane przez Wykonawce.
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§ 13
KARY I ODSZKODOWANIA
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w wysokosci:

a) 2500 zl - za kazdy dzien zwltoki w terminie realizacji Umowy
okreslonym w § 4 ust. 1 pkt 1) i pkt 2) Umowy;

b) 1 000,00 zt — za kazdy dzien zwloki w usunieciu nieprawidtowosci w
projektach, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 lit. a) Umowy, liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad w dokumentacji projektowej;

c) c¢) 2 500,00 zt - za kazdy dzien zwloki w terminie realizacji Umowy
liczonym lacznie dla okresow okreslonych w § 4 ust. 2 pkt 1) i pkt 2), z
zastrzezeniem ustepu 3 oraz ustepu 4 niniejszego paragrafu;

d) 2 500,00 zt - za kazdy dzien zwloki w usunieciu wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakosci i rekojmi
za wady;

e) 15% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 5 ust. 1, w przypadku

odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;

f) 500,00 zt - za kazdy nieprzedlozony Zamawiajacemu do zaakceptowania
projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt jej zmiany, ktorych
przedmiotem sa roboty budowlane;

g) 2 000,00 zt - za kazdy przypadek wprowadzenia na teren budowy
Podwykonawcy, ktory nie zostal zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z
postanowieniami § 9 Umowy ;

h) 2000,00 zt - za kazdy przypadek nieprzedlozenia Zamawiajacemu w
terminie okreslonym § 9 ust. 51 12 Umowy, poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

i) 2000,00 zt - za kazdy przypadek niedoprowadzenia na zadanie
Zamawiajacego do zmiany umowy w przypadku, o ktéorym mowa w § 9
ust. 12 Umowy;

j)  1000,00 zt - za kazde dokonanie przez Zamawiajacego bezposredniej
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow,
wynikajace z braku zaplaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, platne na rzecz
Zamawiajacego z zastrzezeniem § 5 pkt 16 umowy;

k) 200,00 zl. - za kazdy dzien zwloki w dostarczeniu w terminie
harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizaciji;

1) 200,00 zt - za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu
wykazu osob, o ktorym mowa w § 8 ust. 7 Umowy lub jego aktualizacji;

m) 500,00 zt - za kazdy przypadek braku zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia w zakresie
odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub kosztow dotyczacych
zobowiazania Podwykonawcy, zgodnie z art. 439 ust. 5 ustawy Pzp;

n) 500,00 zl - za kazdy przypadek braku terminowej zaplacie
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytulu zmiany
wynagrodzenia w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, zgodnie z art.
439 ust. 5 ustawy Pzp;

Znak sprawy: 14/2021/KSz przetarg nieograniczony-,Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej stonawej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, dla zaopatrzenia w wode m. Swinouj$cie. Zaktad Wydrzany Il — realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj — czg$¢ B” 37



Zaktad Wodociagé6w i Kanalizacji Sp. z o.0.
72-600 Swinoujscie, ul. Kottataja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 94.854.000,00 zt

o) w przypadku przekroczenia, na koniec piecioletniego okresu
monitorowania ktoregokolwiek ze wskaznikow Kosztu Cyklu Zycia
SUW stanowiacych podstawe wyliczenia Kosztu Cyklu Zycia Stacji
Uzdatniania Wody, zgodnie z zalacznikiem nr 1 do umowy (zalacznik
nr 3 do swz) w wysokosci odpowiadajacej iloczynowi procentowego
udzialu tych sktadnikow w wielkosci Kosztu Cyklu Zycia SUW i
wartosci kwoty okreslonej w § 12 ust. 9 b) umowy.

2. W przypadku braku zatrudnienia przy realizacji zamowienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce, osob na umowe o prace w sytuacji, gdy
wykonywane przez te osoby czynnosci polegaja na wykonywaniu pracy w
rozumieniu art 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
lub w przypadku nieprzedstawienia na wezwanie Zamawiajacego,
dowodow potwierdzajacych zatrudnienie tych osob, Wykonawcy zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt za kazda niezatrudnionag
osobe lub kazdy przypadek nieprzedstawienia dowodéw, o ktorych mowa
w § 10 ust. 61 7, platna na rzecz Zamawiajacego.

3. Zamawiajacy nie bedzie naliczal Wykonawcy kar z tytulu zwloki w
realizacji Przedmiotu umowy w okresie oczekiwania na zaistnienie
temperatur umozliwiajacych wykonanie prob w warunkach zimowych
(ponizej 10°C). Brak spelnienia kryteriow efektywnosci procesu
uzdatniania, potwierdzonych probami dla warunkow zimowych, bedzie
rownoznaczny z brakiem odbioru koncowego i rozpoczeciem czasu
naliczania kar z tytulu nieterminowej realizacji zadania poczawszy od
daty zakonczenia prob rozruchowych, nie pézniej jednak niz miesiac od
dnia ich rozpoczecia.

4. Zamawiajacy nie bedzie naliczal Wykonawcy kar z tytulu ewentualnego
przedtuzenia terminu realizacji zakresu inwestycji bedacej Przedmiotem
umowy, wynikajacego z opoznien realizacji zadania A (o ktorym mowa w
§ 10 ust. 1 lit. i), ktore uniemozliwia przeprowadzenie prob w terminach
wskazanych w przedlozonym przez Wykonawce i zaakceptowanym przez
Zamawiajacego harmonogramie rzeczowo-finansowym.

5. Roszczenie z tytulu odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy staje sie wymagalne w dniu wystapienia
tego zdarzenia.

6. W przypadku poniesienia szkody przewyzszajacej kare umowna,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogélnych.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia
z przystugujacego mu wynagrodzenia. Potracenie jest mozliwe takze przed
terminem wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.

8. Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego, nie wylacza
prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w umowie, w tym kar
za zwloke i za odstapienie od umowy.

9. Strony ustalaja, ze maksymalna wysokosé kar umownych, o ktérych mowa
w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu umowy nie moze przekroczy¢ 30%
catkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust.
1 umowy .

§ 14
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1.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstgpienia od umowy w terminie

30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany

okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu;

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ odstapienia od Umowy z powodu

okolicznosci, o ktorych mowa w art. 456 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp w

terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

Poza innymi wypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym Zamawiajacy

jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w calosci lub czesci, jezeli

Wykonawca:

a) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje ja
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia
wykonywania lub nalezytego wykonywania umowy w wyznaczonym,
uzasadnionym technicznie terminie, nie krétszym niz 7 dni, nie
zadoscuczyni zadaniu Zamawiajacego

b) nie rozpoczal wykonywania obowigzkow umownych w terminie 30 dni
od jej zawarcia,

c) pozostaje w zwloce z realizacja Przedmiotu Umowy lub jego czesci w
sposoOb zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,

d) bez wuzasadnionych przyczyn przerwal wykonywanie Przedmiotu
Umowy i mimo pisemnego wezwania do ich wznowienia przerwa trwa
dtuzej niz 30 dni,

e) pozostaje w zwloce z wykonaniem Przedmiotu Umowy lub jego czesci,
a opoznienie wynosi nie mniej niz 30 dni mimo pisemnego wezwania
przez Zamawiajacego do realizacji prac

f) w wypadku wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy, a w
szczegolnosci zajecia wierzytelnosci z tytulu wykonania umowy,

g) wystapita koniecznos¢ wielokrotnego (tj. co najmniej trzykrotnego)
dokonywania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy albo dalszemu
Podwykonawcy, z zastrzezeniem § 5 pkt 18 umowy,

h) jezeli Wykonawca podzleca catos¢ roboét lub dokonuje cesji Umowy
badz jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

i) gdy Wykonawca utraci mozliwos¢ realizacji zamowienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal sie na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelniania warunkéw udzialu w postepowaniu- jezeli w ciagu 30 dni od
dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosc¢ realizacji zamowienia
przy udziale tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spelnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktorego
zasoby Wykonawca powotywat sie¢ w trakcie postepowania o udzielenie
zamowienia.

4. W wypadkach, o ktorych mowa w ust. 3 prawo odstapienia, poza

wypadkami okreslonymi w kodeksie cywilnym, zrealizowane moze by¢ w
terminie 60 od dnia powzigcia przez Zamawiajacego informacji o
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okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od Umowy.

5. Oswiadczenie o odstapieniu od Umowy sklada sie w formie pisemnej z
podaniem przyczyn uzasadniajacych odstapienie i jest skuteczne z chwilg
otrzymania oswiadczenia.

6. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robot i terenu budowy
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty zwiazane z odstapieniem od Umowy
lub jej rozwiazaniem ponosi Wykonawca, chyba ze Zamawiajacy odstapit
od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

7. W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawca moze zadac wylacznie
wynagrodzenia naleznego 2z tytulu prawidlowo wykonanej czesci
Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za
Swiadczenia wykonane do dnia odstapienia wedlug cen na dzien
odstapienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajacego z tytulu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie
rekojmi za wady i gwarancji jakosci lub inne roszczenia odszkodowawcze.

§ 15
OBOWIAZKI STRON W PRZYPADKU ODSTAPIENIA OD UMOWY
1. Odstepujacy od Umowy, z wyjatkiem przypadku okreslonego w § 14 ust. 1,
jest obowiazany mnaprawi¢ drugiej stronie szkode spowodowana
odstgpieniem, chyba Zze odstapienie nastapilo z przyczyn, za ktore

odpowiada druga strona. Postanowienie to nie wylacza postanowien § 13

ust. 1 pkt e) Umowy.

2. W razie odstapienia od Umowy, Wykonawca zobowiazany jest do:

a) sporzadzenia w terminie 7 dni od dnia zloZzenia oswiadczenia o
odstapieniu od umowy, przy udziale Zamawiajacego protokotu
inwentaryzacji swiadczen wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy
bedacych w toku realizacji na dzien odstapienia,

b) przekazania Zamawiajacemu wszystkich prac projektowych, nawet
jezeli sa w wersji nieukonczonej, celem podjecia decyzji o ich przejeciu;

c) zabezpieczenia przerwanych robot na koszt Strony, ktéra odpowiada
za odstapienie od Umowy,

d) sporzadzenia wykazu materialow, urzadzen i konstrukcji, ktorych
pozostawienie na terenie budowy jest niezbedne,

e) wezwania Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonywanych robot
w toku 1irobodot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od Umowy
nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

f) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej w zakresie robot
wykonanych do dnia odstapienia

g) nie pozniej niz w terminie 14 dni od dnia zlozenia oSwiadczenia o
odstapieniu od Umowy - usuniecia z terenu budowy urzadzen zaplecza
budowy.

3. Do odbioru robot w toku i robot zabezpieczajacych stosuje sie odpowiednie
postanowienia Umowy o odbiorze robot.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze pozostawienie na terenie budowy materiatow,
urzadzen i konstrukcji zawartych w wykazie, o ktorym mowa w ust. 2 lit.

c) jest niezbedne w calosci lub w czesci, ma prawo odkupi¢ od Wykonawcy

niezbedne rodzaje i iloSci materialow, urzadzen i konstrukcji po
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udokumentowanych cenach zakupu z doliczeniem kosztow ich transportu
na teren budowy.

5. W przypadkach braku wspoldzialania ze strony Wykonawcy (mimo
pisemnego wezwania) w przekazaniu terenu budowy, inwentaryzacji robot
oraz materialow, urzadzen i konstrukcji, w sytuacjach o ktérych mowa
wyzej, Zamawiajacy ma prawo do przejecia placu budowy i komisyjne;j
inwentaryzacji robot, materialow i konstrukcji bez udzialtu Wykonawcy.

§ 16
GWARANCJA I REKOJMIA

1. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytulu rekojmi za
wady Przedmiotu Umowy przez S lat od dnia podpisania protokotu
koncowego odbioru robot.

2. Niezaleznie od uprawnien z tytulu rekojmi za wady Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji jakosci na Przedmiot Umowy. Okres gwarancji
jakosci wynosi minimum:

a) 5 lat od dnia podpisania protokotu koncowego odbioru robat,
b) 5 lat na wskazany w ofercie cykl/koszt Zycia Stacji Uzdatniania Wody.

3. Bieg rekojmi za wady i gwarancji jakosci rozpoczyna sie z dniem podpisania
protokolu koricowego odbioru robot.

4. W przypadku braku mozliwosci, ze wzgledu na temperature wody powyzej
10°C, przeprowadzenia prob rozruchowych dla warunkow zimowych, okres
gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczony bedzie od daty odbioru
warunkowego, o ktéorym mowa w § 7 ust. 7 Umowy, jezeli proby
przeprowadzone w pierwszym terminie po zaistnieniu dogodnych
warunkow potwierdza spelnienie wymogow dla okresu zimowego.
W przypadku niezakonczenia pozytywnym wynikiem tych préb, mimo
temperatur zewnetrznych umozliwiajacych przeprowadzenie prob w
warunkach zimowych, okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady liczony
bedzie od daty zakonczenia pozytywnych prob dla obu okresow, tj.: letniego
1 zZimowego.

5. W dacie odbioru konncowego calego Przedmiotu Umowy Wykonawca wystawi
dokumenty gwarancyjne okreslajace szczegélowe warunki gwarancji jakosci
- ,Karte gwarancyjna” wg wzoru, ktory stanowi zalacznik nr 2 do Umowy
(zal. nr 8.1. do swz).

6. W ramach rekojmi za wady i gwarancji jakosci, z zastrzezeniem postanowien
umowy, Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia na wlasny koszt i ryzyko
wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (po ich zgloszeniu
przez uzytkownika w terminie 3 dni roboczych po ujawnieniu wad i usterek):

- awarii uniemozliwiajacych bezpieczne uzytkowanie Przedmiotu umowy
- w terminie natychmiastowym (do 24 godzin) lub innym uzgodnionym
z Zamawiajacym , pod warunkiem przystapienia do usuwania awarii w
miejscu jej wystapienia w terminie nie dluzszym niz 24 godziny i
przekazania Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia braku
mozliwosci wczesniejszej naprawy .

- pozostatych — w terminie 7 dni;
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7. W przypadku gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi
Wykonawca zobowiazany jest do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca
awarii w celu usuniecia zagrozen.

8. W przypadku nieusuniecia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot lub w okresie rekojmi
za wady lub gwarancji jakosci, Wykonawca wyraza zgode na usuniecie wad
i usterek na koszt iniebezpieczenstwo Wykonawcy bez koniecznosci
uzyskania upowaznienia sadu.

9. Nie pozniej niz 15 dni przed uplywem terminu rekojmi za wady i gwarancji
jakosci strony dokonaja przegladu Przedmiotu Umowy z ktérego zostanie
sporzadzony protokél pogwarancyjny. W przypadku stwierdzenia wad i
usterek Zamawiajacy wskaze termin ich usuniecia. Na tym etapie
Zamawiajacy dokona sprawdzenia czy wszystkie wskazniki Kosztu Cyklu
Zycia Stacji Uzdatniania Wody sa na poziomie zgodnym ze zlozona przez
Wykonawce ofertq.

10. W przypadku otrzymania przez Wykonawce gwarancji jakosci
producenta na jakiekolwiek urzadzenia, programy, materialy itp.
wchodzace w zakres Przedmiotu umowy, gdy gwarancja jakosci producenta
przekracza okres S5 lat, Wykonawca przekaze Zamawiajacemu — wraz z
dokumentacja odbiorowa — dokumenty pozwalajace na skorzystanie z
uprawnien wynikajacych z gwarancji jakosci producenta.

11. W przypadku, gdy gwarancja jakosci producenta, o ktéorej mowa w ust.
10 przewiduje jakiekolwiek dodatkowe wymagania dla zachowania swej
waznosci, np. podjecia jakichkolwiek dodatkowych czynnosci (serwisowych
itp.) lub zachowania dodatkowych warunkéw, Wykonawca w ramach
obowiazkow gwarancyjnych wynikajacych z umowy zobowiazany jest do
zapewnienia zachowania waznoS$ci gwarancji jakosci producenta. W
szczegolnosci w ramach ww. obowigzku Wykonawca zobowiazany jest do
przeprowadzenia wszelkich czynnosci serwisowych wymaganych do
utrzymania gwarancji jakosci producenta, w sposob umozliwiajacy
zachowanie tej gwarancji jakosci.

12. W okresie gwarancji jakosci dostawa wraz z wymiana czesci zamiennych
i szybko zuzywajacych sie lezy po stronie Wykonawcy. Dodatkowo
Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawiajacemu sugerowany
wykaz czesci zapasowych i szybkozuzywajacych sie do zakupu przez
Zamawiajacego, dla zapewnienia ciaglosci eksploatacji po okresie
gwarancji jakosci. Wykaz winien zawiera¢ ceny jednostkowe zakupu i
sugerowanych dostawcow. Wykaz nalezy dostarczyc¢ wraz z dokumentacja
powykonawcza.

§17
ZMIANY UMOWY

1. Zmiana postanowien Umowy moze nastapic tylko w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci w postaci aneksu do Umowy na podstawie art. 455
ustawy Pzp.

2. Strony oswiadczaja, iz przewiduja mozliwosc¢ istotnych zmian Umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmniej jednej z wymienionych
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w niniejszym paragrafie okolicznosci a takze w przypadkach

przewidzianych w § 18 1 § 19 umowy.

3. W przypadku zmiany regulacji prawnych odnoszacych sie do praw i
obowiazkow Stron, wprowadzonych po zawarciu Umowy, wywolujacych
niezbedna potrzebe zmiany sposobu realizacji Umowy, Zamawiajacy
dopuszcza mozliwoS¢ zmiany sposobu realizacji Umowy, wysokosci
wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy, lub terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 4 Umowy. W przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w zdaniu
poprzedzajacym mozliwa jest zmiana sposobu wykonania, terminu
wykonania umowy, wynagrodzenia, zmiana materialow i technologii
wykonania Przedmiotu Umowy, w zakresie adekwatnym do przyczyny
powodujacej koniecznos¢ zmiany.

4. Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 4
umowy bedzie mozliwa w sytuacjach, gdy:

1) wystapi przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow wydawania
przez organy administracji decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., mozliwa
jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy o okres rowny
opoOznieniu oraz nastestw tego opoznienia dla realizacji sSwiadczen
wchodzacch w sklad Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu
przewidzianego w § 4 ust. 1 pkt 1) i 2) Umowy,

2) wystapi opoznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi
odpowiedzialnosci Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o okres rowny opoznieniu w stosunku
do terminu przewidzianego w § 4 ust. 2 Umowy,

3) wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:
a) odkrycie niewypalow i niewybuchow- mozliwa jest zmiana terminu

- 0 ilos¢ dni niezbednych na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkoéw technicznych,
zgod na wykonanie prac saperskich zwiazanych z ich usunieciem,

b) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,

c) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury
podziemnej (tzw. kolizje),

d) koniecznos¢ usuniecia kolizji z istniejaca infrastruktura naziemna
lub podziemna a nieprzewidziana w dokumentacji projektowej, i
bedzie to miato wplyw na harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF)
i termin wykonania przedmiotu umowy

—mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot Umowy o ilos¢ dni

nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie

odpowiednich zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub
warunkow technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych lub

zwiazanych z usunieciem kolizji lub obiektu oraz nastepstw kazdego z

tych zdarzen dla realizacji Swiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu

Umowy;

4) wystapi koniecznosc¢: zmiany zakresu Przedmiotu Umowy Ilub
wykonania prac dodatkowych lub uwzglednienia wplywu innych
przedsiewzie¢ lub dziatan powigzanych z Przedmiotem Umowy (w tym
dot. zadania A, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 lit. i) - mozliwa jest zmiana
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terminu wykonania Przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych
okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidtowe wykonanie
Swiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy;

5) wystapi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych, ktoérych nie mozna
bylo przewidzie¢c na etapie zawarcia Umowy - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot Umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych
czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub uzgodnien lub
wytycznych lub decyzji oraz wykonanie robdét zamiennych oraz
nastepstw kazdego 2z tych zdarzen dla realizacji sSwiadczen
wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy;

6) wystapia przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym: kleski
zywiolowe, sytuacje kryzysowe (rozumiane jako: wojna, konflikt
zbrojny, jakiekolwiek sytuacje, w ktorych wystapily lub wystapia
szkody wyraznie przekraczajace swoim rozmiarem szkody wystepujace
w zyciu codziennym oraz narazajace zycie, zdrowie wielu osob lub
majace powazne nastepstwa dla doébr materialnych, lub podjecia
dzialan w celu dostarczenia ludnosci Srodkéw niezbednych do
przezycia), zmiany obowiazujacego prawa, ktore ma wplyw na
realizacje Umowy, warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych ze
wzgledow technologicznych prowadzenie robot budowlanych lub
przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie odbiorow -
pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty
mogly zostaC zrealizowane. Na te okolicznos¢ Kierownik Budowy
sporzadzi wpis do Dziennika Budowy, ktory potwierdzi Inspektor
Nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
Umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z
uwzglednieniem rezimu technologicznego oraz nastepstw kazdego z
tych zdarzen dla realizacji Swiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu
Umowy;

7) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
wstrzymania robot przez Zamawiajacego, koniecznosS¢ wprowadzenia
zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez organ
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien,
zezwolen, uzgodnien lub warunkow technicznych, 2z przyczyn
niezawinionych przez Wykonawce - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu Umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci Przedmiotu Umowy oraz niezbednych
na uzyskanie odpowiednich decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien
lub warunkoéw technicznych oraz nastepstw kazdego z tych zdarzen dla
realizacji Swiadczen wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy;

8) wystapi koniecznos¢ wykonania robo6t nieobjetych  Przedmiotem
zamowienia, (tj. odrebnej umowy), ktorych realizacja bedzie miala
wplyw na przedluzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na wykonanietych robot ;

9) wystgpia przeszkody zwiazane z prowadzonymi rownolegle pracami
budowlanymi lub montazowymi przez inne podmioty,
uniemozliwiajacymi realizacje Przedmiotu umowy - mozliwa jest
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zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody,

10) wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w
okresie legowym (od 1 marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem
nieuzyskania zgody wlasciwego organu na odstepstwo od zakazu
dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przemiotu umowy w ilosci dni nie wiekszej niz czas od
uzyskania odmownej decyzji organu do uptywu okresu legowego lub
innego okresu zabraniajacego dokonywania wycinek;

11) w zwigzku ze zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia robot lub wprowadzeniem robot zamiennych lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu Umowy, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ na etapie realizacji dokumentacji - mozliwa jest zmiana
terminu wykonania Przedmiot Umowy (wydluzenie lub skrocenie) o
ilo§¢ dni nieprzekraczajacych czasu na na wykonanie robo6t
zamiennych lub zwigzanych ze zmiana sposobu spelnienia Swiadczenia
lub sposobu przeprowadzenia robot lub ograniczeniem zakresu
Przedmiotu Umowy oraz nastepstw kazdego z tych zdarzen dla
realizacji Swiadczen wchodzacych w sktad Przedmiotu Umowy;

12) w przypadku natrafienia podczas wykonywania prac przez Wykonawce
na przeszkody w postaci niezinwentaryzowanego mienia, stanowisk
lub zabytkow archeologicznych i podobnych przeszkod, o ile istnienie
tego rodzaju przeszkod nie moglo byc¢ przewidziane przez
Zamawiajacego pomimo dotozenia nalezytej starannosci, Zamawiajacy
dopuszcza zmiane sposobu lub terminu wykonania Umowy w
niezbednym zakresie tak, aby Wykonawca po ustaniu lub usunieciu
przeszkod mogt wykonac¢ prawidtowo Przedmiot Umowy,

13) w przypadku, gdy ze wzgledu na wysokos¢ temperatury wody surowej
Wykonawca w celu potwierdzenia uzyskania zgodnosSci z zalozeniami
opisanymi w PFU w punkcie B.1.1.2. nie bedzie mial mozliwosci
przeprowadzenia prob efektywnosci uktadu uzdatniania dla warunkow
zimowych — mozliwa jest zmiana terminu rozruchu technologicznego,
a tym samym zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy,

5. W przypadku uzgodnienia pomiedzy Stronami skrocenia terminu realizacji
Przedmiotu umowy, okreslonego w § 4 umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane skutkujaca skroceniem terminu realizacji Przedmiotu umowy o
uzgodniony okres.

6. Dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany wynagrodzenia umownego w
nastepujacych przypadkach gdy:

1) wystapi koniecznoS¢ zastosowania rozwigzania projektowego
zamiennego, bez ktorego wykonanie Przedmiotu umowy byloby
niemozliwe lub obarczone bledem, ktorego Wykonawca nie mogt
przewidzieC na etapie sporzadzania projektu. Wykonawca zobowiazany
jest przedstawi¢ Zamawiajacemu uzasadnienie pisemne braku
mozliwosci przewidzenia tych okolicznosci na etapie projektowania
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2) w przypadku wystapienia niemozliwych do przewidzenia warunkow
terenowych, w szczegolnosci istnienia podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkry,
fundamenty, Sciany szczelne), Zamawiajacy dopuszcza mozliwosc
zmiany wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy oraz
jezeli w wyniku opisanych powyzej przeszkod wystapi opoznienie w
robotach, Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminu zakonczenia
realizacji Przedmiotu umowy, okreslonego § 4 ust. 2 umowy w
zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej koniecznosci zmian.
W takim wypadku dopuszcza sie takze zmiane sposobu wykonania
umowy.

3) nastapi konieczno$S¢ zmiany zakresu umowy, wykonania prac
dodatkowych, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ na etapie zawierania
umowy, koniecznos¢ uwzglednienia wplywu innych przedsiewziec¢ lub
dzialan powigzanych z Przedmiotem umowy.

4) pojawi sie koniecznosci poniesienia kosztow wydobycia, transportu i
unieszkodliwienia niewybuchéw i niewypalow, potwierdzonych
dokumentem = sporzadzonym  przez osoby ze  stosownymi
uprawnieniami,

5) wystapia istotne rozbieznosci nosnosci i rodzaju gruntéow w miejscu
wykonywania robot budowlanych od wynikéw badan wstepnych
przedlozonych przez Zamawiajacego.

7. Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia Swiadczenia lub
ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w
szczegolnosci jezeli nastapi:

1) koniecznos¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materialowych 2ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa.

2) zmiana potrzeb Zamawiajacego z uwagi na mozliwoS¢ poprawienia
parametrow funkcjonalno — uzytkowych.

Zmiany wskazane w ust.7 beda wprowadzane wylacznie w zakresie
umozliwiajacym oddanie Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy
moze ponieSC ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian
wylacznie w kwocie rownej zwieckszonym z tego powodu kosztom. Kazda z w/w
zmian moze by¢ powiazana z obnizeniem wynagrodzenia na zasadach
okreslonych w ust. 9 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktore nie mogly byc¢
przewidziane przez Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej
starannosci lub ktére ujawnity sie podczas wykonywania prac lub gdy jest
to korzystne dla interesu publicznego lub interesu Zamawiajacego w
zakresie w jakim korzys¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez
Zamawiajacego na wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wplyw na poprawe sprawnosci, wydajnosci
wykonanych robot dla Zamawiajacego,
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4) aktualizacji rozwiazan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowiazujacych przepisow,
Zamawiajacy dopuszcza mozliwoS¢ zmiany sposobu wykonania
Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmiane
wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1 pkt 2) umowy oraz jezeli wskutek
wprowadzenia tych zmian wystapi opodznienie lub wydluzenie czasu
koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiane terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego
wydluzenie o okres takiego opdznienia lub o czas konieczny dla wykonania
Przedmiotu umowy.
9. W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z
okreslonych robot — jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczyc bedzie calego
elementu zakresu rzeczowo-finansowego (z zal. 2.1. do oferty), to nastapi
odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu;
natomiast jezeli dotyczyc¢ bedzie czesci robot z danego elementu, to obliczenie
wartosci niewykonanego zakresu lub roboét, z ktorych zrezygnowano, o ktora
pomniejszone zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na
podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce w oparciu o
nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu
(S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) - Wykonawca przyjmie
na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartal w ktorym Wykonawca
ztozyl oferte, przy czym wysokosc stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla
stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako
wartosci Srednie dla catego kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i
ceny rynkowe dla danych roboét, i nastepnie zaakceptowanego przez
Zamawiajacego.

10.W przypadku prac dodatkowych, nie objetych pierwotnie Przedmiotem
Umowy lub prac zamiennych — jezeli zamianie podlegac bedzie caly
element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz
ustalenie wartosci robot, ktore maja by¢ wykonane w miejsce robot tego
elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez Wykonawce
w oparciu o nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty
materialow (M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i
zysk (Z) - wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa Sekocenbud za
kwartat w ktorym Wykonawca ztozyl oferte, przy czym wysokos¢ stawki
robocizny  zostanie  przyjeta jak dla  stolicy  wojewoddztwa
zachodniopomorskiego a pozostale elementy jako wartosci Srednie dla
catego kraju. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie
wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o Srednie stawki i ceny rynkowe
dla danych roboét, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora
to wartosc¢ zostanie doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy;

11.W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8, 91 10 Zamawiajacy dopuszcza
w uzasadnionych przypadkach ustalenie kosztow materiatlow i sprzetu na
podstawie cen rynkowych w oparciu o cenniki, oferty lub faktury zakupu.
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12.Zmiana polegajaca na zmianie osob wymienionych w § 8 ust. 7 Umowy,
nastepowac moze zgodnie z § 8 ust. 9 Umowy.

13.W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie, na
zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp w celu wykazania spelniania
warunkow udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowiazany bedzie
wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia.

14.Zmiany do umowy moze inicjowac zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca.
Wykonawca sklada pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w

szczegolnosci:
1) opis propozycji zmiany;
2) uzasadnienie zmiany - faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem

podstawy prawnej;

3) opis wplywu zmiany na Harmonogram rzeczowo — finansowy i termin
wykonania Przedmiotu Umowy, 2z okresleniem ktorejkolwiek 2z
okolicznosci wskazanej w ustepach powyzej niniejszego paragrafu, jej
wplywu na  roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do okreslenia zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy oraz z uwzglednieniem zakresu robot, jakie nie byly
mozliwie do wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone
przez Wykonawce;

4) opis wplywu zmiany na wysokoS¢ wynagrodzenia wraz z wycena wg
ust. 9 i 10 niniejszego paragrafu.

15. Wprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-10 niniejszego paragrafu
nastapi aneksem do Umowy sporzadzonym na podstawie Protokolu
koniecznosci sporzadzonego przez Zamawiajacego.

16.W  przypadku zmiany  kierownika budowy/robét/ na wniosek
Zamawiajacego w przypadku, gdy nie wykonuje on swoich obowiazkow
wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowiazany jest zmieni¢ kierownika
budowy/robot/ zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we wskazanym przez
Zamawiajacego terminie.

17. W przypadku zmiany kierownika budowy/robét/, o ktérych mowa w ust.
17 niniejszego paragrafu umowy, nowy kierownik budowy/robot/ musi
spelnia¢ wymagania okreslone w SWZ i ofercie.

18.Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie
Wykonawca wskazal w ofercie do wykonania przy pomocy
podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie zostala
wylaczona dopuszczalnos¢ podwykonawstwa.

19. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany Wykonawcy , jezeli Wykonawce

ma zastapi¢ nowy Wykonawca w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i

obowiazki wykonawcy, w nastepstwie przejecia, polaczenia, podziatu,

przeksztalcenia, upadlosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub nabycia
dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa, o ile nowy

Wykonawca spelnia warunki udzialu w postepowaniu, nie zachodza wobec

niego podstawy wykluczenia oraz nie pociaga to za soba innych istotnych
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zmian umowy, a takze nie ma na celu unikniecia stosowania przepisow
ustawy.
20. Warunkiem podpisania aneksu na przedtuzony termin wykonania bedzie
zachowanie ciaglosci Zabezpieczenia bez zmiany wysokosci oraz przedtuzenie
waznosci polisy ubezpieczeniowe;.

§ 18
1. Zamawiajacy zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp przewiduje mozliwosc
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
polegajacych na zmianie dotyczacej wynagrodzenia gdy zmianie ulegly stawki
podatku VAT oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze, wartosc
wynagrodzenia netto Wykonawcy nie zmieni sie, a wartoS¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowo obowigzujacych
przepisow. W przypadku zmiany wysokosci obowiazujacej stawki podatku VAT
oraz podatku akcyzowego w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, nastapi
zmiana wysokosci wynagrodzenia, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, o kwote
rowna roznicy w kwocie podatku, jednakze wylacznie co do czesci
wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawek podatku jeszcze nie
wykonano.
2. Wykonawca moze wystapi¢ do Zamawiajacego z wnioskiem o odpowiednia
zmiane wynagrodzenia (dalej ,Wniosek”), w razie wystapienia jednej ze zmian
przepisow wskazanych w art. 436 pkt 4) lit. b) ustawy Pzp, jezeli zmiany te
beda mialy wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce zamowienia
publicznego wynikajacego z umowy, tj. zmiany:
1) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalne;j
stawki godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,
2) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub
zdrowotne,
3) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1342 ze zm.).
3. Zmiana Umowy moze nastapi¢ po podpisaniu przez Strony aneksu do
umowy, po wejsSciu w zycie przepisow bedacych przyczyna ztozenia Wniosku.
Zmiana dotyczy niezafakturowanej czesci wynagrodzenia.
4. W razie zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 pkt 1, przez pojecie ,odpowiednie;j
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumiec¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy
umowy wynikajacych z podwyzszenia wynagrodzen poszczegolnych
pracownikow bioracych udzial w realizacji pozostalej do wykonania czesci
umowy, w momencie wejScia w zycie zmiany, do wysokosci zmienionego
wynagrodzenia minimalnego albo minimalnej stawki godzinowe;j
obowigzujacej po zmianie przepisow

S. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 2, przez pojecie ,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumiec¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy
umowy oraz drugiej strony umowy o prace lub innej umowy cywilnoprawnej
taczacej tego Wykonawce z osoba fizyczna nieprowadzaca dziatalnosci
gospodarczej, wynikajacych z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych kwot
sktadek od wynagrodzen osob zatrudnionych na umowe o prace lub na
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podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawce z osoba
fizyczna nieprowadzaca dzialalnosci gospodarczej, a bioracych udzial w
realizacji pozostalej do wykonania czesci Umowy, w momencie wejScia w Zycie
zmiany , przy zalozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osob.

6. W razie zmiany wskazanej w ust. 2 pkt 3, przez pojecie ,odpowiedniej
zmiany wynagrodzenia” nalezy rozumie¢ sume wzrostu kosztow Wykonawcy
umowy oraz osob zatrudnionych w rozumieniu ustawy o pracowniczych
planach kapitatlowych, a biorgcych udziat w realizacji pozostatej do
wykonania, w momencie wejScia w zycie zmiany, czesci Umowy, wynikajacych
z koniecznosci odprowadzenia dodatkowych kwot wplat do instytucji
finansowej.

7. W razie zamowien realizowanych wspodlnie przez kilku wykonawcow lub
realizowanych przy pomocy Podwykonawcow postanowienia ust.. 4 - 6 stosuje
sie odpowiednio.

8. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1 - 3, do wniosku Wykonawca
winien zlozy¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o wysokosci
dodatkowych kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktéorych mowa
w tych przypadkach. Do oswiadczenia Wykonawca winien dolaczyc¢ ksiegowe
dokumenty zrodtowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnosci zmiany
umowy. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosSc¢, ze
zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokoS¢ wynagrodzenia.

9. Zamawiajacy ma prawo do zadania przedstawienia przez Wykonawce
dokumentow potwierdzajacych zasadnos¢ wniosku, w szczegolnosci
Zamawiajacy moze zadac odpowiednio:

1) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikow realizujacych Przedmiot Umowy, wraz z okresleniem zakresu
(np. czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace bezposrednio zwiazane z
realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu
zakresowi,

2) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikow realizujacych Przedmiot Umowy, wraz z kwotami skladek
uiszczanych do Zakladu Ubezpieczen Spolecznych/Kasy Rolniczego
Ubezpieczenia Spolecznego w czesci finansowanej przez Wykonawce, z
okresleniem zakresu (np. czeSci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane 2z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi,

3) pisemnego zestawienia wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie)
pracownikow uczestniczacych w realizacji Przedmiotu Umowy, wraz z kwotami
wplat do pracowniczych planow kapitalowych w czesci finansowanej przez
Wykonawece, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwiazane 2z realizacja Przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi.
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10. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmoéwi wprowadzania
zmiany przedstawiajac swoje stanowisko.

11. Pierwsza zmiana wynagrodzenia w trybie niniejszego paragrafu, o ktorej
mowa w ust. 2 pkt 1)-3) moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 12
miesiecy od dnia podpisania Umowy. Nastepne moga miecC miejsce po upltywie
odpowiednio kolejnych 12 miesiecy.

12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejsScia w
zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 11iust. 2, jednakze nie wczesniej niz
od dnia zlozenia wniosku przez Wykonawce o zwigkszenie wynagrodzenia
z wymienionych w ust. 1 i ust. 2 przyczyn.

§ 19
1. Zamawiajacy przewiduje wprowadzenie na wniosek Wykonawcy zmian
wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie robot
wchodzacych w sklad Przedmiotu Umowy, w przypadku zmiany ceny
materialow, o ktorych mowa w punkcie 5 Zalacznika 4.1. do SWZ oraz
kosztow robocizny i sprzetu , gdy sumaryczna zmiana ceny tych materiatow
i/lub kosztow przekracza 5% w stosunku do ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce.
Zmiana cen materiatow lub kosztow zostanie wyliczona w oparciu o :
a) Srednie ceny materialow z wojewodztwa zachodniopomorskiego bez kosztow
zakupu z wydawnictwa Sekocenbud z kwartalu poprzedzajacego date
waloryzacji + Kz od M = 5%, a w przypadku braku cen w Sekocenbudzie, cena
zostanie przyjeta z ostatniej faktury zakupu Wykonawcy (cena po upuscie,
jezeli taki na fakturze istnieje ) + % Kz jw.
b) Srednie ceny sprzetu wojewodztwa zachodniopomorskiego bez kosztow
posrednich z wydawnictwa Sekocenbud z kwartalu poprzedzajacego date
waloryzacji + % Kp od R+S = 75% i Zysk od R+S+Kp = 10%, a w przypadku
braku cen w Sekocenbudzie, cena zostanie przyjeta z ostatniej faktury najmu
lub dzierzawy sprzetu. Do cen przyjetych z faktury najmu lub dzierzawy nie
beda doliczane zadne narzuty (ani Kp ani Zysk).
c) Rbg wg minimalnej stawki godzinowej ustalonej w oparciu o ustawe o
minimalnym wynagrodzeniu za prace, obowigzujacej w dacie zmiany Umowy,
2. Zmiana kosztow w rozumieniu ust. 1 w zakresie dotyczacym robocizny nie
bedzie uwzgledniona w przypadku dokonania zmiany wynagrodzenia
okreslonej w § 18 w danym roku.
3. Zmiana wynagrodzenia jest okreslana 2z uwzglednieniem polowy
procentowej zmiany cen materialow lub kosztow, o ktorej mowa w ust. 1, przy
czym o wartoSC¢ nie wieksza niz wynikajaca ze wskaznika cen produkcji
budowlano-montazowej oglaszanego w komunikacie Prezesa Glownego
Urzedu Statystycznego w miesigcu poprzedzajacym miesiac zmiany wysokosci
wynagrodzenia, w stosunku do analogicznego miesigca roku poprzedniego.
4. Waloryzacja dotyczy tylko czesci robot wchodzacych w sklad Przedmiotu
Umowy, ktora nie zostala wykonana do dnia waloryzacji wynagrodzenia.
Waloryzacja nie bedzie dokonywana w stosunku do robét wchodzacych w
sktad Przedmiotu Umowy, z ktorych wykonaniem Wykonawca bedzie
pozostawal w zwloce.
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S. Przez zmiane ceny materialow rozumie sie¢ wzrost jak i ich obnizZenie,
wzgledem cen przyjetych w ofercie Wykonawcy i wskazanych w zal. 4.1. do
SWZ. Przez zmiane kosztéw robocizny i sprzetu rozumie sie wzrost jak i ich
obnizenie, wzgledem Srednich cen dla wojewodztwa zachodniopomorskiego
bez kosztow posrednich z wydawnictwa Sekocenbud, z kwartalu w ktorym
zostala zlozona oferta.
6. Pierwsza waloryzacja moze nastapi¢ nie wczesniej niz po uplywie 12
miesiecy od dnia podpisania Umowy. Nastepne moga miec¢ miejsce po uptywie
odpowiednio kolejnych 12 miesiecy.
7. Jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu
skladania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest
dzien otwarcia ofert.
8. Maksymalna warto§¢ zmiany wynagrodzenia brutto, jaka dopuszcza
Zamawiajacy w efekcie zastosowania w/w postanowien, nie przekroczy 4 %
wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 5 ust.1.
9. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z ust. 1-8,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktorym zawarl umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow
lub kosztow dotyczacych zobowigazania podwykonawcy, jezeli tacznie spelnione
sa nastepujace warunki:
1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane lub ushugi,
2) okres obowiazywania umowy przekracza 12 miesiecy.
10. W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 1, do wniosku Wykonawca winien
zlozy¢ Zamawiajacemu pisemne oswiadczenie o wysokosci dodatkowych
kosztow wynikajacych z wprowadzenia zmian, o ktéorych mowa w tych
przypadkach. Do oswiadczenia Wykonawca winien dolaczy¢ ksiegowe
dokumenty zrodlowe, w zakresie niezbednym do oceny zasadnoSci zmiany
umowy. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka watpliwosé, ze
zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia
oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysokos¢ wynagrodzenia.
11. Zamawiajacy oceni przedstawione uzasadnienie i podejmie decyzje o
ewentualnej zmianie wysokosci wynagrodzenia lub odmowi wprowadzania
zmiany przedstawiajac swoje stanowisko.
12. Zmiana wysokosci wynagrodzenia obowigzywac bedzie od dnia wejscia w
zycie zmian, o ktorych mowa w ust. 1, jednakze nie wczesniej niz od dnia
zlozenia wniosku przez Wykonawce o zwiekszenie wynagrodzenia z
wymienionych w ust. 1 przyczyn.

§ 20
Wszystkie postanowienia, o ktorych mowa w § 17 stanowia katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢c zgode. Nie stanowia jednoczesnie
zobowiazania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§ 21
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal sie z klauzula informacyjng o
przetwarzaniu danych osobowych przedlozona przez Zamawiajacego i wyraza
zgode na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i na zasadach
okreslonych w niniejszym dokumencie.
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§ 22
PRAWA AUTORSKIE
1. W ramach wynagrodzenia okreslonego za wykonanie Przedmiotu Umowy,
z chwilg przekazania Zamawiajacemu projektu budowlanego i

dokumentacji powykonawczej oraz wszelkich rysunkow, szkicow, zmian

projektowych oraz innych utworow w rozumieniu przepisow ustawy z dnia

4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanych dalej

,dokumentacja’), Wykonawca przenosi na Zamawiajacego w calosci

autorskie prawa majatkowe do tej dokumentacji oraz prawo do

wykonywania praw zaleznych i wyraza zgode na ich wykorzystanie w

zakresie wszystkich pol eksploatacji, w szczegolnosci wymienionych w § 22

ust. 2, a nadto zobowiazuje sie¢ do powstrzymania sie¢ od wykonywania

osobistych praw autorskich.

2. Prawa nabyte zgodnie z ust. 1 uprawniaja Zamawiajacego do korzystania,
uzywania i rozpowszechniania dokumentacji oraz jej elementow we
wszystkich formach, w dowolnej ilosci egzemplarzy, w calosci lub czesci.
Wykonawca zezwala Zamawiajacemu na wykonywanie wszelkich praw
zaleznych do dokumentacji, w tym na jej przerabianie, adaptacje oraz na
wyrazanie zgody na jej przerabianie i adaptacje (takze przez osoby trzecie
dzialajace na zlecenie Zamawiajacego), a takze zezwala Zamawiajacemu na
przeniesienie nabytych praw majatkowych na osoby trzecie. Przeniesienie
praw autorskich obejmuje w szczegolnosci nastepujace pola eksploatacii:
1) utrwalanie dokumentaciji lub jej czesci we wszelkiej postaci,

2) zwielokrotnianie dokumentacji lub jej czesci za pomoca wszelkich
technik w dowolnej ilosci egzemplarzy we wszelkich formatach i
dowolnych naktadach, w szczegolnosci za pomoca wszelkich znanych
technik poligraficznych i filmowych, kopiowania, drukowania,
zwielokrotniania wszelka technika wizyjna i komputerowa, technika
zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa w dowolnym formacie,

3) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci oraz jej zwielokrotnionych
nosnikow do obrotu,

4) wprowadzanie dokumentacji lub jej czesci do pamieci komputera,

5) wykorzystania dokumentacji lub jej czesci przy prowadzeniu wszelkich
postepowan
o udzielenie zamowien publicznych zwiazanych z realizacja inwestycji
przez Zamawiajacego;

6) wystawianie i prezentacja na publicznych pokazach;

7) wykorzystania opracowan wykonanych na podstawie umowy przez
inne upowaznione osoby wykonujacych inna dokumentacje¢ projektowg
i opracowania, na podstawie oddzielnej umowy, w tym w przypadku:
a) budowy, przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu uzytkowania

budynkow

i obiektow budowlanych, zmiany sposobu zagospodarowania
terenu, zmiany decyzji co do budowy budynkow, budowli i innych
obiektow budowlanych przez Zamawiajacego na terenie dla ktorego
byla opracowana dokumentacja projektowa dotyczaca umowy;
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b) przeniesienia przez Zamawiajacego na inna osobe praw
majatkowych do dokumentacji wykonanej na podstawie umowy.

3. W przypadku wykonywania przez Wykonawce prac z udzialem osoéb
trzecich, ktorym przystuguja do wykonanych utworow lub ich czesci
majatkowe prawa autorskie, Wykonawca zobowigazany jest do nabycia od
uprawnionych majatkowych praw autorskich oraz praw do wykonywania
praw zaleznych celem ich dalszego przeniesienia na Zamawiajacego w
zakresie wymaganym umowa.

4. Wykonawca ponosi wylacznag odpowiedzialnos¢ za wszelkie roszczenia
osob trzecich z tytulu naruszenia przez niego praw autorskich, ktore
powinny by¢ przeniesione na Zamawiajacego w zwiazku z realizacjg
UMmowy.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do sprawowania nadzoru autorskiego zgodnie
zZz umowa, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

§ 23
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Ewentualne spory wynikle z umowy rozstrzygane beda przez rzeczowo
wlasciwy sad dla siedziby Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest posiadac przez caly okres trwania umowy
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci zwiazanej z Przedmiotem Umowy, na sume gwarancyjna nie
nizsza niz 5 000 000,00 PLN (stownie: pie¢ milionow zlotych). Na kazde
zgdanie Zamawiajacego, w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Wykonawca zobowiazany jest do przedlozenia Zamawiajacemu,
dokumentu potwierdzajacego posiadanie wymaganego ubezpieczenia wraz
z dowodem potwierdzajacym optate wymagalnych sktadek.

3. Zmiany Umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

4. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac cesji
wierzytelnosci naleznosci wynikajacych z tytutu realizacji umowy na inne
podmioty, w tym banki, firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze czy
osoby fizyczne.

5. W sprawach nieuregulowanych w umowie beda mialy zastosowanie
przepisy prawa polskiego w tym ustawy Pzp, Kodeksu cywilnego oraz inne
odpowiednie przepisy prawa.

6. Przekazywanie, ujawnianie oraz wykorzystywanie informacji, otrzymanych
przez Wykonawce od Zamawiajacego, moze nastapi¢ wylacznie wobec
podmiotow uprawnionych na podstawie przepisow obowigzujacego prawa
i w zakresie okreslonym niniejszga umowa.

7. W przypadku zmiany adresu zamieszkania lub adresu siedziby
Wykonawcy jest on zobowiazany do niezwlocznego pisemnego
powiadomienia  Zamawiajacego o nowym  adresie. Zaniechanie
powiadomienia skutkuje tym, zZe korespondencja wyslana przez
Zamawiajacego na ostatni podany mu adres Wykonawcy uwazana jest
za doreczong prawidlowo i skutecznie, nawet gdy zostanie zwrécona
nadawcy.

Znak sprawy: 14/2021/KSz przetarg nieograniczony-,Budowa stacji uzdatniania wody powierzchniowej stonawej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca, dla zaopatrzenia w wode m. Swinouj$cie. Zaktad Wydrzany Il — realizacja zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj — czg$¢ B” 54



Zaktad Wodociagé6w i Kanalizacji Sp. z o.0.
72-600 Swinoujscie, ul. Kottataja 4
tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sad Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr 0000139551
NIP: 855-00-24-412 Wysoko$¢ kapitatu zaktadowego 94.854.000,00 zt

8. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
dla kazdej ze Stron.

Wykonawca: Zamawiajacy:

Zalaczniki do umowy:

- Koszt Cyklu Zycia Stacji Uzdatniania Wody - zat. nr 1

- Karta gwarancyjna — zal. nr 2

- umowa regulujaca zasady wspolpracy pomiedzy podmiotami wspolnie
wykonujacymi Umowe (jesli wystapi) — zal. nr 3

- zgodna Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo, o ktorej to
zgodzie mowa w § 9 ust. 13 umowy (jesli wystapi) — zat. nr 4
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