Nr postepowania: WZP.271.1.8.2024

Zatacznik Nr 56 do SWZ
PROJEKT UMOWY
zawartawdniu ...................c.ee.o.... oW Zgorzelcu pomiedzy:

Gming Miejska Zgorzelec NIP 615-17-94-018

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajacym”, reprezentowang przez:
Pana Rafata Gronicza — Burmistrza Miasta Zgorzelec, z upowaznienia
ktorego dziata

Pan ........... e — Zastepca Burmistrza,

przy kontrasygname Skarbnlka Mlasta Zgorzelec Pana Mieczystawa
Garbicza,

a

. zsiedzibg w ........... o, przy ul.
wpisanym do KRS podnr ..................., O kapltale zak’radowym
W wWysokos$Ci ......................... zt, posiadajgcym NIP . .

zwanym w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”, reprezentowanym
przez:

1) ©..eceiiiiiieeee e - prezesa zarzgdu/cztonka zarzagdu/prokurenta;
Panem/Panig .................. prowadzgcym/-g dziatalnos¢ gospodarczg
pod nazwg: ceieireane...., Z Siedzibg w ....... , przy ul.

zarejestrowanq w Centralnej Ewidencji i InformaCJl o] DZ|a’faInOSC|
Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posiadajgcym NIP .............. ,
zwanym/-g w dalszej cze$ci umowy ,Wykonawcg” 2

Zgodnie z wynikiem postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
przeprowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia
2019 roku — Prawo zamowien publicznych (dalej ,ustawa Pzp”), zostata
zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

! Wersja dla spotki handlowe;.

2 Wersja dla osoby fizycznej prowadzgcej dziatalno$¢ gospodarcza; przy spotce cywilnej
wpisuje sie w analogiczny sposob wszystkich przedsiebiorcéw; reprezentacje podaje sie
tylko wtedy, gdy dana osoba dziata przez petnomocnika.
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§ 1
PRZEDMIOT UMOWY
1. Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania
zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa drogi ul. Stoneczna
12 - 147,
2. Przedmiot niniejszej umowy obejmuje wykonanie rob6t budowlanych
zwigzanych z przebudowg drogi wraz z rozbudowg sieci kanalizacji
deszczowej przy ul. Stonecznej 12 — 14 w Zgorzelcu.

3. W ramach przedmiotu niniejszej umowy nalezy wykonaé¢ nastepujgcy
zakres prac: korytowanie, wykonanie warstwy ulepszonego podtoza
Z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym, podbudowa
z kruszywa tamanego o frakcji 0/31,5mm, utozenie warstwy wigzgcej
oraz scieralnej, wykonanie nowej konstrukcji zjazdow
indywidualnych do przylegtych nieruchomosci.

Odwodnienie poprzeczne i podtuzne drogi funkcjonuje jako
odwodnienie wgtebne do systemu istniejgcej kanalizacji deszczowej.
W ramach zamdéwienia nalezy wykonac¢ takze 8 wpustéw
deszczowych fi 500 z kregébw betonowych wpietych do istniejgcej
kanalizacji deszczowej poprzez istniejgce studnie fi 1200 oraz
wykonaé przytgcza kanalizacyjne z rur PCV200 SDR34.

4. Zakres niniejszej umowy obejmuje rowniez wykonanie obustronnych
pasow zieleni przylegtych do terenéw jezdni (granice pasa
drogowego) wraz z obsianiem ich trawg a takze dokonaniem nowych
nasadzen drzew.

5. Roboty budowlane wykonywane bedg w ciggu drogi wewnetrznej
przy ul. Stonecznej 12 — 14. Realizacja rob6t odbywacd sie bedzie
w granicach dziatek o numerach ewidencyjnych: 20/5, 20/34, 38/9,
37/47, 37/50, 37/51 obreb IX, nalezgcych do Gminy Miejskiej
Zgorzelec i bedgcych w jej zarzgdzie. Droga w obecnym stanie
posiada nawierzchnie gruntowg utwardzong kruszywem tamanym.
W ciggu drogi wystepujg studnie kanalizacyjne, ktére wymagaja
regulaciji.

6. Szczegotowy opis i zakres przedmiotu niniejszej umowy zostat
zawarty w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz w dokumentacji projektowej, w sktad ktorej
wchodzi:

1) Projekt techniczno-budowlany,

2)Ocena stanu technicznego kanalizacji deszczowej,

3)Projekt nasadzen,

4)Zaswiadczenie przyjecia zgtoszenia rob6t niewymagajgcych
pozwolenia na budowe nr AB.6743.1.242.2022.2 z dnia 12
wrzesnia 2022r. wydane przez Staroste Zgorzeleckiego,
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10.

11.

12.

5)Standardy zaktadania i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec
czesc Il wytyczne projektowania, zaktadania i pielegnaciji terenow
zieleni miejskiej,

- zwanymi w dalszej czesci niniejszej umowy ,dokumentacjg”,

stanowigcg Zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy.

. Wykonawca oswiadcza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy

zastosowaniu najwyzszej starannosci, zapoznat sie z istniejgcym
stanem faktycznym terenu i warunkami realizacji przedmiotu
niniejszej umowy.

Z uwagi na to, ze wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie
bedzie miato charakter ryczattowy, Wykonawca przy wycenie oferty
powinien opiera¢ sie na zakresie wskazanym w dokumentacji
technicznej. Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wystgpienie
w trakcie realizacji umowy robét nieujetych w przedmiarze lub

w przypadku wystgpienia robot w wiekszej ilosci niz w jakiejkolwiek
pozycji przedmiaru nie bedzie uprawniato Wykonawcy do zgdania
dodatkowego wynagrodzenia (jezeli roboty te bedg ujete

w dokumentacji technicznej), a Wykonawca wykona te roboty

w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca
zobowigzany jest do doktadnego sprawdzenia ilosci robot

z dokumentacjg techniczng. Ewentualny brak w przedmiarze robot
koniecznych do wykonania wynikajgcych z dokumentacji technicznej
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich wykonania w cenie
umownej.

Wykonawca o$swiadcza, ze posiada odpowiednig wiedze,
doswiadczenie i sSrodki umozliwiajgce realizacje przedmiotu
niniejszej umowy i zobowigzuje sie zapewni¢ realizacje przedmiotu
niniejszej umowy przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
zawodowe.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialno$ci za sktadniki majgtkowe
Wykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy w trakcie realizacji
robét budowlanych.

Wykonawca wykona przedmiot niniejszej umowy z wtasnych wyrobdéw,
materiatdbw budowlanych i urzgdzen, przy uzyciu narzedzi, sprzetu
etc. bedgcych w dyspozycji Wykonawcy.

Uzyte materiaty muszg by¢ nowe i odpowiada¢ wymogom okreslonym
w obowigzujgcych przepisach prawa oraz normom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego lub koordynatora zespotu inspektoréw
nadzoru inwestorskiego, zwanego w dalszej czesci umowy
.,koordynatorem”, Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatow stosowny dokument potwierdzajgcy
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13.

14.

dopuszczenie go do stosowania w budownictwie (np. takie jak:
aprobata techniczna, deklaracja zgodnosci, znak budowlany, atest,
certyfikat, swiadectwo jakosci etc.). Wszelkie koszty z tym zwigzane
ponosi Wykonawca.

Zamawiajgcy i Wykonawca obowigzani sg wspotdziata¢ przy
wykonaniu niniejszej umowy, w celu nalezytej jej realizacji.

W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
wykonawcow, przedmiot niniejszej umowy bedzie realizowany

w zakresie zgodnym ze ztozonym oswiadczeniem, stanowigcym
Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy. Realizacja zamodwienia
niezgodna ze ztozonym osSwiadczeniem jest niedopuszczalna,
poniewaz stanowitoby to istotng zmiane umowy. W przypadku
naruszenia postanowienia, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
niniejszego ustepu Zamawiajgcy uprawniony bedzie do naliczenia
kary umownej i/lub odstgpienia od niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

§ 2
WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIENIA

.Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy,

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy, przez Wykonawce osob wykonujgcych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot
ogbélnobudowlanych w zakresie branzy drogowej oraz branzy
sanitarnej.

.Wykonawca zobowigzany jest zatrudnia¢ osoby wykonujgce

czynno$ci wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu na podstawie
stosunku pracy (umowy o prace), a w przypadku rozwigzania umowy
przez osobe zatrudniong lub przez pracodawce, Wykonawca
zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
(umowy o prace) na to miejsce innej osoby wykonujgcej ww.
czynnosci.

. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajacy

uprawniony bedzie do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec

Wykonawcy odnosnie spetniania przez niego wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace osO6b wykonujgcych wskazane w ust. 1

niniejszego paragrafu czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony bedzie

w szczegolnosci do:

1) Zgdania o$wiadczen i dokumentéw wskazanych w ust. 4
niniejszego paragrafu,

2)Zgdania wyjasnien, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3)Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
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4. W celu weryfikacji zatrudniania przez Wykonawce, na podstawie

umowy o prace, osOb wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji
zamodwienia, okreslone w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca,
w terminie wynikajgcym z pisemnego wezwania Zamawiajgcego, nie
krotszym niz 3 (trzy) dni robocze, zobowigzany bedzie przedtozyc¢
wszystkie lub wedtug wyboru Zamawiajgcego wskazane ponizej
dowody:
1) O$wiadczenie zatrudnionego pracownika zawierajgcego co
najmniej:

a) Imie i nazwisko pracownika,

b) Date zawarcia umowy o prace,

c) Rodzaj umowy o prace,

d) Zakres obowigzkdédw pracownika,

e) Potwierdzenie wykonywania czynnosci przy: (petna nazwa
przedmiotu zamodwienia),

f) Date i czytelny podpis pracownika.

2) Oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy

0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie

Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawierac

w szczegoblnosci:

a) Doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

b) Date ztozenia oSwiadczenia,

c) Wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o0 prace wraz ze wskazaniem
imion i nazwisk tych oséb, daty zawarcia umowy, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu,

d) Czytelny podpis Wykonawcy/osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu Wykonawcy.

3)Poswiadczone za zgodnosé z oryginatem kopie umdéw o prace osob
wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktérych
dotyczy oswiadczenie Wykonawcy,

4)Zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie
przez Wykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne

z tytutu zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres

rozliczeniowy,

5)Poswiadczong zgodnie z oryginatem przez Wykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika do ubezpieczenia
spotecznego.

. Dokumenty, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3-5 niniejszego paragrafu
powinny zosta¢ ograniczone w zakresie przetwarzania danych
osobowych tylko do tego rodzaju danych i tylko do takiej tresci, ktére
sg niezbedne ze wzgledu na cel ich zbierania (zasada minimalizacji
danych). W tym celu wymagana jest anonimizacja danych oséb
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uczestniczacych w realizacji zamowienia, ktére w konteks$cie
weryfikacji spetniania przez Wykonawce obowigzku, o ktérym mowa
w art. 95 ust. 1 ustawy Pzp majg charakter irrelewantny. Powyzsze
dokumenty powinny zosta¢ w szczegdélnosci pozbawione adresow, czy
numeréw PESEL pracownikow. Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

6. Niespetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace osOb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego
paragrafu czynnosci, a takze nieztozenie przez Wykonawce
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie dokumentow,

o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu powodowac bedzie
sankcje w postaci kary umownej, o ktérej mowa odpowiednio w § 12
niniejszej umowy, a takze mozliwosci odstgpienia od umowy zgodnie
z zapisami § 15 niniejszej umowy.

7. Obowigzki okreslone w niniejszym paragrafie dotyczg takze
podwykonawcoéw. Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej
umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowigzujgce
podwykonawce do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb
wykonujgcych czynnos$ci, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa
pracy przez Wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze
zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg Inspekcje
Pracy.

§3
TERMIN REALIZACJI
1. Wykonawca zobowigzany jest wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy
w terminie do 3 miesiecy od dnia zawarcia niniejszej umowy, tj. do
dnia ..o

2. W terminie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, nastgpi:
kompleksowa realizacja przedmiotu niniejszej umowy, pisemne
zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego robo6t budowlanych wraz
z przedtozeniem kompletnego operatu kolaudacyjnego, o ktorym
mowa w § 6 ust. 3 pkt 26 niniejszej umowy.

§ 4
WYNAGRODZENIE
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe brutto za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, na
podstawie ztozonej przez Wykonawce oferty przetargowej
w wysokosci: ............. zt (stownie ztotych: ....................00).
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W kwocie wynagrodzenia brutto uwzglednia sie podatek od towarow
i ustug VAT.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy jest wynagrodzeniem ryczattowym,

w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego, ktére nie ulegnie zmianie
bez wzgledu na jakiekolwiek okolicznos$ci, z wytgczeniem przypadkéw
przewidzianych umowg lub ustawsg.

Wykonawca potwierdza niniejszym, ze powyzsze wynagrodzenie
pokryje wszelkie koszty i wydatki zwigzane z wykonywaniem umowy,
a Wykonawca nie jest uprawniony do zgdania od Zamawiajgcego
zwrotu jakichkolwiek wydatkow poniesionych przy wykonywaniu
umowy, ani do zwolnienia go z zaciggnietych w tym celu zobowigzah.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje ryzyko i odpowiedzialnosc¢
Wykonawcy, takze z tytutu niewtasciwej oceny naktadow pracy
niezbednych dla nalezytego wykonania umowy, btednego
oszacowania jakichkolwiek kosztow zwigzanych z realizacjg prac
objetych umowa, czy oddziatywania innych czynnikédw majgcych lub
moggcych mie¢ wptyw na te koszty. Zadne nieoszacowanie,
pominiecie, brak rozpoznania, doprecyzowania zakresu prac

i rozwigzan projektowych, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany
wynagrodzenia okreslonego w niniejszej umowie.

3. Strony postanawiajg, iz zaptata wynagrodzenia za wykonanie
przedmiotu niniejszej umowy nastgpi przelewem na rachunek
bankowy Wykonawcy Nr .................... , wskazany w fakturze VAT
oraz formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, w terminie do 30 dni, liczgc od daty dostarczenia
Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT.

4. Podstawg do wystawienia faktury bedzie podpisany przez
przedstawicieli Stron niniejszej umowy protokét odbioru koncowego
roboét z klauzulg ,odbieram”, o ktérym mowa w § 8 ust. 5 niniejszej
umowy.

5. Cesja wierzytelnosci naleznych Wykonawcy na podstawie niniejszej
umowy wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie, pod
rygorem niewaznosci.

6. W przypadku, gdy w roli Wykonawcy wystepuje konsorcjum Kkilku
Wykonawcow, wniosek do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody na
cesje wierzytelnosci musi zostac¢ ztozony przez wszystkich cztonkéw
konsorcjum.

§5
ZASADY PLATNOSCI UMOW O PODWYKONAWSTWO
1. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za ustugi i roboty, ktére zostaty
wykonane z udziatem podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
bedzie dokonana, jezeli Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu:
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1) Kserokopie faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszych
podwykonawcow,

2) Kserokopie dowodu zaptaty oraz pisemne o$Swiadczenie
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdéw o otrzymaniu
zaptaty z tytutu wymagalnego wynagrodzenia za wykonane ustugi
i roboty.

2. W przypadku nieprzekazania dokumentow, o ktérych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy wstrzyma sie z wyptata
wynagrodzenia za odebrane ustugi i roboty budowlane w cze$ci
rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych dowodow,

o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Pozostata zaptata
czesci wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nastgpi
po przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnych, niebudzgcych
zastrzezen dokumentow, o ktorych mowa w ust. 1.

3. Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, ktory:

1) Zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub roboty
budowlane, lub

2)Zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia
sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, z zastrzezeniem
pozostatych ustepdw niniejszego paragrafu.

4. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
ustugi lub roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

5. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

6. Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi
Wykonawcy zgtoszenie pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.

W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen
Wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag
umowy o podwykonawstwo.
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7.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 6, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze
niezasadnosc¢ takiej zaptaty albo

2)Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,

w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie
nalezy, albo

3)Dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy
podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

8. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy Zamawiajgcy potrgci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

9. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy bedzie stanowi¢ podstawe do odstgpienia od niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy.

§ 6
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca od chwili protokolarnego przejecia terenu budowy
w terminie wskazanym w § 7 niniejszej umowy, az do chwili jego
oddania, potwierdzonym pisemnym protokotem odbioru koncowego
ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za przekazany
teren, w tym za wszelkie szkody wynikte na tym terenie oraz terenie
przylegtym — graniczgcym z prowadzonymi robotami.
2. Po protokolarnym przejeciu terenu budowy Wykonawca na wtasny
koszt jest zobowigzany:
1)Zabezpieczy¢ i oznakowac¢ teren budowy w tym wykonac projekt
zabezpieczenia rob6t wraz ze wszelkimi koniecznymi
uzgodnieniami i zgtoszeniami, zgodnie z § 5 ust. 1i 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r.
W sprawie szczegotowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;
2) Strzec mienia, w tym witasnego znajdujgcego sie na przekazanym
terenie i zapewni¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa dla ludzi
i Srodowiska. Wykonawca odpowiada za przejety teren budowy
w catosci oraz zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu budowy
z zachowaniem nalezytej starannosci. Wykonawca ponosi

Strona9:z40



Nr postepowania: WZP.271.1.8.2024

odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim na
terenie budowy i na terenie do niego przylegtym w stopniu
catkowicie zwalniajacym od odpowiedzialnosci Zamawiajgcego;

3)Prowadzi¢ prace w sposdb niezaktdcajgcy funkcjonowania
sgsiadujgcych obiektow;

4)Wspotdziata¢ z wykonawcami realizujgcymi roboty budowlane na
terenach przylegtych;

5)Opracowac, zatwierdzi¢ i wdrozy¢ docelowg organizacje ruchu na
wykonywanym odcinku drogi;

6) W trakcie realizacji robot budowlanych usuwac¢ zbedne materiaty,
odpady i niepotrzebne urzgdzenia tymczasowe, a takze zapewnic,
ze sprzet budowlany i transportowy opuszczajgcy teren budowy nie
spowoduje zanieczyszczen poza jego terenem;

7)Ponosi¢ koszty zwigzane z organizacjg i utrzymaniem budowy
i zaplecza budowy oraz inne koszty towarzyszgce, w tym
w szczegolnosci: robot przygotowawczych, porzgdkowych,
zwigzanych z utrzymaniem miejsc prowadzenia robo6t, dojscia do
sktadowanych materiatow, koszty zwigzane z odbiorem robdt;

8)Ponosi¢ — do dnia odbioru koncowego przedmiotu niniejszej
umowy- koszty zwigzane z zapewnieniem i dostawg wszelkich
mediéw (w tym energii elektrycznej, wody, tgcznosci), niezbednych
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy oraz koszty zwigzane
z utrzymaniem drog dojazdowych do terenu budowy w nalezytej
czystosci;

9)Uporzgdkowac teren budowy, przywrécic teren przylegty do stanu
pierwotnego i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym
na odbior kohcowy robdét. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na terenie budowy, Zamawiajgcy lub koordynator, ma prawo
pisemnie zleci¢ Wykonawcy doprowadzenie terenu budowy do
nalezytego porzadku, w terminie wynikajgcym z powyzszego
zlecenia. W przypadku niedostosowania sie do tych zalecen,
Zamawiajgcy bedzie miat prawo zleci¢ uporzgdkowanie terenu
budowy podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami tych prac obcigzy¢
Wykonawce.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci réwniez:
1)Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t budowlanych

wykonanie dokumentacji fotograficznej obiektéw budowlanych oraz
zieleni, przy ktérych w bliskiej odlegtosci prowadzone bedg roboty
budowlane i przekazanie jej Zamawiajgcemu po zawarciu niniejszej
umowy, nie pézniej jednak niz w terminie 5 dni roboczych od dnia
przekazania terenu budowy. Powyzsze ma na celu zabezpieczenie
Wykonawcy i Zamawiajgcego przed bezpodstawnymi zgdaniami
odszkodowah przez wtascicieli za uszkodzone obiekty;
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2) Obowigzek sScistej wspodtpracy z Zamawiajgcym, koordynatorem
oraz projektantem;

3)Uczestniczenie osob niezbednych do realizacji niniejszej umowy,
w tym m.in. kierownikow robo6t oraz innych oséb upowaznionych do
wspoétpracy z Zamawiajgcym, w organizowanych przez
Zamawiajgcego lub koordynatora naradach i spotkaniach
dotyczacych realizacji przedmiotu niniejszej umowy, w tym rowniez
postepu prac i spetniania wszelkich wymogow procesu
inwestycyjnego okreslonych wtasciwymi przepisami — jezeli nastgpi
potrzeba organizacji takich narad;

4)Zabezpieczenie i stosowne oznakowanie terenu budowy (w tym
tablic informacyjnych), przestrzeganie przepiséw BHP oraz
przepisdw ppoz. i innych obowigzujgcych przepiséw prawa;

5)Koordynowanie prac podwykonawcow (dalszych podwykonawcéw) —
w przypadku podzlecenia im czesci umowy;

6) Ponoszenie wszelkich kosztow pozwolen, uzgodnieh, decyzji
i akceptacji, ktorych wymaga prawo;

7) Odbudowanie uszkodzonych nawierzchni w trakcie wykonywania
robot budowlanych — jezeli ich uszkodzenie nastgpi na skutek
wykonywania robot przez Wykonawce;

8) Stosowanie materiatow i wyrobow dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie, ktére muszg by¢ nowe oraz posiadac
odpowiednie atesty i certyfikaty. Dokumenty wymagane w tym
zakresie przepisami prawa, bedg przechowywane na terenie
budowy i udostepniane Zamawiajgcemu na kazde zgdanie, a po
zrealizowaniu catego zakresu przedmiotu niniejszej umowy
przekazane Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami pkt 26 niniejszego
paragrafu;

9) Powiadamianie wszystkich podmiotéw i instytucji, o ktérych mowa
w wydanych warunkach i uzgodnieniach zawartych w dokumentacii,
w terminach w nich okreslonych;

10)Powiadomienie o wykonywanych pracach wszelkich instytucji
uzywajgcych i obstugujgcych urzgdzenia oraz instalacje podziemne
i naziemne, w celu ewentualnego wykonania przez te instytucje
niezbednych adaptacji i prac w obrebie terenu budowy, ktoére sg
konieczne i wymagane ze wzgledu na charakter robét budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy. Wykonawca winien
Scisle wspétpracowac z tymi instytucjami;

11)Uzyskanie od Zamawiajgcego i powotanego przez niego
koordynatora akceptacji materiatéw przed ich wbudowaniem;

12)Uzgadnianie z Zamawiajgcym i/lub koordynatorem wszelkich zmian
technologii, materiatow, kolizji z innymi sieciami oraz innych
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czynno$ci moggcych mie¢ wptyw na wykonywane roboty
budowlane;

13)W przypadku koniecznosci - uzgodnienie we wtasnym zakresie i na
wiasny koszt wszelkich prac wykonywanych w miejscach zblizen,
skrzyzowan z innymi przewodami podziemnymi lub w miejscach
kolizji z infrastrukturg nadziemnga, z wtascicielami lub zarzgdcami
ww. infrastruktury;

14)Ponoszenie odpowiedzialnosci za petng kontrole robét i jakosé
materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
witgczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie, laboratorium
i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot;

15)Przeprowadzenie pomiaréw i badan materiatow oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymogami zawartymi w dokumentaciji;

16)Prowadzenie dziennika robot;

17)Prowadzenie dzienniczka pogodowego w sytuacji wystgpienia
warunkow atmosferycznych odbiegajgcych od typowych dla
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWiORB,
uniemozliwiajgcych wykonywanie robot zgodnie z technologig.
Powyzsze jest niezbedne dla mozliwosci zmiany terminu wykonania
robot w przypadku wystgpienia ww. okolicznos$ci, zgodnie
z postanowieniami § 13 niniejszej umowy;

18)Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych;

19)Niezwtoczne zawiadomienie Zamawiajgcego na pismie o wszelkich
okolicznosciach, ktére mogg przeszkodzi¢ planowanemu
i prawidtowemu wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy;

20)W przypadku przerwania rob6t budowlanych zabezpieczenie frontu
robot, we wtasnym zakresie i na swoéj koszt, przed ewentualnymi
uszkodzeniami i degradacjg juz wykonanych robét, a takze
zabezpieczenie placu budowy. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w czynnosciach sporzgdzenia protokotu
inwentaryzacji robot w toku;

21)Powiadamianie pisemnie wszystkich podmiotow i instytucji, ktére
bedg miaty utrudniony dostep do przedmiotowego terenu
w szczegolnosci Miejskie Przedsigebiorstw Gospodarki Komunalnej
Sp. z 0.0. w Zgorzelcu oraz mieszkancow bezposrednio
sgsiadujgcych z terenem budowy, poprzez rozwieszenie informacji
o robotach budowlanych i ewentualnych utrudnieniach;

22)Wykonania, w trakcie prowadzenia robét, zabezpieczenia
odkrytych, poza sieciami, objetymi w dokumentacji, o ktérej mowa
w § 1 ust. 6 niniejszej umowy, sieci doziemnych, dwudzielnymi
rurami ostonowymi. Powyzsze prace zostang wykonane na
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istniejgcych doziemnych liniach energetycznych, teletechnicznych

oraz rurociggach gazowych;

23)W przypadku koniecznos$ci —uzyskanie zezwolenia na wykonanie
niezbednych wycinek zieleni kolidujgcych z przebudowag;

24)Wykonanie nasadzen wynikajgcych z dokumentacji, a takze
odtworzenie uszkodzonych w wyniku roboét terendéw zielonych

w oparciu o obowigzujgcy dokument pn.: Standardy zaktadania

i pielegnacji zieleni w miescie Zgorzelec, o ktérym mowa w § 1 ust.

6 pkt 5 niniejszej umowy;

25)Wywiezienie i unieszkodliwienie we wtasnym zakresie i na wtasny
koszt wytworzonych podczas prowadzenia prac odpaddéw, zgodnie
z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, ustawy
z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzymaniu czystosci i porzgdku
w gminach oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
srodowiska;

26)Przekazanie Zamawiajgcemu, w dwoéch egzemplarzach, zgodnie
z zapisami § 8 ust. 2 niniejszej umowy, operatu kolaudacyjnego
inwestycji, sporzgdzonego zgodnie z instrukcjg, stanowigca
Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy.

4. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) Jest wtascicielem dostarczanych do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy materiatéw budowlanych;

2) Zamontowane/posadowione materiaty bedg fabrycznie nowe,
wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zdatne do uzytku wedtug
potrzeb Zamawiajgcego, o ktérych Wykonawca zostat
poinformowany i sg mu znane;

3)Jakos¢ sprzetu oraz urzgdzen, z ktérych bedzie korzystat przy
realizacji niniejszej umowy spetnia wymogi techniczne okreslone
odrebnymi przepisami;

4)Zapoznat sie szczego6towo z miejscem realizacji przedmiotu
niniejszej umowy i przedstawiona przez niego oferta jest
kompletna, czyli uwzglednia wszelkie sktadniki niezbedne do
nalezytego wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu niniejszej
umowy z uwzglednieniem wymagan w zakresie dostepnosci dla oso6b
niepetnosprawnych.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

1. Niezaleznie od obowigzkow okreslonych w innych postanowieniach
niniejszej umowy, do obowigzkow Zamawiajgcego w szczegdlnosci
nalezy:
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1) Protokolarne przekazanie terenu budowy (placu budowy)
w terminie do 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy;

2) Dokonanie odbioru koncowego robot objetych przedmiotem
niniejszej umowy na zasadach okreslonych w § 8 niniejszej umowy;,

3) Terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty,
zgodnie z zapisami niniejszej umowy.

2. Wszelkie polecenia wydawane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz/lub koordynatora, jak rowniez zapytania i wyjasnienia dotyczgce
realizacji niniejszej umowy, wymagajg formy pisemnej.

3.Przed rozpoczeciem robot, Zamawiajgcy przekaze bezptatnie
Wykonawcy po 1 egzemplarzu dokumentacji, o ktéorej mowa w § 1 ust.
6 niniejszej umowy, ktéra bedzie przechowywana przez Wykonawce
na terenie budowy i bedzie dostepna do wglgdu na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

4. Jezeli Wykonawcy potrzebna bedzie wieksza iloS¢ egzemplarzy
dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu sporzadzi
je we wtasnym zakresie na wtasny koszt.

5. Decyzje o zmianach w dokumentacji podejmowane sg przez
Zamawiajgcego oraz koordynatora w porozumieniu z projektantem, na
wniosek kierownika robo6t. Sposéb zgtaszania zmian okresla ustawa
Prawo budowlane, w szczegdlno$ci art. 23 pkt 1 oraz art. 57 ust. 2.

6. Dokumentacja udostepniana przez Zamawiajgcego stanowi jego
wtasnosc¢ i nie moze by¢ udostepniana osobom trzecim bez jego
zgody wyrazonej na pismie pod rygorem niewaznosci.

§ 8
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Wykonawca celem przeprowadzenia czynnosci odbioru robo6t
ulegajgcych zakryciu zobowigzany jest zawiadomi¢ koordynatora
z 3-dniowym terminem wyprzedzajgcym fakt gotowosci do odbioru
robot ulegajacych zakryciu w formie wpisu do dziennika robét oraz
pisemnie za posrednictwem poczty elektronicznej, pod rygorem
nakazania przez Zamawiajgcego lub koordynatora odkrycia tych
robot przez Wykonawce na jego koszt i ryzyko. Wykonawca
zobowigzany jest do wykonania dokumentacji fotograficznej ww.
robot a nastepnie przekazania jej Zamawiajgcemu wraz z operatem
kolaudacyjnym, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Koordynator dokona odbioru zgtoszonych robét ulegajgcych zakryciu
niezwtocznie, lecz nie pézniej niz w ciggu 3 dni kalendarzowych od
daty zgtoszenia gotowosci do odbioru ww. robét.

2. Odbidér koncowy nastgpi po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét
budowlanych i prac sktadajgcych sie na przedmiot niniejszej umowy,
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zgodnych z dokumentacjg, o ktérej mowa w § 1 ust. 6 niniejsze]
umowy oraz zapisami niniejszej umowy. Wykonawca przed
zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego zobowigzuje sie do
przeprowadzenia préb technicznych i uzyskania stosownych
zezwolen wtasciwych organdéw, ktére wymagane sg do eksploatac;ji
przedmiotu niniejszej umowy - jezeli dotyczy. Zgtoszenie osiggniecia
gotowosci do odbioru koncowego robét budowlanych nastepuje na
podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy ztozonego
Zamawiajgcemu. Do wniosku Wykonawca zobowigzany jest dotgczyc¢
operat kolaudacyjny inwestycji, o ktorym mowa w § 6 ust. 3 pkt 26
niniejszej umowy. Nieprzekazanie Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego bedzie skutkowato odmowg przystgpienia do odbioru
koncowego roboét budowlanych oraz naliczeniem kary, o ktérej mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy.

3. W terminie do 7 dni roboczych od daty ztozenia wniosku przez
Wykonawce zawierajgcego zgtoszenie do odbioru koncowego robot
budowlanych, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy,
Zamawiajgcy pisemnie zaakceptuje wniosek z klauzulg ,bez uwag”
lub pisemnie wniesie do niego uwagi i wyznaczy termin na usuniecie
brakéw. Dzien ztozenia kompletnego wniosku wraz z operatem
kolaudacyjnym stanowi¢ bedzie dzien zakonczenia terminu
realizacji niniejszej umowy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ust. 6 i 7 niniejszego
paragrafu. W powyzszym przypadku wywigzanie sie¢ Wykonawcy
z czynnosci, o ktérych mowa odpowiednio w ust. 6 i 7 bedzie
stanowilo dzien zakonczenia terminu realizacji niniejszej umowy.

4. Rozpoczecie czynnos$ci odbioru kohcowego robot, stanowigcych
przedmiot niniejszej umowy, nastgpi w terminie do 7 dni roboczych
od daty przyjecia przez Zamawiajgcego bez uwag wniosku o ktérym
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, pod warunkiem potwierdzenia
przez koordynatora, iz roboty te sg gotowe do odbioru, tj. sg w takim
stanie, ze zgodnie z przedmiotem niniejszej umowy uprawniajg
Wykonawce do zgtoszenia ich do odbioru kohcowego, przy
uwzglednieniu postanowien ust. 5 niniejszego paragrafu.
Zakonczenie czynno$ci odbioru powinno nastgpi¢ w terminie 7 dni
liczgc od dnia rozpoczecia. W czynnosciach odbioru kohcowego
uczestniczg: w imieniu Zamawiajgcego powotana przez niego
Komisja odbioru oraz cztonkowie zespotu nadzoru inwestorskiego,
Wykonawca i kierownicy rob6t danej branzy, a w przypadku robét
budowlanych podzleconych podwykonawcy — jego przedstawiciel.

5. Z czynnos$ci odbioru koncowego zostanie sporzgdzony protokdt, ktory
zawierac¢ bedzie wszystkie ustalenia i zalecenia poczynione podczas
odbioru koncowego. Odbiér koncowy uwaza sie za dokonany w dniu
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podpisania z klauzulg ,odbieram” protokotu odbioru koncowego przez
Zamawiajgcego, koordynatora i Wykonawce, z zastrzezeniem ust.
6-8 niniejszego paragrafu. Protokot odbioru koncowego, o ktorym
mowa w niniejszym ustepie, stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. 4
niniejszej umowy.

6. W przypadku, gdy w trakcie czynnos$ci odbiorowych, o ktorych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy lub koordynator
stwierdzi wady, ktére nadajg sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajag
uzytkowanie przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem
(wady istotne), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru do czasu usuniecia wad
istotnych i wyznaczy obiektywny technologicznie termin ich
usuniecia, zachowujgc prawo do naliczenia Wykonawcy
zastrzezonych kar umownych, o ktérych mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit.
a) niniejszej umowy, a po jego uptywie powroci do wykonywania
czynno$ci odbioru. Zaistnienie powyzszych sytuacji nalezy opisac
w tresci protokotu. W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce
zgtoszonej wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy uprawniony jest do powierzenia usuniecia wad osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa
w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

7. W przypadku, gdy w trakcie czynnos$ci odbiorowych, o ktéorych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy lub koordynator
stwierdzi wady nie nadajgce sie do usuniecia (wady istotne), odmowi
odbioru wyznaczajgc Wykonawcy obiektywny technologicznie termin
na ponowne wykonanie przedmiotu niniejszej umowy (wykonanie
umowy po raz drugi) w zakresie dotknietym nieprawidtowosciami, bez
prawa do dodatkowego wynagrodzenia, zachowujgc prawo do
naliczenia Wykonawcy zastrzezonych kar umownych, o ktorych mowa
w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a) niniejszej umowy. Zaistnienie powyzszych
sytuacji nalezy opisac¢ w tresci protokotu. W przypadku niewykonania
przedmiotu umowy po raz drugi w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie lub w przypadku nieprzystgpienia do
wykonania umowy po raz drugi w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego w protokole, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie
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w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy. W przypadku, o ktérym mowa

w zadaniu poprzednim, Zamawiajgcy dokona potrgcenia kwoty
odpowiadajgcej kosztom usuniecia wady z wynagrodzenia
Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca wyraza zgode. W sytuacji braku mozliwosci dokonania
potrgcenia z wynagrodzenia lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty
zgdanej kwoty na rzecz Zamawiajgcego na rachunek bankowy
wskazany w zgdaniu, w okreslonym w zgdaniu terminie.

8. Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostang stwierdzone
wady nieistotne, jednakze umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu
umowy zgodnie z przeznaczeniem i niezagrazajgce bezpieczenstwu
uzytkowania, Zamawiajgcy wraz z koordynatorem dokona odbioru
koncowego przedmiotu niniejszej umowy, z zachowaniem uprawnien
z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci. W takim przypadku
w protokole zostang wpisane wady nieistotne oraz zastrzezenia
Zamawiajgcego, co do jakosci wykonanych robdt wraz ze
wskazaniem obiektywnego technologicznie terminu ich usuniecia.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego, zgodnie z zapisami niniejszego ustepu, w tym
odmoéwi ich usuniecia lub dokona ich usuniecia nieprawidtowo,

a dzieto nadal bedzie wadliwe, Zamawiajgcy ma prawo, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich
usuniecie w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy. Powyzsze nie pozbawia
Zamawiajgcego uprawnienia do naliczenia kar umownych, o ktérych
mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 lit. b) niniejszej umowy.

9. Usuwanie wad, zgodnie z zapisami ust. 6-8 niniejszego paragrafu,
Wykonawca przeprowadza na wtasny koszt. Wykonawcy nie
przystuguje w szczegolnosci wynagrodzenie za prace, materiaty,
urzgdzenia i sprzet uzyte do usuwania wad.

10.Zamawiajgcy nie dopuszcza odbioréw czesciowych robot
budowlanych.

11.Wykonawca z dniem przekazania Zamawiajgcemu operatu
kolaudacyjnego inwestycji wykonanego na podstawie niniejszej
umowy, przenosi na Zamawiajgcego, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, autorskie prawa
majgtkowe do wszelkiej dokumentacji, projektéw i opracowan,

Strona 17 z 40



Nr

12.

13.

14.

15.

postepowania: WZP.271.1.8.2024

wykonanych lub dostarczonych na podstawie niniejszej umowy,

ktore stanowig utwor w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.

o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczen

terytorialnych i czasowych, na polach eksploatacji obejmujgcych:

1) Wykorzystywania dokumentacji w sposob nieograniczony, w tym
w ramach prowadzonych inwestycji przez Zamawiajgcego;

2) Zwielokrotniania dokumentacji technikg drukarskg, zapisu
magnetycznego, reprograficzng, technikg cyfrowg, technikag
filmowa;

3) Wprowadzania do obrotu, uzyczania lub najmu oryginatu lub
egzemplarzy;

4) Publicznego wystawiania, wyswietlania, odtwarzania oraz
nadawania i reemitowania, a takze publicznego udostepniania
w taki sposob, aby kazdy mogt mie¢ dostep do dokumentacji
W miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
udostepnienie egzemplarza dokumentacji w formie cyfrowej
w Internecie, publikacji folderéw reklamowych zawierajgcych
zwielokrotniong technikg drukarskg czesc¢ lub catos¢
dokumentacji.

Zamawiajgcy bedzie uprawniony do dokonywania wszelkich:

opracowan, modyfikacji, ttumaczen, zmian w utworach, ktére

powstang w wyniku wykonania niniejszej umowy oraz do tgczenia ich

z innymi utworami, bez zgody Wykonawcy (autorskie prawa

zalezne).

Zamawiajgcy jest uprawniony do przenoszenia autorskich praw
majgtkowych i praw zaleznych na inne osoby oraz do udzielania im
licencji na korzystanie z dokumentacji, projektéw i opracowan.

Wraz z dniem okreslonym w ust. 11 niniejszego paragrafu
Zamawiajgcy staje sie wtascicielem dokumentow, projektéow

i opracowanh powstatych lub dostarczonych przez Wykonawce

w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

Wykonawca o$swiadcza, ze utwory, o ktérych mowa w niniejszym
paragrafie, wydane Zamawiajgcemu sg wynikiem jego twérczos$ci, sg
wolne od wad prawnych a takze nie naruszajg praw osdéb trzecich.
Do korzystania i rozporzgdzania, a takze dla eksploatac;ji

i wprowadzania zmian do utworéw wytworzonych lub
zmodyfikowanych w wyniku realizacji niniejszej umowy nie jest
wymagana zgoda osoOb trzecich. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos$¢ za roszczenia 0osob trzecich zwigzane

z naruszeniem autorskich praw majgtkowych do utworéw powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy i zobowigzuje sie do
zaspokojenia wszelkich roszczen z tym zwigzanych.
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16.Decyzja o zakresie, sposobie, warunkach korzystania z utworow
nalezy do wytgcznej kompetencji Zamawiajgcego.

§9
GWARANCJA | REKOJMIA

1. Wykonawca udziela gwarancji oraz gwarantuje wykonanie robot
jakosciowo dobrze, zgodnie ze sztukg budowlang, normami
technicznymi i innymi warunkami umowy oraz oswiadcza, ze nie
posiadajg one wad, ktdore pomniejszajg wartos¢ robot lub czynig
obiekt nieprzydatnym do uzytkowania zgodnie z jego
przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakosci i rekojmi za wady na przedmiot
umowy na okres .... miesiecy, liczgc od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

3. Dokumentem potwierdzajgcym udzielenie gwarancji jest oSwiadczenie
gwarancyjne Wykonawcy, ktére Wykonawca zobowigzany jest
przekaza¢ Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego z tytutu
gwarancji jakosci i rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy
w catym okresie wskazanym w ust. 2 niniejszego paragrafu.

5. Zamawiajgcy moze wykonywac¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady
fizyczne niezaleznie od uprawnieh wynikajgcych z gwaranciji.

6. O stwierdzeniu wady Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie
powiadomi¢ Wykonawce, pisemnie pocztg elektroniczng na adres
wskazany w formularzu ofertowym, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do
niniejszej umowy, tj. ...........

W przypadku zgtoszenia zawiadomienia o wystgpieniu wady przez
podmioty trzecie, Zamawiajgcy jest zobowigzany do niezwtocznego
zgtoszenia wady Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy moze zgtasza¢ wady w dowolnym terminie trwania
gwaranciji i rekojmi, a Wykonawca zobowigzuje sie je usung¢, bez
wzgledu na wysokosé zwigzanych z tym kosztéw, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, ktory bedzie nie krétszy niz 5
dni roboczych.

8. Wykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie potwierdzi¢ pisemnie
pocztg elektroniczng otrzymanie zgtoszenia wady. Jezeli w terminie
24 godzin od zgtoszenia wady Wykonawca nie potwierdzi jego
otrzymania uwaza sie, ze Wykonawca takie potwierdzanie ztozyt
z chwilg uptywu tego terminu.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Za zgodg Zamawiajgcego termin naprawy gwarancyjnej

w uzasadnionych przypadkach moze ulec wydtuzeniu w zaleznosci od
rodzaju wady i mozliwosci technologicznych jej usuniecia.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie
Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia
terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio rob6t jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie. Za wade
uznaje sie w szczegolnosci niespetnienie wymagan zawartych
w opisie przedmiotu niniejszej umowy oraz dokumentaciji.

W przypadku nieusuniecia przez Wykonawce w ustalonym terminie
wad przedmiotu umowy lub jego czesci stwierdzonych

i zgtoszonych przez Zamawiajgcego w okresie rekojmi lub gwarancji
i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia
w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy ma prawo, po uprzednim
pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢ ich usuniecie

w zastepstwie Wykonawcy, wybranemu przez siebie innemu
podmiotowi na koszt Wykonawcy, zachowujgc przy tym prawo do
roszczen i naprawienia szkody powstatej w wyniku zwtoki.

Wykonawca nie odpowiada za wady powstate wskutek zdarzen
losowych, normalnego zuzycia, szkod wyniktych z winy
Zamawiajgcego lub osdb trzecich.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub
rekojmi po terminie okreslonym w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed
uptywem tego terminu.

Wykonawca w okresie udzielonej gwarancji jakosci i rekojmi za wady

zobowigzany jest do powiadomienia Zamawiajgcego w formie

pisemnej o:

1) Zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy, adresu poczty
elektronicznej Wykonawcy,

2) Zmianie oso6b reprezentujgcych Wykonawce,

3) Ogtoszeniu upadtosci lub likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 10
WYKONAWSTWO ZASTEPCZE

Wykonawca oswiadcza, ze w przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych
mowa w § 8 ust. 7i 8 lub § 9 ust. 12 niniejszej umowy:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tzw. ,wykonawstwa

zastepczego” bez potrzeby uzyskania zezwolenia sadu;

2)Wyraza zgode na obcigzenie kosztami usuniecia wad przedmiotu

umowy lub jego czes$ci przez inny podmiot wybrany przez
Zamawiajgcego bez wzgledu na wysokosci tych kosztéw oraz sposob
wyboru podmiotu.
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§ 11
PRZEGLADY GWARANCYJNE

1. Komisyjne przeglady gwarancyjne odbywac¢ sie bedg co najmniej co
12 miesiecy w okresie obowigzywania gwarancji wynikajgcych
odpowiednio z postanowien § 9 niniejszej umowy.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego
wyznacza Zamawiajgcy, zawiadamiajgc o nim Wykonawce w formie
pisemnej za posrednictwem poczty elektronicznej na adres
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej umowy.

3. W sktad komisji przeglgdowej wchodzg przedstawiciele
Zamawiajgcego i Wykonawca oraz koordynator i inspektor nadzoru
inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie
i miejscu dokonania przegladu gwarancyjnego, nie stawienie sie
Wykonawcy nie bedzie wywotywato zadnych ujemnych skutkéw dla
waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przegladows.

5.Z kazdego przeglagdu gwarancyjnego sporzgdza sie protokot
przegladu gwarancyjnego. W przypadku nieobecnosci Wykonawcy,
Zamawiajgcy przesle Wykonawcy za posrednictwem poczty
elektronicznej na adres, o ktorym mowa w § 9 ust. 6 niniejszej
umowy, skan protokotu z przeprowadzonego przegladu.

6. Po uptywie okresu gwarancji jakosci i okresu rekojmi za wady
przedmiotu niniejszej umowy, Zamawiajgcy wraz koordynatorem przy
udziale Wykonawcy dokona przeglgdu pogwarancyjnego.
Postanowienia ust. 2 do 5 niniejszego paragrafu stosuje sie
odpowiednio. Pozytywne ustalenia zawarte w protokole przeglgdu
pogwarancyjnego w zakresie usuniecia wszystkich wad
i brakow ujawnionych w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi
za wady przedmiotu niniejszej umowy, powodujg, ze Wykonawca
zostaje zwolniony z wszystkich zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 12
KARY UMOWNE

1. Strony ustalaja, ze z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy bedg stosowane nastepujgce kary umowne:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w wykonaniu przedmiotu
niniejszej umowy w stosunku do terminu okreslonego w § 3 ust.
1 niniejszej umowy — w wysokosci 1.000,00 zt brutto;
b) Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w usunieciu wad lub usterek
w okresie udzielonej gwarancji i rekojmi w stosunku do
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d)

f)

g)

h)

j)

K)

terminéw okreslonych odpowiednio w § 8 ust. 8 i § 9 ust. 7
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej w stosunku do
terminu wskazanego w § 18 ust. 5 niniejszej umowy —

w wysokosci 150,00 zt brutto;

Jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika robo6t danej branzy
bedzie wykonywata inne osoba niz wskazane przez Wykonawce
w Wykazie osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy lub bez akceptacji Zamawiajgcego zgodnie z procedurg
okreslong w § 16 niniejszej umowy — kazdorazowo w wysokosci
1.500,00 zt brutto;

W przypadku, gdy Zamawiajgcy powezmie informacje

o0 niespetnieniu przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudniania na podstawie umowy o prace osob, o ktorych mowa
w § 2 niniejszej umowy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do
naliczenia Wykonawcy kary umownej - w wysokosci 1.500,00 zt
brutto za kazdy taki przypadek;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedstawieniu
dokumentow, o ktorych mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy

w stosunku do terminu okreslonego przez Zamawiajgcego

w wezwaniu - w wysokos$ci 500,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przypadku nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym
podwykonawcom i/lub przekazania Zamawiajgcemu
dokumentéw, o ktéorych mowa w § 5 ust. 1 niniejszej umowy —
w wysokosci 500,00 zt, z zastrzezeniem, ze po uptywie 14 dni
zastosowanie bedzie miata kara, o ktérej mowa w lit. i)
niniejszego punktu;

Z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy
lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 6.000,00 zt brutto
za kazdy taki stwierdzony przypadek;

Za nieprzedtozenie do zaakceptowania Zamawiajgcemu projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, zgodnie

z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy - kazdorazowo
w wysokosci 5.000,00 zt brutto;

Za kazdy rozpoczety dzien zwtoki w przedtozeniu poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w stosunku do terminu okreslonego odpowiednio

w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy - w wysokosci

3.000,00 zt brutto;

Za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu
zaptaty, w przypadkach okreslonych w Zatgczniku Nr 2 do
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niniejszej umowy — w wysokosci 500,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

) Za wprowadzenie na plac budowy podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, ktory nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu —
w wysokosci 30.000,00 zt brutto, za kazdy taki przypadek;

m) Za dopuszczenie do realizacji przedmiotu niniejszej umowy
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przed zawarciem
z nim umowy o0 wykonanie rob6t budowlanych, ktérej projekt
zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego lub dopuszczenie
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy podwykonawce lub
dalszego podwykonawce, z ktérym Wykonawca zawart umowe
o podwykonawstwo robot budowlanych mimo sprzeciwu
Zamawiajgcego — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazdy
stwierdzony przypadek;

n) W przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci
kierownika robo6t danej branzy na naradach i spotkaniach,

o ktérych mowa w § 6 ust. 3 pkt 3 niniejszej umowy —
kazdorazowo w wysokosci 1.000,00 zt brutto;

0) Z tytutu odstgpienia od wykonania przedmiotu niniejszej umowy
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejsze]
umowy;

p) Za naruszenie przez Wykonawce obowigzku wynikajgcego
§ 1 ust. 14 — w wysokosci 10.000,00 zt brutto, za kazde takie
naruszenie (jezeli dotyczy).

2) Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng z tytutu
odstgpienia od umowy z przyczyn zawinionych przez
Zamawiajgcego w wysokos$ci 20% wynagrodzenia brutto,

o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, z wytgczeniem
przypadku, gdy nastepuje ono w trybie i na zasadach
okreslonych w art. 456 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

2.Zamawiajgcy uprawniony jest do kumulatywnego naliczania kar
umownych z réznych tytutdow, z zastrzezeniem, iz kary nie mogg by¢
naliczane po dniu skutecznego odstgpienia od niniejszej umowy przez
ktéragkolwiek ze Stron umowy.

3.tgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktérych dochodzic
moze Zamawiajgcy wynosi 40 % wysokosci wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Stron wynikajgce
Z niniejszej umowy.

5. Zaptata naleznosci tytutem kar umownych nastepowac bedzie na
podstawie noty obcigzeniowej w terminie 14 dni liczgc od dnia jej
doreczenia.
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6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie naliczonych kar umownych
z przystugujgcego mu wynagrodzenia.

7.Jesli kary umowne nie pokryjg poniesionej szkody, Strony niniejsze]
umowy mogg dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach
ogolnych, wynikajgcych z przepiséw Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Strony
niniejszej umowy zobowigzan umownych nieobjetych
odszkodowaniem w formie kar umownych Strony bedg ponosity
odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

§ 13
ZMIANY UMOWY
1. Niedopuszczalne sg istotne zmiany postanowien umowy, o ktérych
mowa w art. 454 ustawy Pzp.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiany terminu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy,

w nizej okreslonym zakresie i przypadkach oraz zgodnie z warunkami

ich wprowadzania opisanymi ponizej:

1) Wystagpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wtasciwe organy: administracji panstwowej lub
samorzgdowej lub inne podmioty, ktore nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

w szczegolnosci dotyczy to nastepujgcych sytuacii:

a) Opo6znien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. do
wydania ktorych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres
przewidziany w przepisach prawa na dokonanie czynnosci,

b) Przedtuzajgcej sie bezczynno$ci organéw administracji lub
innych podmiotéw,

c) Odmowy wydania przez organy administracji lub inne podmioty
decyzji, zezwolen, uzgodnien;

2)Koniecznosci usuniecia wad lub wprowadzenia zmian
w dokumentacji projektowej, jezeli koniecznos¢ usuniecia wad lub
wprowadzenia zmian w dokumentacji bedzie miata wptyw na termin
wykonani przedmiotu niniejszej umowy;

3) Gdy wystgpig warunki atmosferyczne utrzymujgce sie przez okres
co najmniej kolejnych 5 dni i odbiegajgce od typowych
wystepujgcych w danym miesigcu lub okreslonych w STWIiIORB,

w szczegolnosci nieprzewidziane warunki pogodowe (powodzie,

dtugotrwate ciggte opady atmosferyczne, kleski zywiotowe i inne

nietypowe dla danej pory roku anomalie pogodowe), powodujgce
zaktécenia w realizacji przedmiotu umowy lub uniemozliwiajgce
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prowadzenie rob6t budowlanych (wstrzymanie wykonania) lub
przeprowadzenie prob i sprawdzen;

4)Jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonania robét z powodu
niedopuszczenia do ich wykonywania przez uprawniony organ lub
nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ wtadzy
publicznej, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, a takie
dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie przedmiotu
umowy w dotychczas ustalonym terminie;

5)Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badan lub
ekspertyz, warunkujgcych wykonanie niniejszej umowy, ktorych nie
mozna byto przewidzie¢ w momencie zawarcia niniejszej umowy.
Kosztami wykonania badan lub ekspertyz zostanie obcigzony
Wykonawca. Ponadto w przypadku stwierdzania nieprawidtowosci
w wykonanych robotach Wykonawca zobowigzany bedzie na wiasny
koszt do naprawienia i usuniecia tych nieprawidtowosci.

6) W przypadku wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktéra
odpowiedzialnosci nie ponosi Wykonawca, skutkujgcej
koniecznoscig wstrzymania wykonywania przedmiotu umowy przez
Wykonawce;

7)Wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie niniejszej
umowy zgodnie z jej postanowieniami. Za site wyzszg nalezy
rozumie¢ wystgpienie okolicznosci o charakterze zewnetrznym,
majgcych nadzwyczajny charakter, na ktére Strony nie maja
wptywu, niedajgcych sie przewidzie¢ oraz ktorym nie mozna
zapobiec, w tym w szczegdlnosci: zdarzenia o charakterze
katastrof przyrodniczych (np. powodzie, huragany, trzesienia ziemi)
lub nadzwyczajne zaburzenia zycia zbiorowego (np. wojna, stan
wyjgtkowy, ogtoszenie stanu kleski zywiotowej, pandemia,
epidemia). Nie uznaje sie za site wyzszg strajku, wzrostu cen
materiatéw, wyrobow, urzgdzen lub ustug;

8) Koniecznos$ci zmiany wydanych decyzji administracyjnych,
pozwolen lub wystgpienia koniecznych zmian;

9)Niedostepnosci na rynku materiatow budowlanych wskazanych
w dokumentacji, spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow budowlanych, co utrudnia
mozliwos¢ wykonania roboét, tj. w szczegdlnosci powoduje
opoznienie w postepie robot, a Wykonawca, pomimo zachowania
nalezytej starannosci, nie mégt temu zapobiec. W takim przypadku
Wykonawca zobowigzany bedzie przedstawi¢ dowody
potwierdzajgce powyzsze okolicznosci;

10)Gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robét zamiennych (do ktérych
wykonania wymagana jest zgoda Zamawiajgcego oraz projektanta),
rozumianych jako wykonanie przez Wykonawce zamowienia
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podstawowego w sposéb odmienny od sposobu okre$lonego

w niniejszej umowie, a takze ktérych warto$¢ nie zwieksza

wynagrodzenia ryczattowego, o ktérym mowa w niniejszej umowie,

w szczegolnosci z powodu:

a) Uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy proponowanych przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne
dla Zamawiajgcego,

b) Aktualizacji rozwigzah projektowych z uwagi na postep
technologiczny,

c) Zaprzestania produkcji materiatow budowlanych i urzgdzen,
ktorych uzycie Zamawiajgcy przewidziat w dokumentacji,

d) Wad dokumentacji,

e) Zmiany przepisow prawa budowlanego w trakcie realizacji
niniejszej umowy, a majgcych wptyw na wykonie przedmiotu
niniejszej umowy.

Szczegotowy zakres robdt zamiennych musi zostac

udokumentowany przez Wykonawce.

11)Wystgpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunkéw
geologicznych, archeologicznych lub terenowych, ktére wymagaty
wstrzymania robdét, w szczegolnosci:

1) Zaistnienie warunkow geologicznych — kategoria gruntéw
(kurzawka, skata, niekontrolowane nasypy, obecnos¢ ptyt
betonowych itp.) skutkujgce niemozliwoscig realizowania
przedmiotu niniejszej umowy przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji niniejszej umowy
zostanie wydtuzony o czas w jakim zostaty zaktualizowane
warunki geologiczne poprzez przeprowadzenie dodatkowych
badan oraz o czas réwny wydtuzeniu realizacji przedmiotu
niniejszej umowy w zwigzku z innymi od przyjetych warunkami
geologicznymi;

2) Zaistnienia odmiennych od przyjetych w dokumentacji warunkéw
terenowych, w szczegolnosci napotkania innych
niezinwentaryzowanych sieci, niewybuchéw, artefaktéw
archeologicznych, urzgdzen podziemnych kolidujgcych
z realizowanymi robotami, skutkujgcych niemozliwoscig
prowadzenia robo6t. W przypadku wystgpienia tego typu
odstepstw od zatozonych, termin realizacji przedmiotu niniejszej
umowy zostanie wydtuzony o czas uzyskania niezbednych
uzgodnien, zaprojektowania niezbednych zabezpieczen sieci
oraz dokonania przetozenia kolidujgcego uzbrojenia;
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12)Zmiany technologii wykonania rob6t lub materiatéw
przewidzianych w dokumentacji projektowej, jezeli w wyniku
rozwoju technicznego lub technologicznego mozliwe jest
wykonanie robot przy zastosowaniu innej technologii lub
materiatéw, ktére:
a) Podwyzszg jakos¢ wykonywanych robét, lub
b)Zmniejszg koszty realizacji umowy (w takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone
w stosunku do dokonanej zmiany technologii lub materiatéw) lub
koszty eksploatacji przedmiotu umowy, lub
c) Pozwolg na wydtuzenie okresu eksploatacji przedmiotu umowy
po ich zakonczeniu;
13)Wstrzymania wykonania umowy lub jej czesci przez
Zamawiajgcego lub organ wtadzy publicznej z przyczyn
nielezgcych po stronie Wykonawcy, o ile taki dziatanie powoduje,
ze nie jest mozliwe wykonanie umowy w terminie okreslonym
niniejszg umowag;
14)Gdy Zamawiajgcy dokona zmiany umowy na podstawie art. 455
ust. 2 ustawy Pzp, ktéra to zmiana wptynie na wydtuzenie terminu
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Zmiana terminu moze
obejmowac¢ maksymalnie czas trwania robot wynikajgcych ze
Zmiany umowy W oparciu 0 powyzszy przepis.

3. Przedtuzenie terminu zgodnie z zapisami ust. 2 niniejszego
paragrafu moze nastgpic tylko o okres niezbedny do prawidtowego
i catosciowego wykonania przedmiotu niniejszej umowy. Okres ten
winien uwzglednia¢ w szczegodlnosci czas trwania przyczyn
uniemozliwiajgcych wykonanie zamowienia, az do czasu ich
faktycznego usuniecia.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu realizacji
niniejszej umowy w zakresie niezbednym do wykonania robot
zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Jezeli wystgpi koniecznos¢ wykonania robot
dodatkowych, ktére sg niezbedne do wykonania rob6t podstawowych
oraz zostaty spetnione tgcznie przestanki art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy
Pzp, Strony uzgodnig warunki wykonania robot dodatkowych
poprzez:

1) Sporzadzenie protokotu okre$lajgcego zakres rob6t dodatkowych
oraz uzasadnienie opisujgce podstawy koniecznosci i celowosc¢
zmian. Spisanie protokotu koniecznosci nie jest rownoznaczne
z udzieleniem Wykonawcy zlecenia wykonania ww. robot oraz nie
upowaznia Wykonawcy do przystgpienia do ich wykonania,

2)Opracowanie i uzgodnienie niezbednej dokumentacji wraz
z niezbednymi rysunkami,
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3)Sporzadzenie kosztorysu przez Wykonawce przy uzyciu
ogolnodostepnych informatorow cenowych dla wojewodztwa
dolnoslgskiego. Kosztorys bedzie podlegat sprawdzeniu
I zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego i koordynatora.

5. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane zakresu robot budowlanych
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy poprzez ich ograniczenie
w sytuacji, gdy wykonanie niektorych robét okaze sie zbedne,
zmienig sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem niniejszej umowy
lub wykonanie poszczegdlnych robdt nie bedzie lezato w interesie
publicznym lub Zamawiajgcego, z zastrzezeniem, ze zakres rob6t nie
moze ulec zmianie o wiecej niz 10% zakresu rzeczowego lub
finansowego przedmiotu niniejszej umowy. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zmniejszone odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robot. Zmniejszenie
wynagrodzenia nastgpi na podstawie kosztorysu robot
sporzgdzonego przez Wykonawce. Kosztorys bedzie podlegat
sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

6. Zamawiajgcy dopuszcza rowniez mozliwo$¢ dokonywania zmian
postanowien zawartej umowy w zakresie dotyczgcym skrocenia
terminu realizacji niniejszej umowy na wniosek Wykonawcy, za
zgodg Zamawiajgcego.

7. Zgodnie z zapisami Zatgcznika Nr 2 do niniejszej umowy oraz § 14
niniejszej umowy, Zamawiajgcy dopuszcza zmiane podwykonawcy.

8. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane osOb zgodnie z zapisami § 16
niniejszej umowy.

9. Jezeli Wykonawca wnosi 0 zmiane umowy na podstawie ust. 2, 6 - 8
niniejszego paragrafu, zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego zmiany umowy wraz z opisem
zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany. Jezeli Wykonawca wnosi o zmiane umowy na podstawie
sytuacji wskazanej w ust. 2 pkt. 3 niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest wraz z wnioskiem dotyczgcym zmiany umowy
ztozy¢ réwniez szczegdétowy harmonogram prac, ktorych wykonanie
byto niemozliwe ze wzgledu na zaistniate warunki atmosferyczne.
Harmonogram prac powinien wskazywac réwniez technologie
realizacji wskazanych prac, wymagane do ich wykonania konkretne
warunki atmosferyczne oraz udokumentowane na kazdy dzien braku
mozliwosci wykonania rob6t (w szczegdlnosci wyciggami z Instytutu
Meteorologii i Gospodarki Wodnej) warunki atmosferyczne
uniemozliwiajgce wykonywanie robot wskazanych w harmonogramie
prac.
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10.Wniosek, o ktorym mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu powinien

11.

12.

13.

zostacC przekazany niezwtocznie, jednakze nie pozniej niz w terminie

do 7 dni od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie lub mogt

dowiedzieé sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach. Wniosek

0 zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) Zakres proponowanej zmiany,

2) Opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania
zmiany,

3)Podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca
z przepisOw ustawy lub postanowien umowy,

4)Informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione
okolicznosci uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

Wszystkie postanowienia dotyczgce zmiany umowy stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig
jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

W terminie do 7 dni od dnia otrzymania zgdania zmiany, Zamawiajacy
powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany umowy i terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji
zmiany.

Wszelkie zmiany umowy dokonywane sg w formie pisemnej w drodze
aneksu do umowy, pod rygorem niewaznos$ci.

§ 14
PODWYKONAWSTWO

.Wykonawca moze realizowac¢ przedmiot niniejszej umowy korzystajgc

z podwykonawstwa na zasadach okres$lonych w niniejszej umowie
oraz w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy, z uwzglednieniem
zobowigzan zawartych w ofercie Wykonawcy.

. Zgodnie ze ztozong ofertg, Wykonawca za pomocg podwykonawcow:
1) ....ceieeeveeeoi... (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
na zasobach ktorych opierat sie wykazujgc spetnianie warunkow
udziatu w postepowaniu, wykona odpowiednio nastepujgcy zakres:

. Zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawca za pomocg podwykonawcow,
innych niz wskazani w ust. 1 niniejszego paragrafu, tj.:
1) ..eiiiiiiiiiiiiieieeeeee.. (nazwa lub imie i nazwisko podwykonawcy)
wykona nastepujgcy zakres:
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4.Przed przystgpieniem do realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

Wykonawca podaje:

1) nazwy lub imiona i nazwiska podwykonawcow,

2) dane kontaktowe podwykonawcéw,

3) dane kontaktowe przedstawicieli podwykonawcow

- ktorym powierzono do wykonania czesc¢ niniejszej umowy, jezeli sg
juz znani.

5. Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajgcego pisemnie
o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu w trakcie realizacji niniejszej umowy,
a takze przekaza¢ wymagane informacje, o ktérym mowa w ust. 4, na
temat nowych podwykonawcow, ktérym w pozniejszym okresie
zamierza powierzy¢ realizacje czesci niniejszej umowy.

6. Zamawiajgcy bedzie zgdac¢ informacji, o ktérych mowa w ust. 4
niniejszego paragrafu, dotyczgcych dalszych podwykonawcow.
Powierzenie wykonania czes$ci zamowienia podwykonawcom nie
zwalnia wykonawcy z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego
zamoéwienia.

7.Jezeli zmiana alb rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na
ktorego zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych
w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, tj. wskazanego w ust. 2 niniejszego
paragrafu, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca,
na ktorego zasoby wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania
0 udzielenie zamowienia, tzn. spetnia okreslone w dokumentach
zamoéwienia warunki udziatu w postepowaniu. Zgodnie z art. 122
ustawy Pzp w przypadku niewykazania przez proponowanego innego
podwykonawce spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu lub
w sytuacji, w ktérej zachodzg wobec tego podwykonawcy podstawy
wykluczenia Zamawiajgcy zazgda, aby Wykonawca w okreslonym
terminie zastgpit tego podwykonawce innym podmiotem lub
podmiotami albo wykazat, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu
w postepowaniu, pod rygorem niedopuszczenia podwykonawcy do
realizacji czesci zamodwienia lub odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, zgodnie z zapisami § 15 niniejszej umowy. Zapisy ust. 4
niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio.

8.Zmiana podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu,
wymaga zmiany umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

9. W celu dokonania zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, Wykonawca ztozy wniosek o zmiane podwykonawcy wraz
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10.

11.

z wymaganymi dokumentami, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego
paragrafu, przed przystgpieniem nowego podwykonawcy do realizacji
czesci umowy powierzonej podwykonawcy, w terminie
umozliwiajgcym Zamawiajgcemu jego zbadanie i ocene, zgodnie

z zapisami Zatgcznika nr 2 do niniejszej umowy.

Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze powierzyc¢
wykonywania czes$ci przedmiotu niniejszej umowy podwykonawcy lub
dalszym podwykonawcom.

Szczegotowe uregulowania dot. podwykonawstwa zostaty zawarte
w Zatgczniku Nr 2 do niniejszej umowy.

§ 15
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Poza przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym i pozostatych

paragrafach niniejszej umowy Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy

w catosci lub w czesci, w terminie 30 dni, liczgc od dnia, w ktérym

dowiedziat sie o zaistnieniu nastepujgcych okolicznosci:

1) Gdy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne w stosunku do
Wykonawcy, w wyniku ktérego utraci on zdolno$¢ wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2)Gdy z przyczyn zawinionych Wykonawca nie wykonuje umowy lub
wykonuje jg nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjecia wykonywania lub do nalezytego
wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 7
dni, nie zadosc¢uczynit zgdaniu Zamawiajgcego;

3) Gdy Wykonawca realizuje przedmiot niniejszej umowy niezgodnie
z jej postanowieniami;

4)W przypadku naruszenia i/lub niedopetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce obowigzkoéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy;

5)Gdy Wykonawca, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
zaprzestat realizacji przedmiotu niniejszej umowy przez okres
przekraczajgcy kolejnych 7 dni;

6) Nieprzystgpienia przez Wykonawce do czynnosci przekazania
terenu budowy lub nieuzasadnionej odmowy przejecia przez
Wykonawce terenu budowy,

7)Jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) Dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455

ustawy Pzp,

b) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na
podstawie art. 108 oraz art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10 ustawy Pzp
oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.

0 szczegolnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania
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wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzgcych ochronie
bezpieczenstwa narodowego,

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit,
w ramach procedury przewidzianej w art. 258 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze Rzeczpospolita Polska
uchybita zobowigzaniom, ktore cigzg na niej na mocy Traktatow,
dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE
i dyrektywy 2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit
zamowienia z naruszeniem prawa Unii Europejskiej;

8)W przypadku wystgpienia zwtoki w realizowaniu przedmiotu
niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy
w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca
nie wykona rob6t budowlanych w terminie wynikajgcym z zapiséw
§ 3 niniejszej umowy;

9)W przypadku skierowania do kierowania robotami budowlanymi
innej osoby niz wskazana w Wykazie osdb lub wskazanej w wyniku
procedury okreslonej w § 16 niniejszej umowy;

10) W przypadku koniecznos$ci wielokrotnego, tj. trzykrotnego
dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania bezpos$rednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy;

11)W przypadku, gdy Wykonawca skieruje do realizacji niniejsze]j
umowy podwykonawce lub dalszego podwykonawce bez zawartej
umowy o podwykonawstwo lub niezgtoszonego Zamawiajgcemu.
Odstgpienie od umowy w nastepstwie uchylania sie od
powyzszego obowigzku nie pozbawia Zamawiajgcego
uprawnienia do dochodzenia kar umownych, o ktérych mowa
w § 12 niniejszej umowy;

12)W przypadku niewykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu przez inny podmiot lub przez Wykonawce,

a takze w przypadku podlegania wykluczeniu przez inny podmiot
- zgodnie z zapisami § 14 ust. 7 niniejszej umowy;

13)W przypadku, gdy tgczna wysokos$¢ kar umownych przekroczy
40% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy;

14)W przypadku 2-krotnego naruszenie obowigzku wynikajgcego
z zapisow § 1 ust. 14 niniejszej umowy (jezeli dotyczy).

2. W przypadku opisanym w ust. 1 pkt. 7 lit. a niniejszego paragrafu

Zamawiajgcy odstepuje od umowy w czesci, ktérej zmiana dotyczy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozic¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
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lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od
umowy na podstawie art. 456 ustawy Pzp w terminie 30 dni od dnia
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. Wykonawca ma prawo
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania
czesci zamowienia.

4. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci oraz wskazania przyczyny
odstgpienia.

5. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy zachowuje prawo do roszczen z tytutu rekojmi
i gwarancji do prac dotychczas wykonanych.

6. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawca zobligowany jest
w szczegolnosci:

1) Wstrzymac¢ dalszg realizacje przedmiotu niniejszej umowy, poza
robotami okreslonymi przez Zamawiajgcego lub koordynatora,
koniecznymi do zabezpieczenia prac wykonanych;

2) Wykonawca zobowigzany jest usungc¢ sprzet budowlano-
montazowy, wycofa¢ swdj personel z terenu budowy,
uporzgdkowac teren budowy, przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie
prawa (tytuty etc.) dotyczgce przedmiotu niniejszej umowy —
aktualne na dzien odstgpienia, przekaza¢ wszelkie rysunki i inne
dokumenty zwigzane z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;

w tym okreslone w umowie, aktualne na dzien odstgpienia;

3)W terminie do 5 dni roboczych od daty odstgpienia od umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego oraz koordynatora
sporzgdzi szczegotowy protokot inwentaryzacji robét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych roboét, wedtug stanu na
dzien odstgpienia;

4)Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na swoj koszt;

5)Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru
robot przerwanych oraz rob6t zabezpieczajgcych, a Zamawiajgcy
przy udziale koordynatora dokonajg ich odbioru w ciggu 7 dni
roboczych;

6) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie wytgcznie za
roboty nalezycie wykonane do dnia odstgpienia od umowy.
Podstawg do wyceny wykonanych robét bedzie protokdt, o ktérym
mowa w pkt 3 niniejszego ustepu. Postanowienia dotyczgce
ptatnosci dla podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
stosuje sie odpowiednio.
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§16
KIEROWNICY ROBOT

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewnic¢ state kierowanie robotami
budowlanymi objetymi przedmiotem niniejszej umowy przez osoby
posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2.Zgodnie z Wykazem osob, stanowigcym Zatgcznik Nr 1 do niniejszej
umowy, osobami wyznaczonymi przez Wykonawce do realizacji
przedmiotu niniejszej umowy bed3g:

1) Petnigcy/a obowigzki kierownika rob6t Pan/Pani ...........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotaml
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej albo inne
uprawnienia umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci,
do wykonywania ktérych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci;

2) Petnigcy/a obowigzki kierownika robét Pan/Pani ..........
posiadajgcy/a uprawnienia budowlane do kierowania robotam|
budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych albo inne uprawnienia
umozliwiajgce wykonywanie tych samych czynnosci, do
wykonywania ktorych w aktualnym stanie prawnym uprawniajg
uprawnienia budowlane w ww. specjalnosci;

- za ktérych zachowanie odpowiada na zasadach ogdlnych
Wykonawca.

3.Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy musi byc¢
uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnej
akceptacji Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dopusci zmiane ww. osoéb
w przypadku wystgpienia okolicznosci trwale uniemozliwiajgcej
wykonywanie czynnosci zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy,
w szczegolnosci na skutek zdarzen losowych, utraty wymaganych
uprawnien itp. Powyzsza zmiana bedzie dopuszczalna pod
warunkiem, ze dana osoba wskazana przez Wykonawce do podjecia
obowigzkéw wynikajgcych z realizacji niniejszej umowy, bedzie
spetniata okreslone w dokumentach zamodwienia dla tej osoby warunki
udziatu w postepowaniu.

4. Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany kierownika robot,
jezeli uzna, iz nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajgcych
z odpowiednich przepisow. Zdanie trzecie ust. 3 niniejszego
paragrafu stosuje sie odpowiednio.
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5. Wykonawca, na kazde zgdanie Zamawiajgcego, zobowigzany jest
przedtozy¢ do wglgdu dokumenty potwierdzajgce posiadanie przez
osoby, o ktérych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wymaganych
uprawnien oraz prawa wykonywania zawodu, pod rygorem
niedopuszczenia tych osob do wykonywania danej funkcji. Powyzszy
zapis ma zastosowanie rowniez w przypadku dokonania zmiany,
zgodnie z zapisami ust. 3-4 niniejszego paragrafu.

6. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika robot bedzie traktowana, jako przerwa wynikta
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy
do roszczenia o zmiane terminu zakohczenia przedmiotu niniejszej
umowy, za wyjgtkiem zdarzen losowych, za ktére Wykonawca nie
ponosi odpowiedzialnosci.

7.Zaakceptowang przez Zamawiajgcego zmiane osoby, o ktérej mowa
w ust. 3-4 niniejszego paragrafu, nalezy potwierdzi¢ wpisem do
dziennika budowy. Zmiana oséb, o ktérym mowa w niniejszym
paragrafie, wymaga sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej
umowy, zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

8. Wymaga sie, aby zgtoszeni przez Wykonawce kierownicy robét byli
obecni na terenie budowy w trakcie realizacji robét.

§ 17
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

1.Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wartosci tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 4 ust. 1
niniejszej umowy, tj. ............ zt brutto, zostato wniesione przed
zawarciem niniejszej umowy w formie ..............., zgodnie
z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w Specyfikacji
Warunkéw Zamédwienia.

2.Zabezpieczenie zostato wniesione w celu zaspokojenia roszczen
Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
przedmiotu niniejszej umowy przez Wykonawce, w tym nieusuniecia
stwierdzonych wad oraz roszczen o zaptate kar umownych, a takze
roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci.

3. Wykonawca zobligowany jest zagwarantowac¢, aby wniesione
zabezpieczenie zachowato moc wigzgcg przez caty okres
obowigzywania niniejszej umowy oraz okreslony w § 9 niniejsze]j
umowy okres gwarancji jakosci i rekojmi za wady.

4.Zamawiajgcy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w nastepujgcy sposob:

1) Czes¢ kwoty zabezpieczenia - w wysokosci 70%- gwarantujgcg
zgodnie z umowg wykonanie przedmiotu niniejszej umowy
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zostanie zwolniona/zwrécona Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty
koncowego odbioru przedmiotu niniejszej umowy i uznania go
przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany, zgodnie z zapisami
§ 8 niniejszej umowy;

2)Pozostate 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy Zamawiajgcy zwrdci nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu niniejszej
umowy lub gwarancji jakosci. Liczenie terminu 15 dni nastepuje od
daty uptywu okresu rekojmi za wady lub gwarancji jakos$ci.
W przypadku, gdy okres okreslony wedtug regut opisanych
w zdaniu poprzednim nie bedzie tozsamy dla gwarancji i rekojmi,
termin 15-dniowy rozpoczyna bieg od uptywu tego okresu, ktory
nastgpi najpozniej.

5. W trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, Wykonawca moze
dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka form
dopuszczonych przez ustawe Prawo zamdwieh publicznych, pod
warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia bedzie dokonana
z zachowaniem ciggto$ci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci oraz bedzie odpowiada¢ wymaganiom Zamawiajgcego
okreslonym w Specyfikacji Warunkéow Zaméwienia.

6. W przypadku przesuniecia terminu realizacji przedmiotu niniejszej
umowy, zgodnie z postanowieniami § 13 niniejszej umowy,
Wykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formach innych niz pienigdz, bedzie zobowigzany
przedtozy¢é Zamawiajgcemu dokument gwarancji lub poreczenia
przedituzajgcy termin waznosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, najp6zniej w dniu podpisania aneksu do zawartej
umowy z Wykonawcg.

7.W przypadku zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ktérego
okres przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty
ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie wykonawcy do
przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

8. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego
zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uptywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej
formie niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na
zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.
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9. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, nastepuje nie
pézniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia.

§ 18
UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOSCI CYWILNEJ

1. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialnoS$ci
cywilnej: deliktowej i kontraktowej rob6t budowlanych wykonanych
w ramach przedmiotu niniejszej umowy, na sume nie mniejszg niz
kwota wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

2.Ubezpieczeniu, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
podlegajg w szczegolnosci:

1) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe
wyrzgdzone osobom trzecim, w tym powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami budowlanymi;

2)Ubezpieczenie od nastepstw nieszczesliwych wypadkow
pracownikow Wykonawcy i oséb trzecich powstate w zwigzku
z prowadzonymi robotami;

3)Ubezpieczenie od szkéd w mieniu stanowigcym wtasnosé
Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z wykonywaniem niniejszej
umowy;

4)Dodatkowe ubezpieczenie ryzyka budowy z tytutu szkdd, jakie
mogqg zaistnie¢ w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych
objetych przedmiotem niniejszej umowy oraz pracg maszyn
i urzgdzen budowlanych.

3. Wykonawca potwierdza, iz przyjmuje na siebie catkowitg
odpowiedzialno$¢ oraz zwalnia Zamawiajgcego z odpowiedzialnosci
zwigzanej z wszelkimi roszczeniami skierowanymi wobec
Zamawiajgcego, dotyczacymi jakichkolwiek zaistniatych szkdéd,
kosztow i wydatkow zwigzanych bezposrednio lub posrednio
z wykonywaniem przedmiotu niniejszej umowy, powstatych
w szczegolnosci w wyniku:

1) Uszczerbku na zdrowiu, uszkodzenie ciata, wtgcznie ze skutkiem
Smiertelnym i dtugotrwatg chorobg ktérejkolwiek z osob
zatrudnionych przez Wykonawce lub podwykonawcow;

2) Utraty lub uszkodzenia majgtku Wykonawcy, podwykonawcow oraz
0sb6b przez nich zatrudnionych;

3) Utraty lub uszkodzenia majgtku oséb trzecich, uszczerbku na
zdrowiu, uszkodzenia ciata witgcznie ze skutkiem smiertelnym,
dtugotrwatg chorobg osoéb trzecich;

4) Utraty lub uszkodzenia rob6t budowlanych jakiegokolwiek rodzaju
i powstatych w dowolny sposéb.
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4.

Wykonawca zobligowany jest do utrzymania waznej polisy
ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
przez caty okres obowigzywania niniejszej umowy, tj. az do dnia
podpisania przez Strony protokotu odbioru kohcowego przedmiotu
niniejszej umowy, o ktérym mowa w § 8 niniejszej umowy.

.Wykonawca, w terminie do 5 dni od dnia przekazania placu budowy,

zobligowany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu kopie polisy
ubezpieczeniowe.

.Umowa ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu

musi zapewniaé wyptate odszkodowania ptatnego w ztotych
polskich.

. Koszt zawarcia i obowigzywania umowy ubezpieczeniowej, o ktorej

mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci sktadki
ubezpieczeniowej pokrywa w catosci Wykonawca.

. W przypadku, gdy okres obowigzywania polisy ubezpieczeniowej jest

krotszy niz okres wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu
Wykonawca zobowigzany bedzie najpdzniej na 7 dni przed uptywem
okresu ochrony ubezpieczeniowej do przedstawienia
Zamawiajgcemu kopii nowej polisy ubezpieczeniowej.

§ 19
PELNIENIE NADZORU INWESTORSKIEGO

Zamawiajgcy powota zespo6t nadzoru inwestorskiego, wyznaczy
koordynatora zespotu i powiadomi o tym Wykonawce przy
wprowadzaniu Wykonawcy na teren budowy.

Zakres obowigzkéw i uprawnien cztonkdédw zespotu nadzoru
inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25, 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Zamawiajgcy upowaznia koordynatora do kontrolowania rozliczen
budowy.

§ 20
POSTEPOWANIE MEDIACYJNE

. Strony umowy zobowigzujg sie do poddania mediacjom ewentualnych

sporow we wzajemnych relacjach o roszczenia cywilnoprawne
w sprawach wyniktych na tle stosowania niniejszej umowy, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne.

. Mediacje mogg dotyczyé w szczegdlnos$ci istnienia, wykonania,

waznosci, wypowiedzenia lub interpretacji niniejszej umowy.

.Wniosek o wszczecie postepowania mediacyjnego strony mogg ztozy¢

wspolnie lub kazda z osobna.
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4.

Strony dokonajg wyboru mediatora z listy statych mediatoréw
prowadzonej przez Prezesa Sgdu Okregowego w Jeleniej Gorze, przy
czym mediacja powierzona zostanie pierwszemu sposrod mediatorow
ujetych na ww. liscie wg kolejnosci, ktéry wyrazi zgode na
prowadzenie mediacji.

.Jezeli w postepowaniu mediacyjnym w terminie 60 dni od dnia

ztozenia wniosku o wszczecie postepowania mediacyjnego Strony
umowy nie zawrg ugody, kazda z nich moze wystgpi¢ na droge
postepowania sgdowego.

§ 21
POSTANOWIENIA KONCOWE

. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy

pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

.Wykonawca nie moze przenies¢ swoich wierzytelnosci i zobowigzan

wynikajgcych z niniejszej umowy na rzecz osoéb trzecich, bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

. Wszelkie sprawy sporne wynikajgce z niniejszej umowy, w innych

sytuacjach niz wskazane w § 20 niniejszej umowy, rozstrzygane bedg
przez sgd wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg

przepisy ustawy z dnia 11 wrzeé$nia 2019 r. Prawo zamoéwien
publicznych wraz z aktami wykonawczymi, przepisy ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, o ile przepisy ustawy Prawo
zamoéwieh publicznych nie stanowig inaczej oraz inne akty prawne
majgce wptyw na nalezyte wykonanie przedmiotu niniejszej umowy.

.Jezeli w niniejszej umowie uzyty zostat zwrot ,dni robocze” nalezy

przez to rozumiec dni od poniedziatku do pigtku z wytgczeniem dni
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 18
stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy.

.Zmiana adresu siedziby Wykonawcy oraz zmiana numeru rachunku

bankowego, o ktorym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy wymaga
sporzgdzenia pisemnego aneksu do niniejszej umowy pod rygorem
niewaznos$ci.

.Umowe sporzgdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach,

z przeznaczeniem: 3 egzemplarze dla Zamawiajgcego
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

.Integralng czes¢ niniejszej umowy stanowig:

1) Zatgcznik Nr 1 do niniejszej umowy, obejmujgcy nastepujgce
dokumenty:
- Formularz ofertowy,
- Wykaz osoéb,
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- Szczegdbtowy opis przedmiotu niniejszej umowy (dokumentacja),
- Oswiadczenie konsorcjum o podziale obowigzkow (jesli dotyczy),
2) Zatgcznik Nr 2 do niniejszej umowy — szczegotowe uregulowania
dot. podwykonawstwa,
3)Zatgcznik Nr 3 do niniejszej umowy— Instrukcja sporzgdzenia
operatu kolaudacyjnego inwestycji.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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