
  

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

budowlanych 

Na podstawie  

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454), 

  

  

ST-00.00 część ogólna  

Wymagania Ogólne   

1. Wstęp  

  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

  

  

nazwę nadaną zamówieniu przez zamawiającego  

  

Temat :   

Remont cmentarza wojennego w Milejowie 

 

Adres: 

Milejów, dz. nr ewid. 22, obręb Janówka, gmina Rozprza 

  

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je 

stosować w zlecaniu i wykonywaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.  

  

1.3 Zakres Robót objętych ST Przedmiotem 

opracowania jest :  

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie remontu cmentarza wojennego w 

Milejowie. 

  

Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych  

  

W zakres robót tymczasowych wchodzą:  

  

- oczyszczenie terenu   

- przygotowanie  placów składowych  
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- zabezpieczenie  terenu budowy  

- transport materiałów   

  

W zakres robót towarzyszących wchodzą:  

  

-  uporządkowanie terenu po pracach inwestycyjnych  

  

Informacje o obiekcie  

Cmentarz w Milejowie jest jednym z największych cmentarzy wojennych w regionie, 

licznie odwiedzanym przez osoby z całej Polski. Jest jednym z najlepiej zachowanych 

w województwie łódzkim miejscem upamiętniającym bohaterstwo i poświęcenie 

żołnierzy poległych w czasie II wojny światowej.  

Cmentarz wojenny „Żołnierzy wojska polskiego poległych we wrześniu 1939 r.” 

w Milejowie jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji grobów i cmentarzy wojennych 

prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz w Gminnej Ewidencji 

Zabytków Gminy Rozprza. 

Cmentarz jest miejscem spoczynku 631 żołnierzy poległych w dniach 4 – 6 września 

1939 r. w obronie Piotrkowa Trybunalskiego, w walce z I Niemiecką Dywizją 

Pancerną. Zidentyfikować udało się zaledwie 157 poległych, w tym 24 oficerów i 133 

żołnierzy szeregowych. 473 osoby zostały pochowane jako nieznane. Pierwszy pomnik 

ku czci poległych żołnierzy wybudowano w 1967 r. Uroczystości odsłonięcia odbyły 

się 29 października 1967 r. W 2001 roku cmentarz odnowiono. Przebudowano 

gruntownie kwatery, uporządkowano alejki i wykonano nowy obelisk. W 2018 r. 

pomnik na cmentarzu został odnowiony. W ramach prac wykonano wówczas nowy 

tynk cementowo-wapienny, tynk strukturalny, pomalowano powierzchnię farbą 

elewacyjną, wzmocniono poziome płyty podestu i obłożono pionowe części podestu 

granitem. 

Realizacja zadania związanego z remontem cmentarza pozwoli na poprawę stanu 

technicznego, wyglądu estetycznego oraz wizerunku miejsca związanego z ważnymi 

wydarzeniami historycznymi naszej gminy i kraju. 

  

1.3.1 Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 

wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi  

  

 ST-01-01     roboty remontowe   

  

1.3.2 Niezależnie od postanowień Warunków Szczególnych normy państwowe, 

instrukcje, przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane 

przez Wykonawcę w języku polskim.   
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Nazwy i kody w zależności od zakresu robót budowlanych objętych 

przedmiotem zamówienia.   

   

Wybrane kody branżowe robót występujących w zadaniu inwestycyjnym  

  

45215400-1  Roboty na cmentarzach, 

45262510-9  Roboty kamieniarskie, 

45453000-7   Roboty remontowe i renowacyjne. 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót  

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich 

zgodność z Dokumentacją Projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

  

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy  

Zamawiający w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i 

administracyjnymi, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 

dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.  

  

1.4.2. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i ST  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 

przekazane przez Inspektora nadzoru stanowią część umowy (kontraktu), a 

wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji 

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 

nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.  

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku 

wielkości liczbowe wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego 

przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być 

jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W 

przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą w pełni 

zgodne z dokumentacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość 
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elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a 

elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.  

  

  

  

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru robót.   

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt 

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 

jest włączony w cenę umowną.  

  

1.4.4. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót  

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 

wykańczania robót wykonawca będzie:  

• utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

• podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu 

budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 

własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  

  

       Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:  

• lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

  

Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

• zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 

toksycznymi,  

• zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  

• możliwością powstania pożaru.  

  

1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany 

przez odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 

biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały 
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łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 

zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

  

1.4.6. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą 

dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących 

szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego 

odpowiednimi przepisami.  

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały świadectwa 

dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod 

warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania, jeżeli 

wymagają tego odpowiednie przepisy. Zamawiający powinien otrzymać zgodę na 

użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli 

wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze 

specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, 

to konsekwencje tego poniesie zamawiający.  

  

1.4.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni terenu i za 

urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. Oraz uzyska od 

odpowiednich władz, będących właścicielami tych urządzeń, potwierdzenie 

informacji dostarczonych mu przez zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę 

czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie 

przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić 

Inspektora nadzoru, władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie 

przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 

powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi 

współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu 

napraw.  
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Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych 

w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  

  

Określenia podstawowe  

Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do 

nadzoru nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach 

realizacji umowy.  

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 

umowy.  

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 

dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych 

załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 

Inspektora nadzoru.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 

Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru.  

Polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji Robót 

lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  

Projektant – uprawniona osoba fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej.  

Przedmiar robót – wykaz Robót z podaniem ich ilości w kolejności 

technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem.   

  

  

2. Materiały  

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i ST.  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz do zatwierdzenia przez 

Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie 

oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu 
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udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 

ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót.   

  

2.2 Pozyskiwanie materiałów miejscowych  

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz 

na pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to 

źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć 

Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 

źródła.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła.  

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i 

jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczaniem materiałów do Robót, chyba 

że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków stanowią inaczej.  

Wszelkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z 

innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót 

lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań 

Inspektora nadzoru.  

  

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 

one potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 

swoją jakość i właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 

nadzoru.  

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy 

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.  

  

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez 

Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym 

przez Inspektora nadzoru.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane 

materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie 

przyjęciem i nie zapłaceniem.  

  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego 

zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca 

powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze przed użyciem materiału, albo 
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w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora.  

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez 

zgody Inspektora nadzoru.  

  

  

3. Sprzęt  

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt 

używany do Robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym a ST, programie zapewnienia 

jakości lub projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być 

uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.   

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 

Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową.  

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.   

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 

potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 

wymagane przepisami. Jeżeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują 

możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 

jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt po akceptacji Inspektora 

nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, 

maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.   

  

4. Transport  

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 

transporcie materiałów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 

pozwolenia od władz co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły 

będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Wykonawca 

jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach 
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Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Środki transportu 

nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte 

przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca 

będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy.   

  

  

5. Wykonanie Robót  

5.1 Ogólne zasady wykonywania robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz 

za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru.   

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i 

rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie 

przez Inspektora nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego 

przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego 

będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.  

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora 

nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.  

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 

umowy, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych.  

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane nie 

później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez 

Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca.   

  

  

6. Kontrola Jakości Robót  

6.1 Zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, 

aby osiągnąć założoną jakość Robót.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz Robót z 
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częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST.   

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w  

ST, normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, 

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 

wykonanie Robót zgodnie z Umową.   

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca.   

  

6.2 Pobieranie próbek  

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 

pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 

produkcji mogą być z jednym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 

Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu 

próbek. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i 

zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.   

  

6.3 Badania i pomiary  

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami 

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania 

wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 

zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów i badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru 

lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 

piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.   

  

6.4 Raporty z badań  

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z 

wynikami badań jak najszybciej, jednak nie później niż w terminie określonym w 

programie zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane 

Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru 

lub innych, przez niego zaaprobowanych.   

  

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru  

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 

wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów.   
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Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robót 

prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z 

wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.   

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania 

niezależnie od Wykonawcy jeżeli wyniki tych badań wykażą że raporty 

Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 

niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 

badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę.   

  

6.6 Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które :  

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 

aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych - 

posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej 

Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją, które spełniają wymogi Specyfikacji 

Technicznej.   

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 

każda partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w 

sposób jednoznaczny jej cechy.  

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez 

producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. 

Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi 

nadzoru.  

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.   

  

6.7. Dokumenty budowy  

Dziennik Budowy  

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym  

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu  

Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie 

Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na 

kierowniku budowy.  
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Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 

gospodarczej strony budowy.  

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, 

podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz 

stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w 

porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i 

Inspektora nadzoru.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,  

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 

harmonogramów Robót,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, - przebieg 

Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach,  

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,  

- daty zarządzania, wstrzymywania Robót, z podaniem powodu,  

- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu 

częściowych i ostatecznych odbiorów Robót,  

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i 

w tracie wykonywania Robót wykonywanych przez uprawnionego Geodetę na 

zlecenie wykonawcy,  

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 

przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadzał,  

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.  

  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru i do ustosunkowani się.  

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje 

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do 

ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 

do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.  
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Rejestr Obmiarów  

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 

postępu każdego z elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza 

się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru 

Obmiarów.  

  

 

Dokumenty laboratoryjne  

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 

zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót. 

Powinny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.  

  

Pozostałe dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicz się, oprócz wymienionych wyżej, następujące 

dokumenty:  

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, protokoły przekazania 

Terenu Budowy, umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne 

umowy cywilnoprawne, protokoły odbioru Robót, protokoły narad i 

ustaleń, korespondencję na budowie.  

  

Przechowywanie dokumentów budowy  

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu 

odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów 

budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z  

prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora 

nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

  

  

7. Obmiar robót  

  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót  

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.  

Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora 

nadzoru w zakresie obmierzanych Robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni 

przed tym terminem.  
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Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów.  

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Ślepym  

Kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. Błędne dane zostaną 

poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie.  

Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w inny czasie określonym w 

umowie.  

  

7.2. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną 

dostarczone przez Wykonawcę, Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań 

atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania Robót.  

  

7.3. Czas przeprowadzenia obmiaru  

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

Robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.  

Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar 

Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione 

odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie 

braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 

Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  

  

8. Odbiór robót  

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym 

etapom odbioru:  

• odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,  

• odbiorowi częściowemu,  

• odbiorowi wstępnemu,  

• odbiorowi końcowemu.   

  

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu  
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Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 

i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 

zakryciu.  

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 

ogólnego postępu Robót.  

Odbioru Robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do 

Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór 

będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie 

Inspektora nadzoru.  

Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu 

o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i 

uprzednimi ustaleniami.  

  

8.3. Odbiór ostateczny Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika budowy z bezzwłocznym 

powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 

wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z 

Dokumentacja Projektową i ST.  

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 

przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, oraz 

odbiorów częściowych zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających i 

Robót poprawkowych.  

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i 

wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin 

odbioru ostatecznego.  

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót  w 

poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej 

Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego 
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wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach Umownych.  

  

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego  

  

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest 

protokół odbioru ostatecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez 

Zamawiającego.  

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 

dokumenty:  

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz 

dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.  

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i Ew. uzupełniające lub 

zamienne).  

3. Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających.  

4. Protokoły robót częściowych.  

5. Recepty i ustalenia technologiczne.  

6. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).  

7. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 

zgodnie z ST i ew. PZJ.  

8. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów 

zgodnie z ST i PZJ.  

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. 

przełożenie sieci gazowej, telefonicznej itp.) oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń.  

 

W przypadku gdy według komisji Roboty pod względem przygotowania 

dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 

Robót.   

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 

zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.   

Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy 

komisja.   

  

8.4 Odbiór końcowy   
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Odbiór końcowy polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie 

gwarancyjnym.   

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.3 „Odbiór wstępny Robót”.  

  

9. Podstawa Płatności   

  

9.1 Ustalenia ogólne   

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za 

jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.  

Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę i przyjęta przez zamawiającego w dokumentach 

umownych (ofercie).  

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie 

uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 

wykonanie, określone dla tej Roboty w specyfikacji Technicznej i w 

Dokumentacji Projektowej.   

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować:  

- robociznę bezpośrednią wraz z kosztami\  

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania,  

ewentualnymi kosztami ubytków i transportu na plac budowy  

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami   

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko  

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 

podatku VAT   

  

Uwagi Końcowe  

  

Dodatkowo wszystkie strony przedmiotowego procesu inwestycyjnego winny 

stosować się do obowiązujących przepisów prawnych w tym do : Ustawy:  

  

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (Dz.U. z 2021, poz. 2351 t. j.)  

Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U.2021.1129 t.j.) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r – o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.0.1213 

t.j.) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r – o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869 

t.j.)  
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Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r – o dozorze technicznym (Dz.U.2021.0.272 t.j.)  

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973 

t.j.)   

Ustawa z dnia 21 marca 1985r – o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376 t.j)  

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r – o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzeniu ścieków Dz.U.2020.2028 t.j.)   

  

Rozporządzenia:  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 

1609) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.-w 

sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)  

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno – użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) 

• Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 

2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454) 

  

  

 ST 01.01   Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru  - Roboty remontowe.   

   

1. Przedmiot  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót remontowych Cmentarza wojennego w Milejowie.  

  

2. Zakres robót  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót zabezpieczających przy robotach remontowych.  

  

Zakres robót obejmuje:    

  

• demontaż starego obramowania betonowego kwatery (podmurówka 

ogrodzenia) oraz odtworzenie - wykonanie i montaż nowego obramowania z 

granitu z zachowaniem formy oraz wymiarów; 
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• demontaż betonowych słupów ogrodzenia kwatery oraz odtworzenie - 

wykonanie i montaż nowych słupów z granitu z zachowaniem formy oraz 

wymiarów. Łańcuchy w ogrodzeniu zostaną zamontowane na nowych słupach 

z granitu po poddaniu ich czyszczeniu i zabezpieczeniu; 

• demontaż betonowych słupów przy bramie wejściowej do kwatery oraz 

odtworzenie - wykonanie i  montaż nowych słupów z granitu z zachowaniem 

formy oraz wymiarów; 

• konserwacja bramy wejściowej (czyszczenie i piaskowanie elementów 

metalowych z ewentualną wymianą elementów skorodowanych). Malowanie i 

instalacja w nowych elementach z granitu; 

• demontaż obrzeży betonowych w kwaterach (przy mogiłach) oraz wykonanie i  

odtworzenie obramowania mogił w granicie z zachowaniem formy oraz 

wymiarów na podsypce piaskowej; 

• demontaż obramowania (podstawy) betonowego pod krzyżami oraz 

odtworzenie podstawy z granitu z zachowaniem formy oraz wymiarów; 

• demontaż starych krzyży betonowych oraz odtworzenie - wykonanie i  montaż 

nowych krzyży granitowych w monolicie z zachowaniem formy oraz 

wymiarów; 

• czyszczenie i konserwacja tabliczek granitowych wraz z montażem na nowych 

krzyżach; 

• konserwacja krzyża głównego (wymiana podestu betonowego na granitowy z 

zachowaniem formy oraz wymiarów oraz czyszczenie, piaskowanie i 

malowanie metalowych elementów krzyża); 

• rozebranie ręczne nawierzchni z kostki betonowej, ponowne przygotowanie 

podłoża oraz wykonanie i ułożenie nowej nawierzchni granitowej z 

zachowaniem dotychczasowego układu alejek cmentarza; 

• wykonanie i montaż płyty granitowej ppłk. Sienkiewicza z zachowaniem 

wymiarów płyty; 

• wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.I-III bez nawożenia 

- wewnętrzna powierzchnia mogił. 

Wszystkie nowe elementy kamienne zostaną wykonane z granitu o jednej 

odmianie- granit polski.  

  

3. Materiały  

Elementy granitowe   

Zaprawy do spoinowania    

Piasek kwarcowy   

Beton B 15 

Ziemia do uzupełnienia kwater  

Nasiona trawy  
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4. Sprzęt  

- młotki dłuta, wiadra, taczki   

- piaskarka, sprężarka powietrza   

- samochód dostawczy, skrzyniowy 

- piły mechaniczne do cięcia kamienia  

- podnośniki hydrauliczne  

- zagęszczarki 

 

5. Transport  

Ręczny i mechaniczny  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 

które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 

przewożonych materiałów.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie 

i innych parametrów technicznych  

  

6. Wykonanie robót  

Inwestycja nie powoduje konieczności wycinki drzew. Zachować szczególną 

ostrożność przy wykonywaniu robót  wewnątrz cmentarza.  Ze względu na fakt 

że obiekt stanowi cmentarz, prace należy prowadzić z poszanowaniem godności 

spoczywających na nim osób.   

Obiekt jest ujęty w wojewódzkiej ewidencji grobów i cmentarzy wojennych 

prowadzonej przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi oraz w Gminnej 

Ewidencji Zabytków Gminy Rozprza. 

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia   

06.02.2003 r. (Dz.U.2003.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót   

 

7. Kontrola jakości  

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z  

wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji  

projektowej.  

  

8. Jednostka obmiaru  

Jak w przedmiarze   

  

9. Odbiór robót  
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Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i 

odbiorów  częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót.   

  

10. Podstawa płatności  

Ujęto w części ogólnej  

  

  

        

  

  

  


