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zwanym dalej ,Wykonawca".

§1

(definicje [ interpretacje)

Na pofrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia beda mialy znaczenie ponizej im przypisane:

1. Zamawiajacy — oznacza to zamawiajacych wspdlnie udzielajacych zamowienie, kiorego realizacia
nastepuje na podstawie niniejszej umowy fj. Miasto jak i PWIK, w kforego imieniu dziata Miasto z
zastrzezeniem ust. 18119 oraz § 6 ust. 1 dotyczacych akceptacji przez Zamawiajacego podwykonawcy.

2. Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie fo jest
tozsamefréwnoznaczne z pojgciem Wykonawca Robot.

3. Kontrakt - oznacza niniejsza umowe.

4. Nadzér  Inwestorski -  oznacza  podmiot  upowazniony  przez — Zamawiajacego
do zarzadzania przedmiotowa inwestycja, czyli do podejmowania dziatar i decyzji organizacyjnych oraz
technicznych zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wyloniony odrebnym postepowaniem. Pojecie
Nadzoru Inwestorskiego jest tozsamelréwnoznaczne z pojeciem [nzyniera Kontraktu.

5. Odbiér czesciowy — profokolame potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robot podpisane przez
Wykonawce i Nadzor Inwestorski, Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwarancii.
Odebrane czesciowo przez Zamawiajacego prace, pozostajg nadal pod konfrolg Wykonawcy, na
Zamawiajacego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi
pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

6. Zakoficzenie realizacji rob6t budowlanych - realizacje robét budowlanych uznaje sig za zakonczong
wowczas, gdy facznie zachodza nizej wymienione warunki:

1)  Wykonawca zakoriczyl roboty budowlane objete niniejsza umows, w tym uporzadkowat teren
inwestycii. :

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy o zakoficzeniu robot
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajacy taki stan rzeczy.
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Odbior koricowy ~ protokolame przekazanie z udzialem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie
gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakorczeniu odbioréw cze$ciowych. Przed odbiorem
koricowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawcza, w tym gwarancje, zaswiadczenia od
organow kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze
Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawcza. Nastepnie Wykonawca zglosi pisemnie
Zamawiajacemu gotowo$¢ do dokonania odbioru kofcowego. Zamawiajacy w od chwili otrzymania
powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzor Inwestorski o kompletnosci
dokumentacji powykonawczej wraz z wplywem kompletnej dokumentaji powykonawczej, uzgodni termin
odbioru koricowego i powola komisje odbiorowa, Dokonanie odbioru koficowego potwierdzone jest
podpisaniem Protokolu odbioru koricowego. Odbiér koficowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwarancji dla
cale inwestycji. Protokél odbioru korficowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzor
Inwestorski | Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uplywie okresu rekojmi i gwarancji | usunigciu wad. Wykonawca
ofrzyma od Zamawiajacego dokument po$wiadczajacy odbiér ostateczny obiektu budowlanego wolnego
od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastapi pelne rozliczenie stron niniejszej umowy poprzez zwrot
zalrzymanej czgscl zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zakoficzenie realizacji przedmiotu umowy - za zakoriczenie realizac umowy uznaje sie podpisanie
protokofu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datq zakonczenia
realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajaca czynnosci odbioru Koncowego, powolana przez
Zamawiajgcego z udziatlem Zamawiajgcego, Wykonawcey oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren  budowylinwestycji - teren, przekazany przez Zamawiajacego  protokolarnie,
na kiorym bedzie realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang, przez urzadzenia
zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) — nalezy przez to rozumieé komplet dokumentow
przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i Ziozenia oferty na wybor
Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowier: publicznych,

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru rob6t (STWIOR) - dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Zamawiajacego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan okreslajacych
warunki i sposoby wykonywania, kontrofi | odbioru robot budowlanych, okresfonych w Dokumentacji
projektowej.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw sluzacych do opisu | realizacji przedmiotu umowy,
obejmujacy w szczegdlnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacie Techniczne
Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie
ktérych mozna realizowa¢ roboty budowlane,

‘Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostala opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1.

| 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowiacym integraing cze$é niniejszej
umowy. Kompletnos¢ dokumentacji powykonawcze] Wykonawca potwierdza pisemnym o$wiadczeniem
0 jej komplefnosci i prawidfowosci wykonania w éwietle zapiséw wiw ustawy | wiw SWZ. Kompletnosce
dokumentacji jest rowniez potwierdzana przez Nadzor Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni od
daty wpisu do Dziennika Budowy/Robdt o zakoriczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi
Inwestorskiemu kompletng dokumentacie powykonawczg wraz ze swoim odwiadczeniem o jej
Kompletnosci | prawidtowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentow
do siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzor
[nwestorski,

Wadalusterka - cecha zmniejszajaca wartos¢ wykonanych robot lub urzadzen ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajacago lub obowigzujacymi w
tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczna, normami, ub innymi
dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak rowniez brak stanu robét lub urzadzen, o istnieniu,
ktorego Wykonawca zapewnial,
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Sita wyzsza — zdarzenie, kibrego strony nie mogly przewidziec, kfdremu nie mogly zapobiec ani kidremu
nie mogly przeciwdziatat, a kiore uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci  lub
w calosci przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowg w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartg pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawca, a takze pomiedzy Podwykonawcyg a

dalszym Podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy kiérej odpowiednio

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykonaé cze$E zamowienia stanowigcego
przedmiot ninigjszej umowy. -

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajaca oschowosci prawnej, kiora:

1} zawara z Wykonawcg, Podwykonawcag lub dalszym Podwykonawcy zaakceptowana przez
Zamawiajacego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonaweg przedmiotu umowy albo

2) zawarta z Wvykonawcy przedtozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zaméwienia publicznego, z wylaczeniem
umow o podwykonawstwo o wartosci mniegjszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zamobwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajacy obowigzkowi przediozenia Zamawiajacemu. Wylaczenie, o ktdrym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonastwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zlotych.

Nadzor autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do
podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robét budowlanych
zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwiazan
zamiennych' oraz opracowywaniu rozwiazari zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzor autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajacego,
wykonujacy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajacy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robét

budowlanych dokonywanych w celu prawidiowej realizacji przedmiotu umowy, sporzadzany w przypadku

wystapienia robét dodatkowych, zamiennych lub pofrzeby zaniechania wykonania niektorych robot,

w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokd! konieczno$ci sporzadza Nadzér Inwestorski, a

podpisuje go Zamawiajacy, Nadzor Inwestorski | Wykonawca.

Protokdt odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbiér robdt

w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowa robét zanikajacych Iub ulegajacych zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajacy odbidr robdt w zakresie wykonania przez

Wykonawce zgodnie z Umowg czeSci robdt budowlanych,

Protokél odbioru usunigeia Wad — dokument potwierdzajacy odbidr robot w zakresie wykonania

usuniecia przez Wykonawce Wad powstalych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci

w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokét odbioru kohcowego robét - dokument potwierdzajacy odbidr wykonania przez Wykonawce

catoéci robét budowlanych bedgeych przedmiotem umowy.

Protokél odbioru ostatecznego robot — dokument potwierdzajacy odbiér robot po usunieciu przez

Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy

w okresie rekojmi i gwarancji jakoSci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepisow prawa polskiego.

2)  llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to réwnieZ uzytego pojecia w liczbie
mnogiej | odwrotnie chyba, Ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3)  Integralng czescig Umowy sg zafaczniki do Umowy, w szczegoinodci dokumenty wymienione
w § 3ust. 3.

4} Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzadzane
w jezyku polskim.

5)  Srodtytuly nie wplywaja na interpretacje postanowier umownych.




6)  Terminy okreSlone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sig do dni, tygodni
i miesigcy kalendarzowych. Bieg i uplyw terminu okreslane s zgodnie z przepisami KC.

§2

{podstawa prawna zawarcia umowy)

Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publiczne w oparciu o przepisy
ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie ogfoszenia opublikowanego w Biuletynie Zamdwien Publicznych pod Nr ...
z dnia .. iy

Podstawq zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajacego o wyborze oferty najkorzystniejsze;.
Porozumienie nr .......... MWIN/2021 z dnia .....0.....2021 r. zawarle pomiedzy Miastem Gorzow Wikp. a
Przedsiebiorstwem Wodociagdw i Kanalizacji (PWIK) Sp. z 0.0. w Gorzowie Wikp.

Pelnomocnictwo udzielone Miastu przez PWIK.

| §3
{przedmiot umowy)

Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie robot budowlanych w ramach
zadania pn.. "Modernizacja deptaku przy ul. Hawelafiskiej wraz z ulica Hawelaniska/Welniany Rynek”
polegajacych na przebudowie ul. Hawelariskiej na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Wetiany Rynek oraz
ulicy Welniany Rynek na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Hawefanskie] oraz przebudowa sieci
wodociggowej, zgodnie z dokumentacjg projektowa,

Wykonawca zobowigzuje sig wykonaé przedmiot umowy z nalezytg starannoscia, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujaeymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowiazujacymi normarmi.
Szezegblowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
1) niniejszy kontrakt,
2)  Specyfikacja Warunkéw Zamodwienia,
3)  Dokumentacja Projektowa:

3.1. Specyfikacie Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

3.2. Projekty Budowlane i Projekty Wykonawcze;
4} Oferta Wykonawcy wraz z wypelnionymi Tabelami Elementow Rozhczemowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaZzal oraz odczytywat i interpretowaé jako cze$¢ niniejsze] umowy,
w kolejnoscel wskazanej powyzej, Wszelkie uzupelnienia do tych dokumentéw winny byé odczytywane w
takiej samej kolejnoéci jak dokumenty nimi modyfikowane,
Dokumenty opisujace przedmlot umowy nalezy traktowat jako wzaJemnie sie  wyjasniajace
| uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci Iub
wieloznacznosci Wykonawea nie bedzie mégt ograniczyC zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbiezno$ci pomiedzy dokumentami, o ktdrych mowa
w ust. 3 pkt. 1) - 4) Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie przekaza¢ informacie na pismie
Zamawiajacemu, z zachowaniem przy inferpretacji rozbieinosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktorej mowa w ust. 3 pkt. 1) - 4).
Wykonawca oéwiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgca przedmiot umowy, o ktdrej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni $wiadomy warunkéw kontraktowych
i wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.
Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projekiowg roboty budowlane
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzuje sig do realizacji robot dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robét
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacii
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne].




P w

Nadzor Inwestorski, w zwiazku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 iust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pi$mie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

Strony zobowigzujg sie wspoldzialaé przy wykonaniu ninigjszej umowy w celu nalezytej realizacji
zamowienia. '

§4

(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rgkojmi)

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy w terminie 7 miesiecy od dnia zawarcia
Umowy. '
Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokolu odbioru
ostatecznego.

Okres gwarancii ustala sie na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru kohcowego.

Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokolu

odbioru koricowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).

Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie § dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajacemu
osoby pelnigce funkcje kierownika budowy i kierownikow robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do Izby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy rowniez przediozy¢ wniosek
o zmiang osoby funkeyjne] na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu
poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w przypadku
dopuszczonym niniejszg umowa,

2) w ciggy 5 dni od daty podpisania umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu dokument
potwierdzajacy ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajacy
ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

3) w ciagu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy -~
do dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajacy przekaze Dziennik Budowy/Robot oraz
Dokumentacje Projektowa,

4) w ciagu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robdt potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robot.

5) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzgledniaé w szczegdlnosci etapy realizacii Umowy z
podzialem na poszczegdine branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych wartosci w
odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktory w
porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnie$¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnie$¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

6) Odbior koficowy rozpoczety zostanie w ciagu 10 dni od zloZenia Zamawiajacemu pisemnego
o$wiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletno$ci i prawidiowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynno$ci omowionych w §1 ust.6.

Pozostale terminy wyznaczone Wykonawcy okre$lone zostaly w pozostalych paragrafach niniejszej

umowy.

§
{obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym
zakresie | na wlasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu

umowy.

Wymagania Zamawiaigceqo dotyczace realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca zobowigzany jest do:




12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)
19)

20)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim

wpisow na biezgco, wypelniania i realizacji polecet wpisanych do Dziennika Budowy/Robot przez

Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegdtowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) zgodnie z § 5 ust.6

opracowania  planu  bezpieczefistwa 1 higieny pracy | umieszczenia  informagii

0 Migjscu przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowe| organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca

z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caly okres realizacji robot

budowlanych do dnia odbicru koricowego,

prowadzenia Ksiggi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robot w terminie okreslonym ninigjszg umowa,

zaptaty wynagrodzenia i innych nalezno$ci na rzecz podwykonawcow,

bezzwlocznego informowania Zamawiajacego o zaistnialych na terenie budowy kontrolach,

bezzwlocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,

usunigcia na wlasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzor Inwestorski
lub Zamawiajacego w  frakcie ftrwania rob6t oraz w okresie gwarancii i Tekojmi,

W wyznaczonym przez Zamawiajgcego w terminie, nie diuzszym jednak niz termin technicznie

uzasadniony, niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezagco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w  uzgodnieniu

z Nadzorem Inwestorskim, Zamawiajacym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen,

uzgodnien, opinii, pozwoleri badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegdlnymi —

niezbednych do realizacji Umowy

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej, a

wynikajacych z procedur okreslonych w przepisach szczegoinych niezbednych do wiasciwego

i kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umawy,

realizacji robot w sposob zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz

propozycie rozwigzan zamiennych winny byé zglaszane do Nadzoru Inwestorskiego
| ostatecznie akceptowane przez Zamawiajacego | Nadzor Autorski,

informowania Zamawiajacego | Nadzor Inwestorski o konigcznoéci wykonania rob6t zamiennych

oraz innych nie objetych niniejszq umowa w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich

wykonania,

przestrzegania wymagan  dofyczacych realizacfi robdt, kontroli  jakosci  materiatow

i robdt oraz badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi

Autorskiemu, Nadzorow! Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wynikow badari i pomiaréw,

informowania Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacego o wszelkich mozliwych problemach,

zdarzeniach i okolicznoSciach mogacych wplyna¢ na opdznienie robét lub mogacych wplynaé
na jakos¢ robot,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajacemu wszelkich niezbednych danych - do

rozliczenia w formie dowodu przekazania rodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.

W przypadku powierzenia wykonania czeSci zamowienia Podwykonawcom, Wykonawca

bedzie pelnit funkcje koordynatora Podwykonawcow podczas wykonywania robét i usuwania

ewentualnych Wad, Wykonawca odpowiada za dziafania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koncowego robét do wystawienia Protokolu odbioru ostatecznego robét,

Wykonawce obciazajg koszty usuniecia Wad | naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstalej

na przedmiocie Umowy, i za kiora ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogolnych, a

spowodowanej:

a) Wada, kidra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robot i tkwita w obiekcie, ktorego
dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakonczenia robot budowlanych stuzacych realizac
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego, kiory nie byt objety ryzykiem
Zamawiajacego lub;




¢} Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koncowego.

21) Wykonawca pokryje koszty napraw | przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych
podczas fransportu  przez  Wykonawece lub  inne  podmioty, za ktore  ponosi
on odpowiedzialno$¢, w zwiazku z realizacjg Umowy.

22) Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materialy w trakcie realizacji robot w formie Wnioskow o
zatwierdzenie materialow skiadanych do Nadzoru Inwestorskiego, kiory w porozumieniu z
Zamawiajacym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowaé ani uzywac
materiatdw niezatwierdzonych przez Nadzoér Inwestorski,

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace osob funkeyjnych:

1} Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia wykonania i kisrowania robotami objetymi niniejsza
umowg przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2)  Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy {lub inna osoba), wskazany
w ofercie Wykonawcy zloZzonej w przetargu poprzedzajacym zawarcie niniejszej umowy, powolany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robot.

3)  Funkcje kierownika budowy i kierownikéw robdt branzowych beda pelnity osoby wskazane
w ofercie Wykonawcy zlozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z
zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej Umowy

4)  Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

5)  Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robdt sg zobowigzani uczestniczy¢ w naradach
koordynacyjnych.

6) Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy moga wnies¢ uwagi
w ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia ofrzymania protokolu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie

za wigzace.

Wymagania Zamawiajacego dotyczgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1) Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robot budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa | ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike i warunki
prowadzenia robot.

2} W planie nalezy uwzgledni¢ specyfike prowadzenia robot:
a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczefistwa | zdrowia ludzi, a

w szczegoinosci upadku z wysokosci,

b} z uwzglednieniem obowiazujacych przepisow BHP.

3) Plan bezpieczenistwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace] bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4)  Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie | winny by¢ wliczone w koszty ogdlne robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace terenu budowy.

1)  Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i migjsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego fadu
i porzadku, a w szczegoinosci przestrzegania przepisow BHP.

2)  Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego  budowy w  rozmiarach  koniecznych
do realizacji przedmiotu umowy.

3)  Doprowadzenia na fteren budowy, na wlasny koszt [ staraniem wiasnym, wody
i energii elekirycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elekirycznej i ponoszenia
kosztow zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia
wody, energii elektrycznej, do celow zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, probami,
odbiorami i usuwaniem wad.




Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktorych majg byé prowadzone
roboty podstawowe i tymezasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caly
okres realizacji robot budowianych do dnia odbioru kohcowego.,

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczen p.poz. na ferenie budowy oraz ponoszenie za nie pelne] odpowiedzialnoscei
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
sktadowania materiatbw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w frakcie robot zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie
przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajaca zawodowy charakier
dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostgpu | doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztow wykonania
[ rozbiorki tymezasowych dojazdow, przejsc, ktadek, podjazdaw, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstale na terenie budowy pozostajace w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajacego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia ferenu budowy przed kradziezg i innymi  negatywnymi zdarzeniami
[ ponoszenie skutkéw finansowych z tego tytulu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich
materialow dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz usuwania
na biezaco niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatow oraz odpaddw.
Likwidacji ferenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajacym
wyznaczonego termin zakonczenia realizacji rob6t budowtanych,

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznoé¢ zapobiezenia awarii.
Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz placu
budowy w stopniu uniemozliwiajacym zaistnienie zdarze w wyniku, ktdrych moglyby wystapic
sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajacego.

Podjgcie niezbednych srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robot w sposob niezaktécajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na swoj koszt podejmie $rodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznodcl, aby nie naruszaC praw wiadcicieli posesfi | budynkow
sasiadujacych z Terenem budowy oraz minimalizowat zakidcenia lub szkody wynikajace
Z prowadzenia robét budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzdr Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy -
do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania si¢ do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krotszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér [nwestorski do Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrzne
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wiasnym zakresie | na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terendw, niezbednych do
prowadzenia robdt budowlanych.

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie pofrzeby — zgody na zajecia drog i chodnikow wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajet.

Prowadzenia robot w sposéb zabezpieczajacy skarpy, wykopy | istnigjace uzbrojenie;
poinformowania, przed przystapieniem do robét, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia
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23)
24)
25)
26)

27)

podziemnego o terminie rozpoczecia robdt | ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robot,

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robot ziemnych recznie.

Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnoéci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatacii,

Wykonawca w razie pofrzeby w trakcie robdt udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spélce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wykonawca na wiasny koszt i wlasnym staraniem zapewni na etapie realizacji robdt nadzor
archeologiczny.

Wymagania Zamawiajacego dotyczace Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowaé i przediozy¢ do akcepiacj Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajacego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy opis podstawowych czynnoSci,
los¢ planowanych do wykonania robét, z podzialem na branze, kolejnos¢ wykonywania
pracirobdt, czas wykonywania pracfrobdt | zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe
fakturowanie robdt ze wskazaniem kwot fakturowania w odniesieniu do okresu roziliczeniowego.
HRF nalezy wykonat w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych prob oraz uzyskanie decyzji zezwalajace] na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy
i dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualniaé harmonogram kazdorazowe na polecenie Nadzoru Inwestorskiego
lub Zemawiajacego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany harmonogram naleZzy
przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajaceqgo dotyczace odbioru robdt.

1)
2)

Wszystkie odbiory robét (zanikajacych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbior koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych w niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robdt Wykonawca przygotuje | przediozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajace na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilodci okreslonej postanowieniami Dokumentacji Projekiowe] i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemu.

W przypadku zakrycia robdt zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu nieodebranych przez Nadzoér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wiasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowo$¢ do odbiorow robot zanikajacych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy) bedzie
zgltaszat poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru tych robot w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od Wykonawcy.
Wykonawca  zglosi  Zamawiajgcemu  gotowos¢ do  odbioru  koncowego - robot
w formie pisemnej. Cdbiér koticowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajaceqo dofyczace zasad kontroli jakosci robot:

1)
2)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robot i jakosci wbudowywanych
materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowaé i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w kiorym przedstawi
zamierzony sposéb wykonywania robof, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawié Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajacego okreslonymi w SWZ.




4)  Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewnié obstuge laboratoryjng, obstuge
geodezyjng, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek
i badan materialdw oraz robot w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajacego.

5)  Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robot ulegajacych zakryciu, odbioréw czedciowych
| koricowego winny by¢ wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzor
Inwestorski.

6) Obsluga geodezyjna dotyczaca w szczegobinosci wytyczenia w planie | wyznaczenia rzednych
wykonania poszczegoinych elementéw robdt oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementow robot, zuzytych materialow itd. winna by¢ wykonywana przez uprawnionego geodete.

7} Wykonawca winien wykona¢ inspekcie telewizyjng kanalizacji deszczowej. Raport z inspekdji
winien zawierat mapke z odcinkami kanalizacii, ktdra byta sfilmowana, spadki dna kanafu, érednice
kolektora oraz dugosci odcinkdw i powinien by¢ zataczony do Dokumentacji Odbiorowe.

8)  Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytulu wykonania badan, zakupu, transportu,
wykorzystania materiatow i innych jakie okazg sie potrzebne w zwiazku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstuga geodezyjna.

9) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych | badawczych Wykonawca winien znaé
i stosowaé wszelkie przepisy dotyczace ochrony rodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne
przepisy.

10) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestizeganiem zasad
ochrony Srodowiska, przepiséw BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepiséw podczas wykonywania
robot budowlanych.

11)  Wykonawca bedzie odpowiadaté za wszelkie uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi
[ urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego
z robotami budowlanymi,

12)  Wykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposob powodujacy minimalne
niedogodnoéci dla mieszkancow przyleglych posesii.

13) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym fub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiarow
sq whasnosclg Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne | gornicze oraz ustawg o
ochronie ddbr kuliury i podiegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem [ub kradziezg, powiadomié¢ Nadzor Inwestorski, Zamawiajacego i odpowiednie stuzby
i postepowa¢ zgodnie z ich poleceniami.

9.  Wymagania Zamawiajacego dotyczace udostepnienia terenu budowy:

1} Wykonawca winien umozliwic wstep na fteren budowy Zamawiajacemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych | informacji pracownikom
organéw w szczegolnosci; Pafistwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekeji Ochrony Srodowiska,
Inspekeji  Sanitarnej, Panfstwowe] Inspekcji Pracy, Paristwowe] Strazy Pozamej, innym
uprawnionym przez Zamawiajacego jego przedstawicielom,

2)  Wykonawca umoziiwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktorych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.

3)  Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczyt to bedzie wykonawcdw, kidrzy
moga zaistnieC na terenie budowy lub w jego bezpoérednim sasiedztwie w terminie prowadzenia
rob6t  objetych  niniejsza  umowg,  kfdrych  koniecznos¢  budowy  wynikla  juz
po zakonczeniu prac projektowych celem realizacji rob6t w ramach ninigjszej umowy. W takim
przypadku wykonawcy innych robot beda musieli dziataé w porozumieniu z Zamawiajgcym
[ Wykonawca niniejszej umowy wzajemnie uzgadniajac swoje kolejne poczynania,

10.  Wymagania Zamawiajaceqo dotyczace materialow rozbidrkowych.
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11.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania [nstrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzacymi z Rozbiorki oraz poneszenia kosztow utylizacii materialow rozbidrkowych nie
nadajacych sie do powtdrnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu
Umowy wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizacii.

W zaleznoSci od rodzaju | stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materialow

rozbiorkowych (w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajacym) zgodnie z procedurg

gospodarowania materiatami pochodzacymi z rozbiérki na:

a} materialy nadajace sig do ponownego wbudowania stanowigce wtasnosé Zamawiajacego -
Wykonawca dostarczy na whasny koszt (w tym: transport do 15 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajacemu
dokumenty potwierdzajace przekazanie tych materiatow,

b) materialy nie nadajgce sie do ponownego whudowania, a wykonane z metalu (np. wysiegniki,
bariery iinne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym; transport do 15km zatadunek,
roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowod dostawy.

¢} inne materialy rozbiorkowe nie nadajace sie do ponownego whudowania Wykonawca przekaze
uprawnionemu poedmiotowi do odzysku fub unieszkodliwienia, a pisesmne potwierdzenie ich
sktadowania na wysypisku badz z utylizacji przekaze Zamawiajacemu.

Wykonawca opracuje | przekaze Zamawiajacemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiafow

rozbiorkowych (przekazanych, zezlomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi

powyzej, potwierdzajacymi ich zagospodarowanie. llosci materiatow wykazane w opracowaniu

Wykonawcy musza byC potwierdzone przez Nadzor Inwesforski. Opracowanie winno byé

zataczone do dokumentacji powykonawczej,

Wymagania Zamawiaiaceqo dotyczace wbudowywanych materialow,

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

Do wykonania zamoOwienia Wykonawca zobowigzany jest uzyé materiatéw gwarantujacych
odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacii
Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania robét musza odpowiadaté wymaganiom
okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sig stosowania materiatow nieodpowiadajacych wymaganiom obowigzujacych Norm oraz
innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w stosunku
do uzytych materiatow dokumenty potwierdzajace pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie
(atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa jakosci, deklaracie zgodnosci) i okazaé
je na kazde zadanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed whudowaniem materialow Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego
zatwierdzenie materialow przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow
wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdw réwnowaznych winien
w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich rownowaznosé, zalaczajac réwniez opinie
Nadzoru Autorskiego. [Przed odbiorem kofcowym Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu
dokumentacje powykonawczg zawierajacg miedzy innymi deklaracie zgodnoéci, certyfikaty oraz
aprobaty na wbudowane materiaty. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane materfaly zostaly
uzyte naprzedmiotowe] budowie (okreSlenie miejsca wbudowania, nazwy zadania, itp.
identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér Inwestorski].
Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub uirata jakosci, wlasciwoéci lub
parametrow, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane fymczasowo na ferenie budowy materialy i
urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli
w tym zakresie przez Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji robdt musi by¢ zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycie rozwigzan zamiennych winny byé opiniowane przez Nadzdér Autorski i Nadzér
Inwestorski wraz z analizg porownawczq kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez
Zamawiajacego — wykonanie robdt w technologii zamiennegj jest mozliwe po akceptacji przez
Zamawiajacego.
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12.

10)

1)
12)

13)

Zamiana materiatow przewidzianych do wykonania robdt, bedacych przedmiotem niniejszej
umowy, w stosunku do materiatow przewidzianych w Dokumentacji Projektows] bedzie mozliwa po
przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod warunkiem
pozytywnej opinii Nadzoru Autorskiego, Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody
Zamawiajacego.
Wykonawca wnoszac wniosek o zmiang materialow [ub wykonanie rob6t w technologii zamiennej,
realizacje robét dodatkowych, skiada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego | w tym samym terminie
{dniu) réwniez przekazuje go do wiadomoséci Zamawiajaceru. Wykonawca winien sktadac wniosek
kompletny, tj. zawierajacy:
a)  opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robot/zmian,
b)  dokumentacje projektowg (zawierajacy w zaleznosci od potrzeb obliczenia,
specyfikacje techniczne) lub niezbedne rysunki -- dokumentacja/rysunki winny
byC opatrzone opinig Nadzoru Autorskiego,
¢)  opinie Nadzoru Autorskiego co do wprowadzenia zmian,
d)  kalkulacje/wyceneg robot/zmian sporzadzong zgodnie z Umowa ze wskazaniem na korzysci
Zamawiajgcego '
e} w miarg potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia rozwigzan
projektowych z zarzadea drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnose wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robét, bedace nastepstwem braku kompletnego wniosku
ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian termindéw umownych.
Wykonawca ponownie wnioskujac w danej sprawie sklada odrgbny wniosek, a gdy jest on
kompletny todate jego wplywu/zloZenia ftrakfuje sig jako date, od kiorej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajacy w kwestii zamiany materiafow Iub technologii, wykonania rob6t dodatkowych
zobowigzany jest zajaé na piémie wtasne stanowisko w ciagu 7 dni roboczych od dnia ofrzymania
Protokolu konieczneéci, sporzadzonego przez Nadzor Inwestorski w oparciu o kompletny wniosek
Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody Zamawiajgcego na
proponowang zamiane/wykonanie robét.
Zamiana materiatéw lub technologil wykonania robdt bez zgody Zamawiajacego stanowi razace
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidlowoéci, w jakosci, technologii robot, whudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ badz rozebraé nieprawidiowo wykonany element robét
i wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci, technologii rob6t, wbudowanych
materiaiow (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji ifp.) Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawey. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajacych nieprawidlows jakosé wykonanego elementufrobot,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badar laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1
2)

dokonat¢ wpis do Dziennika Budowy/Robot o zakonczeniu robdt budowlanych oraz potwierdzic
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,

skompletowaé | zlozy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawigjacemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegdlowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza dla zakresu Miasta winna byé wykonana w trzech
egzemplarzach w wersji drukowanej (w formie trwale spietej} + trzech egzemplarzach w wersji
elektronicznej (w formacie jpg, pdf). W przypadku dokumentacji dotyczacej zakresu PWIK nalezy
wykona¢ 2 egzemplarze w wersji papierowej (jeden oryginat | jedna kopia potwierdzona za
zgodno$c w formie trwale spigtej) | 1 egzemplarz w wersji elektronicznej (format jpg, .pdf, dxf,
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.shp).Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z dowodem wniesienia
ich do stosownego Osrodka Geodezji | Katastru.

3)  przediozy¢ wraz ze ziozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne o$wiadczenie Wykonawcy
0 j&j kompletnoéci i prawidiowosci wykonania w éwietle ww. zapisow Prawa budowlanego | SWZ.

13.  Wymagania Zamawiajgcego dotyczace stwisrdzonych wad.
1) Jezeli zostang stwierdzone wady {np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi)
to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sig do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku Zamawiajagy,
z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma prawo odmowy
dokonania odbioru do czasu ich usunigcia, wyznaczajgc rownoczeshie termin usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sig do usunigcia, a przedmiot umowy nadaje sig do umowionego uzytku
Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowar, wyznacza
termin usuniecia wad.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

2)  Wykonawca  zobowigzany jest do  pisemnego  zawiadomienia  Zamawiajgcego

o usunieciu wad, Zadajac jednoczeSnie wyznaczenia terminu odbioru  ostatecznego

zakwestionowanych poprzednio wadliwych robot.

3)  Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposdb sprzeczny z umowg badz wadliwie, Nadzor

Inwestorski  lub  Zamawiajacy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu  wykonywania

i wyznaczy ku temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uplywie

tego terminu Zamawiajacy bedzie mial prawo odstapié od umowy albo powierzy¢ wykonanie

przedmiofu umowy osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”).

Odstapienie  takie  traktue  ste, jako  dokonane z  przyczyn  lezgeych

po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie i realizacje Wykonania Zastepczego

Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potracic z wynagrodzenia Wykonawcy

lub zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

14, Wymagania Zamawiajacego w zakresie zatrudnienia ha umowe o prace.

1. Zamawiajacy okre$la, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudnié na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby kidre bedg wykonywaé nastepujace czynnoéci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, roboty drogowe w zakresie wszystkich warstw konstrukeyjnych, roboty sanitarne,
roboty montazowe, roboty zwigzane z zakladaniem zieleni; prace biurowe obstugujace realizacje
rob6t budowlanych, jesli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwea 1974 r, Kodeks pracy.

2. Obowigzek okreslony w punkcie 1} niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow, W kazdej
umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeC postanowienia zobowigzujace
Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o pracg wszystkich osob, kidre wykonujg czynnosci
wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

3. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegbinosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, oéwiadczen wykonawey ifflub podwykonawcy o
zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umow o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie potwierdzenia
spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace | dokonywania jego oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

c) zadania wykazu osob zatrudnionych na podstawie umowy o prace, kiore wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przediozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdq jego aktualizacie w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby akiualizagj,

d) przeprowadzania kontroli na migjscu wykonywania $wiadczenia.
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4. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany przedstawié dowody
zatrudnienia na podstawie urmowy o prace os6b wskazanych w wykazie, o ktorym mowa w pkt. 3 lit.
c) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, lecz nie krétszym niz 7 dni.

5. W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w terminie, o kiorym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przediozy Zamawiajacemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spefniania wymogu zafrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce w trakcie realizacji zaméwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikow zawierajace informacie, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegbnoSci imie |
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowiazkow pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osab
wykonujacych czynnosgi, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego; o$wiadczenie to powinno w
szczegblnosci zawierac: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date Zlozenia
odwiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, daty
zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace | wymiaru etatu, zakresu obowigzkow
pracownika oraz podpis 0soby upowaznionej do zloZenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawey lub
Podwykonawcy;

¢) poSwiadczong za zgodno$é z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopig umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowiazkéw, jesli zostal sporzadzony). Umowa winna pozwalaé na
weryfikacje danych osobowych niezbednych w celu weryfikacji zatrudniania na podstawie umowy
0 pracg, W szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowiazkow pracownika Kopia umowyfuméw powinna
zostat zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w
szczegolnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw, nr konfa bankowego; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace | wymiar etaiu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny byé mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiaSciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce skiadek na ubezpieczenie spoleczne i zdrowoine z tytutu zatrudnienia na

. podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e} poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczer,
zanonimizowana w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji..

6. Zamawiajacy moze zgdaC przediozenia jednoczednie wszystkich lub tez kazdego z osobna

dowodéw okreslonych w pkt. 5 powyze;.

7. Brak przediozenia Zamawiajacemu dowodow okreSlonych w pkt. 5 powyZzej, w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zafrudnienia na podstawie umowy

0 prace.

8. W przypadku uzasadnionych wafpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa,

[nspekcje Pracy.

15, Wymagania Zamawiajacego dotyczace obstugi geodezyine].
1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacja projektowa wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robét.




2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjna zgodnie z przepisami rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w
budownictwie. '

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidiowe wpisy do Dziennika budowy/robot dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidiowego wyznaczenia glownych punktow obiektu,
Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania ewentualnych
uchybief w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykenawcy przez Inspekltora Nadzoru
inwestorskiego o nieprawidfowosciach.

5) Wykonawca robdt geodezyjnych jest zobowigzany dokona¢ odpowiednich pomiaréw na zadanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepniaé wykonane pomiary.

8) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktow pomiarowych [ wysokoéciowych, a w przypadku
ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7} Po zakofczeniu robét budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca zalegalizuje
wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajacemu kopie map z inwentaryzacji
powykonawczej ze sporzadzong inwentaryzacjq urzadzen podziemnych [ nadziemnych oraz wniesie
zmiany na mapach w Rejonowej Skiadnicy Kartograficznej.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstale po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografil.

9) Wykonawca winien dla wykonanej sieci wodociagowej sporzadzic réwniez mapg powykonawczg w
wersji elektronicznej w pliku .shp wg ponizszych wytycznych:

a) kazdy z obiektow musi zostat opisany w pliku .shp poprzez atrybuty charakteryzujace ten
obiekt poprzez opis materiatu, $rednice, rodzaj obiekiu (hydrant, zasuwa, zawor

napowietrzajaco-odp. ip.)

16. Wymagania Zamawiajacego dotyczgce zabezpieczenia drog i obiektow inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $érodki celem- ochrony drég i
obiektow inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, kidre mogq
spowodowaé roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcow lub Podwykonawcow, w
szczegolnosei powinien dostosowaé sie do obowigzujacych ograniczent obcigzen osi pojazdow
podczas fransportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosit koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem
przez Wykonawce przepisow dotyczgcych dopuszcezalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty
naprawy uszkodzonych z jego winy drog kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich,

§6
(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom {weditug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czeéci robot
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1) Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

2) Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawca, ktérej przedmiotem sg roboty budowtane
objete Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajacego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedkiada Zamawiajgcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyraZzenia zgody na umowg o
podwykonawstwo, ..

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajacy istolne postanowienia umowne, w tym w
szczegolnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaplaty tego wynagrodzenia, nie
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8)

diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,

b) wykaz robot podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajac zgode na zawarcie umowy lub zglosi zastrzezenia do

przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajacego projekiu

umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazac sie bedzie, ze wyrazit zgode na

zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

Jezell  Podwykonawca Iub  dalszy  Podwykonawca zamierza  zawrzeé  umowe

0 podwykonawstwo, jest zobowigzany najpierw do uzyskania zgody Wykonawey na zawarcie

umowy o podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkfada

Zamawiajacemu projekt tej umowy, wraz z czeécig dokumentacji dotyczaca wykonania robét

okreslonych w projekcie, dofgczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo,

Wykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przediklada Zamawiajacemu po$wiadczong

za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

Jezell Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie

zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazac sie bedzie, Ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawca/dalszymi Podwykonawcami musi zawieraé w

szczegoinosei:

a. zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czesclg dokumentacji wykonania robot
objetych umowa,

b. kwotg wynagrodzenia — kwota ta nie powinna byé wyzsza, niz wartosé tego zakresu robot
wynikajgca z  zatwierdzonego harmonogramu  rzeczowo-finansowego  Wykonawey:
wynagrodzenie musi by¢ tego samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

c. termin wykonania robét cbjetych umowa wraz z Harmonogramem (Harmonogram robot musi
by¢ zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawey),

d. termin wystawienia faktury — nie pdzniej niz 3 dni od dnia odbioru robét,

e. termin zaplaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w
umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
roboty budowlanej,

| f. termin gwarancii i rekojmi nie moze uplyna¢ wczesnie] niz termin gwarancji i rekojmi wskazany

w niniejszej umowie w § 4 ust. 31 4,

obowigzek, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 5) ninigjszego paragrafu,

dokumenty potwierdzajace wiedze | do$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach o0séb, ktorymi
dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o
podwykonawstwo bedg stanowily zatacznik do umowy o podwykonawstwo,

=«

| jesli w umowie z Podwykoanwca/Dalszym Podwykonawcg przewidziany jest obowiazek

~ ustanowienia zabezpieczenia naleZytego wykonania umowy, kwota zabezpieczenia winna
zostaé zlozona w gotowce lub gwarancii bankowej albo ubezpieczeniowej. Zamawiajacy nie
wyraza zgody, aby kwota zabezpieczenia byla zatrzymywana czy potracana z wynagrodzenia
Podwykonawcy.

Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykenawcami nie moze zawieraé

postanowien:

a. uzalezniajgeych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy,

b. uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaplaty od
Wykonawey - lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru robot przez Zamawiajacego,
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¢. uzalezniajgeych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

d. dopuszczalnych zabezpieczen roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce Jub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania
lub potracenia z wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Z umowy o podwykonawstwo,

e. ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztatiowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym
a wykonawca,

f. przewidujgcych termin zaptaty dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury fub rachunku.

9) Zamawiajacy zglasza  pisemnie  zastrzezenia do  projektu  umowy/zmiany  umowy
0 podwykonawstwo lub zglosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spefnia wymagan
okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegdlnosci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz jezeli
zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pki) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektow uméwfumow/zmian umdw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sq
roboty budowlane migdzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawca stosuje sie
procedure okreSlong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11)  Niewypelnienie przez  Wykonawce/Podwykonawce/dalszego  Podwykonawce  obowigzkdw
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projekiu umowy/umowy/zmian umowy stanowi podstawe
do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy przez Zamawiajacego
fub Zadanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy
z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg umowna.

2. Wykonawca zobowiazany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginalem kopii zawarte] umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
uslugi stanowiace czesé przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem Umow
o podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia
publicznego, o kibrym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, kiérych przedmiot zostaf
wskazany w SWZ jako niepodlegajacy temu obowiazkowi, przy czym wytaczenie to nie dotyczy Umoéw o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. oraz wyszczegolnionych
w SWZ. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnosé z oryginatem
kopie zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowiace czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu | Wykonawey.

3. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajacego obowiazku zmiany umowy/zmiany umowy kidrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o kibrej mowa w ust. 2 w zakresie skrocenia terminu zaplaty
diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do nalozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

4. Umowy o podwykonawstwo zawarte z haruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razace naruszenie niniejszej umowy.

5. Brak zgloszenia Zamawiajgcemu robdt/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce fraktowany bedzie jako realizacja robét budowlanych objetych niniejszg umowa przez
Wykonawce sitami wiasnymi,

6. Zadzialania lub zanfechania Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow Wykonawea odpowiada jak za
whasne.

7. W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi beda takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

8. W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo
i ich zmiany sporzadzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca
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jest zobowigzany zalaczy¢ do przedkiadanego projektu jego flumaczenie na jezyk polski, a w przypadku
kopii Umowy o podwykonawstwo — thumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

9. Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robot okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zglosic Zamawiajagemu z ¢o
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie moze umozliwi¢
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, za$ sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcéw, na ktorych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreslonym powyzej. Wyklucza sig odmienng interpretacje postanowien
umowy, nawet jesli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajacy lub jego reprezentanci na budowie
powezmg wiedzg o innych uczestnikach robét budowlanych.

11, Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane lub ustugt nastapi w
trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na Zadanie Zamawiajacego przedstawi
o$wiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe $rodki
dowodowe dotyczace tego podwykonawcy potwierdzajace brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o kidrych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

12, Zapisy ust. 11 stosuje sig wobec dalszych podwykonawcéw,

13: Kazdy z Zamawiajacych ponosi solidamng odpowiedzialnoéé za zaplate wynagrodzenia na rzecz
Podwykonawcy, ktory zostal zaangaZzowany zgodnie z niniejszg umowg w realizacjg umowy o
podwykonawstwo obejmujaca zakres rob6t budowalnych, za ktéry platnosé ponosi kazdy z Zamawiajacych
stosownie do tresci § 7 ust. 1 1it, a lub b.

§7

(wynagrodzenie i sposob platnosci)

1. Strony ustalajg faczne wstepne wynagrodzenie ogdlem zgodnie z oferta Wykonawcy w wysokosci: ...zt

brutto ( stownie: ............. zt brutto) w tym:
a) wartos¢ za zrealizowane roboty drogowe, sanitarne, elekiryczne, usunigcie kolizji zgodnie z ofertg
Wykonawcy wynosi: ................ netto (stownie: ................ )
b} warto$¢ za zrealizowane roboty dotyczace przebudowy sieci wodociagowe] zgodnie z ofertg
Wykonawey wynosi: ... zt netlo (stownie.............coe. )

2. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym i obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na podstawie Tabeli Elementow Rozliczeniowych.

3. Ostateczna wartosé przedmiotu umowy okreSlona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru konicowego robot na
podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosziorysu powykonawczego sporzadzonego przez
Wykonawce | sprawdzonego przez inspekfora nadzoru.

4,  Z tytutu prawidlowego i ferminowego wykonania Umowy, Wykonawey przystugiwac bedzie wynagrodzenie
kosztorysowe ustalone jako iloczyn ryczattowych cen jednostkowych poszczegdinych robét okreslonych
w TER oraz fiosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiaréw wskazanych
w protokotach odbiorow czesciowych/koricowego.

5 Zwiekszenie wynagrodzenia kosziorysowego okreSfonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego
porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuacyl.

6. Zaplata wynagrodzenia i wszystkie inne platnoéci dokonywane na podstawie Umowy beda realizowane
przez Zamawiajgcego w ziotych polskich.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, fgcznie
z VAT oraz oplaty celne i inne oplaty zwigzane z wykonywaniem robét akiualne na dzien podpisania
Umowy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

9. Zobowigzanym do zaplaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 lit. a) jest: Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad
Miasta, ul. Sikorskiego 3-4, 66-400 Gorzéw Wikp., NIP: 589-00-19-632. Wykonawca wystawi fakture VAT
za powyzsze roboty bezpoérednio na Miasto Gorzow Wielkopolski — Urzad Miasta.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.
17.

18.

19.

Zobowigzanym do zaptaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1 [it. b) jest: Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Kosynierow Gdynskich 47, 66-400 Gorzéw Wikp. Wykonawca wystawi fakture
VAT za powyzsze roboty bezpo$rednio na PWIK,

Podstawa do zaptaty bedzie prawidiowo wystawiona fakiura VAT wraz zatacznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robot/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzdr
Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow wraz z
wystawionymi przez Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcdw fakturami, za zakonczone i odebrane
roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

c) kopiami dokumentow przelewdw bankowych potwierdzajacymi, ze Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
otrzymali ~ wynagrodzenie  nalezne im wg zestawienia naleznegc  wynagrodzenia
Podwykenawcow/dalszych Podwykonawcow, stanowiacego zalgcznik do faktury.

d} oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich os6b wskazanych w wykazie, o ktdrym mowa w §
5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych czynnosci
polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 & 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks
pracy. .

Rozliczenia za wykonane roboty tak dla Miasta jak i dla PWiK dokonywane wg nastepujacych zasad:

a} Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego geodezyjnie
i przez Nadzor Inwestorski, po podpisaniu przez strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robdt bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesiacu,

¢) Faktura konicowa wystawiona zostanie na podstawie protokolu odbioru koricowego robot,

d) Do kazdej faktury dotaczony bedzie obmiar robdt oraz dokumenty potwierdzajace jakosé wykonanych
robot ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodnosci, itp.), szkice geodezyjne, wyniki badar oraz inne
dokumenty wymagane przy odbiorze robot.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbiorow czesciowych bedzie dokonywane do 85 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 iit. a) oraz do 85% wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 iit. b)

niniejszego paragrafu, pozostate 15 % bedzie fakturowane po dokonaniu odbioru koricowego i podpisaniu

protokolu odbioru kofcowego.

Zaplata faktur Wykonawcy nastapi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidtowo

wystawionej fakiury VAT zlozone] wraz z dokumentami okreslonymi w ust, 10 i ust. 11 lit. d) niniejszego

paragrafu oraz po spelnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac beda termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego. (PWiK lub Miasta).

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakfurze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie

podmiotowej urzedu obstugujacego ministra wiadciwego do spraw finansow publicznych. Zamawiajacy
oswiadcza, Ze bedzie reaiizowac platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci

fzw. split payment. Zaplate w tym systemie uznaje sie za dokonanie platnosci w terminie ustalonym w

umowie. Podzielong platnosc tzw. split payment stosuje sie wylgcznie przy platnosciach bezgotéwkowych,

realizowanych za po$rednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaplaty dia czynnych podatnikéw

VAT. Mechanizm podzielongj ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za czynnosci lub zdarzenia

pozostajace poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za Swiadczenia zwolnione z VAT,

opodatkowane stawka 0% lub objete odwrotnym obcigzeniem. Wykonawca o$wiadcza, Ze wyraza zgode
na dokonywanie przez Zamawiajgcego platnosci w systemie podzielonej platno$ci tzw. split payment.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym platnikiem podatku VAT. '

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakiurze VAT znajduje sie na bialej liscie

podatkowe.

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcom z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.

W przypadku nie wywigzania sie Wykonawey z obowigzku zapfaty wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy, Podwykonawcy z obowigzku zaplaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy

Zamawiajacego, Wykonawce oraz Podwykonawce / dalszego podwykonawce obowigzujg procedury

postepowania okreslone w ust, 21 do 26 niniejszego paragrafu.
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20

21.

22,

23,

24,

25.

26.
27.

28.

W terminie 20 dni od daly zlozenia faktury dla Zamawiajacego Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu
kopie dokumentéw przelewow bankowych potwierdzajace, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia nalezhego wynagrodzenia Podwykonawcdw/dalszych
podwykonawcdw, stanowigcego zatacznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow
Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty budowlane w
czgéci rownej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia  przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o
podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub kttry zawart przediozong Zamawiajacemu
umowe o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowiazku zapfaly odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce w
przypadku uméw, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane,
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 22, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu zamawiajacemu po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
Przed dokonaniem bezposrednie] zapfaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w formie pisemnej
uwag dotyczacych zasadnosci bezpoSredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 22, Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od daty
dorgczenia powiadomienia o roszezeniu podwykonawcy. W uwagach nie mozna powolywaé sig na
potracenie roszczen wykonawcey wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z umowg o podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 24, w terminie wskazanym przez zamawiajacego,
zamawiajacy moze:
a. nie dokonaC bezposrednie] zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosé takiej zaplaty, albo
b. ZloZy¢ do depozytu sadowego kwole potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego co do
wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu platnosé sie nalezy, albo
¢. dokonat bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.
Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaplaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego Podwykonawey wytgcznie
wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty Podwykonawey lub dalszemu Podwykonawcy Zamawiajacy
potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potracenia umownego, Zamawiajacy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy wszelkie
roszezenia w stosunku do Wykonawey na podstawie umowy, w tym w szczegdinoéci kary umowne, koszty
poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia, koszty zwigzane z Wykonaniem
Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.

§8

{ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢ nha czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy | nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka | odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjs Umowy, oraz

do terminowego oplacania naleznych skiadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumq ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2)  od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytulu prowadzonej dziatalnoéci gospodarczej,
obejmujace swym zakresem co najmnie] szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku $mierci,
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10.

1.

uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku ufraty, zniszczenia Iub -
uszkodzenia mienia wiasnego fub osob frzecich, a takze szkody spowodowane bledami {szkoda
rzeczowa), powstale w zwigzku z wykonywaniem robot budowlanych i innych prac objetych
przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00z,

3)  ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych osob realizujacych w imieniu Wykonawcy [ub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutfo.

Umowy ubezpieczenia, o kidrych mowa w ust. 1 muszg zapewnial wyplate odszkodowania ptatnego

w ziotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub umdw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegblnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca,

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatbw wilasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci do pelnej kwoty

roszezenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajace zawarcie umowy ubezpieczenia,

w tym w szczegolnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajacy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wsirzymania biegu terminow

umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydiuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiazuje sie do przediuzenia ubezpieczenia

na zasadach okreSlonych w ust. 1 - 4, przedstawiajac Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace

zawarcie  umowy  ubezpieczenia, w  fym w  szczegblnosci  kopie  umowy

i polisy ubezpieczenia, na co najmniej miesiac przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia.

W przypadku  niedokonania  przediuzenia  ubezpieczenia,  przediuzenia  niezgodnie

z zasadami okreslonymi w ust. 1 — 4 [ub nieprzedioZenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu

ubezpieczenia w terminie, o kiérym mowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wtasnego wyboru do

postepowania opisanego w ust. 11 ponize].

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiagjgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego okaze niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie

3 dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczefh wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie ufrzymywal ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru koricowege, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilne] do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9§ ninigjszego paragrafu ubezpieczenia wymienione

w ust.1 niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe

ubezpieczenie, bez wezwania ze sfrony Zamawiajacego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowiazku Zamawiajacy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczyé Wykonawce na jego koszt i potracié koszty uzyskania ubezpieczeft wymienionych
w ust1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy badz tez zaspokoif je
z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

albo

2)  wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczeh wymienionych w ust.]
niniejszego paragrafu i przediozenie dowodow uzyskania fych ubezpieczen, a po jego
bezskutecznym uptywie odstapic od umowy.

§9

(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)
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1. Tyltutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wniost
zabezpieczenie w wysokosci 5% tacznego wstepnego wynagrodzenia ogdtem brutto, o ktérym mowa w §
7ust.t wniesionego proporcjonalnie do wysokosci wynagrodzenia wskazanego w § 7 ust. 1 dit. a) i b)
niniejszej umowy na rzecz odpowiednio Miasta i PWIK , 4.
na rzecz Miasta Gorzow Wikp. w kwocie ............... zh
na rzecz PWiK Sp. 2 0.0. WKWOCIE .......ccoevivvenine 2l

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..

3.  Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s{uzy zabezpieczeniu zaplaty wszelkich roszczen
sluzgeych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawey w zwigzku z ninigjszq umowa, w tym
w szczegblnosc: kar umownych, kosztow poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot
zaptaconych bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz
kosztow zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajacy moze
je zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do
dobrowolnego zaspokojenia roszczenia.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzaca w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rekojmi za Wady fizyczne. Wykonawca jest
zobowigzany do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o faktycznych lub  prawnych
okoliczno$ciach, ktore majg lub moga mie¢ wplyw na moc wiazacq Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwos¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajacych
z zabezpieczenia.

6.  Strony postanawiajg, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczac od dnia podpisania protokotu odbioru koricowego.

Z)  na zabezpieczenie roszczen z tytulu rekojmi za wady pozostanie kwota w wysokosci 30%
wniesionego zabezpieczenia okreSlonego w ust 1 niniejszego paragrafu. Czesé zabezpieczenia
stuzaca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady bedzie zwrécona nie pozniej niz
w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz:

a. z tytulu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego
odbioru robdt,
b. z tytutu usunigcia wad i usterek — 15 dni od dnia uplywu okresu rekojmi za wady.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze
by¢ krotszy niz terminy wskazane w ust. 7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art. 452 ust. 8 ustawy
PZP.

9. W przypadku przediuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 ust. 2 powyzej,
skutkujacego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bylby krdtszy, anizeli terminy
wynikajace z ust. 7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przediuZenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki spostb, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajacymi z ust. 7 powyzej i
przediozenia Zamawiajacemu dokumentu potwierdzajacego takie przedtuzenie.

10. Zgodnie z art. 452 ust, 8 ustawy, Wykonawca zobowigzuje sig do przediuZzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nieprzediuzenia lub niswniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionege w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyplate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. Zapisy zawarte w ust, 10 11 niniejszego paragrafu stosuje sig, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, a Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej niz w pienigdzu,
na okres nie krotszy niz 5 lat,
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13. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedna lub kilka form, o ktorych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach, o ktorych mowa
w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo zamowienh publicznych, Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana
z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

14, Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajacego i zachowuje
swoja waznosé na czas okreslony w umowie.

15. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czgs$ci, podlega ono zwrotow
Wykonawcy odpowiednio w calosci lub w czesci w ferminach, o kiérych mowa w ust. & pkt. 1) T 2)
niniejszego paragrafu. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrécone wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajacego, na ktorym
byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
pizelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

16, Zamawiajacy moze dochodzié zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezell
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajacemu od Wykonawey w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem umowy nie Zostanie zaptacona.

17. Zamawiajacy zastrzega sobie, Ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowe
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakeyjny, fi. zobowigzywaé Gwaranta
nieodwolalnie | bezwarunkowo do wyplacenia Zamawiajagcemu jako Beneficjentowi gwaranciji kwoty
objete zadaniem wyplaty, na pierwsze pisemne Zgdanie Zamawiajacego wskazujace na niewykonanie
lub nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub
ubezpieczeniowa nie moZe w szczegobinosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy kidrych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadnosci zadania wyplaty.

18. Dostarczona przez Wykonawce gwarancia bankowa lub ubezpieczeniowa ziozona tytulem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadfo zawiera¢ klauzule o:

a. zgodzie Gwaranta na to, aby Zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja
umowy lub zakresu prac, ktére majg zostaé wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek
dokumentach stanowigcych umowe, jakie mogq zostal sporzadzone migdzy Zamawiajacym
(Beneficjentem), a Wykonawca, nie zwalniata Gwaranta w Zaden sposéb z odpowiedzialnosci
wynikajacej z gwarancii,

b. zgodzie Gwaranta, ze zadna zmiana ani uzupefnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy, jakie
mogq zostaG sporzadzone miedzy Zamawiajacym a Wykonawca, nie zwalnia go (Gwaranta)
w zaden sposob z odpowiedzialnosci wynikajacej z ninigjszej gwarancii. Niniejszym Gwarant
rezygnuje z konieczno$ci zawiadamiania go o takiej zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji.

c. tresci: ,Wszefkie spory dotyczace gwarancji podfegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem
Rzeczypospolite] Polskiej i podiegaja kompetencji sqdu powszechnego wiasciwego dla siedziby
Zamawiajgcego”.

19. Za wyjatkiem zabezpieczenia wniesionego w pieniadzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana
zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

§10
(odstgpienie od umowy)

1. Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn
odstapienia.
2. Po zlozeniu o$wiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktorakolwiek ze stron, Wykonawcg i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowiazki szczegolowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majace na celu zakonczenie
wykonywania umowy w zorganizowany | sprawny sposéb umozliwiajacy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkdw odstapienia,

2)  Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt wiasny,
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3)  Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych,

4)  Wykonawca nieodplatnie sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukeji lub urzadzen, kidre
nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawcg do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

5 Wterminie 14 dni od daty zgloszenia, o kidrym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego  sporzadzi  szczegOlowy protokdt inwentaryzacji robot w  ftoku wraz
z kosztorysem powykonawczym wediug stanu na dzien odstapienia od umowy i przediozy
je Zamawiajacemu,

6)  Protokot inwentaryzacji robot w foku zatwierdzony przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajacego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7)  Wykonawca niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstapienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2)  Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstapienia od
ninigjszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi | gwarancii jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czeé¢ zobowigzania

wykonana przed odstapieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy w catosci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywinym I ustawie PZP w terminie i na zasadach tam ckreslonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkow w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o zaistnieniu ponizszych okolicznosci uzasadniajgcych
odstapienie:

1} przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktore bedzie miafo wplyw na

realizacje niniejszej umowy,

2)  Wykonawca nie rozpoczaf rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub
nie przystapit do odbioru placu budowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3)  Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiofu umowy
i przerwa ta trwa diuzej niz 14 dni,

4)  Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania robotami inne osoby niZ
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5)  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposob niezgodny z projekiem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub ninigjsza umowa,

6)  Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktorych Zamawiajacy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcg
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7)  Zamawiajacy trzykrofnie  dokonal  bezpoSredniej  zaplaty  Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% tacznego wstepnego
wynagrodzenia ogotem brutto, o ktorym mowa w § 7ust. 1

8)  co najmnigj 3-krofnie stwierdzono nieobecnosé wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, je$li jego obecno$é byta obowigzkowa zgodnie
Z postanowieniami umowy, bez koniecznosci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9)  Wykonawca w inny sposéb niz wyZzej wymieniony razaco zaniedbuje swoje obowigzki umowne, po
uprzednim wyznaczeniv mu dodatkowego, nie krétszego niz 7-dniowy ferminu na usuniecie
stwierdzonych uchybiel z zastrzezeniem rygoru odstapienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybieq.

10) W przypadku uptywu waznosci umow ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywiazaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 ninigjszej umowy,

11) W przypadku uplywu waznosci wniesionego przez Wykonawce zgodnie z zapisami § 9 ninigjszej
umowy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i nie wywigzaniu sie Wykonawcy
z obowigzku jego przediuzenia,
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12)

13)

gdy suma kar umownych z powoddw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. &) —r) przekroczyta kwote
10 % warto$ci umowy brutto.

w przypadku, gdy Wykonawca ufract mozliwosé realizacii zaméwienia przy udziale
Podwykonawcy, na kiorego zasoby Wykonawca powolywat sie na zasadach okreslonych w art.
118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spefniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w
ciagu 7 dni od dnia, w ktorym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zaméwienia przy udziale
tego Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, Ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na kitorego
zasoby Wykonawca powolywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.

6. W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP
Wykonawca moze Zadaé wylacznie wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonania czesci umowy.

7. Wykonawca nie moZe odstapi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreélonego
w §4 ust. 1. :

§ 11
{(kary umowne)

1. Strony postanawiajg, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowiazujgcq formg odszkodowania za
szkody zwiazane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem ninigjsze] umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowiacych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania Strony
ponoszg odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych.

2. Strony okresiajq nastepujace przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysoko$¢:
1) Zamawiajacemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

a)

b)

d)

€)

g)

h)

=

za zwioke w rozpoczeciu robdt budowlanych w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 4 ust5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 1 000,00z (stownie: jeden tysiac ztotych 00/100) za kazdy
dzien zwioki,

za zwioke w realizacji robot budowlanych w stosunku do terminu, o kiorym mowa
w §4 ust. 2 niniejsze] umowy - w wysokosci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac ziotych 00/100)
za kazdy dzien zwloki,

za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzari/fobowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej umowy w wysokoéci 1 000,00 zt (stownie: jeden tysiac zlotych 00/100) za kazdy dzien
zwloki, W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostal okreslony
w niniejszej umowie, to zwloka Wykonawey liczona jest od nastgpnego dnia, w ktérym uptynaf ten
termin, a gdy termin nie jest okre$lony w umowie, to w takich przypadkach Zamawiajacy wezwie
Wykonawce do wykonania lub nalezytego wykonania zobowigzania/obowigzku wyznaczajac mu
termin {nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego zobowiazaniafobowigzku, a po bezskutecznym
uplywie tego terminu Zamawiajacy bedzie uprawniony do naliczenia kary za zwloke.

za zwhoke w usunigciu wad stwierdzonych podczas odbioru koficowego, w okresie rekojmi
i gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajacego na usunigcie wad w wysokosci 500,00 z} (stownie: pigéset zotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa diuzej niz 7 dni - w
wysokoécl 500,00zt (stownie: piecset zZiotych 00/100) za kazdy dzient przerwy w wykonywaniu
rob6t ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, kibrej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokoéci 5.000,00zt (stownie: piec tysiecy ziotych
00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany — w wysokosci 5.000,00zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych 007100} za kazdy stwierdzony
przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokoéci 2.500,00zt
(stownie: dwa tysigce piecset ztotych 00/100} za kazdy stwierdzony przypadek,
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6)

i} za brak zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za kazdy
stwierdzony przypadek w wysokosci 5 000,00zt (stownie pieé tysiecy zt 00/100).

I} Zanieterminowa zaplate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom —
za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 2.500,00zt (stownie dwa tysiace piecset zi 00/100).

k) za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych ohjetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa - w wysokosci 2000,00zt (stownie: dwa
tysigoe ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

) za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaplacenia skladek zgodnie
z zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takZe do okazania Zamawiajacemu dokumentéw potwierdzajagych
zawarcie umowy ubezpieczenia i oplacenia skiadek Zamawiajacy jest uprawniony do nafozenia
kary umownej w wysoko$ci 2000,00zt (stownie: dwa tysigce ziotych 00/100), za kazde naruszenie,

m) za naruszenie zobowigzania do usuwania odpadéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajacy jest uprawniony do naloZenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (slownie: piecset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,

n) za wykonywanie czynnoéci zastrzezonych dla Kierownika budowy/rab6t przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset zlotych
00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwloki w przekazaniu Zamawiajacemu wykazu osob, o kibrym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00zt (sfownie zlotych: sto ziotych 00/100) za kazdy
dzier) zwloki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0séb wskazanych w wykazie fub
jego aktualizacii, w wysokoci floczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniv za prace {obowiazujacych w  chwili
stwierdzenia przez Zamawiajacego niedopefnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesigcy w okresie realizacji Kontraktu, w ktdrych nie dopelniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

q) za brak obecnoéci kierownika budowy/robét na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00z (stownie jeden tysigc zlotych 00/100)

1} za niewywiazanie sig z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysoko$ci 200,00zt {slownie: dwiescie ziotych
00/100) za kazdy dzief zwioki,
za odstapienie od cafodci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawey — w wysokosci
10 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogbtem brutto, o kiorym mowa w § 7ust.1,
za odstapienie od czgéci umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — w wysokosci
5 % facznego wstepnego wynagrodzenia ogblem brutto, o kibrym mowa w § 7ust.1,

Wykonawca moze naliczy¢ karg umowng Zamawiajacemu za odstapienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajacego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia ogbtem
brutto, o ktbrym mowa w § 7ust.1, z wyjatkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456 ust, 1
ustawy Prawo zamdwien publicznych.

Laczna wysokosC kar umownych naleznych Zamawiajacemu nie przekroczy 10% facznego
wstepnego wynagrodzenia ogolem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

Roszczenia o zaplate kar umownych, o ktorych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastgpnego dnia, w ktérym nastapito zdarzenie bedace podstawa naliczenia danej
kary umownej. -

3. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego, w przypadku, gdy
poniesiona szkoda przewyzsza nalezna kare umowna.

4. Wykonawca wyraza zgodg na pofracenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.
Potracenie nastapi na podstawie noty ksiegowe] wystawionej przez Zamawiajacego.

9. W przypadku braku mozliwosci potracenia ~ fermin zaplaty z tytulu kar umownych ustala sie
na 14 dni od daty przekazania Wykonawcy noty ksiggowe;.

o
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10.

11.

12,

W przypadku zaistnienia okoliczno$ci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. a) - c), lite), lit. 1 - roraz w pkt. 2 i pkt.
3 niniejszego paragraiu, kary zostang naliczone przez Miasto Gorzow Wikp. oraz PWIK w wysoko$ci
proporcjonalne] tj. po 50% na rzecz kazdego z Zamawiajacych.

W przypadku zaistnienia okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt. 1 lit. d) oraz lit. f - k niniejszego paragrafu,
kary zostang naliczone przez Miasto lub PWIK, w zaleznosci, na kidrym z zakresu robdt (sie¢
wodociggowa, czy tez pozostate roboty) nastapito naruszenie warunkow umowy.

§ 12
{dopuszczalne zmiany postanowiefi umowy)

Strony przewidujg moZliwosé dokonywania zmian w ninigjsze] Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy

Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, Ze Zamawiajacy przewidzial mozliwo$¢ ich dokonania

w fresci dokumentow przetargowych, bedacych integraing czescig umowy.

Zmiana Umowy moze nastapic z inicjatywy Zamawiajacego albo Wykonawcy, pod warunkiem zaistnienia

okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.

Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczacy

zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej

zmiany, ktory powinny zawierat:

1)} opis zmiany,

2)  uzasadnienie zmiany,

3)  analize kosztow zmiany oraz jego wplywu na wysokoS¢ wynagrodzenia,

4)  czas wykonania zmiany oraz wplyw zmiany na termin zakoriczenia umowy.

Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zostaé przekazany niezwiocznie, jednakze nie pdznigj niz

w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie

o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o kidrym mowa w ust. 3, wszelkich

innych dokumentéw wymaganych Umowa, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu

o zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany Umowy, stosowanie

do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowiazany jest do biezacej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zadania zmiany |

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.

Po ofrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania

oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacii, o ktorej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacii biezacej uzasadniajacej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o kidrej

mowa w ust. 6 | przedtoZenia na zadanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia ofrzymania wniosku, o ktbrym mowa w ust. 3 wraz z propozycia

wyceny robot i informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Nadzdr [nwestorski zobowigzany jest

do pisemnego ustosunkowania sie do zgloszonego zadania zmiany Umowy, i odpowiednio propozycii

wyceny robdt, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku odmowy,

jak i akceptacji zadania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany Umowy i ferminie

podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaci

Zmiana postanowien umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bgdzie wymagaC formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewaznosci.

Zmiana Umowy moze nastapi¢ w przypadku zaistnienia nastepujgcych okoliczno$ci:

1} z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacii strony dokonajg poprawy
omylki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,
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6)

gdy zaistnieje sita wyZsza lub inna, niemoZliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy

~ okolicznoS¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za kiora Zzadna ze sfron nie ponosi

odpowiedzialnosci, skutkujaca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie
z SWZ.

nastapi zmiana powszechnie obowigzujacych przepisdw prawa w zakresie majacym wplyw
na realizacjg przedmiotu umowy lub Swiadczenia jednej lub obu Stron,

powstania rozbieznosci lub niejasnoéci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, korych
nie bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacii jej postanowieri przez
Strony,

gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomigdzy Zemawiajacym a Wykonawca, a w szczegolnosci konieczno$cl wprowadzenia rozwigzan
zamiennych w stosunku do dokumentacii projektowej, dokonania zmiany kolejnosci wykonania
robot, okreslonej uaktualnionym harmonogramen rzeczowo-finansowym.

wystapienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

13.  Dopuszcza sie mozliwosé zmiany wynagrodzenia:

1)

w przypadku wytaczenia czesci robdt objetych umowa na wniosek Zamawiajacego, wynagrodzenie
podlega proporgjonalnemu obniZeniu, stosownie do zakresu niewykonane] czesci, zgodnie z
zatwierdzonymi przez Nadzor inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$¢ wylaczonych na
wniosek Zamawiajgcego czeSci robot nie moze przekroczyé 10% facznego wstepnego

wynagrodzenia ogélem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1.

w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych/podobnych robot budowlanych/dostaw/ustug lub

robot zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwiazan

technicznych / technologicznych / materialowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako ifoczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegéinych robét okreslonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiarow.

w przypadku zmian ilodci | zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru

zatwierdzonej przez Nadzér Inwestorski | Zamawiajacego,

wystapi koniecznos¢ wykonania robét wynikajacych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach

TER. Na te roboty, w przypadku braku pozygji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone nowe

pozycje i ceny jednostkowe wedlug zasad okrelonych w punkcie } ponize,

w przypadku wystapienia koniecznoéci wykonania robot okreslonych w ust. 13 pkt. 2) nie ujetych w

pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem

nastepujacych zasad:

a} poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych jezell
roboty majg charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych.
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metodg iprzediozenia wyliczenia
Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrgbnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych {np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewodziwa lubuskiego,
aktualnych w miesiacu poprzedzajacym date jej sporzadzenia - dotyczy to robot dia ktorych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

c) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a)-i b) powyzej dopuszcza
sig zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wtasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sig mozliwo$é zmiany terminu realizacii robot budowlanych w przypadku;

1)

2)

wystapienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonanie robét- mozliwa jest
Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania
calosci lub czesci robét z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dolozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub préby Iub sprawdzenia lub odbiory mogly zostaé zrealizowane. Na tg
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okoliczno$t Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robot, ktory zostanie
potwierdzony przez Nadzor Inwestorski — moZiiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednocze$nie Wykonawca nie moze sie domagaé od Zamawiajgcego
przediuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne ‘warunki atmosferyczne
panujace w okresie zimowym i powodujace koniecznoét wstrzymania badz przerwania robot, ze
wzgledu na okre$lona technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacii Projektowe] warunkéw geologicznych, ktére bedq miaty
wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiofu umowy — mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmochienia konstrukeji fub innych koniecznych do wykonania czynno$ci, robét lub dostaw z
montazem wynikajacych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projekiowej warunkow
geologicznych,

- odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowe] warunkow terenowych (zagospodarowania

terenu), w szczegblnoscl istnienie podziemnych urzgdzen, sieci uzbrojenia, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiofu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbgdnych
zezwolen [ub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie
robot naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci,
robdt wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkow
terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajacego prowadzenia Robét nie wynikajace z okolicznosei lezacych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznosci wstrzymania Robot przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawcg a w
szczegolnosci gdy ujawnily sie nieprawidlowosci w jakosci, technelogii robdt, materialow) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o flo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania calo$ci lub czgsci robét z tego tytuly;

wystapienia koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych lub podobnych majacych wplyw na
zmiane terminu- moZliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania fych
rohot,

wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych decyzji
administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem wprowadzenia
okreslonej modyfikacji— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania calosci lub czesci robot z tego tytubu;

wystapienia problemow z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnien i uzyskania opinii, przy
dolozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajagych czasu wstrzymania catoéci ub czg$ci robot z
tego tytul,

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o iloS¢ dni nieprzekraczajacych czasu
wstrzymania catosci lub czesci robot z tego tytutu, '

dziatania oséb frzecich, niezaleznych od Wykonawcy | Zamawiajacego, kiore to dzialania
uniemozliwiajq wykonanie lub kontynuacje prac- mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiofu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosci lub czesci robot z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujacych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koficowych i wnioskéw o dokonanie prob dodatkowych nieobjetych
umowg - moZiiwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catoéci lub czesct robot z tego tytutu,

29




15.

16.

13)  wystapieniu ,sity wyzsze]" opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontrakfu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu wstrzymania catosei lub czescl robot z
tego fytulu.

14} wystapienia okolicznosci okreslonych w ust, 13 pkt. 2} i 4) ninigjszego paragrafu, ktore stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Konfraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie robot/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

18) w przypadku gdy przyczyny opdZnienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opdznienia ze strony Zamawiajacego- termin ten moze ulec przediuzeniu nie
diuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

16)  odwolania w wyniku postgpowania przetargowego- termin fen moze ulec przediuzeniu nie diuzej,
iz o czas trwania tej okolicznosci.

Dopuszcza sig zmiane osob odpowiedzialnych za_ wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych
w ofercie, w nastepujgcych przypadkach;

1} $mierci, przewleklej choroby lub innego zdarzenia losowego,

2)  pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkow,

3)  nie wywigzywania sig osob z obowigzkow wynikajacych z umowy.
W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykaza¢, iz nowo wskazana osoba spelnia
wymagania okreslone w SWZ,
Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu umowy zgodnie
z zadaniem Zamawiajacego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajacego,

Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatéw, parametrdw technicznych, technologii wykonania robét

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepuigcych sytuacjach:

1} koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czeSci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
w Dokumentaciji Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentagji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o kiory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozilo niewykonaniem [ub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem- ze odmienne rozwigzania techniczne Jub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajacego | Inspekiora Nadzoru i zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozfiwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,

2)  koniecznosci realizacji robét wynikajacych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowsj zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projeku budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust, 1 Prawo
Budowlane pod warunkiem ze zmiany uzyskajq aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantujg osiagniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wylacznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

3)  wystapienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacii Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow, kidre mogq skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametryfefekty, a zakres zmiany
ma wylgcznie umozliwic oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

4} wystgpienia warunkdw Terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej, w szczegblnoéci napotkania niezinwentaryzowanych lub blednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem Ze zmiana uzyska
aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru | zagwarantuje osiagniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametrylefekty, a zakres zmiany ma wylacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy
do uzytkowania,
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5}  konieczno$ci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
fub materiafowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekly, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

G)  wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi fub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, pod
warunkiem Zze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggnigcie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylacznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7)  wystapienia Sily wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem Ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajacego i
Inspektora Nadzoru | =zagwaranfuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umoZliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8)  Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze by¢ powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13
(sita wyzsza)

1. Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnoéci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez jakiekolwiek
okolicznosci sity wyzszej, powstale po dacie podpisania niniejszej umowy.

2. Sitawyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec faczace] Strony wiezi prawnej, a w szczegdnosci:

1) o charakterze niezaleznym od Stron,

2)  kibrego Strony nie mogly przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktdrego nie mozna unikna¢, ani kitdremu Strony nie mogly zapobiec przy zachowaniu nalezyte]
staranno$ci.

3. Sita wyzsza moze obejmowal wyjatkowe zdarzenia i okoliczno$ci wymienione poniZej, ale bez
ograniczania sig do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3} sq speinione:

1)  wojna, dzialania wojenne, inwazja, dziatania wrogow zewnetrznych,

2} terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrdt wojskowy lub cywilny,

3} bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materialy wybuchowe, promieniowanie jonizujace lub skaZenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére moga by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5}  kleski zywiotowe takie jak na przyktad frzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykle mrozy, powodzie.

4. Strona, kidrej dotyczg okolicznoéei sily wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usunigcia przeszkéd,
aby wywigzac si¢ ze swoich zobowiazan minimalizujac zwioke lub szkode.

5. Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich opdznienie
W Wwywigzywaniu  sig  fub  inne  niewypelnienie  ich  zobowigzarh = wynikajacych
z Umowy jest wynikiem zdarzenia sity wyzsze]. Zamawiajacy nie jest zobowiazany
do ptacenia odsetek od nieterminowych platnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzszej.

6.  Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistnialy jakiekolwiek okolicznosci sily wyzszej mogace mieé wplyw
na wywigzanie si¢ z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwlocznie powiadomi¢ na pimie drugg Strong
podajac szczegoty dotyczace charaktery, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkow takich
okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypelnianie  swoich  zobowigzan wynikajacych z Umowy stosujgc $rodki  alternatywne
po ich uprzedniej akceptacji przez Zamawiajgcego.
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W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie
od jakiegokolwiek wydiuZzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej
wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstapienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okoliczno$ci uprawniajacych do odstapienia.

§ 14
(cesja na rzecz os6h trzecich)

Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosel: cesji, przekazu,
spizedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajace] z Umowy lub jej czeSci, jak rowniez korzysci
wynikajace] z Umowy lub udzialu w niej na oscby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiajacego.
W przypadku  Wykonawcy bedacego  Konsorcjum, z  wnioskiem do  Zamawiajgcego
0 wyrazenie zgody na dokonanie czynnoéci, o ktdrej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje
podmiot reprezentujacy wszystkich czionkow Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajacy hie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczefi wszystkich Podwykonawcéw, kiorych
wynagrodzenie byloby regulowane ze $rodkow objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosce
przedstawionej do akceptacil.

Cesja, przelew Iub czynnos¢ wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody Zamawiajacego
sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§15
(ochrona danych osobowych

. Zgodnie z art. 5 ust. 1[it. &, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych | w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogbine rozporzedzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 118 z 04.05.2016), dalej ,RODO”, informujemy,
ze;

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta z siedziba w Gorzowie Wikp. ul.
Sikorskiego 3-4,

2) W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczacych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sig Pan/Pani kontaktowa¢ z Inspektorem Ochrony Danych:

- listownie: ul. Lokietka 22, 66-400 Gorzoéw Wikp.,
~ telefonicznie: tel, 95 735 55 63,
- za po$rednictwem poczty elektronicznej: jod@um.gorzow.pl,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedq w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lith
RODO.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytacznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepisow prawa.

5) Pana/ Pani dane osobowe beda przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po jej
rozwigzaniu fub wygasnigciu — przez ohowiazkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

6) Posiada PanifPan prawo do Zadania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunigcia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

7) W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
PanifPana danych osobowyceh, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego —
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakZe odmowa podania danych moze skutkowad

odmowa zawarcia umowy.

§ 16
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(postanowienia koncowe)

Wszelkie ewentualne kwestie spome powstale na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzyga¢
bedq polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojécia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

W sprawach nieureguiowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wiasciwe przepisy ustawy
Prawo zaméwien publicznych, ustawy Prawo budowlfane oraz Kodeksu Cywiinego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowiazania, pisma skierowane pod adres wskazany w
ninisjszej umowie uwaza sig za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej
ze stron.

Umowa wchodzi w Zycie z dniem jej podpisania,

Integralng czescig niniejsze] umowy s3 nastepujace zalgczniki:

1) wzdr karty gwarancyjnej,

2)  Specyfikacja Warunkow Zamowienia,

) oferta Wykonawcy,

) oryginal dokumentu potwierdzajacy wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

}  dokumentacja projektowa
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Zatgeznik do Umowy

KARTA GWARANCYJNA DO UMOWY NR ........ WIN/2021

Gwarant:

(nazwa i adres, dane z KRS Wykonawoy realizujgcego przedmiot umowy nr
. SWIN/2021 z dnda .. }

Uprawniony z tytulu gwarancji:  Miasto Gorzéw Wikp. — Urzad Miasta reprezentowany przez

zwanymi dalej Zamawiajacym

1. Przedmiot karty gwarancyjnej: przedmiot umowy nr .......AWIN/2021 z dnia ........ 2021 r.
zrealizowany w ramach zadania  inwestycyjnego pn. "Modernizacja deptaku przy ul.
Hawelanskiej wraz z ulicg Hawelariskg/Welniany Rynek”

2. Data odbioru konficowego zadania zgodnie z Protokolem odbioru koncowego:

3. Gwarant oswiadcza i zapewnia Zamawiajgcego, Ze objety niniejszg Kartg gwarancyjng
przedmiot umowy wykonany zostat zgodnie z umowg nr ........ WIN/2021 z dnia ....... 2021 r.
a wykonane, wbudowane lub zamontowane wyroby posiadaja najwyzsza jakoS¢ oceniang
zgodnie z charakterem danego wyrobu i oceniang na podstawie jako$ci oceniane] przez
producenta danego wyrobu.
Za ,wyréb” Strony niniejszej gwarancji uznaja wszelkie elementy robét | materiatdw
wykonanych, wbudowanych lub zamontowanych w ramach realizacji przedmiotu umowy.

4, Gwarant oswiadcza | zapewnia, ze przedmiot umowy zostat wykonany z wyrobow
whudowanych lub zamontowanych prawidlowo zgodnie ze sztukg budowlana, obowigzujgcymi
przepisami w budownictwie oraz zgodnie z najlepszg wiedzg Gwaranta.

5. Poprzez niniejszg gwarancje Gwarant przyjmuje na siebie wszelkg odpowiedzialno$é za
wykonany przedmiot umowy, w tym za wyroby wykonane, wbudowane lub zamontowane
w ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym takze za elementy przedmiotu umowy
zrealizowane przez dziatajgcych na ryzyko i odpowiedzialno§¢ Gwaranta jego Podwykonawcow.

6. Gwarant jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za realizacje wszystkich zobowigzan
opisanych w pkt. ponizej.

7. Okres gwarangji i rekojmi dia przedmiotu umowy nr ........ /WIN/ 2021 z dnia .......... Wynosi
...... miesigcy od daty podpisania Protokofu odbioru koncowegoe przedmiotu umowy.

8. Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta materialéw i urzadzen przewidujg krotszy
okres gwarancji niz udzielona przez Gwaranta — obowigzuje okres gwarancji w wymiarze
rownym okresowi gwarancji Gwaranta. Gwarant upowaznia Zamawiajacego do. wykonywania
uprawnien z gwarangji przysfugujacej Gwarantowi wobec producentéw wyrobdw, w tym
materiatow.
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9. llekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej jest mowa o Wadzie nalezy przez to rozumie¢ wade,
zgodnie z ponizsza definicjg, ktéra ujawnita sie w okresie gwarancji w zastosowanym wyrobie
wykonanym, wbudowanym bgdz zamonfowanym przez Gwaranta.

10. Wada oznacza:
—~ jawne lub ukryte wiasciwosci tkwigce w wyrobie powodujace niemoznosé uzywania lub

korzystania z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,
— niezgodnos¢ wykonania, wbudowania lub zamonfowania wyrobdéw z zobowigzaniami

Gwaranta o ktorych mowa w pkt. 3 lub pkt. 4 powyzej.
~- Zmnigjszenie warto&ci wyrobu,
— obnizenie stopnia uzytecznosci wyrocbu wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujgcych norm,
- obnizenie jakosci lub inng szkode w wyrobie wzgledem gwarantowanych przez producenta
parametrow oraz obowigzujacych norm,
— usterki w wyrobie,
Za wade uznaje sie rowniez:
- sytuacje w ktérej wyréb nie stanowi wiasno$ci Gwaranta,
- sytuacje w ktdrej Wyrdb jest obciazony prawem [ub prawami oséb trzecich.
Wada istotna oznacza wadeg powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Wada nieistotna oznacza wszystkie pozostate wady.

11. Obowigzki i uprawnienia Stron:
11.1 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady, Zamawiajacy jest uprawniony wediug
swojego uznania do:

a) zadania nieodptatnego usuniecia Wady, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu umowy byia juz dwukrotnie naprawiana — do zgdania wymiany
tego wyrobu na nowy wolny od Wad,

b} wskazania trybu usuniecia Wady fub wymiany Wyrobu na wolny od Wad,

¢} zadania od Gwaranta odszkodowania {(obejmujgcego zaréwno poniesione straty, jak
i utracone korzysci), jakie doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia Wady,

d) zadania od Gwaranta kary umownej za nieterminowe usuniecie Wad lub Wymiane
Wyrobu wolnego od Wad w wysokosci okreslonej w umowie,

e) zadania od Gwaranta odszkodowania za nieterminowe usuniecia Wad lub wymiane
Wyrobu na wolny od Wad, w wysoko$ci przewyzszajacej kwote kary umownej, o ktdrej
mowa w lit. d) powyzej,

11.2 W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek Wady w Wyrobie Gwarant jest zobowigzany do:

a) terminowego spetnienia Zadania Zamawiajgcego dotyczgcego nieodplatnego usuniecia
Wady, przy czym usunigcie Wady moze nastgpi¢ rowniez poprzez wymiane Wyrobu
wchodzacego w zakres Przedmiotu umowy na wolng od Wad,

b) terminu spetnienia Zzgdania Zamawiajgcego dotyczacego nieodptatnej wymiany Wyrobu
na wolny od Vvad,

c) zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w pkt. Nr 11.1 lit. ¢},

d) zaplaty kary umownej, o ktérej mowa w pkt. 11.1 lit. d),

e) zaptaty kary umownej, o ktoérej mowa w pkt. 11.1 lit. e).

Jezeli kary umowne nie pokryja szkody w cafosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do

dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci na warunkach ogdlnych.

11.3 llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu Wady” nalezy przez to rozumiec
rowniez wymiane Wyrobu wchodzacego w zakres Przedmiotu Umowy na wolny od Wad.

12. Przeglady gwarancyjne:
12.1. Przeglady gwarancyjne odbywac sie bedg po zakonczeniu realizacji przedmiotu umowy
wedlug uznania zmawiajacego, nie rzadziej niz co 12 miesiecy w okresie obowigzywania
niniejszej gwarancji.
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

Date, godzine i miejsce dokonania przeglgdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy
zawiadamiajgc o nim Gwaranta na piSmie, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem.
Gwarant jest obowigzany uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

VW skiad komisji przegladowej beda wchodzity co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Zamawiajgcego oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez Gwaranta. Gwarant jest
zobowigzany wyznaczy¢ co najmniej 2 osoby do dokonania przegladu gwarancyjnego i
wskaza¢ Zamawiajgcemu wyznaczone osoby na pismie w terminie najpézniej na 7 dni
przed planowanym przegiadem.

Jezeli Gwarant zostat prawidiowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, tj. zgednie pkt. 12.2, niestawienie sie jege przedstawicieli nie
bedzie wywotywato Zadnych ujemnych skutkow dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisjg przegigdows.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadzany bedzie szczegotowy Protokét
Przegladu Gwarancyjnego, w co najmniej dwoch egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego i dla Gwaranta. W przypadku niecbecnosci przedstawicieli Gwaranta,
Zamawiajgcy niezwlocznie przesle Gwarantowi jeden egzemplarz Protokotu Przeglgdu

Gwarancyjnego.

13. Tryby usuwania wad,

13.1 W okresie trwania Umowy do trybdw i czasow usuwania wad majg zastosowanie zapisy

umowy.

13.2 Po zakonczeniu przedmiotu umowy Gwarant obowigzany jest rozpoczgé usuwanie

ujawnione] Wady wedlug nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz
czasowych:

Klasyfikacja wad

Reakcja Gwaranta

Wymagany czas reakcji

Wady istoine zgodnie
z definicjg w pkt. 10

1. Potwierdzenie przyjecia zgloszenia
i okreslenie sposobu usuniecia
Wady

24 godziny od chwili
powiadomienia

2. Zapewnienie nieprzerwanegj
dostepnosci do drogi i jej
przejezdnosci

72 h od chwili powiadomienia

3. Catkowite usuniecie Wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady

Wady nieistotne zgodnie
z definicjg w pkt. 10

1. Potwierdzenie przyjecia zgloszenia
i okre$lenie sposobu usuniecia
Wady

24 h od chwili powiadomienia

2. Catkowite usunigcie wady

Zgodnie ze wskazanym przez
Zamawiajacego w powiadomieniu
terminem na usuniecie wady.

13.3 Powiadomienia dokonuje Zamawiajgcy poprzez przekazanie odpowiedniej informacji
osobie wskazanej przez Gwaranta.

13.4 Zamawiajacy jest uprawniony do zmiany wskazanych termindéw, uwzgledniajac

technologie usuwania Wady i zasady sztuki budowlanej.
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14.

15.

13.5 Usuniecie Wady uwaza sie za skuteczne z chwilg podpisania przez obie strony Protokotu
odbioru prac z usuwania Wady. W protokole Strony potwierdza takze termin usuniecia
Wady.

13.6 Jezeli Gwarant nie wypeini obowigzku usuniecia Wady w uzgodnionym terminie,
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zlecenia usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu,
a Gwarant zostanie obcigZzony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnien
wynikajgcych z tytutu Gwarancji i Rekojmi za Wady.

13.7 Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, kitére spowodowal w czasie
trwania prac nad usuwaniem Wad.

Komunikacja

14.1 O kazde] Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego powiadamia telefonicznie
przedstawiciela Gwaranta, a nastepnie wysyta zgloszenie faksem Iub poczig
elektroniczng na wskazane przez Gwaranta numery telefonéw i adresy. Potwierdzenie
zgtoszenia przesytane jest réwniez faksem lub poczta elektroniczna do Zamawiajgcego.

14.2 Zaréwno Zamawiajacy jak | Gwarant sporzgdzg wykaz oséb upowaznionych do
kontaktéw, przekazywania, przyjmowania powiadomien o wadach i potwierdzania

przyjecia powiadomienia o Wadzie.
O kazdej zmianie takich osob, strony zobowigzane sg informowac sie niezwlocznie, pod
rygorem uznania przekazanegj informacji do wczesniej wskazanej osoby za skutecznie

dokonane.
14.3 Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemne;j.
14.4 Wszelkie pisma, kierowane bedg przez strony na adresy podane w Umowie.

14.5 O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w pkt. 14.4 powyzej strony
obowiazane sg informowaé niezwlocznie, nie poézniej niz 7 dni od chwili zaistnienia
zmian, pod rygorem uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za
skutecznie doreczona.

14.6 Gwarant jest zobowigzany w terminie 7 dni od daty zlozenia wniosku o upadios¢ lub
likwidacje powiadomié o tym fakcie Zamawiajacego.

Postanowienia koncowe

15.1 W sprawach nieuregulowanych niniejsza Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegolnosci kodeksu cywilnego.

15.2 Niniejsza Karta gwarancyjna stanowi integralna czesé Umowy.

Podpisy i pieczecie

W imieniu Gwaranta:
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