PROJEKT UMOWY

POLSKI
tAD

zawarta na podstawie zamdéwienia publicznego nrIM................ccocvevnnnene.

W dNiU coveeiiireeae, r. w Legnicy pomiedzy Gming Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
NIP 691-00-11-742, Regon 390647251 Urzad Miasta Legnica, pl. Stowianski 8, 59-220 Legnica,
reprezentowang przez Prezydenta Miasta Legnicy, w imieniu ktérego dziata:

rEPreZENTOWANYM PIrZEZ .....ccvueeeieeeeuieeesieeeeeestieeaeeeateeseeeenneeesseeenneeenes
zwanym dalej w tekscie ,Wykonawcg”,

w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty w wyniku postepowania w trybie
podstawowym z negocjacjami na podstawie art. 275 pkt2) ustawy pzp z dnia 11.09.2019r.
(Dz.U.2023 poz.1606 t.j.) zostata zawarta umowa, zwana w dalszej czesci Umowg o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajgcemu zostato przyznane dofinansowanie z Programu Rzadowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych zgodnie ze wstepng Promesg NR Edycja8/2023/7807/PolskiLad
z dnia 11.10.2023 r. z przeznaczeniem na realizacje przez Gmine Legnica inwestycji pn.:
»Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego w Legnicy - ETAP II”’, w zakresie przebudowy alejek
parkowych w rejonie Centrum Kultury, Nauki i Edukacji Witelona oraz ,Labiryntu”.

2. Zadanie inwestycyjne zostanie zrealizowane na podstawie Decyzji PAB.6740.48.2023.11
Nr 132/2023 z dnia 30.06.2023 r., Decyzji nr 475/2023 z dnia 12.06.2023 r. znak L/Z.5142.2.2023.JW
pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych, Decyzji nr 591/2022 z dnia 28.06.2022 r. znak
L/Z2.5142.20.2022JW pozwolenie na prowadzenie robét budowlanych oraz jej zmiany - Decyzji nr
1080/2023 z dnia 15.12.2023 r. Park Miejski w Legnicy wpisany jest do rejestru zabytkéw pod
numerem A/1712 decyzjg Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw z dnia 30.03.2010 r.

3. Zakres przedmiotu Umowy obejmuje, m.in.:

1) roboty budowlane:

a) przebudowa nawierzchni ciggéw pieszych wraz z nowymi obrzezami,

b) przebudowa istniejgcych schodéw terenowych,

¢) wykonanie nowej alejki w miejscu schodow terenowych spetniajgcej parametry pochylni dla
0s6b niepetnosprawnych ruchowo,

d) przebudowa misy fontanny i tryskow,

2) dostawe i montaz tablicy informacyjnej (1 szt.) z oznaczeniem stownym i logo Polskiego tadu.
Tablice nalezy wykonac¢ zgodnie z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program
Inwestycji Strategicznych, Rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie
okreSlenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania
finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z parnistwowych funduszy celowych oraz ze
wzorem przedstawionym w zatgczeniu — lokalizacja tablic w uzgodnieniu z Uzytkownikiem —
Wydziatem Infrastruktury Komunalnej

3) uaktualnienie/uzyskanie niezbednych decyzji, uzgodnlen warunkow technicznych, zgdd, opinii,
niezbednych do realizacji zamowienia,

4) po zakonczeniu budowy przywrécenie istniejgcych drog, wykorzystywanych jako dojazd do
terenéw budowy do stanu nie gorszego niz sprzed rozpoczecia robét;

5) przekazanie Zamawiajgcemu potwierdzenia o przyjeciu zgtoszenia zakohnczenia robot bez uwag
do PINB

4. Przedmiot Umowy opisany zostat w dokumentach, w tym m.in.:

a) projekcie budowlanym,



-

b) projekcie zagospodarowania terenu,
) projekcie technicznym
) STWIORB,
) przedmiarze,
f) pozwoleniu na budowe,
i) Specyfikacji Warunkéw Zamdwienia i niniejszej umowie.

c
d
e

. Przedmiot Umowy zostanie wykonany w oparciu o dokumentacje postepowania SWZ i oferte

Wykonawcy, regulamin naboru Wnioskéw o dofinansowanie z Rzgdowego Funduszu Polski t.ad:
Program Inwestycji Strategicznych — Edycja nr 8
Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy posiada prawo do dysponowania
nieruchomos$ciami na cele budowlane, z ktérymi Wykonawca zapoznat sie.
Realizacja przedmiotu zaméwienia zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym -—
zalacznik nr 2 do umowy. Zamawiajgcy zastrzega mozliwosc:
1) urealnienia harmonogramu rzeczowo-finansowego do mozliwosci finansowych budzetu Miasta
Legnicy w danym roku budzetowym po uchwaleniu budzetu,
2) zmian w umowie z przyczyn wymienionych w § 17 niniejszej umowy oraz w zataczniku nr 1
— warunki zmian w umowie.

§2

. Termin rozpoczecia prac ustala sie na dzieh zawarcia umowy.
2. Termin zakonczenia robot ustala sie do 5 miesiecy od dnia podpisania umowy (max. do

30.08.2024 r.)

. Zamawiajgcy zastrzega mozliwos¢ zmiany terminu realizacji zamoéwienia wynikajgcej z niekorzystnych

warunkéw atmosferycznych lub innych przyczyn wymienionych w § 17 oraz w zatgczniku nr 1 —
warunki zmian w umowie.
§3

. Za wykonanie przedmiotu Umowy ustala sie wynagrodzenie ryczaltowe w kwocie brutto:

............................ zh (Stownie: ....cooviiiii e, 00/100),
w tym podatek VAT, wynikajgcy =z obowigzujgcych przepisow, ktory  wynosi:
................................... , zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy,

Na wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, sktada sie catos¢ kosztow robot

budowlanych, kosztow uzyskania uzgodnien, dokumentéow itp. - zwigzanych z kompleksowg

realizacjg przedmiotu Umowy, zgodnie z dokumentacjg postepowania.

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie niezmienne przez caly czas realizacji przedmiotu Umowy.
Wykonawca nie moze zadaé podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia
Umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztow prac.

W przypadku pominigecia przez Wykonawce przy wycenie przedmiotu Umowy jakichkolwiek prac
lub kosztéw okreSlonych w dokumentacji postepowania i ich nieujecia w wynagrodzeniu
ryczattowym, Wykonawcy nie przystugujg wzgledem Zamawiajgcego Zzadne roszczenia
z powyzszego tytutu, a w szczegodlnosci roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

Jezeli w toku realizacji Przedmiotu Umowy wystgpi potrzeba wykonania zamdéwien dodatkowych
lub zamiennych bedg one przedmiotem dodatkowych ustalen Stron w formie aneksu do Umowy.
Zamowienia takie rozliczane bedg kosztorysem sporzadzonym w oparciu o skiadniki okreslone
w kosztorysie ofertowym. W przypadku braku cen materiatdw i cen sprzetu oraz wartosci robot w ww.
kosztorysie przyjmuje sie, ze ceny zostang ustalone przez Strony w wyniku negocjacji, jednak nie
mogg by¢ one wyzsze niz $rednie ceny okreslone wedlug wydawnictwa SEKOCENBUD dla
Wojewddztwa Dolnoslgskiego z ostatniego kwartatu okresu poprzedzajgcego realizacje robot.

. Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia nastepowac bedzie:

- w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze $rodkow wiasnych Gminy do kwoty wkiadu
wiasnego,

- fakturg koncowg po dokonaniu odbioru koncowego ze srodkéw dofinansowania z Rzgdowego
Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego wykonania catego zamoéwienia.

Zamawiajgcy zapewnia Udziat Wiasny w postaci $rodkéw finansowych w wysoko$Ci .......eueeeen.. zt

(stownie:........... 00/100).

Zamawiajgcy zobowigzany jest do zaptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w sposob okreslony

Umowg oraz regulacjami wynikajagcymi ze Wstepnej Promesy, Promesy oraz innymi regulacjami

zwigzanymi z finansowaniem Inwestycji.




§4

. Strony zgodnie potwierdzaja, ze Zamawiajgcy udostepnit Wykonawcy specyfikacje  warunkow
zamowienia, zawierajgcg m.in. istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy.
Specyfikacja warunkéw zaméwienia stanowi zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy (ptyta CD/DVD).

. Oferta Wykonawcy — stanowi zatacznik nr 4 do niniejszej umowy tylko przy egzemplarzu
Zamawiajgcego — ptyta CD/DVD.

. Zamawiajgcy przekaze protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni roboczych od
pisemnego zgtoszenia gotowosci Wykonawcy do przystgpienia do prac, przy udziale Uzytkownika —
Wydziat Infrastruktury Komunalne;j.

. Zamawiajgcy — Gmina Legnica w dniu przekazania placu budowy zobowigzuje sie przekazac:
dzienniki budowy, Projekty budowlane, Projekty wykonawcze (projekty do zwrotu po zakonczeniu
realizacji przedmiotu Umowy), STWIORB; kserokopie pozwolenia na budowe.

§5
1. Zamawiajgcy wskaze inspektorow nadzoru w dniu przekazania placu budowy.
2. Inspektor nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane(Dz.U.2021.2351 t.j.).
3. Zamawiajgcy wyznacza:
a) Joanne Karpowicz —Gitéwnego Specjaliste Wydziatu Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy,
jako koordynatora prac w zakresie realizacji obowigzkéw umownych tel. 76 72 12 324
b) Macieja Bltauciak — przedstawiciel Wydziatu Infrastruktury Komunalnej Urzedu Miasta Legnicy,
tel. 76 72 12 333
4. Wykonawca ustanawia kierownika budowy branzy konstrukcyjno — budowlanej, drogowej:
W 0Sobie: ...c.ciciiiiii tel. kom. .....ccooiiiiiiiii
5. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru i kierownika budowy (po spetnieniu warunkéw SWZ2)
wymaga wprowadzenia zapisem w dzienniku budowy.
6. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisane oswiadczenia o podjeciu obowigzkow przez
kierownika budowy i kierownikéw robo6t nie pdzniej niz w dniu zawarcia umowy.

§6

Wykonawca zobowigzuje sie wykonywac¢ przedmiot Umowy zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi wykonania
robét, wiedzg techniczng oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami, o ktérych mowa w § 1 ust. 4 i ze nie

wnosi do nich zadnych uwag.

. Wykonawca oswiadcza, ze zapewnia finansowanie inwestycji w czesci niepokrytej udziatem

wilasnym Zamawiajgcego na czas poprzedzajgcy wyptaty z Promesy z Rzadowego Funduszu Polski

tad: Program Inwestycji Strategicznych oraz przyjmuje do wiadomosci ze zaptata wynagrodzenia

Wykonawcy inwestycji w catosci nastgpi po wykonaniu inwestycji w terminie nie dtuzszym niz 35 dni

od dania odbioru inwestycji przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, zobowigzuje sie:

1) ponosi¢ koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zamoéwienia, w tym koszty state, koszty
zuzycia wody, energii elektrycznej, ogrzewania i inne dla potrzeb budowy, zorganizowac
zaplecze sanitarne dla pracownikéw budowy,

2) przed rozpoczeciem robdt:

a) zorganizowac¢, zagospodarowa¢ oraz nalezycie zabezpieczy¢ plac budowy wraz

z zapleczem budowy oraz zaplecze sanitarne budowy. Wykonawca doprowadzi wode oraz
energie elektryczng na teren budowy stosownie do potrzeb budowy, w uzgodnieniu z
Uzytkownikiem. Wykonawca bedzie ponosit: koszty utrzymania, konserwacji oraz

zasilania placu budowy w wode i energie.

b) zabezpieczyé i wygrodzi¢ miejsca prowadzenia robot i terenu przed dostepem osoéb
trzecich, roznoszeniem sie pylu i kurzu, negatywnym dziataniem  warunkow
atmosferycznych, w sposob niezakidcajgcy funkcjonowania obiektow, zapewniajgcy
bezpieczenstwo uzytkowania obiektéw oraz przylegtego terenu i obiektéw sgsiednich

przez caty okres realizacji inwestycji — ogrodzenie powinno by¢ petne i trwate.



c) zinwentaryzowaé¢ stan techniczny drég dojazdowych do terenéw budowy — wykonac
dokumentacje fotograficzng i przekaza¢ Zamawiajgcemu na nosniku CD/DVD.
d) poinformowac¢ wszystkich zainteresowanych o przystgpieniu do robdét i ewentualnych
utrudnieniach z tym zwigzanych, oraz zapewni¢ awaryjny dojazd stuzb ratowniczych
i porzadkowych na kazdym etapie realizacji robét.
e) w razie potrzeby dokona¢é pomiaréw rzednych geodezyjnych istniejgcych punktéw
charakterystycznych i poréwna¢ z rzednymi projektowanymi, za bledy w pozycji, poziomie
i  wymiarach lub wzajemnej Kkorelacji elementéw pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je bez wezwania w ramach wynagrodzenia
ryczattowego.
3) zapewni¢ staty nadzér nad mieniem oraz zawrze¢ stosowne umowy ubezpieczenia mienia oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej,
4) odpowiednio zorganizowac¢ roboty budowlane, w tym:

a) Kazdorazowo poinformowac¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego o dziataniach, ktorych
podjecie moze spowodowac utrudnienia dla Uzytkownikow tj. odciecie np. wody, kanalizacji,
elektrycznosci lub innych mediéw uzytecznosci publicznej. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym przystgpieniem
do tych robat.

b) wykona¢ i umiesci¢é na terenie objetym inwestycjg tablice informacyjne z oznaczeniem
stownym i logo Polskiego tadu, flagg i godtem RP, logo programu, informacjg
o dofinansowaniu inwestycji z Programu, nazwg inwestycji, o tresci, wymiarach i formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym, zgodng z wymogami Rzgdowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych, Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 7 maja 2021 r. w
sprawie okres$lenia dziatan informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce
zadania finansowane lub dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy
celowych oraz ze wzorem przedstawionym w zatgczeniu.

c) utrzymywaé¢ porzadek w trakcie realizacji robdt, systematycznie porzgdkowaé miejsca
wykonywania robét, w tym drogi dojazdowe wykorzystywane do obstugi budowy, oraz
uporzadkowacé teren po zakonczeniu robot.

d) prowadzi¢ roboty w sposéb bezpieczny.

e) natychmiastowo i skutecznie usuwaé wszelkie szkody i awarie spowodowane przez
Wykonawce w trakcie realizacji robdt, w tym usuwaC uszkodzenia sieci i odtworzyc
sasiadujagce nawierzchnie terenu: trawniki, ulice i chodniki.

f) wszelkie ucigzliwosci redukowaé¢ do minimum.

g) utrzymywaé w czystosci kota pojazdéw wyjezdzajgcych z terenu budowy na drogi, w razie
potrzeby przygotowac stanowisko do mycia kot.

h) zabezpieczy¢ drogi dojazdowe do terenu budowy od uszkodzenia przez ruch zwigzany z
dziatalnoscig Wykonawcy i podwykonawcdw, dobierajgc trasy i uzywajgc pojazdow tak, aby
szczegodlny ruch zwigzany z transportem materiatow, urzadzen i sprzetu Wykonawcy na
teren budowy ograniczy¢ do minimum oraz aby nie spowodowac uszkodzenia tych drog
oraz nie naraza¢ na niebezpieczehstwa pozostatych uzytkownikéw drogi, utrzymanie
drég dojazdowych a po zakonczeniu robdt przywrocenie drég objazdowych do stanu nie
gorszego niz przed rozpoczeciem prac.

i) zapewni¢ ochrone znajdujgcych sie na terenie inwestycji wszystkich znakéw
geodezyjnych.

j) stosowaé, w miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu, rury
ochronne oraz zachowa¢ normatywne odlegtosci, prowadzi¢ roboty bez uzycia sprzetu
mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostroznosci.

k) zgtosi¢ Inspektorowi nadzoru wykonanie robdt ulegajgcych zakryciu, przed ich zakryciem,
lub, w przypadku robét zanikajgcych po ich wykonaniu, celem odbioru. Jesli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach inspektora nadzoru zobowigzany jest na swoj koszt odkry¢ roboty
lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robot, nastepnie przywréci¢ roboty do stanu
poprzedniego.

[) zapewni¢ zgodnos¢ zrealizowanych robdét budowlanych z postanowieniami  ustawy
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(Dz.U.2022.2240 t.j.),

n) wykonaé¢ zalecenia Wojewodédzkiego Konserwatora Zabytkow.



5) uczestniczy¢ w wyznaczonych przez Zamawiajgcego spotkaniach i naradach w celu
omowienia spraw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy oraz w okresie gwarancji lub
rekojmi oraz zabezpieczy¢ miejsce na spotkania koordynacyjne z inspektorami nadzoru, rady
budowy itp.

6) uzywa¢ materialy i urzadzenia odpowiadajgce wymogom dokumentacji projektowej oraz
obowigzujgcym w budownictwie przepisom prawa ,normom i wymogom wyrobdéw dopuszczonych
do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z przepisami odrebnymi - art.10 - ustawy Prawo
budowlane oraz wymaganiom specyfikacji warunkow zamowienia

7) przedktada¢ Zamawiajgcemu w formie elektronicznej na adres: im@legnica.eu, do 10 dnia kazdego
miesigca sprawozdania/raporty miesieczne - wzor raportu stanowi zatacznik nr 5 do umowy,
potwierdzone przez Inspektora nadzoru uwzgledniajgce: zakres oraz stan zaawansowania robét
prowadzony narastajgco, zaktécenia w budowie wraz z dokumentowaniem oraz zestawienie prac
powierzonych podwykonawcom z zakresem ich wykonania;

8) umozliwi¢ wstep na teren budowy pracownikom organéw panstwowego nadzoru budowlanego, do
ktéorych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg - "Prawo budowlane" oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

9) udzieli¢ odpowiedzi w terminie do 3 dni roboczych Zamawiajgcemu na zgtoszone szkody.

10) zapewni¢ ochrone drzewostanu/zieleni, w szczegolnosci:

a) nie sktadowa¢ materiatdw budowlanych, odpadéw po materiatach budowlanych, ziemi
z wykopow, piasku oraz sprzetu na zielencach, przy pniach i pod koronami drzew,
na i w poblizu krzewéw oraz na trawnikach,

b) zabezpieczy¢ istniejgca zielen przed uszkodzeniem w trakcie wykonywania roboét
budowlanych, zabezpieczyé system korzeniowy drzew i krzewdéw przed wysychaniem
i przemarzaniem,

c) prowadzi¢ roboty ziemne w poblizu drzew i krzewdw recznie pod nadzorem dendrologicznym,
bez uzycia sprzetu mechanicznego, nie uszkadzajgc systemow korzeniowych,

d) nie dopuszcza¢ do zmian poziomu i do zageszczenia gruntu w bezposrednim
sgsiedztwie drzew i krzewow,

e) w przypadku odkrycia systemow korzeniowych przykry¢ widkning i nie dopusci¢ do
wysychania w trakcie prowadzenia prac, a takze zasypa¢ humusem po zakonczeniu robét,

f) odtworzy¢ trawniki na catej powierzchni, ktéra ulegnie zniszczeniu podczas
prowadzonych prac, niezwiocznie po ich zakonczeniu - w tym celu teren nalezy oczyscic¢
z piasku, gruzu i pozostatosci budowlanych, wyréwnaé¢, nastepnie nawiezé min. 20 cm
warstwe humusu, wysia¢ nasiona traw w ilosci min. 2,5 kg/ar, przysypa¢ 1 cm warstwg torfu i
zwatowacé. Trawniki uznaje sie za odtworzone po wykonanym pierwszym koszeniu
(wymagany wzrost trawy do wys. min. 8 cm), zgrabieniu i wywozie skoszonej biomasy,

g) nie przycina¢ gafezi i konarow drzew, w przypadku kolizji z pracg sprzetu budowlanego nalezy
podwigza¢ gatezie =zagrozone, a w przypadku gdy zabieg ten jest niewystarczajacy,
uzgodni¢ z Ogrodnikiem Miejskim zakres ewentualnych cie¢,

h) prowadzi¢ prace zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow zawartymi w
Decyzji nr 475/2023 z dnia 12.06.2023 r. znak L/Z.5142.2.2023JW pozwolenie na prowadzenie
robot budowlanych, Decyzji nr 591/2022 z dnia 28.06.2022 r. znak L/Z.5142.20.2022JW
pozwolenie na prowadzenie robdt budowlanych oraz jej zmiany - Decyzji nr 1080/2023 z dnia
15.12.2023 r.

11) prowadzi¢ roboty z uzyciem materiatbw w rozwigzaniach systemowych, nie stosowaé

materiatobw sktadowych pochodzacych z systeméw réznych producentow - nalezy stosowac

rozwigzania kompleksowe wybranego i zaakceptowanego przez nadzér autorski i inwestorski systemu.

12) prowadzi¢ na biezaco dziennik budowy. Wszelkie braki w dzienniku budowy (np. nieopisane strony)

obcigzajg Wykonawce.

13) zapewni¢ obstuge geodezyjng i geotechniczng, w tym:

a) wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg i przekazaé jg wraz ze

zgtoszeniem do odbioru kohcowego przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu 3 egz.,

b) opracowa¢ wykaz zmian gruntowych oraz dokona¢ zgtoszenia zmian w Osrodku

Dokumentacji Geodezyjno—Kartograficznej oraz uzyska¢ i przekaza¢ wraz ze zgtoszeniem

do odbioru koncowego przedmiotu Umowy Zamawiajagcemu mape zasadniczg powykonawczg



potwierdzong o przyjeciu do zasobu przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej

(w wersji drukowanej — 3 egz. i elektronicznej — na ptycie CD lub DVD),

c) dokona¢ zgtoszenia zmian w ewidencji gruntéw w Wydziale Geodezji i Kartografii Urzedu

Miasta Legnicy.

14) przed zgtoszeniem robét do odbioru koncowego przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzuje sie wilasnym staraniem i w ramach wynagrodzenia zapewni¢ wykonanie
wszystkich niezbednych prob, badan, uzgodnieh, nadzoréw i odbioréw stosownie do zakresu
i rodzaju robot wraz ze sporzgdzeniem stosownych protokotéw i przekaza¢ je Zamawiajgcemu
(w razie potrzeby wystgpi¢ do Zamawiajgcego o udzielenie peinomocnictwa),

15) opracowa¢ i doreczy¢ Zamawiajgcemu ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu
Umowy:

a) dokumentacje powykonawczg wraz ze zmianami po 2 egzemplarze w wersji papierowej i 2 egz. na
nosniku CD/DVD, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, odzwierciedlajgc i dokumentujgc
stan faktyczny wykonania robét na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koAcowego zadania.

b) dokumentacje odbiorowg oraz przekaza¢ jg Zamawiajgcemu po 2 egzemplarze - operat
kolaudacyjny w wersji papierowej, dotgczy¢ tozsamg wersje elektroniczng zapisang na ptycie CD
lub DVD ( 2 egz.), zawierajgcg miedzy innymi: sprawozdanie techniczne — opis techniczny

wykonanych robot wraz z podaniem podstawowych parametréw technicznych, protokoty odbioru
czesciowego, robot zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbioru technicznego, protokoty badan,
pomiaréow i sprawdzen, instrukcje obstugi wbudowanych urzgdzen i systemow, instrukcje
konserwaciji i eksploataciji, dokumenty potwierdzajgce utylizacje odpadéw powstatych na budowie,
dokumenty dotyczgce wbudowanych materiatéw, Swiadczgce o dopuszczeniu ich do stosowania
w budownictwie wraz z oswiadczeniem kierownika budowy, ze materiaty te zostaly wbudowane
w ramach wykonywania przedmiotu umowy, dzienniki budowy, ksigzke obmiaréw, certyfikaty.

c) Wykonanie inwentaryzacji powykonawczej zawierajgcej m.in. zestawienia powierzchni, rodzaje
i parametry nawierzchni. Wersja elektroniczna po 2 egzemplarze, wersja papierowa w 2
egzemplarzach, w tym po 1 oryginale i 1 kopia.

16) zawiadomi¢ o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do jego uzytkowania, zgodnie

z wiasciwoscig wynikajgcg z przepiséw szczegodlnych, organy oraz uzyska¢ ich pozytywne opinie,

w razie koniecznosci zapewni¢ czynny udziat w odbiorach przez stuzby zewnetrzne.

17) uzyskac i dostarczy¢ Zamawiajgcemu potwierdzenie o przyjeciu zgtoszenia zakohczenia robot bez

uwag do PINB.

18) zdemontowac¢ obiekty tymczasowe i uporzgdkowacé teren po zakonczeniu robét.

19) zgtosic Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru przedmiotu Umowy i uczestniczy¢
w odbiorze.

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie dziatania i zaniechania oséb oraz podmiotow,
przy pomocy ktorych realizuje przedmiot Umowy.

6. Wykonawca odpowiada za przekazany teren robot do czasu komisyjnego odbioru przez
Zamawiajgcego i  przekazania terenu do uzytkowania, odpowiedzialno$¢  dotyczy
w szczegolnosci obowigzkéw wynikajgcych z przepiséw BHP, przeciwpozarowych i porzgdkowych.

7. Wykonawca zobowigzuje sie przed dokonaniem zamowienia materiatdw, urzadzen,
wyposazenia, dokona¢ pomiaru z natury wszystkich elementéw wymagajgcych pomiaru dla
potrzeb prawidtowej realizacji inwestycji, w szczegdlnosci dla potrzeb zamowienia materiatéw
i urzadzen, z uwzglednieniem istniejgcych warunkéw w miejscu prowadzenia robot oraz elementow
wymagajgcych wykonania z dostosowaniem do istniejgcych gabarytow, a takze przedstawié¢
Zamawiajgcemu - Inspektorowi Nadzoru, do akceptacji dokument ,Zatwierdzenie materiatowe”.
Zatwierdzenie to musi zawiera¢ propozycje materiatdw, kolorystyki, urzgdzen i wyposazenia
do wbudowania wraz z wszelkimi niezbednymi dokumentami w postaci atestow, aprobat,
deklaracji zgodnosci. Wykonawca zobowigzuje sie stosowaé materialy zgodne =z oryginalnymi
rozwigzaniami, stosowanymi podczas budowy obiektu, przy uwzglednieniu, iz wszystkie nowe
materiaty muszg by¢ atestowane i niezawierajgce soli rozpuszczalnych w wodzie i innych
szkodliwych zwigzkéw chemicznych.

8. Woykonawca zobowigzuje sie wykonywaé wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot

w taki sposéb, aby w granicach wynikajgcych 2z koniecznosci wypetnienia zobowigzan

umownych nie zakioécaé bardziej niz jest to niezbedne dostepu Ilub Kkorzystania z drdg,

chodnikow, placéw prywatnych i publicznych, tak nalezgcych do Zamawiajgcego jak i osob trzecich,



a takze nie naruszaC bardziej niz jest to konieczne z uwagi na wykonywanie obowigzkow
umownych zasad wynikajgcych ze stosunkéw dobrosgsiedzkich, obowigzkéw w zakresie
utrzymania czystosci oraz norm hatasu. W celu unikniecia watpliwosci Strony wskazuja,
iz powyzszy zapis umowny nie zwalnia Wykonawcy z obowigzkdéw naprawienia szkody
lub przywrécenia stanu sprzed naruszenia oraz biezgcego utrzymywania czystosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie pisemnie powiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich trudnosciach
zwigzanych z realizacjg zadania w celu niezwlocznego podjecia skutecznych dziatah, niezaleznie
od dokonanych wpiséw w dziennik budowy.

10. Wykonawca zobowigzuje sie realizowa¢ przedmiot Umowy z udziatem podmiotéow, na ktdrych
zdolnosciach technicznych lub zawodowych polegat w celu potwierdzenia spetniania warunkéw
udziatu w postepowaniu.

11. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane
do zbadania jakosci robo6t wykonanych z materiatbw Wykonawcy na terenie budowy, a takze
do sprawdzenia parametréw i ilosci zuzytych materiatéw. Badania wynikajgce z obowigzujgcych norm
i przepisow oraz warunkow technicznych wykonania i odbioru robdt, beda realizowane przez
Wykonawce na wlasny koszt. Jezeli Zamawiajgcy zazgda badan, ktore nie byty przewidziane niniejszg
umowg i obowigzujgcymi przepisami w zakresie prowadzenia i odbioru robdt, to Wykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. W przypadku odmowy wykonania badan Zamawiajgcy
wykona je na koszt Wykonawcy.

12. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan o ktérych mowa w ust. 11 okaze sie, ze zastosowane
materiaty badz wykonanie roboét jest niezgodne z umowg, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykazg, ze materiaty bgdZz wykonanie robét sg zgodne z umowa,
to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

13. Zamawiajgcy informuje, ze inwestycja jest obcigzona optatami, a Wykonawca zobowigzuje sie
ponosi¢ m. in. opfaty za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi,

14. Wykonawca dokonuje zgtoszenia zakohczenia robot do PINB i uzyskuje potwierdzenie o przyjeciu
zgtoszenia zakonczenia robét bez uwag.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania oséb na podstawie umowy o prace, w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy, wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizaciji
zamowienia zwigzane z:

- wykonywania robét ogélnobudowlanych.

2. Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy
i podwykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

2) zgdania pisemnych wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli przez upowaznionych pracownikéw Zamawiajgcego na miejscu
wykonywania swiadczenia.

3. Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, nie
krotszym niz 3 dni robocze, przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce oséb wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1, {j.:

1) oryginatu oswiadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
0 prace osob wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne  okreslenie  podmiotu skfadajgcego
oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy;

Zamawiajgcy zastrzega, ze zawiadomi Panstwowg Inspekcje Pracy (PIP) w razie powziecia watpliwosci

co do wykonywania przez Wykonawce obowigzkéw zwigzanych z zatrudnianiem wskazanych

pracownikdw na umowe o prace.




§8

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac sitami wiasnymi nastepujace prace:

Pozostaty zakres robot Wykonawca moze wykonac¢ przy pomocy podwykonawcow - wykazanych
w zalaczniku nr 6 do umowy — Wykaz czesci zamowienia powierzonych podwykonawcom. Odnosi sie
to w szczegolnosci do robdt specjalistycznych, do ktérych wykonania Wykonawca nie ma
przygotowania techniczno-organizacyjnego.

2. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy
pomocy podwykonawcéw.

3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialnosci
za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.

4. Umowa z Podwykonawcg powinna stanowi¢, iz:

a) termin zaptaty wynagrodzenia nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy,

b) zawiera¢ informacje, ze Podwykonawca moze zwrdci¢ sie z zgdaniem zapfaty wynagrodzenia
bezposrednio do Zamawiajgcego — jezeli Wykonawca nie =zaptaci mu wynagrodzenia,
na zasadach okreslonych w ustawie prawo zamowien publicznych,

c) podwykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na umowe o prace 0sob, o ktorych mowa
w § 7 ust. 1 niniejszej umowy.

5. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce pfatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez
Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujgcego zakres robot wykonanych przez
Podwykonawce,

b) uzalezniajgcych zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu
zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiajgcego Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu  projektu  Umowy
o0 Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane nie pozniej niz 14 dni przed jej
zawarciem oraz projektu jej zmian.

7. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia przediozenia mu projektu Umowy
o0 Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pismie
zastrzezen, uwaza sie, ze zaakceptowat ten projekt umowy lub jej zmiany.

8. Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane
lub po bezskutecznym uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do tego
projektu, Wykonawca przedtozy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie Umowy
o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej Umowy, dotyczy to takze zmian
do tej umowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia Umowy o podwykonawstwo lub jej zmian,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na piSmie sprzeciwu, uwaza sie,
ze zaakceptowat te umowe lub zmiany do nie;j.

10. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedktadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
dnia zawarcia, poswiadczonej za zgodnos¢ =z oryginatem kopii zawartej Umowy
o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Ilub ustugi, z wytgczeniem umodw
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy, wytaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 zt.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizaciji
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

12. Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy Iub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostata zawarta Umowa
o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungc¢ takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

13. Zmiana Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w zakresie wykonania robot stanowigcych
przedmiot Umowy nie stanowi zmiany Umowy, ale jest wymagana zgoda Zamawiajgcego
na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, wyrazona poprzez akceptacie Umowy
0 podwykonawstwo.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jezeli Wykonawca zatrudnia Podwykonawcow, ustalone wynagrodzenie przystugujgce Wykonawcy
za prace wykonane na podstawie niniejszej umowy, bedzie realizowane po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodow potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom dotyczy wszystkich faktur za wyjgtkiem pierwszej. W szczegodlnosci,
Wykonawca wystepujac z drugg fakturg i kazdg nastepna, o ktérej mowa w §10 niniejszej umowy,
zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajagcemu oswiadczenie Podwykonawcy Iub dalszego
Podwykonawcy, podpisane przez osoby upowaznione do reprezentacji skladajgcych je
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow, ze wszystkie kwoty nalezne mu za prace objete
rozliczeniem, tj. za prace zwigzane z realizacjg danego zamowienia, zostaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, zaptacone przez Wykonawce w petnej wysokosci oraz w terminie i ze nie
istniejg zadne zalegto$ci Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu
wymagalnych w tym okresie wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy
wynikajgcych z umowy o podwykonawstwo, wraz z dowodami zaptaty.

Do zmian postanowieh umoéw o podwykonawstwo stosuje sie zasady majgce zastosowanie przy
zawieraniu Umowy o Podwykonawstwo.

Jezeli w terminie okreslonym w Umowie o podwykonawstwo, ktdérg Zamawiajgcy zaakceptowat,
Wykonawca nie zaptaci w catosci lub w czedci wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy, Podwykonawca moze zwrdécic¢ sie z Zzgdaniem zaptaty wynagrodzenia bezposrednio
do Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy jest zobowigzany wezwac¢ Wykonawce do zgtoszenia uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie
krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia Wykonawcy zgdania Podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 17, podwazajgcych
zasadno$¢ bezposredniej zaptaty, Zamawiajgcy moze ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote
potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

Zamawiajgcy moze zaptaci¢c Podwykonawcy nalezne wynagrodzenie, jezeli Podwykonawca
udokumentuje jego zasadnos¢ dokumentami potwierdzajgcymi nalezyte wykonanie i odbidr robét, a
Wykonawca nie zlozy w trybie okreslonym w ust. 17 i 18 uwag w sposéb wystarczajgcy
do wykazania niezasadnosci bezposredniej zaptaty. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie
nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy.

20. Kwota nalezna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiajgcego w ziotych polskich (PLN).
21.Zasady dotyczgce Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow,

22.

23.

24.

25.

przy czym Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawcg jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
i Zamawiajgcego na zawarcie umowy o Podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Sumaryczna wartos¢ umow o podwykonawstwo nie moze przekracza¢ wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego Ilub wartosci umowy pomniejszonej o wartos¢ prac kluczowych
realizowanych przez Wykonawce.

Niezaleznie od wysokosci wynagrodzenia poszczegdlnych podwykonawcéw w umowach z nimi
zawartych Wykonawca zapewni, aby w umowach tych zamieszczona zostata klauzula dotyczgca
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, co najmniej w zakresie, w jakim zostanie ona
uwzgledniona w dalszych postanowieniach niniejszej umowy.

Kwote zaptacong Podwykonawcy lub ztozong do depozytu sgdowego Zamawiajgcy potrgca
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.

§9

Niezaleznie od obowigzkéw wymienionych w § 6+8 Wykonawca przyjmuje na siebie nastepujgce
obowigzki szczegbtowe:

1.

Prowadzenie ksigzek obmiaru robot z podziatem na roboty:

1) objete wypetnionym przedmiarem robdt, tj. kosztorysem ofertowym,

2) zamienne,

3) dodatkowe.

Sporzadzanie sprawozdan z realizacji prac wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym robot
wykonanych, prowadzone narastajgco we wszystkich branzach, sporzadzone i podpisane przez
kierownika budowy potwierdzone przez inspektora nadzoru - § 6 ust. 4 pkt 7.



10.

11.

12.

13.

14.

Informowanie Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o koniecznosci wykonania robo6t dodatkowych
i zamiennych w terminie 3 dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania i sporzgdzania na te
okolicznos¢ protokotéw koniecznosci.

W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt, ich czesci, bgdz urzgdzen w toku realizacji -
naprawienie ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego.

W przypadkach koniecznych wystgpienie do Zamawiajgcego o zmiany w rozwigzaniach
projektowych z wyprzedzeniem co najmniej jednego tygodnia przed terminem przystgpienia
do robét. Prowadzenie dokumentacji zmian projektowych zgodnie z Prawem budowlanym,
w szczegolnosci z uwzglednieniem przepiséw art. 36a i art. 57 ust. 2 ustawy Prawo budowlane.
Zapewnienie na wiasny koszt transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub
utylizacji tgcznie zkosztami utylizacji. Na Zadanie Inspektora nadzoru Ilub Zamawiajgcego
przedktadanie dokumentéw okreslonych przepisami prawa z wykonania czynnosci o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym.

Jako wytwarzajacy odpady — przestrzeganie przepisow prawnych wynikajgcych z nastepujgcych
ustaw:

a) Ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2022 poz. 2556 t.j.),

b) Ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (Dz.U.2022 p0z.699 t.j.),

Powotane przepisy prawne Wykonawca zobowigzuje sie stosowac z uwzglednieniem ewentualnych
zmian stanu prawnego w tym zakresie.

Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone p.poz
i doz6r mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate na przejetym terenie w trakcie
trwania robét lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami.

Terminowe wykonanie i przekazanie do uzytkowania przedmiotu umowy oraz oswiadczenie,
ze ukonczone przez niego roboty sg catkowicie zgodne z umowag i odpowiadajg potrzebom,
dla ktérych sg przewidziane.

Uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez terenow
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wiasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu, nawierzchni lub instalaciji.

Informowanie Zamawiajgcego w formie pisemnej o kazdej zmianie adresu lub o zmianie danych
podmiotu. W razie niedochowania obowigzku informacji adresowej wszelka korespondencija
kierowana na poprzedni adres uznana zostaje za doreczona.

W zakresie obowigzku zatrudniania pracownikéw na umowe o prace przedtozenie Zamawiajgcemu:
oswiadczenia potwierdzajgcego, ze zatrudnia na umowe o prace pracownikow wskazanych
w § 7 ust.1, w terminie 14-tu dni od daty zawarcia umowy z pracownikiem.

Oswiadczenie to powinno zawiera¢ dane pracownika takie jak: date zawarcia oraz rodzaj umowy
0 prace oraz wymiar etatu.

- wraz ze sprawozdaniem z realizacji prac oraz kazdorazowo wraz z fakturg rozliczeniowg wykaz
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pracownikow zatrudnionych na umowe o prace oraz zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym
wynagrodzeniem.

. Wykonawca powinien powstrzymac sie od wszelkich publicznych o$wiadczen dotyczgcych Umowy

bez uzyskania wczesniejszej zgody Zamawiajgcego, jak rowniez od angazowania sie w jakgkolwiek
dziatalno$¢ pozostajgcg w konflikcie z jego zobowigzaniami wobec Zamawiajgcego wynikajgcymi z
niniejszej Umowy. Wykonawca oraz osoby przy pomocy, ktorych wykonuje Umowe, w tym
podwykonawcy, zobowigzani sg wstrzymac sie od wszelkich czynnosci i dziatan sprzecznych z
interesem Zamawiajgcego.

. Wykonawca jest obowigzany zgtosi¢ na pismie Zamawiajgcemu fakt wykonania oraz gotowosci do

odbioru przedmiotu Umowy dotgczajgc potwierdzenie o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia robot bez
uwag do PINB wraz z dokumentacjg wskazang w § 6. Wraz ze zgtoszeniem Wykonawca
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu wszystkie dokumenty potrzebne do odbioru
koncowego umozliwiajgce ocene prawidiowego wykonania przedmiotu Umowy, w szczegoélnosci:
dziennik budowy, protokoty badan, sprawdzen i odbioréw, pozytywne odbiory kohcowe przez
stuzby zewnetrzne. Skutki zaniechania tego obowigzku lub opdéznien w zgtoszeniu bedg obcigzac
Wykonawce. Strony ustalajg, ze za dzien zgtoszenia faktu wykonania przedmiotu Umowy
uznaje sie dzien, w ktorym kompletne zgloszenie wptynie do Zamawiajgcego o ile zgtoszenie
wptynie w godzinach pracy Zamawiajgcego.

16.Zamawiajgcy wyznaczy termin odbioru i powota komisje odbiorowg w ciggu 14 dni od daty

zgtoszenia gotowosci do odbioru. Z czynnosci odbioru spisany bedzie protokdt odbioru
koncowego przedmiotu Umowy zawierajgcy wszelkie dokonywane w trakcie odbioru ustalenia, jak
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tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze,
podpisany przez uczestnikdéw odbioru.

17.W wypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu Umowy nadajgcych sie do usuniecia,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego oraz
do zawiadomienia o powyzszym Zamawiajgcego.

18.Zamawiajgcy odmowi odbioru, jezeli przedmiot Umowy nie zostat w catosci wykonany lub ma wady
uniemozliwiajgce jego uzytkowanie zgodnie z Umowa.

19.W razie odebrania przedmiotu Umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub
stwierdzenia tych wad w okresie rekojmi Zamawiajgcy moze:

1) zadac usuniecia tych wad — jezeli wady nadajg sie do usuniecia — wyznaczajgc pisemnie
Wykonawcy odpowiedni termin,

2) obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdotfa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg nieistotne,

3) odstgpi¢ od Umowy, jezeli wady usung¢ sie nie dadzg lub z okolicznosci wynika,
ze Wykonawca nie zdofa ich usung¢ w czasie odpowiednim lub gdy Wykonawca nie usunat wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie — a wady sg istotne.

20. W przypadku gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad lub nie usunie ich w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub z okolicznosci wynika, iz nie zdota ich usungé w tym
terminie, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy oraz potrgci¢ koszty zastepczego usuniecia wad z wynagrodzenia Wykonawcy lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, na co Wykonawca wyraza zgode. Zamawiajgcy
wyznaczy termin przegladu wykonanych robét przed uptywem terminu rekojmi badz gwarangji
ustalonym w umowie, oraz termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwaranciji.

21. Po protokolarnym stwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze oraz po okresie rekojmi
rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktérym mowa w §13 ust.4 niniejszej umowy.

22. Zamawiajgcy wyznaczy termin przegladu wykonanych robot, co najmniej 2 razy w roku
kalendarzowym, przed uptywem terminu rekojmi i gwarancji ustalonym w umowie, oraz termin na
protokolarne stwierdzenie usuniecia wad ujawnionych w okresie rekojmi. Wykonawca ma obowigzek
uczestniczy¢ w przegladach gwarancyjnych.

§10
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbywaé sie bedzie:
a) w pierwszej kolejnosci fakturami przejsciowymi ze $rodkéw wilasnych Gminy do kwoty
.......................... z} brutto,
b) w wysokosci pozostatej kwoty wynagrodzenia okreslonego w § 3 ust.1 w tym:
- fakturg konncowg po zakonczeniu robot i dokonaniu odbioru koncowego ze srodkoéw dofinansowania
z Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych po potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego wykonania catego zamaowienia.
2. Podstawe do wystawienia faktury przejsciowej zgodnie z ust.7 pkt. 4) bedzie stanowic:

1) protokdt wykonania przejsciowego robot budowlanych podpisany przez inspektora nadzoru i
kierownika budowy wraz z tabelg zaawansowania rzeczowo-finansowego prowadzong narastajgco,
przygotowang i podpisang przez kierownika budowy oraz potwierdzong przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

2) w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw lub ustug przez podwykonawce -
protokot wykonania zakonczonych elementow prac lub roboét budowlanych, dostaw lub ustug
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robot podwykonawcy
lub osobe upowazniong przez dostawce Ilub ustugodawce wraz z okresleniem zakresu
robét budowlanych, dostaw Ilub ustug wykonanych przez podwykonawce iich wartosci.

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych, dostaw Ilub ustug przez dalszego
podwykonawce protokdt wykonania zakonczonych elementéw robot budowlanych, dostaw lub
ustug podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robét podwykonawcy i
kierownika robot dalszego podwykonawcy Ilub osobe upowazniong przez dostawce lub
ustugodawce wraz z okresleniem zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez
dalszego podwykonawce i ich wartosci.
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3. Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowié:
1) protokdt wykonania zakorniczonych elementow prac lub robot budowlanych, zgodnie z ust.8

2)

3)

pkt. 7) podpisany przez inspektora nadzoru i kierownika budowy, wraz z potwierdzeniem o
przyjeciu zgtoszenia zakohczenia robot bez uwag do PINB,

w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw Ilub ustug przez podwykonawce
protokét wykonania zakonczonych elementéw robdt budowlanych, dostaw lub ustug
podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy i kierownika robét
podwykonawcy lub osobe upowazniong przez dostawce lub ustugodawce z okresleniem
zakresu robo6t budowlanych, dostaw lub ustug wykonanych przez podwykonawce i ich
wartosci,

w przypadku wykonywania robét budowlanych, dostaw Iub ustug przez dalszego
podwykonawce protokét wykonania zakonczonych elementéw robét budowlanych, dostaw
lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru, kierownika budowy, kierownika robdt
podwykonawcy i kierownika robdt dalszego podwykonawcy lub osobe upowazniong przez
dostawce lub ustugodawce z okresleniem zakresu robot budowlanych, dostaw lub ustug
wykonanych przez podwykonawce i ich wartosci,

4) protokot odbioru koncowego przedmiotu Umowy, podpisany przez uczestnikow odbioru.
4. Zaptata faktur przejsciowych nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni

od

daty doreczenia Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na

rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2

pkt

13 ustawy o podatku od towardéw i ustug (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.), tj. rachunek

bankowy musi by¢ ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
elektronicznym wykazie podmiotéw, tzw. ,biatej liscie”, pod warunkiem prawidtowego, zgodnego
Zz umowa wystawienia faktury.
5. Zaptata faktury koncowej nastgpi na podstawie polecenia przelewu, w terminie do 30 dni od
daty doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury, na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze, ktéry musi by¢ zgodny z art. 96b ust. 2 pkt 13 ustawy
o podatku od towaréw i ustug (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.) tj. rachunek bankowy musi by¢
ujawniony w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej elektronicznym wykazie
podmiotow, tzw. ,biatej liscie”. Pod warunkiem prawidtiowego, zgodnego z umowg wystawienia faktury, nie
pozniej jednak niz 35 dni od dnia podpisania protokotu odbioru inwestyc;ji.
7. Podstawe do rozliczenia i ztozenia drugiej i kolejnych faktur przejsciowych stanowi¢ bedzie komplet
dokumentdw:

1)

2)
3)

4)

5)

6)

protokdt wykonania robot, zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco, sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

wykaz pracownikow zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

pisemne oswiadczenie Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace zlecone
Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty =zaptacone oraz zatgczone os$wiadczenia
Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacja danego zamdéwienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i Ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wymagalnych w tym okresie wynagrodzen
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy wynikajagcych z umowy o podwykonawstwo.
Oswiadczenia jw. muszg by¢ sporzadzone najwczesniej z datg wystawienia faktury przez
Gtownego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami Wykonawca zlozy dowody potwierdzajgce
zaptate wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom, ktorych
termin uptynat w danym okresie rozliczeniowym tj. potwierdzenie przelewu.

Protokoty zakonczenia elementéw robot sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce, potwierdzone przez
Inspektora Nadzoru,

W przypadku nie dostarczenia oswiadczen wszystkich podwykonawcéw (w tym dalszych
podwykonawcéw) robdét budowlanych lub dostarczenia oswiadczen, z ktorych wynika,
ze Wykonawca zalega z ptatnosciami wobec takich podwykonawcoéw w zwigzku z realizacjg prac,
a takze w przypadku dostarczenia oswiadczeh potwierdzajgcych istnienie sporu, Zamawiajgcy
bedzie miat prawo do wstrzymania pfatnosci stosownej czesci faktury, przy czym powyzsze nie
stanowi opdOznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowaé naliczeniem odsetek od nieterminowych
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

ptatnosci. Zatrzymana kwota stanowi¢ bedzie zabezpieczenie roszczenia podwykonawcy (w tym
dalszego podwykonawcy) w stosunku do Zamawiajgcego do czasu az roszczenie podwykonawcy
zostanie zaspokojone albo oddalone przez odpowiedni sad lub arbitraz albo podwykonawca
zrzeknie sie roszczenia. Wstrzymana ptatnos¢ zostanie zwolniona przez Zamawiajgcego mimo
nie przedstawienia o$wiadczenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) jesli ten
bezpodstawnie odmawia jego podpisania, a Wykonawca bezspornie udowodni poprzez
przedstawienie stosownych dokumentéw, ze nalezne ptatnosci zostaty wykonane.

Podstawe do rozliczenia koncowego zadania i ztozenia faktury kohcowej stanowi¢ bedzie komplet

dokumentow:

1) kopie z dziennikéw budowy z wpisem kierownika budowy o zakonczeniu robdt potwierdzona
przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) wykaz pracownikow zatrudnionych na umowe o prace z minimalnym wynagrodzeniem,

3) protokot koncowy wykonania robot i zestawienie zaawansowania wykonanych robot prowadzone
narastajgco sporzadzone i podpisane przez kierownika budowy potwierdzone przez inspektora
nadzoru,

4) potwierdzenie o przyjeciu zgtoszenia zakonczenia roboét bez uwag do PINB,

5) kompletny operat kolaudacyjny, w tym m. in.:

- dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
- powykonawcza inwentaryzacja.

6) pisemne oswiadczenie koncowe Wykonawcy potwierdzajgce, ze wszystkie naleznosci za prace
zlecone Podwykonawcom przez Wykonawce zostaty zaptacone oraz zatgczone oswiadczenia
koncowe Podwykonawcéw, dalszych Podwykonawcoéw podpisane przez osoby upowaznione
do reprezentacji Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw, ze wszystkie naleznosci za prace
zwigzane z realizacjg danego zamdéwienia zostaty zaptacone przez Wykonawce w petnej
wysokosci oraz w terminie i Ze nie istniejg zadne zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w regulowaniu wynagrodzen Podwykonawcy Ilub dalszego
Podwykonawcy wynikajagcych z umowy o podwykonawstwo. Oswiadczenia jw. muszg byc¢
sporzadzone z datg wystawienia faktury przez Gtéwnego Wykonawce. Wraz z oswiadczeniami
Wykonawca ztozy dowody potwierdzajgce zaptate petnego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
Dalszym Podwykonawcom, tj. potwierdzenie przelewu.

7) Protokoly zakohnczenia elementéw robdt sporzgdzone z podwykonawcami w przypadku robot
wykonanych przez podwykonawce lub przez dalszego podwykonawce potwierdzone przez
inspektora nadzoru

Zamawiajgcy ma obowigzek zaptaty faktur przejsciowych i koncowej w terminie do 30 dni liczgc od

daty ich doreczenia wraz z kompletem dokumentéw rozliczeniowych. W przypadku ztozenia przez

Wykonawce faktury bez kompletu dokumentéw, uzupetnienie dokumentéw do ztozonej juz faktury

skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci, tj. do 30 dni od dostarczenia ostatniego uzupetniajgcego

dokumentu bez prawa zgdania przez Wykonawce odsetek z tego tytutu. W przypadku braku reakciji

Wykonawcy na wezwanie do uzupetnienia dokumentéw do ziozonej juz faktury, Zamawiajgcy w

terminie do 30 dni, od daty wptywu do Zamawiajgcego, zwrdci niezaptacong fakture Wykonawcy.

Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnos¢ kazdej doreczonej faktury odpowiednio w catosci lub w

czesci nie pozostajgc w opoznieniu w jej zaptacie, do czasu przedstawienia Zamawiajgcemu przez

Wykonawce dokumentow o ktorych mowa w ust. 7-8, w szczegdlnosci oswiadczen Podwykonawcow

o uregulowaniu naleznosci przez Wykonawce.

Za termin zaptaty wynagrodzenia uwazany bedzie termin obcigzenia rachunku bankowego

Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie wystawiac faktury dla Zamawiajgcego:

Nabywca: Gmina Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica, NIP 691-00-11-742,
Odbiorca: Urzad Miasta Legnica, Plac Stowianski 8, 59-220 Legnica.
tgczna wartos¢ faktur nie moze przekraczaé:
Wroku 2024 -.........ccvevevnnnne zt brutto ze sSrodkéw witasnych Gminy Legnica
Wroku 2024 — ..........ccoennnen. zt brutto ze Srodkoéw z Programu Rzgdowy Fundusz Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury VAT.
Numer NIP Wykonawcey: ........cccoeviiiininnssnsnnnnnes

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku bankowego wskazany na fakturach wystawionych w

zwigzku z realizacjg umowy, zlecenia badz zaméwienia jest numerem zawartym w Wykazie
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podmiotow zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreslonych i
przywréconych do rejestru VAT i jest wtadciwy dla dokonania rozliczen metodg podzielonej ptatnosci.

15.Wylgcza sie mozliwos¢ przelewu na osoby trzecie wierzytelnosci przystugujgcych Wykonawcy

16.

17.

od Zamawiajgcego na podstawie umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Opfaty za zajecie pasa drogowego i utrudnienia w ruchu oraz kary za przekroczenie terminu
zajecia pasa drogowego lub zajecie pasa bez zgody zarzadcy, zwigzane z realizacjg przedmiotu
Umowy, obcigzajg Wykonawce. Zamawiajgcy, po otrzymaniu decyzji zarzadcy drogi ustalajgcej
wysokos¢ naleznosci z tytutdw, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym niniejszego ustepu,
potragci te naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca zobowigzuje sie przekazywa¢ do Zamawiajgcego uzyskane decyzje administracyjne
i inne dokumenty skutkujgce powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajgcego
wobec innych podmiotéw, w terminie do 7 dni od dnia ich odebrania. Na dokumentach
winna znajdowac sie data odbioru dokumentu od wystawcy przez Wykonawce.

§11
Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych:
1) za zwioke oraz za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Umowy w
stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 2 Umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy dzien opdznienia,
2) za zwloke oraz za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub
ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji - w wysokosci 0,3% wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy dzien zwtoki i opdznienia,
3) w razie odstgpienia przez Zamawiajgcego od Umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 Umowy,
4) nieuzasadnionego warunkami Umowy odstgpienia Wykonawcy od Umowy lub nieuzasadnione;j
odmowy jej wykonania przez Wykonawce — w wysokos$ci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 Umowy,
5) za dopuszczenie do wykonywania robét budowlanych, ustug lub dostaw objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca
skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg
- w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony
przypadek,
6) z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z
tytutu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Prawo zamowien
publicznych, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy dzieh opdznienia,
7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto,
o ktérym mowa w § 3 ust.1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
8) za nieprzediozenie w terminie 7 dni od dnia zawarcia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym
mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,
9) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie zmiany terminu zaptaty, zgodnie
z art. 464 ust.10, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, za
kazdy stwierdzony przypadek.
10) za nieterminowe przeditozenie sprawozdania z realizacji prac i zestawieniem robét powierzonych
podwykonawcom 500 zt za kazdy dzieh zwtoki lub opdznienia.
11) za nieterminowe przekazanie dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust. 4 pkt 7 oraz
§ 10 ust.17 Umowy 500 zt za kazdy dzien zwioki lub opdznienia.
12) za realizacje prac niezgodng z harmonogramem rzeczowo-finansowym w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust.1 Umowy za kazdy stwierdzony przypadek
13) za brak wspotpracy z inspektorem nadzoru miedzy innymi w zakresie nieprzestrzegania zalecen:
prawidtowego zabezpieczenia placu budowy, przestrzegania przepisow BHP, przedktadania
dokumentéw we wskazanym terminie — w tym dokumentéw rozliczeniowych czy odbiorowych,
wypetnianie zalecen lub wezwan inspektora, wypetniania zalecen i polecen zawartych w protokofach
rad budowy, w wysokosci 500 zt za kazdy dzier zwtoki lub opdznienia.
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14) za nieprzekazanie do Zamawiajgcego uzyskanych decyzji administracyjnych i innych
dokumentéw skutkujgcych powstaniem zobowigzan finansowych po stronie Zamawiajacego wobec
innych podmiotow, w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki lub opdznienia.
taczng maksymalng wysokosé kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 30%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej umowy - za wykonanie przedmiotu umowy.
Zamawiajgcy zaptaci kare umowng z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w §3 ust.1, za wyjagtkiem
sytuacji wskazanych w tresci art. 456 ustawy Prawo zamdwien publicznych.
. W przypadku, gdy szkoda przekroczy wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez Zamawiajgcego,
zgodnie z niniejszym paragrafem, Zamawiajgcemu przystuguje prawo do dochodzenia
od Wykonawcy uzupetniajgcego odszkodowania na zasadach ogdlnych.
Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego
wysokos¢ kar umownych.
Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy
lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.
Termin zapfaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania
do zapfaty. W razie opdznienia z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opéznienie za kazdy dzien opdznienia.
Zaptata kary przez Wykonawce lub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci naleznej
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukornczenia robot lub jakichkolwiek innych
obowigzkoéw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

§12

. Strony ustanawiajg odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady przedmiotu umowy w zakresie robét
budowlanych w postaci rekojmi igwarancji jakosci. Realizacja uprawnien przystugujgcych
Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi nastepowac bedzie wg przepiséw Kodeksu Cywilnego, z tytutu
gwaranc;ji jakosci wg karty gwarancyjnej i przepisow okreslonych w k.c. Bieg terminu gwarancji
rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja
obejmuje wady materiatowe, wady urzgdzen oraz wady w robociznie.

. Jezeli w okresie rekojmi i gwarancji jakosci wystapig wady wynikte z przyczyny tkwigcej w przedmiocie
umowy, Wykonawca zobowigzuje sie te wady usung¢. W takim przypadku Zamawiajgcy zawiadamia
Wykonawce o wystgpieniu wad wskazujgc miejsce i termin sporzadzenia protokotu stwierdzajgcego
wady i ustalajgcego sposdb oraz termin ich usuniecia, w ktdrych to czynnosciach ma prawo
uczestniczy¢ Wykonawca.

. Jezeli Wykonawca nie dotrzyma wyznaczonego terminu usuniecia wad, Zamawiajgcy wzywa

go do usuniecia wad tylko jeden raz. Jezeli po uptywie terminéw okreslonych w ust. 2 Wykonawca

wad nie usunie, Zamawiajgcy usunie wady we wiasnym zakresie obcigzajac kosztami Wykonawce.

W zakresie zieleni/trawniki Wykonawca zobowigzuje sie do 12 miesiecznej pielegnacji

i gwarancji. Bieg terminu pielegnacji i gwarancji rozpoczyna sie w dniu nastepnym po odbiorze

koncowym przedmiotu Umowy. Gwarancja obejmuje wady materiatowe oraz wady w robociznie.

Okres rekojmi i gwarancji na roboty Wykonawcy wynosi ..... (36-60 miesiece) od daty koncowego

odbioru robdt, liczac od daty koncowego odbioru. Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu podpisany

dokument gwarancji jakosci w dniu podpisania protokotu kohcowego odbioru robot.

W okresie rekojmi lub gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia ujawnionych wad

bezpfatnie, w terminie 7 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego wady lub w

innym technicznie mozliwym terminie, w tym do dokonania demontazu rzeczy, w ktérych wystgpita

wada i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunieciu

wady. Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady w miejscu, w ktérym znajduje sie rzecz, w

ktérej wada wystgpita lub dostarczy¢ rzeczy wolne od wad do takiego miejsca na swéj koszt i swoim

staraniem.

Jezeli w ramach gwarancji Wykonawca dokonat usuniecia wad istotnych, termin gwarancji biegnie na

nowo od chwili usuniecia wady. W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w

ktérym wada byta usuwana.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany jest usungé wady, ktére

zostaly zgtoszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad z tego wzgledu, ze wysokos¢ kosztow usuniecia wad,

w tym wysokos¢ kosztow montazu lub demontazu przewyzsza wartosé rzeczy, w ktérych wystgpity

wady.
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10.

11.

12.

®

W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
Zamawiajgcego w terminie 14 dni o zmianie siedziby Ilub firmy (nazwy) Wykonawcy, osob
reprezentujgcych Wykonawce, ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy, wszczeciu postepowania
uktadowego, w ktorym Wykonawca uczestniczy oraz zawieszeniu dziatalnosci Wykonawcy.

Zadne z postanowien niniejszej umowy nie bedzie interpretowane jako ograniczenie lub
wytaczenie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytutu rekojmi i gwarancji.
Zamawiajgcy moze dokona¢ przeniesienia uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji przystugujgcych
mu na podstawie niniejszej umowy na Uzytkownika.

§13
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 3%
wynagrodzenia umownego brutto ti. zt (stownie
Z Oy N 00/100) na  caty okres

realizacji umowy w formie ..........cccoomiiiiiciiiceeceee
W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w poreczeniach bankowych,
gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych lub poreczeniach udzielanych przed
podmioty, o ktorych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. utworzeniu
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci musi by¢ ono wazne do daty 30 dni pozniejszej od daty
wystawienia protokotu koncowego odbioru robot. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
przeznaczone na okres gwarancji i rekojmi za wady bedzie wazne do daty 15 dni pézniejszej od daty
protokotu odbioru usuniecia wad.

Wykonawca zilozy zabezpieczenie w formie dokumentu gwarancji za pismem przewodnim
w Wydziale Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Legnicy najpdzniej w dniu zawarcia umowy.
Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy przela¢ na konto UM Legnica jak dla wptaty wadium
i przekazac¢ na pismie upowaznienie do dysponowania tym zabezpieczeniem przez Zamawiajgcego.
Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady wynosi 30% wysokosci
zabezpieczenia jak w ust. 1.

Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w ust. 1, zostang zwrdcone
w terminach:

a) 70% wniesionego zabezpieczenia zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia podpisania

protokotu odbioru korncowego,
b) 30% zabezpieczenia roszczeh z tytutu rekojmi za wady zostanie zwrdcone w terminie do 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy na pokrycie roszczen Zamawiajgcego
w przypadku obnizonej jakosci wykonania przedmiotu umowy, stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonaniu postanowien umowy lub jakichkolwiek wad, odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
Zamawiajgcy zastrzega potrgcenie z zabezpieczenia, w terminie jego zwrotu, naleznych kar
umownych wraz z odsetkami.

Zamawiajgcy wyraza zgode na tworzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy przez
dokonywanie potrgcen naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy za czesciowo wykonane prace.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, w dniu zawarcia umowy Wykonawca jest obowigzany wnies¢
co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie petnej wysokosci zabezpieczenia nie moze
nastgpi¢ pozniej niz do potowy okresu, na ktéry zostata zawarta umowa.

§14
Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ umowe ubezpieczenia odpowiedzialnosci
cywilnej za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone przy realizacji Umowy osobom trzecim z
tytutu czyndw niedozwolonych, na sume gwarancyjng nie nizszg niz wartos¢ brutto
Umowy - i zt, przy czym w zawartej umowie ubezpieczenia dla
wymaganego zakresu ubezpieczenia nie bedzie franszyz oraz udzialu wtasnego wyzszych niz
.. zt (nie wiecej niz 3% wartosci brutto umowy).

Ubezpleczenle OC winno obejmowac¢ réwniez szkody wyrzgdzone przez wszystkich
jego podwykonawcéw chyba, ze podwykonawcy zapewnig swoje polisy OC.
Wykonawca zobowigzany jest ubezpieczyé obiekt w trakcie budowy lub montazu wraz
z wszelkim wtasnym mieniem znajdujgcym sie na placu budowy, a w szczegdlnosci:
1) roboty objete przedmiotem Umowy,

2) materiaty lub elementy i urzgdzenia do wbudowania lub zamontowania,
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3) maszyny budowlane oraz maszyny i urzgdzenia niezbedne do montazu,

4) sprzet, wyposazenie budowlane lub montazowe oraz obiekty stanowigce zaplecze budowy.

Zakres ubezpieczenia mienia winien obejmowaé wszelkie szkody i straty materialne

polegajgce na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu, powstate w mieniu okreslonym w ust. 3

niniejszego paragrafu, w wyniku: ognia, uderzenia piorunu, eksplozji, upadku pojazdu

powietrznego, kradziezy i rabunku, katastrofy budowlanej, powodzi, huraganu, gradu,
deszczu nawalnego, upadku masztow, drzew i innych obiektéw na ubezpieczone mienie.

Suma ubezpieczenia powinna odpowiadac¢:

1) dla robdt objetych przedmiotem Umowy oraz materiatow lub elementéw i urzadzen
do wbudowania lub zamontowania - wartosci okreslonej w §3 ust. 1 Umowy,

2) dla maszyn budowlanych, maszyn i urzgdzen niezbednych do montazu, sprzetu
i zaplecza, wyposazenia budowlanego Ilub  montazowego oraz obiektéw
stanowigcych zaplecze budowy — wartosci niezbednej do odtworzenia lub zastgpienia.

Wykonawca zobowigzany jest utrzymywacC ubezpieczenia, o ktérych mowa powyzej przez

caty okres realizacji przedmiotu Umowy, tj. do czasu dokonania przez Zamawiajgcego

koncowego odbioru jej przedmiotu.

W przypadku gdy okres ubezpieczenia uplywa wczesniej niz termin zakonczenia robdt,

zobowigzany jest réwniez przedtozy¢é Zamawiajgcemu, nie pozniej niz ostatniego dnia

obowigzywania ubezpieczenia, kopie dowodu jego przediuzenia - pod rygorem
zawarcia umowy ubezpieczenia lub przediuzenia ubezpieczenia przez Zamawiajgcego
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzany jest réwniez przedtozy¢ Zamawiajgcemu kopie (-) dowodow (-u)

wptat (-y) sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pozniej niz nastepnego dnia

po uplywie terminu (-6w) zaptaty, pod rygorem dokonania zaptaty lub zawarcia umowy
ubezpieczenia przez Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo potrgcenia poniesionych kosztow z tytutu ubezpieczenia

z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

§ 15

Oprécz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy jezeli:

1)

Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy — odstgpienie od umowy
w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze Zzgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego
mu z tytutu wykonania czesci umowy,

Wykonawca nie rozpoczat prac bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni - w terminie 14 dni od dnia powziecia przez Zamawiajgcego
informaciji o uptywie 14 dniowego terminu przerwy w realizacji umowy,

Wykonawca realizuje roboty w sposéb niezgodny 2z niniejszg umowa, dokumentacjg
projektowa,specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiajgcego - w terminie 14 dni od
dnia stwierdzenia przez Zamawiajgcego danej okolicznosci,

Zamawiajgcy powzigt wiadomos¢é o trudnosciach finansowych Wykonawcy, w tym o ziozeniu
przez Wykonawce wniosku o ogtoszenie upadtosci w terminie 14 dni od uzyskania tej informacji
przez Zamawiajgcego,

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w sprawie zamowienia publicznego, w przypadku
koniecznosci trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) lub w przypadku koniecznosci dokonania  bezposredniej zaptaty sum
wiekszych niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego, jest to odstgpienie
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy.

Wykonawca, ktéry w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu
polegat na zdolnosciach technicznych lub zawodowych innych podmiotéw, nie realizuje
przedmiotu Umowy z udziatem tych podmiotéw mimo wezwania ztozonego na pismie przez
Zamawiajgcego.
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8) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Zamawiajgcy ma prawo ztozy¢
w terminie do 60 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokétu odbioru.

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3) Oswiadczenie w przedmiocie odstgpienia od Umowy lub jej czesci Wykonawca ma prawo ztozy¢
w terminie do 30 dni od zaistnienia zdarzenia stanowigcego podstawe do odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce

obowigzki szczegotowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokét inwentaryzacji robot w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia,
ktéry bedzie podstawg do rozliczenia Stron za wykonane roboty, podstawe wystawienia przez
Wykonawce faktury stanowi¢ bedzie protokédt inwentaryzacji podpisany przez obie Strony oraz
protokdt odbioru rob6t wykonanych do dnia odstgpienia podpisany przez uczestnikdw odbioru,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, ktéra odstgpita od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byc¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz roboét
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie a najpdzniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenie
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

6) Zamawiajgcy przejmie od Wykonawcy pod swoj dozor teren budowy.

5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada:

1) zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia
za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) uprawniony jest do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzenh okreslonych w ust. 4 pkt 3),
niniejszego paragrafu umowy.

6. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bytlo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istothnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni
od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku, o ktérym mowa powyzej,
Wykonawca moze zgda¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy
(art. 56 ustawy Pzp).

§ 16
1. Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia zgodnosci przetwarzania danych w okresie realizacji
umowy, jednoczesnie uwzgledniajgc ewentualne zmiany w drodze ustawowej dotyczgce przepiséw
o ochronie danych osobowych i prywatno$ci.
2. Zamawiajagcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy zgodnie z art. 455 Pzp w przypadku zmiany
przepisow prawa lub wydania przez odpowiednie organy nowych wytycznych lub interpretaciji
stosowania przepiséw dotyczgcych ochrony i przetwarzania danych osobowych.

§17

1. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany w formie aneksu do umowy. Zmiany do umowy mogg nastgpic¢
wytgcznie z przyczyn wskazanych w § 17 niniejszej umowy oraz zatgczniku nr 1 do umowy.

2. W celu dokonania zmiany Umowy Strona o to wnioskujaca zobowigzana jest do ztozenia drugiej
Stronie propozycji zmiany w terminie 7 od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawa
zmiany. Wniosek o zmiane Umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,
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2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajgcych do dokonania zmiany,
3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajgca z przepiséow Ustawy lub

postanowien Umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajgce, ze zostaty spetnione okolicznosci uzasadniajgce

dokonanie zmiany Umowy.

3. Dowodami, o ktérych mowa w pkt. 2 lit. 4) powyzej, sg wszelkie dokumenty, ktére uzasadniajg

dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegolnosci:
w odniesieniu do zmiany przedmiotu Umowy:

a) orzeczenie sgdu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce koniecznoscig dokonania zmiany przedmiotu Umowy,

b) dokument potwierdzajgcy wady lub niescistosci opisu przedmiotu zamowienia,

c) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatdw,
surowcow, produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy;,

d) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow, surowcow,
produktow lub sprzetu niezbednych do wykonania Umowy, takie jak w szczegdlnosci oferty lub
korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem, producentem, dostawcs,
ustugodawcg).

Il. w odniesieniu do zmiany terminu wykonania Umowy:

6.

a) wniosek o wydanie orzeczenia, decyzji, opinii, dokonanie uzgodnien,analiz, ekspertyz itp.,
wraz z orzeczeniem, decyzjg organu lub urzedowg notatkg stuzbowg lub innym dokumentem
okreslajgcym szczegodlne wymogi dotyczgce realizacji umowy, ktore potwierdzajg wystgpienie
opdznienia,

b) dokument potwierdzajgcy istnienie lub zgtoszenie roszczen osob trzecich wptywajgcych
na termin realizacji Umowy,

c) orzeczenie sgdu powszechnego Iub administracyjnego, a takze decyzja organu
administracji publicznej skutkujgce wstrzymaniem realizacji Umowy,

d) raport meteorologiczny za odpowiedni okres, w ktérym wystgpity warunki atmosferyczne
skutkujgce opdznieniem realizacji Umowy;,

e) dokument potwierdzajgcy wystgpienie opdznien w realizacji innych przedsiewzieé, ktére
wpltywajg na termin realizacji Umowy,

f)  dokument potwierdzajgcy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogly przewidzie¢
przed zawarciem Umowy, a ktére wptywajg na termin wykonania Umowy,

g) dokument potwierdzajgcy, ze dokonanie zmian przedmiotu Umowy ma wplyw na termin
wykonania Umowy,

h) dokumenty i oSwiadczenia okreslone- wymagane w § 17 niniejszej umowy

w odniesieniu do zmiany wynagrodzenia:

a) dokument potwierdzajgcy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajgcg ze zmiany przedmiotu lub
terminu wykonania Umowy (np. oferty dostawcoéw, ustugodawcéw, dystrybutoréw lub
producentéw sprzetu, lub innych podmiotéw oferujgcych swiadczenia, ktérych nabycie stanie
sie niezbedne wskutek dokonania proponowanej zmiany),

b) dokument potwierdzajgcy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publicznoprawnych,
optat administracyjnych, sadowych itp., ktére muszg zosta¢ poniesione przez Wykonawce
w zwigzku ze zmiang Umowy.

c) dokumenty i oswiadczenia okre$lone - wymagane w § 17 niniejszej umowy

Strona wnioskujaca o zmiane terminu wykonania Umowy lub poszczegdlnych $wiadczen
zobowigzana jest do wykazania, ze ze wzgledu na zaistniate okolicznosci — uprawniajgce do
dokonania zmiany — dochowanie pierwotnego terminu nie jest mozliwe.

Strony z powodoéw, jakie mogg wptywaé na zmiany termindw wykonania robét, wytgczajg
niedogodnosci zwigzane z pogodg, typowg dla okresu wykonania robét w miejscu budowy.
Wykonawca ma prawo do Zagdania przediuzenia terminu umownego, jezeli niedotrzymanie
pierwotnego terminu umownego stanowi konsekwencje:

1) okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢,

2) dziatania sity wyzszej

Podstawg do zgtoszenia Zgdania jw. stanowi wpis do dziennika budowy potwierdzony przez
inspektora nadzoru i pisemne zawiadomienie o tym fakcie Zamawiajgcego przez Wykonawce.

7. W przypadku wystgpienia przyczyn, o ktérych mowa w ust.4, zgodnie z zalgcznikiem nr 1

do umowy — Warunki zmian w umowie, strony uzgadniajg nowe terminy realizacji umowy w
formie aneksu.
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8. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane Strona jest zobowigzana w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego.
9. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§18

1. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcg o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych
zawarcie ugody jest dopuszczalne, zostang poddane mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu, spory powstate na tle realizacji
niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego. Sad ten
pozostaje wlasciwy réwniez w przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron
umowy w zwigzku z dochodzeniem roszczen zwigzanych z odstgpieniem.

§19
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa
zamowien publicznych i inne obowigzujgce przepisy.

§20
Umowe niniejszg sporzgdza sie w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zatgczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Warunki Zmian w umowie

2. Zatgcznik nr 2 — Harmonogram rzeczowo-finansowy

3. Zatagcznik nr 3 — Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (ptyta CD)

4. Zatgcznik nr 4 — Oferta Wykonawcy ( tylko przy egzemplarzu Zamawiajgcego),

5. Zatgcznik nr 5 — Wzér sprawozdania / raportu miesiecznego

6. Zatgcznik nr 6 — Wykaz czesci zamodwienia/ prac powierzonym podwykonawcom

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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