
 

 

na budowę i modernizację infrastruktury drogowej 

na terenie miasta i gminy Gniewkowo

 

zawarta w dniu ………… 2022 r. 

 

Gminą Gniewkowo z siedzibą przy ul. 

NIP 556-25-63-314, zwaną dalej 

którą reprezentuje: 

Adam Straszyński – Burmistrz 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 

 

a 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)

…………….. z siedzibą w……….. przy ulicy…………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………,NIP ………………, REGON ………..,

reprezentowanym przez: 

………………….. 

zwanego w dalszej części 

Wykonawcą, 

(w przypadku osoby fizycznej przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG)

(imię i nazwisko) 

………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………, z siedzibą w……….. 

przy ulicy…………., NIP ………………, REGON ………..,

zwanego w dalszej części Wykonawcą,

 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. 

ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji,

z przepisami Prawa zamówień publicznych

o następującej treści: 

Załącznik nr 6 do SWZ

na budowę i modernizację infrastruktury drogowej 

na terenie miasta i gminy Gniewkowo

- PROJEKT UMOWY 

UMOWA Nr  …….. 

 

budowę i modernizację infrastruktury drogowej 

na terenie miasta i gminy Gniewkowo 

………… 2022 r. pomiędzy : 

z siedzibą przy ul. 17 Stycznia 11, 88 – 140 Gniewkowo

zwaną dalej Zamawiającym,  

Burmistrz Gniewkowa 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Wioletty Kucharskiej 

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) 

…………….. z siedzibą w……….. przy ulicy…………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………,NIP ………………, REGON ………..,

(w przypadku osoby fizycznej przedsiębiorcy wpisanego do CEIDG) 

………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………, z siedzibą w……….. 

przy ulicy…………., NIP ………………, REGON ……….., 

Wykonawcą, 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie

z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 202

ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

podstawowym z możliwością negocjacji, o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie 

z przepisami Prawa zamówień publicznychna realizację zadania została zawarta umowa 
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Załącznik nr 6 do SWZ 

na budowę i modernizację infrastruktury drogowej  

na terenie miasta i gminy Gniewkowo 

 

PROJEKT UMOWY - 

budowę i modernizację infrastruktury drogowej  

140 Gniewkowo, 

…………….. z siedzibą w……….. przy ulicy…………., wpisanym do rejestru przedsiębiorców 

Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ……………,NIP ………………, REGON ……….., 

………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: …………………, z siedzibą w……….. 

w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie 

rawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 

ze zmianami) i dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie 

o wartości mniejszej niż progi unijne zgodnie  

na realizację zadania została zawarta umowa  



 

 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, 

drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo

2. Określenie przedmiotu zamówienia

związanych z budową i modernizacją infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy 

Gniewkowo w granicachi w zakresie określonym przez

projektowe,programy funkcjonalno

(SWZ), 

a w tym między innymi: 

1) przebudowa drogi gminnej 151128C (ul. dr Jana Dreckiego) w Gniewkowie,

2) przebudowa ulic na terenie Osiedla Toruńskiego (ul. gen. Władysława Sikorskiego, 

ul. Wojska Polskiego i ul. gen. Józefa Hallera) w Gniewkowie,

3) przebudowa drogi gminnej nr 151112C (ul. Ogrodowa) w Gniewkowie,

4) przebudowa drogi gminnej nr 151142C (ul. Kolejowa) w Gniewkowie, 

5) przebudowa drogi gminnej 150316C w Buczkowie w systemie zaprojektuj i wyb

6) wykonanie dróg w miejscowości Lipionka w systemie zaprojektuj i wybuduj,

7) przebudowa drogi gminnej 150324C Szadłowice

i wybuduj, 

8) przebudowa drogi gminnej 150310C Kawęczyn 

i wybuduj, 

9) przebudowa drogi gminnej 150309C w miejscowości Klepary w systemie zaprojektuj 

i wybuduj, 

oraz  

10) wykonanie wszelkich inny

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego 

i użytkowego). Dla uznania, że

przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki:

a) prace i roboty wykonywane są w gran

projektowymi oraz 

b) rodzaj prac projektowych i 

i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych 

11) w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 

zamienny pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 

sposobu określonego w

wykonania w sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika 

z korzystnych dla Zamawiającego

techniczno-jakościowo

eksploatacyjnych itp.

sztuki budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwa

§ 1 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 

warunków zamówienia (SWZ) oraz złożonej oferty, budowę i modernizację infrastruktury 

drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. 

kreślenie przedmiotu zamówienia: wykonanie wszystkich niezbędnych 

budową i modernizacją infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy 

granicachi w zakresie określonym przez

funkcjonalno-użytkowe (PFU) i specyfikacje warunków zamówienia 

przebudowa drogi gminnej 151128C (ul. dr Jana Dreckiego) w Gniewkowie,

przebudowa ulic na terenie Osiedla Toruńskiego (ul. gen. Władysława Sikorskiego, 

Polskiego i ul. gen. Józefa Hallera) w Gniewkowie, 

przebudowa drogi gminnej nr 151112C (ul. Ogrodowa) w Gniewkowie,

przebudowa drogi gminnej nr 151142C (ul. Kolejowa) w Gniewkowie, 

przebudowa drogi gminnej 150316C w Buczkowie w systemie zaprojektuj i wyb

wykonanie dróg w miejscowości Lipionka w systemie zaprojektuj i wybuduj,

przebudowa drogi gminnej 150324C Szadłowice- Więcławice w systemie zaprojektuj 

przebudowa drogi gminnej 150310C Kawęczyn – Żyrasłowice w systemie zaprojektuj 

przebudowa drogi gminnej 150309C w miejscowości Klepary w systemie zaprojektuj 

wszelkich innych, niewymienionych w pkt 1) – 9) robót i prac niezbędnych

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego 

i użytkowego). Dla uznania, że prace i roboty takie nie wykraczają poza określenie 

przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki:

roboty wykonywane są w granicach określonych 

projektowymi oraz PFU, 

prac projektowych i robót budowlanych nie wykracza tematycznie 

i branżowo poza zakres zagadnień opisywanych PFU, 

w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 

pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 

sposobu określonego w dokumentacjach projektowych lub PFU, których zasadność 

sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika 

korzystnych dla Zamawiającego przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów 

jakościowo-funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów 

itp., ale i także z uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad 

sztuki budowlanej. Realizacja powyższych robót, zwanych dalej robotami 
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Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, na warunkach specyfikacji 

budowę i modernizację infrastruktury 

: wykonanie wszystkich niezbędnych prac i robót 

budową i modernizacją infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy 

granicachi w zakresie określonym przez dokumentacje 

warunków zamówienia 

przebudowa drogi gminnej 151128C (ul. dr Jana Dreckiego) w Gniewkowie, 

przebudowa ulic na terenie Osiedla Toruńskiego (ul. gen. Władysława Sikorskiego,  

przebudowa drogi gminnej nr 151112C (ul. Ogrodowa) w Gniewkowie, 

przebudowa drogi gminnej nr 151142C (ul. Kolejowa) w Gniewkowie,  

przebudowa drogi gminnej 150316C w Buczkowie w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

wykonanie dróg w miejscowości Lipionka w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

Więcławice w systemie zaprojektuj  

Żyrasłowice w systemie zaprojektuj  

przebudowa drogi gminnej 150309C w miejscowości Klepary w systemie zaprojektuj  

robót i prac niezbędnych 

dla osiągnięcia zamierzonego celu (rezultatu technicznego, funkcjonalnego  

roboty takie nie wykraczają poza określenie 

przedmiotu zamówienia muszą być spełnione następujące warunki: 

icach określonych dokumentacjami 

robót budowlanych nie wykracza tematycznie  

w szczególnych, uzasadnionych przypadkach: robót wykonywanych w sposób 

pod względem technologii, zastosowanych materiałów lub urządzeń od 

, których zasadność 

sposób zamienny wynikła w trakcie realizacji zamówienia oraz wynika 

przesłanek, takich jak: polepszenie parametrów 

funkcjonalnych przedmiotu zamówienia, obniżenie kosztów 

uwarunkowań racjonalnego stosowania zasad 

ych dalej robotami 



 

 

zamiennymi, nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i

traktowania, 

12) dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybran

lub ich części, zwanych dalej 

przewidziane w dokumentacjach projektowych lub 

a) wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia,

została dopiero podczas realizacji zamówienia

b) zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środ

finansowych przeznaczonych 

zaniechanych nie może przek

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 

wszczęcia postępowania, określony jest przez

niniejszą SWZ - rzeczywisty, niezbędny dla realiz

mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu 

opisanego dokumentacjami projektowymi lub 

4. W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i 

niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

wykonawcy), a w tym: 

1) Wykonawca zobowiązany jest do:

a) uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i

inwestycyjnego z Kujawsko

w Toruniu dla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 

b) opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych 

uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru 

przystąpienia do robót budowlanych

c) prowadzenia sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację 

i opiniowanie roboc

pkt 5 - 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozwiązań alternatywnych 

oraz wnoszenia uwag i korekt do opracowania mając na względzie względy 

funkcjonalno-użytkowe,

d) opracowania dokumentacji proje

kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót (SST) w ilościach i formatach zgodnych z PFU

pkt 5 - 9, 

e) zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac 

robótdla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 

f) zapewnienia nadzoru archeologicznego nad realizacją prac, w tym ponoszenia 

kosztów wszelkich pozwoleń i zezwoleń uzyskiwanych od 

nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i

dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybran

lub ich części, zwanych dalej robotami zaniechanymi, które były pierwotnie 

dokumentacjach projektowych lub PFUw sytuacji gdy: 

wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 

wykonania przedmiotu zamówienia, a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

została dopiero podczas realizacji zamówienia, 

zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środ

finansowych przeznaczonych na realizację zamówienia. Wartość robót 

zaniechanych nie może przekroczyć 20% ceny wynikającej ze złożonej oferty.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 

ępowania, określony jest przez dokumentacje projektowe,

rzeczywisty, niezbędny dla realizacji przedmiotu zamówienia zakres robót, 

mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu 

opisanego dokumentacjami projektowymi lub PFU. 

W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i 

niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

Wykonawca zobowiązany jest do: 

uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

szczególnymi decyzji, pozwoleń, opinii i uzgodnień oraz zaopiniowania zamierzenia 

Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

Toruniu dla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 – 9 – jeśli zajdzie taka konieczność,

opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych 

uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru 

przystąpienia do robót budowlanychdla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 

prowadzenia sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację 

i opiniowanie roboczej koncepcji projektowejdla zadań opisanych w ust. 2 

. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozwiązań alternatywnych 

oraz wnoszenia uwag i korekt do opracowania mając na względzie względy 

użytkowe, 

opracowania dokumentacji projektowej wraz z kompletem

kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

T) w ilościach i formatach zgodnych z PFUdla zadań opisanych w ust. 2 

zapewnienia nadzoru autorskiego nad realizacją prac do czasu odbioru końcowego 

dla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 - 9, 

zapewnienia nadzoru archeologicznego nad realizacją prac, w tym ponoszenia 

kosztów wszelkich pozwoleń i zezwoleń uzyskiwanych od 
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nie może mieć na celu naruszenia zasad uczciwej konkurencji i równego 

dopuszcza się w szczególnie uzasadnionych przypadkach ograniczenie zakresu 

rzeczowego przedmiotu umowy, czyli rezygnacji z wykonywania wybranych robót  

, które były pierwotnie 

PFUw sytuacji gdy:  

wykonanie danych robótbędzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego 

a zbędność zaniechanych robót ujawniona 

zmniejszenie zakresu robót powodowane jest ograniczoną wielkością środków 

na realizację zamówienia. Wartość robót 

0% ceny wynikającej ze złożonej oferty. 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, wg stanu znanego Zamawiającemu na dzień 

dokumentacje projektowe, PFU oraz 

acji przedmiotu zamówienia zakres robót, 

mieszczący się w definicji określenia przedmiotu zamówienia, może się różnić od zakresu 

W zakres (w przedmiot) zamówienia wchodzą również wszelkie inne prace i czynności 

niezbędne dla pełnego, kompleksowego zrealizowania zadania (pozostałe obowiązki 

uzyskania wszelkich wymaganych przepisami Prawo budowlane oraz przepisami 

uzgodnień oraz zaopiniowania zamierzenia 

Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

jeśli zajdzie taka konieczność, 

opracowania i złożenia w imieniu Zamawiającego kompletnych wniosków oraz 

uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania skutecznego zgłoszenia zamiaru 

dla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 - 9, 

prowadzenia sukcesywnych konsultacji z Zamawiającym poprzez prezentację  

dla zadań opisanych w ust. 2  

. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru rozwiązań alternatywnych 

oraz wnoszenia uwag i korekt do opracowania mając na względzie względy 

ktowej wraz z kompletem przedmiarów, 

kosztorysów inwestorskich oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

dla zadań opisanych w ust. 2 

do czasu odbioru końcowego 

zapewnienia nadzoru archeologicznego nad realizacją prac, w tym ponoszenia 

kosztów wszelkich pozwoleń i zezwoleń uzyskiwanych od Kujawsko-



 

 

PomorskiegoWojewódzkiego Konserwatora Zabytków w 

wszelkich dokumentacji i badań archeologicznych

nadzoru, 

g) przejęcia placu budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy 

opisanych w ust. 2 pkt 1 

h) przejęcia placu budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowę

i) powiadomienia właściwych organów i instytucji o

j) wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

budowy - zgodnie z wymogami Prawa budowlanego,

a) sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

b) dokonywania własnym 

zajęć, wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów

pozwoleń wynikających z przepisów prawa

c) ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 

realizacji robót, a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg za 

prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi, 

d) ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 

z winy Wykonawcy,

e) ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia na

oraz ustanowienie kierowników robót branżowych posiadających wymagane 

prawem budowlanym uprawnienia. Niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o każdej zmianie w tym zakresie, oraz przekazania nie później niż w dniu 

przekazania placu budowy 

obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych,

f) dbałości o prawidłowe wykonanie obowiązków przez kierownika budowy oraz 

jego dobrą współpracę z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

wnioskowania o zmianę kierownika budowy,

g) prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych,

h) przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń 

i odbiorów przewidzianych 

i) zgłaszania Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

zanikających, 

j) wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość 

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem,

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu

wszelkich dokumentacji i badań archeologicznych – jeżeli zadanie wymaga 

przejęcia placu budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy 

opisanych w ust. 2 pkt 1 - 4, 

cu budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 

niewymagających pozwolenia na budowędla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 

powiadomienia właściwych organów i instytucji o rozpoczęciu robót;

wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

ie z wymogami Prawa budowlanego, 

sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji 

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,

dokonywania własnym kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, 

wyłączeń, podłączeń i ich odbiorów, a także pozostałych decyzji, zgód i 

pozwoleń wynikających z przepisów prawa, 

ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 

a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg za 

prowadzenie robót bez zezwolenia zarządcy drogi,  

ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 

z winy Wykonawcy, 

ustanowienia kierownika budowy i prowadzenia na bieżąco dziennika budowy 

oraz ustanowienie kierowników robót branżowych posiadających wymagane 

prawem budowlanym uprawnienia. Niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o każdej zmianie w tym zakresie, oraz przekazania nie później niż w dniu 

cu budowy -oświadczenia kierownika budowy o objęciu 

obowiązków wraz z kopią uprawnień budowlanych, 

dbałości o prawidłowe wykonanie obowiązków przez kierownika budowy oraz 

jego dobrą współpracę z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

o zmianę kierownika budowy, 

prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych,

przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń 

i odbiorów przewidzianych SST, 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiegorobót ulegających 

wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość 

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 

zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem, 
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Toruniu oraz koszty 

jeżeli zadanie wymaga 

przejęcia placu budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy dla zadań 

cu budowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania prawomocnej decyzji o 

pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót budowlanych 

dla zadań opisanych w ust. 2 pkt 5 - 9, 

rozpoczęciu robót; 

wykonywania robót zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, obowiązującymi 

przepisami i normami oraz zasadami sztuki budowlanej, wymogami ochrony 

środowiska i bhp,właściwego zorganizowania, zabezpieczenia i oznakowania terenu 

sporządzenia przewidzianych Prawem budowlanym właściwych planów, informacji  

i ogłoszeń dotyczących bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, 

kosztem i staraniem wszelkich niezbędnych zgłoszeń, 

, a także pozostałych decyzji, zgód i 

ponoszenie kosztów wszelkich zajęć pasa drogowego, niezbędnych na etapie 

a także ewentualnych kar naliczonych przez zarządców dróg za 

ponoszenia kosztów kar, grzywien itp. które zostały nałożone na Zamawiającego, 

bieżąco dziennika budowy 

oraz ustanowienie kierowników robót branżowych posiadających wymagane 

prawem budowlanym uprawnienia. Niezwłocznego informowania Zamawiającego 

o każdej zmianie w tym zakresie, oraz przekazania nie później niż w dniu 

oświadczenia kierownika budowy o objęciu 

dbałości o prawidłowe wykonanie obowiązków przez kierownika budowy oraz 

jego dobrą współpracę z Zamawiającym. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

prowadzenia niezbędnych wytyczeń i pomiarów geodezyjnych, 

przeprowadzenia wszelkich niezbędnych badań, prób, pomiarów, sprawdzeń  

robót ulegających zakryciu lub 

wykonania na własny koszt odkrywki elementów robót budzących wątpliwość  

w celu sprawdzenia jakości ich wykonania, jeżeli wykonanie tych robót nie zostało 



 

 

k) przedkładania inspektorowi n

o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować,

l) usunięcia awarii powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie 

nie później niż w ciągu 36 godzin od ich wystąpienia,

m) przeszkolenia pracownik

n) udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w jego 

siedzibie lub na budowie;

o) urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w 

stanie należytym przez cały okres budow

p) zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 

przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 

odpowiedzialności materialnej,

q) zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami 

ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu,

r) ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy 

pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez 

Wykonawcę, 

s) zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bez

otoczeniu - jeśli wynika to z dokumentacji 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 

umowy, 

t) utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwania na bie

materiałów oraz odpadów,

u) wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii,

v) bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

zdarzeniach i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót

w) odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 

obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury 

technicznej, 

x) zabezpieczenia przed zniszczeniem

budowy, a w przypadku jego zniszczenia

pierwotnego i poniesienia kosztów z tego tytułu,

y) usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

trakcie trwania robót w 

niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

z) nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z 

Zamawiającym, 

aa) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych

zabezpieczenia zasilania placu budowy w wodę i energię, zapewnienia 

przedkładania inspektorowi nadzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji 

o materiałach, które Wykonawca zamierza wbudować, 

usunięcia awarii powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie 

nie później niż w ciągu 36 godzin od ich wystąpienia, 

przeszkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń,

udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w jego 

siedzibie lub na budowie; 

urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w 

stanie należytym przez cały okres budowy, 

zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 

przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 

odpowiedzialności materialnej, 

zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami 

ponoszenia skutków finansowych z tego tytułu, 

ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy 

pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bez

jeśli wynika to z dokumentacji - przed ich zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

oraz usuwania na bieżąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych 

materiałów oraz odpadów, 

wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

zapobieżenia awarii, 

bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót

odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 

obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury 

zabezpieczenia przed zniszczeniem terenu przyległego do przekazanego placu 

budowy, a w przypadku jego zniszczenia- doprowadzenia go do stanu 

pierwotnego i poniesienia kosztów z tego tytułu, 

usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

trakcie trwania robót w uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak 

niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia,

nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z 

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych

zabezpieczenia zasilania placu budowy w wodę i energię, zapewnienia 
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adzoru, na jego żądanie, szczegółowych informacji  

usunięcia awarii powstałych w czasie realizacji przedmiotu umowy niezwłocznie 

ów Zamawiającego w zakresie obsługi urządzeń, 

udziału w spotkaniach koordynacyjnych zwołanych przez Zamawiającego w jego 

urządzenia i oznakowania placu budowy oraz utrzymywania oznakowania w 

zorganizowania we własnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych 

przepisami zabezpieczeń p.poż. na terenie budowy oraz ponoszenia za nie pełnej 

zabezpieczenia budowy przed kradzieżą i innymi negatywnymi zdarzeniami i 

ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe na terenie budowy 

pozostające w związku przyczynowym z robotami prowadzonymi przez 

zabezpieczenia instalacji i urządzeń na terenie budowy i w jej bezpośrednim 

przed ich zniszczeniem lub 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót stanowiących przedmiot niniejszej 

utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych 

żąco niepotrzebnych urządzeń pomocniczych, zbędnych 

wykonania prac niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność 

bezzwłocznego powiadamiania na piśmie Zamawiającego o wszelkich możliwych 

i okolicznościach mogących wpłynąć na opóźnienie robót 

odtworzenia uszkodzonych lub zniszczonych elementów wyposażenia lub części 

obiektów objętych robotami budowlanymi albo instalacji lub sieci infrastruktury 

terenu przyległego do przekazanego placu 

doprowadzenia go do stanu 

usunięcia wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski w 

uzgodnionym przez strony terminie, nie dłuższym jednak 

niż termin technicznie uzasadniony, niezbędny do ich usunięcia, 

nanoszenia na bieżąco w dokumentacji zmian wprowadzanych w uzgodnieniu z 

zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych- 

zabezpieczenia zasilania placu budowy w wodę i energię, zapewnienia 



 

 

dochowania na terenie budowy obowiązujących warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy, dostarczenia i utrzymania na

znaków ostrzegawczych, zabezpieczenia drzewostanu, dróg przejazdów,  oraz do 

skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,  

przestrzegania ustaleń i przepisów dotyczących ochrony środowiska, us

nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności 

Wykonawcy, 

bb) prace w rejonie kolizji i zbliżeń do sieci należy prowadzić pod nadzorem 

pracownika- Gestora sieci (jeżeli wystąpi), wykonywanie prac w rejonie kolizji oraz 

zbliżeń z m.in. liniami kablowymi elektroenergetycznymi możliwe jest przy użyciu 

sprzętu mechanicznego tylko po wcześniejszym zawiadomieniu operatora sieci. W 

innym przypadku prace należy prowadzić ręcznie,

cc) obmierzania wykonywanych robót,

dd) uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy, przy jednoczesnym 

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego

wymaganych przy procedurze 

wymagane) oraz do uczestnictwa i

kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego, 

ee) przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych 

z zawartymi umowami o

ff) gromadzenia i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 

utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności,

gg) uzyskania przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zez

wycinkę drzew przeznaczonych do wycinki jeśli zajdzie taka konieczność oraz 

poniesienia kosztów związanych z wycinką. W przypadku kiedy zajdzie 

konieczność wycinki drzew Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki zgłosi 

powyższy fakt do Zamawiają

operatu brakarskiego wskazującego na wartość drewna pozyskanego z wycinki w 

ramach realizowanego zadania. Zamawiający o daną wartość pomniejszy 

wynagrodzenie Wykonawcy lub zagospodaruje pozyskane drewno na własn

potrzeby. 

hh) uzgadniania z użytkownikiem obiektu zasad organizacyjnych wykonywania robót,

ii) realizacji innych obowiązków wynikających z 

jj) dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów, 

kk) uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania 

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek.

ll) poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

o obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 

wynikających z niniejszej 

dochowania na terenie budowy obowiązujących warunków bezpieczeństwa i 

higieny pracy, dostarczenia i utrzymania na własny koszt ogrodzenia, oświetlenia, 

znaków ostrzegawczych, zabezpieczenia drzewostanu, dróg przejazdów,  oraz do 

skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,  

przestrzegania ustaleń i przepisów dotyczących ochrony środowiska, us

nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności 

prace w rejonie kolizji i zbliżeń do sieci należy prowadzić pod nadzorem 

Gestora sieci (jeżeli wystąpi), wykonywanie prac w rejonie kolizji oraz 

iżeń z m.in. liniami kablowymi elektroenergetycznymi możliwe jest przy użyciu 

sprzętu mechanicznego tylko po wcześniejszym zawiadomieniu operatora sieci. W 

innym przypadku prace należy prowadzić ręcznie, 

obmierzania wykonywanych robót, 

uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

zakończenia budowy, przy jednoczesnym przekazywaniu Zamawiającemu

Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentów budowy 

wymaganych przy procedurze uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli jest 

wymagane) oraz do uczestnictwa i udzielania wyjaśnień podczas czynności 

kontrolnych służb Nadzoru Budowlanego,  

przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych 

z zawartymi umowami o podwykonawstwo, 

i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 

utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności,

uzyskania przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zez

wycinkę drzew przeznaczonych do wycinki jeśli zajdzie taka konieczność oraz 

poniesienia kosztów związanych z wycinką. W przypadku kiedy zajdzie 

konieczność wycinki drzew Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki zgłosi 

powyższy fakt do Zamawiającego w celu sporządzenia przez Zamawiającego 

operatu brakarskiego wskazującego na wartość drewna pozyskanego z wycinki w 

ramach realizowanego zadania. Zamawiający o daną wartość pomniejszy 

wynagrodzenie Wykonawcy lub zagospodaruje pozyskane drewno na własn

uzgadniania z użytkownikiem obiektu zasad organizacyjnych wykonywania robót,

realizacji innych obowiązków wynikających z SST,  

dokonywania wszelkich niezbędnych badań i pomiarów,  

uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania 

w okresie gwarancyjnym stwierdzonych wad i usterek. 

poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 

ających z niniejszej umowy, 
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dochowania na terenie budowy obowiązujących warunków bezpieczeństwa i 

własny koszt ogrodzenia, oświetlenia, 

znaków ostrzegawczych, zabezpieczenia drzewostanu, dróg przejazdów,  oraz do 

skutecznego zabezpieczenia placu budowy przed dostępem osób trzecich,  

przestrzegania ustaleń i przepisów dotyczących ochrony środowiska, usuwania 

nieczystości z dróg dojazdowych i chodników powstałych na skutek działalności 

prace w rejonie kolizji i zbliżeń do sieci należy prowadzić pod nadzorem 

Gestora sieci (jeżeli wystąpi), wykonywanie prac w rejonie kolizji oraz 

iżeń z m.in. liniami kablowymi elektroenergetycznymi możliwe jest przy użyciu 

sprzętu mechanicznego tylko po wcześniejszym zawiadomieniu operatora sieci. W 

uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenia 

Zamawiającemu oraz 

wszelkich dokumentów budowy 

nia na użytkowanie (jeżeli jest 

udzielania wyjaśnień podczas czynności 

przedkładania Zamawiającemu wymaganych dokumentów związanych  

i wywozu materiałów rozbieranych i demontowanych oraz ich 

utylizacji zgodnie z właściwymi obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo żądania udokumentowania tych czynności, 

uzyskania przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu umowy zezwolenia na 

wycinkę drzew przeznaczonych do wycinki jeśli zajdzie taka konieczność oraz 

poniesienia kosztów związanych z wycinką. W przypadku kiedy zajdzie 

konieczność wycinki drzew Wykonawca przed przystąpieniem do wycinki zgłosi 

cego w celu sporządzenia przez Zamawiającego 

operatu brakarskiego wskazującego na wartość drewna pozyskanego z wycinki w 

ramach realizowanego zadania. Zamawiający o daną wartość pomniejszy 

wynagrodzenie Wykonawcy lub zagospodaruje pozyskane drewno na własne 

uzgadniania z użytkownikiem obiektu zasad organizacyjnych wykonywania robót, 

uczestnictwa w przeglądach gwarancyjnych oraz niezwłocznego usuwania  

poinstruowania podwykonawców (oraz ich dalszych podwykonawców) 

obowiązkach i wymaganiach związanych z umowami o podwykonawstwo 



 

 

mm) monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom,

nn) ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 

odbioru końcowego robót, 

oo) ponoszenia kosztów 

ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury 

ulicznego, 

pp) likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż 

dzień zgłoszenia gotowości do odb

terenu budowy i robót oraz terenu w pobliżu uporządkowanego i nadającego się 

do użytkowania. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do 

wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy

2) Wykonawca zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad or

wykonywania robót. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

odbioru robót dokumentacji powykonawczej

oraz w wersji elektronicznej w trzech kopiach nagranych na nośniki elektroniczne (np. 

płyty CD, pendrive). Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie 

zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu komplet niezbędnych

wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji 

użytkowania, w tym

gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów

dokumentów wynikających z 

4) Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 

odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

geodezyjno-kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykona

Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 

zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych 

b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 

odzwierciedlała widoczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 

jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 

dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 

reperów i punktów geodezyjnych wraz z w

zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrod

5) Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno

obowiązującą kartą wizualizacji 

informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu 

projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu 

monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku 

zapłaty wynagrodzenia dalszym podwykonawcom, 

ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 

odbioru końcowego robót,  

ponoszenia kosztów związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 

ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury 

likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż 

dzień zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót oraz terenu w pobliżu uporządkowanego i nadającego się 

do użytkowania. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do 

wykonania tych czynności na koszt Wykonawcy. 

zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad or

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

odbioru robót dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w formie papierowej 

lektronicznej w trzech kopiach nagranych na nośniki elektroniczne (np. 

. Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie 

zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu komplet niezbędnych atestów, świadectw i

wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji 

m, dokumentacji techniczno-rozruchowych

gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów

mentów wynikających z dokumentacji projektowych lub PFU. 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 

odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykona

Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 

zapisu cyfrowego oraz wykaz współrzędnych - plik w formacie DXF lub DWG 

b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 

oczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 

jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 

dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 

reperów i punktów geodezyjnych wraz z wykonaniem stosownej dokumentacji oraz 

zatwierdzeniu w Powiatowym Ośrodku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy).

Wykonawca opracuje projekt tablicy informacyjno- pamiątkowej zgodnie z aktualnie 

obowiązującą kartą wizualizacji programu Polski Ład przedstawiającą wzór tablicy 

informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu 

projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we 

wskazanym przez Zamawiającego miejscu 9 metalowych 
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monitorowania i egzekwowania od swoich podwykonawców obowiązku 

ponoszenia kosztów zużycia mediów od dnia przekazania placu budowy do dnia 

związanych z opłatami przyłączeniowymi, usunięciem 

ewentualnych kolizji, odszkodowaniem za likwidacje infrastruktury np. oświetlenia 

likwidacji placu budowy i uporządkowania terenu w terminie nie późniejszym niż 

ioru końcowego oraz pozostawienie całego 

terenu budowy i robót oraz terenu w pobliżu uporządkowanego i nadającego się 

do użytkowania. Brak wykonania tego obowiązku upoważnia Zamawiającego do 

zobowiązany jest do uzgadniania z Zamawiającym zasad organizacyjnych 

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu najpóźniej w dniu 

w 3 egzemplarzach w formie papierowej 

lektronicznej w trzech kopiach nagranych na nośniki elektroniczne (np. 

. Na dokumentacji powykonawczej naniesione będą wszystkie 

zmiany i odstępstwa z akceptującym wpisem projektanta. Wykonawca dostarczy 

atestów, świadectw i certyfikatów, 

wbudowanych materiałów budowlanych, a dla urządzeń również instrukcji 

rozruchowych i dokumentów 

gwarancyjnych, protokołów wymaganych badań, pomiarów i odbiorów oraz innych 

 

Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu nie później niż 30 dni od dnia 

odbioru powykonawczą mapę geodezyjną przyjętą do państwowych zasobów 

kartograficznych w 4 egz. Dodatkowo Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu: a) operat geodezyjny zawierający mapę powykonawczą w formie 

plik w formacie DXF lub DWG  

b) w formie elektronicznej w formacie PDF mapę w takiej skali, która będzie 

oczność i uszczegółowienie powykonawczej mapy geodezyjnej 

jaka będzie przekazana w formie papierowej. Mapa powykonawcza będzie zawierać 

dodatkowo aktualizację użytków (jeżeli dotyczy). Wykonawca zapewni przeniesienie 

ykonaniem stosownej dokumentacji oraz 

ku Geodezyjnym (jeżeli dotyczy). 

pamiątkowej zgodnie z aktualnie 

przedstawiającą wzór tablicy 

informacyjnej/pamiątkowej wraz z niezbędnymi logotypami. Po zaakceptowaniu 

projektu przez Zamawiającego, Wykonawca wykona, dostarczy oraz zamontuje we 

 tablicinformacyjno-



 

 

pamiątkowych z zabezpieczeniem laminatem UV, montowan

stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach betonowych

6) W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 

oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 

zmian projektowych 

staraniem i kosztem. 

7) Wykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu instrukcje użytkowania 

zamontowanych urządzeń oraz dokona niezbędnego przeszkolenia wyznaczonych 

pracowników Zamawiającego 

poszczególnych urządzeń.

8) Wykonawca w terminie do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

do akceptacji proponowany Harmonogramrzeczowo

poszczególnych etapów realizacji zamówienia.

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem. 

Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, w ciągu 

5 dni od daty przedłożenia harmonogramu. Zmiany harmonogramu rzeczowo

finansowego mogą być dokonywane tylko za zgodą Zamawiającego  wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wcześniejszym ich zgłoszeniu. 

w którymkolwiek momencie:

a) faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny

mógł zostać zachowany termin zakończenia robót lub

b) postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu 

rzeczowo– finansowego robót

Zamawiający może nakazać W

zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej 

Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu 

naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zam

9) Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 

zadań opisanych w ust. 2 pkt 1 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

pkt 5 - 9. 

5. Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania 

i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z 

postanowieniami umowy, dokumentacją przet

szczegółową specyfikacją techniczną, specyfikacją warunków zamówienia wraz z 

załącznikami, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zrealizuje przedmiot

starannością, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania. 

z zabezpieczeniem laminatem UV, montowanych na dwóch słupkach 

stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach betonowych

W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 

oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 

zmian projektowych – obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie 

ykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu instrukcje użytkowania 

zamontowanych urządzeń oraz dokona niezbędnego przeszkolenia wyznaczonych 

Zamawiającego w zakresie praktycznych zasad użytkowania 

poszczególnych urządzeń. 

e do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

do akceptacji proponowany Harmonogramrzeczowo-terminowo

poszczególnych etapów realizacji zamówienia. Przedmiot umowy będzie realizowany 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem. 

Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, w ciągu 

5 dni od daty przedłożenia harmonogramu. Zmiany harmonogramu rzeczowo

finansowego mogą być dokonywane tylko za zgodą Zamawiającego  wyrażoną 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wcześniejszym ich zgłoszeniu. 

w którymkolwiek momencie: 

faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny

mógł zostać zachowany termin zakończenia robót lub 

postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu 

finansowego robót 

Zamawiający może nakazać Wykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który 

zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej 

Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu 

naprawczego w terminie do 7 dni od dnia polecenia Zamawiającego.

Zamawiający przekaże plac budowy w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy 

zadań opisanych w ust. 2 pkt 1 – 4 oraz w terminie 7 dni 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót 

wymagających pozwolenia na budowę dla zadań opisanych w ust. 2 

Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z 

postanowieniami umowy, dokumentacją przetargową, dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną, specyfikacją warunków zamówienia wraz z 

załącznikami, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zrealizuje przedmiot 

starannością, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania. 

 

8 

na dwóch słupkach 

stalowych ocynkowanych, zakotwionych w fundamentach betonowych. 

W przypadku zastosowania, na wniosek Wykonawcy, rozwiązań równoważnych,  jeżeli 

oferowane materiały lub urządzenia równoważne wymagać będą analiz, przeliczeń lub 

obowiązkiem Wykonawcy będzie uzyskanie ich własnym 

ykonawca w dniu odbioru przekaże Zamawiającemu instrukcje użytkowania 

zamontowanych urządzeń oraz dokona niezbędnego przeszkolenia wyznaczonych 

w zakresie praktycznych zasad użytkowania 

e do 10 dni od daty zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 

terminowo-finansowy 

Przedmiot umowy będzie realizowany 

zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego szczegółowym harmonogramem. 

Zamawiający zgłosi uwagi do harmonogramu lub zatwierdzi harmonogram, w ciągu  

5 dni od daty przedłożenia harmonogramu. Zmiany harmonogramu rzeczowo- 

finansowego mogą być dokonywane tylko za zgodą Zamawiającego  wyrażoną  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po wcześniejszym ich zgłoszeniu. Jeżeli 

faktyczny postęp robót, z przyczyn zależnych od Wykonawcy, jest zbyt wolny, aby 

postęp robót pozostaje (lub przewiduje się, że pozostanie), z przyczyn zależnych 

od Wykonawcy, w opóźnieniu w stosunku do bieżącego harmonogramu 

ykonawcy przedłożenie programu naprawczego, który 

zamierza wprowadzić w celu przyspieszenia postępu robót i wywiązania się z niniejszej 

Umowy. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia takiego programu 

awiającego. 

od dnia zawarcia umowy dla 

4 oraz w terminie 7 dni od dnia uzyskania 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub skutecznego zgłoszenia robót 

dla zadań opisanych w ust. 2 

Wykonawca niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania 

przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z 

argową, dokumentacją projektową, 

szczegółową specyfikacją techniczną, specyfikacją warunków zamówienia wraz z 

załącznikami, sztuką budowlaną, obowiązującymi normami i przepisami oraz przepisami 

 umowy z należytą 

starannością, w sposób, który zapewni prawidłową i terminową realizację zadania.  



 

 

6. Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

znak RZp.271…...2022 oraz ofertą Wykonawcy.

7. Zobowiązuje się Wykonawcę i 

się będą  co dwa tygodnie, w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z narad koordynacyjnych Zamawiający przygotuje 

protokół, który zostanie podpisanych przez prz

8. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 

w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.

9. Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia przygot

odbioru końcowego robót wszelkie dokumenty do wniosku składanego do właściwego 

organu administracji budowlanej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 

zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane.

10. Do wykonania zamówienia Wykona

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie.

11. Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

dokumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu 

wcześniejszym dokumenty w dniu zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde 

żądanie Zamawiającego i 

12. Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu:

1) zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu 

uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkó

wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego 

działania; 

2) zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót 

przez Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły 

dopuszczalnych norm przewidzianych przepisami prawa.

13. Wykonawca zaopatrzy obiekty w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi 

przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp).

14. Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i 

urządzenia - do czasu ich 

jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora 

nadzoru. 

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów 

pochodzących z rozbiórk

wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów lub 

odpadów. Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z p

odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z

przedmiotu umowy odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi.

Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

znak RZp.271…...2022 oraz ofertą Wykonawcy. 

Zobowiązuje się Wykonawcę i Zamawiającego do narad koordynacyjnych, które odbywać 

się będą  co dwa tygodnie, w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z narad koordynacyjnych Zamawiający przygotuje 

protokół, który zostanie podpisanych przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 

w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą.

Wykonawca jest zobowiązany w ramach zamówienia przygotować i przekazać w dniu 

odbioru końcowego robót wszelkie dokumenty do wniosku składanego do właściwego 

organu administracji budowlanej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 

wymogami ustawy Prawo budowlane. 

wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

odpowiadających właściwościom materiałów przyjętych w projekcie. 

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

okumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu 

wcześniejszym dokumenty w dniu zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde 

 inspektora nadzoru w trakcie trwania robót. 

Wykonawca podejmie wszelkie racjonalne kroki w celu: 

zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu 

uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkó

wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego 

zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót 

przez Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły 

ch norm przewidzianych przepisami prawa. 

Wykonawca zaopatrzy obiekty w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi 

przepisami (p.poż., sanitarnymi, bhp). 

Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i 

do czasu ich wbudowania - przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą 

jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów 

pochodzących z rozbiórki lub wytworzonych odpadów dla innego podmiotu wraz ze 

wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów lub 

odpadów. Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.) Wykonawca ponosi pełną 

odpowiedzialność za prawidłowe postępowanie z wytworzonymi podczas wykonywania 

przedmiotu umowy odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. 
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Integralną częścią umowy jest specyfikacja warunków zamówienia wraz z załącznikami 

Zamawiającego do narad koordynacyjnych, które odbywać 

się będą  co dwa tygodnie, w siedzibie Zamawiającego przy udziale przedstawicieli 

Zamawiającego i Wykonawcy. Z narad koordynacyjnych Zamawiający przygotuje 

edstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy, 

w tym działań Podwykonawców i ponosi za nie odpowiedzialność odszkodowawczą. 

ować i przekazać w dniu 

odbioru końcowego robót wszelkie dokumenty do wniosku składanego do właściwego 

organu administracji budowlanej w celu zgłoszenia zakończenia robót budowlanych 

wca zobowiązany jest użyć materiałów 

gwarantujących odpowiednią jakość, o parametrach technicznych i jakościowych 

Wykonawca ma obowiązek posiadać w stosunku do użytych materiałów i urządzeń 

okumenty potwierdzające pozwolenie na zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, 

aprobaty techniczne, świadectwa jakości). Wykonawca przekaże wymienione w zdaniu 

wcześniejszym dokumenty w dniu zgłoszenia zakończenia robót i okaże na każde 

 

zabezpieczenia środowiska na terenie budowy i poza terenem budowy w celu 

uniknięcia szkód i uciążliwości dla osób i dóbr publicznych oraz innych szkód, 

wynikłych z zanieczyszczenia, hałasu, a także innych skutków powstałych z jego 

zapewnienia, by oddziaływanie na środowisko, powstałe wskutek prowadzenia robót 

przez Wykonawcę i używania przez niego terenu budowy, nie przekroczyły 

Wykonawca zaopatrzy obiekty w oznaczenia i instrukcje wymagane obowiązującymi 

Wykonawca zabezpieczy składowane tymczasowo na placu budowy materiały i 

przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratą 

jakości, właściwości lub parametrów, oraz udostępni do kontroli przez inspektora 

Wykonawca jest odpowiedzialny za utylizację lub przekazanie do utylizacji materiałów 

i lub wytworzonych odpadów dla innego podmiotu wraz ze 

wskazaniem miejsca i sposobu utylizacji lub innego wykorzystania tych materiałów lub 

odpadów. Jako wytwórca odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

óźn. zm.) Wykonawca ponosi pełną 

wytworzonymi podczas wykonywania 



 

 

16. Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

określonym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

17. W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest wstrzymanie wszelkich robót 

mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. Zabezpieczenie tego przedmiotu i 

miejsca jego odkrycia a także niezwłoczne zaw

Konserwatora Zabytków jest obowiązkiem Wykonawcy.

18. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

podobne polegać może na w

modernizacją infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo

uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, 

bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podsta

zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego 

wiążącego zobowiązania. 

1. Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) 

podpisania umowy tj. do dnia ………………………. 202

2. Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o 

wszelkich utrudniających realizację przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w 

trakcie realizacji, o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ n

terminowość realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach.

3. Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

powodowana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 

potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 

wykazuje wpływ zdarzeni

oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 

okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 

Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny ni

konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany term

w sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 

przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót. 

4. W przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony 

o czas jakie dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót. 

5. Za istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 

żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 

podziemnej, wystąpienie znalezisk archeolo

Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

wszechnie obowiązujących przepisach prawa. 

W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest wstrzymanie wszelkich robót 

mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. Zabezpieczenie tego przedmiotu i 

miejsca jego odkrycia a także niezwłoczne zawiadomienie o tym Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków jest obowiązkiem Wykonawcy. 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

214 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ewentualne zamówienie 

podobne polegać może na wykonaniu robót budowlanych związanych z 

modernizacją infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo

uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, 

bezpośrednio lub pośrednio z zamówieniem podstawowym. Możliwość udzielenia 

zamówienia uzupełniającego jest jedynie prawem Zamawiającego – nie stanowi żadnego 

 

§2 

TERMINY 

Termin realizacji zamówienia (zakończenia robót) - do 16 miesięcy od dnia 

tj. do dnia ………………………. 2024 r. 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o 

wszelkich utrudniających realizację przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w 

trakcie realizacji, o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ n

terminowość realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach.

Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

ana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 

potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 

wykazuje wpływ zdarzenia na niemożność dotrzymania umownego terminu 

oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 

okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 

Zamawiający oceni, czy wystąpiły przyczyny nieleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

Wykonawcy nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu. Pisemny wniosek 

sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 

przed upływem obowiązującego terminu zakończenia robót.  

przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony 

dane zdarzenie spowodowało wstrzymanie robót.  

istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 

żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 

podziemnej, wystąpienie znalezisk archeologicznych, wystąpienie na terenie budowy 
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Wyroby budowlane użyte do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom 

W przypadku odkrycia obiektu zabytkowego wymagane jest wstrzymanie wszelkich robót 

mogących uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot. Zabezpieczenie tego przedmiotu i 

iadomienie o tym Wojewódzkiego 

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 

Ewentualne zamówienie 

ykonaniu robót budowlanych związanych z budową i 

modernizacją infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo. Zamówienie 

uzupełniające będzie związane technologicznie, funkcjonalnie lub użytkowo, 

wowym. Możliwość udzielenia 

nie stanowi żadnego 

miesięcy od dnia 

Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego informowania Zamawiającego o 

wszelkich utrudniających realizację przedmiotu umowy okolicznościach powstałych w 

trakcie realizacji, o ryzykach i zagrożeniach mogących mieć wpływ na prawidłowość i 

terminowość realizacji umowy, w tym o wszelkich naruszeniach i zagrożeniach. 

Zgodnie z postanowieniami SWZ Zamawiający dopuszcza zmianę umowy na wniosek 

Wykonawcy dotyczącą przedłużenia terminu realizacji zamówienia. Zmiana terminu 

ana może być jedynie istotnymi okolicznościami, które dotyczyłyby każdego 

potencjalnego wykonawcy. Dopuszcza się zmianę terminu z przyczyn leżących po stronie 

Zamawiającego. We wniosku Wykonawca podaje przyczynę proponowanej zmiany, 

a na niemożność dotrzymania umownego terminu  

oraz wykazuje jaki skutek zdarzenie spowodowało (np. wstrzymanie robót przez pewien 

okres). Zamawiający weryfikuje podane we wniosku informacje. Rozpatrując wniosek 

eleżące po stronie Wykonawcy, dla których 

konieczne jest przedłużenie terminu realizacji zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie 

prawo nieuwzględnienia wniosku Wykonawcy, jeśli uzna, że przesłanki wniosku 

inu. Pisemny wniosek 

sprawie zmiany terminu Wykonawca zobowiązany jest złożyć na co najmniej 5 dni 

przypadku uznania wniosku za zasadny termin realizacji robót zostanie przedłużony  

istotne przyczyny mogące skutkować zmianą terminu uznaje się przykładowo: klęski 

żywiołowe, konieczności usunięcia kolizji z nieujawnionymi sieciami infrastruktury 

gicznych, wystąpienie na terenie budowy 



 

 

niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 

zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 

jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych de

(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 

Wykonawcy, utrudnienia wynikające z

epidemii COVID-19, utrudnienia wynikające

terytorium Ukrainy, inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności 

mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia. 

6. Dla oceny wniosku Zamawiający b

występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

przy nikłym zaangażowaniu sił i środków 

Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje

Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych

robót budowlanych. 

7. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Zamawiającemu.  

1. Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie ryczałtowe

a) …………… zł netto (słownie: ………….. złotych),

b) podatek VAT 23% 

c) …………  brutto  (słownie: ………..  złotych), w t

 

Lp Nazwa elementu zadania

1 Przebudowa drogi gminnej 151128C 
(ul. dr Jana Dreckiego) w Gniewkowie

2 Przebudowa ulic na terenie Osiedla 
Toruńskiego (ul. gen. Władysława 
Sikorskiego, ul. Wojska Polskiego i 
Józefa Hallera) w Gniewkowie

3 przebudowa drogi gminnej nr 151112C 
(ul. Ogrodowa) w Gniewkowie

4 przebudowa drogi gminnej nr 151142C 
(ul. Kolejowa) w Gniewkowie, 

5 przebudowa drogi gminnej 150316C 
w Buczkowie w systemie zaprojektuj i 
wybuduj, 

niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 

zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 

jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych de

(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 

Wykonawcy, utrudnienia wynikające zestanu zagrożenia epidemicznego bądź

, utrudnienia wynikające z prowadzonych działań wojennych na 

inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności 

mające wpływ na wydłużenie okresu realizacji zamówienia.  

Dla oceny wniosku Zamawiający bada również czy w trakcie wykonywania umowy 

występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

przy nikłym zaangażowaniu sił i środków - z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

Wydłużenie terminu zakończenia robót nie powoduje zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy ustalanego wyłącznie w oparciu o wartości wykonanych prac projektowych i

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

§3 

WYNAGRODZENIE 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

ryczałtowe wynikające ze złożonej oferty wynoszące: 

…………… zł netto (słownie: ………….. złotych), 

podatek VAT 23% -  ……. zł, 

…………  brutto  (słownie: ………..  złotych), w tym: 

Nazwa elementu zadania Rodzaj prac 

Przebudowa drogi gminnej 151128C  
(ul. dr Jana Dreckiego) w Gniewkowie 

Roboty 
budowlane 

 

Przebudowa ulic na terenie Osiedla 
Toruńskiego (ul. gen. Władysława 
Sikorskiego, ul. Wojska Polskiego i ul. gen. 
Józefa Hallera) w Gniewkowie 

Roboty 
budowlane 

 

przebudowa drogi gminnej nr 151112C  
(ul. Ogrodowa) w Gniewkowie 

Roboty 
budowlane 

 

przebudowa drogi gminnej nr 151142C  
(ul. Kolejowa) w Gniewkowie,  

Roboty 
budowlane 

 

przebudowa drogi gminnej 150316C  
w Buczkowie w systemie zaprojektuj i 

Dokumentacja 
projektowa * 

 

Roboty 
budowlane 
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niewybuchów i niewypałów, wyjątkowo niekorzystne warunki atmosferyczne, istotne 

zwiększenie zakresu opracowania projektowego mającego wpływ na czasochłonność 

jego wykonania z uwzględnieniem terminów proceduralnych decyzji i uzgodnień  

(jeżeli dotyczy), wstrzymanie przez producenta materiałów budowlanych lub urządzeń 

produkcji lub jej poważne zakłócenia mające wpływ na realizację zamówienia 

estanu zagrożenia epidemicznego bądź stanu 

działań wojennych na 

inne, niewymienione wyżej istotne przyczyny, zdarzenia i okoliczności 

ada również czy w trakcie wykonywania umowy 

występowały nieuzasadnione przerwy w jej wykonywaniu lub umowa była wykonywana 

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 

zmiany wynagrodzenia 

prac projektowych i 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie zdarzenia na terenie budowy do 

czasu odbioru końcowego i protokolarnego przekazania przedmiotu budowy 

Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w § 1 umowy Wykonawca otrzyma 

Wartość netto 



 

 

6 wykonanie dróg w miejscowości Lipionka 
w systemie zaprojektuj i wybuduj,

7 przebudowa drogi gminnej 150324C 
Szadłowice- Więcławice w systemie 
zaprojektuj i wybuduj, 

8 przebudowa drogi gminnej 150310C 
Kawęczyn – Żyrasłowice w systemie 
zaprojektuj i wybuduj, 

9 przebudowa drogi gminnej 150309C 
w miejscowości Klepary 
w systemie zaprojektuj  i wybuduj,

*Pod pojęciem „Dokumentacja projektowa” należy rozumieć wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowo

zatwierdzeniami. 

2. Za ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do 

drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo, 

można było przewidzieć na etapie opracowywania 

np. wynikających z kolizji z nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo 

niekorzystnych warunków geotechnicznych, 

z § 12 ust. 7 umowy. 

3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 

podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.

4. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

Zamawiającego o stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

dodatkowych. 

5. Wykonawca oświadcza, że w związku z tym

dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 

wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem wła

Zamawiającego, który wynosi………….zł (słownie:…………………), w okresie poprzedzającym 

uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej Zamawiającemu przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego.     

1. Przedmiotem odbioru końcowego jest całość 

zamówienie. 

wykonanie dróg w miejscowości Lipionka  
w systemie zaprojektuj i wybuduj, 

Dokumentacja 
projektowa * 

 

Roboty 
budowlane 

 

przebudowa drogi gminnej 150324C 
Więcławice w systemie 

Dokumentacja 
projektowa * 

 

Roboty 
budowlane 

 

przebudowa drogi gminnej 150310C 
Żyrasłowice w systemie 

Dokumentacja 
projektowa * 

 

Roboty 
budowlane 

 

przebudowa drogi gminnej 150309C  
w miejscowości Klepary  
w systemie zaprojektuj  i wybuduj, 

Dokumentacja 
projektowa * 

 

Roboty 
budowlane 

 

*Pod pojęciem „Dokumentacja projektowa” należy rozumieć wykonanie kompletnej 

dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i 

Za ewentualne roboty dodatkowe, niezbędne do budowy i modernizacji infrastruktury 

drogowej na terenie miasta i gminy Gniewkowo, w zakładanej funkcjonalności, których n

można było przewidzieć na etapie opracowywania dokumentacji projektowych lub 

np. wynikających z kolizji z nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo 

niekorzystnych warunków geotechnicznych, itp. –wynagrodzenie będzie ustalane zgodnie 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 

podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia.

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

Wykonawca oświadcza, że w związku z tym, że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 

dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład-Fundusz Inwestycji 

Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 

wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem wła

Zamawiającego, który wynosi………….zł (słownie:…………………), w okresie poprzedzającym 

uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej Zamawiającemu przez 

Bank Gospodarstwa Krajowego.      

§ 4 

ODBIORY 

Przedmiotem odbioru końcowego jest całość robót składających się na realizowane 
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*Pod pojęciem „Dokumentacja projektowa” należy rozumieć wykonanie kompletnej 

kosztorysowej wraz ze wszelkimi uzgodnieniami i 

budowy i modernizacji infrastruktury 

w zakładanej funkcjonalności, których nie 

dokumentacji projektowych lub PFU, 

np. wynikających z kolizji z nieujawnioną infrastrukturą podziemną lub wyjątkowo 

wynagrodzenie będzie ustalane zgodnie 

W przypadku zmiany stawki podatku VAT przy fakturowaniu obowiązywać będzie stawka 

podatku VAT obowiązująca w okresie wykonywania rozliczanych elementów zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, pisemnego informowania 

stwierdzonych, koniecznych do wykonania zamówienia, robotach 

że wykonanie Przedmiotu Umowy objęte jest 

Fundusz Inwestycji 

Strategicznych, posiada on zapewnione finansowanie w zakresie umożliwiającym 

wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie niepokrytym udziałem własnym 

Zamawiającego, który wynosi………….zł (słownie:…………………), w okresie poprzedzającym 

uruchomienie środków finansowych w ramach promesy udzielonej Zamawiającemu przez 

robót składających się na realizowane 



 

 

2. Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają odbiorom częściowym.

3. W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego

i przedstawiciel Wykonawcy

4. Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

poczynione w toku odbioru.

5. Odbiór częściowy robót, stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej, 

zostanie przeprowadzony prz

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego. Wraz ze 

złożeniem zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu częściowy kosztorys powykonawczy.

6. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada:

a) 5 kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz 

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

budowlanych niewymagających pozw

z PFU, wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami 

2 pkt 5 – 9, jeśli są one rozliczane w płatności przejściowej,

b) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru; 

c) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyj

7. Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie

do 10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 

robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 

odbioru. 

8. Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada:

a) 5 kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

budowlanych niewymagającyc

z PFU, wraz z wymaganymi decyzjami i pozwoleniami 

ust. 2 pkt 5 – 9, jeśli koszty dokumentacji projektowych nie zostały rozliczone w 

płatnościach przejściowych,jeśli nie zostały one roz

b) zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót;  

c) protokoły sprawdzeń, badań wymaganych SST adekwatnie dla danego 

asortymentu robót; 

d) szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacj

wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyjnej;

e) atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie 

wbudowane materiały;

Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 

zakryciu podlegają odbiorom częściowym. 

W odbiorach uczestniczą: przedstawiciel Zamawiającego oraz Inspektor Nadzoru

stawiciel Wykonawcy oraz Kierownik Budowy. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

oczynione w toku odbioru. 

Odbiór częściowy robót, stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej, 

zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego. Wraz ze 

złożeniem zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada 

Zamawiającemu częściowy kosztorys powykonawczy. 

wiadomieniem o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada:

5 kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz 

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie 

wymaganymi decyzjami i pozwoleniami dla zadań opisanych w § 1 ust. 

, jeśli są one rozliczane w płatności przejściowej, 

zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

robót potwierdzone przez Inspektora nadzoru;  

szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyjnej; 

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie

10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 

robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 

Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada:

5 kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie 

wymaganymi decyzjami i pozwoleniami dla zadań 

, jeśli koszty dokumentacji projektowych nie zostały rozliczone w 

płatnościach przejściowych,jeśli nie zostały one rozliczone w płatności przejściowej,

zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

protokoły sprawdzeń, badań wymaganych SST adekwatnie dla danego 

asortymentu robót;  

szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

wykonane i podpisane przez jednostkę obsługi geodezyjnej; 

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie 

wbudowane materiały; 
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Na żądanie Wykonawcy lub Zamawiającego elementy robót zanikających i ulegających 

oraz Inspektor Nadzoru 

Z czynności odbioru sporządza się protokół, który powinien zawierać ustalenia 

Odbiór częściowy robót, stanowiący podstawę do wystawienia faktury przejściowej, 

ez Zamawiającego w terminie do 5 dni od daty 

zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru częściowego. Wraz ze 

złożeniem zawiadomienia o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada 

wiadomieniem o gotowości do odbioru częściowego Wykonawca przedkłada: 

5 kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz  

z ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

olenia na budowę, sporządzonej zgodnie  

opisanych w § 1 ust. 

zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

szkice, pomiary i obmiary wraz z podaniem lokalizacji danego asortymentu robót 

Odbiór końcowy robót zostanie przeprowadzony przez Zamawiającego w terminie 

10 dni od daty zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odebranie 

robót oznacza, że Wykonawca wykonał roboty w terminie, w którym zgłosił gotowość do 

Wraz z zawiadomieniem o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przedkłada: 

5 kompletów zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wraz z 

ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub skutecznym zgłoszeniem robót 

h pozwolenia na budowę, sporządzonej zgodnie  

dla zadań opisanych w § 1 

, jeśli koszty dokumentacji projektowych nie zostały rozliczone w 

liczone w płatności przejściowej, 

zestawienie tabelaryczne z podaniem asortymentu, ilości i wartości wykonanych 

protokoły sprawdzeń, badań wymaganych SST adekwatnie dla danego 

i danego asortymentu robót 

atesty, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości użytkowych na wszystkie 



 

 

f) podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy 

protokoły robót zanikających, 

g) oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

prawo budowlane; 

h) dokumentację geodezyjną powykonawczą.

9. Najpóźniej w czasie odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 

wymaganych dokumentów (

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane 

materiały oraz urządzenia i sprzęt, d

prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań

użytkowych, recepty oraz pozostałe dokumenty wynikające z 

10. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 

lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może:

1) odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotny

2) w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad 

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek;

3) o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

przeszkody w sposobie użytkowania przedmiotu umowy 

z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej inwestycji;

4) o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzys

z przedmiotu umowy Zamawiający 

Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w 

sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 

zamówienia (np. częśc

użytkowo-funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 

powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 

wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy 

przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, 

zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania 

z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do 

czasu ich wykonania 

1. Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet 

realizacjizamówienia objętego niniejszą umową,

wartości wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c

421 000,00 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej w 

takim terminie aby jej wypłata została wykonana przed upływem końca 2022 r.

podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy 

protokoły robót zanikających,  

oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

dokumentację geodezyjną powykonawczą. 

odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 

wymaganych dokumentów (m.in. oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, 

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane 

materiały oraz urządzenia i sprzęt, dokumenty gwarancyjne producentów, wszelkie 

prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę sprawozdań i badań, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 

użytkowych, recepty oraz pozostałe dokumenty wynikające z SST). 

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 

lub wykonane roboty posiadają wady, Zamawiający może: 

odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

stwierdzenia znacznej ilości istotnych wad; 

w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad 

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek;

o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

sobie użytkowania przedmiotu umowy - roboty odebrać i potrącić 

z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

estetycznej i technicznej inwestycji; 

o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzys

z przedmiotu umowy Zamawiający - zażądapowtórnego wykonania robót na koszt 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w 

sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 

zamówienia (np. części nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 

funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 

powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 

wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy 

przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, 

zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania 

z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do 

§ 5 

ZALICZKA 

Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet 

objętego niniejszą umową, w kwocie …………, stanowiącej 5 % 

wartości wynagrodzenia brutto, o  którym mowa w § 3 ust. 1 lit. c), lecz 

000,00 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej w 

takim terminie aby jej wypłata została wykonana przed upływem końca 2022 r.
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podpisane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Kierownika budowy 

oświadczenia Kierownika Budowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy 

odbioru robót Wykonawca przedkłada Zamawiającemu komplet 

oświadczenia, karty katalogowe, świadectwa jakości, 

certyfikaty oraz świadectwa wykonanych prób i atestów na zastosowane i wbudowane 

okumenty gwarancyjne producentów, wszelkie 

prawem wymagane dokumenty, protokoły oraz zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

, aprobaty techniczne, deklaracje właściwości 

W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru, że nie został wykonany pełen zakres robót 

odmówić odbioru robót w przypadku niewykonania pełnego zakresu robót lub 

w przypadku stwierdzenia istnienia drobnych, nieistotnych, usuwalnych wad – 

dokonać odbioru robót, wyznaczając Wykonawcy termin na usunięcie usterek; 

o ile stwierdzone wady nie są możliwe do usunięcia, a jednocześnie nie stanowią 

roboty odebrać i potrącić  

z wynagrodzenia Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, 

o ile wady nie nadają się do usunięcia, a jednocześnie uniemożliwiają korzystanie  

powtórnego wykonania robót na koszt 

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania odbioru końcowego w 

sytuacji, jeżeli Wykonawca nie wykonał z uzasadnionych powodów znikomej części 

i nieistotnych robót nie wpływających na właściwości 

funkcjonalne oddanego przedmiotu zamówienia). Uzasadnionymi 

powodami mogą być np.: niesprzyjające warunki pogodowe do właściwego 

wykonania końcowych robót odtworzeniowych, niesprzyjające okresy wegetacyjno-

przyrodnicze na dokonywania prac związanych z zielenią (wycinki, nasadzenia, 

zabiegi pielęgnacyjne) itp. W takiej sytuacji Zamawiający dokonuje zatrzymania  

z faktury końcowej kwoty odpowiadającej wartości niewykonanych prac lub robót do 

Wykonawca po zawarciu umowy jest uprawniony do uzyskania zaliczki na poczet 

w kwocie …………, stanowiącej 5 % 

), lecz nie więcej niż 

000,00 zł brutto. Wykonawca jest zobowiązany do wystawienia faktury zaliczkowej w 

takim terminie aby jej wypłata została wykonana przed upływem końca 2022 r. 



 

 

2. Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej 

wystawionej przez Wykonawcę, z 14

3. Zaliczka pomniejsza kwotę

ust. 1 lit. c. 

4. Wykonawca wraz z fakturą zaliczkową 

jej wartości, w jednej z niżej określonych form:

1) w gwarancji bankowej,

2) w gwarancji ubezpieczeniowej,

3) 1 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości. 

5. Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz 

Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku jej nieterminowego rozliczenia. Ważność 

dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż 60 dni od dnia, w którym 

przypada termin rozliczenia zaliczki. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia 

zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego.

6. Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze końcowej i stanowić będzie ostateczne rozliczenie 

za właściwie wykonany i odebrany przedmiot umowy.

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia. 

Za rozliczenie zaliczki uznaje się końcowy odbiór prac.

8. Zamawiający może zażądać zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy opóźnienie 

realizacji jakiegokolwiek elementu robót ujęt

o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 8 przekracza 30 dni w stosunku do terminów w nim 

określonych. 

9. Zaliczka podlega zwrotowi w całości w przypadku odstąpienia od umowy przez 

którąkolwiek ze stron.  

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.

2. Zamawiający przewiduje jedną płatność przejściową

o której mowa w § 3 

pierwszymmoże dotyczyć jednie prac faktycznie wykonanych

podstawie częściowego kosztorysu powykonawczego. 

3. Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu czę

objętych przedmiotem umowy, w

podpisany przez Wykonawcę i 

przez Zamawiającego. Płatność za 

opisanych w § 1 ust. 2 pkt 5 

po przedłożeniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokumentu 

Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej 

ystawionej przez Wykonawcę, z 14-dniowym terminem płatności. 

kwotę nominalną należnego wynagrodzenia, o  którym mowa w § 3 

wraz z fakturą zaliczkową wnosi zabezpieczenie zaliczki w wysokości 100 % 

w jednej z niżej określonych form: 

w gwarancji bankowej, 

w gwarancji ubezpieczeniowej, 

1 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz 

Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku jej nieterminowego rozliczenia. Ważność 

dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż 60 dni od dnia, w którym 

zenia zaliczki. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia 

zaliczki podlega akceptacji Zamawiającego. 

Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze końcowej i stanowić będzie ostateczne rozliczenie 

za właściwie wykonany i odebrany przedmiot umowy. 

zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia. 

Za rozliczenie zaliczki uznaje się końcowy odbiór prac. 

Zamawiający może zażądać zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy opóźnienie 

realizacji jakiegokolwiek elementu robót ujętego w zaakceptowanym harmonogramie, 

o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 8 przekracza 30 dni w stosunku do terminów w nim 

Zaliczka podlega zwrotowi w całości w przypadku odstąpienia od umowy przez 

§ 6 

PŁATNOŚCI 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót.

jedną płatność przejściową, o łącznej wartości 

o której mowa w § 3 ust. 1 lit. c).Płatność przejściowa, o której mowa w zdaniu 

dotyczyć jednie prac faktycznie wykonanych i udokumentowanych na 

kosztorysu powykonawczego.  

Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu czę

objętych przedmiotem umowy, w oparciu o częściowy protokół odbioru robót, 

Wykonawcę i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Płatność za poszczególne dokumentacje projektowe dla zadań 

§ 1 ust. 2 pkt 5 – 9 możezostać uwzględniona w płatności przejściowej

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokumentu 
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Zapłata zaliczki przez Zamawiającego nastąpi na podstawie faktury zaliczkowej 

wynagrodzenia, o  którym mowa w § 3 

w wysokości 100 % 

1 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 

Dokument gwarancyjny musi bezwarunkowo gwarantować wypłatę na rzecz 

Zamawiającego kwoty zaliczki w przypadku jej nieterminowego rozliczenia. Ważność 

dokumentu gwarancyjnego powinna mijać nie wcześniej niż 60 dni od dnia, w którym 

zenia zaliczki. Treść dokumentu gwarancyjnego zabezpieczenia 

Rozliczenie zaliczki nastąpi w fakturze końcowej i stanowić będzie ostateczne rozliczenie 

zwróci zabezpieczenie zaliczki w terminie 14 dni od dnia jej rozliczenia.  

Zamawiający może zażądać zwrotu udzielonej zaliczki w przypadku, gdy opóźnienie 

ego w zaakceptowanym harmonogramie,  

o którym mowa w § 1 ust. 4 pkt 8 przekracza 30 dni w stosunku do terminów w nim 

Zaliczka podlega zwrotowi w całości w przypadku odstąpienia od umowy przez 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3, rozliczane będzie na podstawie 

faktury VAT, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół odbioru robót. 

wartości do 50 % kwoty,  

przejściowa, o której mowa w zdaniu 

i udokumentowanych na 

Przejściowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu części robót 

oparciu o częściowy protokół odbioru robót, 

oraz zaakceptowany 

dokumentacje projektowe dla zadań 

zostać uwzględniona w płatności przejściowej, 

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokumentu 



 

 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 

tych zadań. 

4. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści przejściowej 

faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

podwykonawców. 

5. Końcowa faktura VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

przedmiotu umowy w oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez

i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

końcowa uwzględniać będzie roz

w ust. 2. 

6. Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 

końcowej tylko w przypadku

oświadczenie o rozliczeniu z podwy

podwykonawców. 

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do cza

wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów 

o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy, 

na następujące dane: 

Nabywca - Gmina Gniewkowo

ul. 17 Stycznia 11, 88 – 140 Gniewkowo

NIP: 556-25-63-314 

9. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotycząc

o której mowa ust. 2, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymieniony

Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu 

stanowiących Przedmiot Umowy. 

10. W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi 

w ust. 6 umowy. Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wykonawcy. 

11. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 

z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany

na fakturze. 

12. Zapłata należnego wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 

po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 

skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 

zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści przejściowej 

faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

a VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowany przez Zamawiającego

końcowa uwzględniać będzie rozliczone wcześniej faktury przejściowe, o których mowa 

Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 

końcowej tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

nieopłaconych wynagrodzeń Podwykonawców do czasu przedstawienia przez 

wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów 

Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy, 

Gniewkowo 

140 Gniewkowo 

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury VAT, dotyczących płatności przejściowej

, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi w ust. 4 umowy. 

Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu 

stanowiących Przedmiot Umowy.  

W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi 

Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 

rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany

grodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 

po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom 
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skutecznego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę dla 

zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści przejściowej 

faktury VAT tylko w przypadku, gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

oświadczenie o rozliczeniu z podwykonawcami, potwierdzone również przez tych 

a VAT winna być wystawiona po faktycznym zakończeniu całości 

oparciu o protokół odbioru robót, podpisany przez Wykonawcę  

Zamawiającego. Faktura 

liczone wcześniej faktury przejściowe, o których mowa 

Zamawiający zapłaci należne Wykonawcy wynagrodzenie określone w treści faktury VAT 

gdy z przedmiotową fakturą Wykonawca przedłoży 

konawcami, potwierdzone również przez tych 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zatrzymania z faktury Wykonawcy, tytułem 

należytego rozliczenia się Wykonawcy z Podwykonawcami, kwoty będącej sumą 

su przedstawienia przez 

wykonawcę dowodów zapłaty wszystkich należności wynikających z umów  

Wykonawca wystawi fakturę VAT związaną z wykonaniem niniejszej umowy,  

płatności przejściowej, 

, w terminie do 30 dni licząc od daty otrzymania prawidłowo 

mi w ust. 4 umowy. 

Faktura przejściowa będzie wystawiona po faktycznym zakończeniu części prac 

W przypadku  faktury VAT końcowej dotyczącej wykonania całości Przedmiotu Umowy, 

Zamawiający ma obowiązek ją zapłacić w terminie do 35 dni licząc od daty otrzymania 

prawidłowo wystawionej faktury wraz ze wszystkimi dokumentami wymienionymi  

Za datę zapłaty, uważa się datę polecenia przelewu na rachunek 

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane przez Zamawiającego przelewem 

rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy podany 

grodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane nastąpi 

po przedłożeniu dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom  



 

 

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

Zamawiającego. 

13. W przypadku uchylania się od obowiązku za

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagro

Wykonawcy.Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. 

14. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek 

Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

bezpośredniej zapłaty. 

15. Czynność, o której mowa w ust. 

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania

umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 

zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może:

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże 

2) złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należ

3) dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty.

17. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy.W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

zatrzymania z faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 

dzień wystawienia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia.

18. Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 

odpowiednio. 

i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagro

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.  

Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

Czynność, o której mowa w ust. 13 nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 

pisemnej w terminie 7 dni od daty otrzymania informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

umotywowane uwagi dotyczące zasadności niedokonania zapłaty. W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

niezwiązanych z realizacją umowy o podwykonawstwo. 

zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 

zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może:

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,

złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należ

dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

zasadność takiej zapłaty. 

nia bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę 

o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Bezpośrednia zapłata obe

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 

nia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia.

Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 
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i dalszym Podwykonawcom, z którymi zawarto umowy zaakceptowane przez 

płaty przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub 

dalszego Podwykonawcę, Zamawiający dokona zapłaty bezpośrednio na rachunek 

Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, odliczając tą kwotę od wynagrodzenia 

Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym dotyczy wyłącznie 

należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy  

Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, Zamawiający poinformuje Wykonawcę o powodach będących podstawą 

nie będzie miała miejsca, jeżeli Wykonawca w formie 

informacji o wstrzymaniu zapłaty, wniesie 

W uwagach nie można 

powoływać się na potrącenie roszczeń wykonawcy względem podwykonawcy 

zgłoszenia przez Wykonawcę uwag dotyczących zasadności niedokonania 

zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy Zamawiający może: 

nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego 

niezasadność takiej zapłaty albo, 

złożyć do depozytu sądowego kwotę na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub 

dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia wątpliwości Zamawiającego co do 

wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy albo, 

dokonać zapłaty bezpośrednio na rachunek Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, jeżeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaże 

nia bezpośredniej zapłaty dla Podwykonawcy lub dalszego 

Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę  

o podwykonawstwo, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia  

Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie 

należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu 

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do 

faktury końcowej Wykonawcy kwoty w wysokości nieopłaconego na 

nia faktury wynagrodzenia należnego podwykonawcom - do czasu 

przedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty tego wynagrodzenia. 

Pozostałe przepisy art. 465 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się 



 

 

19. W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający 

płatności wynikający z art. 108 a 

towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późniejszymi zmianami).

20. Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgło

w organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 

bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

świadczenia w terminie. 

21. Wykonawca nie może bez uprzedniej, zgody Zamawiającego, wyrażonej 

rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. 

Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególno

roszczeń o zaległe odsetki.

22. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

1. Na wykonane roboty będące 

Zamawiającemu gwarancji na okres

robót.Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi

…miesięcy. 

2. Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od

dochodzić kar umownych, jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy 

poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz podwykonawcy 

usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego.

3. Gwarancja na dostarczon

z gwarancją wydaną przez producenta.

4. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad 

i usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu 

gwarancyjnego lub okresu rękojm

5. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umo

jego części nie można było z niego korzystać.

7. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek lub 

wad, lub w terminie uzgodnionym w 

Wykonawcy. 

W rozliczeniach z Wykonawcą, Zamawiający będzie stosował mechanizm podzielonej 

płatności wynikający z art. 108 a – 108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

towarów i usług (Dz.U. z 2021 r. poz. 685 z późniejszymi zmianami). 

Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgło

organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 

bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

Wykonawca nie może bez uprzedniej, zgody Zamawiającego, wyrażonej 

rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. 

Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególno

roszczeń o zaległe odsetki. 

Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§7 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA

Na wykonane roboty będące przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

Zamawiającemu gwarancji na okres….miesięcylicząc od daty końcowego odbioru 

robót.Wykonawca wydłuża okres odpowiedzialność z tytułu rękojmi 

Jedynym gwarantem należytego wykonania umowy, od którego Zamawiający może 

dochodzić kar umownych, jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy 

poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz podwykonawcy 

usług nie są w tym zakresie stroną dla Zamawiającego. 

Gwarancja na dostarczone przez Wykonawcę urządzenia i wyposażenie zgodna 

gwarancją wydaną przez producenta. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad 

usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu 

ancyjnego lub okresu rękojmi. 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

określonym w ust. 1, jeżeli zgłosił wadę przed upływem tego terminu. 

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umo

jego części nie można było z niego korzystać. 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek lub 

terminie uzgodnionym w protokole spisanym przy udziale Zamawiającego i 
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będzie stosował mechanizm podzielonej 

108 d ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od 

Rachunek bankowy podany przez Wykonawcę musi być rachunkiem zgłoszonym 

organie podatkowym i wymienionym w rejestrze podatników VAT na tzw. „białej liście”. 

W przypadku braku numeru rachunku w rejestrze podatników Zamawiający uprawniony 

jest do wstrzymania się ze spełnieniem świadczenia do momentu ujawnienia rachunku 

bankowego Wykonawcy w rejestrze podatników VAT. Powyższe nie stanowi zwłoki ani 

opóźnienia Zamawiającego, ani nie niesie skutków, jakie ustawa wiąże z niespełnieniem 

Wykonawca nie może bez uprzedniej, zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod 

rygorem nieważności, przenieść ani zbyć wierzytelności już wymagalnych, a także 

przyszłych, przysługujących Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy na osobę trzecią. 

Powyższy zakaz dotyczy także praw związanych z wierzytelnością, w szczególności 

Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

GWARANCJA I ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA 

przedmiotem zamówienia Wykonawca udzieli 

licząc od daty końcowego odbioru 

 za wady na okres 

którego Zamawiający może 

dochodzić kar umownych, jest Wykonawca. Działający na zlecenie Wykonawcy 

poddostawcy materiałów, wyrobów budowlanych, urządzeń i usług oraz podwykonawcy 

e przez Wykonawcę urządzenia i wyposażenie zgodna 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia w ramach gwarancji i rękojmi wszystkich wad 

usterek, o których został zawiadomiony przez Zamawiającego przed upływem okresu 

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po terminie 

Gwarancja ulega przedłużeniu o czas, w którym na skutek wad przedmiotu umowy lub 

Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wad i usterek na własny koszt w ciągu 14 dni 

od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego w przedmiocie wystąpienia usterek lub 

protokole spisanym przy udziale Zamawiającego i 



 

 

8. W przypadku nieusunięcia przez 

upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu 

karom umownym zgodnie z postanowie

przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usunąć wady i usterki na koszt i ryzyko 

Wykonawcy, a poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę potrącając 

należność z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiot

ust. 14. Gdy koszty usunięcia usterek lub wad przewyższają wartość zabezpieczenia 

należytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w termi

daty otrzymania faktury. 

9. W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z winy Wykonawcy 

uszkodzenie wykonanych już robót Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub 

zostanie obciążony jej kosztami.

10. Wszelkie uszkodzenia powsta

naprawie na jego koszt. 

11. W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne zakończone 

protokołem z przeglądu, będą się odbywały:

1) raz w roku, po zawiadomieniu przez Zamawiającego

2) na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego 

wad lub usterek, 

3) miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości,

4) na uzasadniony wniosek Wykonawcy.

12. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglą

O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie 

lub mailowo. 

13. W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec 

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 

należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

14. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

w wysokości … zł w formie ………………

15. Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio: 

1) do …………….r. – dla kwoty zabezpieczenia w wysokości 

2) do ……………. r. dla kwoty 

wady i gwarancji. 

16. W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 

ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 

potrącenia wymaganej kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

W przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili 

upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu 

karom umownym zgodnie z postanowieniami § 7. Zamawiający ma prawo również w tym 

przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usunąć wady i usterki na koszt i ryzyko 

poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę potrącając 

należność z zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w 

ust. 14. Gdy koszty usunięcia usterek lub wad przewyższają wartość zabezpieczenia 

przedmiotu umowy, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w termi

W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z winy Wykonawcy 

uszkodzenie wykonanych już robót Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub 

zostanie obciążony jej kosztami. 

Wszelkie uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegają 

W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne zakończone 

protokołem z przeglądu, będą się odbywały: 

raz w roku, po zawiadomieniu przez Zamawiającego, 

na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego 

miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości, 

na uzasadniony wniosek Wykonawcy. 

W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądu ponosi Wykonawca. 

O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach uregulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 

należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy. 

ykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

w formie ……………… 

Zabezpieczenie wniesione zostaje na okres odpowiednio:  

dla kwoty zabezpieczenia w wysokości … zł 

dla kwoty … zł, jako zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 

ważności gwarancji stosując odpowiednio postanowienia ust. 15

kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy.
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Wykonawcę wad i usterek w w/w terminie, od chwili 

upływu tego terminu Wykonawca będzie pozostawał w zwłoce i podlegał z tego tytułu 

. Zamawiający ma prawo również w tym 

przypadku bez powiadomienia Wykonawcy usunąć wady i usterki na koszt i ryzyko 

poniesionymi kosztami w całości obciążyć Wykonawcę potrącając 

u umowy, o którym mowa w 

ust. 14. Gdy koszty usunięcia usterek lub wad przewyższają wartość zabezpieczenia 

przedmiotu umowy, Zamawiający dodatkowo obciąży Wykonawcę 

poniesionymi kosztami, a Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty w terminie 7 dni od 

W przypadku stwierdzenia, iż w trakcie realizacji prac nastąpiło z winy Wykonawcy 

uszkodzenie wykonanych już robót Wykonawca dokona na swój koszt naprawy lub 

łe z winy Wykonawcy na przekazanym obiekcie podlegają 

W okresie trwania gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne zakończone 

na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia przez Zamawiającego 

du ponosi Wykonawca. 

O terminach przeglądów gwarancyjnych Zamawiający poinformuje Wykonawcę pisemnie 

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu, lub po wygaśnięciu umowy, Wykonawca jest i 

ulowanych w Kodeksie 

cywilnym za wszelkie szkody (wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich 

w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub nie dołożenia 

należytej staranności przez Wykonawcę przy wykonaniu przedmiotu umowy.  

ykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 

W przypadku przedłużenia terminu zakończenia zamówienia obowiązkiem Wykonawcy 

jest przedłużenie ważności gwarancji lub dostarczenie nowej przed upływem terminu 

15– pod rygorem 

kwoty zabezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy. 



 

 

17. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

w art. 450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

18. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

bankowy wskazany przez Zamawiającego

19. Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zastosowanie mają przepisy 

umowy”, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

tytułów: 

1. Zamawiający zastrzega so

prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych:

1) kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót 

zwłoki, 

2) kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie 

500 000 zł, 

3) kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

i gwarancji –1000 z

usunięcie wad, 

4) kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania prz

robót budowlanych w przypadku

akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo 

5) kara za każdorazowy stwierdzony 

usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawst

6) kara za brak zmia

zgodnie z art. 464 ust. 10 ustawy Pzp 

przypadek, 

7) kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach

Zamawiający zgłosił 

a Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 

o podwykonawstwo 

8) w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 

kary Wykonawca zob

podwykonawstwa zgodnie regulacjami §

z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

450 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

Zamawiającego. 

Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

zastosowanie mają przepisy działu VII rozdziału 2 „Zabezpieczenie należytego wykonania 

umowy”, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

§8 

KARY UMOWNE, POTRĄCENIA I ZATRZYMANIA 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

Zamawiający zastrzega sobie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

prawach ogólnych, do stosowania następujących kar umownych: 

kara za niedotrzymanie terminu zakończenia robót – 3 000 zł

kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie 

kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi 

zł - za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania prz

robót budowlanych w przypadku, gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do 

akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

oryginałem kopia umowy o podwykonawstwo – 10 000 zł, 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek świadczenia przez podwykonawców 

usług lub dostaw o wartościach przekraczających kwotę 50 000 zł bez uprzedniego 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

zawartej umowy o podwykonawstwo - 10 000 zł, 

kara za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

art. 464 ust. 10 ustawy Pzp – 5 000 złza każdorazowy stwierdzony 

kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach

zgłosił sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 

podwykonawstwo - 10 000 złza każdorazowy stwierdzony przypadek

w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 

kary Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego uregulowania kwestii 

podwykonawstwa zgodnie regulacjami § 8 pod rygorem odstąpienia od umowy 

przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 
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Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru Wykonawcy, w formach określonych 

Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek 

Do wniesienia, przechowywania i zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

nie należytego wykonania 

umowy”, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych. 

Strony ustalają, że obowiązującą formą odszkodowania będą kary umowne z następujących 

bie prawo, obok prawa dochodzenia odszkodowania na 

00 zł, za każdy dzień 

kara za odstąpienie od umowy z  przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

kara za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi  

za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na 

kara za każdorazowy stwierdzony przypadek wykonywania przez podwykonawcę 

gdy Zamawiającemu nie został przedłożony do 

akceptacji projekt umowy o podwykonawstwo lub poświadczonej za zgodność 

przypadek świadczenia przez podwykonawców 

000 zł bez uprzedniego 

przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

ny umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, 

za każdorazowy stwierdzony 

kara za prowadzenie robót przy udziale podwykonawcy w przypadkach, gdy 

umowy o podwykonawstwo, 

Wykonawca w wyznaczonym terminie nie doprowadził do zmiany umowy 

za każdorazowy stwierdzony przypadek, 

w przypadkach, o których mowa w punkcie 4), 5),6) i 7) niezależnie od naliczonej 

uregulowania kwestii 

odstąpienia od umowy 



 

 

9) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp

10) kara z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

11) kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy - 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 

zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

uregulował zaległości w wyznaczonym terminie 

podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 

z tytułu rękojmi za wady)

12) w przypadku nieusunięcia przez Wykona

terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 

wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 

robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

Zamawiający ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 

kwoty, która zdaniem Zamawiającego 

13) w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiedn

Prawo zamówień publicznych,

14) kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających po

każdy dzień zwłoki, 

15) kara z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego 

1000 zł za każdy stwierdzony przypadek.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

się do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

i technicznej Inwestycji. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

protokołem, nie dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

z zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 

mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa 

w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp–5 000,00 zł,  

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  -500,00 zł, za każdy dzień zwłoki,

kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

 w przypadku, gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 

zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

zaległości w wyznaczonym terminie - w wysokości niezapłaconego 

podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 

z tytułu rękojmi za wady),  

w przypadku nieusunięcia przez Wykonawcę wad i usterek w wyznaczonym 

terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 

wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 

robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

y ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 

kwoty, która zdaniem Zamawiającego potrzebna jest na ich wykonanie,

w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom  Zamawiający stosuje odpowiednio przepisy art. 143c ustawy 

Prawo zamówień publicznych, 

kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na budowę lub skutecznego 

zgłoszenia robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę 

 

kara z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego 

za każdy stwierdzony przypadek. 

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

 

amawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 

mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 
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braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa  

braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

, za każdy dzień zwłoki, 

kara z tytułu braku zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 

gdy po opłaceniu przez Zamawiającego 

wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktury końcowej ujawnione zostaną 

zaległości Wykonawcy związane z obowiązkiem zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcom, a pomimo wezwania przez Zamawiającego Wykonawca nie 

w wysokości niezapłaconego 

podwykonawcom wynagrodzenia, egzekwowana z wniesionego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy (lub jego części pozostawionej 

wcę wad i usterek w wyznaczonym 

terminie Zamawiający ma prawo do zlecenia wykonania tych robót innemu 

wykonawcy bez wyznaczania dodatkowego terminu, a pełne koszty wykonania tych 

robót pokryte zostaną z zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 

y ma prawo zażądać od gwaranta przed wykonaniem tych robót każdej 

potrzebna jest na ich wykonanie, 

w przypadkach braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

io przepisy art. 143c ustawy 

kara z tytułu nie przejęcia placu budowy przez wykonawcę w terminie 7 dni od dnia 

uzyskania prawomocnej decyzji o pozwoleniu  na budowę lub skutecznego 

zwolenia na budowę – 500 zł za 

kara z tytułu niewywiązywania się z obowiązku pełnienia nadzoru autorskiego –  

W przypadku stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad, które nie nadają 

do usunięcia, oraz jeżeli pomimo wystąpienia tych wad możliwe jest użytkowanie 

obiektów zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia 

Wykonawcy kwotę odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej 

amawiający zastrzega sobie prawo zatrzymania z faktury końcowej części kwoty 

stanowiącej wynagrodzenie Wykonawcy jeżeli Wykonawca nie wywiązał się z ustaleń 

protokołu końcowego robót, nie dochował terminu usunięcia wad i usterek określonych 

dostarczył wszystkich wymaganych dokumentów lub nie wywiązał się 

zobowiązań określonych umowami o podwykonawstwo w stopniu i w zakresie 

mogącym naruszyć interes prawny Zamawiającego. Zatrzymana kwota zwrócona będzie 



 

 

Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu prz

kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

4. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej za

ust.14 podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiające

5. Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 

nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi 

Zamawiający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

wymaganej kwoty zabezpieczenia. 

6. Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 

w niniejszej umowie nie przekroczy 

ust. 2 pkt 3. 

7. Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

8. Kary umowne podlegają sumowaniu.

9. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

z przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenia mogą być dokonywane po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

10. W przypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust. 

9, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

11. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącen

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy.

 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub

Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 

wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorąc

zamówienia. Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o

w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

Wykonawcy niezwłocznie po ustaniu przyczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 

kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania.

Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty o której mowa w § 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

publicznego przez Zamawiającego. 

Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 

nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi 

iający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

wymaganej kwoty zabezpieczenia.  

Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa 

w niniejszej umowie nie przekroczy 20 % wartości wynagrodzenia, o który

Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych.

legają sumowaniu. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenia mogą być dokonywane po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

zypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust. 

, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty.

Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

przedmiotu umowy lub innych zobowiązań wynikających z umowy. 

§9 

PODWYKONAWSTWO 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 

wszystkich podwykonawców na roboty budowlane biorących udział w realizacji 

Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o

w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 

 

22 

yczyn zatrzymania. Wysokość zatrzymanej 

kwoty ustalana będzie proporcjonalnie do skali i wagi przyczyny zatrzymania. 

płaty o której mowa w § 6 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania 

bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia 

publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia 

Jeżeli Wykonawca wniesie zabezpieczenie jedynie na okres przewidziany na wykonanie 

zamówienia, a równocześnie w terminie do 14 dni od daty złożenia faktury końcowej 

nie wniesie odrębnego zabezpieczenia (30% pierwotnej wartości) na okres rękojmi - 

iający ma prawo do zatrzymania z faktury końcowej na okres trwania rękojmi 

Strony ustalają, że łączna maksymalna wysokość kar umownych, o których mowa  

% wartości wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

Zamawiający zastrzega możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego w 

przypadku, gdy szkoda wyrządzona na skutek niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy przekracza wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie należnych Zamawiającemu kar umownych 

przysługującego mu wynagrodzenia. Potrącenia mogą być dokonywane po pisemnym 

powiadomieniu Wykonawcy z faktury lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

zypadku braku możliwości dokonania potracenia w sposób, o którym mowa w ust. 

, kary umowne i inne należności wynikające z umowy będą zapłacone przez 

Wykonawcę w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 

ie przez Zamawiającego kwoty kary z 

płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, jest obowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 

Wykonawcy na zawarcie umowyo podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

Obowiązek przedkładania projektu umowy oraz kopii zawartej umowy dotyczy 

udział w realizacji 

Zamawiający nie będzie żądał przedkładania oświadczeń, o którym mowa 

w art. 125 ustawy pzppotwierdzających brak podstaw wykluczenia wobec 



 

 

podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 

Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo

2. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są dostawy lub usługi

z wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na 

50000,00 złbrutto. 

3. Zamawiający, w terminie 14

roboty budowlane lub otrzymania kopii zawartej umowy

dostawy, zgłasza pisemne zastrzeżenia do p

o podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiaj

art. 6471 § 2 Kodeksu cywilnego.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

o podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca ma obowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e

podwykonawców, nie są znane przed

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 

z umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 

o wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacj

szczególnie o stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą

6. Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

regulacje (p.1-7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) two

przestrzegały zasad określonych w p.8:

1) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

podwykonawcy części zamówienia,

2) postanowienie o treści 

realizacji zamówienia publicznego na

na terenie miasta i gminy Gniewkowo 

……………… roku zawartej pomiędzy 

3) postanowienie o treści 

informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

wynagrodzenia od Wykonawcy za wyko

którym upływa umowny termin płatności 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

wykonanego przez Podwykonawcę”,

Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 

wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

wyłączeniem wszelkiego rodzaju umów na dostawy lub usługi o wartości mniejszej niż 

14dni od otrzymania projektu umowy w przypadku umów na 

lub otrzymania kopii zawartej umowy w przypadku umów na usługi lub 

, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy lub sprzeciw do umowy 

podwykonawstwo  niespełniającej wymagań określonych w ust. 6, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

umowa o podwykonawstwo zawarta została bez zgody Zamawiającego w

§ 2 Kodeksu cywilnego. 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

umowy przez Zamawiającego. 

bowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

podwykonawców i osób do kontaktu z nimi (telefony, adres e-

podwykonawców, nie są znane przed wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 

umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 

wszelkich istotnych zdarzeniach związanych z realizacją umowy o podwykonawstwo 

stanie rozliczeń i płatności pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą.

Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) two

przestrzegały zasad określonych w p.8: 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

podwykonawcy części zamówienia, 

postanowienie o treści – „Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 

realizacji zamówienia publicznego nabudowę i modernizację infrastruktury drogowej 

na terenie miasta i gminy Gniewkowo napodstawie umowy Nr …

roku zawartej pomiędzy Gminą Gniewkowo a …………………………………………

postanowienie o treści - „Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

wynagrodzenia od Wykonawcy za wykonane prace po upływie 10 dni od dnia, w 

którym upływa umowny termin płatności - pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 

wykonanego przez Podwykonawcę”, 
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Wykonawca zobowiązany jest również przekazywać 

wprowadzanych zmian do umowy o podwykonawstwo. 

Wykonawca przedkłada Zamawiającemu kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, 

, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, 

o wartości mniejszej niż  

w przypadku umów na 

w przypadku umów na usługi lub 

rojektu umowy lub sprzeciw do umowy 

, wzywając Wykonawcę 

do wprowadzenia stosownych zmian. Niedoprowadzenie do zmiany umowy powoduje, że 

ącego w rozumieniu 

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub umowy 

podwykonawstwo, w terminie, o którym mowa w ust.3, uważa się za akceptację projektu 

bowiązek przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podać 

Zamawiającemu, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 

-mail). Jeśli nazwy 

wykonaniem zamówienia, Wykonawca przekazuje 

dane osób ze strony podwykonawcy do kontaktu z Zamawiającym najpóźniej wraz 

umową. Wskazane osoby zobowiązane są do bieżącego informowania Zamawiającego 

ą umowy o podwykonawstwo – 

a podwykonawcą. 

Wymaga się, aby w umowie o podwykonawstwo zawarte były następujące poniższe 

7), a także aby strony umowy (wykonawca i podwykonawcy) tworząc umowę 

termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie 

podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej 

„Niniejsza umowa jest umową o podwykonawstwo przy 

budowę i modernizację infrastruktury drogowej 

napodstawie umowy Nr ………… z dnia 

…………………………………………”, 

„Podwykonawca, zobowiązuje się do niezwłocznego 

informowania pisemnie Zamawiającego (Inwestora) o fakcie nieotrzymania 

nane prace po upływie 10 dni od dnia, w 

pod rygorem zwolnienia Zamawiającego 

(Inwestora) z odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia za zakres zamówienia 



 

 

4) postanowienie o treści 

dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności 

o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

do wystawionej Zamawiającemu faktury”,

5) postanowienie o treści 

odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśl

element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

(Inwestora)”,  

6) umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 

termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek),

7) zobowiązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 

z realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

Kodeks pracy), 

8) umowa o podwykonawstwo nie mo

a) warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

b) warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu 

Zamawiającego, 

c) nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 

należytego wykonania umowy w pieniądzu 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniow

7. W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 

umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) 

o treści – „Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publiczn

na budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy 

Gniewkowona podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 

Gminą Gniewkowo a……………

regulacjami dotyczącymi podwyk

Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub dostaw 

przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zamówienia 

– nie dotyczy dostaw realizowanych n

zawieranych z dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów 

zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 

Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do

o podwykonawstwo. 

8. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

umowy o podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

postanowienie o treści – „Podwykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 

dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności 

o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

do wystawionej Zamawiającemu faktury”, 

postanowienie o treści – „Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 

odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśl

element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 

termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek),

ązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 

realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 

umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 

warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami),

warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

Wykonawcę od zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 

należytego wykonania umowy w pieniądzu – dopuszcza się wnoszenie 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniow

W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 

umów, a jedynie zamówienie (zlecenie) – do zamówienia będzie dopisane postanowienie 

„Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publiczn

budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy 

na podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 

…………….Dostawca/usługodawca oświadcza, że

regulacjami dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie. 

Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub dostaw 

przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zamówienia 

nie dotyczy dostaw realizowanych na podstawie stałych, długoterminowych umów 

dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów 

zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 

Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 

 

24 

wykonawca oświadcza, że zapoznał się z regulacjami 

dotyczącymi podwykonawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie 

pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) a Wykonawcą, a w szczególności  

o dopuszczeniu możliwości dokonywania przez Zamawiającego (Inwestora) 

bezpośredniej zapłaty Podwykonawcy w oparciu o dyspozycje Wykonawcy dołączone 

„Wykonawca nie będzie wstrzymywać Podwykonawcy 

odbioru przedmiotu zamówienia lub jego rozliczanego elementu jeśli ten sam 

element zamówienia został odebrany i przyjęty do rozliczenia przez Zamawiającego 

umowa na roboty budowlane musi zawierać sprecyzowany zakres zleconych robót, 

termin ich wykonania oraz kwotę wynagrodzenia (lub jego szacunek), 

ązanie podwykonawcy do obowiązku zatrudnienia na podstawie umowy 

pracę pracowników wykonujących fizycznie roboty budowlane związane 

realizacją przedmiotu zamówienia (w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy - 

warunkujących zapłatę ustalonego wynagrodzenia rozliczeniami i zdarzeniami 

związanymi z innymi zawartymi przez strony kontraktami (umowami), 

warunkujących Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez 

zabezpieczenia wykonania na rzecz Wykonawcy przez 

nakazujących Podwykonawcy wnoszenia zabezpieczenia wykonania lub 

dopuszcza się wnoszenie 

zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, 

W przypadku dostaw lub usług, przy których zwyczajowo nie sporządza się szczegółowych 

do zamówienia będzie dopisane postanowienie 

„Niniejsze zamówienie (zlecenie) dotyczy realizacji zamówienia publicznego  

budowę i modernizację infrastruktury drogowej na terenie miasta i gminy 

na podstawie umowy Nr ………… z dnia ……………… roku zawartej pomiędzy 

.Dostawca/usługodawca oświadcza, że zapoznał się z 

onawstwa oraz warunków płatności zawartych w umowie. 

Obowiązek przedkładania kopii zawartej umowy (zamówienia) dotyczy usług lub dostaw 

przeznaczonych do wykonania tego, a nie innego, realizowanego przedmiotu zamówienia 

a podstawie stałych, długoterminowych umów 

dostawcami na dostawy materiałów masowych lub materiałów 

zamawianych np. na magazyn Wykonawcy bez jednoznacznego przeznaczenia. 

Wykonawca przekazuje również Zamawiającemu kopię wprowadzanych zmian do umowy 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za konsekwencje wynikające z zawartej 

podwykonawstwo i jej postanowień. Niewywiązywanie się podwykonawcy 



 

 

z zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego. 

9. Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

10. Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych 

umów o podwykonawstwo.

1. Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 

następujące osoby: 

1) upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z 

Zamawiającym w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest p. ………………..                           

tel. ……..e-mail:………… 

2) upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego do kontaktów z 

Wykonawcą w trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest ………………, 

e-mail: ………………… tel. …………………….

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………………… (dane 

osoby, nr uprawnień budowlanych ……………………. 

kontaktu: ………………………………………

3. Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realiz

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadcz

osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ.

4. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być 

potwierdzona pisemnie.  

5. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi okoliczności wymagającej z

umowy. W przypadku zmiany strona dokonująca czynności zobowiązana jest do 

powiadomienia drugiej strony na piśmie.

 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp

1. Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz 

w sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 

ust. 1 pkt 1 Pzp – również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności, o

3. W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 

zobowiązany do: 

zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu 

zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego.  

Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio.

Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców i zmian 

podwykonawstwo. 

§10 

PRZEDSTAWICIELE STRON 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 

upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z 

akcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest p. ………………..                           

upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego do kontaktów z 

trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest ………………, 

mail: ………………… tel. ……………………. 

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………………… (dane 

osoby, nr uprawnień budowlanych ……………………. – specjalność drogowej) telefon do 

kontaktu: ……………………………………… 

Zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadcz

osoby będą spełniać warunki postawione w tym zakresie w SWZ. 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być 

 

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi okoliczności wymagającej z

przypadku zmiany strona dokonująca czynności zobowiązana jest do 

powiadomienia drugiej strony na piśmie. 

§11 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

publicznych i określa je, stosownie do art. 281 ust. 2 pkt 7 tej ustawy. 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz 

sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 

również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

wszystkie osoby wykonujące czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a. 

W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 
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zawartej umowy lub inne zdarzenia związane z jej realizacją nie mają wpływu na 

Inne przepisy art. 464 ustawy Prawo zamówień publicznych stosuje się odpowiednio. 

Zawarte w niniejszej umowie postanowienia dotyczące podwykonawców i umów 

podwykonawców i zmian 

Do kierowania i koordynowania spraw związanych z realizacją umowy strony wyznaczają 

upoważnionym przedstawicielem ze strony Wykonawcy do kontaktów z 

akcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest p. ………………..                           

upoważnionym przedstawicielem ze strony Zamawiającego do kontaktów z 

trakcie trwania umowy w zakresie jej postanowień jest ………………,  

Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ………………………………………… (dane 

specjalność drogowej) telefon do 

acji przedmiotu niniejszej umowy, 

musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga zaakceptowania przez 

Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę w terminie 7 dni od daty 

przedłożenia propozycji wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie wskazanej 

Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana osoby, o której mowa w ust. 2 winna być 

Zmiana osób, o których mowa w ust. 1 nie stanowi okoliczności wymagającej zmiany 

przypadku zmiany strona dokonująca czynności zobowiązana jest do 

Klauzula społeczna, o której mowa w art. 95 ustawy Pzp 

Zamawiający przewiduje wymagania, o których mowa w art. 95 Prawa zamówień 

Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, zostanie spełniony, jeżeli wykonawca oraz – 

sytuacji powierzenia przez wykonawcę realizacji części zamówienia zgodnie z art. 409 

również podwykonawca zatrudnia na podstawie umowy o pracę 

W celu realizacji obowiązku, o którym mowa w ust. 2 umowy wykonawca jest 



 

 

a) zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 

w zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w 

budowlanych, w tym między innymi wykonujących: 

ziemne, roboty budowlane i pomocnicz

projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 

oznakowania poziomego i pionowego

z wykonaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlane 

i pomocnicze związane z wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów 

istniejących sieci uzbrojenia terenu,roboty budowlane i pomocnicze związane 

z  utrzymaniem organizacji ruchu na ter

b) Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 

rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

przeprowadzenia kont

w sposób, o którym mowa 

4. W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

realizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności:

a) oświadczenia zatrudnionego pracownika,

b) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę,

c) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę za

pracownika, 

d) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy 

pracownika. 

5. Wykonawca każdorazowo na żądanie 

dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wska

o których mowa w ust. 4.  

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 

osobami wskazanymi w wykazach osób, o któ

7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

o których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 

wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 

przypadek. 

8. Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku:

zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 

zakresie realizacji zamówienia bezpośrednio związane w wykonywaniem robót 

budowlanych, w tym między innymi wykonujących: prace rozbiórkowe

roboty budowlane i pomocnicze związane z wykonaniem wszystkich 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 

oznakowania poziomego i pionowego, roboty budowlane i pomocnicze związane 

z wykonaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlane 

pomocnicze związane z wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów 

istniejących sieci uzbrojenia terenu,roboty budowlane i pomocnicze związane 

utrzymaniem organizacji ruchu na terenach przyległych do placu budowy

Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 

rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

przeprowadzenia kontroli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 

w sposób, o którym mowa w ust. 4. 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

ealizacji zamówienia, Zamawiający może żądać w szczególności: 

oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę za

 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 

każdorazowo na żądanie Zamawiającego, jest zobowiązany w terminie nie 

dłuższym niż 5 dni od dnia przekazania wezwania przez Zamawiającego 

dowody zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wskazanych w wykazach, 

 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 

osobami wskazanymi w wykazach osób, o którym mowa w ust. 4.  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 

a zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00zł 

Kara, o której mowa w ust. 7 umowy zostanie naliczona w przypadku: 
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zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób, które wykonują czynności 

wykonywaniem robót 

prace rozbiórkowe, roboty 

e związane z wykonaniem wszystkich 

projektowanych elementów zagospodarowania terenu, urządzenia zieleni, 

roboty budowlane i pomocnicze związane  

z wykonaniem projektowanej sieci kanalizacji deszczowej, roboty budowlane  

pomocnicze związane z wykonaniem przełożenia oraz regulacji elementów 

istniejących sieci uzbrojenia terenu,roboty budowlane i pomocnicze związane  

ach przyległych do placu budowy. 

Jeżeli czynności, o których mowa w lit. a wykonuje osoba, która działa w imieniu i na 

rzecz podwykonawcy, także do zobowiązania podwykonawcy do zatrudniania tej 

osoby na podstawie umowy o pracę oraz zapewnienia zamawiającemu możliwości 

roli spełniania przez podwykonawcę wymagań w tym zakresie 

W celu weryfikacji zatrudniania, przez wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie 

umowy o pracę, osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie 

oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego 

o pracę i zakres obowiązków 

, jest zobowiązany w terminie nie 

Zamawiającego przedstawić 

zanych w wykazach, 

zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania 

robót w celu zweryfikowania faktu, czy osoby wykonujące określone w ust. 2 czynności są 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych w przypadku 

niezatrudniania przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a na podstawie umowy o pracę. W takim przypadku 

1000,00zł za każdy taki 



 

 

a) nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 

terminie określonym w ust. 5,

b) wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

czynności, o których mowa w ust. 3 lit. a, 

9. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które

o których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie:

a) osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą,

b) urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,

c) wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej,

d) podwykonawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

w trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

 

ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I ZANIECHANE

1. Zamawiający umożliwia i ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu 

 umowy, polecać Wykonawcy:

1) wykonanie robót dodatkowych

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, których potrzeba 

lub konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót objętych umową,

2) wykonanie rozwiązań zamiennych

w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania lub rodzaj 

zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych. Roboty zamienne obejmują 

np. zmianę materiałów, technologi

nie może prowadzić do zmiany charakteru zawartej umowy,

3) zaniechania robót- roboty zaniechane to roboty wchodzące w zakres przedmiotu 

umowy, od których realizacji odstąpiono za zgodą Stron.

2. Jeżeli zdaniem Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

lub wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy będzie 

konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania robót 

dodatkowych, nieobjętych Przedm

poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania robót, a także 

wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od wy

3. Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która (w opinii 

Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta:

1) przyśpieszy ukończenie przedmiotu umowy,

2) zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploata

3) poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót,

4) w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku

nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 

terminie określonym w ust. 5, 

wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

których mowa w ust. 3 lit. a,  

Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy osób, które wykonują czynności, 

których mowa w ust. 3 lit. a będących jednocześnie: 

osobą fizyczną, prowadzącą działalność gospodarczą, 

urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy,

wspólnikiem spółki w spółce jawnej lub partnerskiej, 

konawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

trybie art. 409 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp. 

§ 12 

ROBOTY DODATKOWE, ZAMIENNE I ZANIECHANE 

Zamawiający umożliwia i ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu 

Wykonawcy: 

wykonanie robót dodatkowych- przez roboty dodatkowe rozumie się roboty 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, których potrzeba 

lub konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót objętych umową,

ozwiązań zamiennych- przez roboty zamienne rozumie się roboty ujęte 

w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania lub rodzaj 

zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych. Roboty zamienne obejmują 

np. zmianę materiałów, technologii wykonania, itp. Zastosowanie robót zamiennych 

nie może prowadzić do zmiany charakteru zawartej umowy, 

roboty zaniechane to roboty wchodzące w zakres przedmiotu 

umowy, od których realizacji odstąpiono za zgodą Stron. 

Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

lub wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy będzie 

konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania robót 

dodatkowych, nieobjętych Przedmiotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest 

poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania robót, a także 

wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie 7 dni od wystąpienia takiej konieczności.

Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która (w opinii 

Wykonawcy), jeśli byłaby przyjęta: 

przyśpieszy ukończenie przedmiotu umowy, 

zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploata

poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót,

w inny sposób dostarczy Zamawiającemu pożytku 
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nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów, o których mowa w ust. 4 w 

wykazania w trakcie kontroli, o której mowa w ust. 6, przebywania na terenie budowy 

osób niewykazanych na wykazach, o których mowa w ust. 4, wykonujących 

wykonują czynności, 

urzędującym członkiem organu zarządzającego lub nadzorczego wykonawcy, 

konawcą, któremu wykonawca powierzył realizację części zamówienia 

 

Zamawiający umożliwia i ma prawo, jeżeli jest to niezbędne dla wykonania przedmiotu 

przez roboty dodatkowe rozumie się roboty 

nieprzewidziane w dokumentacji projektowej i ofercie Wykonawcy, których potrzeba 

lub konieczność wykonania pojawiła się w trakcie realizacji robót objętych umową, 

przez roboty zamienne rozumie się roboty ujęte  

w dokumentacji projektowej, a zmiany wymaga sposób ich wykonania lub rodzaj 

zastosowanych materiałów czy rozwiązań technicznych. Roboty zamienne obejmują 

i wykonania, itp. Zastosowanie robót zamiennych 

roboty zaniechane to roboty wchodzące w zakres przedmiotu 

Wykonawcy dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 

lub wiedzy technicznej, dla zakresu robót objętych Przedmiotem Umowy będzie 

konieczne dokonanie zmiany Umowy, czy też pojawi się konieczność wykonania robót 

iotem Umowy, Wykonawca obowiązany jest 

poinformować o tym fakcie pisemnie Zamawiającego wraz z uzasadnieniem konieczności 

wprowadzenia zmiany, jej zakresu oraz wpływu na termin wykonania robót, a także 

stąpienia takiej konieczności. 

Wykonawca może przedłożyć Zamawiającemu pisemną propozycję, która (w opinii 

zmniejszy Zamawiającemu koszty przy realizacji, konserwacji lub eksploatacji robót, 

poprawi Zamawiającemu sprawność lub wartość ukończonych robót, 



 

 

wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na 

termin wykonania robót, a także wynagrodzenia należne W

4. Wszystkie zmiany umowy w zakresie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 

wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do 

umowy, z zastrzeżeniem ust. 6

5. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem 

ust. 6 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem 

nieważności. Aneks taki zostanie zawarty na podstawie protokołu koniec

mowa w ust. 4 oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zweryfikowanego 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

6. Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz zaniechanie robót nie powodujące 

wzrostu wynagrodzenia i/ lub zmiany ter

sporządzenia odrębnego aneksu do umowy.

7.  W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy

(z zastrzeżeniem ust. 8), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzony

przez Wykonawcę, zweryfikowa

Inwestorskiego oraz Zamawiającego kosztorys. Kosztorys należy sporządzić z 

zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie 

wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przyp

1) wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg 

„SEKOCENBUD”  dla regionu kujawsko

jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR. Ceny materiałów i pracy 

sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników 

Sekocenbud/ Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg 

notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w 

przywołanych publikacja

2) w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 

sprzętu w przedmiotowych cennikach wskazanych w pkt 1 koszt materiałów i sprzętu 

będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do 

których przysługuje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego 

okresu wg Sekocenbud, tj. kosztów zakupów w przypadku materiałów oraz kosztów 

pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót/ usług, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych 

podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z 

oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty 

dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogóln

poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W 

przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych

wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na 

termin wykonania robót, a także wynagrodzenia należne Wykonawcy. 

Wszystkie zmiany umowy w zakresie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 

wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do 

strzeżeniem ust. 6 

Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem 

ust. 6 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem 

nieważności. Aneks taki zostanie zawarty na podstawie protokołu koniec

mowa w ust. 4 oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zweryfikowanego 

przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz zaniechanie robót nie powodujące 

wzrostu wynagrodzenia i/ lub zmiany terminu zakończenia robót nie wymaga 

sporządzenia odrębnego aneksu do umowy. 

W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy

(z zastrzeżeniem ust. 8), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzony

przez Wykonawcę, zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego kosztorys. Kosztorys należy sporządzić z 

zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie 

wyższych, niż przyjęte dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku kolejno:

wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg 

„SEKOCENBUD”  dla regionu kujawsko- pomorskiego na dzień, w którym kalkulacja 

jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR. Ceny materiałów i pracy 

przętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników 

Sekocenbud/ Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg 

notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w 

przywołanych publikacjach, 

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 

sprzętu w przedmiotowych cennikach wskazanych w pkt 1 koszt materiałów i sprzętu 

będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do 

uje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego 

okresu wg Sekocenbud, tj. kosztów zakupów w przypadku materiałów oraz kosztów 

pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót/ usług, dla których nie 

określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/ usług będzie określony na 

podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z 

oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty 

dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na 

poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W 

przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych
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wskazując na korzyści wynikające z wprowadzenia zmiany, jej zakres oraz wpływ na 

 

Wszystkie zmiany umowy w zakresie robót dodatkowych, zamiennych i zaniechanych 

wykonywane będą na podstawie protokołu konieczności zatwierdzonego przez 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiającego oraz wymagają zawarcia aneksu do 

Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, z zastrzeżeniem 

ust. 6 może nastąpić wyłącznie na podstawie aneksu do niniejszej umowy pod rygorem 

nieważności. Aneks taki zostanie zawarty na podstawie protokołu konieczności, o którym 

mowa w ust. 4 oraz kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę i zweryfikowanego 

Wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych oraz zaniechanie robót nie powodujące 

minu zakończenia robót nie wymaga 

W przypadku zmiany Umowy skutkującej zmianą wynagrodzenia Wykonawcy 

(z zastrzeżeniem ust. 8), wynagrodzenie to ustalone zostanie w oparciu o sporządzony 

ny i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego kosztorys. Kosztorys należy sporządzić z 

zastosowaniem cen jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie 

adku ich braku kolejno: 

wg cen materiałów i sprzętu nie wyższych od średnich cen ustalonych wg 

pomorskiego na dzień, w którym kalkulacja 

jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR. Ceny materiałów i pracy 

przętu przyjmuje się w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny wg cenników 

Sekocenbud/ Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg 

notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w 

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 

sprzętu w przedmiotowych cennikach wskazanych w pkt 1 koszt materiałów i sprzętu 

będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do 

uje doliczenie właściwych narzutów na poziomie średnim dla danego 

okresu wg Sekocenbud, tj. kosztów zakupów w przypadku materiałów oraz kosztów 

pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót/ usług, dla których nie 

w KNR, koszt tych robót/ usług będzie określony na 

podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena z 

oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty 

e itd.), a jedynie o zysk kalkulacyjny na 

poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert i faktur. W 

przypadku ustalenia przez Zamawiającego możliwości uzyskania niższych cen, niż 



 

 

wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości 

ustalone przez Zamawiającego.

8. W przypadku ograniczenia zakresu robót (robót zaniechanych) wysokość obniżenia 

wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu o sporządzony p

zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego kosztorys. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen 

jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie niższych, niż przyjęte 

dla kosztorysu ofertowego, a w przypadku ich braku kolejno:

1) wg cen materiałów i sprzętu nie niższych od średnich cen ustalonych wg 

„SEKOCENBUD”  dla regionu kujawsko

jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR. Ceny materiałów i pracy 

sprzętu przyjmuje się w w

Sekocenbud/ Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg 

notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w 

przywołanych publikacjach,

2) w przypadku potwierd

sprzętu w przedmiotowych cennikach wskazanych w pkt 1 koszt materiałów i sprzętu 

będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których 

zostaną doliczone właściwe narzuty na pozio

Sekocenbud, tj. kosztów zakupów w przypadku materiałów oraz kosztów pośrednich i 

zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót/ usług, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/ usług będzie okreś

ofert dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena robót/ usług z oferty 

nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na 

poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert.

9. Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji 

własnych poprzez stosowanie własnych współczynników zwiększających/ zmniejszających 

nieprzewidzianych w tablicach k

robocizny przewidzianych w użytym katalogu.

1. Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 

ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią ofert

dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

traktowania. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy (podwyższenie albo obniżenie) 

wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości 

ustalone przez Zamawiającego. 

W przypadku ograniczenia zakresu robót (robót zaniechanych) wysokość obniżenia 

wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu o sporządzony p

zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego kosztorys. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen 

jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie niższych, niż przyjęte 

orysu ofertowego, a w przypadku ich braku kolejno: 

wg cen materiałów i sprzętu nie niższych od średnich cen ustalonych wg 

„SEKOCENBUD”  dla regionu kujawsko- pomorskiego na dzień, w którym kalkulacja 

jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR. Ceny materiałów i pracy 

sprzętu przyjmuje się w wielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenników 

Sekocenbud/ Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg 

notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w 

przywołanych publikacjach, 

w przypadku potwierdzonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 

sprzętu w przedmiotowych cennikach wskazanych w pkt 1 koszt materiałów i sprzętu 

będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których 

zostaną doliczone właściwe narzuty na poziomie średnim dla danego okresu wg 

Sekocenbud, tj. kosztów zakupów w przypadku materiałów oraz kosztów pośrednich i 

zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót/ usług, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/ usług będzie okreś

ofert dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena robót/ usług z oferty 

nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na 

poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud.

zastrzega sobie prawo do weryfikacji załączonych ofert. 

Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji 

własnych poprzez stosowanie własnych współczynników zwiększających/ zmniejszających 

nieprzewidzianych w tablicach katalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i 

robocizny przewidzianych w użytym katalogu. 

 

§13 

ZMIANY 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 

ustawy Pzp, których wprowadzenie nie jest sprzeczne z treścią oferty na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

(podwyższenie albo obniżenie) lub zakresu przedmiotu umowy
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wynikające z ofert lub faktur złożonych przez Wykonawcę, przyjmuje się wartości 

W przypadku ograniczenia zakresu robót (robót zaniechanych) wysokość obniżenia 

wynagrodzenia ustalona zostanie w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę, 

zweryfikowany i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz 

Zamawiającego kosztorys. Kosztorys należy sporządzić z zastosowaniem cen 

jednostkowych ustalonych na podstawie wskaźników kosztów nie niższych, niż przyjęte 

wg cen materiałów i sprzętu nie niższych od średnich cen ustalonych wg 

pomorskiego na dzień, w którym kalkulacja 

jest sporządzana i nakładów rzeczowych ustalonych wg KNR. Ceny materiałów i pracy 

ielkościach nie niższych niż średnie ceny wg cenników 

Sekocenbud/ Orgbud, przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu wg 

notowań, a dopiero w przypadku ich braku wg cenników producentów zawartych w 

zonego przez Zamawiającego braku cen materiałów i pracy 

sprzętu w przedmiotowych cennikach wskazanych w pkt 1 koszt materiałów i sprzętu 

będzie określony na podstawie załączonych przez Wykonawcę ofert, do których 

mie średnim dla danego okresu wg 

Sekocenbud, tj. kosztów zakupów w przypadku materiałów oraz kosztów pośrednich i 

zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót/ usług, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót/ usług będzie określony na podstawie 

ofert dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, że cena robót/ usług z oferty 

nie jest ceną ostateczną i będzie podlegać zwiększeniu o zysk kalkulacyjny na 

poziomie nie niższym, niż średni dla danego okresu wg Sekocenbud. 

Nie dopuszcza się modyfikacji katalogów (KNR) i tworzenia w oparciu o nie kalkulacji 

własnych poprzez stosowanie własnych współczynników zwiększających/ zmniejszających 

atalogowych oraz zmiany nakładów pracy sprzętu i 

Zamawiający dopuszcza zmiany postanowień zawartej umowy, zgodnie z treścią art. 454 

y na podstawie, której 

dokonano wyboru Wykonawcy oraz nie narusza zasad uczciwej konkurencji i równego 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

lub zakresu przedmiotu umowy: 



 

 

1) w przypadku, gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy,

2) w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot z

rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

przewidziane w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami 

zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wyk

przedmiotu zamówienia

Zamawiającego. 

Przyczyny dokonania zmian,

opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonaw

lub Zamawiającego, protokół konieczności

3) w przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

materiałów i urządzeń opisanych w

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla 

a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujące poprawienie parametrów technicznych,

c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na 

obowiązujących przepisów,

d) konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

umowy, 

e) konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian u

f) w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 

poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku

proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze

w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania ruchu 

drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 

nie jest droższa od 

g) wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej 

lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo 

wodnych, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp

4) W przypadkach wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 

były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględ

gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy, 

w przypadku, gdy zostanie ograniczony przedmiot zamówienia, tzn. w przypadku 

rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

przewidziane w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami 

zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wyk

przedmiotu zamówienia lub w sytuacji gdy rezygnacja ta wynika z innych potrzeb 

Przyczyny dokonania zmian, o których mowa ust. 2 pkt 1) -2) wraz z uzasadnieniem należy 

opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonaw

, protokół konieczności, itp. 

wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

urządzeń opisanych w dokumentacjach projektowych lub

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to np. okoliczności:

powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego 

konserwację wykonanego przedmiotu umowy,

powodujące poprawienie parametrów technicznych, 

wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany 

obowiązujących przepisów, 

konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązańtechnicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a 

ze stwierdzonych wad w tej dokumentacji, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

projektowej zmian uznanych za nieistotne odstępstwo,  

w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 

poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku

proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze

w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania ruchu 

drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 

nie jest droższa od rozwiązania pierwotnego. 

wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych 

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej 

lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo 

, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp

wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 

były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 

zamówienia. Zmiana polegać może na uwzględnieniu robót dodatkowych w umowie 
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gdy założona na etapie określenia przedmiotu zamówienia technologia 

wykonania lub zabezpieczenia robót nie będzie mogła być zastosowana z przyczyn 

amówienia, tzn. w przypadku 

rezygnacji z wykonywania wybranych robót lub ich części, które były pierwotnie 

przewidziane w PFU, w sytuacji, gdy wykonanie danych robót, zwanych dalej robotami 

zaniechanymi, będzie w sposób oczywisty zbędne do prawidłowego wykonania 

lub w sytuacji gdy rezygnacja ta wynika z innych potrzeb 

2) wraz z uzasadnieniem należy 

opisać w stosownych dokumentach np. notatka służbowa, pismo Wykonawcy  

wynikających z konieczności wykonania robót zamiennych, zamiany 

dokumentacjach projektowych lubPFU, pod 

Zamawiającego. Będą to np. okoliczności: 

powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego  

konserwację wykonanego przedmiotu umowy, 

postęp technologiczny lub zmiany 

konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem 

technicznych lub 

technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikające  

gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu 

konieczność realizacji robot wynikających z wprowadzenia w dokumentacji 

w trakcie realizacji zadania, mogą być dokonywane zmiany technologii wykonania 

poszczególnych elementów robót. Dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy 

proponowane rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie, szybsze 

w wykonaniu lub też realizacja jest mniej uciążliwa dla funkcjonowania ruchu 

drogowego w trakcie budowy od tego jakie przewiduje projekt, a realizacja jego 

wystąpienia warunków terenowych odbiegających w sposób istotny od przyjętych  

w dokumentacji projektowej, w szczególności napotkania niezinwentaryzowanej  

lub błędnie zinwentaryzowanej sieci uzbrojenia terenu, warunków gruntowo – 

, obiektów budowlanych, stanowisk archeologicznych itp. 

wynikających z konieczności wykonania robót dodatkowych, które nie 

były przewidziane w SWZ, nie wykraczających poza określenie przedmiotu 

nieniu robót dodatkowych w umowie 



 

 

w wymiarze rzeczowym i f

określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 

wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

podstawowej), 

Zmiany wynikające z ust. 2 pkt 3) 

Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie.

5) W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 439 prawa

wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne przy spełnieniu następujących warunków: 

a) W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 

pisemny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Wniosek ten powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych or

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. 

b) W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 

pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie p

wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzeni

Wykonawcy po zmianie Umowy. 

c) Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie 

waloryzacji o zmianę wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud

a w przypadku braku tych elementów w wydawnictwach Sekocenbud

w kwartalnych wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych 

na stronie GUS. Do wycen różnicowych przyjmuje się jedynie elementy 

cenotwórcze, których ceny zmieniły się o min. 30%. Wycena różnicowa zawiera 

elementy, których ceny wzrosły jak i te, których ul

d) Wniosek, o którym mowa w 

upływie 9 miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejn

zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 miesięcy. 

e) Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Zamawiającego.  

f) Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia, to 15 % wynagrodzenia, za poszczególne ceny 

jednostkowe, za zakres Przedmiotu umowy 

w wymiarze rzeczowym i finansowym. Roboty dodatkowe nie

określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 

wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

z ust. 2 pkt 3) -4) muszą być poprzedzone wnioskiem Wykonawcy lub 

Zamawiającego zawierającym stosowne uzasadnienie. 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia, o których mowa w art. 439 prawa zamówień publicznych, zmiany 

wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne przy spełnieniu następujących warunków: 

W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 

emny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Wniosek ten powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty 

wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy.  

W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 

pisemną informację o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne 

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzeni

Wykonawcy po zmianie Umowy.  

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie 

waloryzacji o zmianę wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud

a w przypadku braku tych elementów w wydawnictwach Sekocenbud

wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych 

. Do wycen różnicowych przyjmuje się jedynie elementy 

cenotwórcze, których ceny zmieniły się o min. 30%. Wycena różnicowa zawiera 

elementy, których ceny wzrosły jak i te, których uległy obniżeniu o min. 30%.  

Wniosek, o którym mowa w lit a) i b) strony mogą składać nie wcześniej niż po 

miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

wynagrodzenia); możliwe jest wprowadzanie kolejnych zmian wynagrodzenia

zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 miesięcy. 

Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia, to 15 % wynagrodzenia, za poszczególne ceny 

jednostkowe, za zakres Przedmiotu umowy niezrealizowany jeszcze przez 
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inansowym. Roboty dodatkowe niewykraczające poza 

określenie przedmiotu zamówienia są objęte przedmiotem zamówienia, a ich 

wykonanie odbywa się w ramach zamówienia podstawowego (w ramach umowy 

wnioskiem Wykonawcy lub 

przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówień publicznych, zmiany 

wysokości wynagrodzenia są dopuszczalne przy spełnieniu następujących warunków:  

W sytuacji wzrostu ceny materiałów lub kosztów, związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Wykonawca jest uprawniony złożyć Zamawiającemu 

emny wniosek o zmianę Umowy w zakresie płatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Wniosek ten powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie 

az dokładne wyliczenie kwoty 

W sytuacji spadku ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia powyżej 30% Zamawiający jest uprawniony złożyć Wykonawcy 

łatności wynikających z faktur 

wystawionych po zmianie ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 

zamówienia. Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne  

i wskazanie podstaw prawnych oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia 

Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy określonego w rozliczeniu ulegnie 

waloryzacji o zmianę wynikającą ze zmian cen w wydawnictwach Sekocenbud 

a w przypadku braku tych elementów w wydawnictwach Sekocenbud– 

wskaźnikach cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanych 

. Do wycen różnicowych przyjmuje się jedynie elementy 

cenotwórcze, których ceny zmieniły się o min. 30%. Wycena różnicowa zawiera 

egły obniżeniu o min. 30%.   

strony mogą składać nie wcześniej niż po 

miesięcy od dnia zawarcia umowy (początkowy termin ustalenia zmiany 

ych zmian wynagrodzenia z 

zastrzeżeniem, że będą one wprowadzane nie częściej niż 6 miesięcy.  

Obowiązek wykazania wpływu zmian na zmianę wynagrodzenia, należy do 

Wykonawcy pod rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez 

Maksymalna wartość poszczególnej zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia, to 15 % wynagrodzenia, za poszczególne ceny 

niezrealizowany jeszcze przez 



 

 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 

łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

zmian wysokości wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia

ust. 1 lit. c). 

g) Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

h) W przypadkach, o który

mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Aneks, 

powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od da

Stronę, kompletnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem

i) Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiada

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki:

− przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi;

− okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy.

6) w przypadkuzmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług,

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.

c) zasad podlegania 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykon

wykonawcęoraz nie można było ich przewidzieć na etapie składania oferty

7) Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

przesłanki, o której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w 

życie zmiany przepisów, o których mowa  w

8) W przypadku zmiany, o której mowa w pkt 

zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zo

przepisów. 

9) Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnien

w pkt 6 lit. b) – d) będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmia

Umowy przez Wykonawcę w związku z

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 

Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 

łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

wysokości wynagrodzenia to 10 % wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 

Przez maksymalną wartość korekt, o której mowa w lit. f) należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji. 

W przypadkach, o których mowa w lit. e), przed zawarciem aneksu, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Aneks, 

powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od da

Stronę, kompletnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem. 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, 

z którym zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

następujące warunki: 

przedmiotem umowy są roboty budowlane lub usługi; 

okres obowiązywania umowy przekracza 12 miesięcy. 

wysokości podatku od towarów i usług, 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez 

oraz nie można było ich przewidzieć na etapie składania oferty

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w 

życie zmiany przepisów, o których mowa  w pkt 6. 

ku zmiany, o której mowa w pkt 6 lit a), wartość wynagrodzenia netto nie 

wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych 

Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 
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Wykonawcę i nieodebrany przez Zamawiającego przed dniem złożenia wniosku, a 

łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza 

Zamawiający w efekcie zastosowania postanowień o zasadach wprowadzania 

, o którym mowa w § 3 

należy rozumieć wartość 

wzrostu lub spadku wynagrodzenia Wykonawcy wynikającą z waloryzacji.  

, przed zawarciem aneksu, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie 

o wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian. Aneks, 

powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia przez 

Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z pkt 5, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy,  

jącym zmianom cen materiałów 

lub kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli łącznie spełnione są 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia  

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,. 

ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych,  

ania zamówienia przez 

oraz nie można było ich przewidzieć na etapie składania oferty. 

Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

której mowa w pkt 6, będzie odnosić się wyłącznie do części Przedmiotu 

Umowy niezrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w 

, wartość wynagrodzenia netto nie 

stanie wyliczona na podstawie nowych 

ia przesłanki, o której mowa 

będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 

na wysokości kosztów wykonania 

wejściem w życie przepisów odpowiednio 

zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub dokonujących 



 

 

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych. 

10) W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 

w związku ze zwiększeniem wysokości

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godz

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

z realizacją Przedmiotu Umowy.

11) W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy

przedłużenia terminu realizacji zamówienia

3. 

4. Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania dr

siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 

uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność.

5. Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 

zarządu, koszty mediów i inne koszty Wykonawcy

w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  

powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 

rościć od Zamawiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

pośrednimi.  

6. Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 

ujawnionych w rejestrach pu

zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

 

W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych 

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy 

w związku ze zwiększeniem wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godz

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 

iotu Umowy. 

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

agrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy na wniosek Wykonawcy dotyczący 

przedłużenia terminu realizacji zamówienia w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 

Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej Strony o wystąpieniu działania 

siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 

uprawnienia do powoływania się na tę okoliczność. 

Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 

i inne koszty Wykonawcy, jako koszty pośrednie uwzględnione są 

w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  

powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 

wiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 

ujawnionych w rejestrach publicznych. 
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zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 

zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub 

zdrowotne a także zmian zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

W przypadku zmiany wysokości wynagrodzenia w następstwie zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia albo minimalnej stawki godzinowej ustalonych  

na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy  

wynagrodzeń pracowników do wysokości 

aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej 

stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od 

kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej. Kwota 

odpowiadająca wzrostowi kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części 

wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, 

odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane  

W przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne 

lub zdrowotne albo zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

agrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą 

zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia 

pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się 

których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 

na wniosek Wykonawcy dotyczący 

w zakresie i na zasadach opisanych w § 2 ust. 

Strona, która nie może prawidłowo wykonywać umowy wskutek działania siły wyższej, jest 

ugiej Strony o wystąpieniu działania 

siły wyższej w terminie 14 dni od wystąpienia tego zdarzenia, pod rygorem utraty 

Wynagrodzenie personelu, koszty placu budowy, koszty kadry kierowniczej, koszty 

jako koszty pośrednie uwzględnione są  

w kosztorysowych cenach jednostkowych wykonywanych robót rozliczanych kosztorysem  

powykonawczym. W przypadku zmiany terminu zakończenia robót, Wykonawca nie może 

wiającego dodatkowych kosztów związanych z przedmiotowymi kosztami 

Niezależnie od powyższego, Zamawiający i Wykonawca dopuszczają możliwość zmian 

redakcyjnych umowy oraz zmian będących następstwem zmian danych Stron 



 

 

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

gdy: 

1) w terminie 30 dni od dnia powzięcia 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publiczn

2) Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,

3) Wykonawca opóźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego,

4) Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonego harmonog

inne postanowienia Umowy,

5) wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 

lub obowiązujących przepisów prawa

pisemnego upomnienia nie koryguje dz

6) stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 

przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

dotyczących wykonywania usług objętych Umową. 

2. W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od 

Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

takiego oświadczenia  i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia.

5. W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 

szczegółowe: 

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku na dzień odstąpienia od umowy,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronni

koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

3) Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 

§14 

WYPOWIEDZENIE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

umowy może zagrozić podstawowemu bezpieczeństwu publicznemu

Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego,

óźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ustalonego harmonogramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

inne postanowienia Umowy, 

wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy 

lub obowiązujących przepisów prawa, a Wykonawca pomimo trzykrotnego 

pisemnego upomnienia nie koryguje działań, 

stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 

przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

dotyczących wykonywania usług objętych Umową.  

W przypadku wypowiedzenia Umowy  lub odstąpienia od Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

wykonanej do dnia rozwiązania Umowy lub odstąpienia od Umowy.  

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

adczenia  i powinno zawierać uzasadnienie.  

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy od 

zaistnienia zdarzenia będącego podstawą odstąpienia. 

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

toku na dzień odstąpienia od umowy, 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronni

koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy,

Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

ych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
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Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadkach określonych w przepisach 

obowiązującego prawa oraz z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności, 

wiadomości o zaistnieniu istotnej zmiany 

okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, 

czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie 

emu, 

Wykonawca zleca, bez zgody Zamawiającego wykonanie umowy lub jej części osobie 

trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego, 

óźnia rozpoczęcie realizacji przedmiotu Umowy bez uzasadnionych 

przyczyn dłużej niż 30 dni lub nie kontynuuje jej realizacji pomimo pisemnego 

Wykonawca nienależycie wykonuje Umowę, w szczególności nie przestrzega 

ramu  lub nie stosuje się do uwag Zamawiającego lub narusza 

wystąpią naruszenia przez Wykonawcę postanowień niniejszej Umowy  

a Wykonawca pomimo trzykrotnego 

stwierdzenia przez uprawnione do tego instytucje lub organy kontrolne naruszenia 

przez Wykonawcę lub członków jego personelu obowiązujących przepisów 

Umowy Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy tylko taką część wynagrodzenia, jaka odpowiada części zamówienia 

Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

Oświadczenie w przedmiocie odstąpienia może zostać złożone w terminie 2 miesięcy od 

W przypadku odstąpienia od umowy strony obciążają następujące obowiązki 

w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale 

Zamawiającego nieodpłatnie sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w 

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 

koszt tej strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy, 

Wykonawca nieodpłatnie sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, 

które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 

ych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od 



 

 

Wykonawcy, wykaz obejmuje jedynie materiały prawidłowo składowane i 

nieuszkodzone o odpowiedniej jakości,

4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwany

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za 

które Wykonawca nie odpowiada,

5) Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. Brak wykonanie

upoważnia do ich usunięcia przez Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy. 

6. Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji.

7. Rozwiązanie lub odstąpienie od umo

kar umownych z tego tytułu.

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH

1. Wykonawca oświadcza, że będzie twórcą Dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach

1) przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 

2) może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 

wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniej

obciążony żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich; 

3)  w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami 

niniejszej umowy, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Autora, 

który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

4) Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworu będącego 

przedmiotem umowy w zakresie określonym poniż

5) Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo 

i terytorialnie. 

6) Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzą na 

Zamawiającego z momentem przekazania mu dokumentacji projektowej lub jej części. 

Z chwilą przekazania Zamawiający nabywa także własność przekazanych egzemplarzy, 

w tym nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona.

7) Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 

autorskich do dokumentacji projektowej spo

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw.

8) Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 lit. c) obejmuje następujące pola eksploatacji: 

Wykonawcy, wykaz obejmuje jedynie materiały prawidłowo składowane i 

nieuszkodzone o odpowiedniej jakości, 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwany

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za 

które Wykonawca nie odpowiada, 

Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. Brak wykonanie

upoważnia do ich usunięcia przez Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 

sporządzenia protokołu inwentaryzacji. 

Rozwiązanie lub odstąpienie od umowy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia 

kar umownych z tego tytułu. 

§ 15 

PRZENIESIENIE PRAW AUTORSKICH 

oświadcza, że będzie twórcą Dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia 

4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) oraz, że:

przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe); 

może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 

wykonania niniejszej umowy; będący przedmiotem niniejszej umowy utwór nie jest 

obciążony żadnymi roszczeniami ani prawami osób trzecich;  

w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami 

, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Autora, 

który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń.

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworu będącego 

przedmiotem umowy w zakresie określonym poniżej. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo 

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzą na 

momentem przekazania mu dokumentacji projektowej lub jej części. 

azania Zamawiający nabywa także własność przekazanych egzemplarzy, 

w tym nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona.

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 

autorskich do dokumentacji projektowej sporządzonej w ramach wykonania umowy 

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 

w § 3 ust. 1 lit. c) obejmuje następujące pola eksploatacji:  
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Wykonawcy, wykaz obejmuje jedynie materiały prawidłowo składowane i 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych 

oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn za 

Wykonawca na własny koszt w terminie 14 dni usunie z terenu budowy urządzenia 

zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione. Brak wykonanie tego obowiązku 

upoważnia do ich usunięcia przez Zamawiającego i składowania na koszt i ryzyko 

Wykonawcy przysługuje prawo żądania wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia 

wy nie ma wpływu na możliwość dochodzenia 

oświadcza, że będzie twórcą Dokumentacji w rozumieniu ustawy z dnia  

pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062) oraz, że: 

przysługuje mu wyłączne i nieograniczone prawo autorskie (osobiste i majątkowe);  

może rozporządzać prawami autorskimi w zakresie niezbędnym do zawarcia 

szej umowy utwór nie jest 

w razie skierowania przez osoby trzecie wobec Zamawiającego roszczeń z tytułu 

naruszenia przez niego praw autorskich w wyniku, zgodnego z postanowieniami 

, korzystania z utworu, Zamawiający zawiadomi o tym fakcie Autora, 

który zobowiązuje się do zwolnienia Zamawiającego z powyższych roszczeń. 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa majątkowe do utworu będącego 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych nie jest ograniczone czasowo  

Autorskie prawa majątkowe do dokumentacji projektowej przechodzą na 

momentem przekazania mu dokumentacji projektowej lub jej części. 

azania Zamawiający nabywa także własność przekazanych egzemplarzy, 

w tym nośników, na których dokumentacja projektowa została utrwalona. 

Wykonawca zobowiązuje się do niewykonania przysługujących mu osobistych praw 

rządzonej w ramach wykonania umowy  

w sposób ograniczający Zamawiającego w wykonywaniu jego praw. 

Przeniesienie autorskich praw majątkowych w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 



 

 

a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową,

b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 13),

d) publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udost

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 

w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczy

f) prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów,

g) prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,

h) nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania 

osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie 

i) wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

Zamawiającego, 

j) publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań,

k) użyczanie, najmowanie i dzierżawienie,

l) prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo 

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących 

w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych 

na zlecenie Zamawiającego,

m) na wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.0.1231),

9) Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez 

niego przekazanego mu przez Wy

Zamawiającego egzemplarz projektu obejmuje prawo do jego wielokrotnego 

wykorzystania. 

10) Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione 

pola eksploatacji, a także upoważnienia do wykonywan

 

1. Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa 

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

2. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

trzecich informacji poufnych oraz 

aniżeli służące realizacji niniejszej umowy.

3. Za informacje poufne Zamawiającego 

lania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

magnetycznego oraz techniką cyfrową, 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono 

zanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 13),

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie 

i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 

w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczy

prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów,

prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania,

nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania 

osobom trzecim w miejscu i czasie przez siebie wybranym, 

wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

publikowanie części lub całości, oryginału, kopii i opracowań, 

użyczanie, najmowanie i dzierżawienie, 

prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo 

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących 

w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych 

na zlecenie Zamawiającego, 

wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.0.1231),

Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez 

niego przekazanego mu przez Wykonawcę egzemplarzy utworu. Nabyty przez 

Zamawiającego egzemplarz projektu obejmuje prawo do jego wielokrotnego 

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione 

pola eksploatacji, a także upoważnienia do wykonywania praw zależnych.

§ 16 

KLAUZULA POUFNOŚCI 

Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa 

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania 

w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy. 

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

poufnych oraz do niewykorzystywania tych informacji 

eli służące realizacji niniejszej umowy. 

informacje poufne Zamawiającego rozumie się wszelkie informacje lub materiały 
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wytwarzanie określoną techniką 

egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu 

w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - 

zanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, 

w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt. 13), 

publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie  

ępnianie utworu w taki sposób, aby każdy 

mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

prawa do opracowania utworu polegającego na sporządzaniu utworów zależnych, 

w szczególności projektów architektonicznych budowlanych i wykonawczych, 

prawa do wykonywania robót budowlanych na podstawie utworów, 

prawa do ekspozycji, wystawiania, publicznego odtwarzania, wyświetlania, 

nadawania, remitowania oraz publicznego i niepublicznego udostępniania 

wprowadzenia do pamięci komputera, wprowadzanie na strony internetowe 

prawo do dalszego przetwarzania i wykorzystywania elementów dzieła, prawo  

do wykorzystania każdej odrębnej części, jak i całości opracowań wchodzących  

w przedmiot umowy dla potrzeb wszelkich dalszych opracowań wykonywanych  

wszystkich innych polach eksploatacji wymienionych w Ustawie z dnia 4 lutego 

1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 2019.0.1231), 

Przejście autorskich praw majątkowych na Zamawiającego powoduje nabycie przez 

konawcę egzemplarzy utworu. Nabyty przez 

Zamawiającego egzemplarz projektu obejmuje prawo do jego wielokrotnego 

Wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich obejmuje wszystkie wymienione 

ia praw zależnych. 

Z zastrzeżeniem obowiązków ujawnienia informacji wynikających z przepisów prawa  

i prawomocnych orzeczeń sądowych, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania  

w tajemnicy wszystkiego, o czym dowiedział się przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy.  

W szczególności Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wobec osób 

niewykorzystywania tych informacji dla celów innych, 

informacje lub materiały 



 

 

dotyczące realizacji niniejszej umowy, dotyczące 

znane lub nie powinny być 

w związku z wykonywaniem 

a w szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, 

chronione na podstawie ustawy z dnia 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) 

z dnia 05 sierpnia 2010r. 

późn. zm.).  

4. Obowiązek ochrony informacji poufnych 

ich przekazania przez Zamawiającego 

zapisu na komputerowym 

5. Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

w czasie.  

1. Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych.

2. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczą

danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych). 

3. Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość 

przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione dane osobowe w p

imienia i nazwiska Wykonawcy oraz przedstawiciela Wykonawcy.

 

1. Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 

niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody 

dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej.

2. W przypadku nie zawarcia ugody w te

mediacyjnego lub nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną 

przez Zamawiającego powstały spór będ

prowadzonego przed Sądem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej. Wszczęcie takiego postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 

realizacji niniejszej umowy, dotyczące Zamawiającego i inwestycji, które 

być znane publicznie, powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę, 

wykonywaniem lub przy okazji wykonywania niniejszej umowy, 

szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, 

chronione na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r.o ochronie danych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1781 z późn. zm.) oraz informacje chronione na 

r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z 

informacji poufnych spoczywa na Wykonawcy niezależnie 

ich przekazania przez Zamawiającego (w tym w formie przekazu ustnego, 

komputerowym nośniku informacji). 

Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

§17 

DANE OSOBOWE 

Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

o ochronie danych osobowych. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczą

danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość 

przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione dane osobowe w p

nazwiska Wykonawcy oraz przedstawiciela Wykonawcy. 

§ 18 

ROZWIĄZYWANIE SPORÓW 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 

niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody 

dopuszczalne będę rozstrzygać na drodze polubownej. 

W przypadku nie zawarcia ugody w terminie do 3 tygodni od wszczęcia postępowania 

lub nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną 

przez Zamawiającego powstały spór będzie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego 

prowadzonego przed Sądem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej. Wszczęcie takiego postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 
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Zamawiającego i inwestycji, które nie są 

powzięte lub otrzymane przez Wykonawcę, 

wykonywania niniejszej umowy,  

szczególności informacje stanowiące tajemnice prawem chronione, w tym informacje 

ie danych osobowych  

na podstawie ustawy  

informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742 z 

niezależnie od formy 

ustnego, dokumentu lub 

Zobowiązanie Wykonawcy, o którym mowa w niniejszym paragrafie, nie jest ograniczone 

Strony oświadczają, iż w ramach realizacji danej umowy będą przestrzegać przepisów 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

rawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 

Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z treścią informacji dotyczącej przetwarzania 

danych osobowych, zgodnej z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych  

w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 

Zamawiający informuje o prowadzeniu publicznego rejestru umów, których wartość 

przekracza 500 zł brutto. W rejestrze zostaną upublicznione dane osobowe w postaci 

Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie spory powstałem w związku z wykonywaniem 

niniejsze Umowy o roszczenia cywilnoprawne, w sprawach, których zawarcie ugody jest 

do 3 tygodni od wszczęcia postępowania 

lub nie wyrażenie zgody przez Wykonawcę na osobę mediatora wskazaną 

zie przedmiotem postępowania koncyliacyjnego 

prowadzonego przed Sądem Polubowny przy Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 

Polskiej. Wszczęcie takiego postępowania o którym mowa w zdaniu pierwszym nie 



 

 

uprawnia Wykonawcy do  wstrzymania wykonywania prac z

Koszty postępowania koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda. 

3. W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o któr

umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze 

sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 

1. Zamawiający i Wykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej 

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo 

4. Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

5. Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

zamówienia. 

 

ZAMAWIAJĄCY                        

uprawnia Wykonawcy do  wstrzymania wykonywania prac związanych z realizacją umowy. 

koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda. 

W przypadku braku ugodowego rozstrzygnięcia sporu o których mowa w treści ust.1

umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze 

sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

§19 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

ykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, w celu należytej realizacji zamówienia.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

ZAMAWIAJĄCY                                                                      WYKONAWCA
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wiązanych z realizacją umowy. 

koncyliacyjnego Strony pokrywają w proporcji po 50 % każda.  

ych mowa w treści ust.1-3 

umowy, każda ze Stron może dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania 

sądowego przez Sądem Powszechnym miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby 

ykonawca obowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy  

realizacji zamówienia. 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonywane za zgodą obu stron 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy 

Umowę niniejszą sporządzono w 3 egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla 

Załącznikiem do umowy jest oferta Wykonawcy oraz specyfikacja warunków 

WYKONAWCA 


