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Zatacznik nr 5 do SWZ

UMOWaNT ..t eiaiaannns

zawartaw Redziew dniu ... roku, pomigdzy:
Gmina Miasto Reda z siedziba: ul. Gdanska 33, 84-240 Reda, Regon: 191675161, NIP: 588-
235-10-74,
reprezentowang przez:

1. Haling Grzeszczuk — Zastepce Burmistrza Miasta Redy,

przy kontrasygnacie

2. Agnieszki Dybicz — Skarbnika Miasta Redy,

zwang dalej ,,Zamawiajacym”

zwanym dalej ,,Wykonawca”,
tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odr¢bnie ,,Strong”.

Zwazywszy, ze Zamawiajacy, w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie
zamowienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji na podstawie art.
275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. z 2021 r.
poz. 1129 z p6zn. zm.), w przedmiocie:

Wykonanie naktadek asfaltowych na drogach gminnych
Czes¢ 1: Wykonanie naktadki asfaltowej ul. Orzeszkowej w Redzie./
Czes¢ 2: Wykonanie naktadki asfaltowej ul. Podgornej w Redzie.
dokonat wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniaja, co nastgpuje:

§1
Przedmiot Umowy
1. Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod
nazwa: ,, Wykonanie naktadek asfaltowych na drogach gminnych
Czes¢ 1: Wykonanie naktadki asfaltowej ul. Orzeszkowej w Redzie./
Czes¢ 2: Wykonanie naktadki asfaltowej ul. Podgornej w Redzie..”
2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczeg6lnos$ci:
1) wykona roboty budowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamoéwienia
stanowigcego integralng czgs¢ umowy;
2) wykona projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z §3 ust.3 pkt 7);
3) wykona geodezyjny pomiar powykonawczy;
4) zawrze umowg¢ ubezpieczeniowg na warunkach okreslonych w § 11 umowy;
5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 1 umowy na
warunkach okreslonych w § 12 umowy
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. Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie postanowieniami umowy,

obowigzujgcymi przepisami prawa, w szczegolnosci przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994
r. Prawo Budowlane, normami branzowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robdt, a takze z SWZ oraz oferta Wykonawcy oraz zobowigzuje si¢ do oddania
Zamawiajagcemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym.

§2

Terminy

. Przedmiot umowy, o ktorym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie ....
. Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy podjecie krokow dla przyspieszenia tempa robot,

jezeli tempo robot zdaniem Zamawiajgcego nie pozwoli na terminowe zakonczenie robot.
Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi na polecenie Zamawiajacego dziataniami obcigzaja
Wykonawcg.

. Nierozpoczgcie w terminie lub przerwanie rozpoczetych roboét daje prawo Zamawiajacemu

do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami
okreslonymi w §8 ust. 1 pkt 5 umowy.

§3
Obowiazki Stron
Zamawiajacy 1 Wykonawca wybrany w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia
zobowigzani sg wspotdziata¢ przy wykonaniu umowy w sprawie zamdwienia publicznego,
W celu nalezytej realizacji zamdwienia.
Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy, w szczeg6lnosci:

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, niezwlocznie, lecz nie
pozniej niz w terminie 5 dni.

2) terminowe przystepowanie do odbiorow robot budowlanych, o ktorych mowa w
§5 umowy,

3) terminowa zaptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w § 6 umowy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy, w szczeg6lnosci:

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym,
0 ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

2) pehienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania czgsci
zamoOwienia podwykonawcom;

3) doprowadzenie na wlasny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy
stosownie do potrzeb, podiaczenia licznikow zuzycia wody 1 energii
elektrycznej oraz ponoszenia kosztoéw zuzycia wody 1 energii w okresie
realizacji robot;

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robot oraz sprawowanie dozoru
mienia na terenie robot;

5) zabezpieczenie instalacji, urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej
bezposrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie
wykonywania robot;

6) naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli
znajdujacych si¢ w bezposrednim sasiedztwie terenu robot, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca;

7) opracowanie i wdrozenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji
zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja
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czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztow czasowej
organizacji ruchu;

8) wykonywanie robot oraz innych czynnosci obje¢tych przedmiotem umowy
zgodnie z wlasciwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpozarowe;j,
bezpieczenstwa i higieny pracy, (w szczegdlnosci odpowiednie oznakowanie
| zabezpieczenie miejsc  prowadzenia robdt, zapewniajagce  podczas
wykonywania robot budowlanych catkowite bezpieczenistwo  os6b
przebywajacych na terenie robot i w jego poblizu, zgodnie z przepisami
rozporzadzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy);

9) dostarczenic wilasnym transportem oraz zabezpieczenic w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w §6 umowy materiatow niezbednych do
realizacji przedmiotu umowy;

10) wykonania przedmiotu umowy z materiatbw posiadajacych stosowne
certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upowaznione instytucje;

11) uzyskania akceptacji Zamawiajacego co do materiatow wykorzystanych przy
realizacji zamowienia;

12) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynnosci
objetych przedmiotem umowy posiadaly odpowiednie kwalifikacje oraz
przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ;

13) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnien i zezwolen;

14) zapewnienie, aby sprzet budowlany posiadat aktualne przeglady i badania;

15) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy bedzie
upowazniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do
sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami
wyznaczonymi do wykonania robdt;

16) wykonanie badan zaggszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych
badan wymaganych na etapie odbioru;

17) zapewnienie i pokrycie kosztow pelnej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej
tacznie z okresleniem wspolrzednych oraz sporzadzeniem inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodete;

18) umozliwienie Zamawiajagcemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej
terenu budowy w kazdym czasie;

19) biezace sprzatanie 1 wywozenie materialdow z rozbiorki, biezace
uporzadkowanie terenu robot po zakonczeniu realizacji poszczego6lnych robot,
przy czym w przypadku niewywigzywania si¢ z tego obowiazku Zamawiajacy
moze obcigzy¢é Wykonawce kosztami sprzatania 1 wywiezienia materiatow
z budowy;

20) zagospodarowanie i usuwanie odpadow powstalych podczas realizacji
zamowienia zgodnie z Ustawg o odpadach z dnia 14.12.2012 1. (jt. Dz. U. z 2022
poz. 699 ze zm.) oraz ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
(t. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym Wykonawca najpozniej w dniu
odbioru robot przedstawi Zamawiajacemu potwierdzenie zagospodarowania
odpadow zgodnie z powszechnie obowigzujagcymi przepisami na koszt
Wykonawcy;

21) poddanie odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn
technologicznych jest to niemozliwe lub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych — przekazanie powstatych odpadow do
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utylizacji (Wykonaweca jest wytworcg odpadow w rozumieniu przepiséw ustawy
z 14 grudnia 2012 r. o odpadach);

22) sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materialow we wlasnym zakresie;

23) zabezpieczenie zdemontowanych urzgdzen 1 materialbw w  sposob
niezagrazajacy zyciu i zdrowiu pracownikdw i oséb trzecich;

24) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz
ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi;

25) po zakonczeniu realizacji robot stanowigcych przedmiot niniejszej umowy do
uporzadkowania na wiasny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go
protokolarnie Zamawiajacemu w terminie ustalonym jako odbidr koncowy
robot;

26) udziat w corocznych przegladach gwarancyjnych zgodnie z § 5 ust. 12-16
UMowy.;

4. Wykonawca ponosi peing odpowiedzialno$¢ za:

1) przestrzeganie przepisow bhp, ochrone p.poz i dozér mienia na terenie robot, jak
I za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania robot na terenie przyjetym od
Zamawiajacego lub majace zwigzek z prowadzonymi robotami,

2) bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na terenie robdt i poza nim,
a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

3) szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych wypadkow pracownikow i o0sob
trzecich, powstate w zwiazku z prowadzonymi robotami,

4) wszelkie szkody bedace nastgpstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje si¢
pokry¢ w pelnej wysokosci,

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektow, drog i terenu,
a takze urzadzen i aparatury znajdujacych si¢ na terenie robot,

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawag o odpadach z dnia 14.12.2012 r.
oraz ustawg z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska

§4
Przedstawiciele Zamawiajacego

1. Do biezacych kontaktow w kwestiach dotyczacych realizacji przedmiotu umowy, kazda ze
stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach:

1) ze strony zamawiajacego:

Imie i nazwisko: ...l Tel: v e-mail: .........
2) ze strony wykonawcy:

KIEROWNIK BUDOWY:

Imig¢ 1 nazwisko: ...l Tel: oo e-mail: ..............

2. Kierownik budowy, o ktorym mowa w §4 ust. 1 pkt 2 umowy jest odpowiedzialny
za kontakt z zamawiajacym w trakcie realizacji przedmiotu umowy.

3. W przypadku zmiany os6b przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o ktéorych mowa
w § 4 ust. 1 umowy, strona dokonujaca takiej zmiany jest zobowigzana do niezwlocznego
pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a w przypadku jego braku, wszelkie
informacje izawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z
wykorzystaniem znanych danych beda uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie
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wymaga sporzadzenia ancksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym
zawiadomieniem, o ktorym mowa w zdaniu poprzedzajacym.

Przedstawiciele stron, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, sa
upowaznieni do podpisania protokotu z wprowadzenia na teren robodt, o ktérym mowa
w § 5 ust. 2 umowy, protokotu odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 umowy.

Przedstawiciele zamawiajagcego s3 upowaznieni réwniez do zglaszania zastrzezen do
protokotow, o ktorych mowa w § 5 ust. 11 umowy, oraz do zglaszania roszczen, wnioskow,
polecen i uwag w okresie gwarancji.

Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie
jej realizacji moze nastapi¢ wylacznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiajacego
przed dokonaniem tejze zmiany, pod warunkiem spelnienia warunkoéw oraz kryteriow
wynikajacych z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niz do osoéb
zaproponowanych w tresci oferty.

§5
Odbiory
. Strony zgodnie postanawiajg, ze nastapi odbidr koncowy robdt — na podstawie protokotu
odbioru koncowego.
Woprowadzenie wykonawcy na teren robdt nastapi w terminie 5 dni roboczych od dnia
podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robdt bedzie sporzadzony
protokot wprowadzenia z udziatem Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Wykonawca zglosi gotowos¢ do odbioru koncowego robdt, wysylajac zawiadomienie za
posrednictwem poczty elektronicznej. Gotowos¢ do odbioru oznacza, ze wykonawca
wykonal roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 umowy, dostarczyl atesty
/certyfikaty, ktore uzyskaly akceptacje Zamawiajacego zgodnie z § 3 ust. 11 umowy.
Zamawiajacy dokona odbioru koncowego robdot w terminie 10 dni roboczych od daty
przystapienia do odbioru, z zastrzezeniem, ze termin ten moze si¢ wydtuzy¢
W okolicznos$ciach, o ktorych mowa w § 5 ust. 10 umowy.
Pozytywny odbidr, o ktorym mowa w § 5 ust. 3 umowy, zostanie potwierdzony protokotem
odbioru koncowego, podpisanym przez upowaznionych Przedstawicieli Zamawiajacego 1
Wykonawcy bez uwag 1 zastrzezen.
Nieobecno$¢ przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynnosci odbioru,
wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zglaszania swoich zastrzezen i zarzutow
w stosunku do wyniku odbioru.
Zamawiajacy ma prawo wprowadzi¢ do protokotu, o ktérych mowa w § 5 ust. 1 umowy,
uwagi 1 zastrzezenia, w szczegolnosci odnoszace si¢ do zgodnosci sposobu realizacji
przedmiotu umowy, z wymaganiami okre§lonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej wykonania 1 odbioru robot, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie
obowigzujacego prawa.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zadania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub
uzupetnien i/lub usunigcia usterek, w szczegdlnosci jezeli:

1) roboty budowlane, o ktorych mowa w § 1 ust. 2 umowy zostang wykonane
niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacja projektowa lub przepisami
powszechnie obowigzujgcego prawa;

2) roboty budowlane, o ktérych mowa w § 1 ust. 2 umowy zostang wykonane z uzyciem
materialow, ktore nie uzyskaly atestu lub Swiadectwa potwierdzajacego ich
dopuszczenie do stosowania lub przedstawione atesty i nie uzyskaty akceptacji
Przedstawiciela Wykonawcy;
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3) infrastruktura towarzyszaca nie spelnia norm bezpieczenstwa wymaganych dla
danego wyrobu;
4) wykonawca nie dostarczyl atestow/certyfikatow, ktore uzyskaly akceptacje
Zamawiajacego zgodnie z § 3 ust. 3 pkt.1 umowy.

auwagi lub zastrzezenia w ww. zakresie zostaty wskazane w protokole odbioru koncowego,
o ktorym mowa w § 5 ust. 1 umowy.
Jezeli poprawki lub uzupeinienia lub usunigcie usterek, beda realizowane po uptywie
terminéw wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostang przekroczone
0 wigcej niz 10 dni, zamawiajacy moze zrealizowaé poprawki, uzupehienia oraz usungé
usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastepcze).
Za termin wykonania przedmiotu umowy uwaza¢ si¢ bedzie date zgloszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru na zasadach okreslonych stosownie w § 5 ust. 3 umowy,
o ile protokot odbioru koncowego, o ktorym mowa w § 5 ust. 5 umowy, zostanie podpisany
przez upowaznionych przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.
Jezeli w trakcie odbiorow zostang zgtoszone uwagi lub/i zastrzezenia, za termin wykonania
przedmiotu umowy uwazaé si¢ bedzie date podpisania protokotu odbioru koncowego, o
ktérym mowa w § 5 ust. 5 umowy, bez uwag 1 zastrzezen.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg raz w roku, a ostatni na 10 dni roboczych przed
uplywem okresu rgkojmi 1 gwarancji jakosci, w zalezno$ci od tego, ktory termin uplywa
pozniej. Z przegladu gwarancyjnego bedzie sporzadzony protokét z udzialem
Przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy.
Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale upowaznionych
przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy. Nieobecno$¢ Wykonawcy nie wstrzymuje
przeprowadzenia przegladu, a Zamawiajacy jest wowczas zobowigzany przestac
Wykonawcy protokdt przegladu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunigcia
stwierdzonych wad gwarancyjnych w okreslonym przez Zamawiajacego terminie.
Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie rob6t zwigzanych z usunigeciem wad ujawnionych
w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie r¢kojmi lub gwarancji jakosci w
okreslonym przez Zamawiajacego terminie, uwzgledniajagcym mozliwos$ci techniczne lub
technologiczne dotyczace usunigcia wady, Zamawiajacy, po uprzednim zawiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt
i ryzyko Wykonawcy.
Odbiodr ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci, w celu potwierdzenia usunigcia tych wad i potwierdzenia
wypekienia przez Wykonawce wszystkich obowigzkow wynikajacych z Umowy.

§6
Wynagrodzenie i warunki jego platnosci

Za prawidlowg realizacj¢ przedmiotu umowy, okreslonego w § 1 niniejszej umowy, strony
ustalajg wynagrodzenie ryczaltowe w wysoKOSCI ......cccevvervvirvinicniiineennennes ztotych brutto
(stownie ZEOLYCR: .eeiieiiiciece e 00/100 ). Kwota
zawiera obowigzujacy podatek VAT.

Wynagrodzenie ryczattowe, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty
zwigzane zrealizacja robot budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytulu
niedoszacowania kosztow zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze
oddziatywania innych czynnikoéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.



Wykonanie modernizacji ul. E. Orzeszkowej ul. Podgérnej w Redzie poprzez wykonanie
naktadki asfaltowej
Postepowanie nr 8.ZF.TP.BN.RB.2022

3. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w § 6 ust. 1
niniejszego paragrafu.

4. Wykonawca o$wiadcza ze:

1) zZe jest/nie jest podatnikiem czynnym podatku od towardéw i ustug.*
(* pkt b, c, dotyczy tylko podatnikéw czynnych podatku od towardéw i ustug)
2) numer rachunku bankowego wlasciwy do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci
3) w przypadku zwrotu przelewu za fakturg przez bank Wykonawcy z powodu braku
wydzielonego rachunku VAT, wskaze pisemnie wiasciwy numer rachunku do
rozliczen metodg mechanizmu podzielonej ptatnosci.
Gmina nie ponosi odpowiedzialnosci za przekroczenie umownego terminu ptatnosci na
skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin ptatnosci ulegnie
wydluzeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania wlasciwego numeru rachunku przez
Wykonawce do rozliczen metoda podzielonej ptatnosci.

5. Rozliczenie migdzy stronami za wykonane roboty nastgpi na podstawie faktury koncowe;j
wystawione] przez wykonawce, na podstawie protokotu odbioru koncowego, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 1 umowy, podpisanych przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajgcego 1 wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

6. Platnos¢, o ktorej mowa w § 6 ust. 5 umowy, bedzie dokonana na podstawie oryginatu
faktury VAT dorgczonych zamawiajacemu, z zastrzezeniem, ze podstawa do wystawienia
koncowej faktury VAT jest protokét odbioru koncowego, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
umowy, potwierdzajacy pozytywny odbidr podpisany przez upowaznionych przedstawicieli
zamawiajacego i wykonawcy bez uwag i zastrzezen.

7. Platno$¢, o ktorych mowa w § 6 ust. 5 umowy, bedzie dokonana przelewem w terminie do
30 dni od daty otrzymania przez zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury VAT, na
numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za date zaptaty uwaza si¢ dzien,
w ktérym zamawiajacy zleci bankowi wykonanie przelewu.

8. Wykonawca jest zobowigzany dotaczy¢ do faktury koncowej o$wiadczenia wszystkich

podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, ze wykonawca dokonat zaptaty wszelkich

naleznos$ci wynikajacych z zawartych umow z tytutu realizacji przedmiotu umowy.

W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktorych

mowa w § 6 ust. 8, wstrzymuje si¢ wyplatg naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty

budowlane, w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodoéw
zapftaty.

10. Wszelkie rozliczenia finansowe miedzy zamawiajagcym, a wykonawcg bedg prowadzone
w ztotych polskich, w zaokragleniu do dwoch miejsc po przecinku.

11. Wykonawca upowaznia zamawiajgcego do potracenia:

1) kar umownych okreslonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy,

2) ptlatnosci na rzecz podwykonawcow oraz dalszych podwykonawcoéw oraz

3) wszelkich ptatnosci wskazanych w umowie, ktorych zamawiajacy moze dokonaé
z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztow wynikajacych z optacenia za
wykonawce skladki za polise ubezpieczeniowa, oraz kosztow za wykonawstwo
zastepcze z wynagrodzenia wynikajgcego z biezacych faktur, z faktury koncowej
oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 7
umowy.

12. Wykonawca nie moze dokona¢ zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: Cesji,
przekazu, sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z Umowy lub jej czesci, jak

©
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réwniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Cesja, przelew lub czynnos¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, sg wzgledem Zamawiajacego bezskuteczne.

§7
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zwane dalej
»zabezpieczeniem” w wysokosci 3 % wynagrodzenia umownego brutto, okre§lonego w § 6
ust 1. Umowy, za zakres opisany w § 1 ust. 1 umowy w wysokosci ....... (stownie: ......).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Gminy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.
Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone wedtug wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach
wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art.
450 ust. 2 ustawy Pzp.
Zamawiajacy nie wyraza zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potracenia z naleznosci
za czg$ciowo wykonane $wiadczenia.
Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje si¢ art. 451 ustawy
Pzp.
Zamawiajacy zwroci zabezpieczenie w nastepujacych terminach:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru cze$ciowego ostatniego zlecenia czgsciowego, o ktorym mowa w § 5 ust.
11 umowy;
2) 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktorym uplywa okres
rekojmi, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 umowy.
Zabezpieczenie wnoszone w formie pieni¢znej powinno zosta¢ wplacone przelewem na
rachunek bankowy zamawiajacego w banku: .............. numer rachunku: ..................
tytul Przelewu: ...
Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niz pieni¢zna powinno by¢ dostarczone
W oryginale, przez Wykonawce do siedziby Zamawiajacego, najpozniej w dniu podpisania
umowy — przed jej podpisaniem. Tres¢ oswiadczenia zawartego w gwarancji lub
W poreczeniu musi zosta¢ zaakceptowana przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy.
Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pieniagdzu wnosi si¢ na caly ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi si¢ na okres
nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme¢ na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Wyptata, o ktéorej] mowa w ust. 11, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.
§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng:
1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokosci 0,03 %
wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6 ust. 1 umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, w stosunku do terminu realizacji okreslonego w § 2 ust. 1;
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2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwajacego
powyzej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien przestoju
W wykonaniu robot,

3) za zwloke w rozpoczeciu robot w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien opoznienia, liczony od
dnia nastepnego po uplywie terminu, o ktorym mowa w § 5 ust. 2,

4) za zwloke w usunieciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie
gwarancji lub rgkojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w §
6 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia nastgpnego po
uptywie terminu o ktérym mowa w § 5 ust. 14 lub od dnia wyznaczonego na
usuniecie usterek/wad do dnia faktycznego usunigcia usterek/wad i odbioru
usunigcia zgloszonych usterek/wad,

5) w razie odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub rozwigzania umowy przez
Zamawiajacego w trybie natychmiastowym z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6
ust. 1 umowy.

6) za brak zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,03 % wynagrodzenia brutto okre§lonego w § 6
ust. 1 za kazdego wykonawce,

7) za kazdorazowe niedopelnienie obowigzkoéw, o ktérych mowa w § 3, w wysokosci
0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

8) Za kazdy dzien zwtoki w zaptacie wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie
0 podwykonawstwo, w wysokosci 0,03 % kwoty wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy,

9) zanieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 500
ztotych za kazdy taki przypadek,

10) za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii Umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 500 zlotych za kazdy taki
przypadek,

11) za nieprzedtozenie wymaganych dokumentéw, w terminach i zgodnie z § 10 ust. 4
umowy, w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 6 ust. 1
umowy za kazdy rozpoczety dzien zwloki.

Niezaleznie od kar umownych Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty odszkodowania za
szkod¢ w rozmiarach przewyzszajacych wysoko$¢ kar okreSlonych w umowie,
wyrzadzong wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy na zasadach
ogblnych kodeksu cywilnego.

Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potracenia kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy.

W  przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego wystgpienia wad trwatych
w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub
estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartosSci brutto zakwestionowanego elementu.
Zaptacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku
zakonczenia robot 1 jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajacych z warunkéw umowy.
Kara umowna ptatna begdzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez
Wykonawce.
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Za dzien zaptaty kary umownej strony uznaja dat¢ uznania rachunku bankowego
Zamawiajacego.

Limit kar umownych, jakich Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy z wszystkich
tytutow przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

§9
Podwykonawcy

1. Wykonawca o$wiadcza, ze zamierza powierzy¢ realizacje nastepujacej czg$ci
zamdwienia nastepujacym podwykonawcom:
1)

. Nazwa podwykonawcey: ..........cooevvinennn

. Opis powierzonej czg$ci zamoOwienia: ...........oeveeuvennnn...

. Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktorego zasoby wykonawca powotuje

si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ..................ooii. (tak/nie)

) T
2. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajacego o wszelkich zmianach

danych, o ktorych mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamowienia i przekazania informacji na
temat nowych podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
czg$ci zamowienia.

3. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powolywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu wykazania
spelnienia warunkow udzialu w postepowaniu, wykonawca jest zobowigzany wykazac
Zamawiajacemu, zZe:

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu
nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby wykonawca powotywal si¢ w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia oraz

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

4, Przepisu ust. 3 nie stosuje si¢ wobec podwykonawcdéw niebedacych podmiotami, na
ktérych zasoby wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp oraz
do dalszych podwykonawcéw (chyba, ze w toku postgpowania weryfikowane byty podstawy
wykluczenia podwykonawcy niebgedacego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art.
462 ust. 5 ustawy Pzp).

5. Postanowienia dotyczace podwykonawcy odnosza si¢ wprost rowniez do dalszego
podwykonawcy oraz umow zawieranych migdzy podwykonawcg 1 dalszym podwykonawca lub
miedzy dalszymi podwykonawcami.

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialania lub zaniechania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dzialania lub zaniechania. Wykonawca jest
zobowigzany do sprawowania na biezaco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez
podwykonawcg i do ich koordynac;ji.

7. W celu powierzenia wykonania czg¢sci zamowienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe¢ o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
8. Kazdy projekt umowy 1 umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz bedzie zawiera¢ w szczegdlnosci:
1) okre$lenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamowienie publiczne
zostato udzielone wykonawcom, ktorzy wspolnie ubiegali si¢ o jego udzielenie
(konsorcjum) 1 wspolnie wystepuja w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa
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o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum,
a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich;

2) zakres robot przewidzianych do wykonania;

3) termin realizacji robot, ktory bedzie zgodny z terminem wykonania niniejszej
umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,

5) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robot, z zastrzezeniem ze nie
bedzie ono wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robot
naleznego wykonawcy od zamawiajacego (wynikajacego z niniejszej umowy);

6) wymog zatrudnienia przez podwykonawcg na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowigzki
w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytulu niespelnienia tego wymogu;

7) wymagang tres¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo
zawieranej z dalszym podwykonawca, przy czym nie moze ona by¢ mniej
korzystna dla dalszego podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem jest wykonanie robot budowlanych, jest zobowigzany
do przedlozenia zamawiajacemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dotaczy zgode wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym projektem umowy.

10. Zamawiajagcy w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy
0 podwykonawstwo, moze wnie$¢ do niej pisemne zastrzezenia. Jezeli tego nie uczyni,
oznacza¢ to bedzie akceptacje projektu umowy przez zamawiajacego.

11. W przypadku zgloszenia przez zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca moze przedtozy¢
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzgledniajacy w catosci zastrzezenia
zamawiajacego. W takim przypadku termin do zgloszenia zastrzezen przez zamawiajacego, o
ktorym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo.

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
zamawiajacemu, poswiadczong przez przedktadajacego za zgodnos$¢ z oryginatem, kopig
zawartej umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez
zamawiajacego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.

13.  Zamawiajacy w terminie do 10 dni od dorgczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo
moze zglosi¢ sprzeciw do treSci tej umowy. Jezeli tego nie uczyni, oznacza¢ to begdzie
akceptacj¢ umowy o podwykonawstwo.

14.  Zamawiajacy jest uprawniony do zglaszania pisemnych zastrzezen do projektu umowy
0 podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczeg6lnosci gdy:

1)  nie bedzie spelniata wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2)  Dbedzie przewidywata termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
dorgczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconego §wiadczenia;

3) bedzie zawierata zapisy uzalezniajace dokonanie zaplaty na rzecz podwykonawcy
od odbioru robét przez zamawiajacego lub od zaptaty nalezno$ci wykonawcy przez
zamawiajacego;

4) nie bedzie zawierata uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegolnos$ci zapisdéw warunkujacych
podpisanie tych umow od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiajacego;
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5) bedzie zawiera¢ postanowienia, ktore w ocenie zamawiajacego beda mogly
utrudnia¢ lub uniemozliwia¢ prawidtlowa lub terminowa realizacje niniejszej
umowy, zgodnie z jej trescia;

6) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia
ksztaltujace prawa i obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz
postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy

15.  Uregulowania niniejszego paragrafu obowiazuja takze przy zmianach projektéw umow
0 podwykonawstwo jak i zmianach uméw o podwykonawstwo.
16. Strony umowy stwierdzaja, iz w przypadku zgloszenia sprzeciwu lub zastrzezen
przez zamawiajacego, wylaczona jest odpowiedzialno§¢ solidarna zamawiajacego
z wykonawcg za zaplate¢ wymaganego wynagrodzenia, przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejsza umowa.
17.  Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub uslugi w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos$ci
umowy okreslonej w § 6 ust. 1. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci
wiekszej niz 50.000 zt.
18. W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 17 umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia
jest dtuzszy niz 30 dni, zamawiajacy informuje o tym wykonawce i wzywa go do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.
19.  Procedure, o ktorej mowa w ust. 17 1 18 umowy, stosuje si¢ rowniez do wszystkich
zmian umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
20.  Wykonawca, powierzajac realizacje robot podwykonawcy, jest zobowigzany do
dokonania we wlasnym zakresie zaptaty wymagalnego wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy z zachowaniem termindéw platno$ci okreslonych w umowie z podwykonawca.
21. W przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i
odebrane roboty, zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang
przez zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
lub ktory zawart przedtozong zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, na zasadach okreslonych w art. 465 ustawy Pzp.
§10
Klauzula Spoleczna
1. W zwiazku z zastosowaniem klauzuli spotecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp,
zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez wykonawce 1 podwykonawce na podstawie
umowy o prac¢ oséb wykonujacych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, tj. pracownikéw
wykonujacych nastepujace czynnosci:
1) drogowe w tym: (przygotowawcze — odtworzenie trasy i punktow
wysokosciowych, zdjecie darni 1 humusu, rozbidrka elementow drogi)
2) nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe, nawierzchnie z betonu
asfaltowego — warstwa wigzaca i wyrdwnawcza, nawierzchnie z kostki
betonowej)
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3) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome,
oznakowanie pionowe)

4) elementy ulic w tym: (krawegzniki betonowe, betonowe obrzeza chodnikowe)

5) roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obstuga urzadzen
zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenie, o§wietlenie, znaki ostrzegawcze,
barierki ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe,
przejscia i przejazdy)

6) matla architektura w tym: (wykonanie ogrodzen: rozbiérka ogrodzen, demontaz
stupow wygrodzeniowych, wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki
barierek)

- powyzsze przez caly okres wykonywania tych czynnosci.

. W odniesieniu do os6b wymienionych ust. 1 umowy, zamawiajacy wymaga
udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu
zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedlozenie zamawiajagcemu:

1) oswiadczenia zatrudnionego pracownika, lub

2) os$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o pracg, lub

3) poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika, lub

4) innych dokumentoéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, w szczegdlnosci imig
I nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj
umowy o pracg i1 zakres obowigzkéw pracownika.

. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania czynnosci o
ktérych mowa w ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowigzany do przedtozenia stosownych
dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 i dotyczacych nowego pracownika, w terminie 5
dni od dnia rozpoczgcia wykonywania przez t¢ osobe czynnosci, o ktorych mowa w ust. 1
umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnos$ci kontrolnych wobec
wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ 0osob wykonujacych czynnosci, o ktorych mowa
w ust. 1 umowy, w calym okresie obowigzywania umowy. Zamawiajacy jest
W szczeg6lno$ci uprawniony do zadania:

1) aktualnych o$§wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 umowy,
2) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wymogu,
o ktéorym mowa w ust. 1 umowy.

§11
Ubezpieczenie Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od
odpowiedzialno$ci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalno$ci
gospodarczej, obejmujgcego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby
trzecie w wyniku $§mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub
w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego lub 0so6b trzecich, a takze
szkody spowodowane bledami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem
robot budowlanych i1 innych prac objetych przedmiotem Umowy na kwote ubezpieczenia
nie nizsza niz rownowarto$¢ 100% wartos$ci kontaktu brutto.

2. Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien by¢ Wykonawca i Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca deklaruje ich udziat.
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3. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC bedzie obejmowal caty okres realizacji prac
oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesigce.

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

1) Kopie wszystkich dokumentoéw potwierdzajacych podpisanie umoéw ubezpieczenia
lub innych dokumentow potwierdzajacych istnienie wymaganej ochrony
ubezpieczeniowe] Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiajgcemu nie
p6zniej niz przed podpisaniem umowy,

2) W przypadku przedstawienia dokumentow ubezpieczenia potwierdzajacych
zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krotszy niz wymagany okres
ubezpieczenia Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany bedzie do
przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentéw ubezpieczenia potwierdzajacych
kontynuacje ochrony ubezpieczeniowej najpdézniej 7 dni roboczych przed
wygasnigciem umowy ubezpieczenia.

3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu
kopie dowodu zaptaty sktadki ubezpieczeniowej lub kazdej jej raty, nie pdzniej niz
nastepnego dnia roboczego po uplywie terminu zaptaty. Jesli z przedstawionych
przez Wykonawce dokumentow ubezpieczeniowych nie wynika termin ptatnosci i
wysokos¢ sktadki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiajagcemu.
Jezeli ptatnos¢ danej sktadki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje
dodatkowo o liczbie, wysokosci i terminach ptatnosci poszczegdlnych rat

4) Jezeli w terminach okre$lonych w pkt 1 lit. a., b. oraz c. powyzej Wykonawca lub
Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentow, Komoérka merytoryczna
odpowiedzialna za realizacj¢ umowy moze wstrzymac prace, w szczegolno$ci
odmoéwi¢ wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymac ptatnosci za
kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spelnienia przez Wykonawcow
wszystkich wymogdéw ubezpieczeniowych. Jezeli wstrzymanie prac skutkowaé
bedzie opdznieniem w ich wykonaniu, bedzie to uznane za op6znienie zawinione
przez Wykonawce, a wstrzymanie platnosci nie bedzie powodowaé obowiazku
zaptaty odsetek za zwloke.

5. Obie strony bedg przestrzega¢ wszystkich warunkow zawartych w umowach
ubezpieczeniowych.

6. Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty wynikajace z wydtuzenia okresu realizacji
Umowy w pordéwnaniu z terminami okreslonymi w harmonogramie realizacji Umowy,
chyba ze wydhuzenie takie wynika z przyczyn, za ktore odpowiedzialno$¢ zgodnie
z Umowa ponosi Zamawiajacy.

7. Zadne zmiany warunkow ubezpieczenia nie zostang dokonane bez zgody
Zamawiajacego.

8. W przypadku gdy wykonawca nie zawart umowy ubezpieczenia w terminie okreslonym
w § 11 ust. 4 umowy, zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy
ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraza zgode.

§12
Uprawnienia z tytulu rekojmi i gwarancji jakosci

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialnos$¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 miesigcy liczac od daty odbioru koncowego robot, na
zasadach okreslonych w KC, z zastrzezeniem ust. 2.

2. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ... miesiecy, liczac od daty odbioru
koncowego robot.
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. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady

W sposOb nienalezyty, Zamawiajacy, poza uprawnieniami przystugujacymi mu na
podstawie KC oraz niniejszej] umowy, moze powierzy¢ usuni¢cie wad podmiotowi
trzeciemu na koszt iryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy 1 wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunig¢cia wad, nie
krétszego niz 10 dni roboczych.

Usunigcie wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

. Udzielone r¢gkojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia

roszczen o naprawienie szkody w petlnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§13
Zmiana Umowy

. Zamawiajacy przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, mozliwos¢

dokonywania zmian postanowien niniejszej umowy, w zakresie:

1) zmiany wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od
towarow i ustug oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzezeniem, ze warto$¢ netto
wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni si¢, a wartos¢ brutto wynagrodzenia
zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw;

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji $wiadczenia, w przypadku:

a. odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw terenowych
zwigzanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji,
urzadzen lub obiektow budowlanych (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.)
skutkujacych niemozliwo$cia zrealizowania przedmiotu umowy przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych lub materiatowych;

b. wycofania z produkcji materiatdéw przyjetych w dokumentacji;

c. wprowadzenia zmiany materialow i urzadzen przedstawionych w ofercie, pod
warunkiem, ze zmiany te bedg korzystne dla zamawiajacego;

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu ktorych bedzie
zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot, w przypadku:

a. dzialania organow administracji lub  gestorow sieci zwigzanego
z przekroczeniem okres$lonych przez prawo terminéw wydawania wymaganych
w zwigzku z realizacja przedmiotowego zamodwienia, decyzji, zezwolen,
uzgodnien itp.;

b. podjecia przez zamawiajacego decyzji o zmianie rodzaju materiatdow
budowlanych;

C. podjecia przez zamawiajgcego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych
robot;

d. koniecznosci wykonania nieprzewidzianych w przedmiarze robot, a zakres tych
robdt ma wplyw na termin wykonania przedmiotu umowy;

e. wystapienia sity wyzszej, przy czym pod pojeciem sity wyzszej zamawiajacy
rozumie w szczeg6lnosci burze, trzgsienie ziemi, powodz, pozar, epidemi¢ lub
inna katastrofe naturalng, wojn¢ zamieszki, dziatania wroga, sabotaz, inwazje,
ograniczenia wynikajace z kwarantanny, strajkow, lockdowndéw, dziatania
wladz naczelnych lub lokalnych, jesli strona wywodzaca wystapienie sity
wyzszej powiadomita drugg strone po wystapieniu okolicznos$ci sity wyzszej w
terminie 7 dni od dnia jej wystgpienia. Okoliczno$ci sity wyzszej nie bgdg brane
pod uwagg, jezeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piSmie jak
okreslono powyze;.
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f. wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych, o czas trwania
przeszkody. Przesuniecie moze nastagpi¢ maksymalnie o tyle dni, ile byto dni, w
ktérych wystapily niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wylacznie
robot, co do ktorych wystapita koniecznos¢ wstrzymania spowodowana danymi
warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczaja warunki, w ktorych
niemozliwe jest prowadzenie robdt bezpiecznie pod wzgledem Bhp, w sposob
prawidlowy, zgodny z umowiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej.
Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie si¢ takze nadzwyczajne
zjawiska pogodowe takie jak: nawatnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v
> 16 m/s) — uniemozliwiajgce prowadzenie zewnetrznych robot budowlanych w
ogole badz bez niewspdimiernych naktadow. O wystgpieniu zjawiska uznanego
za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwlocznie poinformuje
Zamawiajacego. Zamawiajagcy ma prawo weryfikacji ustalen nt. zjawisk
uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z
Instytutu Meteorologii 1 Gospodarki Wodnej (wlasciwych dla miejsca budowy),
W szczegblnosci Sredniej temperatury dziennej;

g. wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot;

h. znalezienia na terenie budowy przedmiotow wybuchowych i niebezpiecznych
pochodzenia wojskowego, ktorych termin usuwania bedzie miat wplyw na
termin realizacji robot;

i. konieczno$ci usunig¢cia btgdow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt o czas
niezbedny do ich usunigcia.

J. wstrzymania realizacji robot ze wzgledu na okolicznoéci niemozliwe do
przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania nalezytej
starannosci;

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1, moga by¢ wprowadzone wylacznie wtedy, gdy
majg one wplyw na koszty wykonania zamowienia przez wykonawce. W przypadku ich
wystapienia wykonawca moze wystapi¢ do zamawiajacego z pisemnym wnioskiem
0 zmian¢ wynagrodzenia, przedktadajagc odpowiednie dokumenty potwierdzajace
zasadno$¢ ztozenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykaza¢ ponad wszelka
watpliwos¢, ze zaistniala zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania
zamoOwienia oraz okresli¢ stopien, w jakim wplynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Wykonawca moze ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwczesniej w dniu
wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych zmiany.

Dopuszczalne sa zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postgpowania
0 udzielenie zamdéwienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, oraz ust. 2 ustawy
Z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych.

Zmiany umowy wymagaja zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 14
Odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego
Zamawiajacy moze odstapi¢ od niniejszej umowy w trybie 1 na zasadach okreslonych w
art. 456 Pzp.
Poza innymi przypadkami okreslonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp,
zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu okolicznos$ci uzasadniajacej odstapienie od umowy, jezeli:
1) Wykonaweca nie podjat realizacji robot w terminie 14 dni od daty przekazania terenu
budowy lub przerwatl realizacj¢ robot na okres dluzszy niz 14 dni bez zgody
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zamawiajgcego, przy czym termin na odstgpienie rozpoczyna swoj bieg
odpowiednio: w dniu nastepujagcym po dniu, w ktérym uptynal wskazany powyzej
termin na podjecie robot lub w dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym uptynat
wskazany powyzej okres przerwy w realizacji robot;

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczegdlnosci wykonuje roboty w
sposob wadliwy, niezgodny z umowa, przepisami prawa lub zasadami sztuki
budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiajacego do
niezaniechania lub usunig¢cia skutkow nieprawidtowosci w wyznaczonym terminie,
nie krétszym niz 5 dni, przy czym okreslony powyzej termin na odstgpienie,
rozpoczyna swoj bieg w dniu nastgpujacym po dniu, w ktérym uptynat termin
wskazany w wezwaniu;

3) Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie Terminu wykonania zamdwienia;

4) Wykonawca powierzyl wykonywanie robot lub innych czynnosci objetych
przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowien Umowy;

5) Podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajacego;

6) W razie koniecznosci co najmniej dwukrotnego dokonywania bezposredniej
zaplaty lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5%
wartosci umowy przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron,
wykonawca jest zobowigzany do:

1) wydania calosci efektow prawidlowo wykonanych robdt i innych czynno$ci
objetych przedmiotem Umowy;

2) wstrzymania realizacji robét 1 innych czynnosci objetych przedmiotem umowy
w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku wygasniecia umowy na skutek odstgpienia przez jedng ze stron, strony
sporzadza protokot przejecia terenu budowy oraz protokot inwentaryzacji robot 1 innych
czynnosci wedtug stanu na dzien wygasniecia umowy.

Protokoty wskazane w ust. 4 powyzej zostang sporzadzone W trzech egzemplarzach, po
jednym dla wykonawcy oraz dwoch dla Zamawiajacego, nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od
dnia zakonczenia odstgpienia, przy czym konkretny dzien i godzina zostanie wyznaczona
przez zamawiajacego. W razie, gdyby wykonawca nie stawil si¢ w wyznaczonym
terminie, zamawiajacy wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upltywie
bedzie uprawniony do jednostronnego sporzadzenia wymaganych protokotdéw.
Sporzadzony w powyzszy sposob protokdt wymaga dorgczenia wykonawcy.

Strony zgodnie postanawiaja, ze w przypadku odstgpienia od umowy przez ktorgkolwiek
ze stron wykonawca udziela zamawiajagcemu na wykonang 1 przejeta przez
zamawiajacego czes¢ robot gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej UmMowy.

W przypadku odstgpienia od umowy, prawidlowo wykonane 1 przejete przez
zamawiajacego roboty 1 inne czynnosci objete przedmiotem umowy zostang rozliczone
pomiedzy stronami, z zastrzezeniem mozliwo$ci potrgcenia przez zamawiajacego
z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od
wykonawcy zaptaty kwot tytutem naprawienia szkody w zakresie przewyzszajacym
wysokos¢ naliczonych kar umownych, ktore majg woéwczas charakter zaliczeniowy.

Strony ustalaja, ze odstgpienie od umowy nie ma wplywu na dalsze obowigzywanie

postanowien umowy dotyczacych warunkow przystugujacej zamawiajacemu rgkojmi
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oraz udzielonej gwarancji. Postanowienia te beda obowigzywaty do dnia zakonczenia
odpowiedzialno$ci wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej gwarancji.

§15
Postanowienia Koncowe

1. Wykonanie umowy nie wigze si¢ z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.
W sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego
dalej RODO), dla ktérych administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy.

2. Zamawiajacy o$wiadcza, ze realizuje obowigzki administratora danych osobowych
okreslone w RODO takze w zakresie dotyczacym danych osobowych wykonawcy oraz
jego pracownikow.

3.  Wszelkie spory powstate w wyniku realizacji umowy podlegaja rozpoznaniu przez sad
wlasciwy dla siedziby zamawiajacego.

4. W zakresie nieuregulowanym umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrgbnymi moggcymi miec
zastosowanie do przedmiotu umowy.

5. Kazda ze stron jest zobowigzana niezwlocznie informowaé drugg strong o wszelkich
zmianach adresow ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne
doreczenia na ostatni wskazany adres.

6. Niniejsza umowa jest jawna 1 podlega udostepnieniu na zasadach okre§lonych
w przepisach o dostepie do informacji publiczne;.

7. Integralng czes¢ umowy stanowia:

1) oferta wykonawcy — zalacznik nr 1,
3) kopia umowy ubezpieczenia OC — zatgcznik nr 2.

8. Umoweg sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym trzy dla
zamawiajacego 1 jeden dla wykonawcy.

Wykonawca Zamawiajacy

Sporzadzit/Zatwierdzit:
MB/MK
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