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Załącznik nr 5 do SWZ 

 

 

Umowa nr …………………………… 
 

 

zawarta w Redzie w dniu ……………………………………. roku, pomiędzy:  

Gminą Miasto Reda z siedzibą: ul. Gdańska 33, 84-240 Reda, Regon: 191675161, NIP: 588-

235-10-74,  

reprezentowaną przez:  

1. Halinę Grzeszczuk – Zastępcę Burmistrza Miasta Redy, 

   przy kontrasygnacie  

2. Agnieszki Dybicz – Skarbnika Miasta Redy, 

zwaną  dalej „Zamawiającym” 

a 

………………………………………………………….., KRS …………………………… 

Regon: ………………..,  NIP: …………………………., reprezentowanym przez:  

………………………. – …………………………………………… 

zwanym dalej „Wykonawcą”, 

łącznie zwanymi „Stronami”, a odrębnie „Stroną”. 

 

Zważywszy, że Zamawiający, w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 

275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.), w przedmiocie:  

 

Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych 

Część 1: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Orzeszkowej w Redzie./ 

Część 2: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Podgórnej w Redzie. 

dokonał wyboru oferty Wykonawcy, Strony uzgadniają, co następuje: 

 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

1. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania, roboty budowlane pod 

nazwą: „Wykonanie nakładek asfaltowych na drogach gminnych  

Część 1: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Orzeszkowej w Redzie./ 

Część 2: Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Podgórnej w Redzie..”  

2. W ramach wykonania przedmiotu umowy Wykonawca w szczególności: 

1) wykona roboty budowlane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia 

stanowiącego integralną część umowy; 

2) wykona projekt czasowej organizacji ruchu zgodnie z §3 ust.3 pkt 7); 

3) wykona geodezyjny pomiar powykonawczy; 

4) zawrze umowę ubezpieczeniową na warunkach określonych w § 11 umowy; 

5) udzieli gwarancji na roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy na 

warunkach określonych w § 12 umowy 
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3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie postanowieniami umowy, 

obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane, normami branżowymi oraz warunkami technicznymi wykonania i 

odbioru robót, a także z SWZ oraz ofertą Wykonawcy oraz zobowiązuje się do oddania 

Zamawiającemu przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym. 

 

§ 2 

Terminy 

1. Przedmiot umowy, o którym mowa w §1 ust. 1 umowy, zostanie wykonany w terminie  …. 

2. Zamawiający może polecić Wykonawcy podjęcie kroków dla przyspieszenia tempa robót, 

jeżeli tempo robót zdaniem Zamawiającego nie pozwoli na terminowe zakończenie robót. 

Wszystkie koszty związane z podjętymi na polecenie Zamawiającego działaniami obciążają 

Wykonawcę. 

3. Nierozpoczęcie w terminie lub przerwanie rozpoczętych robót daje prawo Zamawiającemu 

do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w trybie natychmiastowym ze skutkami 

określonymi w §8 ust. 1 pkt 5 umowy. 

 

§ 3 

Obowiązki Stron 

1. Zamawiający i Wykonawca wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

zobowiązani są współdziałać przy wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

w celu należytej realizacji zamówienia. 

2. Do obowiązków Zamawiającego należy, w szczególności:  

1) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy, niezwłocznie, lecz nie 

później niż w terminie 5 dni. 

2) terminowe przystępowanie do odbiorów robót budowlanych, o których mowa w 

§5 umowy, 

3) terminowa zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie 

przedmiotu Umowy na zasadach opisanych w § 6 umowy. 

3. Do obowiązków Wykonawcy należy, w szczególności: 

1) wykonanie przedmiotu niniejszej umowy w terminie w niej uzgodnionym, 

o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy;  

2) pełnienie funkcji koordynatora, w przypadku powierzenia wykonania części 

zamówienia podwykonawcom; 

3) doprowadzenie na własny koszt energii elektrycznej i wody na teren budowy 

stosownie do potrzeb, podłączenia liczników zużycia wody i energii 

elektrycznej oraz ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie 

realizacji robót; 

4) przygotowanie zaplecza budowy na terenie robót oraz sprawowanie dozoru 

mienia na terenie robót; 

5) zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej 

bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie 

wykonywania robót; 

6) naprawa uszkodzeń sieci uzbrojenia podziemnego i naziemnego oraz budowli 

znajdujących się w bezpośrednim sąsiedztwie terenu robót, za które 

odpowiedzialność ponosi Wykonawca; 

7) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na okres realizacji 

zadania wraz z jego zatwierdzeniem przez uprawnione instytucje. Realizacja 
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czasowej organizacji ruchu oraz ponoszenie wszystkich kosztów czasowej 

organizacji ruchu; 

8) wykonywanie robót oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy 

zgodnie z właściwymi przepisami z zakresu ochrony przeciwpożarowej, 

bezpieczeństwa i higieny pracy, (w szczególności odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zapewniające podczas 

wykonywania robót budowlanych całkowite bezpieczeństwo osób 

przebywających na terenie robót i w jego pobliżu, zgodnie z przepisami 

rozporządzenia ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy); 

9) dostarczenie własnym transportem oraz zabezpieczenie w ramach 

wynagrodzenia, o którym mowa w §6 umowy materiałów niezbędnych do 

realizacji przedmiotu umowy; 

10) wykonania przedmiotu umowy z materiałów posiadających stosowne 

certyfikaty, aprobaty techniczne i atesty wydane przez upoważnione instytucje; 

11) uzyskania akceptacji Zamawiającego co do materiałów wykorzystanych przy 

realizacji zamówienia; 

12) zapewnienie, aby wszystkie osoby wyznaczone do wykonywania czynności 

objętych przedmiotem umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje oraz 

przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa oraz zapisami SWZ; 

13) posiadania wszystkich wymaganych prawem uprawnień i zezwoleń; 

14) zapewnienie, aby sprzęt budowlany posiadał aktualne przeglądy i badania; 

15) ustanowienie kierownika budowy, przy czym kierownik budowy będzie 

upoważniony do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy i do 

sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami oraz nad pracownikami 

wyznaczonymi do wykonania robót; 

16) wykonanie badań zagęszczenia gruntu, podbudowy i nawierzchni oraz innych 

badań wymaganych na etapie odbioru;  

17) zapewnienie i pokrycie kosztów pełnej obsługi geodezyjnej i geotechnicznej 

łącznie z określeniem współrzędnych oraz sporządzeniem inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionego geodetę; 

18) umożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia kontroli lub wizji lokalnej 

terenu budowy w każdym czasie; 

19) bieżące sprzątanie i wywożenie materiałów z rozbiórki, bieżące 

uporządkowanie terenu robót po zakończeniu realizacji poszczególnych robót, 

przy czym w przypadku niewywiązywania się z tego obowiązku Zamawiający 

może obciążyć Wykonawcę kosztami sprzątania i wywiezienia materiałów 

z budowy; 

20) zagospodarowanie i usuwanie odpadów powstałych podczas realizacji 

zamówienia zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. (jt. Dz. U. z 2022 

poz. 699 ze zm.) oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 

(jt. Dz. U. z 2021 poz. 1973 ze zm.), przy czym Wykonawca najpóźniej w dniu 

odbioru robót przedstawi Zamawiającemu potwierdzenie zagospodarowania 

odpadów zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami na koszt 

Wykonawcy; 

21) poddanie odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn 

technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn 

ekologicznych lub ekonomicznych – przekazanie powstałych odpadów do 
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utylizacji (Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu przepisów ustawy 

z 14 grudnia 2012 r. o odpadach); 

22) składowanie zdemontowanych urządzeń i materiałów we własnym zakresie; 

23) zabezpieczenie zdemontowanych urządzeń i materiałów w sposób 

niezagrażający życiu i zdrowiu pracowników i osób trzecich; 

24) usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie realizacji robót oraz 

ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi; 

25) po zakończeniu realizacji robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy do 

uporządkowania na własny koszt i ryzyko terenu budowy i przekazania go 

protokolarnie Zamawiającemu w terminie ustalonym jako odbiór końcowy 

robót; 

26) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych zgodnie z § 5 ust. 12-16 

umowy.; 

4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za: 

1) przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak 

i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od 

Zamawiającego lub mające związek z prowadzonymi robotami, 

2) bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, 

a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, 

3) szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób 

trzecich, powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  

4) wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego 

wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się 

pokryć w pełnej wysokości, 

5) uszkodzenia lub zniszczenia z winy Wykonawcy obiektów, dróg i terenu, 

a także urządzeń i aparatury znajdujących się na terenie robót, 

6) gospodarowanie odpadami zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r. 

oraz ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo Ochrony Środowiska  

 

§ 4 

Przedstawiciele Zamawiającego 

1. Do bieżących kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy, każda ze 

stron wyznacza swoich przedstawicieli w osobach: 

1) ze strony zamawiającego: 

Imię i nazwisko: ………………………Tel.: ………………………… e-mail: ……… 

2) ze strony wykonawcy: 

            KIEROWNIK BUDOWY: 

Imię i nazwisko: ……………………Tel.: ……………………… e-mail: ………….. 

2. Kierownik budowy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy jest odpowiedzialny 

za kontakt z zamawiającym w trakcie realizacji przedmiotu umowy. 

3. W przypadku zmiany osób przedstawicieli stron i/lub danych do kontaktu, o których mowa 

w § 4 ust. 1 umowy, strona dokonująca takiej zmiany jest zobowiązana do niezwłocznego 

pisemnego zawiadomienia o tym drugiej strony, a  w przypadku jego braku, wszelkie 

informacje i zawiadomienia przekazywane dotychczasowym przedstawicielom z 

wykorzystaniem znanych danych będą uznane za skuteczne. Zmiana przedstawicieli nie 
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wymaga sporządzenia aneksu do umowy, o ile zostanie potwierdzona pisemnym 

zawiadomieniem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 

4. Przedstawiciele stron, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 2 umowy, są 

upoważnieni do podpisania protokołu z wprowadzenia na teren robót, o którym mowa 

w § 5 ust. 2 umowy, protokołu odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

5. Przedstawiciele zamawiającego są upoważnieni również do zgłaszania zastrzeżeń do 

protokołów, o których mowa w § 5 ust. 11 umowy, oraz do zgłaszania roszczeń, wniosków, 

poleceń i uwag w okresie gwarancji. 

6. Zmiana przedstawicieli wykonawcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy w trakcie 

jej realizacji może nastąpić wyłącznie poprzez pisemne powiadomienie zamawiającego 

przed dokonaniem tejże zmiany, pod warunkiem spełnienia warunków oraz kryteriów 

wynikających z niniejszej umowy i SWZ oraz w stopniu nie mniejszym niż do osób 

zaproponowanych w treści oferty. 

 

§ 5 

Odbiory 

1. Strony zgodnie postanawiają, że nastąpi odbiór końcowy robót – na podstawie protokołu 

odbioru końcowego. 

2. Wprowadzenie wykonawcy na teren robót nastąpi w terminie 5 dni roboczych od dnia 

podpisania umowy. Z wprowadzenia wykonawcy na teren robót będzie sporządzony 

protokół wprowadzenia z udziałem Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

3. Wykonawca zgłosi gotowość do odbioru końcowego robót, wysyłając zawiadomienie za 

pośrednictwem poczty elektronicznej. Gotowość do odbioru oznacza, że wykonawca 

wykonał roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2  umowy, dostarczył atesty 

/certyfikaty, które uzyskały akceptację Zamawiającego zgodnie z  § 3 ust. 11 umowy. 

4. Zamawiający dokona odbioru końcowego robót w terminie 10 dni roboczych od daty 

przystąpienia do odbioru, z zastrzeżeniem, że termin ten może się wydłużyć 

w okolicznościach, o których mowa w § 5 ust. 10 umowy. 

5. Pozytywny odbiór, o którym mowa w § 5 ust. 3 umowy, zostanie potwierdzony protokołem 

odbioru końcowego, podpisanym przez upoważnionych Przedstawicieli Zamawiającego i 

Wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń.  

6. Nieobecność przy odbiorze kierownika budowy nie wstrzymuje czynności odbioru, 

wykonawca traci jednak w tym wypadku prawo do zgłaszania swoich zastrzeżeń i zarzutów 

w stosunku do wyniku odbioru. 

7. Zamawiający ma prawo wprowadzić do protokołu, o których mowa w § 5 ust. 1 umowy, 

uwagi i zastrzeżenia, w szczególności odnoszące się do zgodności sposobu realizacji 

przedmiotu umowy, z wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznej wykonania i odbioru robót, zapisami SWZ, oraz przepisami powszechnie 

obowiązującego prawa. 

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania od wykonawcy dokonania poprawek i/lub 

uzupełnień i/lub usunięcia usterek, w szczególności jeżeli:  

1) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy zostaną wykonane 

niezgodnie z wymogami technicznymi, dokumentacją projektową lub przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa; 

2) roboty budowlane, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy zostaną wykonane z użyciem 

materiałów, które nie uzyskały atestu lub świadectwa potwierdzającego ich 

dopuszczenie do stosowania lub przedstawione atesty i nie uzyskały akceptacji 

Przedstawiciela Wykonawcy; 
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3) infrastruktura towarzysząca nie spełnia norm bezpieczeństwa wymaganych dla 

danego wyrobu; 

4) wykonawca nie dostarczył atestów/certyfikatów, które uzyskały akceptację 

Zamawiającego zgodnie z  § 3 ust. 3 pkt.1 umowy. 

a uwagi lub zastrzeżenia w ww. zakresie zostały wskazane w protokole odbioru  końcowego, 

o którym mowa w § 5 ust. 1 umowy. 

9. Jeżeli poprawki lub uzupełnienia lub usunięcie usterek, będą realizowane po upływie 

terminów wykonania przedmiotu umowy, a dodatkowo, terminy te zostaną przekroczone 

o więcej niż 10 dni, zamawiający może zrealizować poprawki, uzupełnienia oraz usunąć 

usterki na koszt wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

10. Za termin wykonania przedmiotu umowy uważać się będzie datę zgłoszenia przez 

wykonawcę gotowości do odbioru na zasadach określonych stosownie w § 5 ust. 3 umowy, 

o ile protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, zostanie podpisany 

przez upoważnionych przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

Jeżeli w trakcie odbiorów zostaną zgłoszone uwagi lub/i zastrzeżenia, za termin wykonania 

przedmiotu umowy uważać się będzie datę podpisania protokołu odbioru końcowego, o 

którym mowa w § 5 ust. 5 umowy, bez uwag  i zastrzeżeń. 

11. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są raz w roku, a ostatni na 10 dni roboczych przed 

upływem okresu rękojmi i gwarancji jakości, w zależności od tego, który termin upływa 

później. Z przeglądu gwarancyjnego będzie sporządzony protokół z udziałem 

Przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

12. Przeglądy gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje 

przeprowadzenia przeglądu, a Zamawiający jest wówczas zobowiązany przesłać 

Wykonawcy protokół przeglądu gwarancyjnego wraz z wezwaniem do usunięcia 

stwierdzonych wad gwarancyjnych w określonym przez Zamawiającego terminie. 

13. Przeglądy gwarancyjne polegają na ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych 

w okresie rękojmi lub gwarancji jakości. 

14. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji jakości w 

określonym przez Zamawiającego terminie, uwzględniającym możliwości techniczne lub 

technologiczne dotyczące usunięcia wady, Zamawiający, po uprzednim zawiadomieniu 

Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt 

i ryzyko Wykonawcy. 

15. Odbiór ostateczny służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych w okresie 

rękojmi lub gwarancji jakości, w celu potwierdzenia usunięcia tych wad i potwierdzenia 

wypełnienia przez Wykonawcę wszystkich obowiązków wynikających z Umowy. 

 

§ 6 

Wynagrodzenie i warunki jego płatności 

1. Za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 niniejszej umowy, strony 

ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ........................................ złotych brutto 

(słownie złotych: ......................................................................................... 00/100 ). Kwota 

zawiera obowiązujący podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy obejmuje wszystkie koszty 

związane z realizacją robót budowlanych, w tym ryzyko wykonawcy z tytułu 

niedoszacowania kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także 

oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty. 
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3. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może 

być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w § 6 ust. 1 

niniejszego paragrafu. 

4. Wykonawca oświadcza że: 

1) że jest / nie jest  podatnikiem czynnym  podatku od towarów i usług.* 

(* pkt  b, c, dotyczy tylko podatników czynnych podatku od towarów i usług) 

2) numer rachunku bankowego właściwy do rozliczeń metodą podzielonej płatności 

…… 

3) w przypadku zwrotu przelewu za fakturę przez bank Wykonawcy z powodu braku 

wydzielonego rachunku VAT, wskaże pisemnie właściwy numer rachunku do 

rozliczeń metodą mechanizmu podzielonej płatności.  

Gmina nie ponosi odpowiedzialności za przekroczenie umownego terminu płatności na 

skutek braku wydzielonego rachunku VAT podatnika, a termin płatności ulegnie 

wydłużeniu o co najmniej 7 dni od dnia wskazania właściwego numeru rachunku przez 

Wykonawcę do rozliczeń metodą podzielonej płatności. 

5. Rozliczenie między stronami za wykonane roboty nastąpi na podstawie faktury końcowej 

wystawionej przez wykonawcę, na podstawie protokołu odbioru końcowego, o którym 

mowa w  § 5 ust. 1 umowy, podpisanych przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

6. Płatność, o której mowa w § 6 ust. 5 umowy, będzie dokonana na podstawie oryginału 

faktury VAT doręczonych zamawiającemu, z zastrzeżeniem, że podstawą do wystawienia 

końcowej faktury VAT jest protokół odbioru końcowego, o którym mowa w § 5 ust. 1 

umowy, potwierdzający pozytywny odbiór podpisany przez upoważnionych przedstawicieli 

zamawiającego i wykonawcy bez uwag i zastrzeżeń. 

7. Płatność, o których mowa w § 6 ust. 5 umowy, będzie dokonana przelewem w terminie do 

30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT, na 

numer rachunku bankowego wskazany na fakturach. Za datę zapłaty uważa się dzień, 

w którym zamawiający zleci bankowi wykonanie przelewu.  

8. Wykonawca jest zobowiązany dołączyć do faktury końcowej oświadczenia wszystkich 

podwykonawców i dalszych podwykonawców, że wykonawca dokonał zapłaty wszelkich 

należności wynikających z zawartych umów z tytułu realizacji przedmiotu umowy. 

9. W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których 

mowa  w § 6 ust.  8, wstrzymuje się wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane roboty 

budowlane, w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów 

zapłaty. 

10. Wszelkie rozliczenia finansowe między zamawiającym, a wykonawcą będą prowadzone 

w złotych polskich, w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku. 

11. Wykonawca upoważnia zamawiającego do potrącenia:  

1) kar umownych określonych w niniejszej umowie, w tym w § 8 umowy, 

2) płatności na rzecz podwykonawców oraz dalszych podwykonawców oraz 

3) wszelkich płatności wskazanych w umowie, których zamawiający może dokonać 

z wynagrodzenia wykonawcy, w tym kosztów wynikających z opłacenia za 

wykonawcę składki za polisę ubezpieczeniową, oraz kosztów za wykonawstwo 

zastępcze z wynagrodzenia wynikającego z bieżących faktur, z faktury końcowej 

oraz z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 7 

umowy. 

12. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 

przekazu, sprzedaży, jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jej części, jak 
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również korzyści wynikającej z Umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 

pisemnej zgody Zamawiającego. 

13. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 

Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne. 

 

§ 7 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej 

„zabezpieczeniem” w wysokości 3 % wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 6 

ust 1. Umowy, za zakres opisany w  § 1 ust. 1 umowy w wysokości ……. (słownie: …...). 

2. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Gminy z tytułu niewykonania lub nienależytego 

wykonania umowy. 

3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku formach 

wskazanych w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp. 

4. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach wskazanych w art. 

450 ust. 2 ustawy Pzp. 

5. Zamawiający nie wyraża zgody na tworzenie zabezpieczenia przez potrącenia z należności 

za częściowo wykonane świadczenia.  

6. Do zmiany formy zabezpieczenia w trakcie realizacji umowy stosuje się  art. 451 ustawy 

Pzp. 

7. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w następujących terminach: 

1) 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokołu 

odbioru częściowego ostatniego zlecenia częściowego, o którym mowa w § 5 ust. 

11 umowy; 

2) 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w którym upływa okres 

rękojmi, o którym mowa w § 12 ust. 2 umowy. 

8. Zabezpieczenie wnoszone w formie pieniężnej powinno zostać wpłacone przelewem na 

rachunek bankowy zamawiającego w banku: ………….. numer rachunku: ……………… 

tytuł przelewu: …………………………………………………………. 

9. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż pieniężna powinno być dostarczone 

w oryginale, przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania 

umowy – przed jej podpisaniem. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub 

w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. 

10. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie 

w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres 

nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia 

zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

11. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 

dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego 

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 

poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. 

12. Wypłata, o której mowa w ust. 11, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.   

§ 8 

Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

1) w przypadku nieterminowego wykonania Przedmiotu Umowy w wysokości 0,03 % 

wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, w stosunku do terminu realizacji określonego w § 2 ust. 1; 
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2) w przypadku przestoju w robotach budowlanych z winy Wykonawcy trwającego 

powyżej 10 dni roboczych, kara umowna w wysokości 0,03 % wynagrodzenia 

brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień przestoju 

w wykonaniu robót, 

3) za zwłokę w rozpoczęciu robót w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od 

dnia następnego po upływie terminu, o którym mowa w § 5 ust. 2, 

4) za zwłokę w usunięciu usterek/wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie 

gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 

6 ust. 1 umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, liczony od dnia następnego po 

upływie terminu o którym mowa w § 5 ust. 14 lub od dnia wyznaczonego na 

usunięcie usterek/wad do dnia faktycznego usunięcia usterek/wad i odbioru 

usunięcia zgłoszonych usterek/wad, 

5) w razie odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub rozwiązania umowy przez 

Zamawiającego w trybie natychmiastowym z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy, w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 umowy. 

6) za brak zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom, w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 

ust. 1 za każdego wykonawcę, 

7) za każdorazowe niedopełnienie obowiązków, o których mowa w § 3, w wysokości 

0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

8) Za każdy dzień zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy w stosunku do terminu, ustalonego w umowie 

o podwykonawstwo, w wysokości 0,03 % kwoty wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy, 

9) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokości 500 

złotych za każdy taki przypadek, 

10) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii Umowy 

o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 500 złotych za każdy taki 

przypadek, 

11) za nieprzedłożenie wymaganych dokumentów, w terminach i zgodnie z § 10 ust. 4 

umowy, w wysokości 0,03 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 

umowy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki. 

2. Niezależnie od kar umownych Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty odszkodowania za 

szkodę w rozmiarach przewyższających wysokość kar określonych w umowie, 

wyrządzoną wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy na zasadach 

ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia 

Wykonawcy. 

4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego wystąpienia wad trwałych 

w wykonanym przedmiocie umowy, w tym usterek o charakterze technologicznym lub 

estetycznym kara umowna wyniesie 30% wartości brutto zakwestionowanego elementu. 

5. Zapłacenie odszkodowania i kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku 

zakończenia robót i jakichkolwiek innych zobowiązań wynikających z warunków umowy. 

6. Kara umowna płatna będzie w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania przez 

Wykonawcę. 
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7. Za dzień zapłaty kary umownej strony uznają datę uznania rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich 

tytułów przewidzianych w niniejszej umowie, wynosi 30% wynagrodzenia brutto 

określonego w § 6 ust. 1 umowy. 

 

§ 9 

Podwykonawcy 

1. Wykonawca oświadcza, że zamierza powierzyć realizację następującej części 

zamówienia następującym podwykonawcom: 

1)  

• Nazwa podwykonawcy: …………………...  

• Opis powierzonej części zamówienia: ……………………..  

• Czy podwykonawca jest podmiotem, na którego zasoby wykonawca powołuje 

się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp …………………………(tak/nie) 

2)………………………………………………………………………………………

…………………………………………….. 

2. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia zamawiającego o wszelkich zmianach 

danych, o których mowa w ust. 1 w trakcie realizacji zamówienia i przekazania informacji na 

temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację 

części zamówienia.  

3. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby 

wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp,  w celu wykazania 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wykonawca jest zobowiązany wykazać 

zamawiającemu, że: 

1) proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu 

nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia oraz  

2) brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy. 

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się wobec podwykonawców niebędących podmiotami, na 

których zasoby wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz 

do dalszych podwykonawców (chyba, że w toku postępowania weryfikowane były podstawy 

wykluczenia podwykonawcy niebędącego podmiotem trzecim, na zasadach określonych w art. 

462 ust. 5 ustawy Pzp). 

5. Postanowienia dotyczące podwykonawcy odnoszą się wprost również do dalszego 

podwykonawcy oraz umów zawieranych między podwykonawcą i dalszym podwykonawcą lub 

między dalszymi podwykonawcami. 

6. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. Wykonawca jest 

zobowiązany do sprawowania na bieżąco nadzoru nad pracami wykonywanymi przez 

podwykonawcę i do ich koordynacji. 

7. W celu powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, wykonawca 

zawiera umowę o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp. 

8. Każdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawierać postanowienia 

niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy oraz będzie zawierać w szczególności:  

1) określenie stron, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy zamówienie publiczne 

zostało udzielone wykonawcom, którzy wspólnie ubiegali się o jego udzielenie 

(konsorcjum) i wspólnie występują w niniejszej umowie jako wykonawca, umowa 
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o podwykonawstwo powinna być zawarta z wszystkimi członkami konsorcjum, 

a nie tylko z jednym lub niektórymi z nich; 

2) zakres robót przewidzianych do wykonania;  

3) termin realizacji robót, który będzie zgodny z terminem wykonania niniejszej 

umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 umowy; 

4) terminy i zasady dokonywania odbioru,  

5) wynagrodzenie i zasady płatności za wykonanie robót, z zastrzeżeniem że nie 

będzie ono wyższe od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robót 

należnego wykonawcy od zamawiającego (wynikającego z niniejszej umowy); 

6) wymóg zatrudnienia przez podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących czynności, o których mowa w § 10 ust. 1 umowy, obowiązki 

w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytułu niespełnienia tego wymogu; 

7) wymaganą treść postanowień projektu umowy i umowy o podwykonawstwo 

zawieranej z dalszym podwykonawcą, przy czym nie może ona być mniej 

korzystna dla dalszego podwykonawcy niż postanowienia niniejszej umowy. 

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych, jest zobowiązany 

do przedłożenia zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca do projektu umowy dołączy zgodę wykonawcy na 

zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem umowy.  

10. Zamawiający w terminie 10 dni od otrzymania od wykonawcy projektu umowy 

o podwykonawstwo, może wnieść do niej pisemne zastrzeżenia. Jeżeli tego nie uczyni, 

oznaczać to będzie akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

11. W przypadku zgłoszenia przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo, wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca może przedłożyć 

zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo, uwzględniający w całości zastrzeżenia 

zamawiającego. W takim przypadku termin do zgłoszenia zastrzeżeń przez zamawiającego, o 

którym mowa w ust. 10 umowy, rozpoczyna bieg na nowo. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany przedłożyć 

zamawiającemu, poświadczoną przez przedkładającego za zgodność z oryginałem, kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z zaakceptowanym uprzednio przez 

zamawiającego projektem, w terminie do 7 dni od daty jej zawarcia.  

13. Zamawiający w terminie do 10 dni od doręczenia mu kopii umowy o podwykonawstwo 

może zgłosić sprzeciw do treści tej umowy. Jeżeli tego nie uczyni, oznaczać to będzie 

akceptację umowy o podwykonawstwo.  

14. Zamawiający jest uprawniony do zgłaszania pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, w szczególności gdy:  

1) nie będzie spełniała wymagań określonych w dokumentach zamówienia;  

2) będzie przewidywała termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego świadczenia; 

3) będzie zawierała zapisy uzależniające dokonanie zapłaty na rzecz podwykonawcy 

od odbioru robót przez zamawiającego lub od zapłaty należności wykonawcy przez 

zamawiającego;  

4) nie będzie zawierała uregulowań dotyczących zawierania umów na roboty 

budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczególności zapisów warunkujących 

podpisanie tych umów od zgody wykonawcy i od akceptacji zamawiającego;  
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5) będzie zawierać postanowienia, które w ocenie zamawiającego będą mogły 

utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej 

umowy, zgodnie z jej treścią; 

6) będzie zawierała postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj. postanowienia 

kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz 

postanowień dotyczących warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego 

mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, ukształtowane 

postanowieniami niniejszej umowy 

15. Uregulowania niniejszego paragrafu obowiązują także przy zmianach projektów umów 

o podwykonawstwo jak i zmianach umów o podwykonawstwo.  

16. Strony umowy stwierdzają, iż w przypadku zgłoszenia sprzeciwu lub zastrzeżeń 

przez    zamawiającego, wyłączona jest odpowiedzialność solidarna zamawiającego 

z wykonawcą za zapłatę wymaganego wynagrodzenia, przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy za wykonanie czynności przewidzianych niniejszą umową.  

17. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości 

umowy określonej w § 6 ust. 1. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości 

większej niż 50.000 zł.  

18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 umowy, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia 

jest dłuższy niż 30 dni, zamawiający informuje o tym wykonawcę i wzywa go do zmiany tej 

umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

19. Procedurę, o której mowa w ust. 17 i 18 umowy, stosuje się również do wszystkich 

zmian umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi.  

20. Wykonawca, powierzając realizację robót podwykonawcy, jest zobowiązany do 

dokonania we własnym zakresie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy z zachowaniem terminów płatności określonych w umowie z podwykonawcą.  

21. W przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, 

podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę bezpośredniej zapłaty wymagalnego 

wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, za wykonane i 

odebrane roboty, zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy, dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną 

przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, na zasadach określonych w art. 465 ustawy Pzp. 

§ 10 

Klauzula Społeczna 

1. W związku z zastosowaniem klauzuli społecznej na podstawie art. 95 ustawy Pzp, 

zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę i podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia  w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. pracowników 

wykonujących następujące czynności: 

1) drogowe w tym: (przygotowawcze – odtworzenie trasy i punktów 

wysokościowych, zdjęcie darni i humusu, rozbiórka elementów drogi)  

2) nawierzchnie w tym: (nawierzchnie betonowe,  nawierzchnie z betonu 

asfaltowego – warstwa wiążąca i wyrównawcza, nawierzchnie z kostki 

betonowej) 
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3) urządzenia bezpieczeństwa ruchu w tym: (oznakowanie poziome, 

oznakowanie pionowe) 

4) elementy ulic w tym: (krawężniki betonowe, betonowe obrzeża chodnikowe) 

5) roboty tymczasowe w tym: (dostawa, instalacja i obsługa urządzeń 

zabezpieczenia placu budowy, ogrodzenie, oświetlenie, znaki ostrzegawcze, 

barierki ochronne itp., wykonanie zaplecza budowy, drogi tymczasowe, 

przejścia i przejazdy) 

6) mała architektura w tym: (wykonanie ogrodzeń: rozbiórka ogrodzeń, demontaż 

słupów wygrodzeniowych, wykonanie fundamentów betonowych pod słupki 

barierek) 

- powyższe przez cały okres wykonywania tych czynności. 

2. W odniesieniu do osób wymienionych ust. 1 umowy, zamawiający wymaga 

udokumentowania przez wykonawcę, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu 

zatrudniania na podstawie umowy o pracę, poprzez przedłożenie zamawiającemu:  

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, lub 

2) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na 

podstawie umowy o pracę, lub  

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego 

pracownika, lub 

4) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do 

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię 

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika. 

3. W przypadku zmiany osób zatrudnionych przez wykonawcę do wykonywania czynności o 

których mowa w ust. 1 umowy, wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia stosownych 

dokumentów, o których mowa w ust. 2 i dotyczących nowego pracownika, w terminie 5 

dni od dnia rozpoczęcia wykonywania przez tę osobę czynności, o których mowa w ust. 1 

umowy. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonywania czynności kontrolnych wobec 

wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 

w ust. 1 umowy, w całym okresie obowiązywania umowy. Zamawiający jest 

w szczególności uprawniony do żądania:  

1) aktualnych oświadczeń i dokumentów, o których mowa w ust. 2 umowy, 

2) wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, 

o którym mowa w ust. 1 umowy. 

 

§ 11 

Ubezpieczenie Wykonawcy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania oraz przedstawienia Ubezpieczenia - od 

odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej, obejmującego swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby 

trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub 

w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także 

szkody spowodowane błędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem 

robót budowlanych i innych prac objętych przedmiotem Umowy na kwotę ubezpieczenia 

nie niższą niż równowartość 100% wartości kontaktu brutto. 

2. Ubezpieczonym w ubezpieczeniu OC powinien być Wykonawca i Podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca deklaruje ich udział. 
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3. Okres ubezpieczenia w ubezpieczeniu OC będzie obejmował cały okres realizacji prac 

oraz przynajmmniej dodatkowe 3 miesiące. 

4. Potwierdzenie posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. 

1) Kopie wszystkich dokumentów potwierdzających podpisanie umów ubezpieczenia 

lub innych dokumentów potwierdzających istnienie wymaganej ochrony 

ubezpieczeniowej Wykonawca lub Podwykonawca dostarczy Zamawiającemu nie 

później niż przed podpisaniem umowy, 

2) W przypadku przedstawienia dokumentów ubezpieczenia potwierdzających 

zawarcie umowy ubezpieczenia na okres krótszy niż wymagany okres 

ubezpieczenia Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie do 

przedstawienia Zamawiającemu dokumentów ubezpieczenia potwierdzających 

kontynuację ochrony ubezpieczeniowej najpóźniej 7 dni roboczych przed 

wygaśnięciem umowy ubezpieczenia. 

3) Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

kopie dowodu zapłaty składki ubezpieczeniowej lub każdej jej raty, nie później niż 

następnego dnia roboczego po upływie terminu zapłaty. Jeśli z przedstawionych 

przez Wykonawcę dokumentów ubezpieczeniowych nie wynika termin płatności i 

wysokość składki, Wykonawca przedstawi stosowne informacje Zamawiającemu. 

Jeżeli płatność danej składki podzielona jest na raty, Wykonawca poinformuje 

dodatkowo o liczbie, wysokości i terminach płatności poszczególnych rat 

4) Jeżeli w terminach określonych w pkt 1 lit. a., b. oraz c. powyżej Wykonawca lub 

Podwykonawca nie dostarczy wymaganych dokumentów, Komórka merytoryczna 

odpowiedzialna za realizację umowy może wstrzymać prace, w szczególności 

odmówić wpuszczenia Wykonawcy na teren budowy lub wstrzymać płatności za 

kolejne etapy realizacji Umowy do czasu spełnienia przez Wykonawców 

wszystkich wymogów ubezpieczeniowych. Jeżeli wstrzymanie prac skutkować 

będzie opóźnieniem w ich wykonaniu, będzie to uznane za opóźnienie zawinione 

przez Wykonawcę, a wstrzymanie płatności nie będzie powodować obowiązku 

zapłaty odsetek za zwłokę. 

5. Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach 

ubezpieczeniowych. 

6. Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty wynikające z wydłużenia okresu realizacji 

Umowy w porównaniu z terminami określonymi w harmonogramie realizacji Umowy, 

chyba że wydłużenie takie wynika z przyczyn, za które odpowiedzialność zgodnie 

z Umową ponosi Zamawiający. 

7. Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody 

Zamawiającego.  

8. W przypadku gdy wykonawca nie zawarł umowy ubezpieczenia w terminie określonym 

w § 11 ust. 4 umowy, zamawiający zastrzega sobie prawo do zawarcia umowy 

ubezpieczenia na koszt wykonawcy, na co wykonawca wyraża zgodę. 

 

§ 12 

Uprawnienia z tytułu rękojmi i gwarancji jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 

przedmiotu Umowy przez okres 60 miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na 

zasadach określonych w KC, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące 

przedmiot Umowy, gwarancji jakości na okres … miesięcy, licząc od daty odbioru 

końcowego robót. 



Wykonanie modernizacji ul. E. Orzeszkowej ul. Podgórnej w Redzie poprzez wykonanie  
nakładki asfaltowej 

Postępowanie nr 8.ZF.TP.BN.RB.2022 
 

3. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady 

w sposób nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na 

podstawie KC oraz niniejszej umowy, może powierzyć usunięcie wad podmiotowi 

trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim 

wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu do usunięcia wad, nie 

krótszego niż 10 dni roboczych. 

4. Usunięcie wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

5. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia 

roszczeń o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w KC. 

 

§ 13 

Zmiana Umowy 

1. Zamawiający przewiduje, na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, możliwość 

dokonywania zmian postanowień niniejszej umowy, w zakresie:  

1) zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowego, z tym zastrzeżeniem, że wartość netto 

wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni się, a wartość brutto wynagrodzenia 

zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów; 

2) zmiany zakresu/sposobu realizacji świadczenia, w przypadku: 

a. odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych 

związanych z istnieniem niezinwentaryzowanych podziemnych sieci, instalacji, 

urządzeń lub obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) 

skutkujących niemożliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych lub materiałowych; 

b. wycofania z produkcji materiałów przyjętych w dokumentacji; 

c. wprowadzenia zmiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie, pod 

warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla zamawiającego; 

3) zmiany terminu realizacji o okres trwania przyczyn, z powodu których będzie 

zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót, w przypadku: 

a. działania organów administracji lub gestorów sieci związanego 

z przekroczeniem określonych przez prawo terminów wydawania wymaganych 

w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, decyzji, zezwoleń, 

uzgodnień itp.; 

b. podjęcia przez zamawiającego decyzji o zmianie rodzaju materiałów 

budowlanych; 

c. podjęcia przez zamawiającego decyzji o rezygnacji z wykonywania pewnych 

robót;  

d. konieczności wykonania nieprzewidzianych w przedmiarze robót, a zakres tych 

robót ma wpływ na termin wykonania przedmiotu umowy; 

e. wystąpienia siły wyższej, przy czym pod pojęciem siły wyższej zamawiający 

rozumie w szczególności burze, trzęsienie ziemi, powódź, pożar, epidemię lub 

inna katastrofę naturalną, wojnę zamieszki, działania wroga, sabotaż, inwazję, 

ograniczenia wynikające z kwarantanny, strajków, lockdownów, działania 

władz naczelnych lub lokalnych, jeśli strona wywodząca wystąpienie siły 

wyższej powiadomiła drugą stronę po wystąpieniu okoliczności siły wyższej w 

terminie 7 dni od dnia jej wystąpienia. Okoliczności siły wyższej nie będą brane 

pod uwagę, jeżeli nie powiadomiono o nich drugiej strony na piśmie jak 

określono powyżej. 
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f. wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, o czas trwania 

przeszkody. Przesuniecie może nastąpić maksymalnie o tyle dni, ile było dni, w 

których wystąpiły niekorzystne warunki atmosferyczne i dotyczy wyłącznie 

robót, co do których wystąpiła konieczność wstrzymania spowodowana danymi 

warunkami. Niekorzystne warunki atmosferyczne oznaczają warunki, w których 

niemożliwe jest prowadzenie robót bezpiecznie pod względem Bhp, w sposób 

prawidłowy, zgodny z umówiona technologia lub zasadami sztuki budowlanej. 

Przez niekorzystne warunki atmosferyczne rozumie się także nadzwyczajne 

zjawiska pogodowe takie jak: nawałnice, ulewne deszcze, bardzo silne wiatry (v 

> 16 m/s) – uniemożliwiające prowadzenie zewnętrznych robót budowlanych w 

ogóle bądź bez niewspółmiernych nakładów. O wystąpieniu zjawiska uznanego 

za niekorzystne warunki atmosferyczne Wykonawca niezwłocznie poinformuje 

Zamawiającego. Zamawiający ma prawo weryfikacji ustaleń nt. zjawisk 

uznanych za niekorzystne warunki atmosferyczne na podstawie danych z 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (właściwych dla miejsca budowy), 

w szczególności średniej temperatury dziennej; 

g. wykopalisk archeologicznych uniemożliwiających wykonywanie robót; 

h. znalezienia na terenie budowy przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych 

pochodzenia wojskowego, których termin usuwania będzie miał wpływ na 

termin realizacji robót; 

i. konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót o czas 

niezbędny do ich usunięcia. 

j. wstrzymania realizacji robót ze względu na okoliczności niemożliwe do 

przewidzenia w momencie zawierania umowy, pomimo zachowania należytej 

staranności; 

2. Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być wprowadzone wyłącznie wtedy, gdy 

mają one wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. W przypadku ich 

wystąpienia wykonawca może wystąpić do zamawiającego z pisemnym wnioskiem 

o zmianę wynagrodzenia, przedkładając odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zasadność złożenia takiego wniosku. Wykonawca powinien wykazać ponad wszelką 

wątpliwość, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania 

zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia. 

Wykonawca może złożyć pisemny wniosek o dokonanie waloryzacji najwcześniej w dniu 

wejścia w życie przepisów wprowadzających zmiany. 

3. Dopuszczalne są zmiany umowy bez przeprowadzenia nowego postępowania 

o udzielenie zamówienia na podstawie art. 455 ust. 1 pkt. 1, 2, 3, 4, oraz ust. 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. 

4. Zmiany umowy wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

§ 14 

Odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego 

1. Zamawiający może odstąpić od niniejszej umowy w trybie i na zasadach określonych w 

art. 456 Pzp. 

2. Poza innymi przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, ustawie Pzp, 

zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy, jeżeli: 

1) Wykonawca nie podjął realizacji robót w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 

budowy lub przerwał realizację robót na okres dłuższy niż 14 dni bez zgody 
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zamawiającego, przy czym termin na odstąpienie rozpoczyna swój bieg 

odpowiednio: w dniu następującym po dniu, w którym upłynął wskazany powyżej 

termin na podjęcie robót lub w dniu następującym po dniu, w którym upłynął 

wskazany powyżej okres przerwy w realizacji robót; 

2) Wykonawca narusza postanowienia umowy, w szczególności wykonuje roboty w 

sposób wadliwy, niezgodny z umową, przepisami prawa lub zasadami sztuki 

budowlanej, pomimo uprzedniego wezwania przez Zamawiającego do 

niezaniechania lub usunięcia skutków nieprawidłowości w wyznaczonym terminie, 

nie krótszym niż 5 dni, przy czym określony powyżej termin na odstąpienie, 

rozpoczyna swój bieg w dniu następującym po dniu, w którym upłynął termin 

wskazany w wezwaniu; 

3) Wykonawca pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest 

dochowanie Terminu wykonania zamówienia; 

4) Wykonawca powierzył wykonywanie robót lub innych czynności objętych 

przedmiotem umowy podwykonawcom z naruszeniem postanowień Umowy; 

5) Podzleca całość robót lub dokonuje cesji Umowy, jej części bez zgody 

Zamawiającego; 

6) W razie konieczności co najmniej dwukrotnego dokonywania bezpośredniej 

zapłaty lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości umowy przez Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, dalszego 

podwykonawcy. 

3. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, 

wykonawca jest zobowiązany do: 

1) wydania całości efektów prawidłowo wykonanych robót i innych czynności 

objętych przedmiotem Umowy; 

2) wstrzymania realizacji robót i innych czynności objętych przedmiotem umowy 

w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia terenu budowy. 

4. W przypadku wygaśnięcia umowy na skutek odstąpienia przez jedną ze stron, strony 

sporządzą protokół przejęcia terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji robót i innych 

czynności według stanu na dzień wygaśnięcia umowy. 

5. Protokoły wskazane w ust. 4 powyżej zostaną sporządzone w trzech egzemplarzach, po 

jednym dla wykonawcy oraz dwóch dla Zamawiającego, nie później niż w ciągu 7 dni od 

dnia zakończenia odstąpienia, przy czym konkretny dzień i godzina zostanie wyznaczona 

przez zamawiającego. W razie, gdyby wykonawca nie stawił się w wyznaczonym 

terminie, zamawiający wyznaczy termin dodatkowy, a po jego bezskutecznym upływie 

będzie uprawniony do jednostronnego sporządzenia wymaganych protokołów. 

Sporządzony w powyższy sposób protokół wymaga doręczenia wykonawcy. 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek 

ze stron wykonawca udziela zamawiającemu na wykonaną i przejętą przez 

zamawiającego część robót gwarancji zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy. 

7. W przypadku odstąpienia od umowy, prawidłowo wykonane i przejęte przez 

zamawiającego roboty i inne czynności objęte przedmiotem umowy zostaną rozliczone 

pomiędzy stronami, z zastrzeżeniem możliwości potrącenia przez zamawiającego 

z wynagrodzenia Wykonawcy naliczonych kar umownych oraz dochodzenia od 

wykonawcy zapłaty kwot tytułem naprawienia szkody w zakresie przewyższającym 

wysokość naliczonych kar umownych, które mają wówczas charakter zaliczeniowy. 

8. Strony ustalają, że odstąpienie od umowy nie ma wpływu na dalsze obowiązywanie 

postanowień umowy dotyczących warunków przysługującej zamawiającemu rękojmi 
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oraz udzielonej gwarancji. Postanowienia te będą obowiązywały do dnia zakończenia 

odpowiedzialności wykonawcy z tytułu rękojmi i udzielonej gwarancji. 

 

§ 15 

Postanowienia Końcowe 

1. Wykonanie umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 

w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz.Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r. zwanego 

dalej RODO), dla których administratorem danych jest Burmistrz Miasta Redy. 

2. Zamawiający oświadcza, że realizuje obowiązki administratora danych osobowych 

określone w RODO także w zakresie dotyczącym danych osobowych wykonawcy oraz 

jego pracowników. 

3. Wszelkie spory powstałe w wyniku realizacji umowy podlegają rozpoznaniu przez sąd 

właściwy dla siedziby zamawiającego.  

4. W zakresie nieuregulowanym umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, 

ustawy Pzp, ustawy Prawo budowlane, wraz z przepisami odrębnymi mogącymi mieć 

zastosowanie do przedmiotu umowy. 

5. Każda ze stron jest zobowiązana niezwłocznie informować drugą stronę o wszelkich 

zmianach adresów ich siedzib i danych kontaktowych, pod rygorem uznania za skuteczne 

doręczenia na ostatni wskazany adres. 

6. Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych 

w przepisach o dostępie do informacji publicznej. 

7. Integralną część umowy stanowią: 

1) oferta wykonawcy – załącznik nr 1, 

3) kopia umowy ubezpieczenia OC – załącznik nr 2. 

8. Umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym trzy dla 

zamawiającego i jeden dla wykonawcy. 

 

Wykonawca       Zamawiający 
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