UMOWA - projektowane postanowienia umowy
zawartaw dniu ......ccceeeee. w Zapolicach pomiedzy:
GMINA ZAPOLICE z siedzibg ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice, NIP 829-17-08-296, REGON
730934482, reprezentowang przez Pana Witolda Oleszczyka - Wéjta Gminy Zapolice, zwang w

tresci umowy ,,Zamawiajacym”

a

z siedzibg e, , Wwpisang/wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego (lub
odpowiednio do innego rejestru lub ewidencji) pod numerem: ... NIP ...
REGON................ , reprezentowanym/reprezentowang (na podstawie odpisu z KRS /

petnomocnictwa innego dokumentu, z ktdérego wynika umocowanie do reprezentowania -
stanowigcego zafacznik do niniejszej umowy) przez ................ (imie, nazwisko i petniona funkcja
reprezentanta Wykonawcy), zwanym/zwang w tresci umowy ,Wykonawcy”,

tacznie zwanymi ,,Stronami”, a odrebnie ,Strong”.

w wyniku udzielonego zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275
pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zaméwien publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605 z pdzn. zm.). na realizacje zamdwienia pn. zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:
§1.
Definicje.
1. Uzyte w umowie skréty i definicje oznaczaja:
1) KC-—ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1610z
pozn. zm.).
2) Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.
1465).
3) Prawo Budowlane — ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r.
poz. 682 z pdin.zm.).
4) Ustawa Pzp — Ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U.
22023 r. poz. 1710 z pdin. zm.).

5) SWZ — Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

Strona 1



6) Cena ofertowa brutto — cena catkowita z uwzglednieniem podatkéw, optat i innych
obcigzen publicznoprawnych, zawarta w ofercie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu
umowy.

7) Dokumenty zamdwienia- dokumenty sporzgdzone przez Zamawiajgcego stuzgce do
okreslenia i opisania warunkéw zamdwienia w tym specyfikacja warunkéw
zamoéwienia.

8) STWIORB — Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych

9) Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu
umowy, obejmujacy w szczegdlnosci: projekty budowlane, specyfikacje techniczne
odbioru i wykonania robét budowlanych, obmiary robét, informacje dotyczgce
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

10) Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja zawierajgca rysunkii opisy techniczne
wraz z przedstawieniem zmian wprowadzonych w toku realizacji prac obejmujaca w
szczegoblnosci. dzienniki budowy, powykonawcze rysunki i opisy techniczne,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, protokoty, wyniki pomiaréw i sprawdzen,
atesty, certyfikaty, kosztorysy powykonawcze, instrukcje obstugi i zalecenia
konserwacyjne oraz inne dokumenty wymagane przepisami Prawa Budowlanego

11) Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu Prawa Budowlanego oraz aktow
wykonawczych do tej ustawy, przeznaczony do rejestracji w formie wpiséw przebiegu
czesci lub catosci roboét budowlanych, stanowigcych przedmiot umowy oraz wszelkich
innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych znaczenie
przy ocenie technicznej prawidtowosci realizacji przedmiotu umowy.

12) Harmonogram rzeczowo — terminowo - finansowy - sporzgdzane przez Wykonawce
zestawienie okreslajgce w porzadku chronologicznym ramy czasowe wykonania catosci
oraz poszczegdlnych etapow i rodzajow czynnosci objetych przedmiotem umowy przy
uwzglednieniu wykorzystania do ich realizacji okreslonych zasobéw. Harmonogram
rzeczowo — terminowo — finansowy powotywany dalej jako ,Harmonogram” stanowié
bedzie podstawe do biezgcej kontroli realizacji umowy i stanowi¢ bedzie zobowigzanie
Wykonawcy w stosunku do podanych termindw realizacji poszczegdlnych rodzajow roboét
budowlanych. Harmonogram uwzglednia¢ musi finansowanie w tym przewidywane

terminy odbioréw cze$ciowych.
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13) Koszt - wszelkie uzasadnione i udokumentowane wydatki poniesione przez Wykonawce
w zwigzku z realizacjg prac stanowigcych przedmiot umowy.

14) Materiaty — surowce i inne wyroby budowlane, ktére majg by¢ wykorzystane przy
wykonywaniu robét, w standardzie okreslonym w dokumentacji projektowej,

a w przypadku braku stosownych wytycznych co do standardu, zgodnym
z przeznaczeniem i rodzajem robdt, do ktérych wykonania majg zostac zastosowane.

15) Nadzor autorski - zespdt czynnosci polegajgcych na stwierdzaniu w toku wykonywania
robot budowlanych zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowg oraz uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w
projekcie budowlanym.

16) Odbidr robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci i
jakosci wykonanych robot, ktére w dalszym procesie wykonywania robét nie wystgpia lub
ulegaja zakryciu.

17) Odbidr czesciowy - odbidr polegajacy na ocenie ilosci i jako$ci wykonanej czesci prac;

18) Odbidér koncowy - odbidr polegajgcy na ocenie wykonania catosci prac bedacych
przedmiotem umowy.

19) Odbidér pogwarancyjny- odbiér stuzgcy potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia
wszystkich Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

20) Oferta - pisemne oswiadczenie ztozone przez Wykonawce w przedmiocie wykonania
robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zgodnie z postanowieniami SWZ,
ztozone Zamawiajgcemu w ramach postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
prowadzgcego do zawarcia umowy.

21) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna lub jednostka
organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, posiadajgca zdolnos$¢ prawng, ktora
zawarfa z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci robét budowlanych,
dostaw lub ustug stuzgcych realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy.

22) Protokot koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian
w zakresie prac dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy,

sporzgdzany w szczegdlnosci w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych
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lub potrzeby zaniechania wykonania niektorych robdt, w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu umowy.

23) Protokot odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu — dokument potwierdzajacy
odbidr robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z umowa roboét
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

24) Protokot odbioru usuniecia wad — dokument potwierdzajgcy odbidr robdt w zakresie
wykonania usuniecia przez Wykonawce wad powstatych w okresie gwarancji lub rekojmi
za wady w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy.

25) Protokot odbioru korncowego - dokument potwierdzajgcy odbidr wykonania przez
Wykonawce catosci prac bedgcych przedmiotem umowy;

26) Sita wyzsza (vis maior) — wydarzenie lub okolicznos¢ o charakterze nadzwyczajnym, na
ktéra Wykonawca ani Zamawiajgcy nie majg wptywu; wystgpieniu ktérej Wykonawca ani
Zamawiajacy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli zapobiec przed zawarciem umowy, ktoérej
w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie i z
nalezytg starannoscig nie mogli unikngc lub jej przezwyciezy¢, oraz ktdra nie moze byc¢
zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemul.

27)Sprzet — urzadzenia, maszyny, srodki transportowe i inne narzedzia potrzebne do
zgodnego z umowag wykonania robdt budowlanych oraz usuniecia wad, bedgce
w dyspozycji Wykonawcy;

28) Teren budowy - obszar, na ktérym prowadzone sg roboty budowlane stanowigce
przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

29) Termin zakoniczenia - termin okreslony w umowie, do uptywu ktérego Wykonawca
zobowigzany jest zakoniczyé wszystkie prace objete umowa.

30) Umowa o podwykonawstwo — umowa w formie pisemnej o charakterze odptatnym
zawarta pomiedzy wykonawcg a podwykonawcg a takze pomiedzy podwykonawcg a
dalszym podwykonawcg na mocy ktdrej odpowiednio podwykonawca lub dalszy
podwykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ czes¢ zamdwienia.

31) Ustawa o wyrobach budowlanych - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213).

32)Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot umowy
robotach budowlanych lub w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemoznosé

uzywania lub korzystania z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem; zmniejszenie
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wartosci przedmiotu umowy; obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu umowy;
obnizenie jakosci lub inne uszkodzenia w przedmiocie umowy. Za wade uznaje sie
rowniez sytuacje, w ktérej przedmiot umowy nie stanowi wiasnosci Wykonawcy albo
jezeli jest obcigzony prawem osoby trzecie;j.

33) Wynagrodzenie - wynagrodzenie brutto, ktére Zamawiajacy jest obowigzany zaptacic¢
Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy. Wynagrodzenie to jest wynagrodzeniem
ryczattowym, a jego wysoko$¢ zostata okreslona na podstawie ztozonej przez Wykonawce
oferty i nie modyfikacji za wyjatkiem przypadkéw wskazanych w niniejszej umowie
w sposOb polegajgcy na jego zwiekszeniu, oraz uwzglednia wszelkie optaty i koszty
niezbedne do nalezytego wykonania wszelkich zobowigzan przyjetych przez Wykonawce
na podstawie umowy, bez wzgledu na okolicznosci i zrédta powstawania tych opfat
i kosztédw, w tym rowniez koszty obejmujgce wykonanie robét przygotowawczych,
demontazowych, porzagdkowych.

34) Wykonawca - strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowag roboét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektows, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej.

35) Zamawiajacy - Strona Umowy zlecajgca wykonanie robét budowlanych bedgcych
przedmiotem Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych Umowg oraz przez
wiasciwe przepisy czynnosci umozliwiajgcych Wykonawcy realizacje Umowy, w
szczegblnosci zwigzanych z dostarczeniem dokumentéw niezbednych do rozpoczecia i
kontynuowania realizacji Umowy, oraz do odebrania zrealizowanych robét i zaptaty
umoéwionego wynagrodzenia.

36)Zaplecze budowy — czes¢ terenu budowy wraz z jej urzadzeniami, przeznaczona na
zaplecze socjalno-biurowe Wykonawcy wraz z dostepem do urzgdzen infrastruktury
technicznej, a takze na sktadowanie przez Wykonawce materiatéw, sprzetu, itp.

§2.
Adresy do korespondenc;ji.
1. Strony zobowigzujg sie do utrzymywania statego i regularnego kontaktu, celem sprawnego

i efektywnego wykonania przedmiotu umowy.

2. Dopuszcza sie mozliwos¢ dokonywania zatwierdzen, powiadomien, przekazywania informacji
lub wydawania polecen lub zgbéd, poprzez przekazywanie na piSmie i dostarczanie

(przekazywane) osobiscie (za pokwitowaniem), wystanie pocztg lub kurierem za

]
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3.

potwierdzeniem odbioru pisemnie, drogg elektroniczng na podane przez Strony adresy,
wskazane w ust 6. Zamawiajacy informuje, iz powiadomi Wykonawce o danych adresowych
Inspektoréw nadzoru inwestorskiego. W przypadku dokonywania zatwierdzen, powiadomien,
przekazywania informacji lub wydawania polecen lub zgdd droggy elektroniczng w temacie
wiadomosci nalezy wpisaé: nazwe inwestycji i krotkg informacje nt. przedmiotu wiadomosci.
W przypadku przekazania zatwierdzenia, powiadomienia, informacji, wydanego polecenia lub
zgody drogg elektroniczng otrzymujacy potwierdza przekazujgcemu niezwtocznie fakt ich
otrzymania.
Strony beda uznawaty dokonane drogg elektroniczng zatwierdzenie, powiadomienie,
informacje, wydane polecenie lub zgode za dokonane w chwili uzyskania potwierdzenia faktu
ich otrzymania w formie pisemnej.
Wszelkie wpisy do Dziennika budowy mogg by¢ dokonywane przez osoby do tego
upowaznione i beda traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub
zgody.
Strony ustalaja:
1) nastepujace adresy do doreczen.

a) Zamawiajacy: ul. Plac Strazacki 5, 98-161 Zapolice;

b) WYKoNawea: ....ccceeveevevee e

2) nastepujace osoby wskazane do kontaktéw:

a) ze strony Zamawiajacego: ............... nr telefonu:................... , adres e-mail.:......... ;
b) ze strony Wykonawcy: .............. nr telefonu: .......... adres e-mail.: ......
§3.

Przedmiot umowy.
Przedmiotem umowy jest realizacja zamowienia publicznego pn.
Szczegbétowy zakres przedmiotu umowy oraz warunki jego realizacji okreslajg oproécz
niniejszej Umowy:
1) dokumenty zamodwienia;
2) ogtoszenie o zamdwieniu nr.........
3) dokumentacja projektowa
4) oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami;
W przypadku wystgpienia jakichkolwiek sprzecznos$ci w zapisach zawartych w Umowie oraz

dokumentach wymienionych w ust. 2 zaistniate rozbieznosci nalezy ttumaczy¢ zgodnie z
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celem niniejszej umowy w sposéb zapewniajacy prawidtowg realizacje przedmiotu umowy.
Strony zgodnie ustalajg, ze w mysl art. 65 KC, ze w przypadku ujawnienia rozbieznosci lub
sprzecznosci w tresci Umowy lub dokumentéw okreslonych w ust. 2 przyjmowac sie bedzie
znaczenie i tres¢ korzystniejsza pod wzgledem zapewnienia jakosci wykonania przedmiotu
umowy, analogicznie tez w przypadku ujawnienia watpliwosci lub sprzecznosci co do zakresu
obowigzkéw Wykonawcy pierwszenstwo bedzie nadawac sie znaczeniu stwierdzajagcemu
istnienie obowigzku , pomija¢ bedzie sie za$ znaczenia zmierzajgce do zwolnienia
Wykonawcy z realizacji obowigzku.
§4.
Termin wykonania

1. Termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamdwienia ustala sie do 75 dni liczac od dnia
zawarcia umowy.

2. Rozpoczecie prac objetych umowag nastgpi niezwtocznie po zawarciu umowy.

3. Przez termin zakonczenia realizacji przedmiotu zamodwienia nalezy rozumie¢ wykonanie
wszystkich prac wskazanych w niniejszej umowie wraz z zatgcznikami.

4. Wykonawca potwierdza, zgodnie ze zfozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlneji
najwyzszej starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze zaréwno wskazany termin jest
obiektywny i prawidlowo okreslony i jest wystarczajgcy dla wykonania i zakoriczenia
wszystkich prac stanowigcych przedmiot umowy.

5. Wykonawca zobowigzany jest w terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy przedtozyc¢
Zamawiajgcemu do akceptacji szczegdétowy harmonogram dla zakresu objetego przedmiotem
niniejszej Umowy. Wskazany harmonogram musi okres$laé szczegdtowe terminy realizacji
poszczegdlnych czynnosci w ujeciu tygodniowym, kolejnos¢ wykonywania prac, czas w
jakim wykonawca zamierza wykona¢ prace i uwzgledniaé sposdb rozliczerh wskazany w § 10
niniejszej umowy.

6. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego i inspektora nadzoru
inwestorskiego. Zamawiajgcy ma prawo zgtosic¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu
harmonogramu rzeczowo - finansowego oraz wnioskowa¢ o wprowadzenie wymaganych
przez niego zmian, w terminie do 10 dni od przekazania harmonogramu. Wykonawca
zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyc
zamawiajgcemu poprawiony harmonogram w terminie 7 dni od przekazania uwag.

7. Zmiana harmonogramu nie wymaga sporzgdzania aneksu do Umowy. Nie dotyczy to zmiany

]
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terminu zakoriczenia przedmiotu umowy. Zmiana harmonogramu wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajacego i inspektora nadzoru inwestorskiego. Zamawiajacy ma prawo zgtosic
zastrzezenia co do przedstawionego projektu zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego
oraz wnioskowaé o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 10 dni od
przekazania harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia uzasadnionych
uwag Zamawiajgcego i przedtozy¢ zamawiajgcemu poprawiong zmiane harmonogramu w
terminie 7 dni od przekazania uwag.
Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajgcemu kosztorys ofertowy odzwierciedlajgcy cene
za wykonanie przedmiotu zamdwienia w terminie do 10 dni od zawarcia umowy, z podziatem
na poszczegdlne elementy, opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej lub szczegétowe;j.
Kosztorys ten bedzie wykorzystywany do obliczenia naleznego wynagrodzenia Wykonawcy w
szczegolnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy zgodnie z zapisami okres$lonymi w § 17 umowy,
2) rozliczen czesciowych pod potrzeby wystawienia faktur czesciowych.
§ 5.

Obowiazki
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawcy;
2) dostarczenia Wykonawcy dokumentéw niezbednych do prac objetych umowa ;
3) zaptaty umoéwionego wynagrodzenia.
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowg, Prawem Budowlanym, Polskimi Normami, ustawg Pzp, przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy, przepisami przeciwpozarowymi, przepisami ochrony
Srodowiska oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawce dziatajgcy w imieniu zamawiajgcego zobowigzany bedzie takie uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu.
Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczac¢ prace niezwtocznie po uprzednim protokolarnym
przekazaniu przez Zamawiajgcego terenu budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia z Zamawiajgcym sposobu organizacji placu
budowy i zaplecza budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
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1) zapewnienia materiatéw i urzadzen niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,
posiadajgcych aktualne atesty i certyfikaty pozwalajgce na ich stosowanie i niezbedne do
odbioru przez stosowne instytucje;

2) uzyskania wszystkich niezbednych uzgodnien, opinii zgodnie z wymogami wynikajgcymi z
decyzji wtasciwych organdéw w zakresie umozliwiajgcym rozpoczecie, zakoficzenie robdt i
uzytkowanie obiektu,

3) poniesienia kosztow wszelkich préb i sprawdzen, pozwalajgcych na zbadanie jakosci
wykonanych robdt budowlanych, zgodnie z zapisami w dokumentacji projektowej
i STWIORB;

4) poniesienia kosztow zwigzanych z utrzymaniem i konserwacjy zaplecza budowy oraz
tymczasowych obiektébw na placu budowy zgodnie z warunkami opisanymi w
dokumentach zamdéwienia.

5) przygotowania iurzadzenia placu budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczedstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401),

6) sporzadzenia badan, pomiaréw, prob isprawdzen oraz odbioru instalacji i systemow
powstatych w trakcie prowadzenia robdét, w tym w zakresie wymaganym przez gestoréow
tych sieci,

7) przedstawiania na biezgco atestow icertyfikatbw na wbudowywane materiaty
(bezposrednio przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi do akceptacji przez nadzér
inwestorski),

8) podjecia wszelkich czynnosci w celu terminowego i prawidtowego zakonczenia zadania
inwestycyjnego wraz z niezbednymi dokumentami, odbiorami,

9) poniesienie kosztéw zwigzanych z utrzymaniem ikonserwacjg zaplecza budowy, placu
budowy oraz tymczasowych obiektow na placu budowy, w szczegdlnosci koszty energii
elektrycznej, wody oraz dojazdéw do terenu budowy,

10) poniesienia kosztéw wylgczenia jedno lub wielokrotnego sieci elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, (jesli wystapia),

11) poniesienia kosztéw obstugi geodezyjnej w tym inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej;

12) poniesienia odpowiedzialnosci za wszelkie wykonane dziatania polegajgce na uszkodzeniu

sgsiadujgcych obiektdow budowlanych, instalacji na powierzchni, jak iurzadzen
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podziemnych wykazanych w projekcie - Wykonawca poniesie koszty usuniecia powyzszych
uszkodzen na podstawie operatu sporzgdzonego przez rzeczoznawce,

13) pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z dozorem budowy iochrong mienia,
zagospodarowaniem placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie
i oswietlenie placu budowy z niezbednymi zabezpieczeniami bhp ippoz, montaz
tymczasowych urzadzenia pomiarowych na dostawe wody ienergii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy,

14) doprowadzenia do stanu pierwotnego terendw przylegtych (rozjezdzone trawniki,
uszkodzone chodniki, itd.) po zakoriczeniu robdt,

15) systematycznego prowadzenia prac porzadkowych wrejonie placu budowy,
w szczegolnosci segregowanie, sktadowanie iunieszkodliwianie odpadéw oraz gruzu
budowlanego, pochodzacych z rozbidrki, ich wywdz,

16) zapewnienia bezpieczenstwa konstrukcji, budowli, budynkéw i urzadzen oraz wtasciwe
warunki eksploatacyjne obiektu oraz obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu
budowy oraz drég dojazdowych w tym terenie,

17) przyjecia technologii i organizacji robét, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektu oraz
obiektéw zlokalizowanych w sgsiedztwie placu budowy,

18) prowadzenia robot zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, polskimi normami i zasadami
wiedzy technicznej, nalezytg starannoscig w ich wykonywaniu, bezpieczenstwem, dobra
jakoscig i wtasciwg organizacja,

19) poniesienia petnej odpowiedzialnosci (w tym finansowg) za wszelkie uszkodzenia
spowodowane podczas wykonywania robdét, wtym rdéwniez za uszkodzenia sieci badz
instalacji znajdujgcych sie na terenie budowy,

20) prawidtowego i starannego prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy;

21) uczestniczenia na zgdanie Zamawiajacego w radach budowy i innych czynnosciach w
trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi;

22) przetransportowania wskazanego przez Zamawiajgcego materiatu z terenu budowy na
wskazane miejsce przez Zamawiajgcego, wskazany przez Zamawiajgcego materiat z
budowy stanowi jego wiasnos¢;

23) do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z opracowanym

przez Wykonawce projektem czasowej organizacji ruchu zatwierdzonym przez

Strona 10



Zamawiajgcego oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem oznakowania po
zakonczeniu robét.

24) prawidtowego oznakowania i zabezpieczenia: miejsca prowadzonych robdt w pasie
drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caty
czas wykonywania robét

7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na
niego w niniejszej umowie.

§6.
Realizacja roboét.

1. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie: ..............

2. Wykonawca wyznacza nastepujgcego kierownika budowy oraz kierownikéw robét:

1) Kierownikiem Budowy bedzie: ......ccveveiveivieiiiieiece e

3. Zmiana Kierownika Budowy badz robot ktéry zostat zaakceptowany przez Zamawiajgcego do
realizacji przedmiotu niniejszej umowy, nastepowac bedzie na wniosek Wykonawcy, za
pisemng zgody Zamawiajgcego. Proponowana osoba musi spetnia¢ wymagania opisane w
SWZ.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienie ciggtej obecnosci kadry kierowniczej na terenie
budowy podczas wykonywania prac objetych niniejszg umowg. Pod pojeciem kadry
kierowniczej Zamawiajacy rozumie kierownika budowy lub kierownika robét w branzy
odpowiedniej do prowadzonych aktualnie prac.

5. Celem prawidtowego nadzoru nad realizacjg przedmiotu umowy, Zamawiajgcy moze
ustanowic inspektora/éw nadzoru inwestorskiego.

6. Inspektor nadzoru dziata¢ bedzie w granicach uprawnien okreslonych Prawem budowlanym
oraz w granicach umocowania nadanego im na podstawie odrebnej umowy zawartej
z Zamawiajgcym. Zamawiajgcy dotozy wszelkich staran, by biezgca kontrola robdét nie
zaktécata normalnego toku ich wykonywania.

7. Inspektor nadzoru uprawniony bedzie w szczegdlnosci do:

1) wydawania wigzacych polecen Wykonawcy w zakresie posiadanych przez niego
uprawnien;

2) reprezentowania Zamawiajgcego na budowie i wykonywania biezgcej kontroli zgodnosci
robét z dokumentacjg projektowa, obowigzujgcymi przepisami oraz normami, jak rowniez

z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej;
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3) kontroli jakosci robdét budowlanych, a szczegdlnie kontroli prawidtowego stosowania
materiatéw budowlanych

4) uczestniczenia w testach, badaniach kontrolnych i odbiorze technicznym, jak réwniez
uczestniczenie w procedurach odbioru przewidzianych umowsg;

5) potwierdzania faktycznie wykonanych robét i potwierdzenia usuniecia wad;

6) wydawania kierownikowi budowy dziatajgcemu w imieniu wykonawcy polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczgcych w szczegdlnosci: likwidacji
wad lub niebezpiecznych warunkéw, wykonania na koszt wykonawcy testéow lub badan w
tym takze tych, ktére wymagajg odkrycia robét lub elementdw zakrytych bez uprzedniego
odbioru;

7) dokonywania kontroli materiatdw, w szczegdlnosci kontrola kolorystyki, rodzaju
materiatow wykonczeniowych czy biatego montazu;

8) odbioru roboét zanikajacych przed ich zakryciem;

9) wykonywania wszelkich innych obowigzkdéw i uprawnien wynikajacych z obowigzujgcych
przepiséw prawa.

8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykonywania prac niezgodnie z Umowa lub ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajgcych
Wykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy, Zamawiajacy
lub Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do zgdania usuniecia przez
Wykonawce stwierdzonych nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim
technicznie terminie. Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Wykonawca.

9. Jezeli dla ustalenia wystgpienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie préb, badan,
odkry¢ lub ekspertyz, Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego moze polecié
Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Wykonawcy i zadaé uczestnictwa w tych
badaniach.

10. Jezeli Wykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z ust 9, Zamawiajacy
moze zleci¢ usuniecie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie

zastepcze) i potracic¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Wykonawcy.

]
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10.

11.

§7.
Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy.
Od chwili protokolarnego przekazania terenu budowy Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za szkody wynikte na terenie budowy i podczas wykonywania wszelkich
prac zwigzanych z realizacjg umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ umowe lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka
i odpowiedzialnosci zwigzanej z realizacjg przedmiotowej umowy (ryzyk budowlanych), oraz
do terminowego optacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych. Wykonawca ponadto
zobowigzany jest do posiadania polisy odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu
prowadzonej dziatalnosci gospodarczej obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody
poniesione przez osoby trzecie w wyniku Smierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb
trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z
wykonywaniem robét budowlanych i innych prac objetych przedmiotem Umowy.
Umowy (umowa) ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 2 muszg byé zawarte nie pdzniej niz
do dnia poprzedzajgcego dzien, w ktérym ma nastgpi¢ przekazanie terenu budowy oraz
obowigzywaé musza do podpisania protokotu odbioru koricowego robét.
Koszt umowy lub umdw, o ktérych mowa w ust. 2 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe,
pokrywa w catosci Wykonawca.
Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy dokumenty potwierdzajace zawarcie
umowy /umoéw ubezpieczenia.
W razie wydfuzenia czasu realizacji umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia
ubezpieczenia i zfozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajagcego wykonanie
powyzszego obowigzku.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania prac w sposéb zapewniajgcy ochrone
i poszanowanie interesdw 0sob trzecich, przed pozbawieniem dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz S$rodkdow
facznosci.
§8.
Wymogi dotyczgce zatrudniania oséb
Zamawiajgcy na podstawie ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce robét budowlanych (dalszego podwykonawce) na podstawie stosunku pracy
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0sob wykonujgcych czynnosci w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych

czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy.

Wymoég dotyczy tzw. pracownikéw fizycznych (robotnikdw budowlanych), wykonujacych

roboty bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt pod kierownictwem kierownika

budowy oraz operatorow sprzetu mechanicznego, przy pomocy ktérego realizowany bedzie
przedmiot zamodwienia (wymodg ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych budowg czy
dostawcodw materiatdw budowlanych oraz sytuacji, gdy prace te wykonuje osobiscie osoba
fizyczna prowadzaca samodzielnie dziatalno$¢ gospodarczg na podstawie umowy

o podwykonawstwo). Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamdwienia przez osoby

zatrudnione na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce to

wykonywanie robét budowlanych szczegétowo okreslonych w przedmiarze robét.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo na roboty

budowlane stosowne zapisy zobowigzujgce podwykonawcéw do zatrudnienia na umowe o

prace wszystkich oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu czynnosci.

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentédw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia,

4) w trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w punkcie 1
czynnosci w trakcie realizacji zamdéwienia, ktéorymi moga byc¢:

a) oswiadczenie zatrudnionego pracownika o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dane osobowe osoby
sktadajgcej oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete

wezwaniem czynnosci s3 wykonywane przez pracownika na podstawie stosunku
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pracy wraz ze wskazaniem, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, date zawarcia
umowsy o prace, zakres obowigzkéw pracownika oraz podpis pracownika;

b

~

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o

prace osOb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu

sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, Zze objete

wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace

wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o

prace i wymiaru etatu, date zawarcia umowy o prace, zakres obowigzkdw

pracownikéw oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

c) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umdw o prace osdb wykonujacych w trakcie realizacji
zamowienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie, zgodnie z
przepisami rozporzadzenia z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie
o ochronie danych) oraz zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie
jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, zakres obowigzkdéw
pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

4. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
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W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez
Panistwowg Inspekcje Pracy.
§9.

Odbiory
Strony postanawiajg, ze przedmiot niniejszej umowy bedzie odbierany w: odbiorach roboét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, w odbiorach czesSciowych i koncowym robdt oraz
odbiorze pogwarancyjnym. Zkazdego rodzaju odbioru za wyjatkiem odbioru robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony protokot.
Wykonawca ma obowigzek uczestnictwa w czynnosciach odbioru robot. Uchylanie sie przez
Wykonawce od obowigzku uczestnictwa w czynnosciach odbioru robét stanowi podstawe do
przeprowadzenia przez Zamawiajgcego czynnosci odbioru robot bez Wykonawcy.
Wykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej
zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca, ma obowigzek umozliwié
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty budowlanej zanikajgcej lub
ktdra ulega zakryciu.
Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu wpisem
do Dziennika budowy i jednoczesnie skutecznie zawiadamia o tej gotowosci Zamawiajgcego
lub Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego dokonuje odbioru zgtoszonych przez
Wykonawce robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz 3
dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbiér robét wpisem do Dziennika

budowy.

. Jezeli Zamawiajgcy lub Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbidr robdt zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu za zbedny, jest zobowigzany powiadomi¢ o tym Wykonawce
niezwlocznie, nie pdzniej niz w terminie okreslonym w ust. 5.

W przypadku niezgtoszenia Zamawiajgcemu lub Inspektorowi nadzoru inwestorskiego
gotowosci do odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub dokonania zakrycia
tych robdt przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowigzany odkry¢ lub wykona¢ otwory
niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wtasny koszt przywrécié stan poprzedni.
Odbiory czesciowe robdét dokonywane beda dla potrzeb fakturowania, zgodnie z terminami

i zakresami robot okreslonymi w harmonogramie, o ktérym mowa w § 4.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Po zakonczeniu wykonania czesci prac, Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru czesci robot
poprzez zawiadomienie Zamawiajgcego oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego o gotowosci
do odbioru czesciowego.

Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego/Zamawiajgcego wykazu prac wykonanych sporzgdzonego na podstawie
harmonogramu i kosztorysu, o ktérych mowa § 4 w terminie 7 dni liczac od dnia zgtoszenia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w ust. 10 jest akceptowany i korygowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego/Zamawiajgcego na podstawie rzeczywiscie wykonanych i odebranych
prac.

Odbidér koncowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Wykonawce catosci prac
sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia Kierownika budowy
wpisanego do Dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakornczenia roboét i zgtoszeniu gotowosci do
ich odbioru w terminie zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramie.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadza wszystkie
wymagane prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego
wpisem do Dziennika budowy w terminie umozliwiajgcym udziat przedstawicieli
Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.

W celu dokonania odbioru koncowego Wykonawca przedstawia Zamawiajagcemu komplet
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru,
a w szczegolnosci dokumentacje powykonawczg. Dokumenty zatgczone do zawiadomienia
o gotowosci do odbioru muszg by¢ sprawdzone i potwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Zamawiajgcy wymaga dostarczenia dokumentacji odbiorowej przed przystgpieniem do
odbioru. Do odbioru koicowego wymagane jest takie dostarczenie przez Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie, ktdre Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiajgcego.

Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach
komisja moze zaprosi¢ do wspotpracy rzeczoznawcow lub specjalistow branzowych.

O terminie odbioru Wykonawca powinien poinformowaé Podwykonawcéw, przy udziale

ktorych wykonat przedmiot Umowy.
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17. Przystgpienie do Odbioru koncowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 7 dni od dnia
zgtoszenia gotowosci do ich odbioru przez Wykonawce. Komisja potwierdza wykonanie prac
na dzien zgtoszenia do odbioru. Zgtoszenie gotowosci do odbioru musi by¢ zgodne z
terminem wskazanym w harmonogramie. Zamawiajacy zakoniczy czynnosci odbioru
koricowego najpdzniej w ciggu 14 dni, liczac od daty rozpoczecia odbioru, o ile nie nastgpi
przerwanie czynnosci odbioru.

18. Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze prace bedace jego
przedmiotem nie s3 gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia lub/i z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy Zamawiajgcy moze przerwac Odbior koricowy, fakt ten nie moze by¢ podstawg
do przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy, natomiast bedzie podstawg do
naliczenia przez Zamawiajgcego stosownych kar umownych za niewykonanie umowy w
terminie. Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin na zakonczenie prac bedacych
przedmiotem odbioru lub/i przeprowadzenie wymaganych préb i sprawdzen uwzgledniajac
ich ztozonos$¢ techniczng. W przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego nie wykona robét lub/i nie przeprowadzi préb i sprawdzen Zamawiajacy po
uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

19. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego zostang stwierdzone wady lub usterki:

1) istotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy przerwie odbidr koncowy i wyznaczy
Wykonawcy termin na usuniecie wad uwzgledniajgc ich ztozono$é techniczng. W
przypadku gdy Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego nie usunie
wad po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, Zamawiajacy jest uprawniony do zlecenia
usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.

2) istotne nie nadajgce sie do usuniecia nieuniemozliwiajgce dokonanie odbioru -
Zamawiajgcy dokona odbioru ale wtedy Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujac
w tym zakresie potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci
uzytkowej Przedmiotu umowy

3) istotne nie nadajgce sie do usuniecia uniemozliwiajgce dokonanie odbioru —Zamawiajgcy
zazgda ponownego wykonania robdt tak aby wady te zostaty wyeliminowane w

odpowiednim terminie — po bezskutecznym uptywie wskazanego terminu Zamawiajgcy
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20.
21.

22.

23

24,

jest uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

4) nieistotne nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru z obowigzkiem
usuniecia wad przez Wykonawce w terminie wynikajgcym z witasciwosci tych wad —
jednak nie dtuzszym niz 14 dni (po przekroczeniu tego terminu Zamawiajgcy bedzie
obcigzat Wykonawce karami umownymi, o ktérych mowa w § 13 ust. 1 pkt 3)),

5) nieistotne nienadajgce sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru ale wtedy
Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢ cene dokonujgc w tym zakresie potracenia z
wynagrodzenia Wykonawcy stosownie do obnizenia wartosci uzytkowej Przedmiotu
umowy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego.

Odbidr pogwarancyjny zwotany zostanie przez Zamawiajgcego najpdzniej w terminie do 30

dni od daty uptywu okresu gwarancyjnego.

Odbidér pogwarancyjny stuzy¢ bedzie potwierdzeniu wypetnienia przez Wykonawce

wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy w tym potwierdzeniu usuniecia wszystkich

Wad ujawnionych w okresie gwarancji jakosci (rekojmi).

. Z Odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie Protokét odbioru pogwarancyjnego.

Jezeli podczas Odbioru pogwarancyjnego okaze sie, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady,
o ktérych mowa w ust. 18 co skutkuje niemozliwoscig uzytkowania obiektu, ktérego dotycza
roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy, Zamawiajgcy przerywa odbiér zas
Wykonawca jest zobowigzany przediuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Zamawiajacy wyznacza
termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Wykonawca jest zobowigzany usungc
Wady.
§ 10.
Rozliczenia.

Za wykonanie umowy Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe, ktérego definicje okresla
art. 632 Kodeksu cywilnego, w wysokos$ci brutto .........cccceeveveeeccevveieiennene, ztotych (stownie
ZEOtYCh: e /100), w tym:

Kwota okreslona w ust. 1 niniejszego paragrafu zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z jej

wykonaniem. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu prac nie moze by¢
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podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego

paragrafu.

Strony umowy nie mogg zmieni¢ ceny wykonania zamodwienia przedstawionej w ust. 1

niniejszego paragrafu, poza okolicznosciami przedstawionymi w niniejszej umowie.

Zaplata wynagrodzenia nastgpi w czesciach

1) pierwsza cze$¢ wynagrodzenia w wysokosci nie wyzszej niz 50 % wynagrodzenia
ustalonego w ust. 1 niniejszego paragrafu za wykonane prace wykonane na podstawie
faktury opiewajacej na wartos¢ prac wykonanych potwierdzonych czesciowym
protokotem odbioru, proporcjonalnie do zakresu wykonanych robot,

2) ptatnos¢ koncowa na podstawie faktury koricowej po wykonaniu przedmiotu zaméwienia,
co zostanie potwierdzone protokotem odbioru korncowego.

Podstawg zaptaty za wykonane roboty bedzie faktura czesciowa oraz faktura koricowa.

Warunkiem dokonania zaptaty wynagrodzenia w przypadku gdy Wykonawca wykonat

przedmiot zaméwienia bez udziatu podwykonawcéw bedzie skuteczne dostarczenie

prawidtowo wystawione] faktury VAT wraz z kompletem wymaganych dokumentéw do
siedziby Zamawiajgcego. Za prawidtowo wystawiong fakture VAT uznaje sie fakture VAT
zawierajgcg wszystkie wymagane przepisami prawa elementy, niezawierajgcg btedow

i wystawiong w oparciu o protokdét odbioru robdt. Za prawidtowo wypetniony protokot

odbioru robdét uznaje sie protokdt odbioru robdt podpisany przez Zamawiajgcego i

Wykonawce

W przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcdéw/dalszych

Podwykonawcéw warunkiem wyptaty wynagrodzenia bedzie dostarczenie oprocz

dokumentéw wskazanych w ust. 8 dodatkowo:

1) zestawienia w ktérym bedy wyszczegdlnione wydzielone elementy robét
budowlanych/dostaw/ustug wykonane przez Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcéw lub protokoty odbioru czesci robdt wykonanych przez Podwykonawcéw
lub dalszych Podwykonawcéw dotyczgce danej faktury;

2) kopie faktur VAT lub rachunkéw wystawionych przez zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego Podwykonawcdéw/dalszych Podwykonawcow za wykonane przez nich
roboty, dostawy i ustugi,

3) kopie dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia

przez Wykonawce albo oswiadczenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow o nie
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zaleganiu z ptatnosciami wobec nich przez Wykonawce lub przez Podwykonawcéw,

4) w przypadku braku robét budowlanych, dostaw lub ustug zrealizowanych przez
Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw przed dniem odbioru czesciowego robdt
budowlanych oswiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w tym
zakresie.

8. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturg VAT lub rachunkiem dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 9 Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia do czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentéw.
Wstrzymanie przez Zamawiajgcego zaptaty do czasu wypetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 7 nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiajgcego
terminu ptatnosci i nie uprawnia Wykonawcy do zgdania odsetek. Niniejsze postanowienia
nie wytaczajg uprawnien Zamawiajacego o ktorych mowa w art. 465 ustawy Pzp w zakresie
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow.

9. Datg zaptaty faktury VAT bedzie data uznania rachunku bankowego Zamawiajgcego.

10. Zaptata faktury VAT nastgpi przelewem na konto Wykonawcy, w terminie do 30 dni od daty
dostarczenia prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z kompletem wymaganych
dokumentéw do siedziby Zamawiajgcego.

11. Wprowadza sie nastepujgce zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci:

1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej pfatnosci (tzw. split payment) przewidzianego w
przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.

2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy na ktdory bedg dokonywane ptatnosci o
NUMErZE ...ccoeeevvvvvvennnen. jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu
podzielonej ptatnosci, o ktérym mowa powyzej oraz jest rachunkiem znajdujgcym sie w
elektronicznym wykazie podmiotéw prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o ktérym mowa w ustawie o podatku od towardw i
ustug.

12. W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkdow okreslonych w ust 13,
opdznienie w dokonaniu pfatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate wskutek
braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia z zachowaniem

mechanizmu podzielonej ptatnosci badz dokonania pfatnosci na rachunek objety wykazem,
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nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od Zamawiajgcego jakichkolwiek

odsetek/odszkodowan lub innych roszczen z tytutu dokonania nieterminowej ptatnosci.

13. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegdlnosci: cesji,
przekazu, sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak
rowniez korzysci wynikajacej z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej,
pisemnej zgody Zamawiajacego.

14. Cesja, przelew lub czynno$é wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§11.
Podwykonawcy.

1. Wykonawca moze zleci¢ wykonanie czesci robot budowlanych, dostaw lub ustug
Podwykonawcom na warunkach okreslonych w art. 674! KC, ustawie Pzp i w niniejszej
umowie. W takim przypadku Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania, prowadzenia,
nadzorowania i zabezpieczania oraz koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcoéw.

2. Wykonawca ma obowigzek zgtaszania wszystkich podwykonawcéw zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

3. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za realizacje przedmiotu zamdwienia przez
podwykonawce. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania
podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wfasne dziatania lub
zaniechania.

4. Zamawiajgcy ustala nastepujgce minimalne wymogi natozone wobec tresci zawieranych
umoéw z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami;

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie moze by¢
dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawecy: dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

2) zakres i wielkos¢ kar umownych nie moze by¢ bardziej rygorystyczna niz te okreslone w
niniejszej umowie;

3) przedmiot umowy o podwykonawstwo, termin realizacji, sposéb spetnienia $wiadczenia,
oraz zmiany zawartej umowy muszg by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w SWZ.

4) zakazuje sie wprowadzenia do umowy zapisow, ktére beda zwalniaty wykonawce z

odpowiedzialnosci wzgledem zamawiajgcego za roboty wykonane przez podwykonawce
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10.

lub dalszych podwykonawcéw oraz uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zaptaty od wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie umowy
od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty
przez Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe lub
dokona¢ zmian w zawartej umowie o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia ale nie pdzniej niz 14 dni przed
planowanym skierowaniem do wykonywania robdt budowlanych, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania projektu o ktérym mowa w ust. 5 skfada
do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy
Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie wskazanym uwaza sie za
akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia przedktada
zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo na roboty budowlane, a takze kopie zmiany tej umowy w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy w terminie 7 dni od daty przekazania poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem
o ktérym mowa w ust. 5 sktada do niego pisemne zastrzezenia w przypadkach okreslonych w
art. 464 ust. 3 pkt 1-3 ustawy Pzp. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen w ww. terminie
wskazanym uwaza sie za akceptacje projektu umowy.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy.
W przypadku, gdy w umowie, o ktédrej mowa w ust. 9 niniejszego paragrafu, termin zaptaty
wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku
potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy
lub ustugi, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do

zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 9, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawecy;
Zasady okreslone w niniejszym paragrafie majg odpowiednie zastosowanie takze do umoéw
zawieranych przez podwykonawcéw z dalszymi podwykonawcami.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do wykonania zaméwienia Wykonawca, o ile sg
juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawcéw i
0sOb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacje robét budowlanych. Wykonawca jest
zobowigzany zawiadamia¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazywac informacje na temat
nowych podwykonawcow, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
robot.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o
udzielenie zamdwienia stosownie do zapiséw w art. 462 ust. 7 ustawy Pzp.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zobowigzania zaciggniete przez Wykonawce
wobec dostawcow, sprzedawcow czy ustugodawcodw, z ktérymi umowy zostaty zawarte z
naruszeniem postanowien niniejszego paragrafu.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn lezgcych po
stronie Wykonawcy w przypadku gdy Zamawiajgcy dwukrotnie dokonat bezposredniej
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy Ilub dokonat
bezposrednich zaptat wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na sume
wiekszg niz 5% wartosci niniejszej umowy.

Dopuszcza sie zgtoszenie przez Wykonawce powierzenia podwykonawcy czesci zamowienia
bedgcego przedmiotem niniejszej umowy w trakcie jej wykonania Postanowienia niniejszego
paragrafu stosuje sie wtedy odpowiednio.

Wykonawca lub podwykonawca moze wprowadzi¢ na teren budowy odpowiednio
podwykonawce lub dalszego podwykonawce tylko po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku

wprowadzenia dalszego podwykonawcy — po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy,
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a w przypadku dostaw i ustug — po przedtozeniu poswiadczonej za zgodnos¢ kopii umowy
Zamawiajgcemu, zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu. Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru Inwestorskiego o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy kazdego
podwykonawcy oraz dalszego podwykonawcy i o dacie faktycznego rozpoczecia takiej pracy
na terenie budowy i o dacie jej zakonczenia.
§12.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.
Zamawiajgcy oswiadcza, ze nie wymaga zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
§13.
Kary umowne.
1. Wykonawca zobowigzuje sie zaptaci¢ Zamawiajgcemu kare umowng w nastepujgcych
przypadkach i wysokosciach:

1) za zwtoke w wykonaniu terminu koncowego przedmiotu umowy okreslonemu w § 4 ust. 1
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia tgcznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10
ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki;

2) za zwioke w przedtozeniu harmonogramu, o ktérym mowa w § 4 ust. 5 w wysokosci 0,03
% tacznego wynagrodzenia brutto wskazanego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki;

3) za zwitoke w usunieciu wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w
okresie obowigzywania gwarancji i rekojmi w wysokosci 0,03 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczonej od daty wyznaczonej na usuniecie wad;

4) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w wysokosci 20%
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu
umowy;

5) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy: 2
000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

6) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy 200,00 zt za kazdy dzien zwtoki od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia

zapfaty;
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7) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 1 000,00 ztotych
za kazdy nieprzedfozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany,

8) za dopuszczenie do wykonywania robdt budowlanych/dostaw/ustug objetych
przedmiotem Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zgtoszony Zamawiajgcemu
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okres$lonymi Umowg — w wysokosci 2 000,00 ztotych za kazdy stwierdzony
przypadek;

9) za nieprzedifozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1 000,00 ztotych za kazdg nieprzedtozong
kopie Umowy lub jej zmiany,

10) za brak dokonania wymagane] przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o podwykonawstwo
w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we wskazanym przez
Zamawiajgcego terminie, w wysokosci 1 000,00 ztotych.

11)w przypadku niewywigzania sie z obowigzku dotyczacego przedstawienia pisemnego
oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu oséb wykonujacych
czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy kare
umowng w wysokosci 300 zt za kazdy dzierh opdznienia.

12) W przypadku gdy czynnosci, o ktérych mowa w § 8 ust. 1 umowy sg wykonywane przez
osobe niezatrudniong na podstawie umowy o prace, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 1000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek;

13) W przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych dowoddw, majgcych na celu potwierdzenie spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, o ktdrych mowa w § 8 ust. 2, Zamawiajgcy naliczy Wykonawcy
kare umowng w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzieh zwtoki liczonej od daty wyznaczonej
na ztozenie dowodow;

14) za zakrycie robét bez zgody inspektora nadzoru udzielonej na zasadach okreslonych w § 9
niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

15) za niewykonanie prdb, badan, odkry¢ lub ekspertyz na zasadach okreslonych w § 6 ust 9

niniejszej umowy 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
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Jezeli szkody poniesione przez strony przewyziszg wysokos¢ zastrzezonych kar umownych,
kazda ze stron moze dochodzi¢ pozostatej czesci odszkodowania na zasadach ogdlnych
taczna maksymalna wysoko$é kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony wynosi 25 %
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 10 ust. 1 umowy za wykonanie przedmiotu umowy
Zamawiajgcy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kary umowne w przypadku odstgpienia
od umowy przez Zamawiajgcego w catosci albo w czesci w nastepstwie okolicznosci za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci w wysokosci 1% wynagrodzenia brutto za
wykonanie przedmiotu umowy, za wyjatkiem odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego w
razie zaistnienia okolicznosci powodujgcych, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.
§ 14.

Rekojmia i gwarancja.
Wykonawca udziela ...ccceereeennennes — miesiecznej (min. 36 miesiecy) gwarancji na wykonane
roboty budowlane wraz z wbudowanymi i dostarczonymi materiatami i urzgdzeniami. Bieg
terminu gwarancji rozpoczyna sie od daty skutecznie zakonczonego odbioru koricowego.
Strony postanawiaja, iz za skutecznie zakonczony odbiér koncowy uznajg podpisanie przez
strony protokotu odbioru koncowego, a razie stwierdzenia wad rdéwniez protokotu
z czynnosci odbioru usuniecia wad wyszczegdlnionych przy odbiorze koficowym. Strony
postanawiajg, iz niniejsza umowa stanowi dokument gwarancyjny.
W zwigzku z udzieleniem gwarancji Wykonawca o$wiadcza, iz zastosowane materiaty oraz
wykonane roboty budowlane i dostawy zapewniajg ich zdatno$é do uzytku, tj. odpowiadajg
celowi wynikajgcemu ze zwyczajnego ich przeznaczenia oraz sg zgodne z odpowiednimi
normami i uzasadnionymi oczekiwaniami Zamawiajgcego.
Niezaleznie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é z tytutu rekojmi, na zasadach
okreslonych w KC. Okres rekojmi ustala sie na okres tozsamy okresowi gwarancji.
Dochodzenie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi za wady mozliwe jest takze po uptywie
terminéw gwarancji lub rekojmi, w przypadku reklamowania wady przed ich uptywem.
Zamawiajacy informuje, ze zastrzega sobie mozliwo$é zwotywania komisyjnych przeglagdow
gwarancyjnych, ktére odbywac powinny sie minimum jeden raz w kazdym roku obwigzywania
gwarancji a takze na koniec ostatniego miesigca obowigzywania niniejszej gwarancji. Date,
godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajacy, zawiadamiajgc

o nim Wykonawce na pismie z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
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10.

11.

12.

. Jezeli wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu

gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato zadnych
ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez komisje
przeglagdowa.

Z kazdego przegladu gwarancyjnego sporzadza sie szczegdtowy Protokot Przegladu
Gwarancyjnego. W przypadku nieobecnos$ci przedstawiciela Wykonawcy Zamawiajgcy
niezwtocznie przesyta Wykonawcy egzemplarz Protokotu Przegladu.

W przypadku ujawnienia wady (usterki) w czasie innym niz podczas przeglgdu gwarancyjnego
Zamawiajgcy niezwtocznie zawiadamia na pismie Wykonawce o stwierdzonej wadzie
(usterce) na adres .......cceeeuvenene lub e-mail....cceuveuenneee.

Wykonawca jest zobowigzany usungé¢ zgtoszone wady na wiasny koszt i ryzyko w
uzgodnionym przez Strony terminie nie dfuzszym niz 14 dni od daty zawiadomienia, pod
warunkiem, ze Zamawiajacy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji. Usterki i wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje obiektu
winny by¢ usuniete niezwtocznie w czasie nieprzekraczajgcym 24 godzin od chwili
zawiadomienia. W sytuacji gdy usuniecie wady w terminie 24 godzin nie bedzie mozliwe
technologicznie Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i podac
uzasadnienie braku mozliwosci usuniecia wady i poda¢ szacowany czas usuniecia wady.

W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i/lub rekojmi wad nadajgcych sie do usuniecia,
Zamawiajgcy zazada usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie
ustalonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze zleci¢ ich usuniecie osobie trzeciej
(innemu Wykonawcy) na koszt i ryzyko Wykonawcy, bez utraty praw wynikajgcych z tytutu
rekojmi igwarancji. O zamiarze powierzenia usuniecia wad osobie trzeciej Zamawiajacy
powinien zawiadomi¢ Wykonawce, w terminie na co najmniej 3 dni przed planowang datg
usuniecia wad a w przypadku wady uniemozliwiajgce lub powaznie utrudniajgce eksploatacje
obiektu w terminie 24 godzin przed planowang datg usuniecia wad. Koszty usuniecia wad
przez osobe trzecig obcigzajg Wykonawce.

Podczas usuwania wad Wykonawca jest obowigzany do dziatania w sposéb minimalizujgcy
wszelkie niedogodnosci wynikajgce z koniecznosci prowadzenia robdt - analogicznie jak w
trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

W przypadku urzadzen i materiatéw wbudowanych przez Wykonawce, dla ktérych producent

udzielit diuzszego okresu gwarancji od umownego, Wykonawca zobowigzany jest do
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

przekazania Zamawiajgcemu dokumentéw 2z okresem gwarancji udzielonym przez
producenta. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Zamawiajagcemu gwarancji
producenta na okres odpowiadajacy udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

Gwarancja obejmuje odpowiedzialnos¢ z tytutu wad tkwigcych
w uzytych materiatach i urzadzeniach oraz w wadliwym wykonaniu prac, w tym montazowych
oraz szkdd powstatych w zwigzku z wystgpieniem wady.

W przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi, lub jest szkodg o
bardzo duzych rozmiarach Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego zabezpieczenia
miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.
Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jesli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi sie w celu stwierdzenia wad i usterek w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy
na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajacych z
rekojmi i gwarancji.

W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezptatnie
autoryzowanego serwisu gwarancyjnego na wbudowane materiaty i dostarczony sprzet, w
tym bezptatnie przeprowadzania przeglagdéw gwarancyjnych oraz okresowej kontroli zgodnie
z wymogami obowigzujgcego prawa oraz zaleceniami producenta. Z przeprowadzonych
przegladéw gwarancyjnych  oraz okresowych kontroli Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie dostarczyé protokdt Zamawiajgcemu. Koszty przeglagdow gwarancyjnych oraz
koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych do prawidiowego funkcjonowania
zamontowanych urzgdzen (rzeczy) ponosi Wykonawca.

Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji przedmiotu umowy usterki i
wady oraz uszkodzenia powstate w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcjg uzytkowania.
Zasady eksploatacji i konserwacji urzadzen i sprzetu zostang okreslone w przekazanej przez
Wykonawce ,Instrukcji uzytkowania i eksploatacji urzgdzen”, ktdra jest zbiorem szczegétowo
opracowanych instrukcji uzytkowania i eksploatacji dla wszystkich elementéw objetych
gwarancja. Instrukcja nie moze zawiera¢ zapiséw sprzecznych z niniejszym paragrafem w
szczegoblnosci zapisdw dotyczgcych ilosci godzin korzystania z obiektu etc.

Wykonawca zapewni mozliwo$¢ zgtaszania awarii urzadzen i/lub sprzetu, w okresie

gwarancji i rekojmi telefonicznie, faksem lub drogg e-mailowa.
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21. Serwis gwarancyjny bedzie swiadczony w miejscu uzytkowania sprzetu i urzadzen.

22. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu w serwisie, Wykonawca zapewni:
1) odbiér na wiasny koszt wadliwych urzadzen i/lub sprzetu w terminie nieprzekraczajgcym

2 dni roboczych od dnia zgtoszenia awarii,
2) dostawe naprawionych urzadzen i/lub sprzetu na wtasny koszt w terminie nie
przekraczajgcym 2 dni roboczych od dnia usuniecia awarii przez serwis,

23. W przypadku braku mozliwosci usuniecia awarii w terminie 4 dni od dnia zgtoszenia,
Wykonawca zobowigzuje sie do dostarczenia i uruchomienia urzadzen i/lub sprzetu
zastepczego, fabrycznie nowego, o parametrach zgodnych z wymaganiami Zamawiajgcego.

24. Koszty dojazdu ekipy serwisowej w ramach naprawy gwarancyjnej i koszty transportu
przedmiotu umowy naprawionego w ramach gwarancji poza siedzibg uzytkownika sprzetu
pokrywa Wykonawca.

25. W przypadku koniecznosci naprawy urzadzen i/lub sprzetu, ktérego usterka lub wad
uniemozliwia lub powaznie utrudnia eksploatacje obiektu Wykonawca zobowigzuje sie do
dostarczenia i uruchomienia urzadzen/sprzetu zastepczego o parametrach, ktére umozliwia
poprawne dziatanie obiektu niezwtocznie nie pdzniej niz w ciggu 24 godziny od chwili
zgtoszenia.

26. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen
o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w KC.

§ 15.
Personel Wykonawcy

1. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robét nosity
na Terenie budowy oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktére je zaangazowaty.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do zgloszenia uwag, zastrzezen albo do wystgpienia do
Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, sposréd personelu Wykonawcy lub jego
Podwykonawcy, ktéra pomimo udzielonego jej upomnienia nadal dokonuje naruszen.

3. Zamawiajacy udzieli osobie wskazanej przez Wykonawce stosownego petnomocnictwa do
celéw uzyskania decyzji administracyjnych niezbednych do petnego wykonania przedmiotu

umowy.
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§ 16.

Zmiany umowy.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ wprowadzenia zmian do tresci zawartej umowy, zgodnie

z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien zawartej umowy w zakresie terminu

realizacji w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

koniecznos$¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystgpienia
niesprzyjajgcych warunkéw atmosferycznych oraz ich skutkéw, uniemozliwiajgcych
prowadzenie robot zgodnie z dokumentacja projektowga. Fakt wystgpienia niniejszych
okolicznosci musi by¢ niezwtocznie potwierdzony w dzienniku budowy wpisem oraz
przedstawieniem potwierdzajgcego raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii
i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Termin wydfuzenia realizacji przedmiotu umowy nie
moze by¢ dtuzszy niz termin przerwania robét, o ktérym mowa powyzej;

koniecznos¢ wydtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku zmiany
wykonania technicznego czeséci przedmiotu zamdwienia z powodu zmiany dokumentacji
projektowej uwarunkowanej faktycznym (istniejgcym) stanem technicznym podbudowy
lub istniejgcego uzbrojenia terenu (np. odmienne od przyjetych w dokumentacji
projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji
lub obiektéw infrastrukturalnych) o czas sporzadzenia tej dokumentacji;

wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji
robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, o ktérych mowa w art. 36a ust. 5a Prawa
budowlanego, o czas niezbedny na dokonanie stosownych zmian przez projektanta;
wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia sity wyzszej (vis maior),
klesk zywiotowych np. powddz, trgba powietrzna, huragan, pozar, trzesienie ziemi - o czas
niezbedny do wykonania przedmiotu umowy po ustaniu dziatania sity wyzszej;

wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku: osuwisk terenu, niewypatow,
niewybuchow, wykopalisk archeologicznych, o czas niezbedny do ustania przyczyny
niemoznosci wykonywania robét;

wstrzymanie prac budowlanych przez wtasciwy organ lub w wyniku dziatania oséb

trzecich, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce (o czas, w ktérym na skutek tych
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zdarzen nie byto mozliwe wykonanie umowy, i na ktéry w ich wyniku jej wykonanie zostato
przerwane);

7) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia koniecznosci przekazania
dokumentéw zamiennych, o czas przekazania tej dokumentacji;

8) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznien w dokonaniu okreslonych
czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie
sq nastepstwem okolicznosci za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas
przekroczenia przewidzianych w przepisach prawa terminéw;

9) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku opdznied w wydawaniu decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp., do wydawania ktérych wtfasciwe organy sg zobowigzane na
mocy przepisdOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktéorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem
okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢, o czas przekroczenia
przewidzianych w przepisach prawa termindow;

10) wydtuzenie terminu realizacji umowy w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, robét
zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu
na zasady wiedzy technicznej- o czas niezbedny do wykonania ww. robét

3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zmian technicznych i technologicznych, zakresu
wykonania zaméwienia i zmiany sposobu spetnienia Swiadczenia, w przypadku gdy wystapi:

1) niedostepnos¢ na rynku materiatow lub urzadzen o parametrach wskazanych w ofercie,
spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub
urzadzen;

2) koniecznos¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane
dokumentacji zamawiajgcego, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad w dokumentac;ji
zamawiajgcego lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

3) koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji projektowe;j
zmian w tym zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,

wynikajgcych z art. 36a ust. 1 Prawa Budowlanego,
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4) wystgpienia  warunkéw  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w Dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchdéw Ilub
niewypatéw, ktére mogg skutkowac w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

5) wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajacych w sposdb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

6) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

8) koniecznos¢ przekazania dokumentéw zamiennych lub usuniecia wad w dokumentacji
projektowej,

9) wystgpienia robot dodatkowych lub robét zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej.

10) rezygnacji z czesci robdt do wykonania przez Zamawiajgcego lub braku koniecznosci
wykonania czesci robot wyniktych z btedow w dokumentacji projektowej;

Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie wszelkich zmian do umowy w przypadku gdy ich

taczna wartos¢ jest mniejsza niz progi unijne i jest mniejsza od 15% wartosci zamdwienia

okreslonej pierwotnie w umowie, a zmiany te nie powodujg zmiany ogdlnego charakteru
umowy.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢é zmiany wysokosci wynagrodzenia brutto za realizacje

przedmiotu umowy:

1) jezeli zostang zmienione przepisy prawa regulujgce wysokos¢ podatku VAT;

2) w przypadku wystgpienia zmian wskazywanych w ust. 3 pkt 1-10 i ust. 4 niniejszej umowy.

W przypadku wystgpienia zmian, o ktdrych mowa w ust. 3 pkt 1-10 i ust 4 niniejszej umowy

mozliwa bedzie zmiana wynagrodzenia (podwyziszenie lub zmniejszenie) na podstawie

kosztorysu przedtozonego Zamawiajgcemu przez Wykonawce lub Wykonawcy przez

Zamawiajgcego. Zmawiajacy przy pomocy Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokona

weryfikacji kosztorysu. Wykonawca przy sporzadzaniu wskazanego kosztorysu powinien

przyjg¢ nastepujace zatozenia:
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1)

2)

3)

wyliczen ceny ,zamiennej” mozna dokona¢ w oparciu ceny jednostkowej robdt,
technologii przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego z zeszytéw SEKOCENBUD z
ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany;

podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych mogg by¢ Katalogi Naktadéw Rzeczowych
(KNR) w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR nalezy zastosowac¢ Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR) a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy
zatwierdzona przez Zamawiajgcego;

ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju, co w zamdwieniu podstawowym
zostang ustalone na podstawie zapisdw przyjetych z kosztorysu ztozonego przez

wykonawce po zawarciu umowy.

Na zasadach okreslonych w niniejszym ustepie wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 10 ust. 1 moze ulec zmianie, na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny

materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdéwienia w stosunku do kosztéw i cen

zawartych w ofercie i kosztorysie ofertowym, z zastrzezeniem, ze:

1)

2)

3)

4)

5)

poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy Strony umowy do zadania
zmiany wynagrodzenia wyniesie co najmniej 10% w stosunku do poziomu cen na dzien
ztozenia oferty;

poczatkowy termin uprawniajgcy do zgdania ustalenia zmiany wynagrodzenia nastgpi w
pierwszym miesigcu po uptywie 6 miesiecy od zawarcia umowy i dotyczy¢ bedzie robét
jeszcze nie wykonanych;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego ustepu, wynosi 5 % catkowitej wartosci robot
budowlanych okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

zmiana cen materiatéw lub kosztéw uprawniajgca Strony do zgdania zmiany
wynagrodzenia ustalana bedzie na podstawie wskaznika cen produkcji budowlano-
montazowej, ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtdwnego Urzedu Statystycznego za
dany kwartat realizacji robdt przewidzianych w umowie;

zmiana wynagrodzenia, w przypadkach okreslonych w niniejszym ustepie wymaga
ztozenia wniosku Wykonawcy wraz ze szczegdétowym wyliczeniem wysokosci
wnioskowanej zmiany, z podaniem podstawy faktycznej i prawnej oraz uzasadnienia. Na
zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany bedzie do ztozenia wyjasnien w

terminie 14 dni od doreczenia zgdania.
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6) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z ust. 7, zobowigzany jest
do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w
zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

a) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;

b) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

8. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie zmiany termindw i wysokosci
ptatnosci, termindéw i sposobéw rozliczen wynikajgce z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, a takze zmiany samoistne, o ile nie spowodujg koniecznosci zaptaty odsetek lub
wynagrodzenia w wiekszej kwocie wykonawcy.

9. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian harmonogramu, o ktérym w § 4
niniejszej umowy, z zastrzezeniem ze te zmiany nie mogg powodowacd przesuniecia terminu
wykonania catosci przedmiotu zamdwienia. Zmiany harmonogramu muszg by¢ zatwierdzone
przez Zamawiajgcego.

10. Zmiana nie jest zmiang istotng (w rozumieniu ustawy Pzp), tj. np. zmiana danych zwigzanych z
administracyjng obstugg umowy w szczegdlnosci zmiana danych teleadresowych, zmiany
0s0b wskazanych do kontaktu miedzy Stronami itp.;

11. Zmiana umowy moze nastgpié¢ z inicjatywy kazdej ze stron umowy. Strona umowy inicjujgca
zmiane dorecza drugiej Stronie propozycje zmiany umowy na piSmie, w ktéorym wskazuje:
szczegbdtowy opis zmiany, uzasadnienie zmiany, czas niezbedny na wykonanie zmiany, wptyw
zmiany na termin wykonania umowy. Wystgpienie wskazanych w niniejszym paragrafie
okolicznosci nie stanowi zobowigzania Stron do zmiany umowy.

12. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci i bedg wprowadzane do niej na podstawie aneksdw.

13. Niedopuszczalne sg, pod rygorem niewaznosci, istotne zmiany postanowien umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, za wyjgtkiem
zmian okreslonych w niniejszym paragrafie, ktérych mozliwos¢ dokonania Zamawiajacy
przewidziat w ogtoszeniu o zamowieniu lub w SWZ oraz okreslit warunki takiej zmiany.

14. Strony niniejszej umowy majg obowigzek wzajemnego informowania sie o wszelkich
zmianach statusu prawnego, sytuacji finansowej, o wszczeciu postepowania likwidacyjnego,
uktadowego lub upadfosciowego oraz o innych zmianach majgcych wptyw na tresc i

wykonywanie niniejszej umowy.
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§17.
Odstapienie od umowy.

1. Oprocz przypadkéow wymienionych w KC, ustawie Pzp oraz wystgpienia sity wyzszej
uniemozliwiajgcej wykonanie umowy Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od
Umowy w terminie 7 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej
odstgpienie, jezeli Wykonawca
1) z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg nienalezycie i pomimo

pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub nalezytego wykonywania
Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zados¢éuczyni zgdaniu
Zamawiajgcego,

2) bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robdt na okres diuzszy niz 30 dni
roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego nie podjat ich w
okresie 14 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

3) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru Terenu budowy albo nie rozpoczat robdét
albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robdt tak dalece, ze watpliwe jest dochowanie
Terminu zakornczenia robét,

4) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czesci bez zgody Zamawiajacego,

5) narusza jakiekolwiek postanowienia niniejszej Umowy (inne niz wskazane w ust. 1 pkt 1 —
4 powyzej) -w szczegdlnosci nie wykonuje swoich obowigzkéw lub wykonuje swoje
obowigzki w sposdb sprzeczny z Umowg (w tym nieterminowo), narusza zakazy lub
nakazy przewidziane Umowag lub narusza przepisy prawa i nie zaprzestaje ww. naruszen
oraz nie usuwa ich skutkédw, mimo pisemnego wezwania i wyznaczenia Wykonawcy
dodatkowego terminu na powyzsze (nie dfuzszego niz 7dni);

2. W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy, strony sporzadzg protokét
inwentaryzacji robdt budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawca zobowigzuje
sie uporzgdkowaé i oczysci¢ teren budowy niezwlocznie po sporzgdzeniu protokotu
inwentaryzacji robét budowlanych bedgcych w toku na dzien odstgpienia od umowy.

4. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes¢

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
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5.

1.

Odstgpienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem
odbioru lub w formie pisma ztozonego w siedzibie strony za pokwitowaniem, z chwilg
otrzymania o$wiadczenia o odstgpieniu przez Strone.
§18.
Obowigzki Wykonawcy i Zamawiajacego w zwigzku z odstgpieniem od Umowy

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Wykonawca ma

obowigzek:

1) natychmiast wstrzymac¢ wykonywanie robdt, poza majacymi na celu ochrone zycia i
wiasnosci, i zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz
zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go najpdiniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego,

2) przekaza¢ znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty, w tym nalezagce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatnos$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje projektows,
najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni od daty odstgpienia od Umowy, Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu
gotowos$é do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajgcych. W przypadku
niezgtoszenia w tym terminie gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy ma prawo przeprowadzié
odbiér jednostronny.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie do 14 dni od dnia zawiadomienia o
odstgpieniu od Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, usunie z Terenu budowy
urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub wniesione materiaty i urzadzenia,
niestanowigce wtasnosci Zamawiajgcego lub ustali zasady przekazania tego majgtku
Zamawiajgcemu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
zobowigzany jest do dokonania w terminie 14 do odbioru robét przerwanych i
zabezpieczajgcych oraz przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér Terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany
niezwfocznie zorganizowac usuniecie sprzetu i robét tymczasowych na swéj koszt i ryzyko.
W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyziszego obowigzku, Zamawiajacy

uprawniony jest do usuniecia sprzetu i robdt tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.
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Wykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w oswiadczeniu o odstgpieniu
polecen Zamawiajgcego dotyczacych ochrony wiasnosci lub bezpieczenstwa robét.
§ 19.
Rozliczenia w zwiazku z odstapieniem od Umowy
W terminiel4 dni od dnia odstgpienia od Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug
stanu na dzien odstgpienia, ktéry stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce
faktury lub rachunku.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu inwentaryzacji
robot wedtug stanu na dzien odstgpienia, ktéra zaakceptowana musi zostac¢ przez kierownika
budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego.
Szczegbdtowy protokdt robdt odbioru robdt przerwanych i robdt zabezpieczajgcych w toku,
inwentaryzacja robot i wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, stanowig podstawe
do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury VAT lub rachunku.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia
wedtug cen na dzien odstgpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar
umownych oraz ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji
lub inne roszczenia odszkodowawcze
Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robét i Terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra jest winna
odstgpienia od Umowy.
W przypadku wczes$niejszego odstgpienia lub rozwigzania umowy i przejecia przez
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na petnienie nadzoru
autorskiego przez podmioty trzecie.
§ 20.
Ochrona danych osobowych.

Strony zgodnie oswiadczajg, iz zapewniajg przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony
danych osobowych, zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sdb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia Dyrektywy 95/46/WE, ktore mogq zostac przekazane lub udostepnione w zwigzku

lub w wyniku realizacji postanowien Umowy.
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Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzujg sie nie ujawniaé, nie przekazywac, nie przetwarzac,
nie wykorzystywaé dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych opisanych w ust. 1 jak
rowniez wszelkich innych informacji lub danych przekazanych w zwigzku lub w celu realizacji
niniejszej Umowy, chyba ze stan tajemnicy wobec tych informacji lub danych ustat i sg one
znane publicznie lub ich ujawnienia zazgda uprawniony organ w przewidzianej prawem
formie i tresci, jednakze wdwczas tylko w niezbednym zakresie. Obowigzek zachowania
poufnosci nie ma ograniczen czasowych i nie wygasa po rozwigzaniu Umowy. Obowigzek ten
obejmuje zaréwno informacje wynikajace z niniejszej Umowy jak réwniez informacje
uzyskane przez Wykonawce lub pracownikéw Wykonawcy oraz osoby, ktérymi sie postuguje
w zwigzku lub przy okazji wykonywania niniejszej Umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za ewentualne skutki udostepnienia, przekazania,
przetworzenia, wykorzystania dla celéw wtasnych lub oséb trzecich danych lub informacji
opisanych w ust.1-2, lub inne dziatania lub zaniechania skutkujgce lub moggce skutkowac
wykorzystaniem tych danych w celu innym niz realizacja przedmiotu Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze sposéb pozyskiwania, wysytania i przetwarzania danych lub
informacji opisanych w ustepach powyzej spetnia wymogi Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE.
Wykonawca zapewnia, ze przetwarzane dane osobowe bedg wykorzystywane wytgcznie w
celu realizacji umowy.
W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce préby lub faktu naruszenia poufnosci
przekazanych jemu danych lub informacji, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego, nie pdiniej niz w dniu nastepnym po dniu w ktdrym
stwierdzit ten fakt.
W przypadku naruszenia postanowien ust. 1-6 Strona, ktéra dokonata naruszenia
zobowigzana jest do naprawienia szkody jakg druga Strona poniosta z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania na zasadach ogdlnych.
§21.

Postanowienia koncowe.

Gdyby jakikolwiek warunek umowy stat sie nieskuteczny lub niewykonalny, nie wptywa to

na waznos$¢ umowy jako catosci.
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2. Zchwilg przyjecia przez Zamawiajacego utworow powstatych w zwigzku z realizacjg niniejszej
Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach Ceny ofertowej brutto,
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego bezwarunkowo, bez dodatkowych optat,
catos¢ autorskich praw majatkowych do wszystkich utworéw w rozumieniu ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych, stworzonych na potrzeby realizacji
przedmiotu Umowy, lub odpowiednio catos¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewyfacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utworéw, w szczegdélnosci
takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i
inne dokumenty oraz broszury przekazane Zamawiajagcemu w wykonaniu niniejszej Umowy,
zwanych dalej utworami; bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wraz z
wytgcznym prawem do wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 3. Rdwnoczesnie Wykonawca przenosi
na rzecz Zamawiajgcego wiasnos$¢ wszelkich egzemplarzy lub nos$nikéw, na ktérych
utrwalono ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajgcemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

3. Zamawiajacy z chwilg przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych
do utwordédw wchodzacych w sktad ww. dokumentacji lub jej czesci bedzie mdgt korzystac z
niej w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach eksploatac;ji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéw, zadan i inwestycji
Zamawiajgcego,

3) wprowadzanie do pamieci komputera,

4) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidiowej eksploatacji utworu w
przedsiebiorstwie Zamawiajgcego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

5) najem, dzierzawa,

6) rozpowszechnianie w inny sposéb w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycja,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania,

7) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji
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4. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane, ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz inne przepisy prawa

polskiego.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym dla

kazdej ze stron.
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