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Kody

e CPV 45000000 — Roboty budowlane

* CPV 45216120 — Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow dla stuzb ratunkowych
* CPV 45216121 — Roboty budowlane w zakresie obiektow strazy pozarne;j

* CPV 45261000 — Wykonywanie pokry¢ i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

* CPV 45261000 — 4 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukcji dachowych

* CPV 45450000 — 6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

e CPV 45400000 — 1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

* CPV 45430000 — O Pokrywanie podtdg 1 scian

e CPV 45442100 — 8 Roboty malarskie

Zawartos¢ opracowania:

e Strona tytutowa
e ST.00 - Wymagania og6lne
e ST.Ol — Prace budowlane
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ST-00. WYMAGANIA OGOLNE

2 WSTEP

2.1 NAZWA ZADANIA

,,PRZE_BUDO_VVA I REMONT OBIEKTOW OSRODKA SZKOLENIA PANSTWOWE]J
STRAZY POZARNE]J W SLUPSKU” (ul. Mtyiska, dziatka numer 422/2, 424/8, 1069/2,
obreb ewidencyjny 13, jednostka ewidencyjna Miasto Stupsk).

2.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Szczegdtlowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét ,, PRZEBUDOWY I REMONTU OBIEKTOW
OSRODKA SZKOLENIA PANSTWOWEJ STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU”
(ul. Mtynska, dziatka numer 422/2, 424/8, 1069/2, obreb ewidencyjny 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk).

Zamierzenie inwestycyjne dotyczy przebudowy i remontu budynkéw stanowigcych
fragment Osrodka Szkolenia Panstwowej Strazy Pozarnej w Stupsku. Przedmiotowa zabudowa
stuzy celom szkoleniowym. W obiektach zlokalizowana jest sala gimnastyczna z zapleczem
higieniczno — sanitarnym 1 silownig, sale wykladowe, zaplecze noclegowe, biurowe i
higieniczno — sanitarne oraz garaz przeznaczony dla wozow strazackich.

Projektowane prace maja na celu doprowadzenie w/w obiektéw do stanu zgodnego z
obowigzujacymi przepisami, popraw¢ komfortu uzytkowania i funkcjonalnosci obiektow,
poprawe stanu technicznego oraz podniesienie waloréw estetycznych.

Zmianie w niewielkim stopniu ulegnie uktad pomieszczen budynkéw B1, B2 oraz B3. Klatki
schodowe zostang wydzielone pozarowo. W sypialniach podlegajacych przebudowie
zaprojektowano tazienki dost¢pne bezposrednio z w/w sypialni.

W budynku B3 na kondygnacji I pietra znajduje si¢ stoléwka z zapleczem kuchennym. W
dniu opracowania pomieszczenia te nie sg uzytkowane. Zaplanowano ich likwidacje¢. Powstata
przestrzen zostanie zagospodarowana w przysztosci wedle wytycznych Inwestora na podstawie
odrebnego opracowania i procedury administracyjne;.

Realizacja zamierzenia nie wptynie na funkcj¢ ani sposéb uzytkowania istniejacej juz
zabudowy.

ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
2.3 Projektowane zmiany w budynku B1 (nr ewidencyjny budynku 566)
2.3.1 Prace na zewnatrz budynku

* Wykonanie otworu drzwiowego w S$cianie zewng¢trznej z wykorzystaniem istniejacego
nadproza okiennego, zmiana gabarytéw stolarki okiennej w w/w otworze,

* Przebudowa stropodachu — demontaz orynnowania, mansard, konstrukcji dachu wraz z
warstwami wykonczeniowymi, wykonanie wienca obwodowego, montaz nowej konstrukcji
dachowej (dzwigary drewniane) i warstw pokrycia dachowego z zachowaniem wymagani
przepiséw ppoz., montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowe;,

* Montaz nowego orynnowania i obrobek blacharskich,

* Qcieplenie odstonigtej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci ~20cm
(grubosc¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng ptaszczyzne),

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa PVC oraz aluminiowa z nawietrznikami
spetniajaca aktualne wymogi cieplne,

* Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany architektury
zewngtrzne] budynku (np. wyrownanie wnek, lokalne pogrubienia, zréznicowanie
materiatowe),
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Prace wykonczeniowe (uzupetnienie osciezy, uzupetnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

2.3.2 Prace wewnatrz budynku

Zerwanie warstw posadzkowych w budynku,

Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych $cian (ptyrki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej

Demontaz sufitéw podwieszanych,

Wyburzenie poszczegdlnych $cian dzialowych,

Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych i1 okiennych, wymurowanie planowanych
scian dziatowych,

Poszerzenie otworéw drzwiowych w s$cianach nosnych i dzialowych z wykonaniem
nadprozy,

Wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia w $cianie nosnej pomiedzy
budynkiem B1 oraz B2,

Wykonanie schodéw wewnetrznych w obrgbie projektowanego otworu drzwiowego
pomiedzy budynkami B1 oraz B2,

Montaz drzwi wydzielajacych klatke schodowg przeciwpozarowo,

Podniesienie posadzki na I pigtrze o 15cm poprzez demontaz istniejagcych warstw
posadzkowych i wykonanie nowych — zgodnie z wytycznymi,

Ujednolicenie poziomow posadzki w sali audiowizualnej na II pietrze poprzez wykonanie
nowej konstrukcji podestu i warstw posadzkowych,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. - oS$wietlenie awaryjne, hydrantowej wewng¢trznej,
wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Montaz lamp oswietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

2.4 Projektowane zmiany w budynku B2 (nr ewidencyjny budynku 573)

2.4.1 Prace na zewnatrz budynku

Demontaz orynnowania i mansard od strony elewacji pétnocno — zachodniej,

Montaz nowego orynnowania i obrobek blacharskich,

Ocieplenie odstonigtej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci ~20cm
(grubosc¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng ptaszczyzne),

Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa PVC oraz aluminiowg spelniajacg aktualne
wymogi cieplne,
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Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany architektury
zewngtrzne] budynku (np. wyrownanie wnek, lokalne pogrubienia, zrozZnicowanie
materiatowe),

Prace wykonczeniowe (uzupetnienie oScieZy, uzupetnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

Montaz klapy oddymiajacej w obrebie istniejacej klatki schodowe;,

Ocena stanu technicznego pokrycia z papy termozgrzewalnej i jej ewentualna wymiana,
Wykonanie powtoki hydroizolacji z hydronylonu na catej powierzchni dachu,

2.4.2 Prace wewnatrz budynku

Zerwanie warstw posadzkowych w czesci budynku,

Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych S$cian (ptytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej

Demontaz sufitow podwieszanych,

Wyburzenie wybranych $cian dzialowych,

Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych, wymurowanie planowanych $cian
dziatlowych,

Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach nos$nych i1 dzialowych z wykonaniem
nadprozy,

Montaz drzwi wydzielajacych klatk¢ schodowg przeciwpozarowo,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gftowny wytgcznik prgdu, oswietlenie awaryjne, klapa
oddymiajgca) hydrantowej wewnetrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowe;,

Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

Montaz lamp oswietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

2.5 Projektowane zmiany w budynku B3 (nr ewidencyjny budynku 568)
2.5.1 Prace na zewnatrz budynku

Wymiana wybranych okien klatki schodowej na okna oddymiajace,

Wymiana pozostatych okien na klatce schodowej na spetniajace normy,

Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Prace wykonczeniowe (uzupetnienie oScieZy, uzupetnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie elewacji).

Strona nr 8



2.5.2 Prace wewnatrz budynku

UWAGA:

Prace w budynku B3 bedq wykonane tylko w zakresie dostosowania budynku do aktualnych
przepisow p.poZ lub do rozwigzan zamiennych zawartych w postanowieniu Komendanta
Strazy PoZarnej oraz prace rozbiorkowe scian dziatowych nieczynnej kuchni.

Zerwanie warstw posadzkowych w czesci budynku (1 pietro),

Skucie tynkéw wewngtrznych, demontaz warstw wykonczeniowych $cian I pigtra (ptytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych (1 pietro),

Demontaz osprzetu: o$wietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionéw kanalizacji
sanitarnej (I pietro),

Demontaz sufitéw podwieszanych (I pietro),

Wyburzenie wybranych $cian dzialowych na I pigtrze,

Wymurowanie $cian dziatlowych pozwalajacych na wydzielenie przeciwpozarowo klatki
schodowej,

Poszerzenie otworéw drzwiowych z osadzeniem nadprozy

Montaz drzwi wydzielajacych klatk¢ schodowg przeciwpozarowo,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gftowny wytgcznik prgdu, oswietlenie awaryjne, klapa
oddymiajgca) hydrantowej wewnetrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej,

Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnych z obowigzujacymi przepisami,
Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

2.6 Projektowane zmiany w budynku B4 (nr ewidencyjny budynku 567)
2.6.1 Prace na zewnatrz budynku

Demontaz warstwy dociepleniowej dachu (pianka natryskowa na pokryciu dachowym),
Demontaz warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,

Demontaz wylewki betonowej az do ptyt korytkowych zelbetowych,

Wykonanie ocieplenia dachu ze styropapy gr 20 cm,

Wykonanie hydroizolacji z powtoki ochronnej z hydronylonu,

Odtworzenia instalacji piorunochronnej balastowe;j,

Wymiana stolarki okiennej z ptyt poliwgglanowych na witryny szklane z wkladem
szybowym ze szkta P2,

2.6.2 Prace wewnatrz budynku

Oczyszczenie 1 pomalowanie konstrukcji stalowej dachowe;,

Likwidacja zabudowy drewnianej,

Demontaz grzejnikéw,

Uzupetnienie ubytkéw scian,

Malowanie $cian,

Malowanie sufitu,

Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, oswietleniowej, wentylacyjnej, grzewczej.
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* Odnowienie parkietu — szlifowanie, wymiana uszkodzonych klepek, lakierowanie
malowanie (linie boiska itp.).

2.7 Projektowane zmiany w budynku BS (nr ewidencyjny budynku 557)

2.7.1Prace wewnatrz budynku

* Uzupetnienie ubytkéw Scian,

* Malowanie Scian 1 sufitu.

2.8 Projektowane zmiany w budynku B6 (nr ewidencyjny budynku 563)

2.8.1 Prace wewnatrz budynku

* Uzupetnienie ubytkéw Scian,

* Malowanie Scian 1 sufitu.

» Skucie 1 wykonanie nowej posadzki

* Wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z wyktadziny PVC barwionej w masie typu
TARKET

Prace tymczasowe:

» Zabezpieczenie terenu i przygotowanie go do prowadzenie w/w robdt,

* Oznaczenie 1 zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych,

* Ustawienie rusztowan, wykonanie pomostoéw roboczych i barierek ochronnych,
¢ Rozebranie rusztowan,

* Uporzadkowanie terenu po pracach budowlanych.

3 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w Specyfikacjach Technicznych wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec
nastepujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig wtasciwego organu Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami stuzacy do notowania wydarzeh zaistnialych w czasie
wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioré6w Robét,
przekazywania polecen 1 innej technicznej korespondencji pomigdzy Inspektorem nadzoru,
Wykonawca i Projektantem.

Inspektor nadzoru — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, wyznaczona przez Inwestora,
upowazniona do nadzorowania rob6t 1 wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
inwestycji.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kosztorys ofertowy - wyceniony przedmiar robot

Przedmiar roboét - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce¢ obmiaru wykonywanych Rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratoria badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan 1 préb zwigzanych z oceng
jakosci materiatow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robét zgodnie z Dokumentacija
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.
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Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowe;.

Rysunki - cze$s¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacjg, charakterystyke i
wymiary Obiektu bedacego przedmiotem Robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigce odrgbng catos¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia przewidywanych
funkcji techniczno - uzytkowych.

4 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

4.1 PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze
Wykonawcy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, Dziennik Budowy i1 Ksigge Obmiaréw oraz Dokumentacj¢ Projektowa i
komplet Specyfikacji Technicznych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanego mu placu budowy
do chwili odbioru koncowego robét.

4.2 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja Projektowa zawiera opisy oraz rysunki, zgodne z wykazem podanym w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia, stanowigcej dokument przetargowy.

Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie si¢ z dokumentacjg 1 podanie na jej podstawie
ceny ryczattowej niezbednej do prawidlowego wykonania cato$ci przedmiotu umowy zgodnie
z aktualnie obowigzujacymi przepisami. Bledy lub braki w dokumentacji nie mogg by¢
podstawg do ewentualnych roszczen lub niewykonania catosci zadania.

4.3 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I
SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMIL.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze¢$¢ Kontraktu, a wymagania
wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte
byly w catej Dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
nastepujaca kolejnos¢ ich waznosci:

* Specyfikacje Techniczne,
* Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej beda uwazane
za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji.

Jezeli zostata okre$lona warto$¢ minimalna lub warto$§¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materialéw lub
elementéw budowli nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci
granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggni¢ta zostanie mozliwa do zaakceptowania jako$¢
elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ si¢ na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to
takie materialy zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

4.4 ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty
okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest
wiaczony w ceng kontraktowg

4.5 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania realizacji Kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robot, Wykonawca bedzie podejmowacé wszelkie
uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na placu i wokét placu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0os6b lub wtasnosci spotecznej a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6t norm okreslonych w odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony srodowiska, obcigzajag Wykonawce.

4.6 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprze¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
maszynach 1 pojazdach.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

4.7 MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy
Zamawiajacy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw
administracji panstwowe;j.

Strona nr 12



4.8 OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE]

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnos$ci
publicznej i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robdt
lub brakiem koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie
wlasnos$ci publicznej lub prywatnej, to Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasno§¢. Stan naprawionej wilasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed
powstaniem uszkodzenia.

4.9 OGRANICZENIA OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca bedzie stosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen osi pojazdéw podczas
transportu materiatow i sprzetu na drogach publicznych poza granicami placu budowy.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od odpowiednich wtadz na uzycie pojazdéw o
ponadnormatywnych obcigzeniach osi i w sposéb ciagly bedzie powiadamiat Inspektora
nadzoru o fakcie uzycia takich pojazdéw. Uzyskania zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za uszkodzenia drég, ktére mogg by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem
budowlanym i bedzie zobowigzany do naprawy uszkodzonych elementéw na wlasny koszt,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

4.10 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny prac.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

4.11 OCHRONA I UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materialy 1 urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy
byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz 24 godziny po otrzymaniu
tego polecenia.

5 MATERIALY
5.1 ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materialéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robot.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania lub wydobywania materiatéw, wymagane $wiadectwa
badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw do zatwierdzenia. W przypadku
niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materialu ze wskazanego zrédta, Wykonawca
przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materialéw z danego zrédta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrédta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.
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Wykonawca zobowiazany jest prowadzi¢ na biezaco badania w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly beda spetnialty wymagania
Specyfikacji Technicznych.

5.2 MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te do ktérych zostaty
zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyje¢ciem i niezaptaceniem.

5.3 PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy zachowaly swoja jakos¢ i
przydatno$¢ do robdt oraz zgodno$¢ z wymaganiami Specyfikacji Technicznych i byty
dostgpne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatow
beda po zakonczeniu rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w
spos6b zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

5.4 WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajéw materiatéw do wykonania poszczeg6lnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materialu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zamieniony bez zgody Inspektora
nadzoru.

6 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé
pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach Technicznych, PZJ lub
Projekcie: Organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym 1 gotowosci do pracy.

Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska i przepisom dotyczacym jego
uzytkowania. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Inspektorowi nadzoru kopii
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania, w przypadkach gdy
wymagaja tego przepisy.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow kontraktu, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone
do robot.

7 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych rob6t i wtasciwos$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych i wskazaniach
Inspektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.
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8 WYKONANIE ROBOT
8.1 OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

1. plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ),
2. projekt organizacji budowy,

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem, oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca winien dostosowac zejscia i zjazdy do wymagan przepiséw o udogodnieniach
dla os6b niepetnosprawnych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczeniu rob6t zostang, jesli wymagac¢ bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z
jakoscia robdt, oceng jakosci materialdw 1 postgpem roboét, a ponadto we wszystkich sprawach,
zwigzanych z interpretacja Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznych oraz
dotyczacych akceptacji wypelniania warunkéw kontraktu przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowac decyzje w sposéb sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i1 elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowe;j
1 Specyfikacjach Technicznych, a takze w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robot,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i badaniach materialéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Inspektor nadzoru jest upowazniony do kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych, wiaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow.
Inspektor nadzoru powiadomi Wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te
materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan jakosciowych okreslonych w Dokumentacji
Projektowej 1 Specyfikacjach Technicznych.

Z. odrzuconymi materiatami nalezy postgpowac jak okreslono w punkcie 3.2. Polecenia
Inspektora nadzoru powinny by¢ wykonane nie pzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

8.2 WADY ROB()T SPOWODOWANE PRZEZ POPRZEDNICH
WYKONAWCOW

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i
Specyfikacji Technicznych, a zaistniala wadliwos$¢ tych rob6t spowodowana zostata robotami
wykonanymi przez innych Wykonawcéw, to Inspektor nadzoru zleci taki sposéb postepowania
z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowa¢ ich wady, a Wykonawca wykona
dodatkowe roboty zlecone przez Inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

9 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli rob6t powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby
osiggnac¢ zalozong jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrol¢ robét i jakosci materiatow. Wykonawca
powinien zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
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zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badah materiatéw oraz
robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazagda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialtéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci powinny zostaly okreslone w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku gdy nie zostaty okreslone, to Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajag wymaganiom norm okreslajagcym procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

9.1 POBIERANIE PROBEK

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie ze wszystkie jednakowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu prébek.

9.2 BADANIA I POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacjach
Technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

9.3 RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan
jak najszybciej. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

9.4 BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA NADZORU

Dla celéw kontroli jakosci zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materialéw u zrédta ich wytwarzania, i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i1 producenta
materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robdot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznych na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazga, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw 1 robét z Dokumentacja Projektowa i
Specyfikacjami Technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty powtdrnych Ilub
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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9.5 POTWIERDZENIE JAKOSCI MATERIALOW I URZADZEN

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor nadzoru moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace certyfikat zgodnosci, (atest) deklaracje zgodnosci lub
inny dokument producenta stwierdzajacy ich peilng zgodno$¢ z warunkami podanymi w
Specyfikacjach Technicznych.

W przypadku materiatéw, dla ktérych potwierdzenie jako$ci jest wymagane przez
Specyfikacje Techniczne, kazda partia dostarczona do rob6t powinna posiada¢ dokumenty
okreslajagce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty
wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.
Kopie wynikéw tych badan beda dostarczane przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.
Urzadzenia laboratoryjne i sprz¢t kontrolno-pomiarowy zainstalowany w wytwoérniach musza
posiada¢ wazng legalizacj¢ wydang przez upowaznione instytucje. Materialy posiadajace
potwierdzenie jakosci a urzgdzenia - wazne legalizacje mogg by¢ badane w dowolnym czasie.
Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ ich wiasciwosci ze Specyfikacjami Technicznymi to
takie materiaty 1 urzadzenia zostang odrzucone.

10 DOKUMENTY BUDOWY

* DZIENNIK BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru.

* KSIEGA OBMIARU

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych prac przeprowadza si¢ w jednostkach
kosztorysowych i wpisuje si¢ do Ksiggi Obmiar6w. Podstawowe zasady obmiaru podano w
punkcie 7 niniejszej Specyfikacji.

* DOKUMENTY LABORATORYJNE

Dokumenty potwierdzajace jako$¢ materialow, dzienniki laboratoryjne, orzeczenia o jakosci
materiatow 1 kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone
1 przekazane Inspektorowi nadzoru. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

* POZOSTALE DOKUMENTY BUDOWY

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz dziennika budowy i ksiggi obmiaru, nastgpujace
dokumenty:

» zgltoszenie rozpoczgcia robot,

» protokoty przekazania placu budowy Wykonawcy,

» umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno - prawne,
» protokoty odbioru robét,

» prtokoty z narad i ustalen,

» korespondencj¢ na budowie.

» Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

« PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY
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Dokumenty budowy beda przechowywane przez Wykonawce na Terenie Budowy w miejscu
odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiony dokument nalezy natychmiast odtworzy¢ w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty Budowy beda zawsze dost¢pne dla Inspektora
nadzoru i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

11 OBMIAR ROBOT
11.1 OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w Kosztorysie Ofertowym i Specyfikacjach Technicznych.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robaét.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie.

11.2 ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie
pomiary dlugosci, beda wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowe;j.

Wiszystkie elementy robdt okre§lone w metrach, beda mierzone rownolegle do podstawy.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych robdt nie wymagaja tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrd;.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w Mg (megagramach), (tonach)
lub kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Pojazdy uzywane do przewozenia materiatléw, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy
na pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez
Inspektora nadzoru. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny,
umozliwiajacy jego identyfikacje.

Materialy, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie objg¢tosci na pojezdzie powinny by¢
przewozone pojazdami o ksztalcie skrzyni, ktorej pojemnos¢ mozna fatwo i doktadnie okreslic.

Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajacy jego
identyfikacje.

Objetos¢ materialu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczeciem robot
uzgodniona przez Wykonawce 1 Inspektora nadzoru na piSmie, dla kazdego typu uzywanych
pojazdow.

Obmiar obj¢tosci nastepuje na punkcie dostawy.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdzac losowo stopien zatadowania pojazdéw. Jezeli przy
losowej kontroli stwierdzi on, ze objeto$¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza
od uzgodnionej, to cato$¢ materialéw przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej
kontroli zostanie zredukowana w stopniu okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do
uzgodnione;j.

[los¢ lepiszczy bitumicznych jest okreslona w megagramach. Woda bgdzie mierzona w
metrach szesciennych. Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w
Dokumentacji Projektowej i Specyfikacjach Technicznych.

11.3 CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU

Obmiary beda przeprowadzane przed cze¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach 1 zmiany Wykonawcy robot.
Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb
zrozumialy 1 jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dofaczone w formie oddzielnego zalacznika do Ksiggi Obmiaru, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

12 ODBIOR ROBOT
12.1 RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastepujagcym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

12.2 ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU
Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét

zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ 1 ilos¢ robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych 1 w oparciu o
przeprowadzone pomiary na budowie, w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjetych wymagan i wcze$niejszych ustalen,
Inspektor nadzoru ustala zakres rob6t poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian
i korekt. W wyjatkowych przypadkach podejmuje decyzje dokonania potracen. Przy ocenie
odchylen i1 podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w Specyfikacji Technicznej
dotyczacej danej czesci robaot.

12.3 ODBIOR CZESCIOWY

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t wraz z
ustaleniem naleznego wynagrodzenia. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje si¢ wedlug zasad
jak przy odbiorze koncowym robét.

12.4 ODBIOR OSTATECZNY ROBOT

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ilosci, jakosci 1 wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego powinna byc¢
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy 2z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w warunkach Kontraktu, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia rob6t i1 kompletnosci oraz
prawidlowosci operatu kolaudacyjnego.

Odbioru ostatecznego robot dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na postawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie
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wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot Komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robd6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych Iub robdt
uzupetniajacych, Komisja przerwie swoje czynnosci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robdt w
poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowa
1 Specyfikacjami Technicznymi z uwzglednieniem tolerancji 1 nie ma wigkszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, Komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszong warto§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Kontraktowych.

12.5 DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest Protokét Odbioru
Ostatecznego Robdt sporzadzony wedtug wzoru ustalonego przez Zmawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:

* Dokumentacj¢ Projektowa z naniesionymi zmianami oraz kwalifikacja wykonana przez
projektanta,

» Uwagi, zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robo6t zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

e recepty i ustalenia technologiczne,

* Dzienniki Budowy,

* wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan 1 oznaczen laboratoryjnych zgodnie z
Specyfikacjami Technicznymi,

* dokumenty od dostawcow, producentéw dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,

* inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne winno zawierac:

» zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robét,

* wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

* uwagi dotyczace warunkéw realizacji robot,

» date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy wedlug Komisji, roboty pod wzglgdem przygotowania
dokumentacyjnego nie bgdg gotowe do odbioru ostatecznego, Komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robaét.

Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych 1 rob6t uzupetniajacych wyznaczy Komisja.

12.6 ODBIOR POGWARANCYJNY

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z usuni¢ciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 1 zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbidr
pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglgdnieniem
zasad odbioru ostatecznego.

13 PODSTAWA PEATNOSCI
13.1 USTALENIA OGOLNE

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji bedzie
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uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w Dokumentacji Projektowej i w punkcie 9 Specyfikacji Technicznych.

Cena jednostkowa bedzie obejmowaé:

* robocizn¢ bezposrednia,
* warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,
* warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),
* koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty
urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenia energii i wody, budowa drég
dojazdowych itp.), koszty dotyczace oznakowania robét, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce
na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placow, paséw drogowych, ekspertyzy dotyczace
wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsi¢biorstwa Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,
* podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w Kkosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie

rob6t objetych ta pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w warunkach
Kontraktu.

14 PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z wykonaniem poszczegdlnych asortymentow robot zostaty wymienione
w odpowiednich rozdziatach Specyfikacji Technicznych.
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ST 01 PRACE BUDOWLANE
15 WSTEP
15.1 PRZEDMIOT S.T.

Przedmiotem Specyfikacji Technicznych s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem ,,PRZEBUDOWY I REMONTU OBIEKTOW
OSRODKA SZKOLENIA PANSTWOWE] STRAZY POZARNEJ W SLUPSKU”
(ul. Mtynska, dziatka numer 422/2, 424/8, 1069/2, obreb ewidencyjny 13, jednostka
ewidencyjna Miasto Stupsk).

ZAKRES STOSOWANIA S.T.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 11.1.

16 ZAKRES ROBOT OBJETYCH S.T. I SPOSOB ICH WYKONANIA
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje nastepujgcy zakres prac:

16.1 Projektowane zmiany w budynku B1 (nr ewidencyjny budynku 566)
16.1.1 Prace na zewnatrz budynku

* Wykonanie otworu drzwiowego w Scianie zewngtrznej z wykorzystaniem istniejacego
nadproza okiennego, zmiana gabarytéw stolarki okiennej w w/w otworze,

* Przebudowa stropodachu — demontaz orynnowania, mansard, konstrukcji dachu wraz z
warstwami wykonczeniowymi, wykonanie wienca obwodowego, montaz nowej konstrukcji
dachowej (dZwigary drewniane) 1 warstw pokrycia dachowego z zachowaniem wymagani
przepiséw ppoz., montaz pokrycia dachowego z blachy trapezowe;,

* Montaz nowego orynnowania i obrobek blacharskich,

* QOcieplenie odstonigtej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci ~20cm
(grubosc termoizolacji po pomiarze z natury by uzyska¢ jedng ptaszczyzne),

* Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowa PVC oraz aluminiowa z nawietrznikami
spetniajaca aktualne wymogi cieplne,

* Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany architektury
zewnetrzne] budynku (np. wyrownanie wnek, lokalne pogrubienia, zrozZnicowanie
materiatowe),

* Prace wykonczeniowe (uzupetnienie osciezy, uzupetnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

16.1.2 Prace wewnatrz budynku

* Zerwanie warstw posadzkowych w budynku,

e Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych S$cian (ptytki
ceramiczne, boazeria),

* Demontaz skrzydet drzwiowych,

* Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, pionéw kanalizacji
sanitarnej

* Demontaz sufitéw podwieszanych,

* Wyburzenie poszczegdlnych $cian dzialowych,

e Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych i okiennych, wymurowanie planowanych
scian dziatowych,

* Poszerzenie otworéw drzwiowych w S$cianach nosnych i dzialowych z wykonaniem
nadprozy,
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Wykonanie otworu drzwiowego w poziomie przyziemia w S$cianie nosnej pomiedzy
budynkiem B1 oraz B2,

Wykonanie schodéw wewnetrznych w obrgbie projektowanego otworu drzwiowego
pomiedzy budynkami B1 oraz B2,

Montaz drzwi wydzielajacych klatke schodowg przeciwpozarowo,

Podniesienie posadzki na I pigtrze o 15cm poprzez demontaz istniejagcych warstw
posadzkowych i wykonanie nowych — zgodnie z wytycznymi,

Ujednolicenie pozioméw posadzki w sali audiowizualnej na II pietrze poprzez wykonanie
nowej konstrukcji podestu i warstw posadzkowych,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. - oS$wietlenie awaryjne, hydrantowej wewng¢trznej,
wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Montaz lamp oswietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

16.2 Projektowane zmiany w budynku B2 (nr ewidencyjny budynku 573)

16.2.1 Prace na zewnatrz budynku

Demontaz orynnowania i mansard od strony elewacji pétnocno — zachodniej,

Montaz nowego orynnowania i obrobek blacharskich,

Ocieplenie odstonigtej czesci elewacji po demontazu mansard styropianem grubosci ~20cm
(grubosc¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng ptaszczyzne),

Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nowg PVC oraz aluminiowg spelniajacg aktualne
wymogi cieplne,

Przyklejenie styropianu wg projektu budowalnego w celu umozliwienia zmiany architektury
zewnetrzne] budynku (np. wyrownanie wnek, lokalne pogrubienia, zrozZnicowanie
materiatowe),

Prace wykonczeniowe (uzupetnienie osciezy, uzupetnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie catej elewacji wg projektu kolorystyki),

Montaz klapy oddymiajacej w obrebie istniejacej klatki schodowe;,

Ocena stanu technicznego pokrycia z papy termozgrzewalnej i jej ewentualna wymiana,
Wykonanie powtoki hydroizolacji z hydronylonu na catej powierzchni dachu,

16.2.2 Prace wewngtrz budynku

Zerwanie warstw posadzkowych w czesci budynku,

Skucie tynkéw wewnetrznych, demontaz warstw wykonczeniowych $cian (ptytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych,

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej

Demontaz sufitow podwieszanych,

Wyburzenie wybranych $cian dzialowych,
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Zamurowanie wybranych otworéw drzwiowych, wymurowanie planowanych $cian
dziatowych,

Wykonanie otworéw drzwiowych w $cianach no$nych i dziatlowych z wykonaniem
nadprozy,

Montaz drzwi wydzielajacych klatke schodowg przeciwpozarowo,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gfowny wylqcznik prgdu, oswietlenie awaryjne, klapa
oddymiajgca) hydrantowej wewngetrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,

Montaz armatury sanitarnej,

Wykonanie sufitéw podwieszonych,

Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowej,

Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowigzujacymi przepisami,

Montaz lamp o$wietleniowych,

Prace wykonczeniowe.

16.3 Projektowane zmiany w budynku B3 (nr ewidencyjny budynku 568)
16.3.1 Prace na zewnatrz budynku

Wymiana wybranych okien klatki schodowej na okna oddymiajace,

Wymiana pozostatych okien na klatce schodowej na spetniajace normy,

Dostosowanie drzwi wejsciowych do napowietrzania klatki schodowej (drzwi wyposazone
w sitownik).

Prace wykonczeniowe (uzupetnienie osciezy, uzupetnienie ocieplenia, niezbedne
tynkowanie, malowanie elewacji).

16.3.2 Prace wewnatrz budynku

UWAGA:

Prace w budynku B3 bedg wykonane tylko w zakresie dostosowania budynku do aktualnych
przepisow p.poz lub do rozwigzan zamiennych zawartych w postanowieniu Komendanta
Strazy PoZarnej oraz prace rozbiorkowe scian dziatowych nieczynnej kuchni.

Zerwanie warstw posadzkowych w czesci budynku (1 pietro),

Skucie tynkéw wewngtrznych, demontaz warstw wykonczeniowych $cian I pigtra (ptytki
ceramiczne, boazeria),

Demontaz skrzydet drzwiowych (I pietro),

Demontaz osprzetu: oswietleniowego, grzewczego, wentylacyjnego, piondw kanalizacji
sanitarnej (I pietro),

Demontaz sufitéw podwieszanych (I pietro),

Wyburzenie wybranych §cian dzialowych na I pi¢trze,

Wymurowanie $cian dzialowych pozwalajacych na wydzielenie przeciwpozarowo klatki
schodowej,

Poszerzenie otworéw drzwiowych z osadzeniem nadprozy

Montaz drzwi wydzielajacych klatke schodowg przeciwpozarowo,

Wykonanie instalacji elektrycznej, oswietleniowej, teletechnicznej, wodnej, kanalizacji
sanitarnej, instalacji p.poz. (gfowny wylqcznik prgdu, oswietlenie awaryjne, klapa
oddymiajgca) hydrantowej wewngetrznej, wentylacyjnej, grzewczej,

Wykonanie tynkow,
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* Wykonanie sufitéw podwieszonych,

* Wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych na klatce schodowe;j,

* Montaz balustrad na biegach schodowych zgodnym z obowigzujacymi przepisami,
* Montaz lamp o$wietleniowych,

* Prace wykonczeniowe.

16.4 Projektowane zmiany w budynku B4 (nr ewidencyjny budynku 567)

16.4.1 Prace na zewnatrz budynku

* Demontaz warstwy dociepleniowej dachu (pianka natryskowa na pokryciu dachowym),

* Demontaz warstw izolacyjnych z papy termozgrzewalnej,

* Demontaz wylewki betonowej az do ptyt korytkowych zelbetowych,

* Wykonanie ocieplenia dachu ze styropapy gr 20 cm,

* Wykonanie hydroizolacji z powloki ochronnej z hydronylonu,

* (Odtworzenia instalacji piorunochronnej balastowej,

* Wymiana stolarki okiennej z ptyt poliweglanowych na witryny szklane z wkladem
szybowym ze szkta P2,

16.4.2 Prace wewngtrz budynku

* Oczyszczenie i pomalowanie konstrukcji stalowej dachowe;j,

* Likwidacja zabudowy drewnianej,

* Demontaz grzejnikéw,

* Uzupetnienie ubytkéw Scian,

* Malowanie $cian,

¢ Malowanie sufitu,

* Wykonanie nowej instalacji elektrycznej, o§wietleniowej, wentylacyjnej, grzewcze;j.

* Odnowienie parkietu — szlifowanie, wymiana uszkodzonych klepek, lakierowanie
malowanie (linie boiska itp.).

16.5 Projektowane zmiany w budynku BS (nr ewidencyjny budynku 557)

16.5.1 Prace wewnatrz budynku

* Uzupetnienie ubytkéw Scian,

* Malowanie $cian i sufitu.

16.6 Projektowane zmiany w budynku B6 (nr ewidencyjny budynku 563)

16.6.1 Prace wewnatrz budynku

* Uzupetnienie ubytkéw Scian,

* Malowanie $cian i sufitu.

» Skucie 1 wykonanie nowej posadzki

* Wykonanie warstwy wykonczeniowej posadzki z wyktadziny PVC barwionej w masie typu
TARKET

17 Rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

17.1 Sciany zewnetrzne

Obrys $cian zewnetrznych nie ulegnie zmianie. Jedynie w obrebie demontowanych mansard
(pas na wysokosci Il pietra budynku Bl oraz B2) $ciany zewngtrzne nalezy ociepli¢
styropianem grubosci ~20cm (grubos¢ termoizolacji po pomiarze z natury by uzyskac jedng
ptaszczyzne) i otynkowac.
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17.2 Sciany wewnetrzne

W zwiagzku z planowang przebudowg zaprojektowano $ciany wewngtrzne z gazobetonu o
grubosci 6/12 oraz 24cm. Wszystkie projektowane §$ciany nalezy obustronnie otynkowac,
wykonczy¢ zgodnie z wytycznymi (malowanie, ptytki ceramiczne).

17.3 Zadaszenie
17.3.1 Zadaszenie budynku B1

W zwigzku z planowanym zmierzeniem inwestycyjnym nalezy dokona¢ przebudowy
zadaszenia budynku B1. Nalezy zdemontowa¢ orynnowanie, mansardy, konstrukcje nosng z
warstwami wykonczeniowymi.

Po wykonaniu obwodowego wiefica monolitycznego wykona¢ zadaszenie dachem
dwuspadowym o symetrycznym kacie nachylenia potaci dachowych wynoszacym 15°.
Zaprojektowano konstrukcje nosng z prefabrykowanych dzwigaréw deskowych. Pokrycie
dachowe blachg trapezowa. Zadaszenie bedzie docieplone welng mineralng grubosci 20cm na
wysokos$ci dolnego pasa dzwigarow.

Konstrukcja dachowa oraz warstwy wykonczeniowe muszq spetniaé wymagania ppoz. tj:

e Zapewnienie dla drewnianej konstrukcji dachu klasy odpornosci ogniowej R30 a dla
przekrycia dachu klasy odpornosci RE30 oraz zabezpieczenia ich do stopnia NRO,

* (Qddzielenia drewnianej konstrukcji dachu od wnetrza budynku przegroda o klasie
odpornosci ogniowej EI 60.

UWAGA
Z uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek, przed zaméwieniem konstrukcji
dachowej nalezy dokonaé pomiaréow z natury po demontazu istniejacego zadaszenia.

17.3.2 Zadaszenie budynku B2

W budynku B2 przewidziano demontaz orynnowania i mansardy. W potaci dachowej w
obrebie klatki schodowej niezbedne jest wykonanie klapy oddymiajacej. Przekrycie dachowe
z papy termozgrzewalnej nalezy zabezpieczy¢ powloka wodochronng z hydronylonu.

17.3.3 Zadaszenie budynku B4

Remont stropodachu nad salg gimnastyczng
* demontaz warstw pokrycia dachowego do odstoniecia konstrukcji nosnej,

* ocena stanu technicznego konstrukcji nosnej i jej ewentualne wzmocnienie,

* ocieplenie dachu styropapa,

* wykonanie powtoki wodochronnej z hydronylonu,

* montaz obrébek blacharskich i orynnowania,

* montaz drabiny stalowej serwisowej z koszem od strony elewacji p6tnocno — wschodniej.

17.4 Posadzki
17.4.1 Budynek B1

» poziom parteru — wymiana posadzek,

» poziom I pigtra — podniesienie poziomu posadzek o 15cm zgodnie z czgsécig graficzng. Z
uwagi na brak mozliwosci dokonania odkrywek grubos¢ warstw posadzki regulowac
grubos$cia warstwy styropianu w taki sposéb aby wysokos$¢ parapetéw wynosita min
85cm.

» poziom II pigtra — ujednolicenie poziomoéw posadzki w sali audiowizualnej (w nawigzaniu
do poziomu klatki schodowej) poprzez wykonanie nowej konstrukcji podestu i warstw
posadzkowych zgodnie z czg$cig graficzng.
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17.4.2 Budynek B2

» wymiana posadzki klatki schodowej z ptytek ceramicznych na tarkett,

17.4.3 Budynek B4

» Odnowienie parkietu — szlifowanie, wymiana uszkodzonych desek, lakierowanie malowanie
(linie boiska itp.).

* Ponadto w pomieszczeniach mokrych zaprojektowano posadzki z plytek typu gres naklej na
podktadzie betonowym. W przypadku pomieszczen mokrych zastosowacé ptytki gresowe
antyposlizgowe.

17.5 Stolarka okienna

Zaprojektowano catkowita wymiang¢ stolarki okiennej na nowa PVC spelniajaca normy
zawarte w warunkach technicznych. Przewiduje si¢ zastosowanie okien i witryn wyposazonych
w nawiewniki okienne lub szczeliny infiltracyjne, spelniajace wymagania wentylacji
pomieszczen przez odpowiedni wspdtczynnik infiltracji.

Zastosowac stolarke okienng o wspétczynniku przenikania ciepta nie gorszym niz U=0,9
[W/(m2*K)].

W budynku B3 na klatce schodowej przewidziano wymian¢ dwoch okien na okna
oddymiajace o tozsamych gabarytach.

UWAGA:
Przed zamowieniem stolarki okiennej nalezy dokonaé pomiaréw z natury istniejgcych
otworow.

17.6 Stolarka drzwiowa

Drzwi zewng¢trzne na klatki schodowe musza petni¢ funkcj¢ napowietrzania — zgodnie z
wytycznymi ppoz. Zastosowa¢ drzwi zewnetrzne o wspdéiczynniku przenikania ciepla nie
gorszym niz U=1,3 [W/(m?*K)].

Stolarka wewngtrzna aluminiowa oraz w czesci socjalnej z os$cieznicami regulowanymi,
skrzydta w konstrukcji plaster miodu w oktadzinie HDF. Drzwi pomieszczen higieniczno —
sanitarnych w dolnej czesci winny posiada¢ otwory dla doptywu powietrza o przekroju nie
mniejszym niz 0,022m?.

17.7 Rynny i rury spustowe

Zaprojektowano rynny dachowe o $rednicy 150mm z blachy stalowej powlekanej. Rynny
nalezy zamocowac na hakach ze spadkiem 0,5% w kierunku rur spustowych. Haki pod rynny
nalezy mocowac¢ do deski okapowej w rozstawie maksymalnym co 60cm. Laczenie odcinkéw
rynien zaprojektowano na ztaczki z uszczelka.

Rury spustowe o $rednicy 120mm z blachy powlekanej nalezy rozmie$ci¢ zgodnie z
rysunkiem rzutu dachu. Rury spustowe nalezy montowa¢ do $cian budynku uzywajac obejm w
rozstawie maksymalnym co 2,0m. Pierwszg gérng obejme¢ nalezy zamontowac bezposrednio
pod kolanem taczacym rure¢ spustowa z rynna.

17.8 Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie dachu, pasa nadrynnowego itd. zaprojektowano z blachy stalowe]
ptaskiej powlekanej w kolorze grafitowym. Do montazu obrébek blacharskich nalezy uzy¢
blachowkrety oraz silikon do uszczelnienia.

17.9 1zolacje termiczne i akustyczne

Nalezy wykonad izolacje termiczna:

+ Sciany zewnetrzne B1, B2 (uzupetnienie po demontazu mansard) — styropian grubosci okoto
20 cm o A=0,032 W/(m’K),
* Dach nad budynkiem B1 — wetna mineralna grubosci 20cm o min A=0,032 W/( m?K),
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e Dach nad salg gimnastyczng — plyta styropianowa twarda grubosci 25¢cm o min
A=0,032 W/( m*K),
» Strop nad parterem budynku B1 — styropian grubosci 15cm

18 Zasadnicze elementy wyposazenie ELEMENTY WYPOSAZENIA

18.1 Instalacja sanitarna

Piony 1 poziomy instalacji kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC-U. Podejscia do
przyboréw z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC lub PP. Piony kanalizacyjne zostang
wyprowadzone ponad pota¢ dachowg i zakonczone typowymi wywiewkami dachowymi.

18.2 Instalacja wodna

Zaprojektowano rozprowadzenie instalacji wodnej w budynku z rur do wody pitnej z
polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Instalacj¢ wodociagowa zaprojektowano w
uktadzie z tréjnikami w posadzkach — rozprowadzenie rur w posadzkach, podejscia do
przyboréw natynkowo. Instalacje rozprowadzajacg w posadzce wykona¢ z rur wykonanych z
polietylenu sieciowanego nadtlenkowo PE-Xa. Izolacja przewodéw c.w.u. - polietylenowa.
Rozprowadzenie wody w obiekcie do podejs¢ do urzadzen sanitarnych wykona¢ w warstwach
izolacyjnych podtogi, podejscia do armatury wykona¢ natynkowo. Instalacj¢ wody zimnej i
cieptej wyposazy¢ w zaworki odcinajace kulowe, stojace baterie Scienne umywalkowe i
zlewozmywakowe, zawory do ptuczek ustepowych. Szczegéty wg projektu branzowego.

18.3 Instalacja elektryczna

Instalacja zostanie wykonana jako natynkowa. Przewody do gniazda instalacyjne, waczniki
oswietlenia uktada¢ w rurkach, korytkach i listwach instalacyjnych. Do zasilania gniazd
wtykowych zastosowa¢ przewody YDY 3x2,5mm. W pomieszczeniach sanitarnych i
kuchennych instalowa¢ osprzet hermetyczny minimum IP40. Stosowa¢ zasad¢ prowadzenia
przewoddéw — prostopadle do osprzetu, poziome odcinki na §cianach prowadzi¢ prostopadle do
krawedzi $cian. Szczegdty wg projektu branzowego.

18.4 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

Pomieszczenia parteru beda wentylowane za pomocg systemowych kominkéw
wentylacyjnych poprzez pota¢ dachowa.

18.5 Instalacja wentylacji wspomaganej

W przedmiotowym budynku przewiduje si¢ zastosowanie wentylacji wspomagane;.
Szczegbdly rozwigzan technicznych wg projektu technicznego branzy sanitarnej.

18.6 Instalacja wentylacji mechanicznej

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ wentylacji mechaniczne;j.
18.7 Instalacja klimatyzacji

Pomieszczenie wielofunkcyjne wyposazone bedzie w klimatyzatory.
18.8 Instalacja gazowa

W przedmiotowym budynku nie przewiduje si¢ instalacji gazowe;.
18.9 Instalacja grzewcza

Ogrzewanie budynku z zdalaczynne z elektrocieptowni miejskiej poprzez istniejace
przylacze sieci cieptowniczej. Przewiduje si¢ instalacje c.0. wodng pompowa systemu
zamknietego o parametrach grzejnych 55/45C. Rozdziat instalacji do ogrzewania podtogowego
oraz grzejnikowego trojnikowo, w warstwach wykonczeniowych posadzki.

18.10 Instalacja piorunochronna

Budynek zostanie wyposazony instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych, ktéra
powinna by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN-62305 Ochrona odgromowa.
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18.11 Instalacja chlodnicza
W budynku nie przewiduje si¢ instalacji chtodniczej.

19 OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z obowigzujacymi
normami i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych.

19.1 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, ST oraz poleceniami inspektora nadzoru.
Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w S-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne”.

20 MATERIALY

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00.

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu rob6t wedtug niniejszej specyfikacji sa
materiaty powszechnie stosowane w budownictwie, posiadajace swiadectwa o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie. /znak B lub CE/

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu wbudowania, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i zachowaty swoja jakosc¢.

21 SPRZET

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST 00

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprz¢tu zgodnego z oferta przetargowa i
uzyskania akceptacji inspektora nadzoru. Zastosowany sprz¢t powinien gwarantowac
przeprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
wymaganiami specyfikacji technicznych.
Naleiy uzyé:
a) Myjke cisnieniowa,
b) Wiertark¢ wolnoobrotowa,

¢) Rusztowania robocze,
d) Narzedzia reczne.

Ilos¢ 1 rodzaj sprzetu i maszyn powinien zapewniac¢ bezpieczne i prawidtowe pod wzgledem
technologicznym wykonanie robot.

22 TRANSPORT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w STOO.

Wyb6ér srodkéw transportu oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju
materiatu, jego objetosci, technologii zatladunku 1 wbudowania oraz od odlegltosci transportu.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zarOwno w obrebie pasa drogowego jak 1 poza nim.

23 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
23.1 ZASADY OGOLNE KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w STOO
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy sprawdzic:

* Uprawnienia wykonawcy do wykonania zaprojektowanych robot

* Zgodnos¢ dopuszczenia wyrobow do obrotu 1 stosowania z dokumentami odniesienia,
* Date waznosci zastosowanych wyrobow,

* Kompletno$¢ narzedzi wykonawczych niezbednych do wykonania prac,

* Odbidr rusztowan roboczych przez uprawnione osoby lub jednostki,

* Wyposazenie ekipy w wymagane srodki BHP
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23.2 BADANIA I POMIARY W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST0O

Wyniki badan i pomiarow kontrolnych w trakcie wykonywania robot nalezy wpisywac do:

1. dziennika budowy
2. protokotu robét zanikowych lub ulegajacych zakryciu.

23.3 BADANIA W TRAKCIE ODBIORU
23.3.1 CELIZAKRES BADAN

Badania maja na celu sprawdzenie, czy wszystkie roboty budowlane zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja techniczng, specyfikacjami oraz wskazéwkami inspektora nadzoru.
Sprawdzenia dokonuje inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw kontrolnych
prowadzonych w trakcie wykonywania rob6t oraz wyrywkowych badan po zakonczeniu
budowy.

23.3.2 SPRAWDZENIE DOKUMENTOW KONTROLNYCH.

Sprawdzenie dokumentow kontrolnych dotyczy:

a) dziennikéw budowy
b) protokotéw odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Do odbioru wykonawca powinien przedstawi¢ wszystkie dokumenty z biezacej kontroli jakosci
robot.

24 OBMIAR ROBOT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w STOO
Obmiaru rob6t nalezy dokona¢ w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i ewentualne dodatkowe
ustalenia, wynikle w trakcie budowy, akceptowane przez inspektora nadzoru.

25 ODBIOR ROBOT

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST00

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, jesli wszystkie wyniki
préb i badan przeprowadzonych przy odbiorze okazaly si¢ zgodne z wymaganiami.

W przypadku, gdyby wykonanie jakiegokolwiek elementu robot okazato si¢ niezgodne z
wymaganiami, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania uznaje si¢ za niezgodne z
dokumentacjg projektowa. W tym przypadku wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢
roboty do zgodnos$ci z wymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Roboty te nie
podlegaja zaptacie.

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic¢ nastepujqgce dokumenty:

* dokumentacj¢ budowlang powykonawcza,
* protokoty odbioréw czegsciowych,

* $wiadectwa jako$ci materiatow, atesty,

» protokoty dokonanych pomiaréw.

26 PODSTAWA PEATNOSCI

Informacje ogdlne zostaty okreslone w ST0O
Zakonczone 1 przyjete przez inspektora nadzoru roboty beda optacone wedlug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegdlnych rodzajéw robét.

27 PRZEPISY ZWIAZANE

* Obliczenia statyczne wykonane wedtug:

* PN-81/B-02000 - Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
* PN-81/B-02001 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.
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* PN-81/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne. Podstawowe
obcigzenia technologiczne i montazowe.

* PN-80/B-02010-Az1/2006 - Obciazenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem.
* PN-77/B-02011-Az1/2010 - Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie wiatrem.

* PN-87/B-03002 - Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-B-03264:1999 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

e PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

e PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

e PN-B-03150:2000-Az3:2004 - Konstrukcje drewniane.

« Karty techniczne produktow.

« PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

« PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

« PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.
« PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze..

« PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opdr cieplny i
wspolczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.
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