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UMOWA NR #****

zawarta w dniu *****r_w Tarnowskich Gérach pomiedzy

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisang do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zi,
w imieniu ktorej dziataja:

1' 3k %k k %k k

2. 3k 3k 3k 3k k

zwang w dalszej czesci Umowy ZAMAWIAJACYM

a:*****
reprezentowang przez:
3 3k %k k %k k

4 % %k %k %k k

zwang w dalszej czesci Umowy WYKONAWCA

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy

w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z pdzn. zm.), zwanej

dalej ustawg Pzp.

81
[Przedmiot Umowy]

1. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych wchodzacych
w zakres zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu (po pozarze) wraz z robotami towarzyszgcymi w
budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gorach, (zwanego dalej
Inwestycjg), w sposob zgodny z dokumentacja wymieniong w ust. 3.

2. Inwestycja realizowana jest przez Wykonawce na nieruchomosci potozonej w Tarnowskich Gérach przy ul.
Krakowskiej 20, bedacej wtasnoscig Gminy Tarnowskie Goéry, administrowanej przez Zarzad Nieruchomosci
Tarnogorskich Sp. z o.0.

3. Szczegotowy zakres robot wchodzacych w zakres Inwestycji, do ktorych wykonania zobowigzany jest
Wykonawca, okresla:

1) Opis techniczny robat;

2) Przedmiar robét;

3) STWIOR,;

4) Oferta Wykonawcy;

5) Kosztorys ofertowy;

6) dokumenty zamowienia w rozumieniu art. 7 pkt 3 ustawy Pzp, w tym Specyfikacja Warunkow

Zamowienia, sporzgdzone w toku postepowania, o ktérym mowa w preambule niniejszej Umowy.

4.  Strony zgodnie przyjmuja, iz Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich prac wynikajacych
z dokumentow okreslonych w ust. 3 powyzej, w szczegdlnosci z dokumentac;ji, udostepnionej Wykonawcy,
bez wzgledu na to, czy te roboty zostaty wprost wymienione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy lub
przedmiarze robdt Zamawiajgcego.

5. Wykonawca w ramach wynagrodzenia wskazanego w §14 niniejszej Umowy zobowigzany jest réwniez
w szczegolnosci do:

1) prawidtowej organizacji i zagospodarowania terenu robdt i zaplecza wraz z drogg dojazdowg na teren
robot, w tym opracowania i wdrozenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz innych
dokumentéw wymaganych przepisami prawa;

2) wtasciwego zabezpieczenia terenu robét i zapewnienia odpowiedniej ochrony znajdujgcego sie tam
mienia;

3) odpowiedniego zabezpieczenia ruchomosci, nieruchomosci, urzgdzen i innego mienia znajdujgcego sie
w posiadaniu Zamawiajgcego badz osdb trzecich, w tym lokatoréw i innych oséb przebywajgcych
w budynkach sgsiednich przed zniszczeniem badz uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot objetych
niniejszag Umowag;

4) odpowiedniego oznaczenia terenu robadt;
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5) dokonania wszelkich niezbednych rozbiérek, demontazow;

6) zatozenia wymaganych licznikéw, a takze pokrywania kosztéw dostawy zuzytych medidow, wynikajgcych

ze wskazan zamontowanych licznikéw;

7) wywoz i zagospodarowanie odpaddw, gruzu, utylizacja materiatdw, urzadzen i instalacji, zgodnie

z obowigzujacymi przepisami prawa;

8) utrzymania czystosci istniejgcych drég wewnetrznych, drogi dojazdowej i parkingu przy bezposrednio

sgsiadujacych nieruchomosciach;

9) demontazu obiektéw tymczasowych i uporzadkowania terenu robdt po zakonczeniu realizacji
Inwestycji;

10) naprawy ewentualnych uszkodzen powstatych na skutek badz w zwigzku z realizacjg Inwestycji

w ukfadach komunikacyjnych, nieruchomosciach, ruchomosciach, urzadzeniach innym mieniu
i pozostatej infrastrukturze, znajdujacej sie w posiadaniu Zamawiajgcego lub podmiotdéw trzecich;

11) wykonanie wszelkich niezbednych robdt zabezpieczajacych i tymczasowych, w tym w zakresie

zabezpieczenia rob6t przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi;

Wykonawca oswiadcza, iz:

1) zapoznat sie z trescig dokumentow stanowigcych zatgczniki do niniejszej Umowy, Wykonawca
oswiadcza dalej, iz zbadat dokumentacje, o ktorej mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu pod katem
ewentualnych bteddw, brakdw czy tez niescistosci i nie wnosi do niej zadnych uwag, jak rowniez, iz
znane mu sg warunki prowadzenia prac, do ktérych takze nie wnosi zadnych uwag;

2) przed podpisaniem niniejszej Umowy Wykonawca uzyskat wszelkie niezbedne informacje celem
realizacji Inwestycji, a w szczegdlnosci, dotyczgce: mozliwosci urzadzenia zaplecza technicznego robét,
sposobu zaopatrzenia w energie, wode i pozostate media niezbedne do realizacji Inwestycji.
Wykonawca oswiadcza, iz nie wnosi zadnych uwag, ani zastrzezen w zakresie terenu robdt i nie istniejg
zadne okolicznosci uniemozliwiajgce jego protokolarne przejecie.

W przypadku, gdy w toku realizacji niniejszej Umowy pojawi sie koniecznos¢ wykonania robodt

niewymienionych w niniejszej Umowie i jej zatacznikach, a w szczegdlnosci w dokumentacji o ktérej mowa

w §1 ust. 3, ktére bedg robotami niezbednymi i koniecznymi do prawidtowej realizacji Inwestycji, zwanych

dalej robotami dodatkowymi, Wykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego zgtoszenia Zamawiajgcemu

koniecznosci ich wykonania. Koniecznosé robét dodatkowych moze wynika¢ w szczegélnosci z:

1) brakdéw, wadliwosci, niescistosci i innych btedéw w dokumentacji;

2) ujawnienia sie w toku realizacji robot takich wtasciwosci (warunkéw) terenu robét odbiegajacych od
przyjetych w dokumentacji, ktére uniemozliwiajg prawidtowg realizacje prac zgodnie z trescig
dokumentacji, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych
sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych;

3) ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, badz konieczno$¢ zwiekszenia bezpieczerstwa realizacji
procesu robdt lub usprawnienia procesu roboét;

4)  wystapienia niebezpieczeristwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) wystgpienia Sity wyiszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wystgpienia koniecznosci realizacji robdt dodatkowych Strony z inicjatywy Wykonawcy lub

Zamawiajacego podpisujg protokét koniecznosci, ktéry stanowi podstawe do dokonania zmiany Umowy

zgodnie z zasadami okreslonymi w §19 niniejszej Umowy. Strony zgodnie postanawiajg, iz w przypadku

rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe podstawa ustalenia wysokosci dodatkowego
wynagrodzenia Wykonawcy za realizacje takich robdt dodatkowych beda:
a)jezeli roboty nie odpowiadajg opisowi pozycji w Kosztorysie ofertowym, ale jest mozliwe ustalenie
nowej ceny na podstawie Ceny jednostkowej z Kosztorysu ofertowego poprzez interpolacje,
Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny taka metody i przedtozenia wyliczenia
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego;
b)jezeli nie mozna wycenic robdt z zastosowaniem metody o ktdrej mowa wyzej, Wykonawca powinien
przedtozy¢ do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego kalkulacje ceny jednostkowej tych robot
w oparciu o zestawienia norm ilosciowych wskazane w odpowiednich Katalogach Naktadéw
Rzeczowych, a w zakresie cen - ceny jednostkowe wskazane w kosztorysie ofertowym stanowigcym
zatgcznik do niniejszej Umowy, a w przypadku ich braku w kosztorysie ofertowym ceny, narzuty
okreslone w odpowiedniej publikacji wydawnictwa SEKOCENBUD, ORGBUD, INTERCENTBUD itp., dla
wojewodztwa w ktérym roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc,
w ktorym kalkulacja jest sporzadzana. Wykonanie przez Wykonawce robdét dodatkowych bez

str. 2



nr postepowania 09/2021/ZNT ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

zawarcia stosownego aneksu do Umowy nie uprawnia Wykonawcy do zgdania jakiegokolwiek
dodatkowego wynagrodzenia od Zamawiajgcego, a na zgdanie Zamawiajgcego bedzie zobowigzany
do usuniecia efektdw ich wykonania.

Na zasadach okreslonych w niniejszej Umowie Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robot

zamiennych, przez ktére rozumie sie roboty konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji

przedmiotu zamdwienia, ktére byty przewidziane w dokumentacji, jesli zmiany wymaga sposéb wykonania
tych robét, rodzaj zastosowanych materiatéw, parametréow technicznych lub technologicznych czy inne
zastosowane rozwigzania techniczne, a takze roboty, konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji
przedmiotu zamdwienia, ktdre majg by¢ wykonane zamiast czesci robét ujetych w dokumentacji, przy czym
wykonanie robét zamiennych nie moze prowadzi¢ do modyfikacji ogdlnego charakteru umowy. Roboty
zamienne moga by¢ wprowadzone na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetej przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji, wynikajacej ze stwierdzonych wad, brakéw, niejasnosci dokumentacji lub
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktdry je przygotowano;

2)  wystgpienia warunkéw terenu robdt odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji, w szczegdlnosci
napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych;

3) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub
materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, konieczno$¢ zwiekszenia
bezpieczeristwa realizacji procesu robét lub usprawnienia procesu robaét;

4) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji;

5) wystgpienia Sity wyziszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

W przypadku wprowadzenia przez Strony robdt zamiennych, jesli ich wykonanie bedzie miato wptyw na

koszt wykonania zamdéwienia, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu (jesli koszt wykonania

zamoOwienia wzrosnie w zwigzku z realizacjg robdt zamiennych) lub obnizeniu (jesli koszt wykonania
zamowienia obnizy sie w zwigzku z realizacja robdt zamiennych). Kwote podwyzszenia wynagrodzenia, jak

i obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie analogicznie jak dla robét dodatkowych, opisanych w ust.

7 niniejszego paragrafu.

§2

[Planowany termin zakorniczenia robot budowlanych]
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie teren robét w terminie do 7 dni od daty zawarcia
niniejszej umowy o roboty budowlane. Zamawiajacy informuje Wykonawce o terminie przekazania terenu
robot w terminie co najmniej 3 dni przed datg jego przekazania. Wykonawca jest zobowigzany do
protokolarnego przejecia terenu robot w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wykonywania robét budowlanych przez Wykonawce w godzinach od
7.00 do 18.00 od poniedziatku do soboty, za wyjatkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Strony ustalajg planowany termin zakoriczenia robét budowlanych: 16 tygodni liczac od daty zawarcia
umowy, tj. do dnia.... (dalej réwniez termin realizacji Inwestycji).
We wskazanym wyzej terminie Wykonawca jest zobowigzany zakonczy¢ realizacje wszystkich robdt
objetych niniejsza Umowg, w tym robot dodatkowych i zamiennych oraz wszystkich obowigzkéw objetych
niniejszg Umowa.
Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakonczeniu realizacji
Inwestycji.
Po protokolarnym przekazaniu terenu robot Wykonawca podejmie niezwtocznie wszystkie niezbedne
czynnosci zwigzane z zabezpieczeniem i przygotowaniem terenu robét do prawidtowej realizacji Inwestycji.
Od chwili protokolarnego przejecia terenu robdét do dnia protokolarnego przekazania Inwestycji
Inwestorowi Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnosc¢ za caty teren robét. W szczegdlnosci Wykonawca
jest odpowiedzialny za wszelkie szkody powstate w w/w okresie w zwigzku z realizacjg Inwestycji, a takze
za przestrzeganie przepisow dotyczacych bezpieczenstwa oraz higieny pracy oraz za wiasciwe
zabezpieczenie terenu robodt i znajdujgcych sie na nim obiektow i mienia przed zdarzeniami losowymi,
a w szczegolnosci przed powstaniem pozaru, w tym zabezpieczenie sprzetu przeciwpozarowego zgodnie
z obowigzujacymi przepisami.
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§3
[Obowigzki Zamawiajacego]
Na mocy niniejszej Umowy i na warunkach w niej przewidzianych Zamawiajacy jest zobowigzany do:
1) zapfaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia w terminach i na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
2) protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu robdt na warunkach okreslonych w niniejszej
Umowie,
3) dokonania odbioru korncowego prawidtowo wykonanej przez Wykonawce Inwestycji na warunkach
okreslonych w niniejszej Umowie,
4) wyznaczenia inspektora nadzoru inwestorskiego robdt budowlanych,
5) dokonywania na biezgco odbioréw robdt zakrywanych i zanikajgcych na warunkach przewidzianych
w niniejszej Umowie.
Zamawiajacy os$wiadcza, iz w procesie realizacji Inwestycji ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego
W osobie:*****,
Wykonawca zapewnia Zamawiajgcemu i wszelkim jego przedstawicielom, w tym inspektorom nadzoru
inwestorskiego nieograniczony i petny dostep do terenu robét w dowolnie wybranym przez Zamawiajgcego
terminie. Na Zzadanie Zamawiajgcego Wykonawca zapewni obecnos$¢ swojego przedstawiciela przy
czynnosciach wizytacyjnych i kontrolnych w celu udzielenia niezbednych wyjasnien.
Wyznaczony przez Inwestora inspektor nadzoru bedzie petnit nadzér inwestorski w petnym zakresie
wynikajgcym z przepisow ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw wykonawczych oraz innych
powszechnie obowigzujacych przepiséw.

84

[Obowigzki Wykonawcy]
Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Inwestycji zgodnie z zasadami
okreslonymi w §1 niniejszej Umowy, w tym wykonania wszystkich czynnosci okreslonych w §1 niniejszej
Umowy.
Wykonawca jest zobowigzany wykonaé¢ wszystkie swoje zobowigzania wynikajgce z niniejszej Umowy
zgodnie z jej trescig, zgodnie z bezwzglednie obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym z przepisami ustawy
Prawo budowlane, sztukg budowlang oraz zasadami wiedzy technicznej.
Wykonawca jest zobowigzany realizowac¢ Inwestycje zgodnie z warunkami zawartymi w odpowiednich
decyzjach administracyjnych, opiniach oraz uzgodnieniach, zaréwno obowigzujgcych w dacie zawierania
niniejszej Umowy, jak i wydanych w trakcie realizacji Umowy.
Z uwagi na charakter Inwestycji Wykonawca jest zobowigzany do zachowania szczegdlnej dbatosci
w zakresie estetyki wykonywanych obiektow i jest obowigzany stosowac sie w tym wzgledzie do wszelkich
zalecen Zamawiajgcego oraz inspektora nadzoru inwestorskiego. Niezachowanie wymaganej estetyki
strony uznajg za wade wykonanych robét, ktérej usuniecia Zamawiajgcy moze domagac sie w ramach
uprawnien z tytutu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajgcego o niemozliwosci
realizacji jego zalecen, w tym zalecen inspektorow nadzoru inwestorskiego badz ich niezgodnosci
z powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy technicznej i budowlane;j.
W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o w/w okolicznosci Wykonawca ponosi petng
odpowiedzialnos¢ za skutki wykonania robdt zgodnie z tymi zaleceniami, a w szczegdlnosci nie moze
powotywac sie na w/w okoliczno$¢ celem wytaczenia swojej odpowiedzialnosci z tytutu gwarancji badz
rekojmi.
Wykonawca jest zobowigzany do natychmiastowego informowania Zamawiajacego oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego takze o innych przeszkodach uniemozliwiajgcych badz utrudniajgcych realizacje
Inwestycji zgodnie niniejszg Umowa, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, wskazaniami wiedzy
technicznej i budowlanej.
Wykonawca jest zobowigzany przez caty okres realizacji Inwestycji sprawdzaé prawidtowos¢ oraz
kompletnos$¢ rozwigzan zawartych w dokumentacji, a w przypadku wykrycia ewentualnych brakéw, btedéw
lub niescistosci jest zobowigzany do niezwiocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.
Wykonawca nie moze powotywac sie na wadliwos$¢ bgdz niekompletnosé dokumentacji technicznej celem
wytgczenia badz ograniczenia swojej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajgcego, jezeli nie poinformowat
Zamawiajgcego o wykrytych btedach, brakach, czy tez niescistosciach, a takze w przypadku niewykrycia
niekompletnosci badz nieprawidtowosci rozwigzan zawartych w dokumentacji, ktére Wykonawca powinien
byt wykryé dziatajgc z nalezyta starannoscia. W takich przypadkach Wykonawca ponosi petng
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10.

11.

14,

15.

16.

17.

odpowiedzialnos¢ za wszelkie wady powstate w wykonanych robotach z uwagi na wadliwosé¢ lub

niekompletnos¢ dokumentacji oraz za szkody powstate z tego tytutu badz w zwigzku

z wadliwoscig lub niekompletnoscia dokumentacji, a w szczegdlnosci jest zobowigzany do usuniecia

zaistniatych wad zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich cigzgcych na nim obowigzkdéw, ktére wynikajg

z ustawy Prawo budowlane i innych przepiséw obowigzujgcego prawa i jest wytgcznie odpowiedzialny

wzgledem podmiotéw trzecich, w tym wiascicieli sgsiednich nieruchomosci i Zamawiajgcego za wszelkie

skutki niewykonania badz nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw. W przypadku niewykonania badz

nienalezytego wykonania w/w obowigzkéw Wykonawca jest zobowigzany do zado$éuczynienia wszystkim

roszczeniom oséb trzecich kierowanych do Zamawiajgcego, powstatych w zwigzku z dziataniami badz

zaniechaniem Wykonawcy i jest odpowiedzialny wzgledem Inwestora za zwolnienie go z odpowiedzialnosci

wzgledem w/w podmiotow.

Wykonawca dotozy wszelkich staran, aby roboty budowlane powodowaty jak najmniej zakitdcen

uzytkownikéw lokali znajdujacych sie w budynkach przy ul. Krakowskiej 20 w Tarnowskich Gérach oraz

uzytkownikdw sasiednich nieruchomosci, w tym ich wtascicieli oraz innych o0séb postronnych,

a w szczegollnosci w trakcie realizacji Inwestycji Wykonawca podejmuje wszelkie niezbedne sSrodki

zapobiegawcze celem unikniecia wyrzgdzenia jakichkolwiek szkéd na w/w nieruchomosciach. Wykonawca

ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ wzgledem w/w podmiotéw za szkody wyrzadzone w zwigzku

z niewykonaniem badZ nienalezytym wykonaniem ktéregokolwiek obowigzku przewidzianego niniejsza

Umowa, w tym prowadzeniem robdt niezgodnie ze sztuka budowlang i wskazaniami wiedzy technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem Zamawiajgcego za zwolnienie go z odpowiedzialnosci wzgledem

w/w podmiotdw.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik robdt w osobie: ***** numer uprawnien: *****

numer telefonu: *****,

Wykonawca jest zobowigzany podja¢ wszelkie niezbedne czynnosci w celu zabezpieczenia wykonanych

robodt, ochrony oséb upowaznionych do przebywania na terenie robot oraz oséb trzecich, a takze mienia

znajdujacego sie na terenie robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny w petnym zakresie, az do dnia

protokolarnego odebrania Inwestycji za stan bezpieczeistwa na terenie robdt. Z uwagi na powyzsze

Wykonawca jest zobowigzany do:

1) zapewnieniazgodnego z obowigzujgcymi przepisami statego nadzoru inspektora BHP na terenie robat;

2) zapewnienia przestrzegania w trakcie realizacji Inwestycji przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy oraz przeciwpozarowych;

3) utrzymania terenu robdt w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania zbednych
materiatéw, odpaddéw, niepotrzebnego sprzetu i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego badz przez

podmioty dziatajgce na jego rzecz, a w szczegdlnosci Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i do terminowego

realizowania podjetych na nich ustalen.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszelkie uszkodzenia spowodowane przez niego lub osoby,

za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢ podczas realizacji Inwestycji. Wykonawca niezwtocznie naprawi

wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace

nakazane przez inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu na teren robdét oraz do udostepnienia danych

i informacji zwigzanych z realizacjg Inwestycji upowaznionym pracownikom wszelkich wtasciwych organdw,

a w szczegolnosci:

1) Powiatowego Nadzoru Budowlanego,

2)  Inspekcji Ochrony Srodowiska,

3) Inspekcji Sanitarnej,

4) Panstwowej Inspekcji Pracy,

5) Panstwowej Strazy Pozarnej,

6) Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow.

Wszelkie roboty wykonywane na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przy

uzyciu wtasnych narzedzi, urzadzen, materiatéw, wyrobdéw. Wszystkie materiaty i wyroby muszg by¢ zgodne

z wymaganiami okreslonymi niniejszg Umowg, w tym jej zatgcznikami, a w szczegdlnosSci z trescig

dokumentacji, stanowigcej zatgcznik do niniejszej Umowy, obowigzujacymi w tym zakresie normami, ze

sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami i zasadami przyjetymi w danej dziedzinie oraz posiadaé

stosowne atesty, dopuszczenia, aprobaty. Przy wykonywaniu niniejszej Umowy Wykonawca winien
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stosowac wytgcznie urzadzenia posiadajgce wszystkie niezbedne certyfikaty, atesty i Swiadectwa, jakich
wymagajg obowigzujgce przepisy prawa.
Wykonawca zobowigzany jest uzgodni¢ z Zamawiajgcym dostawe i montaz materiatow, na ktére wymagane
sq prawem, Umowa lub jej zatgcznikami w tym dokumentacjg techniczng: atesty, certyfikaty lub inne
dokumenty potwierdzajgce mozliwosé ich zastosowania na cele budowlane. Wykorzystanie materiatéw nie
spetniajgcych w/w warunkow stanowi nienalezyte wykonanie niniejszej Umowy i w szczegdlnosci uprawnia
Zamawiajacego do odmowy zaptaty za taki wbudowany materiat, a ewentualne koszty wymiany
i demontazu ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszystkich robdt na gruncie niniejszej Umowy przy pomocy
oséb posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisébw BHP
i przeciwpozarowych oraz wyposazonych w odpowiedni sprzet, narzedzia i odziez. Wykonawca jest
wytgcznie odpowiedzialny za szkody powstate u Inwestora na skutek prowadzenia prac z naruszeniem
postanowien niniejszej Umowy, a w szczegdlnosci przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji i wymaganych
przeszkolen.
Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania obowigzujacych u Zamawiajgcego przepiséw BHP,
przeciwpozarowych, ochrony, ruchu materiatowego i osobowego. Wykonawca zapewni przestrzeganie w/w
zasad przez osoby, ktérymi bedzie postugiwat sie przy wykonywaniu robodt i jest odpowiedzialny za
przestrzeganie tych zasad przez w/w osoby. Nieprzestrzeganie w/w zasad stanowi naruszenie postanowien
niniejszej Umowy i $wiadczy o nienalezytym wykonywaniu Umowy przez Wykonawce.
W przypadku niewskazania w dokumentacji doktadnego opisu poszczegdlnych materiatéw, wyrobdéw
koniecznych do wykonania danych robét Wykonawca jest zobowigzany przed ich wbudowaniem lub
zastosowaniem, w terminie pozwalajgcym na ich zaakceptowanie dostarczy¢ Inwestorowi i inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wyczerpujgcg informacje okreslajgcg proponowane rozwigzania celem uzyskania
ich pisemnej akceptacji. Strony zgodnie oswiadczajg, iz Wykonawca jako profesjonalny wykonawca robot
budowlanych jest wytgcznie odpowiedzialny za rodzaj zastosowanego materiatu oraz wyrobow,
a w szczegdlnosci za ich jakos$¢ i przydatnos¢, bez wzgledu na uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego.
Uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady wynikajgce, badz
zwigzane z zastosowaniem danego wyrobu lub materiatu.
Wykonawca zobowigzany jest ztozyé kompletng dokumentacje powykonawcza dotyczacg realizacji zakresu
niniejszej umowy, zarowno przy odbiorach czesciowych jak i odbiorze koricowy. Przez dokumentacje
powykonawcza rozumie sie w szczegdlnosci:

1) kosztorysy powykonawcze dotyczgce odbieranego zakresu robot;

2) préby i protokoty z badan — jezeli byty wymagane;

3) atesty, certyfikaty lub inne dokumenty potwierdzajace mozliwos¢ ich zastosowania na cele

budowlane;
4) oswiadczenia kierownikdw robét lub/i kierownika budowy.

§5
[Umowa ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej]
Wykonawca jest zobowigzany od dnia zawarcia niniejszej Umowy az do dnia zakonczenia realizacji
Inwestycji, potwierdzonego podpisanym protokotem odbioru korcowego, posiada¢ ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej dziatalnosci i posiadanego mienia: deliktowej
i kontraktowej na sume nie mniejszg niz 500.000,00 zt (dotyczy wartosci dla podlimitu zwigzanego
z wykonywaniem robot budowlano-montazowych).
W przypadku wygasniecia polisy w trakcie realizacji Umowy lub w przypadku ptatnosci ratalnej za
przedmiotowg polise, Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
wygasniecia polisy:
1) kopie polisy, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu;
2) dowody uiszczenia wymaganych sktadek na poczet umowy ubezpieczenia wskazanej w ust. 1 niniejszego
paragrafu.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczen, o ktérej mowa w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu lub
umowa ubezpieczenia z jakichkolwiek przyczyn wygasnie lub zostanie rozwigzana przed koricem realizacji
Inwestycji, Zamawiajgcy moze zawrzec¢ takg umowe ubezpieczenia lub przedtuzy¢ okres jej obowigzywania
we whasnym imieniu lecz na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiajacy bedzie
uprawniony do potrgcenia poniesionych kosztow zwigzanych z zawarciem lub przedtuzeniem umowy
ubezpieczenia z wynagrodzenia Wykonawcy przystugujgcego mu z tytutu realizacji niniejszej Umowy.
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§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany w trakcie realizacji umowy, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu umowy

o podwykonawstwo.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci zastrzezenia do

takiego projektu jesli:

1)  nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2)  zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp,

3) jezeli przewidziany w jej tresci termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz termin wskazany
w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Wykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od otrzymania takiej kopii umowy, zgtasza pisemny, pod rygorem

niewaznosci, sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, jesli nie spetnia ona wymogdéw wskazanych w ust. 3 pkt. 1-3 niniejszego paragrafu.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie podanym w zdaniu poprzednim, uwaza sie za akceptacje umowy przez

Zamawiajacego. Zatacznikiem do przedmiotowej umowy bedg kosztorysy, na podstawie ktorych wyceniony

zostanie zakres powierzonych podwykonawcy robaét.

Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi w rozumieniu ustawy Pzp,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyftaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz

0,5% wartosci niniejszej Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez

Zamawiajacego w dokumentach zamdwienia, jako niepodlegajgcy niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie,

o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz

50.000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest

dtuzszy niz okreslony w ust. 2 powyzej, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do

doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa

w §18.

Postanowienia ust. 1-6 stosuje sie do uméw z dalszymi Podwykonawcami. Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca przedkfadajgc Zamawiajgcemu projekt umowy zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 1

niniejszego paragrafu winien przedtozy¢ nadto zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo

o tresci zgodnej z projektem umowy.

Postanowienia ust. 1-6, w tym terminy na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen badz sprzeciwu

stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dziatania oraz zaniechania wszystkich swoich Podwykonawcéw, ich

przedstawicieli lub pracownikdw oraz za dziatania oraz zaniechania wszelkich oséb, ktérym powierzyt lub za

posrednictwem, ktérych wykonuje niniejsza Umowe, jak za wtasne dziatania i zaniechania. Umowa

o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy,

w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla

niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej

miedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

Ustala sie, ze:

1) Wykonawca jest zobowigzany przed przystgpieniem do realizacji zaméwienia do podania nazwy,
danych kontaktowych oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane,
jezeli sg juz znani;

2)  Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych
mowa w pkt 1 wyzej w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane informacje na
temat nowych podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych;
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3) Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajgcego z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 14 dni przed
datg rozpoczecia wykonywania przez Podwykonawce robdt budowlanych, o zamierzonej dacie
rozpoczecia prac przez kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na terenie robot.

Zmiana Podwykonawcy obejmujgca zawarcie umowy z innym Podwykonawcg, w trakcie realizacji Umowy

moze nastapi¢ wytacznie z zachowaniem wymogdéw okreslonych w niniejszym paragrafie, przy

uwzglednieniu art. 462 ustawy Pzp;

Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni o dacie zakoriczenia prac przez

kazdego Podwykonawce i dalszego Podwykonawce na terenie robét. Do zawiadomienia Wykonawca zataczy

oswiadczenie Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy o zakresie i wartosci zrealizowanych robdt,
wykonanych ustug lub dostaw przez Podwykonawce i dalszego Podwykonawce oraz wysokosci i terminie
wymagalnosci nieuregulowanych zobowigzan wobec tego Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

Wykonawca zawierajagc umowe z Podwykonawcy jest zobowigzany do zagwarantowania przestrzegania

przez takiego Podwykonawce zasad i warunkow realizacji Inwestycji okreslonych niniejszg Umowa.

§7
[Warunki wyptaty wynagrodzenia bezposrednio na rzecz Podwykonawcow]
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozonag
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwi¢ Wykonawcy zgtoszenie
pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu. Zamawiajacy w kazdym
przypadku sie na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg
umowy o podwykonawstwo.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrych
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy
z tytutu wykonanych robdt budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks
cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inaczej.

§8
[Wymaganie zatrudnienia na podstawie umowe o prace]

Zamawiajacy wymaga, by osoby wykonujgce niesamodzielne czynnosci (tj. osoby niepetnigce
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w rozumieniu przepiséw ustawy Prawo budowlane,)
w n/w zakresie dot. realizacji zaméwienia:

1) roboty ogdlnobudowlane (m.in. roboty konstrukcyjne, murarskie, roboty dekarskie, roboty tynkarskie,

malarskie),
2) roboty instalacyjne elektryczne (m.in. uktadanie przewoddw, montaz urzgdzen i osprzetu),
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3) roboty instalacyjne sanitarne, gazowe (m.in. uktadanie orurowania, montaz urzadzen i osprzetu),

byty przez Wykonawce lub Podwykonawce zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu

art. 2 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. poz.1502, ze zm.). Powyzsze nie dotyczy

(nie jest wymagane zatrudnienia na podstawie umowy o prace) oséb realizujacych dostawy, wykonujacych

obstuge geodezyjng, oraz wykonujacych ustugi transportu (kierowcéw).

W trakcie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych

wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest

w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny,

2)  zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie 7 dni od doreczenia

wezwania Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia

spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia
oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce kopie
umowy/umow o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci, ktorych dotyczy
ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony);

3) oswiadczenie zatrudnionego pracownika;

4) innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace (Zamawiajgcy moze w szczegdlnosci zgda¢ dokumentow
potwierdzajacych zgtoszenie do ubezpieczenia spotecznego i zdrowotnego z tytutu zatrudniania na
umowe o prace okreslonych oséb lub dokumentéw potwierdzajgcych optacanie tych sktadek, wraz
z informacjg o liczbie odprowadzonych sktadek, ktére moze przyjac postac zaswiadczenia wiasciwego
oddziatu ZUS).

Dokumenty wskazane w ust. 3 powyzej zawierajg informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Pozostate dane, ktore nie sg niezbedne do weryfikacji zatrudnienia, powinny zosta¢ zanonimizowane

w sposdb zgodny z przepisami dotyczgcymi ochrony danych osobowych.

W przypadku niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0s6b wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje w postaci

obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w §18 niniejszej Umowy.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu

zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1

czynnosci.

§9
[Roboty zanikajace lub podlegajgce zakryciu]

Strony postanawiajg, iz zadna z robot budowlanych wykonywanych przez Wykonawce w ramach realizacji
Inwestycji nie moze zosta¢ zakryta lub w inny sposdb usunieta bez uprzedniego protokolarnego
jej odbioru, dokonanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W przypadku, gdy zanikajgca lub podlegajgca zakryciu czesé robot budowlanych bedzie gotowa do odbioru,
Wykonawca dokona zgtoszenia gotowosci w/w robdét do odbioru Zamawiajgcego w formie pisemne;j.
Inspektor nadzoru inwestorskiego przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 48 godzin od dnia otrzymania
w/w pisemnego zgtoszenia.
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W przypadku, gdy Wykonawca nie zgtosi robdt zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu do odbioru, na
whiosek Zamawiajgcego bedzie on zobowigzany do odkrycia w/w robét celem umozliwienia sprawdzenia
prawidtowosci ich wykonania. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane prawidtowo Wykonawca
przywrdci je do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane niewtasciwie, Wykonawca
niezwtocznie wykona je w sposéb odpowiadajacy postanowieniom niniejszej Umowy. Koszty odkrycia w/w
robdt, a takze przywrdcenia ich do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie
Wykonawca.

810
[Odbiory czesciowe robot]
Strony postanawiajg, iz roboty realizowane przez Wykonawce bedg podlegaty protokolarnym odbiorom
czesciowym stosownie do postanowien niniejszego paragrafu.
Wykonawca zgtasza Zamawiajagcemu oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego w formie pisemnej
gotowos¢ danego zakresu do odbioru, doreczajgc Zamawiajgcemu w terminie 7 dni przed data
planowanego odbioru, prawidiowg i kompletng dokumentacje powykonawczg dla danego zakresu. Do
zgtoszenia Wykonawca dotgcza szczegdtowq pisemng specyfikacje robét wykonanych w ramach danego
zakresu, w tym odebranych robdt zanikajacych lub podlegajgcych zakryciu.
Zamawiajacy przystepuje do odbioru danego zakresu w terminie do 4 dni roboczych (tj. bez sobét, niedziel
i pozostatych dni ustawowo wolnych od pracy) od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Wykonawcy.
W procedurze odbioru sg zobowigzani uczestniczy¢: przedstawiciel Wykonawcy, kierownik robét, inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Protokét odbioru czesciowego ze strony Zamawiajgcego podpisuje inspektor nadzoru inwestorskiego.
W razie stwierdzenia w trakcie odbioru czeSciowego istnienia wad odbieranej czesci robét strony uznajg,
iz roboty objete zgtoszonym do odbioru zakresem nie zostaty wykonane, a Zamawiajgcy jest uprawniony do
uzaleznienia dokonania odbioru od usuniecia w/w wad.
Zamawiajacy jest zobowigzany do dokonania odbioru robdt wykonanych w ramach danego zakresu
i podpisania protokotu odbioru jedynie w przypadku facznego spetnienia nastepujgcych przestanek:
1) brak jest wad w wykonanych robotach, badz wady te zostaty usuniete;
2)  Wykonawca dostarczyt prawidtowa i kompletng dokumentacje powykonawczg dla odbieranej czesci
robot wraz ze szczegétowgq pisemng specyfikacjg robot wykonanych w ramach danego zakresu.
Protokolarne odebranie przez Zamawiajacego robot wykonanych w ramach danego zakresu stanowi
podstawe wystawienia faktury czesciowej stosownie do postanowien §14 niniejszej Umowy.

§11
[Odbidr koricowy Inwestyc;ji]
Po wykonaniu wszystkich robdt budowlanych w ramach Inwestycji, w tym uporzadkowaniu terenu robét,
przygotowaniu kompletu dokumentéw potrzebnych do dokonania odbioru koricowego Inwestycji,
Wykonawca niezwtocznie zgtasza Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ Inwestycji do odbioru korncowego,
dotgczajagc do zgtoszenia oswiadczenie kierownika robdt o zgodnosci wykonanych robdt zgodnie
z dokumentacja, przepisami prawa budowlanego oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu robot.
W ciggu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego zgtoszenia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego
paragrafu wraz z wymaganymi dokumentami, Zamawiajgcy przystgpi do procedury odbioru.
Zamawiajacy przy udziale przedstawicieli Wykonawcy w ramach procedury odbioru, w szczegdlnosci
dokona oceny prawidtowosci wykonania robét budowlanych w ramach Inwestycji i sporzadzi liste wad oraz
usterek, ktore zostang podzielone na dwie grupy:
1) wady I grupy — wady i usterki uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (w szczegdlnosci uniemozliwiajgce
prawidtowe lub bezpieczne uzytkowanie Inwestycji w czesci, bgdz w catosci);
2)  wady Il grupy — wady i usterki, ktére nie uniemozliwiajg dokonania odbioru.
Zamawiajacy pisemnie wyznaczy Wykonawcy termin usuniecia Wad | grupy wykrytych w ramach procedury
odbioru.
W przypadku wystgpienia Wad | grupy strony uznajg, iz Inwestycja nie zostata zrealizowana w catosci.
Usuniecie przez Wykonawce w/w wad warunkuje podpisanie przez Zamawiajgcego protokotu odbioru
koricowego Inwestycji oraz odbidr w/w Inwestycji.
Zamawiajacy jest zobowigzany podpisa¢ protokoét odbioru koncowego i odebra¢ Inwestycje jedynie
woéwczas, gdy tgcznie zostang spetnione nastepujgce warunki:
1) nie wystepujg wady | grupy (badz wady te zostaty usuniete);
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2)  Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu petng, prawidtowa i kompletng dokumentacje powykonawcza
i odbiorowg, wskazang w § 4 ust. 22 niniejszej umowy.

8. Strony zgodnie oswiadczajg, iz podpisanie protokotu odbioru koricowego stanowi o zakonczeniu realizacji
Inwestycji.

9. Podpisanie protokotu odbioru koricowego nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wady w okresie
gwarancji i rekojmi.

10. Wady Il grupy wykryte w trakcie procedury odbiorowej zostang usuniete przez Wykonawce w ciggu 14 dni
od daty podpisania protokotu odbioru kornicowego pod rygorem wykonania zastepczego na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

812
Przeniesienie jakichkolwiek wierzytelnosci (praw) lub obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy
na osobe trzecig wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego pod rygorem niewaznosci.

8§13
Odbidr ostateczny zostanie przeprowadzony, po okresie gwarancji i rekojmi o ktérej mowa w §15, przez
Zamawiajacego, ktory potwierdzi, ze wady, usterki ustalone w czasie komisyjnych przeglagdéw w okresie
gwarancji zostaty przez Wykonawce usuniete.

§14
[Wynagrodzenie Wykonawcy]

1. Wpykonawcy z tytutu wykonania wszystkich obowigzkéw przewidzianych niniejsza Umowa przystuguje
wynagrodzenie w oparciu o kosztorys powykonawczy, ktérego wysokos¢ na dzien zawarcia niniejszej
Umowy ustalona w oparciu o dokumenty o ktérych mowa w § 1 ust. 3 stanowi kwote:
netto******zt (sfownie: ¥******ztotych***/100) plus
obowigzujacy podatek VAT w wysokosci:********zt (sfownie: ******ztotych***/100) co daje razem kwote
brutto*****zt (stownie:*****ztotych***/100).

2. W przypadku wystgpienia réznic obmiarowych pomiedzy ilosciami ujetymi w szczegétowym kosztorysie
ofertowym (stanowigcym zatgcznik do umowy) a ilosciami wynikajacymi z faktycznego obmiaru robdt,
rozliczenie umowy nastgpi w oparciu o zaakceptowany przez Zamawiajgcego kosztorys powykonawczy,
rozumiany jako kosztorys opracowany na podstawie obmiaru robot oraz podstaw cenowych okreslonych
w umowie (sktadniki cenotwdrcze wynikajace ze szczegétowego kosztorysu ofertowego). W wyniku
rozliczenia robot kosztorysem powykonawczym, wynagrodzenie, o ktdrym mowa w § 14 ust. 1 umowy,
moze ulec zmniejszeniu lub zwiekszeniu. Wykonawcy nalezne jest wynagrodzenie wyfacznie za wykonane
w ramach Inwestycji i odebrane przez Zamawiajacego roboty.

3.  Wskazane w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, stanowigcym zatgcznik do niniejszej Umowy ceny
jednostkowe stanowig ceny, obejmujgce zaréwno wszystkie koszty materiatéw, w szczegdlnosci, czesci,
elementéw instalacji i innych, jak i robocizny i pracy sprzetu oraz wszelkie inne koszty zwigzane
z wykonaniem Inwestycji, w tym koszty uzyskania wymaganych decyzji, uzgodnien, opinii, zatwierdzen,
kosztéow zapewnienia odpowiedniego nadzoru badZ udziatu w procesie realizacji Inwestycji wiasciwych
stuzb, jednostek, organdw, kosztéw zapewnienia ochrony i prawidtowego utrzymania terenu budowy i jego
zaplecza, a takze koszty organizacji terenu budowy, przeprowadzania prac przygotowawczych i wszelkich
rozbiorek oraz demontazéw, koszty dostawy medidéw, ustanowienia zabezpieczenia Umowy, zawarcia
wymaganych umoéw ubezpieczenia i innych, w szczegdlnosci zwigzanych z realizacja obowigzkéw
okreslonych w §1 niniejszej Umowy. Ceny jednostkowe obejmujg koszty wykonania wszystkich dostaw
i robot, wchodzacych w zakres przedmiotu Umowy okresSlony w §1 ust. 1 niniejszej Umowy i w jej
zatgcznikach. Ceny jednostkowe robdét, materiatéw i urzgdzen podane w kosztorysie ofertowym nie ulegng
zmianie i obowigzujg do konca realizacji przedmiotu Umowy.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w przedmiarze
robot, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg. Wynagrodzenie za roboty
budowlane niezbedne do realizacji Umowy nie ujete w Kosztorysie ofertowym zostanie ustalone z
zastosowaniem zasad wskazanych a §1 ust. 7 oraz 8.

5. Wykonawca dokona wyliczen, o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu oraz przedstawi
Zamawiajagcemu za posrednictwem Inspektora nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia wysokos$é
wynagrodzenia za roboty przed rozpoczeciem tych robdt. Jezeli kalkulacja przedtozona przez Wykonawce
do zatwierdzenia Zamawiajgcemu bedzie wykonana niezgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7 ora 8,
Zamawiajacy wprowadzi korekte kalkulacji, stosujgc zasady okreslone w §1 ust. 7 oraz 8.
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10.

11.

12.

13.

14.

Wykonawca po realizacji kazdego zakresu Inwestycji jest zobowigzany do przedstawienia Zamawiajacemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru tych robdt kosztorysu powykonawczego obejmujgcego zgtaszane do
odbioru roboty. Zamawiajgcy dokonuje weryfikacji przedstawionego kosztorysu powykonawczego
w szczegolnosci pod katem jego zgodnosci ze stanem faktycznym oraz stawkami cenowymi ustalonymi
w zgodzie z niniejszg Umowg w terminie 14 dni od daty jego otrzymania. Na zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca jest zobowigzany do udzielenia mu wszystkich informacji i dokumentacji potrzebnej do
prawidtowej weryfikacji kosztorysu powykonawczego. Po dokonaniu weryfikacji kosztorysu
powykonawczego Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy zmieniony badz w catosci zaakceptowany
kosztorys powykonawczy.

Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest zobowigzany do uczestniczenia w dokonywaniu obmiaréw
wykonanych prac.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 bedzie ptatne na podstawie faktur VAT czesciowych oraz
koncowej.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT czesciowej po protokolarnym odebraniu przez
Zamawiajgcego poszczegdlnych czesci Inwestycji. W/w protokot zostanie podpisany po weryfikacji przez
Zamawiajgcego wszystkich kosztoryséw powykonawczych obejmujgcych roboty wykonane w w/w
zakresach Inwestycji. W/w faktura VAT nie moze by¢é wystawiona na kwote inng niz wynikajgca ze
zweryfikowanych przez Zamawiajgcego kosztoryséw powykonawczych. Strony ustalajg, ze faktura VAT
czedciowa nie moze by¢ wystawiona na kwote nizszg niz 100.000,00 zt netto z zastrzezeniem, ze suma faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wysokosci wynagrodzenia wykonawcy, a o ktérym mowa w § 14
ust. 1.

Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury VAT koricowej obejmujgcej wynagrodzenie za roboty
nieobjete fakturami VAT czesciowymi o ktérych mowa w ust. 9 po zakonczeniu realizacji catej Inwestycji
stwierdzonym podpisanym przez Zamawiajgcego korncowym protokotem odbioru Inwestycji i dokonaniu
przez Zamawiajgcego weryfikacji wszystkich kosztorysow powykonawczych sporzgdzonych przez
Wykonawce. Faktura VAT moze zosta¢ wystawiona wytgcznie na kwote wynikajgcg ze zweryfikowanych
przez Zamawiajgcego kosztoryséw powykonawczych.

Wystawienie faktury VAT przed weryfikacja kosztorysu powykonawczego, przed podpisaniem protokotu
odbioru robét (protokot czesciowy lub korcowy), jak réwniez na kwote wyzszg niz wynikajgca ze
zweryfikowanego kosztorysu powykonawczego, strony uznajg za bezzasadne, a naleznos¢ nig objetg za
niezasadng i niewymagalna.

Wykonawca wraz z fakturg VAT czesciowa oraz koricowg jest zobowigzany do przedtozenia Zamawiajgcemu
dowodow uiszczenia wszystkim Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktorych mowa w §6
niniejszej Umowy, biorgcym udziat w realizacji Inwestycji, wymagalnego wynagrodzenia, a takze kopii faktur
VAT wystawionych przez w/w podmioty w tym zakresie, a takze do przedtozenia os$wiadczen
Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcéw o uiszczeniu przez Wykonawce lub Podwykonawce
wszystkich wymagalnych zobowigzan wynikajacych ze wszystkich wykonywanych przez w/w podmioty
robot budowlanych, dostaw i ustug.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa w ust. 14
niniejszego paragrafu oraz wskazanych tam dokumentéw Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z ptatnoscig
naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty w czesci réwnej sumie kwot wynikajacych
z nieprzedstawionych dowoddéw zaptaty oraz oswiadczen, ustalonej na podstawie przedtozonych
Zamawiajagcemu umoéw z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, a takze innych dokumentéw
otrzymanych przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg Inwestycji, nie popadajgc w tym zakresie
w opdznienie. W takim przypadku Zamawiajgcy jest réwniez uprawniony do wystgpienia do
Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow o przedtozenie w/w oswiadczen i dokumentow lub okreslenie
kwot naleznych Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z tytutu wykonania robdt, dostaw, ustug.
Wykonawca zostanie przez Zamawiajgcego wezwany do niezwtocznego uregulowania wszelkich zalegtych
naleznos$ci w stosunku do Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw, a w przypadku niewykonania w/w
obowigzku, Zamawiajgcy stosownie do postanowien §7 niniejszej Umowy i na zasadach w nim
przewidzianych moze dokonac ptatnosci bezposrednio Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub
zastosowac inne z okreslonych w §7 rozwigzan zabezpieczajgcych srodki dla Podwykonawcdw i dalszych
Podwykonawcow.

Zamawiajacy dokona wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przelewem w terminie do 30 dni po dostarczeniu
oryginatu prawidtowo wystawionej faktury VAT, z zastrzezeniem postanowien §7 niniejszej Umowy. Za
dzien dokonania zaptaty uznaje sie date obcigzenia konta Zamawiajacego. Wptata zostanie dokonana na
rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w tresci faktury VAT.
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15.
16.

17.

10.

11.

12.

W razie opdznienia w ptatnosci Wykonawca ma prawo zgdac zaptaty ustawowych odsetek.
Po dokonanej ptatnosci, Wykonawca obowigzany jest do ztozenia oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzan
wynikajacych z niniejszej Umowy, zgodnie ze wzorem stanowigcym zatgcznik do umowy.
Faktura, rachunek badz inny dokument stanowigce podstawe zaptaty za wykonane roboty, ustugi, dostawy
na rzecz Zamawiajacego nalezy wystawiac¢ na:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z o.o.

ul. Towarowa 1

42-600 Tarnowskie Gory

NIP 645-25-58-212

18. Zamawiajgcy akceptuje wystawianie i przesytanie przez Sprzedawce faktur VAT w formie

elektronicznej, zgodnie z art. 106n Ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towardéw i ustug.
Sprzedawca zobowigzuje sie do przesytania faktur w formie elektronicznej (PDF) na adres e-mail:

8§15

[Gwarancja i Rekojmia]
Wykonawca niniejszym udziela Zamawiajgcemu gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane, uzyte
materiaty, zamontowane sprzety i urzadzenia na nastepujacy okres gwarancyjny: ***** mijesiecy.
Bieg okresu gwarancyjnego wskazanego w ust. 1 rozpoczyna sie po spetnieniu fgcznie wszystkich ponizszych
warunkow:
1) podpisaniu protokotu odbioru koncowego przez Zamawiajgcego;
2)  usunieciu wszystkich wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru.
W ramach gwarancji Zamawiajagcemu przystuguje roszczenie o nieodptatne usuniecie wad ujawnionych
w okresie gwarancyjnym, wykonanie wadliwych prac na nowo badz wymiane poszczegdlnych elementéw
wykonanych robét na nowe - w zaleznosci od decyzji Zamawiajgcego.
Zamawiajacy jest zobowigzany zgtosi¢ wade pisemnie Wykonawcy w terminie 30 dni od daty jej wykrycia.
Wykonawca w ciggu 3 dni od daty otrzymania pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcego informuje
Zamawiajacego o terminie, miejscu przystgpienia do usuniecia wady oraz sposobie jej usuniecia,
z zastrzezeniem, ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy Wykonawca
w ciggu kolejnych 12 godzin informuje Zamawiajacego o terminie, miejscu przystapienia do usuniecia wady
oraz sposobie jej usuniecia i przystapi do ich usuniecia.
Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady beda usuwane przez Wykonawce w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ich zgtoszenia, z zastrzezeniem ze w przypadku wad uniemozliwiajgcych korzystanie
z przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest usungc je bez zbednej zwtoki nie pdzniej niz w ciggu
72 godzin od daty ich zgtoszenia. Terminy te mogg zosta¢ w uzasadnionych i wyjatkowych przypadkach
przedtuzone na wniosek Wykonawcy za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Wady beda usuwane w miejscach najdogodniejszych dla Zamawiajgcego i w terminie z nim uzgodnionym
na koszt i ryzyko Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wfasny koszt
ewentualnego transportu do i z miejsca usuwania wad oraz przejmuje ryzyko przypadkowej utraty lub
uszkodzenia rzeczy od chwili jej wydania Wykonawcy do chwili odebrania jej przez Zamawiajacego.
W przypadku ujawnienia sie w okresie gwarancyjnym wad, okres gwarancyjny zostaje przedtuzony o okres
od momentu zgtoszenia wady do momentu jej skutecznego usuniecia. W przypadku wykonania
jakiejkolwiek czesci robdét na nowo okres gwarancyjny dla tej czesci robdt biegnie na nowo od dnia
protokolarnego odbioru przez Zamawiajacego wykonanych na nowo robét.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem wad, za
ktore odpowiada.
Wykonawca przez caty okres gwarancji jest zobowigzany co najmniej raz w roku zorganizowaé na wtasny
koszt w uzgodnieniu z Zamawiajgcym przeglady gwarancyjne.
W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie zgtoszonej wady w terminie okreslonym w ust. 6 niniejszego
paragrafu Zamawiajgcy bedzie uprawniony do zlecenia jej usuniecia osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Strony zgodnie postanawiaja, iz okres rekojmi dla wykonanych robét budowlanych, w tym na zamontowane
wyposazenie i urzadzenia w ramach realizacji Inwestycji odpowiada okresowi gwarancji, chyba ze
obowigzujace przepisy prawa przewidujg dtuzszy okres rekojmi niz wynikajgcy z ust. 1 niniejszego paragrafu
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— w takim przypadku obowigzuje dtuzszy okres rekojmi. Wykonawca odpowiada za wszystkie wady

wykonanych robét, wyposazenia, urzadzen, w tym jawne i ukryte.

13. W ramach rekojmi Zamawiajgcy jest zobowigzany pisemnie informowa¢ Wykonawce o wykrytych wadach
w terminie 30 dni od daty ich wykrycia i jest w ramach przystugujacych mu roszczen uprawniony do:

1) zadania usuniecia wad;

2) zadania wymiany wadliwych elementéw, czesci etc. na nowe;

3) zadania wykonania na nowo wadliwie wykonanej czesci robot;

4) obnizenia Wynagrodzenia Wykonawcy — w przypadku nieuczynienia zados$¢ zgdaniom Zamawiajacego
wskazanym w w/w pkt 1 do 3 w terminie oznaczonym w ust. 14 niniejszego paragrafu, bagdz gdy wady
sg nieusuwalne,

5) zlecenia usuniecia wady na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu podmiotowi;

6) odstgpienia od Umowy w czesci badz w catosci - jezeli wady s3 istotne, w przypadku nieuczynienia
zado$¢ zgdaniom Zamawiajgcego wskazanym w w/w pkt 1 do 3 w terminie oznaczonym w ust. 14
niniejszego paragrafu, bagdz gdy wady sg nieusuwalne.

14. Wykonawca jest zobowigzany uczynié¢ zado$¢ roszczeniom Zamawiajgcego, o ktédrych mowa w ust. 13 pkt 1
do 3 niniejszego paragrafu w terminie 14 dni od daty otrzymania stosownego zgtoszenia od Zamawiajgcego.
Termin ten moze zosta¢ w uzasadnionych i wyjgtkowych przypadkach przedtuzony na wniosek Wykonawcy
za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

15. Wykonawcy nie zwalnia z odpowiedzialnosci za wady i usterki w okresie rekojmi i gwarancji okolicznosé¢
podpisania protokotu korncowego odbioru robot.

16. Instrukcja postepowania w sytuacjach awaryjnych:

1) jako ,awarie” nalezy rozumieé nagte, nieprzewidziane wystapienie niesprawnosci instalacji lub innego
trwatego elementu budynku powodujace zagrozenie zdrowia lub zycia ludzkiego, uszkodzenie mienia,
badz straty finansowe;

2) jako ,zagrozenie” nalezy rozumiec sytuacje, w ktdrej wystepujg ewidentne przestanki (iskrzenie,
przecieki, miejscowe ostabienie materiatéw itp.) wskazujgce na mozliwos¢ wystgpienia awarii w krotkim
czasie;

3) po przyjeciu zgtoszenia na numer telefonu 692 445 859, potwierdzonego SMSem o powstawaniu awarii
badZ zagrozenia Wykonawca niezwfocznie, udaje sie na miejsce wystgpienia awarii lub powstawania
zagrozenia;

4) natychmiast po zapoznaniu sie z sytuacjg Wykonawca przystepuje do powstrzymania rozprzestrzeniania
sie skutkéw awarii badz zapobiegania zagrozeniu, tj. np. odciecia doptywu wody, ustawienia
zabezpieczen przed spadajgcymi przedmiotami, itp.;

5) jezeli awaria badz zagrozenie wystgpity w godzinach (15.00 — 7.00) lub w dni wolne od pracy, jezeli
zostaty podjete dziatania opisane w pkt. 4, a sytuacja nie zagraza zyciu lub zdrowiu mieszkancéw oraz
innych osdb, jak rowniez nie ma grozby dalszego uszkodzenia mienia, Wykonawca przekazuje petng
informacje Zamawiajagcemu;

6) w przypadku wystgpienia nagtych zdarzen, np. pozaru, wybuchu itp. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznie powiadomic¢ odpowiednie stuzby porzagdkowe oraz osoby wskazane w § 3 ust. 2 (Inspektor
nadzoru inwestorskiego) umowy oraz podjg¢ dziatania zapobiegawcze zgodnie z zasadami BHP i P.Poz.;

7) w razie koniecznosci na Wykonawcy spoczywa obowigzek wspoétpracy z pogotowiem awaryjnym
wtasciwym Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej, Zaktadem Energetycznym, PWiK, Policjg, Straig
Pozarng;

8) wykonawca ponosi petng prawng odpowiedzialnos¢ za brak reakcji na zgtoszenie o powstaniu awarii
badz zagrozenia.

816
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy réwne 5% wartosci brutto ceny umowne;j
okreslonej w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, tj. ***** zt (stownie: *****),

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostato wniesione w formie *****przed zawarciem Umowy.
3. W ramach wniesionego zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust.1 Zamawiajgcy zwrdci Wykonawcy:
1) 70% tej kwoty, tj. ***** zt, - w ciggu 30 dni od wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego
za nalezycie wykonane, co potwierdzone zostato protokotem odbioru kornicowego robét;
2)  30% tej kwoty, tj. ***** zt - nie pdZniej niz 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.
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Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi
sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, przy czym w
takim przypadku Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia.

Wyptata, o ktdrej mowa w ust. 5 powyzej, nastepuje nie pozniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

Naruszenie jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego niniejszym paragrafem moze skutkowac
odstgpieniem przez Zamawiajgcego od niniejszej Umowy zgodnie z §17 ust. 1 pkt 10 niniejszej Umowy.

W sytuacji gdy wystgpi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu zamdwienia Wykonawca
przed podpisaniem aneksu, zobowigzany jest do przedfuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy albo jedli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy, co stanowi¢ bedzie warunek zawarcia takiego
aneksu.

§17
[Odstgpienie od Umowy]

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy w nastepujgcych przypadkach:

1) jesli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem prac objetych Umowa tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat zakoriczy je w terminie przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic¢ od niniejszej Umowy bez wyznaczania terminu dodatkowego, jeszcze przed uptywem terminu
wykonania robét;

2) Wykonawca nie przejmie protokolarnie terenu robdt w terminie zgodnym z postanowieniami §2
niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy
w terminie 14 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu, a w przypadku jesli Wykonawca
zostanie dodatkowo wezwany do protokolarnego przejecia terenu robét - w terminie 7 dni od daty
doreczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania do protokolarnego przejecia terenu robot;

3) Wykonawca opdznia sie w zakoniczeniu realizacji Inwestycji w jakimkolwiek zakresie w stosunku do
terminu okreslonego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze
odstgpic od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczac od daty doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania do zakonczenia realizacji Inwestycji, a w przypadku gdyby takiego wezwania do Wykonawcy
nie kierowat w terminie 60 dni, liczagc od dnia bezskutecznego uptywu terminu okreslonego w §2 ust.
3;

4) Wykonawca wykonuje roboty budowlane w sposéb sprzeczny z Umowg, z bezwzglednie
obowigzujgcymi przepisami prawa lub zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej - w takim
przypadku Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany
sposobu wykonywania robét i po bezskutecznym uptywie wyznaczonego w tym celu odpowiedniego
terminu;

5) Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis ubezpieczeniowych, o ktérych mowa
w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych, przy czym w takim przypadku Zamawiajacy moze
odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

6) w przypadku jezeli Wykonawca opdzni sie w jakimkolwiek zakresie w usuwaniu wad stwierdzonych
podczas procedury odbioru w stosunku do terminu wskazanego w §11 ust. 4 lub ust. 9 niniejszej
Umowy, przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej Umowy w terminie
30 dni, liczac od bezskutecznego uptywu w/w terminu;

7) w przypadku naruszenia przez Wykonawce postanowienia §8 ust. 1 niniejszej Umowy, przy czym
w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej umowy w terminie 30 dni od daty
uzyskania informacji w tym zakresie;

8) w przypadku niewykonania przez Wykonawce w terminie ktéregokolwiek z obowigzkow wskazanych
w §8 ust. 3 niniejszej Umowy przy czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od niniejszej
Umowy w terminie 30 dni, liczgc od bezskutecznego uptywu w/w terminu;
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9)  w przypadku naruszenia przez Wykonawce innych niz wskazane wyzej postanowien niniejszej Umowy,
jesli pomimo udzielenia mu dodatkowego 14-dniowego terminu, Wykonawca nie wykona cigzacych
na nim obowigzkdw i/lub nie przywrdéci stanu zgodnego z postanowieniami niniejszej Umowy, przy
czym w takim przypadku Zamawiajgcy moze odstgpic¢ od niniejszej Umowy w terminie 90 dni, liczagc od
dnia bezskutecznego uptywu w/w terminu w innych przypadkach przewidzianych w obowigzujacych
przepisach prawa, a w szczegdlnosci art. 456 ustawy Pzp;

10) w przypadku naruszenia jakiegokolwiek zobowigzania okreslonego w §16 niniejszej umowy.

Odstgpienie w zaleznosSci od decyzji Zamawiajgcego moze dotyczy¢ catosci Umowy, badz jedynie czesci,

w tym wytgcznie niezrealizowanej przez Wykonawce czesci Umowy (odstgpienie ze skutkiem na przysztosc).

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego jedynie od niezrealizowanej czesci niniejszej Umowy

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kwote stanowigcg rownowartos¢ zakonczonych, a nie zaptaconych jeszcze

przez Zamawiajgcego prawidtowo wykonanych robét budowlanych, ustalong w zgodzie z cenami

jednostkowymi znajdujgcymi sie w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Strony s3 zobowigzane do
dokonania inwentaryzacji wykonanych robdt, ktéra bedzie stanowita podstawe wzajemnych rozliczer stron.

W/w kwota zostanie uiszczona w terminie 30 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu

stosownego rachunku zaakceptowanego przez Inwestora i sporzgdzonego w zgodzie z w/w warunkami.

W kazdym przypadku odstgpienia od niniejszej umowy Wykonawca jest zobowigzany w terminie 14 dni od

daty odstgpienia od umowy zorganizowac usuniecie sprzetu i obiektéw tymczasowych na swoj koszt

i ryzyko. W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce powyzszego obowigzku, Zamawiajgcy uprawniony

jest do usuniecia sprzetu i obiektéw tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W przypadku odstgpienia przez Zamawiajacego od niniejszej umowy ze skutkiem na przysztosé

oswiadczenie o odstgpienie wywiera skutki tylko w zakresie niezrealizowanej czesci zobowigzan, co oznacza,

ze zachowane zostang w petni przez Zamawiajgcego wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia
od niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie uprawnien z kar umownych i wad przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego paragrafu nie ograniczajg, ani nie wytgczajg uprawnien Zamawiajgcego

wynikajacych z obowigzujacych przepiséw prawa.

§18
[Kary Umowne]
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych wysokosciach i przypadkach:

1)  w przypadku zwtoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu realizacji Inwestycji
wskazanego w §2 ust.3 niniejszej Umowy - za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej Umowy;

2)  w przypadku niedotrzymania przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w §2 ust. 3 niniejszej umowy
- za kazdy dzien zwtoki w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1 niniejszej
Umowy;

3) w przypadku niedokonania protokolarnego przejecia terenu robét w terminie i na warunkach
okreslonych w §2 ust.1 niniejszej Umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzier zwtoki w przejeciu
terenu robot;

4)  w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek wykrytych podczas procedury odbioru (odbidr koricowy
Inwestycji) w stosunku do terminu okreSlonego zgodnie z postanowieniami §11 ust.4 oraz ust.9
niniejszej Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej
Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

5)  w przypadku zwtoki w usuwaniu wad i usterek w okresie rekojmi i gwarancji w stosunku do terminu
okreslonego zgodnie z postanowieniami §15 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,25% wynagrodzenia
brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno za kazdy dzien zwtoki;

6) w przypadku nieprzediozenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu ktérejkolwiek z polis
ubezpieczeniowych, o ktérych mowa w §5 niniejszej Umowy w terminach tam wskazanych
w wysokosci 0,25% wynagrodzenia brutto okreslonego w §14 ust. 1 niniejszej Umowy, liczonej osobno
za kazdy dzien zwtoki;

7)  wprzypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktore odpowiada Wykonawca
w wysokosci 20% wartosci wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1;

8) w przypadku dopuszczenia przez Wykonawce do realizacji robét podmiotu wprowadzonego na plac
robdt z naruszeniem niniejszej Umowy, w szczegdlnosci z pominieciem procedury okreslonej w §6 —
w wysokosci 10 000 zt (dziesiec tysiecy), za kazdy przypadek osobno;
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9)  w przypadku braku zapfaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom - w wysokosci 0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, za
kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

10) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci
0,5% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w
obowigzku osobno;

11) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie wskazanym w §6 niniejszej Umowy - w wysokosci 0,5%
wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, liczac za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku
osobno;

12) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia
w przypadku, o ktérym mowa w § 6 ust. 6 niniejszej Umowy —w wysokosci 1,0% wynagrodzenia brutto,
wskazanego w §14 ust 1, liczgc za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzku osobno;

13) za nieprzedstawienie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, oswiadczenia i/lub dowoddéw
opisanych w §8 ust. 3 niniejszej Umowy, w wysokosci 250 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) zanaruszenie obowigzku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych prace opisane
w §8 ust. 1 niniejszej Umowy, w wysokosci 5 000 zt, za kazdy przypadek naruszenia.

Strony ustalajg, iz faczna maksymalna wysokosé kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ Zamawiajgcy

wobec Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto, wskazanego w §14 ust 1, przy czym

Strony przyjmuja, ze w przypadku zmiany niniejszej Umowy polegajacej na podwyzszeniu wynagrodzenia

Wykonawcy, maksymalng wysokos¢ kar umownych nalezy oblicza¢ w stosunku do podwyzszonego

wynagrodzenia.

Z zastrzezeniem obowigzujgcych przepiséw prawa Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie przez

Zamawiajacego kar umownych z wynagrodzenia oraz wszelkich innych kwot naleznych Wykonawcy od

Zamawiajgcego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania przewyziszajacego wysokosé

zastrzezonych kar umownych, gdy wysokos$¢ szkody przewyiszy nalezne kary umowne, na zasadach

ogdlnych Kodeksu cywilnego, do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

819
[Zmiany Umowy]

Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢ dokonane wytgcznie w drodze aneksu w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, chyba ze niniejsza Umowa wprost stanowi inaczej.

Zmiana niniejszej Umowy jest dopuszczalna w przypadkach okreslonych w ustawie Pzp.

Zgodnie z art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ nastepujgcych zmian umowy,
o ile nie beda one modyfikowaty ogdlnego charakteru umowy:

1) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy (ceny ofertowej):

a) w przypadku wystgpienia robét dodatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 7 niniejszej Umowy
i rozszerzenia zakresu przedmiotu umowy o roboty dodatkowe. W takim przypadku wysokos¢
dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy ustala sie zgodnie z zasadami okreslonymi w §1 ust. 7
niniejszej Umowy. Strony postanawiajg, iz tgczna wartos¢ wynagrodzenia z tytutu realizacji robét
dodatkowych nie moze przekroczy¢ 50% wartosci realizowanego zamdwienia (wynagrodzenia
netto Wykonawcy, o ktérym mowa w §14 ust.1);

b) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, o ktérych mowa w §1 ust. 8 niniejszej Umowy jesli
ich realizacja powoduje zmiane kosztow realizacji zamdwienia. W takim przypadku
wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec podwyzszeniu lub obnizeniu o kwote wyliczong zgodnie
z zasadami okreslonymi w §1 ust. 8 niniejszej Umowy.

2)  w zakresie zmiany terminu wykonania zamodwienia wskazanego w §2 ust. 3 niniejszej Umowy:

a) w przypadku koniecznosci wykonania robét dodatkowych, ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

b) w przypadku koniecznosci wykonania robdt zamiennych ktérych realizacja wstrzymuje lub
opdznia realizacje przedmiotu Umowy;

c) w przypadku wstrzymania robot budowlanych w wyniku dziatania sity wyzszej, odnalezienia
niewybuchow i niewypatéw, prowadzenia wykopaliska archeologicznego - potwierdzonego
pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego przedstawiciela
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Zamawiajacego, o ile czas wstrzymania roboét i ich zakres bedzie skutkowaé wydtuzeniem terminu
wykonania zamdwienia;

d) w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prawidtowe wykonanie robot budowlanych, w szczegdlnosci z powodu technologii realizowania
prac, okreslonej niniejszg Umowg, normami i innymi przepisami technicznymi, i/lub
uniemozliwiajgcych przeprowadzenie prob (sprawdzen) lub dokonywanie odbioréw -
potwierdzonego pisemnie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub upowaznionego
przedstawiciela Zamawiajgcego, o ile wystgpienie powyzszych okolicznosci bedzie skutkowaé
wydtuzeniem terminu wykonania zamdwienia;

e) w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca nie mogt
przewidzie¢, ani unikng¢ przy zachowaniu nalezytej starannosci, jezeli na skutek wystgpienia tych
okolicznosci dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe;

f)  wprowadzenia w trakcie realizacji Umowy dopuszczalnych w $wietle obowigzujacych przepiséw
prawa zmian, w tym dokonywania uzupetnien w dokumentacji projektowej, jezeli z uwagi na ich
wprowadzenie dochowanie terminu okreslonego w Umowie jest niemozliwe.

W powyzszych przypadkach nowy termin wykonania zamdwienia ustali Zamawiajgcy po negocjacjach

z Wykonawcg, uwzgledniajgc wptyw powyzszych okolicznosci na mozliwy termin realizacji Inwestycji.

3)  w zakresie zmiany sposobu realizacji zamdwienia wynikajacej ze zmian w dokumentacji projektowej
wprowadzonej w nastepstwie :

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robét, objetej przedmiotem Umowy, wskutek
zmiany materiatéw, parametréw technicznych, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, niz wskazanych w dokumentacji projektowej, a wynikajacych
ze stwierdzonych wad, brakow, niejasnosci tej dokumentacji a takze poprzez pojawienie sie na
rynku rozwigzan technicznych lub technologii robét nowszej technologii, pozwalajacej np.
zaoszczedzi¢ koszty,

b) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy wskutek
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

c¢)  koniecznosci realizacji robét wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art. 36a ust. 1
prawa budowlanego,

d) wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych
w sposéb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére moga skutkowacd
w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy,

e) wystgpienia warunkdéw terenu robot odbiegajagcych w sposéb istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f)  wystgpienia mozliwosci zaniechania lub rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentacji projektowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa, wykonania i oddania do
uzytkowania przedmiotu Umowy

4) w odniesieniu do zakresu przedmiotu umowy w przypadkach, o ktérych mowa w §1 ust. 7 i ust. 8
niniejszej Umowy.

4. Osoby wyznaczone i wpisane do Umowy jako osoby nadzorujgce lub wspotpracujgce w zakresie realizacji
przedmiotu zamowienia mogg by¢ zmienione zaréwno przez Zamawiajgcego i Wykonawce. Jezeli Osoby te
winny spetnia¢ okreslone w SWZ lub niniejszej Umowie wymagania to zmiana moze nastgpic¢ wytgcznie po
uprzedniej pisemnej akceptacji Zamawiajgcego. Jezeli osoby te nie muszg spetniac¢ okreslonych w SWZ lub
niniejszej Umowie wymagan to zmiana moze nastgpi¢ po uprzednim pisemnym zawiadomieniu drugiej
strony. Zmiany te nie wymagajg zawarcia aneksu do niniejszej Umowy.

5. W przypadku wystgpienia przestanek wskazanych w ust. 2 oraz 3 niniejszego paragrafu zaréwno
Zamawiajacy, jak i Wykonawca sg uprawnieni do wystgpienia z pisemng propozycj zawarcia stosownego
aneksu do niniejszej Umowy, przedktadajgc opis proponowanych zmian oraz przewidywane konsekwencje
dla realizacji Umowy, a w przypadku koniecznosci rowniez stosowne dowody.
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6. Woystgpienie ktérejkolwiek z okolicznosci, wskazanych w niniejszym paragrafie nie stanowi zobowigzania
Stron do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany do niniejszej Umowy, a jedynie podstawe do podjecia
negocjacji pomiedzy Stronami.

§20
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowa majg zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, prawa
budowlanego oraz ustawy - Prawo zamdwien publicznych.

§21

1. Strony oswiadczajg, iz znane im sg przepisy z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczegdlnosci
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 1781 z pdzn. zm.) oraz iz przy przetwarzaniu
danych osobowych w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy stosujg zasady i procedury ustalone w w/w
przepisach.

2. Informacje wymagane zgodnie z art. 13 RODO znajdujg sie w zatgczniku SWZ.

§22

1. Umowa zostata zawarta w wyniku przeprowadzenia postepowania w trybie podstawowym zgodnie
z Ustawag Pzp.

2. Umowa zostata sporzgdzona w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze Stron.

3. Integralng cze$¢ Umowy stanowig jej Zataczniki.

4. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszej Umowy bedzie uznane za niewazne pozostate
postanowienia Umowy pozostajg w mocy. W takim przypadku strony zobowigzujg sie zastgpi¢ niewazne
postanowienia innymi, waznymi postanowieniami.

5. Ewentualne spory mogace powsta¢ w zwigzku z niniejsza Umowg strony poddajg rozstrzygnieciu
wtasciwemu miejscowo sgdowi powszechnemu dla siedziby Zamawiajgcego.

Zataczniki:

Opis techniczny robot

Przedmiar robodt;

STWIOR;

Oferta Wykonawcy;

Kosztorys ofertowy

sSwz

Wzér oswiadczenia o uregulowaniu zobowigzania

NouhkwneR

Zamawiajacy Wykonawca
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Tarnowskie Gory, ............... rok

OSWIADCZENIE

o uregulowaniu zobowigzania wynikajgcego

zawartej pomiedzy:

Zarzad Nieruchomosci Tarnogoérskich Sp. z 0.0. w Tarnowskich Gérach ul. Towarowa 1, wpisanym do rejestru
przedsiebiorcow Nr 0000755256 prowadzonym przez Sad Rejonowy w Gliwicach Wydziat X Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 645-25-58-212, REGON 381486540 kapitat zaktadowy 850.000,00 zi,
w imieniu ktdrego dziataja:

...........................................

zwanym dalej Podwykonawca.

Jako Podwykonawca oswiadczam, ze otrzymatem na swdj rachunek bankowy wynagrodzenie wynikajgce
z realizacji wszystkich obowigzkdw z Umowy ......ccceveeeccicrinecececeene w kwocie w kwocie .......ccccuevenee zt brutto
i nie posiadam w stosunku do Generalnego wykonawcy zadnych wymagalnych roszczen finansowych.
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