UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE WZOR

zawarta w Poznaniu w dniu [...] roku pomiedzy:

1)

Spétka Poznanskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego spdtka z ograniczong
odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, adres: ul. Konfederacka 4, wpisang do rejestru
przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad Rejonowy Poznarh Nowe Miasto i Wilda Wydziat VIl
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS: 0000030524, o kapitale
zaktadowym 185 232 500,00 zt. (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatacznik nr 1 do
Umowy), postugujgcej sie nadanym NIP: 778-12-25-831 oraz numerem REGON: 630682977,
zwang w dalszej czesci Umowy ,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

[.]=1[.]

[...] zsiedzibg w [...], adres: ul. [...], wpisang do rejestru [...] prowadzonego przez [...] pod numerem
KRS: [...] (wydruk z Centralnej Informacji KRS stanowi zatgcznik nr 2 do Umowy), postugujace;j sie
nadanym NIP: [...] oraz numerem REGON: [...], zwang w dalszej czesci Umowy , Wykonawcg”,
reprezentowanag przez:

[.]=1[.]

ZWazywszy, Ze:

1.

Zamawiajgcy wszczat postepowanie o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: , Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych na polu inwestycyjnym
6 MW przy ulicy Literackiej w Poznaniu” (nr Postepowania ZP-7/PN/2022), dalej jako ,,Zamédwienie”.

Zamoéwienie polega na wykonaniu robot budowlanych na dziatce oznaczonej numerem

ewidencyjnym nr 1/330, ark.14, obr. Golecin, wskazanej w Dokumentacji Projektowej jako pole

inwestycyjne o nr 6MW, ktdre w szczegdlnosci obejmuja:

1) wykonanie petnobranzowych robdét budowlanych objetych dokumentacjg projektowag
budowlang i wykonawczg oraz rysunkami szczegotéow i detali dla Inwestycji, dla ktérych
Zamawiajgcy uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu na budowe, na ktére sktadajg sie w
szczegdlnosci nastepujgce roboty i prace:

a) budowa 4 budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych i 1 budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z ustugami w parterze, z garazami podziemnymi wraz z infrastrukturg
towarzyszacy, drogami wewnetrznymi, parkingami, dojsciami, instalacjami i sieciami;
budynki wykonczone ,,pod klucz”, mieszkania przeznaczone do wynajecia;

b) zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem nasadzen kompensacyjnych oraz
utrzymaniem ich w okresie wskazanym w decyzji pozwalajgcej na wycinke istniejgcej
roslinnosci,

c) budowa i ewentualna przebudowa sieci i przytaczy na terenie Pola Inwestycyjnego 6 MW,
oraz w niezbednym zakresie wykraczajgcym poza Pole Inwestycyjne 6 MW zgodnie z
Dokumentacjg Projektowsg,
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d) uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich budynkow i
budowli pola inwestycyjnego objetego Zamdwieniem.
3. Realizacja Inwestycji zostanie zrealizowana w jednym etapie.
Wykonawca w ofercie z dnia [...] zobowigzat sie wykona¢ ww. zamodwienie zgodnie ze Specyfikacja
Warunkow Zamowienia.
Zamawiajacy rozstrzygnat ww. postepowanie i udzielit zamdwienia publicznego Wykonawcy.
Wykonawca potwierdza, ze w dniu zawarcia Umowy otrzymat i sprawdzit pozwolenie na budowe i
pozwolenie je zmieniajgce i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen. Wykonawca oswiadcza, ze
zrozumiate sg dla niego wszystkie wymagania techniczne i lokalizacyjne zlecanych robodt
budowlanych i uznaje to za podstawe wystarczajgcy do realizacji przedmiotu Umowy, oraz ze te
warunki i wymagania uwzglednit w wynagrodzeniu ryczattowym i nie bedzie w pdZniejszym
terminie wysuwat zadnych roszczen z tego tytutu, z zastrzezeniem postanowiet umownych i
ustawowych.

Zamawiajacy i Wykonawca, zwani dalej z osobna takze ,Strong”, zas wspdlnie ,Stronami”, zawierajg
niniejszg umowe, zwang dalej ,Umowg”, o nastepujacej tresci:

§ 1. DEFINICJE

1. Strony zgodnie przyjmujg nastepujgce definicje stosowane w umowie:
1) Ustawa — ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (j.t. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129, ze zm.),

N

Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, ze zm.).

3) Prawo budowlane - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(j.t. Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, ze zm.),

4) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia (SWZ) - Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia pod nazwg
,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych na polu inwestycyjnym 6 MW przy ulicy Literackiej
w Poznaniu” (numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego: ZP-7/PN/2022),

5) Dokumentacja Projektowa — wszelka dokumentacja w rozumieniu przepisdéw Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego z dnia 20 grudnia 2021 r. (j.t. Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) przygotowana przez
Zamawiajacego, w tym dokumentacja budowlana i wykonawcza oraz inne dokumenty
stanowigce zatgczniki do niniejszej umowy,

6) Inspektor nadzoru inwestorskiego — jest to osoba lub osoby ustanowione przez Zamawiajgcego,
upowaznione do petnienia obowigzkdéw zgodnie z Prawem budowlanym, w zakresie okreslonym
przez Zamawiajgcego w petnomocnictwie,

7) Pole Inwestycyjne — dziatka gruntu potozona w Poznaniu w rejonie ul. Literackiej, Poszwiriskiego,
Zawackiej, Cegtowskiej i Konkiewicza, oznaczona numerem geodezyjnym 1/330, ark.14, Obreb
Golecin (dawniej dz. nr ewid. 1/67)

8) Teren Budowy — patrz Pole Inwestycyjne

9) Inwestycja - budowa zespotu budynkdw mieszkaniowych wraz z zagospodarowaniem terenu,

na Terenie Budowy. Zakres prac budowlanych wchodzacych w sktad przedsiewziecia obejmuje

budynki mieszkalne zlokalami uzytkowymi wraz z infrastrukturg towarzyszacg, drogami
wewnetrznymi, parkingami naziemnymi i podziemnymi, dojsciami, elementami matej
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architektury, instalacjami i sieciami w zakresie niezbednym do prawidtowego ich
funkcjonowania zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej,

10) Budynek — budynek mieszkalny wielorodzinny realizowany w ramach Inwestycji, posiadajacy
lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami przynaleznymi albo posiadajgcy lokale mieszkalne,
uzytkowe wraz z pomieszczeniami przynaleznymi w liczbach szczegétowo okreslonych dla
kazdego Budynku w Dokumentacji Projektowej, przy czym cze$¢ z Budynkéw bedzie
posiadata jednokondygnacyjny podziemny garaz (znajdujacy sie na kondygnacji -1), lokalizacja
garazy zostata wskazana w Dokumentacji Projektowej,

11) Roboty — wszelkie prace i roboty budowlane, prace montazowe, instalacyjne oraz dostawy
i ustugi konieczne do prawidtowego zrealizowania Inwestycji zgodnie z wymaganiami
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami Zamawiajgcego,

12) Roboty tymczasowe —wykonane przez Wykonawce prace i roboty, ktére sg potrzebne do
wykonania Robdt objetych Przedmiotem Umowy oraz ktére zostang zdemontowane po
zakoniczeniu Robdt,

13) Dzien roboczy - kazdy dzien tygodnia z wytgczeniem sobdt oraz dni wolnych od pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (j.t. Dz. U.z 2020 .
poz. 1920 ze zm.)

14) Umowa Finansowa —umowa kredytu nr FI N° 86.435 Serapis N° 2015-0552 zawarta w dn. 21/22
grudnia 2016 r. pomiedzy Zamawiajgcym a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

15) Projektant — sprawujgcy nadzor autorski nad Dokumentacjg Projektowa

Poza definicjami wskazanymi w ust. 1, Strony zgodnie przyjmujg definicje wprowadzone odrebnie w
ramach poszczegdlnych postanowiert Umowy lub zatgcznikéw do Umowy.

Poszczegdlne czesci Umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej kolejnosci i wedtug
nastepujgcego pierwszenstwa:

a) Wyjasnienia treSci SWZ w postepowaniu ZP-...7/PN/2022,

b) Umowa,
SW7

)

c)

d) Szczegdétowe wytyczne Zamawiajgcego opisujgce zmiany do przedmiotu zamowienia,
)

e) Szczegdtowe wytyczne wykonawcze realizacji Inwestycji opracowane przez Zamawiajgcego,
f) Zestawienie materiatdw mogacych podlegac zaliczkowaniu,

g) Dokumentacja Projektowa (wraz z zatgcznikami).

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot Umowy zgodnie z :

1.

1) dokumentami wymienionymi w ust. 3 niniejszego paragrafu,

2) decyzjg nr 1592/2018 z dnia 25.07.2018r. zmieniajgcg ostateczng decyzje Prezydenta Miasta
Poznania nr 284/2018 z dnia 15.02.2018r. zatwierdzajacg projekt budowlany i udzielajaca
Poznanskiemu Towarzystwu Budownictwa Spotecznego Sp. z 0.0. pozwolenia na budowe zespotu
budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym

3) obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j.

Dz. U.z2020r. poz. 1333, ze zm.), przepisami w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy,
4) zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

§ 2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem Umowy jest wybudowanie i wyposazenie Inwestycji realizowanej pod nazwa:
,Budowa zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z garazem podziemnym na polu
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inwestycyjnym 6MW zlokalizowanym w Poznaniu pomiedzy ulicami: Literacka/Wiencka/Zawackiej

wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na uzytkowanie” (dalej ,,Przedmiot Umowy”).

W ramach Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:

1) wykonania prac przygotowawczych, wyszczegdlnionych w art. 41 ust. 2 Prawa Budowlanego
wraz z wykonaniem nasadzen kompensacyjnych zgodnie z Decyzjg Prezydenta Miasta Poznania

2) realizacji Robot, prac montazowych oraz instalacji i rozruchu dostarczonych przez Wykonawce
urzadzen zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

3) w razie potrzeby uzyskania na witasny koszt zgody na zajecia pasa drogowego, wykonania
projektu organizacji ruchu i zamontowania oznakowania, po uzyskaniu zgody wtasciwych
organow,

4) zabezpieczenia Terenu Budowy przed dostepem do niego przez osoby trzecie, wykonania
zaplecza budowy oraz po zakonczeniu Inwestycji do usuniecia zaplecza wraz z doprowadzeniem
Terenu Budowy do porzadku okreslonego w dokumentacji projektowej najpdzniej do dnia
ztozenia wnioskdw o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wykonanych Budynkéw we
wtasciwym organie nadzoru budowalnego,

5) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

6) wykonania czynnosci, o ktérych mowa w art. 43 ust. 1 i 3 Prawa Budowlanego,

7) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej,  instrukcji obstugi i eksploatacji Przedmiotu
Umowy z podziatem na lokale mieszkalne, uzytkowe i hale garazowe, instalacji i urzadzen
zwigzanych z tym Przedmiotem Umowy oraz przeszkolenia pracownikdw Zamawiajgcego.
Instrukcje obstugi i eksploatacji muszg by¢ sporzadzone z oddzielnym przeznaczeniem dla:
uzytkownika lokalu mieszkalnego (okreslajgca prawa i obowigzki najemcy), uzytkownika lokalu
uzytkowego i oddzielnie dla zarzadzajgcego czescig wspdlng nieruchomosci.

8) uzyskania ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie dla catego przedmiotu umowy

Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany przez Wykonawce zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,

ktora stanowi Zatgcznik nr 3 do Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami prawa i aktualng wiedzg techniczng oraz na warunkach okreslonych w Umowie.

Wykonawca os$wiadcza, ze posiada doswiadczenie, umiejetnosci i wiedze pozwalajagcg na

wykonanie Przedmiotu Umowy oraz ze zobowigzuje sie do wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie

z zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej oraz zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz

nalezytg starannoscia.

Tam, gdzie w Dokumentacji Projektowej oraz innych dostepnych Wykonawcy dokumentach,

opisach lub specyfikacjach, zostato wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent,

dostawca) materiatéw lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o ktérych mowa w art. 101 ust.

1, 3,4, 102 ust. 1 i 2 Ustawy, Zamawiajagcy w pierwszej kolejnosci oczekuje od Wykonawcy

wykonania Robét zgodnie z przyjetymi rozwigzaniami i standardami, jednak stosownie do wymogu

art. 101 ust. 1, 3, i 4 Ustawy dopuszcza zaoferowanie materiatéw lub rozwigzan réwnowaznych,
pod bezwzglednym warunkiem, ze zagwarantujg one realizacje Robdt w sposéb zapewniajgcy
uzyskanie parametréw technicznych nie gorszych od zatozonych w wyzej wymienionych
dokumentach, a nadto, iz uzyska uprzednio pisemng zgode Zamawiajgcego na ich uzycie.

Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania réwnowazne jest obowigzany wykazaé,

ze oferowane przez niego materiaty i Roboty spetniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego.

W przypadku naruszenia niniejszego postanowienia poprzez zastosowanie materiatéw

niespetniajgcych opisanych wyzej kryteriow, Zamawiajgcy moze natozy¢ na Wykonawce kare
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umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna, oraz
zobowigzany jest do przywrécenia Robot do stanu zgodnego z dokumentacjg projektowg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca oswiadcza ze zapoznat sie z Terenem Budowy, dysponuje wiedzg na temat stanu
faktycznego i prawnego Terenu Budowy, ktdrg - przy dochowaniu nalezytej starannosci wymaganej
od profesjonalisty - mogt uzyskaé na podstawie informacji zawartych w Dokumentacji Projektowej,
udostepnionej Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem przed podpisaniem Umowy. Strony
potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytgcznie
odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowg dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy
w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu
budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie
obcigza Inwestora).

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Projektowg i innymi zatgcznikami do SWZ.
Strony potwierdzajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za ww. warunki obejmuje tylko i wytgcznie
odpowiedzialno$¢ wiasciwg i typowa dla Wykonawcy robdt, a nie dla Projektanta, a wiec
Wykonawca odpowiada za ww. warunki tylko w granicach na jakie pozwolito mu zapoznanie sie z
udostepniong Dokumentacjg Projektowg (a wiec Wykonawca nie odpowiada za przyjete
rozwigzania techniczne i wybrane przez Inwestora materiaty oraz urzadzenia), a z Terenem Budowy
w zakresie dokonanych ogledzin (nie odpowiada zatem za nieprzewidziane warunki fizyczne terenu
budowy, jak: warunki gruntowe, znaleziska, niezinwentaryzowane sieci, ktérych wystepowanie
obcigza Inwestora). Niedoszacowanie, pominiecie lub brak rozpoznania zakresu Przedmiotu
Umowy, nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu Umowy,
chyba ze wynika z Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez Zamawiajgcego.

§ 3. PRZEKAZANIE | WSPOtPRACA NA TERENIE BUDOWY

Przekazanie Wykonawcy Terenu Budowy nastgpi przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w zakresie wynikajgcym z Przedmiotu Umowy
nie pdézniej niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni od dnia podpisania przez Strony niniejszej
umowy. Wykonawca zobowigzany jest w powyzszym terminie odebra¢ Teren Budowy niezbedny
do realizacji Przedmiotu Umowy. W dniu przekazania Terenu Budowy Strony sporzgdzg w formie
pisemnej protokdt z czynnosci przekazania Terenu Budowy, przy czym jeden egzemplarz protokotu
pozostanie u Zamawiajgcego. Od daty protokolarnego przejecia Terenu Budowy, az do chwili
koncowego odbioru Robodt i przejecia do uzytkowania przez Zamawiajgcego, Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody wynikte z jego winy lub podmiotéw
dziatajacych na jego zlecenie na tym terenie i w bezposrednim sgsiedztwie.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia wszystkim osobom upowaznionym przez niego
lub Zamawiajgcego, jak tez innym uczestnikom procesu budowlanego w rozumieniu Prawa
budowlanego, dostepu do Terenu Budowy i do kazdego miejsca, gdzie Roboty w zwigzku z Umowa
bedag wykonywane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy z uwzglednieniem istniejgcych
uwarunkowan Pola Inwestycyjnego objetego Robotami (6MW), a w szczegdlnosci:

1) w czasie wykonywania Umowy Wykonawca musi dostosowac swoje zaplecze budowy (w tym
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ochrone mienia i dostep do Terenu Budowy dla osdb trzecich, dostawe medidw oraz wszelkie
sprawy organizacyjne zwigzane z funkcjonowaniem budowy) do uwarunkowan zwigzanych
z faktem, iz na Polu Inwestycyjnym mogg by¢ réwnolegle prowadzone roboty budowlane
zwigzane z realizacjg innych prac budowalnych na rzecz Zamawiajgcego przez inne podmioty,

2) osoby wskazane do petnienia funkcji kierownika budowy w okresie od dnia rozpoczecia Robdt
do dnia zakonczenia realizacji Umowy, nie bedg petni¢ funkcji kierownikéow budowy w
rozumieniu Prawa budowlanego na innych budowach lub inwestycjach oraz nie mogg
rownoczesnie zajmowac podobnych stanowisk (np. kierownikow robot, kierownikéw kontraktu,
inzyniera rezydenta) na innych inwestycjach,

3) Wykonawca jest zobowigzany do wspdtpracy z innymi wykonawcami realizacji robot
budowlanych, dostaw i ustug zleconych przez Zamawiajgcego w obrebie Terenu Budowy

4) Wykonawca zobowigzuje sie do koordynowania pod nadzorem Zamawiajgcego lub Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego prac i robdt podwykonawcédw oraz innych podmiotéw wykonujgcych
roboty budowlane na zlecenie Zamawiajgcego na Polu Inwestycyjnym objetych Inwestycjg
(przyktadowo podmiotow wykonujgcych sieci instalacyjne niezbedne do zapewnienia dostaw
mediéw do Budynkdw).

Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do powstrzymania sie od przekazania Wykonawcy

Terenu Budowy do czasu przedtozenia przez Wykonawce: os$wiadczenia kierownika budowy

i kierownikow robodt o podjeciu obowigzkéw, planu BIOZ oraz oswiadczenia kierownika budowy

o niepetnieniu podobnych funkcji na innych budowach lub inwestycjach.

W przypadku wskazanym w ust. 5 powyzej, Wykonawcy nie przystugujg w stosunku do

Zamawiajgcego zadne roszczenia terminowe, w tym przedtuzenie terminu wykonania Umowy, lub

finansowe, w tym uprawnienie do podwyzszenia umdwionego wynagrodzenia, odszkodowana czy

tez zgdania zaptaty kary lub kar umownych.

§ 4. POROZUMIEWANIE SIE STRON, NARADY

Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy odbywac
sie bedzie w drodze korespondencji pisemnej doreczanej adresatom za pokwitowaniem oraz
korespondencji mailowej. Korespondencja pisemna w sprawach biezgcych przekazywana bedzie
Wykonawcy do biura budowy na Terenie Budowy.

Wykonawca na kazdorazowe zgdanie Zamawiajgcego lub z wtasnej inicjatywy, jednak nie rzadziej
niz raz w tygodniu, bedzie organizowat regularne narady koordynacyjne (zwane dalej ,,Naradami”)
z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcego i Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz
innych zaproszonych osob. Celem Narad bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczacych
wykonania i zaawansowania Robdét. Terminy Narad bedzie ustalat Zamawiajgcy w porozumieniu z
Wykonawca.

Narady bedg prowadzone i protokotowane przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong, a kopie protokotu w wersji elektronicznej w formie mailowej bedg przesytane
Wykonawcy na adres wskazany w ust. 4 ponizej.

Strony niniejszym wyznaczajg nastepujgce osoby do wzajemnych kontaktow w zakresie
wykonywania Umowy:

1) Przedstawiciel Zamawiajgcego: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondenciji: [...],

2) Przedstawiciel Wykonawcy: [...], nr tel. [...], e-mail: [...], adres do korespondencji: [...],

przy czym zmiana o0séb lub danych wskazanych w niniejszym ustepie nie stanowi zmiany Umowy i
nastepuje w formie pisemnej po doreczeniu zawiadomienia drugiej Stronie.
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Wszelka korespondencja kierowana bedzie na adresy wskazane przy oznaczeniu Stron Umowy.
Zmiana danych Stron Umowy nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez przekazanie drugiej
Stronie nowych, zmienionych danych.

§ 5. WYSTAPIENIE SItY WYZSZE)

Sita wyzsza jest zdarzeniem zewnetrznym, ktdérego skutki sg niemozliwe do zapobiezenia,
obejmujgcym w szczegdlnosci takie zdarzenia jak: wojna, kleski zywiotowe (trzesienia ziemi,
huragan), strajki, okupacja budowy spowodowana przez osoby inne niz pracownicy Wykonawcy lub
Podwykonawcow.

Jezeli na skutek dziatania sity wyzszej, wykonanie Umowy nie bedzie mozliwe, Wykonawca
niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego w formie pisemnej, ze wykonanie Umowy nie jest
mozliwe. Wykonawca, po otrzymaniu od Zamawiajgcego potwierdzenia na pismie faktu
wystgpienia sity wyzszej i braku mozliwosci ukoniczenia przedmiotu Umowy, tak szybko jak to
mozliwe zabezpieczy Teren Budowy i wstrzyma Roboty. W takim przypadku Zamawiajgcy zaptaci
wynagrodzenie za catos¢ Robdt wykonanych przed pisemnym potwierdzeniem wystgpienia sity
wyzszej oraz za Roboty wykonane po tym potwierdzeniu, a do wykonania ktérych Wykonawca byt
zobowigzany.

§ 6. PRAWA | OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) zaptaty wynagrodzenia na warunkach okreslonych w Umowie,

2) uzgodnienia rozwigzan funkcjonalnych, uzytkowych i materiatowych,

3) dostarczenia Wykonawcy w dniu podpisania umowy Dokumentacji Projektowej w formie
papierowej w ilosci 1 egzemplarza projektu budowlanego, 1 egzemplarza projektu
wykonawczego oraz dokumentacji w formie elektronicznej,

4) ustanowienia Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienia biezgcego nadzoru
inwestorskiego,

5) dokonania odbioru wykonanych robét i prac na warunkach okreslonych w Umowie.

6) dokonania sprawdzenia protokotu przerobowego, o ktéorym mowa w § 15 ust. 6, niezwtocznie
w terminie nie przekraczajagcym 3 dni roboczych od dnia dostarczenia kompletnego i
prawidtowo wykonanego protokotu.

Zamawiajgcy w terminie nie pdzniej niz 14 dni od dnia przekazania Wykonawcy Pola

Inwestycyjnego wyznaczy Inspektora nadzoru inwestorskiego. O fakcie wyznaczenia Inspektora

nadzoru inwestorskiego Wykonawca zostanie poinformowany w formie pisemne;.

Zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, badZ poszerzanie kadry Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego nie stanowi zmiany Umowy i nastepuje poprzez powiadomienie Wykonawcy w

formie pisemnej przez Zamawiajgcego.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego dziatajg w granicach umocowania nadanego im przez

Zamawiajgcego oraz Prawa budowlanego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego uprawnieni sg do

wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig Robdt, ktére sg niezbedne do prawidtowego

oraz zgodnego z Umowa wykonania Przedmiotu Umowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg upowaznieni do podejmowania decyzji dotyczacych

robét dodatkowych i zamiennych w imieniu Zamawiajgcego bez jego zgody i pisemnego

potwierdzenia Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie sg uprawnieni do
zaciggania zobowigzann w imieniu Zamawiajgcego. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego nie s3

Strona7z44



upowaznieni do zmiany materiatu, towaru czy innego wyrobu budowlanego, chyba Ze uzyskajg

uprzednia zgode Projektanta i Zamawiajgcego. W razie rozbieznosci w Dokumentacji Projektowe;]

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze podjgc decyzje wytacznie w stosunku do drobnych kwestii

technicznych nie zmieniajacych wynagrodzenie Wykonawcy. W innym przypadku, rozstrzygniecie

rozbieznosci czy niejasnosci w Dokumentacji Projektowej nalezy do Zamawiajgcego.

6. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji aktualnosci spetniania wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w
Rozdziale Ill pkt 12 SWZ czynnosci w catym okresie realizacji Zamdwienia w dowolnie wybranym
czasie i miejscu. Wykonawca najpdzniej w dniu zawarcia Umowy dostarczy Zamawiajgcemu
dokumenty okreslone w ust. 8 ponizej, ktore potwierdzg zawarcie umowy o prace z osobami
wskazanymi w Rozdziale Ill pkt 12 SWZ.

7. W trakcie realizacji Robdt Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt 12 SWZ
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow

i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania

ww. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

8. W trakcie realizacji Robot na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
spetnienia  wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt 12 SWZ Umowy czynnosci
w trakcie realizacji zamoéwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego o$wiadczenie,
date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji Zamdwienia czynnosci,
ktéorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkdw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(tj. w szczegdlnosci bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikow). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, wymiar etatu, stanowisko lub zakres
obowigzkéw powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy,
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10.

11.

4) poswiadczong za zgodnos$é z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

umowy o prace 0sob wykonujgcych wskazane w Rozdziale Ill pkt 12 SWZ czynnosci Zamawiajgcy

przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci 10.

000, 00 zt za kazdy stwierdzony przypadek z osobna.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez

Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez

Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0séb

wykonujgcych wskazane w Rozdziale Il pkt 12SWZ czynnosci z rygorem okreslonym w ust. 9

powyzej.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§ 7. PRAWA | OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania ustalonego Przedmiotu Umowy, zgodnie i w petnym

zakresie rzeczowym ujetym w Dokumentacji Zamawiajgcego, jak tez zasadami aktualnej wiedzy

technicznej i oddania go Zamawiajgcemu w ustalonym terminie i na zasadach ustalonych w

Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) otwarcia i utrzymania biura lub oddziatu Wykonawcy w Poznaniu w razie siedziby
przedsiebiorstwa Wykonawcy w innej miejscowosci, z petnym zapleczem organizacyjno-
administracyjnym, co najmniej jednym pracownikiem biurowym w charakterze sekretarza,
co najmniej jednym pracownikiem odpowiedzialnym za prowadzenie ksiegowosci zwigzanej
z wykonywanymi przez Wykonawce Robotami w ramach Inwestycji,

2) prawidtowego wykonania wszystkich prac zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy zgodnie
ze ztozong ofertg i z aktualnie obowigzujgcymi przepisami, Prawem Budowlanym oraz
uzgodnieniami wigzgcymi Wykonawce na mocy Umowy,

3) opracowania i w razie koniecznosci aktualizowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(BIOZ) oraz projektu zagospodarowania i organizacji Terenu Budowy, ktory wymaga uprzedniej
akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego,

4) zapewnienia geodezyjnego wytyczenia Budynku oraz geodezyjnej obstugi budowy, w tym
kontroli geotechnika po wykonaniu wykopu pod kazdym z Budynkow potwierdzonej stosowng
opinig geotechniczng,

5) opracowania harmonogramu miesiecznego realizacji Robdt okresSlajgcego  stopien
zaawansowania Robodt, oraz jego aktualizowania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, przy czym
pierwszy harmonogram Wykonawca zatgcza do oferty; harmonogram ten stanowi zatgcznik do
Umowy,

6) na zgdanie Zamawiajgcego przedstawiania sprawozdan z postepdw realizacji Inwestycji w tym

sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym zaawansowaniem Inwestycji.
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7)

nieodptatnego i na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczgcych
realizacji poszczegdlnych elementdw Inwestycji oraz udostepnienia wszelkich dokumentdéw oraz
informacji niezbednych do uruchomienia transzy kredytu,

na zadanie Zamawiajgcego udzielania wszelkich informacji dotyczacych wspodtpracy
z podwykonawcami, w tym dotyczacych rozliczerr, réwniez poprzez przedstawiania
Zamawiajgcemu kserokopii dowododw zaptaty podwykonawcy wynagrodzenia, potwierdzonych
przez podwykonawce,

bezwzglednego przestrzegania przepisdow o ochronie srodowiska dotyczgcych ochrony drzew na
Terenie Budowy, tak aby nie dopusci¢ do pogorszenia stanu zdrowotnego istniejgcych
zadrzewien. Wykonawca odpowiada za dobrostan istniejgcej zieleni i ponosi koszty zwigzane z
jej ewentualnym uszkodzeniem,

10) udostepnienia Terenu Budowy podmiotom upowaznionym przez Zamawiajgcego na kazde

jego zadanie, na zasadach okreslonych przez Kierownika Budowy, ktére bedg miec na celu
zapewnienie bezpieczenstwa.

11) wykonania na wtasny koszt tablicy reklamowej o wymiarach 3 m x 2 m na sztywnej konstrukg;ji

stalowej o wysokosci min. 4 m, na ktérej przedstawione beda podstawowe informacje
marketingowe: logo Zamawiajgcego, telefony dziatu obstugi klienta wraz z wizualizacjg
Inwestycji i umieszczenia jej w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego, na Polu
Inwestycyjnym bedgcym przedmiotem Umowy badZz innym miejscy wskazanym przez
Zamawiajgcego, oraz umieszczenia tabliczki na elewacji kazdego z budynkow w sposdb
uzgodniony z Zamawiajgcym z informacjg o sposobie finansowania Inwestycji zgodnej z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 07 maja 2021 w sprawie okreslenia dziatan
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujgce zadania finansowane lub
dofinansowane z budzetu panstwa lub z panstwowych funduszy celowych.

12) prowadzenia Dziennika Budowy i udostepniania go Zamawiajgcemu na kazde jego zgdanie

celem dokonania wpisoéw i potwierdzen oraz realizacji zalecert wpisywanych do Dziennika
Budowy przez Zamawiajgcego,

13) zorganizowania Terenu Budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania

petnych ogrodzen (H min = 2m), instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych
czynnosci koniecznych do zrealizowania Robdt, w tym zabezpieczenia i oznakowania
prowadzonych Robot oraz dbanie o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty
czas trwania realizacji Umowy,

14) opracowania geodezyjnej inwentaryzacji Budynkéw, obejmujgcego m.in poszczegdlne lokale

mieszkalne i uzytkowe, miejsca postojowe, pomieszczenia techniczne zgodnie z ustawa z dnia
24 czerwca 1994 r. o wtasnosci lokali (j.t. Dz.U. z 2020 r., poz. 1910 z pdin.zm.) w wersji
papierowe]j w liczbie 3 sztuk do kazdego z Budynkéw oraz w wersji elektronicznej w formacie
.pdf oraz zestawienia w formacie .xml lub rownowaznym. Ponadto wykonawca sporzadzi
powykonawcze inwentaryzacje terendw zewnetrznych w tym zestawienie powierzchni
ogrédkéw przynaleznych do mieszkan parterowych,

15) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajacych serwisowaniu,

zbiorczego zestawienia szczegdtdw na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji uzytkowania
lokali — odrebnie lokali mieszkalnych i uzytkowych, oraz odrebnie Budynkow i zamontowanych
urzadzen w terminie nie pdzZniej niz w dniu zgtoszenia przedmiotu umowy do uzyskania
pozwolenia na uzytkowanie. Instrukcje, o ktérych mowa powyzej muszg uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego,
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16)

17)

18)

19)

20)

21)
22)

23)

24)

25)
26)

27)

informowania Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru Robdt zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany na wtasny koszt do odkrycia Robdt lub wykonania otwordow
niezbednych do zbadania Robdt, a nastepnie przywrdcenia Robdt do stanu pierwotnego,
lub do dodatkowych badan niezbednych wedtug Zamawiajgcego,

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Robdt - na wiasny koszt naprawienia ich
lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

olicznikowania dostawy i zuzycia wody, pradu, ciepta oraz wszelkich innych mediéw oraz

biezacej regulacji ptatnosci za ich zuzycie, przesyt i innych zwigzanych z dostawg mediéw

kosztow oraz ponoszenia wszelkich innych optat zwigzanych z realizacjg Zamowienia do dnia
podpisania Protokotu korncowego przez Zamawiajgcego i przejecia przedmiotu umowy do
uzytkowania przez Zamawiajgcego,,

powofania kierownika budowy— Wykonawca zobowigzany jest do zatrudniania

ww. kierownika na umowe o prace, a Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania faktu

spetniania tego wymogu w kazdym czasie w dowolnie wybranym terminie,

zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajgcej nadzér techniczny nad Inwestycjg

w trakcie realizacji Robdt, nadzdr nad personelem w zakresie porzgdku i dyscypliny pracy oraz

w momencie dokonywania odbiordw, przy czym osoby realizujgce nadzér techniczny oraz inne

0soby pracujgce na terenie Inwestycji zobowigzane sg do realizacji zadan na Terenie Budowy.

koordynowania prac realizowanych przez podwykonawcow, jesli zostang z podwykonawcami
zawarte stosowne umowy w celu realizacji Przedmiotu Umowy oraz — wprowadzenia wymogu
posiadania uniforméw (ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
podwykonawcow) przez swoich pracownikow jak i pracownikéw podwykonawcow oraz
posiadania codziennie aktualizowanej listy pracownikéw przebywajgcych na Terenie Budowy
ze wskazaniem, ktorego podwykonawce reprezentujg i jej udostepnienie na kazde zgdanie

Zamawiajgcego.

przestrzegania przepiséw bhp i ppoz.,

zapewnienia sprzetu oraz materiatdw spetniajagcych  wymagania aktualnych norm

technicznych,

zgtoszenia Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzone odpowiednim wpisem do Dziennika

Budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbiorowych i zapewnienie usuniecia

stwierdzonych wad,

znajomosci i stosowania w czasie prowadzenia Robot wszelkich przepisow dotyczgcych

ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy, majacych zwigzek z realizacjy

Umowy oraz ponoszenia ewentualnych optat i kar za przekroczenie w trakcie Robdt norm,

okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych ochrony srodowiska i bezpieczenstwa

pracy,

zwotywania narad koordynacyjnych,

pokrycia wszystkich kosztow zwigzanych z uzyskaniem i dostarczeniem ostatecznego

dokumentu umozliwiajgcego uzytkowanie Budynkéw oraz nowo powstatego uktadu

drogowego i innych elementdw infrastruktury Inwestycji, w tym wszelkich optat zwigzanych z

dopuszczeniem Inwestycji, lub jej elementéw sktadowych, do uzytkowania i przeprowadzenie

obowigzkowych badan wraz z pokryciem kosztéw udzielanych petnomocnictw

przed zgtoszeniem do odbioru czeSciowego Robdt instalacyjnych i elektrycznych ulegajgcych

zakryciu w toku realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzany jest
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28)

29)

30)

31)

32)

33)

34)

35)

36)

37)

38)

39)

do przedstawienia Zamawiajgcemu inwentaryzacji powykonawczej tychze Robdt w formie

dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej i doktadnej dokumentacji zdjeciowej
z opisem w formie elektronicznej,

uzyskania dla kazdego z budynkdw zrealizowanych w ramach Inwestycji Swiadectwa
charakterystyki energetycznej,

uzyskania innych dodatkowych uzgodnien i decyzji, ktérych uzyskanie konieczne bedzie do
realizacji Inwestycji,

udziatu w przekazywaniu lokali najemcom w okresie dwdch miesiecy od podpisania protokotu
koncowego odbioru Robdét

organizacji i udziatu w kazdym przegladzie gwarancyjnym,

opracowania rysunkow szczegotow i detali — w zakresie niezbednym jaki Zamawiajacy,
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub Wykonawca uznajg jako konieczny do prawidtowej
realizacji Robot,

niezwtocznego, nie pdZniej niz nastepnego dnia roboczego, informowania Inspektorow
nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajgcego o zaistniatych na Terenie Budowy kontrolach
i wypadkach,

Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzany jest w toku realizacji Przedmiotu
Umowy, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen badz ich czesci, do naprawienia
ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,

wspotpracy ze stuzbami Zamawiajgcego, w tym informowanie Zamawiajgcego i Inspektorow
nadzoru inwestorskiego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ Robot
lub termin zakonczenia Przedmiotu Umowy,

na kazde zagdanie Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego, Wykonawca
obowigzany jest dostarczy¢ w stosunku do wskazanych materiatéw: dokumenty
potwierdzajgce parametry materiatow, deklaracje wtasciwosci uzytkowych, , atesty, certyfikat
zgodnosci z Polska Normg lub aprobate techniczng i inne zgodnie z Ustawa z 16.04.2004 o
wyrobach budowlanych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1213 z pdzn.zm.), wszystkie dokumenty muszg
by¢ sporzadzone w jezyku polskim

w przypadku watpliwosci w stosunku do jakosci robdt lub materiatéw, zapewnienia
potrzebnego oprzyrzagdowania, pracownikdéw oraz materiatéw wymaganych do zbadania, na
zadanie Zamawiajgcego lub Inspektoréw nadzoru inwestorskiego, jakosci Robot
wykonywanych w ramach Umowy, a takze materiatéw, z ktorych Wykonawca wykonuje
Przedmiot Umowy, a ktére znajduja sie na Terenie Budowy. Badania, te beda realizowane
przez Wykonawce na wtasny koszt,

utrzymania porzadku na Terenie Budowy w czasie realizacji Robdt oraz na terenie
przylegajgcym do Terenu Budowy, na ktory prace wykonywane przez Wykonawce majg wptyw
oraz ponoszenia kosztow wywozu odpaddw oraz utrzymania czystosci terenu przylegajgcego
do Terenu Budowy,

do dnia kontroli stanu wykonanych Robdt przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego
poprzedzajgcy wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, o ktérej mowa w art. 59a Prawa
budowlanego Wykonawca na swoj koszt i wtasnym staraniem zobowigzany jest uporzadkowac
Teren Budowy oraz teren przylegajgcy do Terenu Budowy, oproznic¢ go ze swoich materiatow
i urzadzen, usung¢ tymczasowe zaplecze budowy, jak réwniez usung¢ poza Teren Budowy
wszelkiego rodzaju odpady, w szczegdlnosci gruz, wszelkiego rodzaju odpady, ziemie i Smieci
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41)
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43)

44)

45)

46)

47)

48)

49)

50)

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz.
699, ze zm.),

usuwania ziemi z Terenu Budowy oraz ponoszenia kosztéw jej utylizacji lub zagospodarowania
poza Polem Inwestycyjnym,

zgtaszania na pisSmie gotowosci Robdt do odbioréw czesciowych lub odbioru korcowego
i poprzez stosowny wpis w Dzienniku Budowy oraz uczestniczenia w czynnosciach
odbiorowych i zapewnienia usuniecia stwierdzonych w nich wad,

ponoszenia ewentualnych optat i kar za naruszenie przez Wykonawce, podwykonawcow
lub ich personel, przepiséw prawa w trakcie wykonywania Umowy,

wykonania innych obowigzkéw wskazanych w Dokumentacji Projektowe] oraz w jego
zatacznikach,

niezwtocznego, nie pdiniej niz w terminie 7 dni roboczych, pisemnego informowania
Zamawiajgcego oraz Inspektoréw nadzoru inwestorskiego o zaistniatych przeszkodach
i trudnosciach mogacych wptyngé na jakos¢ wykonywanych Robdét lub prac albo termin
zakonczenia wykonania Umowy; w przypadku niewykonania powyzszego obowigzku
Wykonawca zrzeka sie prawa do podniesienia powyzszego zarzutu wobec Zamawiajgcego
i zgtaszania roszczen finansowych w zakresie spowodowanym przez dang przeszkode,
naprawienia na swodj koszt wszelkich szkod zaistniatych w Robotach lub materiatach
przeznaczonych do wbudowania w okresie miedzy terminem rozpoczecia Robot, terminem
przekazania Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy do uzytkowania oraz w okresie
odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady, spowodowanych w tym okresie lub pozostajgcych w
bezposrednim zwigzku z usuwaniem wad,

informowania podwykonawcow o ustaleniach poczynionych na Naradach a majgcych wptyw
na prace realizowane przez podwykonawcow lub przekazywania podwykonawcom informacji
wskazanych przez Zamawiajgcego,

zgtaszania kazdego podwykonawcy, ktéremu zamierza powierzy¢ wykonanie chocby czesci
Robdt objetych Umowa stosownie do wymogow Ustawy, Kodeksu cywilnego i postanowien
Umowy pod rygorem zaptaty kary umownej za brak odpowiedniego zgtoszenia w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: pie¢ tysiecy ztotych) za kazdy przypadek z osobna. Zgtoszenie winno
zawierac zakres powierzanych podwykonawcy prac, kwote wynagrodzenia, termin wykonania
i pfatnosci wynagrodzenia oraz projekt umowy podwykonawczej. Szczegdtowy zakres
obowigzkéw zawierajg postanowienia § 8 Umowy i Rozdziat XXI SWZ.

przedstawienia do akceptacji Zamawiajgcemu elementy lub ich prébki, ktére zamierza
wbudowaé¢ lub zamontowa¢ co najmniej na 21 dni przed ich wbudowaniem lub
zamontowaniem

zachowania zywotnosci i wykonywania prac pielegnacyjnych wobec wszystkich nasadzonych
roslin oprécz traw przez caty okres gwarancyjny na zasadach okreslonych w § 17 ust. 2 Umowy.
koordynowanie i nadzorowanie przez Wykonawce prac dostawcow medidéw, oraz ich
podwykonawcow, zwigzanych z doprowadzeniem mediéw do Inwestycji, w szczegdlnosci:
energii elektrycznej, wody, ogrzewania, instal. $wiattowodowej, instal. kanalizacyjnej, instal.
deszczowej, dostepu do drog

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego w formie pisemnej, tak wczesnie jak

to mozliwe, o szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktére mogg ujemnie

wptyngé na jakos¢ Robot lub opdznienie w realizacji Umowy. Zamawiajgcy ma prawo zazgdac od

Wykonawcy oceny wptywu przysztego wydarzenia i okolicznosci na date zakoriczenia Przedmiotu
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Umowy. Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiajgcemu do akceptacji propozycje dotyczgce

unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje Przedmiotu

Umowy, jak tez bedzie wspdtpracowat przy wykonywaniu polecen Inspektoréw nadzoru

inwestorskiego.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy zobowigzany jest ponadto

do zapewnienia Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od dnia przekazania Terenu Budowy do

wytgcznego uzytkowania Zamawiajgcego nastepujgce pomieszczenia na potrzeby organizacyjne
zwigzane z Inwestycjg oraz prowadzeniem nadzoru inwestorskiego:

1) kontenery biurowe klimatyzowane i ogrzewane, taczone (2 szt.) dla 4 oséb, z podstawowym
wyposazeniem biurowym (min. 4 szt. biurek z szufladami, 4 szt foteli biurowych, z drukarkg -
min 1 sztuka z duplexem, kosze na Smieci - 2szt., regaty z potkami - 3 szt., 1 szafa wysoka
zamykana na klucz, wieszaki na ubrania — 1szt., dystrybutor wody pitnej cieptej i zimnej), z
dostepem do internetu z min. przepustowos$cig upload 5Mb/s ii 100Mb/s download,
przeznaczone dla przedstawicieli Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni biezgce uzupetnianie
materiatéw eksploatacyjnych oraz serwis wyposazenia kontenerdéw.

2) kontener (1 szt.) klimatyzowany i ogrzewany zaplecza socjalno-sanitarnego, z wydzielong
kuchnig wyposazong w lodéwke, kuchenke mikrofalowa, czajnik elektryczny i WC przeznaczone
dla przedstawicieli Zamawiajgcego wyposazone w niezbedne $rodki higieny i ich biezgce
uzupetnianie,

3) wyzej opisane pomieszczenia powinny znajdowac sie na Terenie Budowy, a uktad kontenerow
podlegaé bedzie akceptacji Zamawiajgcego przed ich montazem. Kontenery socjalne oraz
biurowe bedg ze sobg bezposrednio potgczone zgodnie z przygotowanym przez Zamawiajgcego
szkicem.

4) pomieszczenia, do wytgcznego uzytkowania przez Zamawiajgcego, powinny by¢ przystosowane
do pracy biurowej (statego pobytu osdb), ogrzewane, klimatyzowane, zamykane na klucz,
chronione oraz regularnie sprzatane min. 1 raz w tygodniu

5) pracownicy zatrudnieni przez Zamawiajgcego i przebywajgcy w tych pomieszczeniach powinni
mie¢ zagwarantowany staty dostep do sprawnej kserokopiarki (kopie w formacie A4 i A3), dla
ktérej Wykonawca zapewnia rowniez materiaty eksploatacyjne, serwis oraz ponosi jego koszty.

Koszty organizacji i utrzymania zaplecza dla potrzeb Zamawiajgcego ponosi Wykonawca.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w paragrafie 15 ust. 1 zobowigzany jest do

pielegnacji zgodnie ze sztukg ogrodniczg wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie,

nawozenie) w sposob zapewniajacy jej zywotnosé oraz estetyke przez okres wskazany w paragrafie

17 niniejszej umowy, a w przypadku nie zachowania ich zywotnosci zobowigzany jest w ramach

wynagrodzenia umownego do ich wymiany — w takich przypadkach okres gwarancji biec bedzie od

dnia dokonania powtdrnego nasadzenia.

§ 8. PODWYKONAWCY

Zamawiajgcy dopuszcza podzlecenie czesci Przedmiotu Umowy, w tym powierzenie przez
Wykonawce wykonania czesci Robdt podwykonawcom. Wykonawca nie podzleci catosci Robot
objetych Umowa. Wykonawca nie podzleci Podwykonawcom innych Robét niz wskazane w ofercie
z dnia [...], dalej jako ,Oferta”, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na warunkach
okreslonych ponize;j.

Wykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania, zaniechania lub uchybienia kazdego
podwykonawcy lub ich przedstawicieli lub pracownikow, tak jakby byty to dziatania, zaniechania lub
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uchybienia Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec

podwykonawcow, z ktorymi wspodtpracuje przy realizacji przedmiotu Umowy. W przypadku

powierzenia przez Wykonawce realizacji Robdt podwykonawcy w zakresie robdt budowalnych,
dostaw lub ustug, Wykonawca jest zobowigzany do dokonania we wfasnym zakresie zaptaty
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy zzachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych

w umowie z podwykonawcg nie dfuzszych jednak niz 30 dni od dnia otrzymania odpowiedniego

dokumentu ksiegowego. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej

wskazanych podmiotéw stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do

bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcoéw ipotracenia wyptaconej naleznosci z

wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy na warunkach okreslonych ponizej w Umowie.

Kazdorazowe zawarcie z podwykonawcg umowy na wykonanie robdt budowlanych objetych

udzielonym zamowieniem publicznym realizowanym w ramach Umowy wymaga uprzedniej,

akceptacji w formie pisemnej przez Zamawiajgcego i w zwigzku z tym:

1) Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu dokumenty wymagane
do akceptacji podwykonawcy, tj. projekt umowy z podwykonawcg, wraz z cze$cig dokumentacji
dotyczgcg wykonania robdt budowlanych okreslonych  w projekcie umowy oraz
wynagrodzeniem i terminem zaptaty wynagrodzenia;

2) Zamawiajacy podejmie decyzje, wyrazajgc w formie pisemnej zgode na zawarcie tejze umowy
lub na pismie zgtosi zastrzezenia do projektu umowy, jesli:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub
b) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od przedstawienia projektu umowy z podwykonawcg nie

zgtosi zastrzezen w formie pisemnej, uwazaé sie bedzie, ze zaakceptowat projekt umowy

podwykonawczej.

Po uzyskaniu zgody Zamawiajgcego na zawarcie umowy z podwykonawcg lub jezeli Zamawiajacy

nie zgtosi zastrzezen w formie pisemnej do projektu umowy w powyzszym terminie, Wykonawca

przed skierowaniem podwykonawcy do wykonania robdét budowlanych zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawartej

z podwykonawcg o tresci zgodnej z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego projektem umowy nie

pdzniej jednak niz w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiajgcy w terminie 14 dni ma prawo

whnies¢ sprzeciw do tej umowy w formie pisemnej, jesli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w SWZ lub

2) przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy faktury

lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej przez Zamawiajgcego do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni od dnia jej

otrzymania, uwaza sie za akceptacje tej umowy przez Zamawiajgcego.

Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkdw okreslonych powyzej stanowi podstawe

do natychmiastowego usuniecia podwykonawcy przez Zamawiajgcego oraz zgdania od Wykonawcy

usuniecia tego podwykonawcy z Terenu Budowy lub mozliwosci obcigzenia Wykonawcy przez

Zamawiajgcego karg umowng w wysokosci 10 tys. zt (stownie: dziesied tysiecy ztotych) za kazdy taki

przypadek z osobna.

Do wszelkich zmian do uméw zawartych miedzy Wykonawcg a podwykonawcg zaméwienia na
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11.

12.

13.

14.

15.

roboty budowlane stosuje sie procedure okreslong powyze;.

Do wszelkich uméw zawieranych miedzy podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane
a dalszym podwykonawcg zamdwienia na roboty budowlane stosuje sie odpowiednio
postanowienia powyzsze z tym, ze w takim przypadku podwykonawca lub dalszy podwykonawca
zobligowani sg ponadto do przedtozenia Zamawiajgcemu zgody w formie pisemnej Wykonawcy
lub podwykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z przedtozonym
uprzednio projektem umowy.

Projekt umowy z podwykonawcg zamodwienia na roboty budowlane przedktadany przez
Wykonawce do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego winien by¢ parafowany przez strony takiej
umowy (Wykonawce i podwykonawce) izawiera¢ postanowienia wskazujgce jednoznacznie
przynajmniej: planowang date zawarcia umowy, dokfadny i szczegdtowy zakres robot objetych
umowa, cene za wykonanie zakresu objetego umowg, sposdb odbiorow i rozliczen z tytutu
wykonania zakresu rzeczowego robdt przez podwykonawce, termin wykonania podzlecanego
zakresu dostaw, ustug lub roboty budowlanej, przez podwykonawce oraz termin zaptaty
wynagrodzenia nie dtuzszy jednak niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

W przypadku jesli termin zaptaty wynagrodzenia przewidziany w umowie z podwykonawca
zamowienia na roboty budowlane jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie podzleconej dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania do zmiany w tym zakresie zawartej umowy z podwykonawcy i przedtozenia tak
zmienionej umowy podwykonawczej pod rygorem uprawnienia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w wysokosci 5.000,00 zt (stownie: piec¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien
zwtoki.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest do zgtoszenia Zamawiajgcemu wszystkich
dostawcéw i ustugodawcdw, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacjg Umowy. Zgtoszenie
powinno zawiera¢ nazwe dostawcy lub ustugodawcy, wskazywac zakres rzeczowy i wartosé
Swiadczen, a ponadto do zgtoszenia powinna by¢ dotgczona kopia zawartej umowy
o podwykonawstwo poswiadczona za zgodnos¢ z oryginatem.

Powyzej okreslony obowigzek przedtozenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce umowy
o podwykonawstwo nie zachodzi, jesli przedmiotem umowy o podwykonawstwo sg ustugi: ochrony
Terenu Budowy, sprzatania, wynajmu sprzetu i transportu, wykonywane na rzecz Wykonawcy
przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji Umowy na podstawie umow
cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdlnych budowy, a ktdrych tgczna wartosé nie przekracza
50.000,00 zt (stownie: piecdziesiat tysiecy ztotych) netto,

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek przedtozy¢ kserokopie umow/
zleceri/zamdwien na powyzsze ustugi, w celu weryfikacji ich wartosci.

Jezeli zaakceptowany przez Zamawiajgcego zgodnie z powyzszymi postanowieniami
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wystgpi na pismie z oswiadczeniem do Zamawiajgcego,
ze Wykonawca Iub podwykonawca nie dokonuje ptatnosci wymagalnego wynagrodzenia
za wykonane roboty, ktére zostaty odebrane przez Zamawiajgcego od Wykonawcy, a w stosunku,
do ktéorych Wykonawca wystawit fakture VAT, lub za wykonane ustugi lub dostawy oraz
udokumentuje zasadnos$¢ takiego zgdania dokumentami potwierdzajgcymi wykonanie roboét, ustug
lub dostaw oraz brak zaptaty wymagalnej naleznosci mu przystugujgcej, to Zamawiajgcy wezwie
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Wykonawce do zgtoszenia w terminie 7 dni od daty doreczenia takiego powiadomienia uwag w
formie pisemnej dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia takiemu
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wskazujgc przyczyny braku zaptaty naleznego
i wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zawierajgcych
uzasadnienie faktyczne lub prawne. Wykonawca w tym terminie moze zgtosi¢ na pismie uwagi
dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty tego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy. Zamawiajacy do czasu wyjasnienia wstrzymuje Wykonawcy odpowiednig czesc
wynagrodzenia z wystawionej przez Wykonawce faktury. Nie rodzi to obowigzku zapfaty od
wstrzymywanej czesci wynagrodzenia odsetek w przypadku gdy Zamawiajacy po wyjasnieniu
sprawy wstrzymywanag czes¢ wynagrodzenia uisci Wykonawcy.
W przypadku zgtoszenia w wyznaczonym terminie uwag, o ktérych mowa powyzej, Zamawiajgcy
moze:
1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo
2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek lub kar umownych,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy oraz obejmuje wytgcznie naleznosci
powstate po dniu zaakceptowania umowy o podwykonawstwo na zasadach okreslonych powyze;.
Zamawiajgcy po zaptaceniu naleznosci bezposrednio podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy
zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie, bedzie miat prawo potraci¢ kwote réwng zaptacone;j
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy naleznosci z wynagrodzenia Wykonawcy lub
z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy. Po dokonaniu zaptaty przez Zamawiajgcego na
rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, Wykonawca oswiadcza, ze zrzeka sie prawa do
powotywania sie wobec Zamawiajgcego na te zarzuty wobec podwykonawcy, o ktérych
Zamawiajacy nie zostat poinformowany przez Wykonawce w terminie 7 dni po doreczeniu
wezwania opisanego powyzej oraz oswiadcza, ze nie bedzie powotywat sie na te zarzuty.
W razie wielkokrotnego dokonywania na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow
bezposredniej zaptaty przez Zamawiajgcego lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat
na sume wieksza niz 5 % wartosci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 1
Umowy, Zamawiajgcy uprawniony jest do odstgpienia od Umowy oraz do obcigzenia Wykonawcy
karg umowng na warunkach wskazanych w § 12 ust. 1 pkt 12 Umowy.
W  przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy naleznego mu wynagrodzenia Zamawiajgcemu przystuguje uprawnienie do
obcigzenia Wykonawcy karg umowng w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych) za kazdy
dzien zwtoki.
W przypadku realizacji Umowy przez konsorcjum, umowy z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, zawierane bedg w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow tego konsorcjum.
W przypadku realizacji zamdwienia przez konsorcjum kazdy z cztonkéw tego konsorcjum
odpowiada solidarnie wobec Zamawiajgcego za zobowigzania pozostatych cztonkéw konsorcjum
wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy uregulowane przez Zamawiajgcego.
Umowa z podwykonawcg nie moze zawierac postanowien:
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1) terminéw ptfatnosci dtuzszych niz 30 dni od dnia otrzymania faktury lub rachunku
potwierdzajgcego wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej,

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od dokonania przez
Zamawiajgcego odbioru wykonanych przez podwykonawce robdt lub od dokonania przez
Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez podwykonawce

3) warunkujgcych dokonanie przez Wykonawce zwrotu kwot zabezpieczenia podwykonawcy
od zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany albo rezygnacji przez Wykonawce z podmiotéw trzecich

biorgcych udziat w realizacji Umowy, o ktérych mowa w art. 22a Ustawy, za pomocg ktérych

Wykonawca wykazat spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia, o

ktérych mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest wykazac

Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w

stopniu nie mniejszym niz wymagany w toku postepowania o udzielenie zamowienia. Wykonawca

w tym celu przedtozy odpowiednie dokumenty potwierdzajgce spetnianie warunkow okreslonych

w postepowaniu o udzielenie zamodwienia w terminie 21 dni przed planowang zmiang albo

rezygnacjg. Zamawiajgcy w terminie 14 dni od otrzymania dokumentéw, o ktérych mowa w zdaniu

poprzedzajgcym, zaakceptuje albo nie zaakceptuje planowanej przez Wykonawce zmiany albo
rezygnacji. Do zmiany takiego podwykonawcy zastosowanie znajdujg ogdlne postanowienia

Umowy w zakresie dotyczacym zawierania uméw o podwykonawstwo na roboty budowlane.

Naruszenie tego obowigzku uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karg

umowng zgodnie z postanowieniami § 12 Umowy. Zmiana taka wymaga zawarcia pisemnego

aneksu.

§ 9. PERSONEL | SPRZET WYKONAWCY

Wykonawca zapewni wykonywanie Przedmiotu Umowy przy udziale nizej wskazanych osob,
posiadajgcych doswiadczenie do funkcji jakie zostang im powierzone oraz spetniajgcych
wszystkie warunki przewidziane w SWZ, w tym uprawnienia zawodowe na odpowiednim

stanowisku:

1) Kierownik Budowy dla pola 6MW —[...],

2) Kierownicy Robot Branzy Budowlanej wyznaczeni do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

3) Kierownik Instalacji Branzy Sanitarnej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

4) Kierownik Instalacji Branzy Elektrycznej wyznaczony do Pola Inwestycyjnego 6MW —[...],

5) Kierownik Drogowy — [...],

6) Kierownik robot w specjalnosci telekomunikacyjnej w zakresie telekomunikacji przewodowej

wraz z infrastrukturg telekomunikacyjng — [...].

Wykonawca zobowigzuje sie skierowac¢ do kierowania Robotami personel wskazany na etapie
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego w Ofercie. Zmiana ktorejkolwiek z 0sdéb,
o ktérych mowa powyzej, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, winna nastgpic¢
z zachowaniem zasad okreslonych w ust. 5.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze czynnosci objete przedmiotem umowy, dla ktdrych postawiono w
SWZ lub Umowie wymog ich realizacji przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (j.t. Dz. U. z 2020 r. poz.
1320 ze zm.), przez caty okres ich trwania, bedg wykonywane przez osoby zatrudnione przez
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Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisdw tej ustawy.
Warunki i zasady, na podstawie ktorych Zamawiajgcy uprawniony jest do kontroli przestrzegania
przez Wykonawce tego zobowigzania okreslone zostaty w § 6 ust. 6-11.

Wykonawca zobowigzany jest zagwarantowac statg obecnos¢ kierownika budowy na Terenie
Budowy podczas prowadzenia Robdt oraz obecnosé kierownikédw robdt w czasie realizacji robdt im
podlegajacych, jak réwniez obecnosé kierownika budowy i kierownikéw robét podczas odbiordow.
Wykonawca ma prawo zmieni¢ osoby petnigce samodzielne funkcje na budowie pod warunkiem
wczesniejszego powiadomienia o tym Zamawiajgcego i uzyskania jego uprzedniej akceptacji
w formie pisemnej oraz pod warunkiem, ze osoby te posiadajg odpowiednie przygotowanie
zawodowe, doswiadczenie i uprawnienia budowlane, ktére charakteryzujg sie tozsamym
lub lepszym przygotowaniem, doswiadczeniem i uprawnieniami niz oséb wymienionych w wykazie
stanowigcym zafgcznik do Oferty i wymaganiach okreslonych w SWZ. W przypadku naruszenia
niniejszego postanowienia Wykonawca uisci na zgdanie Zamawiajgcego kare umowng w wysokosci
5.000,00 zt (stownie: piec tysiecy ztotych) za kazde z naruszen z osobna.

Zmiana ktérejkolwiek z 0séb, o ktdrych mowa w ust. 1, po pisemnym zaakceptowaniu takiej zmiany
przez Zamawiajgcego nie wymaga aneksu do niniejszej umowy.

Jezeli Zamawiajgcy zwrdci sie do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okreslonej osoby, ktéra nalezy
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca
zapewni, ze osoba ta w ciggu 2 (stownie: dwdch) dni opusci Teren Budowy i nie bedzie miata
zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem Umowy.

§ 10. POLISA UBEZPIECZENIOWA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci w zakresie okreslonym Umowa, na dowdd czego okazuje w oryginale polise
ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej kopia wraz
z 0ogblnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 5 do Umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze posiada umowe ubezpieczenia prac i robdt montazowo-budowlanych
wraz z catym sprzetem i narzedziami (ubezpieczenie CAR/EAR) na dowdd czego okazuje w oryginale
polise ubezpieczeniowg numer [...] wystawiong przez [...] wraz z dowodem jej optacenia, ktorej
kopia wraz z ogdélnymi warunkami ubezpieczenia stanowig zatgcznik nr 6 do Umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie do utrzymywania ubezpieczen, o ktérych mowa w ust. 1-2 na
wskazanych w niniejszym paragrafie warunkach do dnia protokolarnego potwierdzenia usunigcia
wszystkich wad i usterek stwierdzonych podczas koncowego odbioru Robdt, przedktadajac
kserokopie polis ubezpieczeniowych poswiadczone za zgodnos¢ z oryginatem na kolejne okresy
oraz dowody optacenia tych polis lub kolejnych sktadek w kolejnych okresach ubezpieczenia w
terminie 14 (stownie: czternascie) dni przed uptywem terminu kazdego dotychczasowego okresu
ubezpieczenia.
Wykonawca oswiadcza, iz ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1-2 powyzej, spetniajg warunki:
1) w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej przy wykonaniu Przedmiotu Umowy:
a) ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej deliktowe] i kontraktowej z tytutu prowadzonej
dziatalnosci oraz posiadanego i uzytkowanego mienia za szkody wyrzagdzone osobom trzecim
w nastepstwie czynu niedozwolonego oraz powstate w wyniku niewykonania
lub nienalezytego wykonania zobowigzania wraz z odpowiednimi klauzulami zapewniajgcymi
objecie ochrong ubezpieczeniowg szkdd wyrzadzonych przez podwykonawcow w tym
odpowiedzialno$¢ wzajemng oraz szkéd powstatych w mieniu powierzonym, a takze klauzula
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tzw. czystych strat finansowych z sublimitem na poziomie minimum 20 % sumy

gwarancyjnej,

b) suma ubezpieczenia nie mniejsza niz 10 min zt (stownie: dziesie¢ miliondw ztotych),

c) okres ubezpieczenia: od dnia zawarcia Umowy do dnia podpisania korcowego protokotu
odbioru Robét i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

2) w zakresie ubezpieczenia robdt budowlano-montazowych do wykonania Przedmiotu Umowy:

a) ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy (CAR) oraz wszystkich ryzyk montazu (EAR)
wraz z klauzulami dodatkowymi dostosowujgcymi zakres ochrony do specyfiki realizowane;
Inwestycji i objeciem ochrong ubezpieczeniowa wszelkich prac budowlano-montazowych w
tym préb i testow, wszystkich podwykonawcow, sprzetu i pozostatego mienia bedacego pod
kontrolg Wykonawcy oraz szkéd wyrzadzonych w mieniu otaczajgcym, stanowigcym
wiasnos¢ Zamawiajgcego lub podmiotéw trzecich; Wykonawca zapewni by w zakresie
ubezpieczenia CAR/EAR znalazty sie w szczegdlnosci klauzule dodatkowe:

- ubezpieczenia szkdéd powstatych bezposrednio lub posrednio przez pozar, uderzenie
pioruna lub wybuch,

- ubezpieczenia szkdd powstatych w wyniku kataklizmu w szczegdlnosci huraganu, gradu,
powodzi, deszczu nawalnego, trzesienia ziemi, obsuniecia ziemi, zapadania ziem, lawiny,
naporu $niegu i/lub lodu, zalania wodg lub innymi cieczami, mrozy, uderzenia pojazdu
dymu sadzy, uderzenia fali dzwiekowej,

- ubezpieczenia usuniecia pozostatosci po szkodzie,

- ubezpieczenia szkdd w czesciach wadliwych,

- ubezpieczenia ryzyk producenta,

- ubezpieczenia szkdd,

- ubezpieczenia wstrzymania robét budowlanych,

- ubezpieczenia przedtuzenia okresu ubezpieczenia,

b) suma ubezpieczenia: stanowigca kwote nie mniejsza niz wynagrodzenie brutto Wykonawcy
wskazane § 15 ust. 1 Umowy, obejmujgca warto$¢ odtworzeniowa robdt budowlano-
montazowych wraz z wartoscig materiatéw dostarczonych na Teren Budowy oraz koszty
rozbidrki i uprzatniecia pozostatosci po szkodzie,

c) okres ubezpieczenia — od dnia przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do terminu
zakonczenia Robdt, ich odbioru i usuniecia wszelkich wad Inwestycji.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej, w
kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Jezeli wraz z dowodami optacania sktadek Wykonawca nie dostarczy ktérejkolwiek z umow
ubezpieczenia na warunkach okreslonych w niniejszym paragrafie, to Zamawiajgcy bedzie mogt
dokonaé na koszt i ryzyko Wykonawcy ubezpieczenia, ktore Wykonawca powinien byt zapewnic.
Koszty, ktére Zamawiajgcy poniesie optacajgc sktadki ubezpieczeniowe, bedzie mdgt potraci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy jak réwniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
i usuniecia wad. Jezeli zadne wynagrodzenie Wykonawcy jeszcze sie nie nalezy Zamawiajgcy bedzie
mogt dochodzi¢ zwrotu poniesionych kosztéw na zaptate sktadek w szczegdlnosci uprawniony
bedzie do potracenia tych kosztodw z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Od daty podpisania protokotu korncowego odbioru Robdt, kazda szkoda powstata w Robotach,
urzadzeniach i materiatach stanowi ryzyko Zamawiajgcego, oprécz szkody spowodowanej:
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1) wada, ktéra tkwita w przedmiocie Umowy wg stanu na dzien zakoriczenia Robot,

2) wypadkiem zaistniatym przed datg zakoriczenia Robodt, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego, lub

3) czynnosciami Wykonawcy na Terenie Budowy po dacie zakoriczenia Robét.

W celu z zabezpieczenia wierzytelnosci Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytutu Umowy

Kredytowej, Zamawiajgcy zobowigzany jest dokonaé na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego

cesji wierzytelnosci z tytutu umowy ubezpieczenia CAR/EAR zawartej przez Wykonawce oraz

poinformowac o tym Wykonawce w Zawiadomieniu o Cesji. Wykonawca zobowigzany jest w

terminie 15 Dni Roboczych od daty przestania przez Zamawiajgcego Zawiadomienia o Cesji

nalezycie podpisa¢ dokument Potwierdzenia Cesji dostarczony przez Zamawiajgcego wraz z

Zawiadomieniem o cesji. Wz6r Zawiadomienia o Cesji stanowi zatgcznik nr 10 do Umowy wzér

Potwierdzenia cesji stanowi zatgcznik nr 11 do Umowy.

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy (na zabezpieczenie roszczen

z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy), w wysokosci 3% (stownie trzy

procent) ceny catkowitej (brutto) podanej w ofercie , co stanowi kwote [...] zt (stownie: [...]ztotych

00/100), w formie: [...]. Zabezpieczenie to zostanie wniesione w sposdb i na zasadach okreslonych

w ust. 3 ponizej. Dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy stanowi

zatacznik nr........... do Umowy.

Z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy:

1) 70 % (siedemdziesiagt procent) wartosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
Robdt i podpisania protokotu koncowego Robdt bez zastrzezen (odbidr korncowy bezusterkowy
— bez wad istotnych) oraz uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane, (Zamawiajgcy
pozostawi kwote pozostatego zabezpieczenia na okres trwania rekojmi za wady i gwarancji), o
ile Zamawiajacy nie dokonat z kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
potrgcen wierzytelnosci przystugujgcych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy,

2) 30 % (trzydziesci procent) wartosci zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po wygasnieciu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji Inwestycji, o ile Zamawiajacy nie dokonat z
kwoty stanowigcej zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy potracen wierzytelnosci
przystugujacych mu wobec Wykonawcy, powstatych z tytutu nienalezytego wykonania Umowy.

Zamawiajgcy wyrazi zgode na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy oprécz form
opisanych w rozdziale XXIl SWZ poprzez potracenie naleznosci z faktur zgodnie z nastepujaca
procedurg:

1) wniesienie 30% zabezpieczenia w momencie podpisania umowy,

2) potracenia 5% z kazdej prawidtowo wystawionej faktury w okresie od rozpoczecia realizacji
inwestycji do potowy terminu jej umownej realizacji

3) w przypadku gdy wartosc zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w potowie umownego
okresu realizacji Inwestycji nie zostanie osiggnieta, z ostatniej w tym okresie faktury zostanie
potrgcona kwota umozliwiajgca osiggniecie umownej wartosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 12. KARY UMOWNE

Zamawiajgcy moze obcigzy¢ Wykonawce karg umowna:
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1) za zwtoke w przejeciu Terenu Budowy w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za
kazdy dzien zwtoki,

2) za zwtoke w przystgpieniu do czynnosci komisyjnego koricowego odbioru Robdt Inwestycji
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

3) za zwitoke w terminowym wykonaniu Przedmiotu Umowy - w wysokos$ci 10.000,00 zt (stownie:
dziesied tysiecy ztotych) za kazdy dzier zwtoki,

4) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze Inwestycji lub w okresie rekojmi —
w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym
przez Strony terminie; w przypadku rekojmi kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade
nie usunietg w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony
terminie,

5) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji w wysokosci 1.000,00 zt
(stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie poszczegdlnej wady lub w uzgodnionym przez Strony terminie;
kara umowna naliczana jest odrebnie za kazdg wade nie usunietg w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego lub w uzgodnionym przez Strony terminie,

6) w przypadkach o ktérych mowa w paragrafie 9 ust. 4 - w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych) za kazde z naruszen osobno

7) za zwtoke w doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku Terenu Budowy, a takze - w razie
korzystania —z drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu w wysokosci 10.000,00
zt (stownie: dziesiec tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

8) za zwtoke w uporzadkowaniu Terenu Budowy po odstgpieniu przez ktéragkolwiek ze Stron od
Umowy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie - w wysokosci 10.000,00 zt (stownie:
dziesie¢ tysiecy ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

9) wykreslono,

10) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy -

w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

11) w przypadku ztozenia przez Wykonawce o$wiadczenia, ze nie wykona przedmiotu Umowy a w
konsekwencji tego Zamawiajacy, w zwigzku z brzmieniem art. 492 Kodeksu cywilnego odstapi
od Umowy - w wysokosci 7.000.000,00 (stownie: siedem milionéw ztotych),

12) za odstgpienie od Umowy z przyczyny okreslonej w § 8 ust. 19 Umowy — w wysokosci
5.000.000,00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych),

13) wykreslono,

14) za nieskuteczne usuniecie wady, rozumiane w ten sposob, ze jakakolwiek wada danego
elementu Robdt lub cze$¢ Przedmiotu Umowy wystgpi dwukrotnie w tym samym miejscu
w Budynku, pomimo, ze Wykonawca uprzednio wskazat wade, jako usunietg - w wysokosci
2.000,00 zt (stownie: dwa tysigce ztotych) za kazdy taki przypadek,

Niezaleznie od zastrzezonych w ust. 1 powyzej kar umownych za zwtoke w realizacji Robdt

w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, w przypadku wystgpienia zwtoki o wiecej niz

30 dni w realizacji Robdt w stosunku do zatwierdzonego Harmonogramu, Zamawiajgcy moze,

na koszt i ryzyko Wykonawcy, wprowadzi¢ wybranego przez siebie podwykonawce Wykonawcy

oraz zleci¢ mu wykonanie czesci Robot, bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego
upowaznienia sgdowego ikoniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na
zniwelowanie zwtoki w realizacji Robdt, na co Wykonawca wyraza zgode. W takim wypadku
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10.

1.
2.

wprowadzony przez Zamawiajgcego podmiot bedzie uznany, jako podwykonawca Wykonawcy,
ztym ze zakres prac, jego wynagrodzenie oraz termin wykonania jemu zleconych prac bedzie
ustalat Zamawiajacy i dany podwykonawca. Ptatno$¢ wynagrodzenia takiego podwykonawcy bedzie
regulowana bezposrednio przez Zamawiajgcego. Wynagrodzenie takiego podwykonawcy
wyptacone przez Zamawiajgcego, bedzie potrgcone z kazdg naleznoscig jaka przystuguje
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wytgcza mozliwosci dochodzenia
przez Zamawiajgcego odszkodowania przewyzszajgcego kare lub kary umowne, w przypadku, gdy
szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem obowigzku wynikajgcego z
Umowy przekracza wysokos¢ pobranej kary umownej. Zamawiajgcy moze, niezaleznie od kar
umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych okreslonych w Kodeksie cywilnym.
W szczegdlnosci niezaleznie od uregulowan dotyczgcych kar umownych, w okresie obowigzywania
Umowy, po jej rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstgpieniu od Umowy, Wykonawca jest i bedzie
odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w Kodeksie cywilnym za
wszelkie szkody oraz roszczenia osdb trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad
Przedmiotu Umowy lub nie dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce przy wykonaniu Przedmiotu Umowy.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary lub kar umownych
w szczegolnosci przewidzianych na okolicznos¢ odstgpienia od Umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Zamawiajgcego z zgdaniem zaptacenia kary. W razie opdznienia w zaptacie
Zamawiajgcy moze potraci¢ nalezng mu kare z dowolnej naleznosci przystugujgcej Wykonawcy
wzgledem Zamawiajgcego, na co Wykonawca wyraza nieodwotalng zgode. Zamawiajgcy
uprawniony jest rowniez do potracenia wierzytelnosci jeszcze niewymagalnej.

Wysokos¢ kar umownych natozonych przez Zamawiajgcego na Wykonawce nie moze przekroczy¢:
1) 25% wartosci wynagrodzenia netto Wykonawcy z tytutu realizacji inwestycji,

Wykonawca moze obcigzy¢ Zamawiajgcego karg umowng:

1) za odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego, z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego

—w wysokosci 5.000.000,00 (stownie: pie¢ milionéw ztotych),
2) za odstgpienie przez Wykonawce od Umowy, z przyczyn lezgcych po stronie Zamawiajgcego —
w wysokosci 5.000.000, 00 (stownie: pie¢ miliondw ztotych).

Zaptata ktérejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie, a zastrzezonych na rzecz Wykonawcy
nie wytgcza mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce odszkodowania przewyzszajgcego kare lub
kary umowne, w przypadku, gdy szkoda spowodowana niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem obowigzku wynikajgcego z Umowy przekracza wysokos$¢ pobranej kary umownej.
Wykonawca moze, niezaleznie od kar umownych, dochodzi¢ odszkodowania na zasadach ogdlnych
okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Odstgpienie od Umowy nie wyklucza obowigzku zaptaty przez Zamawiajgcego kary lub kar
umownych w szczegdlnosci przewidzianych na okolicznos$¢ odstgpienia od Umowy.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty
wystgpienia przez Wykonawce z zagdaniem zaptacenia kary.

§ 13. TERMINY WYKONANIA PRZEDMIOTU UMOWY

Rozpoczecie wykonania Przedmiotu Umowy nastgpi w dniu podpisania Umowy.
Przedmiot umowy zostanie zrealizowany w nastepujgcej kolejnosci:
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1) roboty przygotowawcze Terenu Budowy,

2) roboty budowlane obiektu (stan surowy, stan wykonczeniowy wewnetrzny, stan

wykonczeniowy zewnetrzny, roboty instalacyjne wewnetrzne),

uzbrojenie oraz urzadzenie i zagospodarowanie terenu.

opracowanie dokumentacji powykonawczej,

uzyskanie ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie

przeprowadzenie szkolenia wyznaczonych przez Zamawiajgcego o0sob w zakresie obstugi

i serwisowania Przedmiotu Umowy

7) wykonanie pozostatych obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w Umowie lub Dokumentac;ji
Projektowej

Ustala sie nastepujgcy termin wykonania Umowy:
660 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy tj. do dnia ...

Realizacja Przedmiotu Umowy nastepowacé bedzie zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym opracowanym przez Wykonawce (dalej ,Harmonogram”). Harmonogram musi
potwierdzi¢ realnos$¢ terminu wykonania Inwestycji. Opracowany Harmonogram musi zostac
uzgodniony z Zamawiajgcym i przez niego zatwierdzony przed podpisaniem umowy. Wykonawca
dokonuje aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-finansowego w miare potrzeb lub postepu Robot.
Aktualizacja Harmonogramu nie moze mie¢ zadnego wptywu na zmiane umownego terminu
zakonczenia Inwestycji. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie wigzat Strony
oraz zacznie obowigzywac od dnia jego zaakceptowania przez Zamawiajgcego. W przypadku braku

akceptacji aktualizacji Harmonogramu przez Zamawiajgcego zastosowanie ma ostatnio
zaakceptowany Harmonogram.

Harmonogram musi zosta¢ sporzadzony na wzorze udostepnionym przez Zamawiajgcego jako
zatgcznik do SWZ.

Harmonogram stanowi zatgcznik nr 9 Do Umowy.

§ 14. ODBIORY

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonywania odbioréw Robdt (zwanych dalej ,,Odbiorem Robdt”)
na zasadach przewidzianych w Dokumentacji Projektowej z zatgcznikami, w tym w szczegdlnosci
dla Robot wymagajgcych odbioréw zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbior koncowy Robdt Inwestycji nastgpi po catkowitym zakoriczeniu wszystkich prac niezbednych
do zrealizowania Przedmiotu Umowy, przeprowadzeniu niezbednych préb i uruchomien oraz
wykonaniu pozostatych obowigzkdéw przewidzianych w Umowie lub Dokumentacji Projektowe;j.
Odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonuje upowazniony Inspektor nadzoru
inwestorskiego Zamawiajgcego na pisemny wniosek Wykonawcy.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci do przystgpienia do Odbioru Robot
zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych, umozliwiajac
ich odbior przez wtasciwego Inspektora nadzoru inwestorskiego. Jezeli Wykonawca nie dopetni
tego obowigzku jest zobowigzany na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego
lub Zamawiajgcego odkry¢ elementy lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania Robdt,
a nastepnie przywrécic¢ na wtasny koszt elementy do stanu poprzedniego.
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5. Odbiory Robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektordw nadzoru
inwestorskiego na podstawie pisemnego zgtoszenia Wykonawcy, nie pdzniej niz w ciggu 2 (stownie:
dwa) dni roboczych od daty zgtoszenia.

6. Z kazdego Odbioru Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zostanie sporzgdzony stosowny
protokét lub dokonany wpis w Dzienniku Budowy wedtug uzgodnien Kierownika Budowy
i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6 a. Jezeli Przedmiot odbioru (czesciowego) posiada wady, wéwczas Zamawiajacy:

1) w przypadku wystgpienia wad istotnych Przedmiotu odbioru ma prawo do odmowy dokonania
odbioru,

2) w przypadku wystgpienia wad nieistotnych Przedmiotu odbioru dokona odbioru czesci
przedmiotu umowy z jednoczesnym wyznaczeniem Wykonawcy terminu usuniecia wad
nieistotnych, nie dtuzszym jednak niz 14 dni (z tym zastrzezeniem, iz jezeli czynniki niezalezne od
woli Wykonawcy lub wzgledy technologiczne nie pozwalajg na wykonanie prac w tym terminie
wowczas okres ten moze by¢ wydtuzony za zgodg Zamawiajgcego). Dla robdt zanikajacych i
ulegajgcych zakryciu maksymalny termin usuniecia wad nieistotnych to 5 dni.

7. Koncowego Odbioru Robdt (dalej jako ,Koricowy Odbidér Robdt”) dokonuje sie po catkowitym
zakonczeniu wszystkich Robdt zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji na podstawie
o$wiadczenia Wykonawcy, potwierdzonego przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.
Potwierdzenie gotowosci Wykonawcy do Koricowego Odbioru Robdt nastepuje po usunieciu wad
istotnych stwierdzonych przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego lub Zamawiajgcego w
wykonanych Robotach budowlanych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

8. Wraz z zakoniczeniem wszystkich Robét zrealizowanych w ramach realizacji Inwestycji, nie pdzniej
niz na 7 dni przed ztozeniem oswiadczenia Wykonawcy o zakonczeniu wszystkich Robdt,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg. Koricowy Odbidr
Robot jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego
oraz w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajgcy powota specjalng komisje i dokona protokolarnego
Koncowego Odbioru Robdt. Rozpoczecie czynnosci odbiorowych nastgpi w terminie 3 (stownie:
trzy) dni roboczych liczac od daty dostarczenia przez Wykonawce Zamawiajgcemu pisemnego
zgtoszenia zakonczenia Robdt i ich gotowosci do odbioru oraz po potwierdzeniu zakonczenia Robot
i gotowosci do ich odbioru przez Inspektoréw nadzoru. W przypadku braku ktéregokolwiek z
elementéw wymienionych w zdaniu powyzej lub stwierdzeniu niekompletnosci dokumentacji
powykonawczej, Zamawiajgcy ma prawo nie przystgpi¢ do Koncowego Odbioru Robdt z winy
Wykonawcy. Zakonczenie czynnosci odbiorowych winno nastgpi¢ w ciggu 14 (stownie: czternascie)
dni od daty ich rozpoczecia.

9. W czynnosciach Korncowego Odbioru Robdt powinni uczestniczy¢ przedstawiciele Wykonawcy
i Zamawiajgcego.

10. Dokumentacje powykonawczg nalezy wykona¢ w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i 2 (stownie:
dwodch) egzemplarzach w wersji elektronicznej. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania
dokumentacji inwentaryzacyjnej w wersji elektronicznej, ktéra powinna by¢ nagrana na ptycie CD
lub DVD.. Dokumentacja powykonawcza powinna by¢ wykonana w wersji elektronicznej .pdf, .dwg
(schematy, rzuty, przekroje itp.); .doc (opisy, charakterystyki, raporty, protokoty, notatki itp.); .tif lub
JPG bez kompresji (dokumentacja fotograficzna, mapy itp.). Dokumentacja elektroniczna musi by¢
tozsama z wersjg papierowa, oraz wykonana w podziale na katalogi zgodnie z wersjg papierowa
Tomoéw, podziat na podkatalogi zgodnie z podziatem poszczegdlnych Tomow. Struktura

dokumentacji powykonawczej powinna by¢ zgodna ze strukturg dokumentacji projektowej.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

1.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz to
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego majg prawo poleci¢ Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na
koszt Wykonawcy. W przypadku, jezeli te czynnosci przesadzg, ze wady w Robotach nie wystgpity,
Wykonawca bedzie miat prawo zgda¢ od Zamawiajgcego zwrotu faktycznie poniesionych z tego
tytutu kosztow.

Z Koricowego Odbioru Robdt zostanie sporzadzony protokdt podpisany przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, Zamawiajgcego i Wykonawce.

W razie watpliwosci poczytuje sie, iz terminem wykonania Umowy w zakresie realizacji Inwestycji
jest termin zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do Koricowego Odbioru Robdt pod warunkiem,
iz w wykonanych Robotach nie zostang stwierdzone wady istotne, tj. wady uniemozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu umowy lub poszczegdlnych jego czesci zgodnie z przeznaczeniem..
Zgtoszenie Inwestycji do Korncowego Odbioru Robdt z wadami istotnymi jest nieskuteczne do
momentu ich usuniecia.

W razie ujawnienia wad w toku Koncowego Odbioru Robdt zostang one wszystkie doktadnie
wskazane i opisane w protokole, o ktérym mowa w ust. 13 powyzej, oraz ustaleniem terminu ich
usuniecia, o ile bedg nadawac sie do usuniecia. Odpowiednie zastosowanie znajdzie § 16 ust. 4
Umowy.

Wykonawca zgtosi usuniecie wad, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, a z czynnosci odbioru
usuniecia tych wad zostanie sporzadzony protokét (dalej jako ,,Protokot usuniecia wad”).

Po uptywie 12 miesiecy oraz nie pdzniej niz na 14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za
wady i gwarancji jakosci, Zamawiajgcy przy udziale Wykonawcy przeprowadzi odbiory gwarancyjne
(dwa odrebne odbiory gwarancyjne).

Na 30 dni przed uptywem okresu gwarancji jakosci okreslonej w § 17 Umowy Wykonawca
powiadomi Zamawiajgcego o koniecznosci przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego majgcego
na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajgcych z gwarancji jakosci
oraz rekojmi za wady. Odbidr nastapi najpdzniej na 7 dni przed uptywem okresu rekojmi i gwarancji
i jest dokonywany przez Zamawiajgcego z udziatem wykonawcy w formie protokolarnej (dalej jako
,0dbidr Ostateczny”).

Odbior Ostateczny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy w formie
protokotu Odbioru Ostatecznego po usunieciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji
jakosci.

Przed zgtoszeniem do Koncowego Odbioru Robdt Wykonawca nieodptatnie zapewni odpowiedni
instruktaz personelu Zamawiajgcego obstugi przysztych uzytkownikéw lub eksploatatoréw lub
administratoréw w stosunku do wszystkich materiatow, urzadzen lub instalacji, ktére Wykonawca
wbudowat lub zamontowat w toku Robét.

§ 15. WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy Strony ustalajg ryczattowo w wysokosci
[...] zt netto, (stownie: [...]), plus VAT w kwocie [...] zt, co daje razem kwote brutto [...] zt

(stownie: [...]),

2.

Wynagrodzenie obejmuje wszelkie przewidywane koszty zwigzane z realizacjg Umowy, niezbedne
dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, a wynikajgce z wymogdw aktualnej wiedzy technicznej
oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, w tym wszystkie koszty niezbedne do wykonania Robot
wymaganej jakosci, w wymaganym terminie, wigczajgc w to w szczegdlnosci:

1) koszty bezposrednie, w tym:
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-

a) koszty wszelkiej robocizny do wykonania Robdt, obejmujgce ptace bezposrednie, ptace
uzupetniajace, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od pfac,

b) koszty materiatéw podstawowych i pomocniczych do wykonania Robdt, obejmujgce rowniez
koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze
lub na miejsca sktadowania na Terenie Budowy,

c) koszty uzytkowania wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania Robdt,
obejmujgce réwniez koszty sprowadzenia sprzetu na Teren Budowy, jego montazu
i demontazu po zakonczeniu Robdt,

koszty ogdlne budowy, w tym:

a) koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego
i administracyjnego, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikow nie zaliczane do pfac
bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki od
wynagrodzen,

b) wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug Wykonawcy obcigzajg dane Roboty,

c) koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektow,

d) koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzenia Terenu Budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie Terenu Budowy, zastepcze zrddfa ciepta do ogrzewania obiektéw i robdt,
urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, storicem i mrozem i inne tego
typu urzadzenia,

e) koszty wszystkich tymczasowych budowli, urzadzen, robét itp. niezbednych do wykonania
robot statych lub robét tymczasowych, przeprowadzenia odbioréw oraz utrzymania ciggtosci
pracy istniejgcych systemow,

f) koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

g) koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkow higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

h) koszty zatrudnienia pracownikow zamiejscowych,

i) koszty zuzycia materiatéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

j) koszty podrozy stuzbowych personelu Wykonawcy,

k) koszty pomiarow i obstugi geodezyjnej inwestycji, wykonania geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej i naniesienia wykonanych robdt na mape

[) optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych iinnych terendw na cele budowy oraz koszty
tymczasowej organizacji ruchu,

m) koszty badan, prob i testéw wykonanych zgodnie z wymaganiami Umowy,

n) koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

0) koszty obstugi geotechnicznej Robot,

p) koszty uporzadkowania Terenu Budowy po wykonaniu Robdt,

g) optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

r) wszystkie inne, nie wymienione wyzej koszty, ktére mogg wystgpi¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi (w tym réwniez optaty za badania
techniczne urzadzen, licencje itp.),

s) wszelkie optaty za media (w tym zmienne, state, abonamentowe, przesytowe itp.)
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wykorzystywane przez Wykonawce w okresie realizacji Robot do dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego Robdét bez wad i usterek, a w szczegdlnosci: zuzycie wody, pradu, ciepta
oraz odprowadzenie $Sciekdéw sanitarnych i wod opadowych, wywozu i utylizacji odpadéw i
ziemi;

t) koszty pielegnacji nasadzen kompensacyjnych zgodnie z decyzjg, o ktérej mowa w §2 ust. 2
pkt 1) Umowy oraz innej wykonanej zieleni (w tym podlewanie, przycinanie etc.) w okresie
gwarancji, wskazanym w § 17 ust.2 Umowy.
ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez Wykonawce,
ryzyko obcigzajgce Wykonawce i kalkulowany przez Wykonawce zysk,
wszelkie inne koszty, optaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem Robdt,

odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami Wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi z tresci

Umowy oraz przepisdw dotyczacych projektowania i wykonywania robét budowlanych.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia przez zadng ze Stron.

Wynagrodzenie ptatne jest przy uwzglednieniu potrgcen wynikajgcych z Umowy.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie z podatkiem VAT
oraz opfaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem Robot.

Wynagrodzenie okres$lone w ust. 1 powyzej bedzie ptatne w czesciach, raz w miesigcu przy
uwzglednieniu faktycznie wykonanych i odebranych Robdét na podstawie prawidtowo wystawionej
przez Wykonawce faktury Vat.

Faktura Vat moze by¢ wystawiona przez Wykonawce nie predzej niz po zaakceptowaniu przez
przedstawicieli Zamawiajgcego protokotu przerobowego uwzgledniajgcego faktycznie wykonane i
odebrane Roboty.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 powyzej ptatne bedzie na podstawie faktury VAT po
przygotowaniu przez Wykonawce raportu zawierajgcego informacje o postepie rzeczowo-
finansowym prac zawierajacego informacje o wykonanych w danym okresie rozliczeniowym
pracach oraz dostarczeniu wszystkich innych wymienionych w niniejszej umowie dokumentéw. Po
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego raportu miesiecznego, Zamawiajacy dokona ptatnosci
wystawionej przez Wykonawce miesiecznej faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest wraz z
fakturg dostarczy¢ Zamawiajgcemu dokumenty, o ktorych mowa w zdaniu poprzednim. Nie
dochowanie tego terminu przez Wykonawce skutkuje przesunieciem terminu ptatnosci o ktérym
mowa w ust. 9 ponizej o ilos¢ dni opdznienia w przekazanych dokumentach.

Ostatnia ptatnos¢ za wykonanie Inwestycji nie bedzie nizsza niz 5% Wynagrodzenia netto
Wykonawcy okreslonego w § 15 ust. 1 Umowy. Ptatnos¢ zostanie dokonana przez Zamawiajgcego
po catkowitym zakonczeniu przez Wykonawce Robdt objetych Przedmiotem Umowy, dokonaniu
zawiadomienia o zakonczeniu Robodt, zgtoszeniu Zamawiajgcemu gotowosci do Korcowego
Odbioru Robdt, dokonaniu Koricowego Odbioru Robdt, podpisaniu protokotu z Korncowego
Odbioru Robodt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad, zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego
Dokumentacji Powykonawczej, przekazaniu o$wiadczen wszystkich podwykonawcéw Wykonawcy
o catkowitym uregulowaniu w stosunku do nich naleznosci oraz przekazaniu ostatecznych decyzji
o pozwoleniu na uzytkowanie. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego Wynagrodzenia
Wykonawcy i stanowi podstawe do zwolnienia zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy.

Zaptata faktur VAT przez Zamawiajgcego nastgpi w formie przelewu na rachunek bankowy
Wykonawcy, wskazany w tresci faktury VAT, w terminie do 14 (stownie: czternastu) dni od dnia
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11.

doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo wystawionej faktury VAT, przy czym kazdorazowo
warunkiem ptatnosci przez Zamawiajgcego na rzecz Wykonawcy jest konieczno$¢ przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen wszystkich zgtoszonych podwykonawcéw potwierdzajgcych, ze
uregulowat ze wszystkimi zgtoszonymi podwykonawcami cato$é¢ naleznego im wymagalnego
wynagrodzenia oraz dostarczenie Zamawiajgcemu wszystkich dokumentéw, o ktérych mowa w ust.
7 powyzej.

Dniem zaptaty wynagrodzenia jest dzien obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu bedzie ulegad
waloryzacji w oparciu o wskazniki ruchu cen dla kazdej z grup robét budowlanych (stanéw obiektu,
obiektow) okreslonych dla ,Budynkdéw mieszkalnych wielorodzinnych w technologii tradycyjnej
uprzemystowionej, podpiwniczonych, wykonczenie standardowe” publikowanym w zeszytach
Serwisu Informacji Cenowych Budownictwa , Orgbud-Serwis”.

12. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie comiesieczna i bedzie obejmowata wykonane w danym miesigcu

roboty budowlane objete Protokotem rzeczowo- finansowym (zwanym rowniez protokotem
przerobowym) za dany miesigc. Pierwsza waloryzacja wynagrodzenia nastgpi od 4-tego miesigca
od dnia podpisania Umowy.

13. Wysokos$¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie Wskaznikow

ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robdt, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo
finansowego) i wartosci Robot danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego. Wskaznik ruchu cen
bedzie wyznaczany kazdorazowo za okres liczac od daty ztozenia oferty do dnia podpisania danego
Protokotu rzeczowo-finansowego. Wynagrodzenie za 3 pierwsze miesigce od dnia podpisania
umowy nie podlega waloryzacji.

14. Waloryzacja wynagrodzenia bedzie naliczana w przypadku zmiany wskaZnika ruchu cen dla catego

15.

16.

obiektu ,Budynki mieszkalne wielorodzinne w technologii tradycyjnej uprzemystowionej
podpiwniczonej, wykoriczenie standardowe” publikowanego zgodnie z zasadami opisanymi w pkt
11 o wiecej niz 2,00%. Jezeli warto$¢ wskaznika ruchu cen dla catego obiektu wyniesie wiecej niz
10,00% dla danego miesigca, wskaznik zostanie utrzymany na tej wysokosci. Maksymalna
comiesieczna wartos¢ waloryzacji nie moze by¢ wieksza niz 10,00% netto i 10,00% brutto wartosci
faktury danego miesigca. Datg odniesienia (bazowg) waloryzacji jest zawsze data ztozenia oferty
Wykonawcy, natomiast kwota waloryzacji stanowi rdznice pomiedzy wynagrodzeniem
zwaloryzowanym a wynagrodzeniem przed waloryzacjg wynikajgcg z aktualnego protokotu
rzeczowo-finansowego.

Kalkulacja waloryzacji bedzie kazdorazowo dokonywana przez Zamawiajgcego i przekazywana
Wykonawcy. Na podstawie przekazanej kalkulacji waloryzacji Wykonawca kazdorazowo wystawi
fakture zwiekszajacg badz zmniejszajgcg wynagrodzenie w terminie 7 dni od przekazania kalkulacji,
z terminem ptatnosci do 7 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

Poniewaz wskazniki wyrazone sg w procentach odnoszacych sie kazdorazowo do poprzedniego
kwartatu, ktoremu nadaje sie wartos¢ 100%, kazdy kolejny wskaznik waloryzacji przy okresach
dtuzszych niz jeden kwartat bedzie wynikiem przemnozenia przez siebie wskaznikow kwartalnych
w przedziale czasowym od dnia ztozenia oferty do miesigca za ktéry zostat ztozony protokot
przerobowy dla kazdej z grup robot opisanych w kolumnie , Stany obiektu, obiekt”, tj. oddzielnie
dla robot ziemnych, fundamentéw, konstrukcji Scian podziemia, itd. Grupy robdt i wiasciwe im
pozycje waloryzacyjne podano we wzorze harmonogramu. Wartos$¢ waloryzacji stanowic bedzie
sume zwaloryzowanych wynagrodzen dla kazdej z grup.

17. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w ust. 11 powyzej lub zmiany podmiotu, ktory
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go ustala, mechanizm, o ktéorym mowa w ust. 11 stosuje sie odpowiednio do wskaZznika cen
produkcji budowlano-montazowej, ustalanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego i
ogtaszanego w Dzienniku Urzedowym RP ,Monitor Polski”.

18. Waloryzacja wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 11 — 17 nie stanowi zmiany Umowy.

19.

20.

21.

22.

24.

25.

Od 60 dnia przed uptywem terminu wykonania Umowy, okreslonego w paragrafie 13 ust. 3,
waloryzacja wynagrodzenia bedzie dokonywana przy zastosowaniu wskaznika obowigzujgcego na
60 dni przed uptywem terminu zakorczenia Inwestycji. Po tym terminie wskaznik waloryzacyjny nie
bedzie podlegat dalszym zmianom w odniesieniu do Robot.

W przypadku zaniechania wykonania czesci robdt przewidzianych w dokumentacji projektowej, w
sytuacji gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi przepisami, wynagrodzenie o ktorym
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zostanie odpowiednio pomniejszone o warto$¢ roboét, o ktére
pomniejszono zakres przedmiotu Umowy. Wartos¢ tych robdét zostanie wyliczona na podstawie
informacji o $rednich stawkach roboczogodziny kosztorysowej, o $rednich cenach pracy sprzetu
budowlanego i materiatéw budowlanych oraz sredniej wartosci wskaznikéw narzutow dla danych
robot dla Poznania, zawartych w zeszytach SEKOCENBUD, za kwartat, w ktorym sktadano oferte.
W przypadku braku cen materiatow i sprzetu w zeszycie SEKOCENBUD, ceny te bedg przyjmowane
wg wartosci rynkowej. Ostateczng decyzje co do zaniechania wykonania czesci robodt
przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz wykorzystanego do wyliczenia wartosci robot
zeszytu podejmuje Zamawiajgcy. Maksymalna wysoko$¢ wynagrodzenia, o jakg mozliwe jest
pomniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zaniechania wykonania czesci robét, wynosi 5%
wartosci brutto okreslonej w ust.1.

W przypadku wprowadzenia robdt (materiatéw) dodatkowych i zamiennych rozliczenie nastgpi
kosztorysem rdznicowym, ktdéry stanowic bedzie réznice pomiedzy wyceng roboty , pierwotnej”, tj.
przewidzianej w dokumentacji projektowe]j a wyceng roboty ,dodatkowej/zamiennej”. Wyliczenie
wartosci tych robét dokonane zostanie na zasadach okreslonych w ust. 20 niniejszego paragrafu.
W przypadku skorzystania przez Zamawiajgcego z prawa opcji, i rezygnacji z wykonczenia czesci
mieszkan w standardzie dla osdb niepetnosprawnych (SWZ Rozdziat Il pkt 4-8), wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie umniejszone o warto$¢ prac zwigzanych z dostosowaniem mieszkan do
potrzeb oséb niepetnosprawnych okreslonych w ofercie Wykonawcy w czesci D.

23. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ udzielenia zaliczek, w trakcie wykonywania umowy, na

poczet wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 1. Zaliczki muszg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce na zakup materiatow budowlanych (zwanych dalej ,Materiatami”) niezbednych do
wykonania zamoéwienia w tgcznej wysokosci do 20% wynagrodzenia brutto wskazanego w § 15
ust. 1 niniejszej umowy. Maksymalna warto$¢ nierozliczonej zaliczki (zaliczek) nie moze by¢
wieksza niz 10,00% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorym mowa w § 15 ust. 1 niniejszej
umowy. Wszelkie zaliczki muszg by¢ rozliczone przed wystawieniem ostatniej faktury (o ktérej
mowa w § 15 ust. 8 niniejszej umowy) za wykonane Roboty.

Udzielone zaliczki muszg by¢ wykorzystane na poczet zakupu Materiatéw wymienionych w Wykazie

Materiatdw mogacych podlegac zaliczkowaniu stanowigcym Zatgcznik nr 12, niezbednych do

wbudowania w ramach wykonania przedmiotu umowy, obejmujgcych ustalony etap robdt

budowlanych (grupe robét zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym).

Zamawiajgcy moze udzieli¢ zaliczki po wystgpieniu przez Wykonawce z pisemnym wnioskiem o

zaliczke i spetnieniu wymagan opisanych w umowie. Wykonawca, przed uzyskaniem zgody
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Zamawiajgcego, musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i Projektanta na
wbudowanie danego Materiatu.
26. Wniosek powinien zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) wskazanie Materiatu,

2) kwote wnioskowanej zaliczki;

3) proponowany termin wyptaty i rozliczenia zaliczki;

4) harmonogram rozliczenia zaliczki, zgodny z harmonogramem rzeczowo — finansowym, ze

wskazaniem Grupy robdét i pozycji z harmonogramu, do ktérej beda wykorzystane Materiaty;

5) forme zabezpieczenia zaliczki;

6) numer rachunku bankowego Wykonawcy, na ktéry zaliczka ma zosta¢ wyptacona.

27. Podstawg odmowy udzielenia zaliczki moze by¢ w szczegdlnosci: przekroczenie tgcznej wartosci
nierozliczonych zaliczek powyzej 10,00% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 15
ust. 1 niniejszej umowy, niewniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia okreslonego w ust. 29.

28. Udokumentowanie zakupu Materiatu nastepuje poprzez przekazanie Zamawiajgcemu dowodu
ksiegowego zakupu- kopii faktury uwierzytelnionej przez sprzedawce Materiatu za zgodnos$¢ z
oryginatem wraz z o$wiadczeniem sprzedawcy Materiatu, ze otrzymat nalezne wynagrodzenie.
Faktura musi by¢ wystawiona na Wykonawce, a takze zawierac adnotacje, ze dotyczy Inwestycji.

29. Wykonawca wniesie Zamawiajgcemu zabezpieczenie na kazda udzielong zaliczke, w wysokosci
100% jej wartosci, w jednej z form wskazanych w art. 442 ust. 3 Ustawy Pzp, z terminem waznosci
30 dni po planowanym terminie realizacji zaliczkowanych robdét budowlanych wykonanych z
uzyciem Materiatu okres$lonych w harmonogramie rzeczowo - finansowym.

30. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, z tresci
gwarancji nie moze wynika¢ koniecznos$¢ przekazywania zgdania zaptaty za posrednictwem banku
prowadzacego rachunek Zamawiajgcego. Niedopuszczalny jest réwniez zapis Zzadajgcy
potwierdzenia przez notariusza lub bank, ze podpisy na zagdaniu do zaptaty zostaty ztozone przez
osoby uprawnione do zaciggania zobowigzan majgtkowych w imieniu Zamawiajgcego. Gwarancja
bankowa lub ubezpieczeniowa musi byé bezwarunkowa, nieodwotalna i ptatna na pierwsze zadanie
Zamawiajgcego.

31. Rozliczenie udzielonych przez Zamawiajgcego zaliczek ustala sie w sposdb nastepujacy:

1) rozliczenie zaliczek nastepuje poprzez wystawianie faktur za witasciwie wykonane i odebrane
roboty budowlane wykonane z uzyciem Materiatu w wysokosci i terminach okreslonych w
harmonogramie rzeczowo — finansowym;

2) jako termin rozliczenia zaliczki bedzie przyjmowany dzien ztozenia przez Wykonawce wtasciwie
sporzgdzonej faktury wystawionej w oparciu o protokdt przerobowy robdt wykonanych z
uzyciem Materiatu, w ktérym Inspektor nadzoru inwestorskiego potwierdza ich wykonanie
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym pod warunkiem, ze suma faktur
czeSciowych jest réwna sumie udzielonej zaliczki;

3) w nieprzewidzianych, wyjgtkowych, uzasadnionych sytuacjach Zamawiajacy na wniosek
Wykonawcy moze dopusci¢ rozliczenie zaliczek w innym terminie. Przedtuzenie terminu
rozliczenia zaliczki na wniosek Wykonawcy jest nieroztaczne z przedtuzeniem terminu
zabezpieczenia zaliczki z terminem waznosci, o ktérym mowa w ust. 29. Wniosek Wykonawcy
powinien zosta¢ ztozony u Zamawiajgcego na minimum 14 dni przed terminem rozliczenia
zaliczki;
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32.

33.

34.

35.

36.

4) catkowite rozliczenie zaliczki musi nastgpi¢ w wysokosci i terminie okreslonym w
harmonogramie rzeczowo-finansowym i warunkach Umowy oraz po spetnieniu warunkow
opisanych w ustepie 29;

5) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie zaliczki w terminie 30 dni od dnia rozliczenia zaliczki i
potwierdzenia przez Zamawiajgcego nalezytego wykonania Zamdwienia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie rozliczy udzielonej zaliczki w terminie okreslonym w ust. 31,

wytgczajac sytuacje, o ktérych mowa w ust. 31 pkt 3, lub wykorzysta zaliczke niezgodnie z jej

przeznaczeniem Zamawiajacy niezwtocznie wezwie Wykonawce do rozliczenia lub zwrotu
wyptaconej zaliczki w terminie 7 dni od daty doreczenia pisma. W przypadku braku rozliczenia lub

zwrotu zaliczki w tym terminie, Zamawiajgcy w pierwszej kolejnosci zaspokoi swoje roszczenie z

zabezpieczenia zaliczki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze Stron, w tym z przyczyn, o ktérych mowa

w art. 456 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzany jest, na wezwanie Zamawiajgcego, do zwrotu

w terminie 7 dni, zaliczek, ktore nie zostaty rozliczone w naleznym wynagrodzeniu do czasu

odstgpienia od umowy.

Zaliczka zostanie wyptacona na podstawie faktury zaliczkowej, w terminie do 14 dni od daty jej

doreczenia Zamawiajgcemu wraz z zabezpieczeniem, o ktéorym mowa w ust. 29.

Udzielenie kolejnej zaliczki moze nastgpi¢ w terminie i wysokosci ustalonych przez strony w

kolejnym wniosku, po spetnieniu opisanych powyzej wymagan.

Wartos¢ waloryzacji, o ktorej mowa w ustepie 11-17, w czesci obejmujgcej roboty wykonane przy

uzyciu Materiatéw, bedzie naliczana do ostatniego dnia miesigca, w ktérym Zamawiajgcy dokona

wyptaty zaliczki. Wymdg ten dotyczy kazdego z Materiatdw zakupionych z uzyciem zaliczki. Po
miesigcu, w ktérym Zamawiajgcy dokona wyptaty zaliczki, waloryzacja Robdt, ktére bedg
wykonywane z uzyciem Materiatow bedzie miata, oprécz zasad opisanych powyzej w ust.11-17,
ponizszy mechanizm waloryzacji: od wartosci Robot danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego

(przerobowego) odejmowana bedzie, proporcjonalna do wartosci Robdt wskazanych w ust.26 pkt

4), warto$¢ zakupu Materiatu uzytego w danym okresie przerobowym.

Wysokos¢ waloryzacji w kazdym miesigcu wyliczona zostanie przez przemnozenie WskaZznikow
ruchu cen (wtasciwych dla danej grupy Robdt, wskazanych we wzorze Harmonogramu rzeczowo-
finansowego) i wartosci Robét danej grupy z Protokotu rzeczowo finansowego pomniejszonej o
wartos¢ zakupu Materiatu uzytego w danym miesigcu.

§ 16. ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

Zakonczenie Robot dla Inwestycji stwierdza sie w sposdb i na zasadach okreslonych w § 14 Umowy.
Przekazanie do uzytkowania Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w zakresie realizacji Inwestycji
nastgpi nie pdzniej niz w terminie 3 (stownie: trzy) dni roboczych od dnia podpisania Protokotu
Koncowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad i usterek. Do dnia
przekazania Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu ostateczne decyzje o
pozwoleniu na uzytkowanie dla wszystkich Budynkéw zrealizowanych w ramach Inwestyciji.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze Przedmiot Umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu nie zakoriczenia Robdt, jego wadliwego wykonania w sposdb
istotny (wady istotne), niezgodnego z Umowag lub przeznaczeniem rzeczy, Zamawiajagcy moze
odmdwic¢ odbioru z winy Wykonawcy.

Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostang stwierdzone wady:
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11.

1) istotne nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia wad wyznaczajac
Wykonawcy w tym celu odpowiedni termin; fakt usuniecia wad zostanie stwierdzony
protokolarnie. Terminem usuniecia wad bedzie termin ponownego zgtoszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru deklarujgcego, ze wady zostaty usuniete, pod warunkiem
faktycznego usuniecia wad,

2) w przypadku wystgpienia wad nie nadajgcych sie do usuniecia Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, zada¢ obnizenia
Wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej lub
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, odstgpi¢ od odbioru i
zazgda¢ wykonania wskazanego zakresu Przedmiotu Umowy po raz drugi wyznaczajac
ostateczny termin ich realizacji. W przypadku nie wykonania w ustalonym terminie
Przedmiotu Umowy po raz drugi, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z winy Wykonawcy
w czesci obejmujgcej wady, zachowujgc prawo do naprawienia szkody wyniktej z
nienalezytego wykonania Umowy na zasadach ogdlny.

Do czasu usuniecia wad istotnych zgtoszonych w protokole z Koricowego Odbioru Robét Inwestycji

Zamawiajgcy moze wstrzymac sie z zaptatg Wynagrodzenia w czesci odpowiadajgcej wartosci tych

wadliwych Robdt.

Jesli wad istotnych nie da sie usungé, Zamawiajgcy moze obnizy¢ Wynagrodzenie Wykonawcy w

odpowiednim stosunku przez co Strony rozumiejg, iz obnizenie Wynagrodzenia powinno nastgpic¢

w takim stosunku, w jakim warto$¢ Robdét bez wad pozostaje do wartosci Robdt z wadami lub o

wartos¢ wydatkéw koniecznych do usuniecia tychze wad z Robot.

W przypadku nieuzasadnionej odmowy usuniecia zgtoszonej wady, nieprzystgpienia Wykonawcy

do usuwania wad lub ich nieusuniecia w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy moze, na koszt

i ryzyko Wykonawcy, usungé wade wifasnym staraniem lub zleci¢ jej usuniecie wykonawcy

zastepczemu bez koniecznosci uzyskania w tym zakresie odrebnego upowaznienia sgdowego

i koniecznosci wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na usuniecie wady na co

Wykonawca wyraza zgode. Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic¢ poniesione przez Zamawiajgcego

koszty zastepczego usuniecia wad nie pdzniej niz w terminie 14 (stownie: czternascie) dni od

otrzymania pisemnego wezwania. Brak zaptaty kosztéw zastepczego usuniecia wad w

wyznaczonym terminie uprawnia Zamawiajgcego do potracenia tej kwoty z kazdg naleznoscig jaka

przystuguje Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz

do zadania wyznaczenia terminu na odbidr zakwestionowanych poprzednio Robdt jako wadliwych.

Po podpisaniu Protokofu Koncowego Odbioru Robdt Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad

rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Koncowy Odbidr Robdt Inwestycji lub odbidr czesci robdt nie pozbawia Zamawiajgcego prawa do

dochodzenia swoich roszczen tytutem wad ujawnionych w pdzZniejszym terminie na zasadach

okreslonych Umowa lub na zasadach ogdlnych.

§ 17. POSTANOWIENIA O GWARANCII | REKOJMI

Na wykonany Przedmiot Umowy Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancje jakosci bez
koniecznosci sporzadzenia w tym celu odrebnego dokumentu gwarancji jakosci.

Na wykonane Roboty, w tym prace i roboty budowlane oraz dostarczone, zainstalowane lub
wbudowane materiaty, urzadzenia iinstalacje, Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji

Strona33z44



jakosci na 60 miesiecy (stownie: szesédziesigt miesiecy), z zastrzezeniem ust. 2 chyba, Ze na te
materiaty, urzadzenia i instalacje ich producent udzielit dtuzszej gwarancji. W takiej sytuacji
obowigzuje okres gwarancji producenta. Termin gwarancji na Roboty biegnie od dnia podpisania
przez Strony Protokotu Koricowego Odbioru Robot Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad.
Na wykonane nasadzenia kompensacyjne okres gwarancji jakosci biegnie do dnia wydania przez
wiasciwy organ decyzji 0 umorzeniu optaty za wycinke.
Na pozostafy zielen Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji jakosci. Termin gwarancji na
wykonang zielen biegnie od dnia podpisania przez Strony Protokotu Koricowego Odbioru Robdt
Inwestycji albo Protokotu usuniecia wad. Wykonawca zobowigzany jest do zachowania zywotnosci
i wykonywania prac pielegnacyjnych wobec wszystkich nasadzonych roslin précz traw przez caty
okres gwarancyjny. Poprzez wykonanie prac pielegnacyjnych Zamawiajgcy rozumie:
a) odchwaszczanie nasadzen jeden raz w miesigcu, poczawszy od miesigca kwietnia do 31
pazdziernika,
b) wygrabianie suchych lisci wraz z wycinaniem odrostdéw i samosiejek jeden raz w miesigcu lutym,
marcu, kwietniu, wrzesniu i pazdzierniku,
) usunieto
d) podlewanie nasadzonych roslin cztery razy w miesigcu:, marcu, kwietniu, maju, czerwcu, lipcu,
sierpniu i wrzesniu,
w kazdym roku kalendarzowym okresu gwarancji.
O wykryciu wady przez Zamawiajgcego w okresie gwarancji jakosci Zamawiajacy zawiadomi
Wykonawce w sposéb elektroniczny (mail) na nastepujacy adres: ................. lub na pismie.
Wykonawca zobowigzuje sie do catkowitego usuniecia zgtoszonych wad niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w terminie 14 dni od dnia ich zgtoszenia, za wyjatkiem wad istotnych, ktére Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ w terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia. Wykonawca zobowigzany jest
przystgpic¢ do fizycznego usuwania wszystkich usterek, w miejscu ich wystgpienia, w ciggu 24 godzin
od ich zgtoszenia. Terminy te w uzasadnionych przypadkach podlegajg wydtuzeniu o okres
niezbednych do ich usuniecia majgc na uwadze zasady wiedzy technicznej. Wniosek o wydtuzenie
terminu sktada Wykonawca, przedstawiajgc dowody na okolicznos¢ wykazania zasadnosci wniosku
i czasookresu wydtuzenia. Strony uzgodnig odpowiedni okres. W przypadku nie usuniecia wad w
okresie gwarancji przez Wykonawce w terminie wskazanym w zdaniu poprzednim, na zasadach
wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, wady te usunie Zamawiajacy, na ryzyko Wykonawcy oraz
obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce. W przypadku zawiadomienia o wykryciu
wady mailem, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie, potwierdzi¢ mailem, iz zawiadomienie
o wykryciu wady otrzymat. Strony Umowy zgodnie o$wiadczajg, iz na potrzeby Umowy przyjmuje
sie, iz zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego skutecznie dokonane w
momencie wystania Wykonawcy maila zawiadamiajgcego o wykryciu wady. W przypadku
zawiadomienia o wykryciu wady za pomocg aplikacji udostepnionej Wykonawcy przez
Zamawiajgcego, przyjmuje sie, ze zawiadomienie o wykryciu wady zostato przez Zamawiajgcego
skutecznie dokonane w momencie jego wystania za pomocg ww. aplikacji.
W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy, w ramach udzielonej
gwarancji Zamawiajacy uprawniony jest do:
1) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy i naprawienia wszelkiej wynikajgcej z niej faktycznie
poniesionej szkody przez Zamawiajgcego,
2) zadania wymiany tej rzeczy na nowga, wolng od wad w przypadku, gdy dana rzecz wchodzgca w
zakres przedmiotu Umowy byta juz jednokrotnie naprawiana.
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W razie usuniecia zgtoszonej wady przez Wykonawce odpowiednie zastosowanie znajduje art. 581
kc.

Brak usuniecia wady w okresie gwarancji w terminie 14 dni od dnia jej zgtoszenia lub w innym
dtuzszym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uprawnia Zamawiajgcego do obcigzenia
Wykonawcy karg umowng w § 12 ust. 1 pkt. 5 Umowy.

Wykonawca na wykonane Roboty zapewnienia gwarancje jakosci na warunkach przewidzianych w
Umowie.

Zamawiajgcy ma prawo zgdaé¢ sprawdzenia jakosci zamontowanych, wbudowanych
lub zainstalowanych urzadzen, materiatéw lub instalacji uzytych do wykonania prac i Robot
objetych Umowa, jak réwniez przedstawienia mu wynikow tych badan. Jezeli wymagane sg
instrukcje obstugi i konserwacji do zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych urzadzen,
materiatéw lub instalacji w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca ma obowigzek dostarczyc
przedmiotowe instrukcje najpdzniej w dniu zgtoszenia zakoriczenia budowy.

Zamawiajgcy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania gwarancji jakosci wad ukrytych,
ktérych nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji,
zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdZniej niz przed uptywem 45
(stownie: czterdziesci pie¢) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje
utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu gwarancji jakosci.

W razie nieuznania zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji przez Wykonawce zobowigzany jest
on do wykazania przyczyn odmowy usuniecia wad i uzasadnienia swojego stanowiska na pismie
niezwtocznie nie pdzniej jednak niz w terminie 7 (stownie: siedem) dni.

Jezeli Wykonawca z przyczyn technicznych nie uznaje zgtoszonej w ramach gwarancji reklamacji,
Zamawiajgcy uprawniony jest do zlecenia przygotowania odpowiedniej opinii technicznej
wykonanej przez niezaleznego rzeczoznawce wybranego przez Zamawiajgcego. Koszty tej opinii
ponosi Strona przegrywajgca spoér reklamacyjny.

Usuniecie zgtoszonej wady czy to w ramach rekojmi czy to w ramach gwarancji kazdorazowo
potwierdza sie pisemnym protokotem.

Po uptywie 12 miesiecy od Koricowego Odbioru Robdt Inwestycji oraz ponownie nie pdzniej niz na
14 dni przed uptywem okresu udzielonej rekojmi za wady i gwarancji jakosci Strony przeprowadzg
przeglad gwarancyjny wykonanych Robdt. Jesli w toku przegladu gwarancyjnego stwierdzone
zostang wady, ich usuniecie nastgpi na zasadach okreslonych powyzej. Kazdy przeglad gwarancyjny
odbywa sie z udziatem przedstawicieli Zamawiajagcego i Wykonawcy. Z czynnosci
przeprowadzonego przegladu gwarancyjnego Strony sporzgdza pisemny protokot.

Odstapienie od Umowy nie wptywa na udzielong przez Wykonawce rekojmie i gwarancje. W takim
przypadku bieg rekojmi i gwarancji rozpoczyna sie z chwilg ztozenia oSwiadczenia o odstgpieniu od
Umowy bez wzgledu na to, ktdra ze Stron oswiadczenie to ztozyta.

Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Zamawiajgcemu przystugujg uprawnienia z tytutu
rekojmi za wady ujawnione w Robotach lub w zamontowanych, wbudowanych lub zainstalowanych
urzadzeniach, materiatach lub instalacjach, przy czym Strony postanawiajg, iz odpowiedzialno$¢ z
tytutu rekojmi za te wady zostaje rozszerzona na okres udzielonej gwarancji, tj. na okres 60
(stownie: szescdziesigt) miesiecy.

Zamawiajgcy ma prawo wykonywac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady rowniez po uptywie jej
okresu o ile wada zostata ujawniona i zgtoszona w okresie rekojmi za wady.

Zamawiajgcy jest uprawniony do zawiadomienia Wykonawcy o ujawnionej wadzie w kazdym czasie
w trakcie obowigzywania okresu udzielonej rekojmi i gwarancji, a Wykonawca zobowigzany jest do
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nieodptatnego niezwtocznego usuniecia zgtoszonych mu wad w tym réwniez polegajgcego na

naprawie lub na wymianie wadliwego elementu na nowy wolny od wad, jak réwniez na usunieciu

wszelkich szkéd bedgcych normalnym nastepstwem tych wad.

Zamawiajgcy w razie stwierdzenia wad moze wedtug wtasnego wyboru zazada¢ od Wykonawcy

usuniecia tych wad na podstawie udzielonej rekojmi badZ gwarancji.

Zamawiajacy, w przypadku ujawnienia sie w okresie obowigzywania rekojmi wad ukrytych, ktorych

nie mozna byto stwierdzi¢ w trakcie dokonywania Koricowego Odbioru Robdt Inwestyciji,

zobowigzany jest do ich zgtoszenia Wykonawcy na pismie nie pdZniej niz przed uptywem

60 (stownie: sze$édziesigt) dni od ich wykrycia. Brak zgtoszenia w powyzszym terminie powoduje

utrate w tym zakresie uprawnien z tytutu rekojmi.

Wykonawca zobowigzuje sie przystgpi¢ do usuwania zgtoszonych w  okresie rekojmi wad

niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia i usunac je niezwtocznie nie pdzniej jednak niz:

1) wterminie 14 (stownie: czternastu) dni w przypadku wady nieistotnej lub w innym terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego uwzgledniajgcym mozliwosci techniczne Wykonawecy i inne
obiektywne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na termin usuniecia zgtoszonych wad,

2) w terminie 7 dni (stownie: siedem) dni w przypadku wady istotnej.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad ujawnionych w okresie gwarancji i rekojmi

W Wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, wady te usunie Zamawiajgcy na zasadach

wskazanych w § 16 ust. 8 Umowy, obcigzajgc petnymi kosztami ich usuniecia Wykonawce

lub odpowiednie zastosowanie znajdzie postanowienie § 16 ust. 4 wedtug wyboru Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia wad bezposrednio zagrazajgcych zdrowiu lub zyciu lub mieniu,

Zamawiajgcy w ramach udzielonej gwarancji jakosci jest uprawniony, bez zachowania procedury

okreslonej w niniejszym paragrafie, do niezwtocznego usuniecia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy

po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do ich usuniecia. W terminie 24 godzin od wezwania

Wykonawca przystgpi do fizycznego usuniecia wady, w miejscu ich wystgpienia, i bedzie

nieprzerwanie kontynuowat swoje czynnosci az do usuniecia wady. W przypadku nie usuniecia wad

we wskazanym terminie Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ koszty usuniecia danej wady w

terminie 7 dni od dnia przedstawienia faktury lub innego dokumentu ksiegowego wskazujacego na

wysokos¢ poniesionych przez Zamawiajgcego kosztéw.

§ 18. ODSTAPIENIE OD UMOWY

Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych

w obowigzujgcych na dzierl odstgpienia przepisach prawa.

Niezaleznie od uprawnien do odstgpienia od Umowy wynikajgcych z przepisow Kodeksu cywilnego,

Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy — za uprzednim wyznaczaniem

dodatkowego, co najmniej 7 (stownie: siedmio) dniowego terminu na usuniecie zaniechan,

niezgodnosci z Umowg i doprowadzenia do stanu zgodnego z Umowg - w przypadkach
wymienionych ponizej w pkt 1), 2), 3), 6), 7). Zamawiajacy jest uprawniony do natychmiastowego
odstgpienia od Umowy — bez koniecznos$ci wyznaczania dodatkowego terminu —w przypadkach

wymienionych ponizej w pkt 4) i 5):

1) Wykonawca nie rozpoczyna Robdt w terminie okreslonym w § 13 ust. 1 Umowy i pozostaje w
zwtoce z rozpoczeciem Robodt lub w toku Robdt pozostaje w zwtoce z wykonaniem robot
wskazanych w § 13 ust.4 Umowy o co najmniej 14 (stownie: czternascie ) dni,

2) Wykonawca przerywa wykonywanie Robdt o ponad 14 (stownie: czternascie) dni,
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3) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem Robdt w stosunku do Harmonogramu
co najmniej 30 (stownie: trzydziesci) dni,

4) zostanie zgtoszony wobec Wykonawcy wniosek o ogtoszenie upadfosci lub o otwarcie
restrukturyzacji,

5) zostanie podjeta decyzja o likwidacji przedsiebiorstwa Wykonawcy,

Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w razie, gdy Zamawiajgcy opdznia sie z zaptatg za co

najmniej dwie ptatnosci nastepujace po sobie za odebrane bez zastrzezen czesciowe Roboty lub ich

elementy o co najmniej o 21 (stownie: dwadziescia jeden) dni w stosunku do kazdej z tych faktur
oraz gdy zostanie ztozony wniosek o ogtoszenie upadtosci lub rozwigzanie Zamawiajgcego.

Odstgpienie moze zosta¢ ztozone na zasadach wskazanych w ust. 2 powyzej nie pdzniej niz

w terminie 14 dni od dnia, gdy uprawniona Strona dowiedziata sie o stosownej okolicznosci,

nie pdzniej jednak niz w terminie do dnia podpisania Protokotu Koricowego odbioru Robdt bez

zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad sporzagdzonego dla Inwestycji.

Odstgpienie od Umowy winno by¢ ztozone na pismie i winno zawiera¢ pisemne uzasadnienie oraz

winno by¢ doreczone drugiej Stronie przesytkg polecong za pokwitowaniem lub osobiscie do

siedziby drugiej Strony za potwierdzeniem odbioru.

Strony postanawiajg o stosowaniu nastepujgcej procedury oraz wprowadzajg w ramach

przedmiotowych procedur nizej okreslone obowigzki zwigzane z odstgpieniem od Umowy:

1) Wykonawca zabezpieczy wszystkie elementy Przedmiotu Umowy wykonane do czasu
odstgpienia, w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt Strony odpowiedzialnej za
przyczyny odstgpienia,

2) Zamawiajgcy dokona  protokolarnego odbioru  wykonanego Przedmiotu  Umowy
(w szczegdlnosci odbioru Robot),

3) W terminie 14 (stownie: czternascie) dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca przy
udziale Zamawiajgcego sporzadzi nieodptatnie szczegdtowy protokdt inwentaryzacji Robot
w toku, wedtug stanu na dzien dokonanego odstgpienia od Umowy; w protokole tym Strony
przedtozg rowniez zestawienie swoich roszczen,

4) jezeli odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Wykonawca
sporzadzi nieodptatnie wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych Robét nie objetych Umowa,

5) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wykonane do dnia odstgpienia od Umowy czesci
Przedmiotu Umowy, w tym wykonane Roboty, certyfikaty, atesty, gwarancje oraz wszelkie
dokumenty zwigzane z realizacjg Umowy,

6) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 (stownie: czternascie) dni uporzadkuje
Teren Budowy i usunie z niego swdj sprzet oraz zaplecze budowy.

W razie braku wspoétdziatania Wykonawcy przy sporzadzaniu protokotu inwentaryzacji, o ktérym
mowa w ust. 6 pkt. 3 powyzej, lub odmowy w jego sporzadzeniu, Zamawiajacy uprawniony jest po
uprzednim pisemnym wezwaniu wyznaczajgcym 7 dniowy termin na odpowiedz, do
jednostronnego sporzadzenia protokotu inwentaryzacji. Protokdt taki uwazany bedzie za
sporzadzony przy udziale i za akceptacja Wykonawcy bez mozliwosci kwestionowania tego
protokotu przez Wykonawce.

W przypadku odstgpienia od umowy przez ktérgkolwiek ze stron i z jakiejkolwiek przyczyny (tzn.

bez wzgledu na to po czyjej stronie bedga lezaty przyczyny odstgpienia) wykonawcy przystuguje

wynagrodzenie za wykonane faktycznie Roboty wedtug stanu na dzien odstgpienia, co zostanie
stwierdzone inwentaryzacja.
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Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu Budowy oraz wszelkie inne uzasadnione
koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, ktéra spowodowata odstgpienie od
Umowy, chyba, ze odstgpienie od Umowy nastgpito z winy drugiej strony.

§ 19. ZMIANY POSTANOWIEN UMOWY

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian do Umowy moZze nastepowad wytgcznie w granicach
okreslonych w Ustawie i na zasadach okreslonych ponize;.

Kazda zmiana Umowy musi by¢ dokonana w formie pisemnego aneksu pod rygorem niewaznosci,
z wytgczeniem: zmiany przedstawiciela Zamawiajgcego lub jego danych lub danych adresowych
lub zmiana numerdéw telefondw, zmiana danych Stron, w tym zmiana siedziby, adresu, nazwy lub
adresu do korespondencji, zmiana Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Poza przypadkami przewidzianymi Ustawg Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian postanowien
Umowy w stosunku do tresci formularza oferty, na podstawie ktérego dokonano wyboru
Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z
uwzglednieniem wskazanych warunkéw ich wprowadzenia:

1) Zmiana Terminu Wykonania (w rozumieniu terminu zakoriczenia Inwestycji):

a) zmiany spowodowane warunkami gruntu: geologicznymi, archeologicznymi, wodnymi
terenowymi, i innymi w szczegdlnosci:

— istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektéw infrastrukturalnych,

— niewypaty i niewybuchy, zagrozenie tgpnieciami, wybuchem,

— wykopaliska archeologiczne nieprzewidywane w SWZ;

b) zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezagcych po stronie  Zamawiajgcego,

w szczegolnosci:

— wstrzymanie realizacji Umowy przez Zamawiajgcego,

— wprowadzenia zmian w Dokumentacji Projektowej na zgdanie Zamawiajgcego,

c) zmiany bedgce nastepstwem dziatania organdw administracji, w szczegdlnosci:

— przekroczenie zakre$lonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen, pozwolen, uzgodnien, stanowisk itp. bez winy Wykonawcy,

— wydanie postanowienia o wstrzymaniu roboét budowlanych z przyczyn innych niz
zawinione przez Wykonawce w przypadku, o ktéorym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa
budowlanego,

— koniecznos¢ uzyskania wyroku sgdowego, lub innego orzeczenia sgdu lub organu, ktérego
koniecznosci nie przewidywano przy zawieraniu Umowy.

W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej w punktach a) —
c) termin koncowy realizacji Zamoéwienia moze ulec odpowiedniemu wydtuzeniu o czas
niezbedny do zakoriczenia wykonywania robdt w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres
trwania tych okolicznosci. Wykonawca zobowigzany jest wykazaé rzeczywisty wptyw tych
okolicznosci na brak mozliwosci lub znaczne utrudnienia w wykonywaniu robdt w sposéb
nalezyty. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie na zasadach opisanych w Umowie. Zmiana
terminu konicowego realizacji Zamdwienia nie bedzie skutkowaé zmiang wynagrodzenia
Wykonawcy.

2) Zmiany technologiczne moggce skutkowac zmiang wynagrodzenia Wykonawcy w szczegdlnosci:
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a) pojawienie sie na rynku czesci, materiatdw lub urzadzen nowszej generacji niz opisane
w SWZ, pozwalajgcych na zmniejszenie kosztow realizacji inwestycji - budynkéw lub kosztéw
eksploatacji wykonanych budynkow,

b) pojawienie sie technologii wykonania robét pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji
budynkdéw lub ich kosztow, jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanych budynkow,

c) konieczno$¢ zrealizowania robdt przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany prawa w szczegélnosci Prawa Budowlanego lub
braku dostepnosci danego materiatu.

Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy nastgpi na podstawie kosztorysu szczegétowego
Wykonawcy, sporzadzonego na podstawie KNR oraz aktualnej bazy cen $rednich i narzutow
zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. Zamawiajagcy w przypadku
watpliwosci, ma prawo zazada¢ dodatkowych informacji dotyczacych przedstawionego
kosztorysu i wniosku o zmiane, a Wykonawca jest zobowigzany do ich dostarczenia przed
podjeciem decyzji przez Zamawiajgcego. Kazdorazowo decyzje w sprawie dopuszczenia zmian
technologicznych i materiatowych podejmuje Zamawiajgcy.

Pozostate zmiany:

a) sita wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig oraz z SWZ,

b) warunki atmosferyczne lub pogodowe uniemozliwiajgce Wykonawcy prawidtowe
i terminowe wykonanie Umowy - za powyzsze rozumie sie wystgpienie negatywnych
warunkéw pogodowych réznigcych sie od $rednich warunkéw pogodowych z okresu
ostatnich 5 lat dla obszaru realizacji Inwestycji potwierdzonych przez Instytut Meteorologii i
Gospodarki Wodnej

c) rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czesci robdt; w takim przypadku wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie odpowiednio obnizone, przy czym Zamawiajgcy zapfaci za wszystkie
spetnione Swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku
z wynikajgcymi z Umowy planowanymi $wiadczeniami, wedtug Umowy,

d) kolizja z planowanymi lub réownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami; w
takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian koniecznych
powodujacych unikniecie kolizji lub usuniecie powstatej juz kolizji,

e) koniecznos¢ przedtuzenia terminu koricowego realizacji Zamowienia w przypadku zaistnienia
okolicznosci niezaleznych od Stron, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawierania
Umowy, zwitaszcza w przypadku wystgpienia potrzeby realizacji robét dodatkowych, ktore
majg bezposredni wptyw na Termin Wykonania,

f) zmiana sposobu, warunkow lub termindow ptatnosci okreslonych w Umowie w przypadku
zmiany Umowy Finansowej skutkujgcej koniecznoscig lub mozliwoscia dokonania
przedmiotowych zmian w Umowie z korzyscig dla Zamawiajgcego,

g) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy spowodowane zmiang stawki VAT,

h) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zwiekszenia minimalnego wynagrodzenia za
prace ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

i) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne,
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j) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat
dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

k) zmiana (podwyzszenie) wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie kosztéw ogdlnych
Wykonawcy - w przypadku przedtuzenia terminu zakoriczenia przedmiotu Umowy, gdy
niniejsze przedtuzenie terminu zakonczenia wynika z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego.

Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3) lit. g—h) oraz j) bedg wprowadzone na zasadach

okreslonych w ust. 4-10 tylko i wytgcznie, jesli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania

Umowy przez Wykonawce.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki,

o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy

zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi Umowg, po dniu wejScia w zycie przepiséw

zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci przedmiotu Umowy,
do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g), warto$¢ wynagrodzenia netto nie

zmieni sie, awarto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych

przepisow.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa w ust. 3

pkt. 3 lit. h) lub i) lub j), bedzie obejmowac wytgcznie czes¢ wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, w odniesieniu do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania Umowy

przez Wykonawce w zwigzku z wejsciem w zycie przepiséw odpowiednio zmieniajgcych

wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujgcych zmian w zakresie zasad
podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie

wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne lub dokonujgcego zmian w

zakresie zasad gromadzenia i wysokosci wptat dokonywanych przez podmiot zatrudniajgcy do

pracowniczych planéw kapitatowych

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie

zmianie o kwote odpowiadajacg wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwiekszeniem

wysokosci wynagrodzern pracownikdéw wykonujgcych prace lub $wiadczacych ustugi do
wysokosci aktualnie obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia za prace, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Kwota
odpowiadajgca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczgcych ustugi, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) oraz w ust. 3 pkt 3 lit. j), wynagrodzenie

Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajgcg zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego

w zwigzku z wyptatg wynagrodzenia pracownikow wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi.

Kwota odpowiadajgca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci

wynagrodzenia pracownikow wykonujacych prace lub Swiadczacych ustugi, o ktérych mowa w

zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajgcej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio

zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
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10. W celu zawarcia aneksu w przedmiocie zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. g) - j), kazda
ze Stron moze wystgpi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajgcym w szczegdlnosci
szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec
zmianie, oraz wskazaniem daty, od ktdrej nastgpita badZ nastgpi zmiana wysokosci kosztow
wykonania Umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
11. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h) lub i) lub j) jezeli z wnioskiem
wystepuje Wykonawca, jest on zobowigzany dotgczy¢ do wniosku dokumenty, z ktérych bedzie
wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania Umowy, w szczegdlnosci:
1) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikow
wykonujgcych prace lub Swiadczgcych ustugi, wraz z okresleniem zakresu (czesci etatu), w
jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz
czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej
mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. h), lub

2) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw
wykonujgcych prace lub swiadczacych ustugi, wraz z kwotami sktadek uiszczanych do
Zaktadu Ubezpieczent Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w czesci
finansowanej przez Wykonawce, z okresleniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonuja
oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub

3) pisemne zestawienie wynagrodzen (zarowno przed jak i po zmianie) pracownikow wraz z
kwotami wptat do pracowniczych plandéw kapitatowych w czesci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z
realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajgcej temu zakresowi-
w przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust.3 pkt 3) lit. j).

12. W przypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 3 lit. i) lub j), jezeli z wnioskiem wystepuje
Zamawiajacy, jest on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia
W wyznaczonym terminie, nie krétszym niz 10 dni roboczych, dokumentéw, z ktérych bedzie
wynika¢ w jakim zakresie zmiana ta ma wptyw na koszty wykonania Umowy, w tym pisemnego
zestawienia wynagrodzen, o ktérym mowa w ust. 11 pkt 2 —w przypadku zmiany, o ktérej mowa
w ust. 3 pkt 3 lit. i) lub o ktérym mowa w ust.11 pkt 3 —w przypadku zmiany, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 3 lit. j).

13. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktéorym mowa w ust. 10, Strona,
ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie informacje o zakresie, w jakim zatwierdza
whniosek oraz wskaze kwote, o ktdrg wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie,
albo informacje o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

14. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub czesciowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z wnioskiem, o ktérym mowa w ust.
10. W takim przypadku przepisy ust. 11 - 13 stosuje sie odpowiednio.

15. Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazi¢ zgode z poszanowaniem procedur przyjetych w Umowie. Wszystkie powyzsze
postanowienia nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody przez
Zamawiajgcego. Kazda taka zmiana wprowadzona bedzie w trybach i procedurach opisanych w
Umowie.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

W przypadku opisanym w ust. 3 pkt. 3 lit. ¢) Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia
stosownego porozumienia regulujgcego zasady rezygnacji Zamawiajgcego z realizacji czesci
Zamowienia. Porozumienie to przyjmie forme aneksu do umowy w sprawie zamoéwienia
publicznego, ktéry winien zosta¢ zawarty w terminie 30 dni od dnia ztozenia przez
Zamawiajgcego stosownego o$wiadczenia w tym zakresie.

W razie braku odpowiedniej w tych okolicznosciach wspodtpracy ze strony Wykonawcy
uniemozliwiajgcej lub utrudniajgcej zawarcie aneksu, o ktdorym mowa w ust. 16 zdanie drugie,
Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od Umowy co do tej czesci Zamowienia. Oswiadczenie o
odstgpieniu Zamawiajacy ztozy w terminie 14 dni od dnia, w ktdrym uptynat termin na zawarcie
aneksu, o ktérym mowa w ust. 16, nie pdznej jednak niz do dnia podpisania Protokotu
Koricowego Odbioru Robdt bez zastrzezen albo Protokotu usuniecia wad.

Nie stanowi zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 Ustawy w szczegdlnosci:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osdb wskazanych do wykonywania Umowy
lub kontaktow miedzy jej stronami,

3) udzielenie zamodwien, o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 Ustawy.

Nie stanowi podstawy do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zmiana czynnikéw cenotwodrczych
dla materiatow, urzadzen, energii i paliw, uzytych do realizacji Kontraktu, z zastrzezeniem
zapisoéw paragrafu 15 ust 11-16.

Zmiana wprowadzana jest aneksem do Umowy. Zadna wprowadzana aneksem zmiana nie moze
naruszac¢ Ustawy.

Dla kazdej zmiany opisanej powyzej i dla kazdego nowego zamdwienia, o ktorym mowa w art.
art. 214 ust. 1 Ustawy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu swoj projekt aneksu lub projekt
nowej umowy dla nowego zamdwienia. Projekt aneksu lub projekt nowej umowy musza
zawiera¢ opis przedmiotu zamowienia oparty o protokdt  koniecznosci  izgodny
z obowigzujgcymi przepisami w tym z Ustawg oraz wynagrodzenie uzgodnione w protokole
Z negocjacji.

Projekt aneksu lub projekt umowy w sprawie zamowienia publicznego, o ktérym mowa w art.
214 ust. 1 Ustawy, po pozytywnej weryfikacji zostanie przyjety przez Zamawiajgcego na
podstawie ustalonego w protokole koniecznosci lub w protokole z negocjacji zakresu zamiany
lub zakresu nowego zamdwienia oraz uzgodnionej ceny.

Wszelkie zmiany wprowadzone bedg wytgcznie w zakresie, jaki dopuszcza SWZ, Umowa oraz
Ustawa.

Zgodnie z Prawem, w szczegdlnosci zgodnie z Ustawa Zamawiajacy, poza innymi przypadkami
okreslonymi w Umowie, dopuszcza zmiany dotyczace zakresu robdt, wynagrodzenia
lub terminu korcowego realizacji Zamodwienia w nastepujgcych przypadkach:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego,

w N

powszechnej niedostepnosci surowcow,

)
) wystgpienia dekoniunktury, kryzyséw finansowych w skali ponadpanstwowej,
)
4)

koniecznosci wykonania robdt lub prac dodatkowych, zamiennych lub uzupetniajgcych na
realizacje przedmiotu Zamowienia,
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5) zmniejszenia zakresu robot lub prac objetych Zamowieniem.

W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca, majac na uwadze poszanowanie wzajemnych
interesow, zasady rownosci stron oraz ekwiwalentnosci Swiadczen i przede wszystkim zgodny
zamiar wykonania przedmiotu Umowy w trybie iw sposéb w niej przewidziany i zgodnie
z Ustawg, okreslg w niezbednym zakresie wptyw powyzszych okolicznosci na dotychczasowe
prawa i obowiazki oraz sporzgdzg odpowiedni aneks.

25. Niezaleznie od powyzszego, Zamawiajgcy i Wykonawca dopuszczajg mozliwos¢ zmian
redakcyjnych Umowy oraz zmian bedgcych nastepstwem zmian danych stron ujawnionych
w rejestrach publicznych, a takze zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci przyspieszajgcych realizacje, obnizajgcych koszt ponoszony przez
Zamawiajgcego na wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Inwestycji badz zwiekszajgcych
uzytecznos$é Przedmiotu Umowy. W takiej sytuacji, Zamawiajgcy i Wykonawca wprowadzg do
Umowy stosowne zmiany weryfikujgce redakcyjne dotychczasowe jego brzmienie badz
wskazujgce nowe dane wynikajgce ze zmian w rejestrach publicznych albo tez kierujac sie
poszanowaniem wzajemnych interesdow, zasadg rownosci stron oraz ekwiwalentnosci
Swiadczen i przede wszystkim zgodnym zamiarem wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg
zmiany korzystne z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy

26. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane bedg z poszanowaniem obowigzkow
wynikajgcych z Ustawy, w tym w szczegdlnosci art. 455 Ustawy

27. W przypadku wydtuzenia terminu realizacji Umowy bez wzgledu na jego przyczyny, Wykonawca
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania umoéw ubezpieczenia, o ktérych mowa
w § 10 Umowy o okres wydtuzenia realizacji Umowy.

§ 20. ZACHOWANIE TAJEMNICY

Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji zwigzanych
z wykonywaniem Umowy oraz do zachowania w tajemnicy wszelkich danych dotyczacych realizacji
Umowy z zastrzezeniem, iz nie dotyczy to sytuacji gdy ujawnienie tego rodzaju informacji przez
Wykonawce dotyczy informacji koniecznych dla wykonania Umowy lub nastepuje w wykonaniu
obowigzujgcych przepisow prawa, w tym wobec wtasciwych organéw w zwigzku z wykonywaniem
Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedsiewziecia wszelkich dziatan majacych na celu unikniecie
naruszenia zakazu ujawnienia informacji, o jakich mowa w niniejszym paragrafie przez osoby, ktére
w zwigzku z wykonywaniem swych obowigzkéw zwigzanych z realizacja Umowy bedg miaty z woli
Wykonawcy do nich dostep.

Naruszenie przez Wykonawce obowigzkdow, o ktdrych mowa w niniejszym paragrafie uprawnia
Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawce karg umowng w wysokosci 0,5% wartosci
Wynagrodzenia, o ktorym mowa w §15 ust.1 za kazdy stwierdzony przypadek.

§ 21. POSTANOWIENIA KONCOWE

Jezykiem umowy jest jezyk polski. Wszelkie postanowienia Umowy bedg interpretowane na
podstawie przepisdw prawa polskiego.

Strony Umowy zobowigzujg sie pisemnie wzajemnie informowac o kazdej zmianie nazwy, adresu,
nr telefonu i adresu e-mail, przy czym zmiana niniejsza nie stanowi zmiany Umowy. Jezeli Strona
Umowy zmienita siedzibe (adres korespondencyjny, adres e-mail) i nie zawiadomita o tym drugiej
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Strony, przyjmuje sie, ze druga Strona dopetnita obowigzku zawiadomienia, gdy pismo
(w szczegdlnosci faktura VAT za Roboty) zostato wystane pod ostatni adres Strony Umowy.

W przypadku gdy Umowa zastrzega dla dokonania czynnosci forme pisemna, nieodebranie pisma
przez Strone, do ktérej jest ono kierowane w terminie jednorazowo awizowanym przez poczte, lub
odmowa odebrania pisma przestanego przesytkg kurierska, uznaje sie za pismo skutecznie
doreczone tej Stronie.

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego, biezgcego informowania sie o wszelkich sprawach
majgcych lub mogacych mie¢ wptyw na realizacje Umowy.

Spory powstate na tle Umowy bedzie rozstrzygac sad powszechny witasciwy ze wzgledu na siedzibe
Zamawiajgcego.

Jezeli ktérekolwiek z postanowient Umowy okazatoby sie niewazne lub nieskuteczne, nie wptywa to
na waznos$¢ lub skutecznosc¢ catej Umowy, zas w miejsce tego postanowienia Strony bedg stosowac
postanowienia najbardziej odpowiadajgce tresci postanowienia niewaznego lub nieskutecznego.
llekro¢ dla dokonania czynnosci Umowa zastrzega forme pisemng, jest to forma zastrzezona pod
rygorem niewaznosci.

W sprawach nieuregulowanych Umowg majg zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego,
a w szczegolnosci Ustawy i Prawa budowlanego oraz odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i
ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeksu postepowania cywilnego (j.t. Dz. U. z 2021r. poz. 1805,
ze zm.).

Wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig integralng cze$¢ Umowy. Zatgcznikami do Umowy sa:

1) KRS Zamawiajgcego,

N

KRS Wykonawcy,

EEN OS]

)

)

) Dokumentacja Projektowa wraz z zatgcznikami,

) dowdd ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
)

Ul

kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki

ubezpieczenia),

6) kserokopia polisy ubezpieczeniowej CAR i EAR i dowdd ich optacenia (w tym ogdlne warunki
ubezpieczenia) - od dnia przekazania Terenu Budowy,

7)  SWZ z zatgcznikami,

8) oferta Wykonawecy z dnia [...],

9) harmonogram rzeczowo finansowy realizacji Robot,

10) wzdér Zawiadomienia o Cesji,

11) wzdér Potwierdzenia Cesji

12) wykaz Materiatéw podlegajgcych zaliczkowaniu

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach — jeden egzemplarz dla

Wykonawcy i dwa egzemplarze Zamawiajgcego.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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