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Zatgcznik nr 2 do SWZ

WZOR
UMO W A Nr /2023

zawartaw dniu ............... 2023r. w Bolkowie pomigdzy

Gming Bolkow ul. Rynek 1, 59-4250 Bolkow NIP 695-13-99-915, Regon 390767883,
reprezentowang przez:

Grzegorza Kucaba - Burmistrza Bolkowa

przy kontrasygnacie

Matgorzaty Wypych — Skarbnika Gminy

Zwanymi w dalszej czg¢éci umowy ,,Zamawiajagcym”

a

fIrmag ..o dziatajaca na podstawie wpisu do
KRS/CEIDG Nnr...........cccocveinnn. , NIP

TEPIEZENTOWANG PIZEZ . ..vnveneeneeaeeeneeaeeeeeeeaneanennns zwanym w dalszej czesci ,,Wykonawcg”
1. Na podstawie przeprowadzonego postgpowania przetargowego nr ............ Z dnia

............... 2023 r. w trybie podstawowym bez mozliwosci negocjacji, dotyczacego
wykonania zamierzenia pn.:
Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,, Remont
swietlicy wiejskiej w Wolbromku — Polski L.ad Edycja 3”
w ramach dofinansowania z Rzgdowego Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji

Strategicznych

w wyniku ktorego jako najkorzystniejsza wybrana zostata oferta Wykonawcy oraz na podstawie:

1) ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. ,,Prawo zamoéwien publicznych” ( Dz. U. z 2022 r. poz. 1710

tj.) zwanej dalej ,,ustawg PZP",

2) dokumentacji przetargowe;j tj.: dokumentacji sporzadzonej i udostgpnionej Wykonawcom przez
Zamawiajacego na potrzeby przeprowadzenia postepowania przetargowego, obejmujacej w
szczegblnosci Program Funkcjonalno- Uzytkowy, specyfikacje warunkéw zamowienia (zwanej
dalej ,,SWZ”) wraz z zatacznikami do niej oraz wszelkimi zmianami i dodatkowymi ustaleniami

wyniklymi w trakcie procedury przetargowej stanowigcymi integralng cze¢§¢ SWZ,
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wyszczegolnionymi we wszystkich przestanych 1 umieszczonych na stronie internetowej

Zamawiajacego pismach,
3) oferty Wykonawcy,

Strony zawierajg niniejsza umowe, zwang w dalszej czesci ,,Umowa”, nastgpujacej tresci:

Przedmiot umowy
§ 1.

1. W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a

Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania zadania pn.:

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego pn.: ,, Remont $wietlicy
wiejskiej w Wolbromku — Polski Lad Edycja 3”

w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji
Strategicznych

2. Zadanie realizowane w ramach Programu Rzadowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji
Strategicznych w oparciu o Uchwalte Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. i

objete wstgpng Promesg Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie dotyczaca
dofinansowania inwestycji NR Edycja3PGR/2021/2539/PolskiLad - Polski L.ad Edycja Il

§ 2.
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:

1) Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU);

2) opisie przedmiotu zamowienia zawartym w SWZ;
3) postanowieniach niniejszej umowy;
4) ofercie Wykonawcy z dnia............ przy czym dokumenty wskazane w pkt 1,2 1 4

stanowig zatgczniki do umowy stanowigce jej integralng czgs¢;

5) przepisach prawa w szczegolnosci w obowigzujacych normach, w ustawie z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351), Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.2022.1 225 t.}.).
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2. W ramach umowy Wykonawca wykona zadanie inwestycyjne zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej 1 sztuki budowlanej oraz z nalezytg starannos$cig zdefiniowang w art. 355 § 2

kodeksu cywilnego.

3. W ramach umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

wykonania dokumentacji projektowej,(przekazanej do wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego), projektu wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, przedmiaru oraz Kkosztorysu inwestorskiego,
obejmujacych w zakresie niezbednym dla realizacji zadania, o ktérym mowa w § 1
(,,Dokumentacja projektowa”),

uzyskania w imieniu Zamawiajacego pozwolenia na budowe, decyzji o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji oraz innych wymaganych przepisami prawa pozwolen, zgdd,
opinii i decyzji;

realizacji robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktdrym mowa w
§ 1 (,,Roboty budowlane™),

na podstawie wykonanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,

wykonanie robdt budowlanych zgodnie z ww. projektami, w wyniku ktérych ma
zosta¢ wykonany remont $wietlicy

pozostatych zadan wskazanych w Programie Funkcjonalno Uzytkowym.

4. Szczegdtowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym (PFU).
5. Wykonawca oswiadcza, 1z:

1)

2)

3)

4)

5)

zapoznal si¢ z nalezyta staranno$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajacego, w szczegdlnosci PFU 1 nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzezen;

na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajacego posiadl znajomosé
ogolnych 1 szczegdlnych warunkow zwigzanych z obszarem objetym zadaniem 1
trudnos$ciami, jakie mogg wynikac z ich charakterystyki;

szczegOlowo zapoznat si¢ z wymaganiami Zamawiajacego, ktore uwzglednil w swojej
ofercie 1 dokonatl nalezytej wyceny prac;

rozwazyl warunki realizacji umowy 1 wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci
niezbe¢dne do zrealizowania powierzonego zadania;

posiada wymagane obowigzujagcymi  przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie 1 profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
rowniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym 1 osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkdod do pelnego 1 terminowego wykonania
niniejszej umowy.

6. Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie,
uzgodnienia i zatwierdzenia tak, aby mozliwa byta na ich podstawie realizacja inwestycji
budowlanej.
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Przedmiot umowy okreslony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w terminie 7
(siedmiu) dni od dnia podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu do
akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-finansowego, w szczegolnosci dotyczacego
planowanych termindéw procedur administracyjnych w zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i
uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawceg do Zamawiajacego dokumentacji
projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia - wszelkie koszty zwigzane z uzyskaniem
materialdow wyjSciowych do projektowania (np. mapa do celéw projektowych) oraz
uzyskaniem uzgodnien, opinii, decyzji oraz robdot budowlanych ponosi w catosci
Wykonawca.

Wykonawca o$wiadcza, zZe:
1) zapoznat si¢ z warunkami realizacji zamowienia publicznego;
2) zamoOwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen

Od dnia protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajagcemu, Wykonawca ponosi  pelng
odpowiedzialno$¢ na zasadach ogo6lnych, zard6wno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak
I za teren, na ktérym go realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim tadu i porzadku
oraz za wszelkie szkody, jakie moga na nim powstac.

§ 3.

Dokumentacja projektowa

Opracowanie Dokumentacji projektowej] winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktéorym
mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1) niniejszej Umowy.

Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sig:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materialowe i kosztowe, w celu
uzyskania nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego,
ktore ma by¢ w oparciu o nig wykonane;

2) ponies¢ wszelkie oplaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowe;j
decyzje, uzgodnienia i opinie;

3) opracowa¢ Dokumentacje projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we
wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlnos$ci posiadajacej niezbedne uzgodnienia,
przedstawiajacej rozwigzania szczegdlowe w zakresie umozliwiajacym realizacj¢ zadania
inwestycyjnego, ktore ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i
uzupetnien.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 zobowigzuje si¢
kazdorazowo na zadanie Zamawiajagcego do peilnienia nadzoru autorskiego zgodnie z
zasadami wiedzy, obowigzujacymi przepisami oraz z nalezyta starannoscig zdefiniowang w
art. 355 § 2 kodeksu cywilnego.



o
— w LAD BCK....

W ramach wykonywania obowigzkéw wynikajacych z umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta
wynikajacych z art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczeg6lnosci nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajacego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach
realizacji niniejszej umowy;

2) uzupetniania szczegotéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci
powstatych w toku realizacji budowlanych wykonywanych na ich podstawie;

3) uzgadniania z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do materiatow i konstrukeji przewidzianych w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika
budowy lub inspektora nadzoru;

4) udzialu w przekazaniu placu budowy oraz udzial w odbiorze inwestycji od
wykonawcy robot budowalnych;

5) pobytow Projektanta na budowie, majacych na celu sprawdzenie zgodnosci
wykonywania rob6t budowlanych z rozwigzaniami projektowymi;

6) udzielania stosownych porad i wskazdéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
1 probleméw powstatych w toku robdt budowalnych;

7) w przypadku wystapienia konieczno$ci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstalych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta — dokonywanie stosownych zmian.

Za uzupetnianie szczegd6tow opracowan projektowych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt 2) i
dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktorych mowa w ust. 5 pkt. 7)
Wykonawca nie otrzyma odrgbnego wynagrodzenia.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 9 ust. 1 pkt. 1), zobowigzuje si¢ do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym rowniez do dokonywania
poprawek 1 uzupehien zgodnie z zagdaniami organu wydajacego decyzje formalno-prawne,
wymaganych w trakcie toczacych si¢ postepowan majacych na celu uzyskanie decyzji
zezwalajacych na wykonywanie robot budowlanych.

7. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, na Zamawiajacego przejda — bez koniecznosci
skladania przez Strony dodatkowych o$wiadczen autorskie prawa majatkowe do
dokumentacji projektowej na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu przeniesienia
w szczeg6lnosci:

1) wlasnos¢ papierowych egzemplarzy Dokumentacji oraz wszystkich no$nikow na
ktorych dokumentacja zostata utrwalona i przekazana Zamawiajgcemu;

2) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w
catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolne;j
dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu
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10.

11.

12.

13.

cyfrowego na nosnikach CD, DVD, w pami¢ci komputerowej, i innych, a takze
wszelkimi innymi technikami w zakresie uzasadnionym potrzebami Zamawiajacego;

3) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i
do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu
dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji
zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacj¢ projektowa;

4) publiczna prezentacja dokumentacji w tym umieszczenie jej w sieci Internet w taki
sposob, by kazdy miat do niej dostep;

5) przedsiewzigcie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowa,

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamowienia - bez zgody autora dokumentacji -
p6zniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez rozbiorki
obiektu objetego dokumentacja projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej
(,,Projektant/Projektanci”’) nieodwotalnie upowaznit/upowaznili Wykonawce do zlozenia w
imieniu Projektanta/Projektantow o$wiadczenia zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca os$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu
Dokumentacji  projektowej, bezterminowo zobowigzuje si¢/zobowigzuja si¢ do
niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz wyraza/
wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich praw osobistych do
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci wyraza/ wyrazaja zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajacych z koniecznosci jej
aktualizacji.
3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci,

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajacego
prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie
1 korzystanie z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa
w ust. 8 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien
ust. 8 - 12 korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego narusza¢ bedzie
autorskie prawa majatkowe lub osobiste 0sob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do
zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez Zamawiajacego na zaspokojenie roszczen tych
0sOb oraz do wynagrodzenia wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z
wylaczeniem lub ograniczeniem mozliwosci Kkorzystania przez Zamawiajacego z
Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu
niniejszej umowy.

Nabycie autorskich praw majatkowych praw, nie jest ograniczone czasowo, ilosciowo lub
terytorialnie i nastgpuje w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1.
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14. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9

ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji 0 stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania
wezwania,

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajacego, zwigzanych
z realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkow Zamawiajacego nalezy:

1)
2)

3)

4)
5)

6)

udoste¢pnienie Wykonawcy PFU;

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 ( siedmiu) dni od dnia
protokolarnego odbioru dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi przepisami
prawa wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajagcymi realizacj¢
inwestycji;

odebranie od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;

zapewnienie nadzoru inwestorskiego;

udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pelnomocnictw
niezbednych do realizacji umowy;

zaplata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji
niniejszej umowy.

§ 5.

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

1. Wykonawca zobowigzany jest w szczeg6lno$ci do:

1) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegdtowe wytyczne

2)
3)

4)

5)

6)

uzyskane od Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji
prac stanowigcych przedmiot niniejszej Umowy;
zabezpieczenia terenu robot;

wykonania rob6t budowlanych zgodnie ze zloZzong ofertg i wymaganiami okreslonymi
przez Zamawiajacego w PFU,

wykonania robot budowlanych 2z materialow 1 urzadzen odpowiadajacych
wymaganiom okres§lonym w PFU oraz w art. 10 ustawy Prawo budowlane oraz w
ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021r.
poz.1213);

okazania - na kazde zadanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego -
dokumentow, z ktorych wynika, ze wprowadzone do obrotu wyroby budowlane
spetniajg warunki okreslone w przepisach wskazanych w pkt. 7.

zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami;
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7) prowadzenia dokumentacji budowy oraz wykonania dokumentacji powykonawczej
budowy zgodnie z przepisami ustawy Prawo budowlane;

8) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy, posiadajagcych niezbedne
uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ 1 oferta Wykonawcy;

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych
realizacji Umowy oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania;

10) utylizacji odpadéw, materiatbw budowlanych pochodzacych z wykonania robot,
lacznie z ponoszeniem jej kosztow. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji
wykonawca powinien zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj
koszt;

11) ponoszenia pelnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt 1 poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
Umowy;

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczes$liwych
wypadkow pracownikdéw 1 oséb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami;

13) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajacych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikow oraz
protokotow badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu
niniejszej umowy;

14) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i1 obiektow na terenie robot 1 w jej bezposrednim
otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;

15) dbania o porzadek na terenie robot oraz utrzymywanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku;

16) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robdt, zaplecza budowy, jak réwniez
terenéw sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym
dokonania na wilasny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku
prowadzonych prac obiektow, fragmentow terenu drog, nawierzchni lub instalacji;

17) zglaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy 1 brania udzialu w
wyznaczonych terminach w odbiorach przedmiotu Umowy;

18) terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania przedmiotu
Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréw lub w czasie obowigzywania rekojmi lub
gwarancji;

19) stosowania si¢ do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych
wpisem do Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami
Umowy;

20) usuniecia wszelkich brakow, niedorobek i1 wad stwierdzonych przez nadzor
inwestorski w trakcie trwania robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie
uzasadniony i konieczny do usunigcia;

21) ponoszenia wyltacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastgpstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktore to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;
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22) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcow do udziatu w realizacji Umowy;

23) sporzadzania, na zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, plandw organizacji
robot budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktore zamierza
w tym celu przyjac;

24) przywrécenie do stanu pierwotnego terenow przylegtych

25) udzialu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentow projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wladzami, jezeli prawo lub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrebnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia
Zamawiajacemu,

2) uzyskania prawomocnego (-ych) pozwolenia na budowe

3) przygotowanie planu BIOZ;

4) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt
ulegajacych zakryciu oraz o terminie odbioru rob6t zanikajacych. Jezeli Wykonawca
nie poinformuje o tych faktach, zobowigzany bedzie na wlasny koszt do odkrycia
robot, wykonania otwordéw niezbednych do zbadania robot;

5) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do
przywrdcenia robot, na wlasny koszt, do stanu poprzedniego;

6) zorganizowania i1 przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbioréw 1 rozruchéw
oraz ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru cze¢sciowego lub

koncowego, dla zakresu robot objetych przedmiotem Umowy;

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajacego
o wszelkich zdarzeniach i zagrozeniach, ktore moga mie¢ wplyw na realizacj¢ przedmiotu
Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu Umowy, op6znienie planowanej daty zakonczenia
przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do wspolpracy z Zamawiajgcym przy
opracowywaniu przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

4. W razie zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych Kierownik Budowy jest
zobowigzany zglosi¢ ten fakt zamawiajagcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki
przypadek bedzie indywidualnie rozpatrywany przez zamawiajacego, poniewaz wykonawca
powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezb¢dne roboty wynikajace z OPZ
1 PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna przystapi¢
po uzyskaniu akceptacji zamawiajgcego.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania bez wad i przekazania Zamawiajacemu przedmiotu umowy na warunkach
ustalonych w niniejszej umowie, spetniajagcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo

budowlane;
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2) koordynacji dziatan wszystkich uczestnikow procesu budowlanego tzn. sit wiasnych,
podwykonawcow, dostawcow, ustugodawcow itp. w sposob gwarantujacy zgodny z umowa

przebieg realizacji umowy;

6. W przypadku wykonania czes$ci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za ich dziatania lub/i zaniechania.

7. W przypadku robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych Wykonawca winien zawiadamiaé
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania co najmniej 3 ( trzy) dni przed
ich wykonaniem. W przypadku niedopetnienia obowigzku , o ktorym mowa w zdaniu
pierwszym , Wykonawca jest obowigzany na zagdanie Zamawiajacego do odkrycia na wlasny
koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajagcemu dokonanie ich sprawdzenia.

8. Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub
zgloszone przy odbiorze usuwane beda niezwlocznie, a najpoézniej w terminie 14 ( czternastu)
dni, liczac od dnia ich zgloszenia przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca zobowiagzany jest do zawiadomienia o zakonczeniu budowy wlasciwego
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

§ 6.

Termin wykonania zamowienia

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: 180 dni od dnia podpisania umowy.

2. Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien podpisania protokotu
odbioru koncowego robot budowlanych bez zastrzezen.

3. O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru koncowego robot Wykonawca zobowigzany
jest zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej.

4. Podstawe do wystawienia faktury koncowej begdzie stanowi¢ protokot odbioru koncowego
przedmiotu Umowy podpisany przez uczestnikéw odbioru.

§7.

Uprawienia akcesoryjne

1. Materialy pochodzgce z rozbiorki typu parkiet, okna itp. stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i
Wykonawca winien przedsigwzia¢ wszystkie srodki ostroznos$ci niezbgdne dla ich
zachowania.

2. Niezaleznie od celu, w jakim Zamawiajacy zamierza uzy¢ rzeczowe materiaty, do ktérych
zastrzega sobie prawo wilasnosci, wszelkie koszty poniesione na zatadunek, transport i
roztadunek w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego beda pokryte przez Wykonawce,
przy transporcie na odlegto$¢ do 10 km.
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§ 8.

Zatrudnianie pracownikow na umowe o prace

Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy — Prawo zamoéwien publicznych, wymaga
zatrudnienia przez Wykonawcg lub podwykonawce na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz.U. z 2022 ., poz.
1510 ze zm.) 0s6b wykonujgcych w zakresie realizacji zamoOwienia czynnosci, o ktérych mowa
w ust. 2, jezeli wykonywanie czynnosci polega¢ bedzie na wykonywaniu pracy w sposob
okre$lony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, osob wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci w zakresie realizacji
zamoOwienia, najpozniej na 3 (trzy) dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania
czynnos$ci w zakresie realizacji przedmiotowego zaméwienia polegajacych na wykonywaniu
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 2, wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze beda one
realizowane przez osoby zatrudnione na umowe o prace, w szczegolnosci ztozy o§wiadczenie
wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdéw na podstawie umowy o prace,

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajacego, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego nie
krétszym niz 3(trzy) dni robocze, Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ aktualne

o$wiadczenie/dokument, o ktorym mowa w ust. 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez
Wykonawce ze stanem faktycznym.

§09.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe na podstawie

oferty Wykonawcy w wysoko$ci ® ............... zt netto plus podatek VAT zgodnie z
obowigzujagcymi przepisami w wysokosci...........zt, razem wynagrodzenie brutto zi
(stownie ztotych: ............ ), zwane w dalszej tresci umowy ,,Wynagrodzeniem”.

2. Wynagrodzenie zawiera koszty wykonania przez Wykonawce wszystkich robot
niezbednych do zrealizowania zadania, w tym réwniez tych, ktorych konieczno$¢
wykonania ujawni si¢ w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a ktore posiadajacy
odpowiednia wiedz¢ 1 do$wiadczenie Wykonawca, powinien byl przewidzie¢ na
podstawie obowiazujacych przepisow prawa, technologii wykonania, o ile okazg si¢ one
niezbe¢dne dla prawidlowej i kompletnej realizacji robot, zgodnie ze sztuka budowlana,
przewidzianych w dokumentacji technicznej.

3. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze wyptata wynagrodzenia bedzie oparta na
zasadach przyjetych zgodnie z Uchwalg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021
r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji
Strategicznych (zmienionej uchwatg Rady Ministrow z dnia 28 grudnia 2021 r. nr
176/2021 oraz uchwata Rady Ministrow nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.), zwanej
dalej ,,Uchwatag RM” i Regulaminem Trzeciej Edycji Naboru Wnioskow ,,Edycja Trzecia
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— PGR” o dofinansowanie z Rzadowego Funduszu Polskitad: Program Inwestycji
Strategicznych, zwanego dalej ,,Regulaminem Edycji PRG”.

Zgodnie z zasadami dotyczacymi warunkéw wyptaty wynagrodzenia okre§lonymi w
Szczegotowych zasadach i trybie dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad:
Program Inwestycji Strategicznych, stanowigcymi zatgcznik do Uchwaty nr 84/2021 Rady
Ministrow z dnia 1 lipca 2021 r. z pdézn.zm. oraz Wstepnej Promesie dotyczacej
dofinansowania inwestycji z programu Rzagdowy Fundusz Polski L.ad: Program Inwestycji
Strategicznych nr Edycja3PGR/2021/2539/PolskilLad (dostgpnymi na stronie internetowej
https://www.bgk.pl/polski-lad/edycja-trzecia-pgr/), Wykonawca inwestycji zapewnia
finansowanie zadania w cze$ci niepokrytej udzialem wlasnym Zamawiajacego, na czas
poprzedzajacy wyptate sSrodkdw na zasadach opisanych w Promesie.

4. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie
faktury: czg¢sciowej i koncowej na podstawie harmonogramu terminowo- rzeczowo-
finansowego ustalonego i zaakceptowanego przez Zamawiajacego, uwzgledniajacego
zatozenia przyznanego dofinansowania, w nastepujacy sposob:

1) w odniesieniu do srodkow stanowigcych udziat wlasny Zamawiajgcego, wynagrodzenie
platne na podstawie faktury czeSciowej - w wysokosci 2 % wynagrodzenia okreslonego w
ust. 1, zgodnej z harmonogramem terminowo- rzeczowo- finansowego wystawianych po
wykonaniu i potwierdzeniu przez Inspektoréw, danych elementéw robot okres§lonych w
harmonogramie. Zaptata nastapi przelewem w terminie 35 dni od dnia otrzymania
prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z protokolem czeSciowego odbioru robot,
potwierdzonym przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentow,
zgodnie z ust. 7-10 niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany
przez niego na fakturze.

2) II transza w wysokos$ci 98 % wynagrodzenia okreslonego w ust. 1, platna w terminie
do 35 dni od daty zakonczenia odbioru koncowego zadania na podstawie protokotu
odbioru koncowego oraz ztozonej w siedzibie Zamawiajacego, poprawnie wystawionej
faktury VAT wraz z protokotem koncowego odbioru robdt, potwierdzonym przez
Inspektorow nadzoru inwestorskiego oraz kompletu dokumentéw, zgodnie z ust. 7-10
niniejszego paragrafu, na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany przez niego na
fakturze, pod warunkiem wczesniejszego otrzymania przez Zamawiajacego wyplaty z
srodkéw z promesy w ramach dofinansowania.

4. Kazda faktura, oprocz elementdbw wymaganych przepisami prawa polskiego musi
zawiera¢ obligatoryjnie nr umowy i nazwe¢ zadania okre§long w § 1 ust. 1 niniejszej
umowy. Do kazdej faktury musza by¢ dotaczone dokumenty stanowigce podstawe jej
wystawienia, zgodnie z wymaganiami niniejszej umowy, tj.: protokot odbioru
czesciowego lub koncowego potwierdzony przez Inspektorow nadzoru oraz dokumenty
wymagane w ust. 6-8 niniejszego paragrafu, zestawienie zaakceptowanych przez
inspektorow wnioskdw o zatwierdzenie materiatow dotyczacych odbieranych 1
fakturowanych elementow robot, zestawienie protokoldw robdt zanikajacych i zakrytych.

5. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych cze$ci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom 1 dalszym
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podwykonawcom, o ktorych mowa w art. 464 ust. 1 ustawy Pzp, biorgcym udzial w
realizacji odebranych robot budowlanych.
W tym celu do faktury Wykonawca dotaczy:

a) kopi¢ faktury wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce za wykonane przez niego roboty, dostawy lub ustugi - tacznie z kopig
przelewu bankowego lub innego dokumentu potwierdzajacego dokonanie zaptlaty
zgodnie z przepisami prawa, potwierdzone przez Wykonawce za zgodno$¢ z
oryginatem,

b) oryginat oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o otrzymaniu od
Wykonawcy catos$ci naleznego wynagrodzenia wynikajacego z faktury,

c) kopig protokotu odbioru robot spisanego pomiedzy Wykonawca i podwykonawcg lub
dalszym Podwykonawca obejmujacego rozliczane roboty.

7. Jezeli cze$¢ lub calo$¢ robodt stwierdzonych w protokole czesciowym lub koncowym
zostata wykonana przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zakres tych robot
podlega wyszczegdlnieniu w protokole wraz z okreslong warto$cig tych rob6t i wymaga
w takiej sytuacji potwierdzenia przez danego Podwykonawce¢ lub dalszego
Podwykonawce dokonanego na tym protokole lub zatgczniku do tego protokotu. W
protokole lub w zalaczniku do protokolu okreslone zostanie wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane roboty w wysoko$ci nie
wiekszej niz okreSlone w umowie, na tre$¢ ktorej zgode wyrazil Zamawiajacy.
Postanowienia niniejszego ust¢pu maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zawarcia
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, o ktorych mowa
w art. 465 ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

8. Kofncowe rozliczenie pomiedzy Wykonawcg 1 Podwykonawcag Iub dalszym
Podwykonawca powinno zosta¢ potwierdzone pisemnym o$wiadczeniem Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, Ze otrzymal calo$¢ naleznego mu wynagrodzenia
wynikajacego z zawarte] umowy o podwykonawstwo 1 nie wnosi zadnych roszczen
finansowych wzgledem Wykonawcy 1 Zamawiajgcego. Oswiadczenie takie powinno
zosta¢ dostarczone w oryginale Zamawiajacemu przy dokumentowaniu Zamawiajacemu
ostatniej ptatnosci wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

9. Brak dowodu zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
innych dokumentow, o ktdrych mowa w ust. 6-8 niniejszego paragrafu na chwile ztozenia
faktury rozliczajacej elementy robot wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce, upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy do czasu usunigcia w/w braku, bez konsekwencji odszkodowawczych w tym
odsetkowych w czg$ci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowodow
zaptaty. Termin ptatnosci wstrzymanej czesci wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy przez
Zamawiajacego rozpoczyna swoj bieg z dniem doreczenia Zamawiajgcemu kompletnej
dokumentacji potwierdzajacej spetnienie S$wiadczenia na rzecz Podwykonawcy.

10. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktory zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiagzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
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Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane, pod warunkami okre§lonymi w ust.
11-15.

11.  Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10, dotyczy wytgcznie nalezno$ci powstatych
po =zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi.

12.  Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty, Zamawiajacy umozliwia Wykonawcy
zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o
terminie zglaszania uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji. W
uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie roszczen Wykonawcy wzgledem
Podwykonawcy niezwiazanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 13, w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptlatnos¢ si¢ nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10, Zamawiajacy potragca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W tym przypadku zapisy
dotyczace kar umownych, o ktorych mowa w § 2 ust. 1 pkt 7 stosuje si¢ odpowiednio.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajacego.

17. Bezposrednia zaplata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
nastapi w terminie 14 dni od dnia, w ktérym uptynat termin wyznaczony odpowiednio do
tresci ust. 14 niniejszego paragrafu, jezeli Zamawiajacy uzna, ze zachodza przestanki
zaptaty, o ktorych mowa w art. 465 ust. 5 pkt 3) ustawy Prawo zamowien publicznych (
t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1710).

18. W przypadku wystapienia podstawy do naliczenia kary umownej w tym wystapienia
zwloki w oddaniu przedmiotu zamdwienia lub zwtoki w usunigciu wad stwierdzonych
przy odbiorze, wartos¢ faktury koncowej zostanie pomniejszona o wysokos$¢ kar
umownych, ustalonych w oparciu o zapisy zamieszczone w S 12 niniejszej umowy.
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19.
20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

217.

28.

29.

30.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towardéw i ustug 1 posiada Nr NIP
Zamawiajacy oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku od towarow 1 ustug i posiada Nr
NIP 695 13 99 915

Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy, ktory zostanie ujawniony na fakturze do
dokonania zaptaty na rzecz Wykonawcy bedzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym,
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w
zwigzku z prowadzong przez niego dzialalnoscig gospodarcza.

Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie realizowacé ptatnosci za faktury z zastosowaniem
mechanizmu podzielonej ptatnosci, tzw. split payment.

Podzielong platnos¢, tzw. split payment stosuje si¢ wyltacznie przy platnosciach
bezgotowkowych , realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia
zaplaty czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielnej ptatnosci nie bedzie
wykorzystywany do zaptaty za czynno$ci lub zdarzenia pozostajace poza zakresem VAT(
np. zaptata odszkodowania), a takze za $wiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane
stawka 0%.

Wykonawca o$wiadcza , ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajacego
ptatnosci w systemie podzielonej ptatnosci.

Wykonawca oswiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego , ktory bedzie wskazany we
wszystkich fakturach, ktore bedg wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla ktorego
zgodnie z rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2022
r., poz.2324 t.j.) prowadzony jest rachunek VAT.

Zamawiajacy oswiadcza, ze Wykonawca moze przesyta¢ ustrukturyzowane faktury
elektroniczne, o ktoérych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018r. o
elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach publicznych, koncesjach na roboty
budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 30
t.j.), tj. faktury spelniajace wymagania umozliwiajace przesylanie za posrednictwem
platformy faktur elektronicznych, o ktorych mowa w art. 2 pkt 32 ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarow i ustug (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

Zamawiajacy informuje, iz posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w
skrocie PEF), umozliwiajace odbior 1 przesytanie ustrukturyzowanych faktur
elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych dokumentow elektronicznych za swoim
posrednictwem, a takze przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego obstugiwanego
przez OpenPEPPOL, ktorej funkcjonowanie zapewnia Minister Przedsigbiorczosci i
Technologii z siedzibg przy Placu Trzech Krzyzy 3/5, 00-507 Warszawa. Platforma
dostepna jest pod adresem: https://efaktura.gov.pl/uslugi-pef/.

W zwigzku z obowiazkiem odbioru ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, o
ktorych mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zaméwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi
oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z Z020 r. poz. 1666 z pézn. zm.) przez
Zamawiajacego, w celu wypelnienia ww. obowigzku, niezbgdne jest o$wiadczenie

Wykonawczy, czy zamierza wysyta¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne do
Zamawiajacego za pomocg platformy elektronicznego fakturowania.
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1!
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wysyta¢ za posrednictwem PEF ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o ktérych mowa
w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2023 r. poz.30 t.J.). W przypadku zmiany woli w ww.
zakresie Wykonawca zobowigzuje si¢ do powiadomienia Zamawiajgcego najpozniej w
terminie do 7 dni przed taka zmiang do poinformowania Zamawiajacego o tym fakcie.

§ 10.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w tacznej wysokosci 5%

wynagrodzenia ryczaltowego, o ktorym mowa w § 9 ust. 1 w formie .......................... , 1.

kwota .......... zhstownie:. ..., .

Strony postanawiaja, ze 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest
przeznaczone na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady 1 gwarancji, za$ 70%
wniesionego zabezpieczenia przeznacza si¢ jako gwarancje zgodnego z umowa wykonania
robot.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa w ust. 1, zostanie zwrdcone
lub zwolnione w nastepujacy sposob:

1) cze$¢ zabezpieczenia gwarantujaca zgodne z umowg wykonanie robot (70% wysokosci
wniesionego zabezpieczenia) w terminie 30 (trzydziestu) dni po dniu dokonania
protokolarnego stwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, a w
przypadku stwierdzenia braku wad terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia uznania
zamoOwienia przez Zamawiajagcego w protokole odbioru koncowego, za nalezycie
wykonane,

2) pozostata czes$¢ zabezpieczenia (30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia) w terminie
15 (pietnastu) dni po uptywie okresu r¢kojmi za wady i gwarancji.

Jezeli zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesiono w pienigdzu zamawiajacy

zwraca je wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto

ono przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji

bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w § 23 ust. 1 niniejszej umowy
wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy w stosunku do terminu
przedstawionego na formularzu oferty stanowigcego zatacznik do umowy, Wykonawca na co
najmniej 7 ( siedem) dni przed zawarciem aneksu, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu
waznosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to
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mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez
Zamawiajgcego, na okres wynikajgcy z ancksu do umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedna lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy wskazanej § 28 pkt 3 lub za
zgoda Zamawiajacego wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy wskazanej w § 28 pkt 3 .Zmiana formy
zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez zmiany
jego wysokosci.

§11
Roboty zamienne, zaniechane, dodatkowe
W trakcie wykonywania zamowienia moze zajs¢ potrzeba wykonania dodatkowych robot
nieobjetych zamowieniem podstawowym, niezbednych do prawidlowego wykonania
zamowienia podstawowego, ktérych wykonanie stalo si¢ konieczne na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia i wykonanie zamdwienia podstawowego jest
uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.

Podstawa wykonania dodatkowych robot begdzie zatwierdzony przez obie strony protokot
konieczno$ci wykonania dodatkowych robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych
zwigzanych z realizacjg dodatkowych robot.

Jezeli w trakcie wykonania przedmiotu umowy wystagpi konieczno$¢ wykonania robot
dodatkowych nie objetych niniejsza umowg, powodujgca zmian¢ zakresu rzeczowego 1
finansowego zamowienia, Wykonawca wykona roboty dodatkowe po uprzednim uzgodnieniu
z Zamawiajacym konieczno$ci wykonania robdt dodatkowych przy zachowaniu
nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich wykonania;

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci wykonania rob6t dodatkowych;

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych z uzasadnieniem i kosztorysem tych robot, a
nastepnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony;

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot dodatkowych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznos$ci wykonania robot dodatkowych
wraz z kosztorysem tych robdt stanowi podstaw¢ do wykonania robot dodatkowych.

W trakcie realizacji zamdwienia moze zaj$¢ potrzeba konieczno$ci ograniczenia zakresu
robot, czyli rezygnacja z czesci robot, w tym wynikajaca w szczegdlnosci z potrzeby
dokonania w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do wykrycia na
etapie zawarcia umowy 1 objetych niniejszg umowg, powodujagca zmniejszenie zakresu
rzeczowego 1 finansowego zamowienia.
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Podstawg ograniczenia zakresu robot bedzie zatwierdzony przez obie strony protokot
koniecznosci ograniczenia zakresu robot wraz z wykazaniem skutkow finansowych
zwigzanych z ograniczeniem zakresu robot.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu

robot, powodujaca zmiang zakresu rzeczowego i finansowego zamowienia, Wykonawca

ograniczy zakres robot po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym koniecznoS$ci

ograniczenia zakresu robot, przy zachowaniu nastepujacych warunkow i procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o koniecznosci ograniczenia
zakresu robot, z jednoczesnym uzasadnieniem koniecznosci ich ograniczenia,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny konieczno$ci ograniczenia zakresu robot,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
konieczno$ci ograniczenia zakresu robdt z uzasadnieniem i kosztorysem tych robdt, a
nastgpnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot planowanych do zaniechania w oparciu o katalogi
branzowe,

5) zatwierdzony przez obie Strony protokot koniecznosci wykonania robot dodatkowych
wraz z kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do wykonania robot dodatkowych.

W trakcie realizacji zamOwienia moze zaj$¢ potrzeba koniecznosci realizacji robot w sposodb
zmieniony, czyli zmiany robot, ktéorych zmiana stata si¢ konieczna na skutek sytuacji
niemozliwej wczesniej do przewidzenia, w tym wynikajaca m.in. z potrzeby dokonania
zmiany materialdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot budowlanych,
sposobu i1 zakresu wykonania przedmiotu umowy, niemozliwych do wykrycia na etapie
zawarcia umowy 1 objetych niniejszag umowa, powodujgca zmiang zakresu rzeczowego i
finansowego zamowienia.

Podstawg realizacji robot w sposdb zmieniony bedzie zatwierdzony przez obie strony
protokot koniecznos$ci realizacji robdt w sposdb zmieniony wraz z wykazaniem skutkow
finansowych zwigzanych z realizacja robot w sposob zmieniony.

Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystapi konieczno$¢ realizacji robot w sposob

zmieniony, powodujgca zmiang¢ zakresu rzeczowego 1 finansowego zamowienia, Wykonawca

zrealizuje roboty w sposob zmieniony po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiajagcym
koniecznosci realizacji robot w sposdb zmieniony, przy zachowaniu nastepujacych warunkéw

I procedury:

1) Strona zobowigzana jest do poinformowania drugiej Strony o konieczno$ci realizacji robot
w sposOb zmieniony, z jednoczesnym uzasadnieniem konieczno$ci ich zmiany,

2) Inspektor nadzoru dokonuje oceny koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony,

3) w przypadku uzyskania pozytywnej oceny Inspektora nadzoru, sporzadzany jest protokot
koniecznosci realizacji robdt w sposob zmieniony z uzasadnieniem i kosztorysem tych
robot, a nast¢pnie przedstawiany jest do zaakceptowania przez obie Strony,

4) Wykonawca sporzadza kosztorys robot zmienianych w oparciu o katalogi branzowe,

5) zatwierdzony przez obie strony protokot koniecznosci realizacji robot w sposob zmieniony
wraz z kosztorysem tych robdt stanowi podstawe do wykonania zmiany robot.

1
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

Wykonawca zobowigzany jest poinformowac na pismie Zamawiajacego o zaistniatej wedtug
niego potrzebie wprowadzenia nieistotnych odstgpstw od zatwierdzonego Projektu
budowlanego, wraz z uzasadnieniem wprowadzenia nieistotnych odstepstw.

Zamawiajacy po konsultacji z Inspektorem Nadzoru wyraza na pismie stanowisko w sprawie
wprowadzenia nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

W przypadku wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego na wprowadzenie nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego, Wykonawca sporzadza odpowiednie
rysunki, a w razie potrzeby rysunki uzupetnia opisem, z naniesionymi zmianami nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

Po sporzadzeniu odpowiednich rysunkdéw uzupetnionych opisem uzgodnionych z
Zamawiajacym nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego,
Wykonawca uzgadnia zmiany z Projektantem Projektu budowlanego.

Uzgodnienia z Projektantem Projektu budowlanego w zakresie wprowadzenia nieistotnych
odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego Wykonawca zalacza do zatwierdzonego
Projektu budowlanego.

Wykonawca bedzie mogl przystapi¢ do wykonywania zamoéwienia z uwzglednieniem
nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego Projektu budowlanego dopiero po uzyskaniu
zgody Projektanta zatwierdzonego Projektu budowlanego na ich wprowadzenie.

§12

Odbior przedmiotu umowy

1. Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbiordéw prac:

1) odbiér dokumentacji projektowej dot. wykonania remontu $wietlicy wiejskiej w
Wolbromku oraz prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe:

a) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacj¢ Projektowa,
wraz z niezbednymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowigce
przedmiot odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne
o$wiadczenie projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z umowa, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze
zostaly wykonane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja
stuzy¢;

b) czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona
protokotem zdawczo — odbiorczym. Protokot zdawczo — odbiorczy podpisze
Przedstawiciel Zamawiajacego. Zamawiajacy w terminie do 14 (czternastu) dni od
dnia otrzymania
Dokumentacji Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym
terminie zglosi Wykonawcy na pismie uwagi lub zastrzezenia;

c) w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych Iub innych przestanek
uniemozliwiajacych odbiér Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w
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9)

h)
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protokole odbioru lub innym dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi,
w terminie o ktorym mowa w pkt

b), a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuni¢cia w terminie 7 (siedmiu) dni
roboczych od dnia otrzymania zawiadomienia;

Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt ¢) zobowigzany jest do usuni¢cia wad
niezwlocznie na wlasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pdzniej niz w terminie
do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zawiadomienia i przedlozy Zamawiajacemu
poprawiong Dokumentacje¢ Projektowa wraz z o§wiadczeniem o usuni¢ciu wad 1
uwag wskazanych w protokole odbioru;

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu uniknigcia jakichkolwiek
opoznien w realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwlocznie poinformowac
Zamawiajacego o wystapieniu jakichkolwiek okoliczno$ci mogacych skutkowaé
lub skutkujacych zwtoka w wykonaniu umowy;

jezeli Zamawiajacy nie przekaze na pismie zadnych uwag ani zastrzezen do
przekazanych prac w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania, prace
projektowe beda uwazane za przyjete przez Zamawiajacego z datg ich przekazania
Zamawiajacemu. Nie oznacza to jednak o$wiadczenia Zamawiajacego, ze prace s3
wolne od wad. Uwagi lub zastrzezenia Zamawiajacego przekazane po uptywie
wyzej wskazanego terminu nie wptywaja na dokonany odbidr prac projektowych 1
majg status, w zalezno$ci od ich charakteru, badz zgtoszenia wady badz wskazoéwek
co do dalszego sposobu realizacji zadania. Z tego powodu Wykonawcy, w
uzasadnionych przypadkach, przystuguje prawo do proporcjonalnego wydtuzenia
terminu realizacji przedmiotu umowy;

Wykonawca w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia otrzymania zgtoszenia wad lub
wskazowek, o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie si¢ na pisSmie
do uwag 1 zastrzezenh Zamawiajacego oraz wprowadzi wynikajace z tego tytuly
zmiany, uzupelnienia, poprawki itp. do Dokumentacji Projektowe;.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg si¢ do usunigcia
1 uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze zada¢ wykonania go po raz drugi lub powierzy¢ wykonanie
przedmiotu umowy innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode,

Wykonawca zobowigzuje si¢ usung¢ wady 1 ponies¢ koszty poprawek i uzupeinien
we wszystkich przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach
umoéwionego Wynagrodzenia,

okoliczno$¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajacego do
Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony w
terminie 7( siedmiu) dni od dnia pisemnego odniesienia si¢ Wykonawcy do tych
uwag 1 zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznos$ci migdzy
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stronami. 2) odbiory robot budowlanych zanikajgcych i ulegajacych zakryciu; 3)
odbior koncowy robot budowlanych.

Odbiory robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, dzialajacego w imieniu Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy
ze strony Wykonawcy.

Wykonawca winien zglasza¢ gotowos¢ do odbioréow, o ktorych mowa wyzej, wpisem do
Dziennika Budowy.

Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do
Dziennika Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robot podpisanego
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbior na dzien przypadajacy w
ciaggu 14 ( czternastu) dni, od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Odbidr robot zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajacym, ze roboty zostaly
wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidlowo ukonczone, podpisanym przez
przedstawicieli obu stron.

Odbiory czgéciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i
przedstawicieli Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze
koncowym robot. Odbiory czg¢sciowe beda polegaty na ocenie jakosci 1 kompletnosci
wykonanych rob6t na odbieranym odcinku.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe odbioru
koncowego, w tym:

1) Kartg gwarancyjng sporzadzong wedlug wzoru stanowigcego zalacznik do umowy;
postanowienia w dokumentach gwarancyjnych musza by¢ zgodne z postanowieniami
zawartymi w niniejszej umowie dotyczacymi udzielanej przez Wykonawce gwarancji
jakosci oraz z postanowieniami zawartymi w zatagczonym do umowy wzorze Karty
gwarancyjnej;

2) os$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacja
projektowa, obowigzujgcymi przepisami 1 normami, o wyrobach, o doprowadzeniu do
nalezytego stanu 1 porzadku terenu budowy, z wykazem zmian dokonanych w
dokumentacji, jezeli takie zmiany nastapity;

3) Dziennik Budowy;

4) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony;

5) dokumentacj¢ geodezyjng dokumentacje powykonawcza;
6) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia;

7) kosztorys powykonawczy odbieranych robot;
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10.

11.

12.

8) inne wymagane SST protokoty, sprawdzenia.

Jezeli w toku czynnos$ci odbioru przedmiotu umowy zostanie stwierdzone, ze zgloszony do
odbioru przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru lub nie spelnia wymagan
okreslonych przez Zamawiajacego oraz okreslonych w zawartej umowie, to Zamawiajacy
odmowi dokonania odbioru z winy Wykonawcy.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru, w tym terminy wyznaczone na
usuni¢cie wad, beda okreslone w protokole odbioru.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad z
zachowaniem formy pisemnej.

Podpisany przez Zamawiajacego bez zastrzezen protokdét odbioru przedmiotu umowy lub
cze$ci umowy jest podstawg do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT za wykonany
przedmiot umowy.

§13

Podwykonawstwo

1. Wykonawca os$wiadcza, ze przedmiot zamowienia objety umowa wykona (sitami wlasnymi /

sitami wilasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcow, przy zalozeniu, ze Podwykonawcy

wykonujg nastepujacy zakres:

)
dot. Podwykonawcy robdot budowlanych realizujacego roboty budowlane

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztaltujacych prawa i
obowiazki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztaltowane postanowieniami umowy zawarte] miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3a roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty
budowlane, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 (trzydziesci) dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku.

Zamawiajacy- w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania projektu, o ktérym mowa
w ust. 3- zglosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
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10.

11.

12.

niespetniajgcej wymagan okreslonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy
niz 30 (trzydziesci) dni albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgloszenie przez
Zamawiajacego zastrzezen do przedtozonego projektu w terminie 14 (czternastu) dni uwaza
si¢ za akceptacje projektu umowy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 (
siedmiu) dni od dnia jej zawarcia.

Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo rob6t budowlanych musi
zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania (zalaczy¢ kosztorys, ktory stanowi¢ bedzie
zatacznik do umowy z Podwykonawcy);

2) terminu wykonania;
3) wysokosci wynagrodzenia i terminow jego zaptaty;

4) obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego 1 Wykonawcy na zawarcie
(zmian¢/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca;

5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy.

dot. Podwykonawcy roboét budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy
lub ustlugi. Jezeli termin zaplaty jest dtuzszy niz 30 dni Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce 1 wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia
o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 20 ust. 2 pkt 12 niniejszej umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawca lub
dalszym Podwykonawca bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego
wynikajace, bedg obcigzaty wylacznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien
oraz aneksoOw do umow z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za dziatania,
zaniechanie dzialania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu,
jakby to byty dzialania, uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikow.
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§14
Kierownik budowy / robot

1. Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy budowlanej w  osobie:
............................... nr upr. budowlanych .........

2. Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robot na
inng osobe¢ o kwalifikacjach co najmniej roéwnych kwalifikacjom wymaganym przez
Zamawiajacego, w postepowaniu o udzielenie zamowienia prowadzacym do zawarcia umowy,
po poinformowaniu o zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i
uzyskaniu jego pisemnej akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 (trzech) dni roboczych przed
planowanym skierowaniem nowego Kierownika budowy/robdt do realizacji umowy, a w
Sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy dochowanie terminu wskazanego w zdaniu
poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrotszym mozliwym terminie. Przerwa w
wykonywaniu umowy wynikajaca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana jako
przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedluzenia
terminu zakonczenia robdt. Zmiany tresci, o ktérych mowa w niniejszym ust. oraz zmiana
osoby Kierownika Budowy nie wymagaja formy aneksu.

3. Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania
robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

4. Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez
niego upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestycji.

5. Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowiazany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wst¢p na teren

budowy.
§ 15
Inspektor nadzoru
1. Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robdt budowlanych, posiadajaca uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane w

0SODIE oo,

2. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot
realizowanych na podstawie umowy, kontroli jako$ci rob6t 1 zastosowanych materiatow oraz
ich wykonania zgodnie z oferta Wykonawcy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Zmiana osoby pehigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany
umowy.

§16
Wady

21
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1. Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajagcemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia:

a) 1 umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy dokonuje odbioru
przedmiotu i wyznacza termin usunig¢cia wad,

b) iuniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajacy odmawia odbioru
do czasu usunigcia wad 1 wyznacza termin ich usuniecia.

2. Strony postanawiaja, ze z czynno$ci odbioru bedzie sporzadzony protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w tej dacie wad.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad oraz
zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot, jako wadliwych.

4. Zamawiajacy wyznacza terminy przegladéow oraz sprawdzenia usuni¢tych usterek w okresie
gwarancji i regkojmi zgodnie z § 3 Karty gwarancyjnej. Z powyzszych przegladow sporzadzane
beda protokoty. 5. Wady nieusunigte w terminie 30 dni od dnia zgloszenia i ktorych
Wykonawca nie usunie pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego, w kolejnym
Wyznaczonym terminie, moga by¢ zlecone przez Zamawiajgcego do usuni¢cia osobom trzecim
na koszt Wykonawcy. Strony ustalaja, ze Zamawiajacy obcigzy kosztem usunigcia tych wad
Wykonawcg.

§ 17
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych jako obowigzujaca forme odszkodowania
2. Kary beda naliczane w nastepujacych przypadkach w podanych wysokos$ciach:

1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtloki,

b) zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i r¢kojmi
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki liczac od dnia uptywu terminu na ich usunigcie okreslonego stosownie do
§ 5 karty gwarancyjne;.

c) odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 5%
wynagrodzenia umownego (wartos¢ brutto),

d) brak zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢
brutto) za kazdy dzien zwtoki,

e) przedtuzania przedstawienia do zaakceptowania przez Zamawiajacego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego za kazdy dzien rozpoczety zwtloki,

2!
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f) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego
(warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

g) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie w zakresie terminu zaptaty w
wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego (warto$¢ brutto) za kazdy dzien zwtoki,

h) za niedotrzymanie wymagan dotyczacych zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawcg na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. — Kodeks pracy os6b wykonujacych w zakresie realizacji zamowienia
wyszczegolnione czynnosci, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w
wysokosci 500,00 (pigéset 00/100 ) zlotych za kazdy stwierdzony przypadek
powierzenia wykonywania prac osobie nie zatrudnionej na podstawie umowy o prace w
rozumieniu przepisOw Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktadana wielokrotnie wobec ten
samej osoby, jezeli Zamawiajacy podczas kolejnej kontroli stwierdzi, Ze nie jest ona
zatrudniona na umowg o prace),

i) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajagcemu obowiazku,
o ktorym mowa w § 8 Zamawiajacemu przystuguje kara umowna w wysokosci 500,00
(piec¢set 00/100 ) ztotych za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

2) Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kare umowna za:
a) zwlok¢ w przeprowadzeniu odbioru koncowego w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
umownego (warto$¢ brutto) za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,
b) odstapienie od umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy w wysokosci 5 % wynagrodzenia umownego
(wartos¢ brutto)

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% (slownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktorych mowa w ust. 2

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupeiniajacego, przenoszacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kar¢ umowng na konto Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty
dorgczenia pisemnego wezwania z okreslona wysokoscia kary przez Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytulu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o
ktérym mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15! ustawy z dnia 2
marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem,
I zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji
kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568, 695 i 875).

Maksymalng taczng wysoko$¢ kar umownych strony ustalaja na kwote rowna wynagrodzeniu
ryczattowemu brutto.

2t
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§ 18
Gwarancja jakosci

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ....... miesi¢cznej gwarancji jakosci przedmiot umowy
na warunkach okre§lonych w karcie gwarancyjnej stanowiacej zatgcznik do umowy.

Termin gwarancji biegnie od dnia nastepujacego po dniu dokonania odbioru koncowego
wykonania przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu niezbedny dokument gwarancyjny
tj. Karte gwarancyjng, sporzadzong zgodnie ze wzorem Karty gwarancyjnej stanowigcym
zalgcznik do niniejszej umowy.

W okresie gwarancji 1 r¢kojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowigzki
wynikajace z udzielonej gwarancji.

Powstata strata lub zaistniala szkoda w okresie migdzy data rozpoczecia a zakonczeniem
termindow gwarancji powinna by¢ naprawiona przez Wykonawce i na jego koszt, jezeli
powstata strata lub zaistniala szkoda wynika z dzialan lub zaniedbania Wykonawcy.
Udzielenie gwarancji nie powoduje utraty lub umniejszenia uprawnien Zamawiajacego z
tytulu rekojmi.

Strony modyfikuja uprawnienia Zamawiajacego z tytulu rekojmi w ten sposob, ze do sposobu
zglaszania wad oraz sposobu i termindw ich usuwania zastosowanie maja zasady okreslone
w karcie gwarancyjne;j.

§19
Odstapienie od Umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okoliczno$ci powodujacych, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia

umowy;
2) w przypadku gdy:
a) bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot;

b) lub zaprzestat ich wykonywanie i nie podjat ich w terminie 7 ( siedmiu) dni od dnia
doreczenia mu wezwania do przez Zamawiajacego do ich podjecia ;

2. w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajacego, Wykonawca bez uzasadnionego

powodu nie podjat robot w ciggu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania decyzji o wznowieniu
realizacji inwestycji;

Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowa oraz nie
reaguje na polecenia Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru dotyczace poprawek i zmian
sposobu wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie;

1) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce;
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2) w zwiazku z koniecznos$ciga dwukrotnego i wigcej dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania
bezposrednich zaptat na kwote wieksza niz 5% (stlownie: pig¢ procent) warto§ci umowy w
sprawie zamdwienia publicznego.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku gdy z winy
Zamawiajacego nie jest mozliwa dalsza realizacja umowy.

5. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

6. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dluzszym niz 30
(trzydziesci) dni od dnia wystapienia okoliczno$ci uzasadniajacych odstgpienie.

7. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowigzki szczegdtowe:

1) w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru), sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji
robot wg stanu na dzien odstapienia;

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, po ktorej lezaty przyczyny odstapienia;

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych. Niezwlocznie, najpozniej w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia
doregczenia drugiej stronie oswiadczenia o odstgpieniu od umowy , Wykonawca usunie z
terenu budowy urzadzenia zaplecza budowy.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstgpienia;

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

§20
Zmiana postanowien umowy

1. Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych istnieje mozliwo$¢ dokonania
zmiany umowy w formie aneksu w zakresie :

1) zmiany terminu realizacji zamowienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w

przypadku:

a)  przerw w realizacji robot budowlanych powstatych z przyczyn nie lezacych po stronie
Wykonawcy;



o
— w LAD BCK....

2)

3)

4)

b)

f)

9)

h)

)

powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamowien dodatkowych lub robot
zamiennych, jezeli terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozliwiajg
dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy;

koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji:,
informacji, zgod lub pozwolen osob trzecich albo wlasciwych organow;

wystgpienia opdznien wynikajacych z odmowy lub opdznienia wydania przez organy
administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z
przyczyn niezawinionych przez Wykonawcg;

wystapienia op6znien wynikajacych z konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub
innego orzeczenia sadu, lub organu, ktorego koniecznosci uzyskania nie przewidywano
przy zawieraniu umowy;

odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkoéw terenowych (w

szczeg6lnosci istnienia niezinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych
obiektow);

wystapienia ,,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrola stron
niniejszej umowy, wystepujacych po podpisaniu umowy i powodujacych niemozliwosé
wywigzania si¢ z umowy w jej obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice klgski zywiotowe, huragan, powddz,
katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk, nieprzewidziane zdarzenia
wplywajace istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, ktorych
zaistnienie lezy poza zasi¢giem i1 kontrolg uktadajacych si¢ stron. Strony sa zobowigzane
do powiadomienia si¢ nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 (trzech) dni o wystapieniu
1 zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami
i wnioskami;

wystapienia okolicznos$ci niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajacego skutkujacych
niemozliwoscig dotrzymania terminu realizacji przedmiotu umowy;

zmiany obowigzujacych przepisow, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

koniecznos$ci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

zmiany zakresu przedmiotu zamoéwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla
Zamawiajacego lub zaszly okolicznos$ci, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy;,

zmiany dokonanej na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w
rozwigzaniach projektowych, jezeli sa one uzasadnione koniecznoscig zwigkszenia
bezpieczenstwa realizacji robdt budowlanych lub usprawnienia procesu budowy;

zmiany dokonanej na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane
uzgodniona mozliwo$¢ wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru inwestorskiego;

2!
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamodwienia w zwigzku z
ograniczeniem zakresu prac przez Zamawiajacego. W takim przypadku wysokosé
wynagrodzenia zostanie pomniejszona o0 niewykonane prace;

zmiany zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z konieczno$cig wykonania zamowienia
dodatkowego;

zmiany zakresu rob6t i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacja rozwigzan ze wzgledu na
postep technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu.

zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku zmiany:

a) stawki podatku od towardéw i ushug oraz podatku akcyzowego, przy czym warto$¢
netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni si¢, a okreslona w aneksie warto$¢ brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisow;

b) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002
r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg, przy czym wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu Wykonawcy wynikajaca ze
zwigkszenia wynagrodzen os6b bezposrednio wykonujacych zamowienie do
wysokosci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia, co zostanie przez Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy
watpliwosci;

c) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokos$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne, przy czym
wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu
Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia
tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osob
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie na rzecz Zamawiajacego, co zostanie przez
Wykonawce uzasadnione w sposob nie budzacy watpliwosci,

d) =zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planéow kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitalowych- jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia.

zmiany nazw, siedziby stron umowy, numerow kont bankowych, innych danych
identyfikacyjnych;

zmiany Podwykonawcy lub zakresu zamowienia powierzonego Podwykonawcy, pod
warunkiem spelnienia wymagan okreslonych w § 16 niniejszej umowy;

zmiany formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

zmniejszenia zakresu robdt 1 wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze,
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie czgsci zakresu realizacji umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia;

3
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13)  zmiany sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania
umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy;

14)  zmiany terminu platnos$ci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku
zmiany obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie
tresci umowy do aktualnego stanu prawnego;

15)  na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegolnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdzialaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorob zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych, przewiduje si¢ dokonanie
zmian w umowie po spetnieniu przestanek, o ktérych mowa w art. 15r ustawy.

2. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmiany postanowien
umowy Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie
Zamawiajgcego 1 wystagpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

3. W przypadku wystapienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na piSmie o tym fakcie
Wykonawcy 1 wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

4. Jezeli Zamawiajacy uzna, ze okolicznosci wskazane przez Wykonawce, jako stanowiace
podstawe do zmiany umowy nie s3 zasadne, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie. Zmiana umowy moze nastapi¢ w formie
pisemne;j, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

5. Powyzsze postanowienia:
1) stanowig katalog zmian, na ktére zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg;
2) nie stanowig zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.
§21

Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 22
Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwiazku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogoélne rozporzadzenie o danych) (Dz. U. UE.L119 z dnia 4 maja 2016
r., str. 1; zwanym dalej ,,RODO”) informujemy, Ze:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Bolkow; ul. Rynek 1; 59-420
Bolkow.

2) administrator wyznaczyt Inspektora Danych Osobowych, z ktérym mozna si¢ kontaktowaé
pod adresem e-mail: iod@bolkow.pl .
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3)

4)

5)

6)

7)

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b¢dg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu
zwigzanym z przedmiotowym postgpowaniem o udzielenie zamowienia publicznego.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych beda osoby lub podmioty, ktorym udostepniona
zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 PZP przez okres 4
lat od dnia zakonczenia post¢powania o udzielenie zamoOwienia, a jezeli czas trwania
umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana
dotyczacych jest wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy PZP,
zwigzanym z udzialem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 8) posiada Pani/Pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostgpu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczacych (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagatoby po stronie
administratora niewspotmiernie duzego wysitku moze zosta¢ Pani/Pan zobowigzana do
wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zadania, w
szczegolnosci podania nazwy lub daty postgpowania o udzielenie zamodwienia
publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakonczonego
postepowania o udzielenie zamdwienia);

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych
(skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku
postepowania o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w
zakresie niezgodnym z ustawq PZP oraz nie mozZe narusza¢ integralnosci protokotu
oraz jego zalgcznikow);

c) na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzezeniem okresu trwania postgpowania o
udzielenie zamowienia publicznego lub konkursu oraz przypadkéw, o ktorych mowa
w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w
odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze srodkow ochrony
prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na
wazne wzgledy interesu publicznego Unii

Europejskiej lub panstwa cztonkowskiego),

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza
przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

a) wzwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktorym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych
osobowych, gdyz podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6
ust. 1 lit. ¢ RODO; 10) przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu
nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez
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administratora. Organem witasciwym dla przedmiotowej skargi jest Urzad Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

POSTANOWIENIA KONCOWE

§23
Spory mogace wynikna¢ z tej umowy beda w pierwszej instancji rozpoznawaty sady powszechne
wlasciwe ze wzgledu na siedzib¢ Zamawiajacego.

§24
Strony zobowigzuja si¢ do poddania ewentualnych sporéw w relacjach o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub innemu
polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne
rozwigzanie.

§25
Do umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy w szczegolnosci:
1)  Kodeksu cywilnego;
2)  ustaw wskazanych w § 2 ust.2 pkt 5;
3) ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz.
1710); 4) art. 15r, 15r* , 15 ra ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach
zwigzanych z zapobieganiem , przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U z 2021r. poz.2095 t.j.).

§ 26
1. Osobami uprawnionymi ze strony Zamawiajacego do kontaktéw z Wykonawcg s3:
1) Pawel Marchlewski, stanowisko: Kierownik Inwestycji Drogownictwa i Zamowien
Publicznych, tel. 75 74 13 213 wew. 207, e-mail: pawel.marchlewski@bolkow.pl
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego —
2. Osobami uprawnionymi ze strony Wykonawcy do kontaktow z Zamawiajgcym s3:
1) Kierownik budowy

3. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty wynikajace z
niniejszej umowy Strony przekazuja pisemnie, z zastrzezeniem ust. 4.

4. Zawiadomienia, korespondencja, dokumentacja i inne dokumenty niecierpiace zwloki moga
by¢ przekazywane przy uzyciu srodkéw komunikacji elektroniczne;j.

5. W przypadku przekazywania zawiadomien, korespondencji, dokumentacji i innych
dokumentéw przy uzyciu §rodkoéw komunikacji elektronicznej lub faksem, kazda ze Stron na
zadanie drugiej niezwlocznie potwierdza fakt ich otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia
odbioru przestanych dokumentéw (pomimo takiego zadania), kazda ze stron uzna, ze
wiadomo$¢ dotarta do drugiej strony po wydrukowaniu prawidtowego raportu faksu o
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dostarczeniu informacji lub wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu $rodkow
komunikacji elektronicznej i braku informacji o odrzuceniu.
Przesytane dokumenty beda wysytane na adresy podane przez Strony.

7. Kazda ze Stron zobowigzana jest do informowania drugiej strony o kazdej zmianie adresu
miejsca zamieszkania lub siedziby oraz adresow do uzywania $rodkow komunikacji
elektronicznej oraz o zmianie nr faksu. Jezeli strona nie powiadomita o zmianie adresu lub nr
faksu, zawiadomienia wyslane na ostatni znany adres lub nr faksu, Strony uznajg za
dorgczone.

§ 27
Umowg sporzadzono w 5 (pigciu) jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 4 (cztery)
egzemplarze otrzymuje Zamawiajacy , a 1 (jeden) egzemplarz Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca

3¢



O
— w EAD BGK..

KARTA GWARANCYJNA

Wykonawca:

(nazwa i adres)
bedacy GWARANTEM

udziela gwarancji jakosci:

Zamawiajacemu:
Gmina Bolkow, ul. Rynek 1, 59-420 Bolkow

bedagcemu UPRAWNIONYM Z TYTULU GWARANCIJI

§1

Przedmiot i termin gwarancji jakoSci

1. Niniejsza gwarancja obejmuje nastepujacy przedmiot gwarancyjny: roboty budowlane
zrealizowane w ramach Umowy nr ....... /2023 z dnia ............. na realizacj¢ nastepujacego
przedmiotu zamowienia: Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
inwestycyjnego pn.: ,, Remont swietlicy wiejskiej w Wolbromku — Polski L.ad Edycja 3”

2. w ramach dofinansowania z Rzadowego Funduszu Polski Lad — Program Inwestycji
Strategicznych

3. Gwarant odpowiada wobec Zamawiajacego z tytulu niniejszej Karty Gwarancyjnej za caty
przedmiot gwarancji okreslony w ust.l, w tym takze za czgsci realizowane przez
podwykonawcow.

4. Okres gwarancji jakosci wynosi ....... miesiecy od dnia nastgpujacego po dniu dokonania
odbioru koncowego wykonania przedmiotu umowy, niezaleznie od udzielonej gwarancji
przez producenta poszczegdlnych elementdw, urzadzen, materiatow itp.

5. Ilekro¢ w niniejszej Karcie Gwarancyjnej lub Umowie jest mowa o wadzie nalezy przez to
rozumie¢ wade fizyczna, o ktorej mowa w art. 556! § 1 ustawy — Kodeks cywilny.

§2

Obowiazki i uprawnienia Stron

1. W przypadku ujawnienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji w okresie
obowigzywania gwarancji Uprawniony z tytulu gwarancji uprawniony jest do:
1)  zadaniausunig¢cia wady przedmiotu gwarancji, a w przypadku, gdy dana rzecz wchodzaca
w zakres przedmiotu gwarancji byta juz dwukrotnie naprawiana — do zagdania wymiany
tej rzeczy na nowa, wolng od wad jezeli wymiana jest technicznie mozliwa ,

3!



O
— w EAD BGK..

10.

11.

2) wskazania trybu usunigcia wady lub wymiany rzeczy na wolng od wad.

W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie gwarancji, Gwarant jest
zobowigzany do:

1) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajacego dotyczgcego usuniecia wady, przy czym
usuni¢cie wady moze nastgpi¢ roOwniez poprzez wymian¢ rzeczy wchodzacej w zakres
przedmiotu gwarancji na wolng od wad,

2) terminowego spetnienia zgdania Zamawiajgcego dotyczacego wymiany rzeczy na wolng od
wad.

Ilekro¢ w dalszych postanowieniach jest mowa o ,,usuni¢ciu wady” nalezy przez to rozumiec

roéwniez wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu gwarancji na wolng od wad.

§3
Przeglady gwarancyjne

W okresie obowigzywania gwarancji przeprowadzane sg przeglady gwarancyjne.

Przeprowadzone zostang przynajmniej dwa przeglady gwarancyjne, pierwszy w okresie
ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem pierwszego roku od daty dokonania odbioru
koncowego, drugi w okresie ostatnich 30 (trzydziestu) dni przed uptywem okresu rekojmi i
gwarancji jakosci.

Pomigdzy przegladami , o ktorych mowa w ust. 1 Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo
zarzadzi¢ przeprowadzenie wigkszej 1losci — jednakze nie wigcej niz 2 (dwoch)- przegladow
gwarancyjnych,

Termin przeprowadzenia przegladu gwarancyjnego wyznacza Uprawniony z tytutu
gwarancji, zawiadamiajac o nim Gwaranta na pi$mie, z co najmniej 14 (czternasto) dniowym
wyprzedzeniem.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sa komisyjnie przy udziale Uprawnionego z tytutu
gwarancji i Gwaranta.

Jezeli Gwarant zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania przegladu
gwarancyjnego, niestawienie si¢ Gwaranta nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu i nie
bedzie wywolywalo Zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen
dokonanych przez komisj¢ przegladows.

Przeglady gwarancyjne polegaja na ocenie jako$ci zrealizowanego przedmiotu umowy, w
tym ocenie usuwanych wad ujawnionych w okresie regkojmi i gwarancji jakosci.

Z przegladu gwarancyjnego sporzadza si¢ szczegdtowy Protokot przegladu gwarancyjnego,
w co najmniej dwdch egzemplarzach, przynajmniej po jednym dla Uprawnionego z tytulu
gwarancji i dla Gwaranta.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania przegladu gwarancyjnego beda
spisywane w Protokole z przegladu gwarancyjnego, w tym dotyczace ujawnionych wad.

W przypadku nieobecnosci Gwaranta Uprawniony z tytutu gwarancji zobowigzany jest do
przestania Gwarantowi Protokotu przegladu gwarancyjnego.

Ostatni przeglad gwarancyjny, ktory powinien by¢ przeprowadzony w okresie ostatnich 30
(trzydziestu) dni przed uptywem okresu gwarancji jest jednoczesnie ostatecznym odbiorem
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gwarancyjnym, potwierdzanym Protokolem ostatecznego odbioru gwarancyjnego,
sporzadzanym przed uptywem okresu rekojmi 1 gwarancji.

12. Ostateczny odbior gwarancyjny stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad
ujawnionych w okresie rgkojmi i gwarancji jakosci 1 potwierdzeniu wypetnienia przez
Gwaranta wszystkich obowiazkow wynikajagcych z Umowy zwigzanych z udzielong
gwarancjg.

13. Jezeli podczas ostatecznego odbioru gwarancyjnego okaze si¢, ze nie zostaly usunigte
wszystkie wady ujawnione w okresie rekojmi i gwarancji jako$ci, Uprawniony z tytulu
gwarancji przerywa odbidr ostateczny, za§ Gwarant jest zobowigzany przedtuzyc
odpowiednio okres gwarancji 1 odpowiednio okres obowigzywania zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy — jezeli zostatlo ustanowione, o okres przedtuzenia gwarancji.

14.  Uprawniony z tytutu gwarancji wyznacza nowy termin ostatecznego odbioru gwarancyjnego
do uptywu, ktorego Gwarant jest zobowigzany usuna¢ wady.

§ 4

Wezwanie do usunig¢cia wad

1. Ujawnione wady w trakcie gwarancji i rekojmi usuwane beda w nastgpujacych trybach:
1) w trybie zwyktym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 1;
2) w trybie awaryjnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 2;
3) w trybie specjalnym, tj. w trybie, o ktorym mowa w § 5 ust. 3

2. W przypadku ujawnienia wady podczas przegladu gwarancyjnego, Uprawniony z tytulu
gwarancji wzywa Gwaranta do usuni¢cia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego
trybu poprzez odpowiednie zapisy w protokole przegladu gwarancyjnego.

3. W przypadku ujawnienia wady w czasie innym niz podczas przegladu gwarancyjnego,
Uprawniony z tytulu gwarancji zawiadomi Gwaranta o wszelkich ujawnionych wadach
niezwlocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 7 dni od ujawnienia wady, na pisSmie, rownoczesnie
wzywajac go do usunigcia ujawnionej wady przy zastosowaniu odpowiedniego trybu.

§5

Tryb i termin usuwania wad

1. W trybie zwyktym Gwarant zobowigzany jest do usunigcia wad w ciggu 21 (dwudziestu jeden)
dni od daty otrzymania zawiadomienia o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od
daty sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

2. W trybie awaryjnym, tj. wowczas, gdy ujawniona wada ogranicza lub uniemozliwia dziatanie
czeséci lub cato$ci przedmiotu gwarancji, a takze, gdy ujawniona wada moze skutkowaé
zagrozeniem dla zycia lub zdrowia ludzi, zanieczyszczeniem S$rodowiska, wystgpieniem
niepowetowanej szkody dla Uprawnionego z tytutu gwarancji lub osob trzecich, jak rowniez w
innych przypadkach nie cierpigcych zwloki, o czym Uprawniony z tytulu gwarancji
poinformuje Gwaranta w wezwaniu, o ktérym mowa w § 4, Gwarant zobowigzany jest do:
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1) przystgpienia do usuwania ujawnionej wady niezwlocznie, lecz nie pozniej niz w
ciggu 24 (dwudziestu czterech) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa
§ 4, lub od chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego,

2) usunig¢cia wady w najwczes$niejszym mozliwym terminie, nie pdzniej niz w ciggu 96
(dziewigcdziesigciu szesciu ) godzin od chwili otrzymania wezwania, o ktorym mowa w §
4 lub chwili sporzadzenia Protokotu przegladu gwarancyjnego.

3. W trybie specjalnym, z uwagi na specyfike wady, mozliwosci techniczne lub technologiczne
dotyczace usunig¢cia wady, istniejace trudno$ci w jej usunie¢ciu np.: z uwagi na panujace
warunki atmosferyczne, Uprawniony z tytutu gwarancji ma prawo ustanowi¢ dhuzszy termin
usuni¢cia wady niz terminy podane w ust. 1 i 2. Gwarant zobowigzany jest do usuni¢cia wad
W wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie od liczonym daty otrzymania zawiadomienia
o ujawnionych wadach, o ktérym mowa w § 4 lub od daty sporzadzenia Protokotu przegladu
gwarancyjnego.

4. Na okoliczno$¢ usunigcia wad spisywany bedzie Protokét usunigcia wady. Usuniecie wad
przez Gwaranta uwaza si¢ za skuteczne z chwilg podpisania przez Uprawnionego z tytulu
gwarancji Protokotu usuniecia wady.

5. Jezeli Gwarant nie usunie wad ujawnionych w okresie rgkojmi i1 gwarancji jakosci w
okreslonym przez Uprawnionego z tytutu gwarancji terminie, Uprawniony z tytutu gwarancji,
po uprzednim zawiadomieniu Gwaranta, jest uprawniony do usunig¢cia wad osobi$cie na koszt
i ryzyko Gwaranta lub do zlecenia usuni¢cia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Gwaranta.

§6
Postanowienia dodatkowe

1.  Zawiadomienie oraz Protokoly z ujawnionymi wadami, o ktorym mowa w umowie moga
zosta¢ przysylane takze przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej (np.: poczty
elektronicznej na nastgpujacy adres poczty elektronicznej Gwaranta: .............. lub na
adres poczty elektronicznej podany w Formularzu ofertowy przy sktadanej ofercie na
realizacj¢ przedmiotu umowy oraz poczty elektronicznej na nastgpujacy adres poczty
elektronicznej Uprawnionego z tytutu gwarancji: um@bolkow.pl

2. W przypadku przekazywania zawiadomienia przy uzyciu S$rodkow komunikacji
elektronicznej kazda ze stron ma prawo zada¢ od drugiej strony niezwlocznego potwierdza
faktu otrzymania. W przypadku nie potwierdzenia odbioru przestanych zawiadomien lub
protokotéw (pomimo takiego zadania), uznaje sie, ze wiadomos$¢ dotarta do drugiej strony
po wydrukowaniu informacji o wystaniu przy uzyciu srodkow komunikacji elektronicznej 1
braku informacji o odrzuceniu.

3. W przypadku przekazywania zawiadomienia lub protokotu przy uzyciu S$rodkéw
komunikacji elektronicznej kazda ze stron ma prawo zadania ich przekazania na piSmie.
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§7

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych gwarancja zastosowanie majg odpowiednie przepisy prawa,
w szczeg6lnosci ustawy - Kodeks cywilny.

Niniejsza Karta Gwarancyjna jest integralng czg¢scig Umowy, o ktdrej mowa w § 1 ust. 1.
Wszelkie zmiany niniejszej Karty Gwarancyjnej wymagaja formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejszg Karte Gwarancyjna sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z tego
dwa egzemplarze dla Uprawnionego z tytutu gwarancji, a jeden egzemplarz dla Gwaranta.

Zamawiajacy Wykonawca
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