

Załącznik nr 10
Umowa ( Projekt ) Nr ………...2022.IPSiP
zawarta w dniu …….……… 2022 r. w Małogoszczu pomiędzy:
Gminą Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz 
NIP: …………………., REGON: ……………………..
zwaną  w dalszej części „Zamawiającym”  reprezentowaną przez:
Mariusza Piotrowskiego   –    Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz
[bookmark: _Hlk41285905]przy kontrasygnacie Skarbnika – Iwony Szymkiewicz
a
Przedsiębiorstwem …………………………………………………….…………..
NIP: …………………… , REGON: ……………………….
zwanym w dalszej części „Wykonawcą” reprezentowanym przez:
……………………………………………………………………………………..

§ 1
Przedmiot umowy
1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane   w ramach zadania   inwestycyjnego pn.: „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Placówek Oświatowych w Kozłowie  w terenach wiejskich gminy Małogoszcz” przewidzianego do realizacji z dofinansowaniem ze środków:
· [bookmark: _Hlk88226726][bookmark: _Hlk88225254][bookmark: _Hlk88489243]Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” – dla którego Jednostką 
Dofinansowująca jest Prezes Rady Ministrów za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego;
2. Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej 
w Kozłowie wraz z towarzyszącą infrastrukturą uzupełniającą oraz roboty budowlane polegające na przebudowie elementów istniejącego budynku szkoły w zakresie umożliwiającym połączenie części istniejącej z nową i wykorzystanie obiektów zgodnie 
z przeznaczeniem na dz. nr ewid. 196/2 w miejscowości Kozłów, gmina Małogoszcz.
Istniejąca szkoła jak dotychczas pozostanie budynkiem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Część projektowana sali gimnastycznej będzie jednokondygnacyjna, poddasze zaplecza sanitarno-technicznego planuje się wykorzystać na cele techniczne tj. umieszczenie centrali wentylacyjnej.
Część projektowana budynku składać się będzie z sali gimnastycznej oraz zaplecza sanitarno-technicznego. Zaplecze sanitarno-techniczne będzie zawierać pomieszczenia takie jak: pokój nauczycieli, toalety, umywalnie, szatnie, pomieszczenie porządkowe, zaplecze sali gimnastycznej, magazyn sprzętu zewnętrznego, pomieszczenia gospodarcze, komunikację oraz wiatrołap.
Budynek dostosowano do użytkowania przez osoby niepełnosprawne poprzez zastosowanie rampy podjazdowej przy wejściu głównym, co w połączeniu z szerokimi drzwiami wejściowymi zapewnia dogodny dostęp do obiektu. Dostosowane toalety oraz bezprogowa komunikacja pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami dodatkowo zwiększą komfort osobom niepełnosprawnym.
W związku z realizacją przedmiotowej inwestycji zakłada się wykonanie następujących robót budowlanych szczegółowo ujętych w opracowaniach branżowych:
· wzniesienie sali gimnastycznej z zapleczem sanitarno-technicznym i niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym instalacji sanitarnych, c.o., elektrycznej połączonych z instalacjami w części istniejącej oraz wentylacji mechanicznej;
· usunięcie istniejącego styropianu z części ściany zewnętrznej przylegającej do nowoprojektowanego wiatrołapu,
· poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego w istniejącej ścianie przylegającej do wiatrołapu części projektowanej, w celu zapewnienia właściwej komunikacji pomiędzy częścią istniejącą i projektowaną, z montażem drzwi w klasie odporności ogniowej EI60;
· wymurowanie ściany wewnętrznej w części istniejącej z montażem drzwi,
· demontaż istniejących drzwi DI.1 oraz DI.2 a także zamurowanie otworu w istniejącej części budynku,
· wykonanie otworu na przejście w istniejącej ścianie wewnętrznej w części istniejącej budynku,
· wykonanie dodatkowego odcinka zewnętrznej instalacji kanalizacyjnej do istniejącego zbiornika na ścieki;
· wykonanie dodatkowego hydrantu zewnętrznego do ochrony ppoż (wg odrębnego opracowania);
· wyposażenie obiektu w elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zgodnie     z przeznaczeniem;
W części istniejącej obiektu znajdują się pomieszczenia o funkcji podstawowej i pomocniczej, które pozostaną bez zmian i znajdują się poza zakresem opracowania. Istniejąca kotłownia zostanie wyposażona w dodatkowe urządzenia instalacyjne wynikające z planowanej inwestycji.
3.  Szczegółowy opis i cały zakres rzeczowy przedmiotu umowy wskazany jest w:
1)  Dokumentacji technicznej, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.
2) Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowiącej załącznik  do niniejszej umowy (dalej jako: „SWZ”);
4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:
1. SWZ;
1) Dokumentacją projektowa;
2) Przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym
3) Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót
4) Ofertą Wykonawcy.
Wykonawca ponadto zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością wymaganej od profesjonalisty, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, standardami i zasadami sztuki budowlanej.
Wykonawca zamontuje i będzie utrzymywał dwustronną tablicę informacyjną, o której mowa  w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych (Dz. U. poz. 953) , zawierającą oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład.

§ 2
Terminy
1. Przekazanie placu budowy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu niniejszej umowy. 
2. Przewidywany termin zakończenia  inwestycji:
28 miesięcy od dnia podpisania umowy
     Do Wykonawcy robót należy uzyskanie  pozwolenie na użytkowanie, w okresie 
    30 dni od dnia daty odbioru końcowego.
3. Termin wykonania przedmiotu umowy Zamawiający uzna za zachowany, o ile najpóźniej w terminie wskazanym w ust. 2, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót, a na skutek tego zgłoszenia Zamawiający – w trybie i w terminach określonych w § 12 – dokona odbioru końcowego robót i zostanie sporządzony protokół odbioru końcowego robót. W celu uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że nie wymaga, by czynności odbioru końcowego robót zostały wykonane w terminie wskazanym w ust. 2, a tylko, by w tym terminie Wykonawca zgłosił Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót, które na skutek tego zgłoszenia – nawet już po tym terminie – zostaną odebrane przez Zamawiającego.

§ 3
Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego
1. Zamawiający zobowiązany jest do:
1. przekazania Wykonawcy placu budowy w terminie wskazanym w § 2 ust. 1;
1) odbioru robót zgodnie z postanowieniami zawartymi w § 12;
2) terminowej zapłaty wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty;
3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego.
1. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w szczególności w zakresie:
1. jakości stosowanych materiałów, wyrobów i urządzeń;
1. zgodności wykonywania przedmiotu umowy z niniejszą umową, SWZ, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót;
2) przestrzegania zasad sztuki budowlanej, wiedzy technicznej, przepisów prawa, polskich norm;
3) wykonywania przedmiotu umowy przez podwykonawców i rozliczeń 
z podwykonawcami;
4) spełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 2, Zamawiający realizuje przez swych przedstawicieli.
3. Uprawnienia Zamawiającego do kontrolowania spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawców wymagań w zakresie zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności w ww. zakresie są realizowane w szczególności poprzez:
1) żądanie od Wykonawcy oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądanie od Wykonawcy wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania przedmiotu umowy.

§ 4
Obowiązki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:
1) wykonywania wszystkich niezbędnych czynności koniecznych do realizacji robót, m.in. budowę obiektów i instalacji tymczasowych (np. dróg technologicznych, zaplecza budowy, itp.), a także uzyskania wszystkich niezbędnych zezwoleń i uzgodnień dla wykonania tych obiektów tymczasowych, z wyjątkiem sytuacji, w których zostało to inaczej uregulowane;
2) wykonania robót przygotowawczych i porządkowych, w tym: urządzenia placu budowy, utrzymania placu budowy a następnie likwidacji placu budowy i jego zaplecza oraz uporządkowania terenu;
3) przestrzegania zasad BHP na placu budowy i podczas prowadzenia robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;
4) sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwany planem BIOZ wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
5) zlokalizowana na terenie budowy tablicy informacyjnej;
6) zabezpieczenia poręczami i odpowiedniego oznakowania (taśmy ostrzegawcze, tablice informacyjne, znaki U - 51) miejsc, w których mogą wystąpić zagrożenia;
7) sporządzenia dokumentacji powykonawczej zawierającej: kosztorys powykonawczy, deklaracje właściwości użytkowych wbudowanych materiałów oraz  inne dokumenty potwierdzające dopuszczenie wbudowanych materiałów do stosowania w budownictwie;
8) bieżącego wywozu odpadów, gruzu ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;
9) przestrzegania przepisów ochrony przeciwpożarowej;
10) ochrony znajdujących się w rejonie placu budowy instalacji napowietrznych, naziemnych i podziemnych oraz uzyska od odpowiednich instytucji będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji odnośnie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. Wykonawca każdorazowo zobowiązany będzie powiadomić Zamawiającego, właściciela instalacji oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i zainteresowanego właściciela instalacji oraz (w zależności od potrzeb) władze lokalne, jak również będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw;
1. Dla zapewnienia możliwości monitorowania postępu robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia szczegółowy harmonogram robót nie później niż 
2 tygodnie po przekazaniu Wykonawcy placu budowy. 
2. Wykonawca jest zobowiązany do posługiwania się właściwym personelem przy wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym:
1. zatrudniania na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy;
1) zapewnienia osobom zatrudnionym na placu budowy szkolenia BHP i bezpiecznych warunków pracy;
2) koordynacji robót podwykonawców, którym powierzył wykonanie części przedmiotu umowy na zasadach przewidzianych niniejszą umową.
3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do daty ich odbioru końcowego przez Zamawiającego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa lub jej elementy pozostawały w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
4. Z chwilą przekazania Wykonawcy placu budowy, na Wykonawcę przechodzi pełna odpowiedzialność za :
1. szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich przebywających na terenie budowy, 
1) szkody wynikające ze zniszczenia obiektów, materiałów, sprzętu i innego mienia związanego z prowadzeniem robót podczas realizacji przedmiotu umowy,
2) szkody wynikające ze zniszczenia własności osób trzecich w związku z działaniem lub zaniechaniem Wykonawcy, podczas realizacji przedmiotu umowy 
- zaś Wykonawca zwalnia Zamawiającego w tym zakresie od odpowiedzialności (art. 392 k.c.)
§ 5
Materiały
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych.
1. Przedmiotem umowy należy wykonywać przy użyciu materiałów, dla których standardy określono w Dokumentacji projektowej.
2. Jakość materiałów, wyrobów i innych urządzeń użytych do wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę powinna być zgodna z normami, atestami, świadectwami dopuszczenia do stosowania. Ciężar wykazania tej zgodności spoczywa na Wykonawcy. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów jakościowych Wykonawca okaże
 i przekaże Zamawiającemu na każde jego żądanie.
3. W przypadku gdy Wykonawca będzie stosował rozwiązania równoważne lub równoważne materiały, wyroby i inne urządzenia w stosunku do tych określonych przez Zamawiającego w Dokumentacji technicznej, poinformuje o tym Zamawiającego na piśmie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty, które będą skutkiem stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń, w tym koszty ewentualnych przeprojektowań. W przypadkach uzasadnionych rodzajem wprowadzonych rozwiązań równoważnych po analizie zaistniałego przypadku i po uzyskaniu stanowiska projektanta
 i inspektora nadzoru Zamawiający będzie uprawniony do podjęcia decyzji w zakresie modyfikacji sposobu świadczenia Wykonawcy. Skutki stosowania rozwiązań równoważnych lub równoważnych materiałów, wyrobów i innych urządzeń nie mogą powodować zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy i wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
§ 6
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają, że wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wynagrodzeniem kosztorysowym.
1. Strony ustalają kosztorysowe wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, zgodnie z Ofertą Wykonawcy, na kwotę w wysokości brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) ………………. zł ( słownie: ……………………………………….), w tym wynagrodzenie netto ……………… zł  + podatek VAT ( ……. ),
   tj. ……………  zł  zgodnie z załączonymi kosztorysami ofertowymi.
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy umówione Wynagrodzenie wyliczone zgodnie
 z zasadami określonymi umową. 
1. Za wartość wykonanych robót budowlanych Strony uznają iloczyn ilości i odebranych robót 
    budowlanych, ustalonych na podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych przez Inspektora 
    nadzoru obmiarów i odpowiadających im określonych umową i Ofertą cen jednostkowych. 
5. Rozliczenie za wykonanie robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy będzie 
    dokonywane na podstawie rachunków lub faktur VAT częściowych i rachunku lub faktury
    VAT końcowej. 
6.Zamawiający dopuszcza rozliczanie przedmiotu umowy fakturami częściowymi  
   wynagrodzenia określonego w ust. 2 .
[bookmark: _Hlk93576165]  Wypłata wynagrodzenia wykonawcy nastąpi w trzech transzach:
    - pierwsza transza w wysokości nie wyższej niż 10% kwoty wynagrodzenia, płatna ze  
      środków własnych Zamawiającego w terminie 30 dni od dnia otrzymania
      faktury od Wykonawcy, jednak nie wcześniej niż w 2023 roku, przy zaawansowaniu robót 
      na poziomie minimum 10%;
    - druga transza w wysokości nie wyższej niż 40% kwoty wynagrodzenia, 
      płatna w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury od Wykonawcy, przy 
      zaawansowaniu prac na poziomie minimum 50%;
    - trzecia  transza w wysokości pozostałej do zapłaty kwoty wynagrodzenia,
      płatna w terminie 35 dni od dnia otrzymania dofinansowania  inwestycji z programu 
      rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
    Podstawą do wystawienia faktur dla poszczególnych transz będzie potwierdzenie przez
      nadzór inwestorski wykonanie tych robót.           
    7.Druga i trzecia transza jest płatna z  dofinansowania otrzymanego  z programu    
  rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji  Strategicznych. Wykonawca       zapewni finansowanie przedmiotu umowy w części niepokrytej udziałem   
 własnym Zamawiającego w ramach programu „Polski Ład” na czas poprzedzający   
 wypłatę Zamawiającemu transzy dofinansowania.
    8.Wypłata wynagrodzenia Wykonawcy Inwestycji w całości nastąpi po wykonaniu    
      inwestycji w terminie nie dłuższym niż 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez   
      Zamawiającego.
   9.Wszystkie płatności za wykonane na podstawie umowy, roboty budowlane będą 
     dokonywane na podstawie Protokołów odbioru robót, w terminach określonych umową na  
     podstawie wystawionych rachunków lub faktur VAT z uwzględnieniem potrąceń   
     wynikających z umowy, na kwoty potwierdzone przez Inspektora nadzoru na zestawieniach 
     wartości ukończonych robót, zgodnie z Protokołami odbioru robót.
    10.W wynagrodzeniu, o którym mowa w ust. 2, mieszczą się wszystkie koszty wykonania 
     przedmiotu umowy, w tym m. in.: koszty robót przygotowawczych, demontażowych, 
     porządkowych, zagospodarowania terenu budowy, utrzymania i likwidacji zaplecza 
     budowy, pracy w godzinach nadliczbowych i w dni wolne od pracy, opłaty za transport 
     odpadów i ich składowanie, koszty związane z utylizacją materiałów pochodzących
     z rozbiórki.
11.W przypadku powierzenia wykonania części robót Podwykonawcom lub dalszym
     Podwykonawcom wraz z fakturą, Wykonawca przedstawi pisemny wykaz 
     Podwykonawców z ich udziałem finansowym i rzeczowym oraz dowody zapłaty
     wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom w zakresie
     wszelkich zobowiązań wynikających z udziału Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy 
     w realizacji odebranych robót budowlanych objętych fakturą a także oświadczenia 
     wszystkich podwykonawców, że otrzymali należne wynagrodzenie.
12.Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty w postępowaniu przetargowym   
      dokładnie zapoznał się z treścią SWZ, dokumentacją techniczną, przedmiarem robót, 
       specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. 
13.Wykonawcy nie przysługują i nie będą przysługiwać żadne roszczenia związane z błędnym 
       skalkulowaniem wynagrodzenia lub pominięciem elementów niezbędnych do 
       prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7
Przesłanki waloryzacji wynagrodzenia
1.  Wysokość wynagrodzenia może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Wynagrodzenie będzie waloryzowane 
według wskaźnika wzrostu cen produkcji budowlano – montażowej, publikowanego przez GUS w Biuletynie Statystycznym. Naliczenie waloryzacji następuje wskaźnikiem za 
miesiąc poprzedni. W przypadku, gdyby ww. wskaźnik przestał być dostępny, zastosowanie znajdą wskazane przez Zamawiającego inne, najbardziej zbliżone, wskaźniki publikowane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Kwoty płatne Wykonawcy będą 
waloryzowane, w przypadku, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen, 
począwszy od 13 miesiąca okresu realizacji robót, przekroczy limit +2% ceny oferty. Kwoty płatne Wykonawcy będą waloryzowane do czasu wystawienia Protokołu Częściowego Odbioru Robót/Protokołu Końcowego Odbioru Robót, w którym łączna wartość korekt dla
oddania wzrostu cen, wynikających z niniejszego Warunku, przekroczy limit +7% ceny oferty – powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. Waloryzacji będą podlegać jedynie kwoty wskazane w Protokole Częściowego Odbioru Robót/Protokole 
Końcowego Odbioru Robót za roboty wykonane. W przypadku utrzymywania się cen 
poniżej limitu, o którym mowa powyżej (tj. +2% ceny oferty) lub spadku cen w trakcie okresu realizacji robót poniżej tego limitu, obowiązujące w danym okresie rozliczeniowym będą ceny ujęte w cenie oferty.
2. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane 
począwszy od 13 miesiąca od rozpoczęcia realizacji robót objętych umową 
o podwykonawstwo w oparciu o wskaźnik i na zasadach wymienionych w ust. 1. 
Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą waloryzowane od
 momentu, w którym łączna wartość korekt dla oddania wzrostu cen, wynikających
 z niniejszego warunku przekroczy limit +2% wartości robót w zawartej umowie 
o podwykonawstwo. Kwoty płatne Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy będą
 waloryzowane do osiągnięcia limitu +7% wartości robót w zawartej umowie – powyżej tego limitu waloryzacja nie będzie miała zastosowania. W przypadku utrzymywania się cen 
poniżej limitu, o którym mowa powyżej (tj. +2% wartości robót w zawartej umowie) lub spadku cen w trakcie realizacji robót objętych umową o podwykonawstwo, poniżej tego
limitu, waloryzacja dla kwot płatnych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie 
będzie miała zastosowania.

§ 8
Fakturowanie i rozliczenie
1. Rozliczenie wynagrodzenia należnego wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi według następujących zasad.
2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowić będzie bezusterkowy protokół odbioru końcowego potwierdzony ze strony Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
3. Za termin płatności przyjmuje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
4. Do faktury VAT Wykonawca jest zobowiązany dołączyć:
1) protokół odbioru końcowego robót;
2) oświadczenie, że prace zostały wykonane bez udziału podwykonawców;
3) w przypadku wykonania prac z udziałem podwykonawców – oświadczenie podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia wraz z potwierdzeniem przelewu.
5. Określony w ust. 1-4 sposób rozliczenia wynagrodzenia, w przypadku gdy Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy przy pomocy podwykonawców lub dalszych podwykonawców, podlega odpowiednim zmianom w sposób wskazany w § 9.

§ 9
Podwykonawcy i rozliczenia z podwykonawcami
1. Wykonawca jest uprawniony do powierzenia podwykonawcom wykonania części robót budowlanych.
1. Umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zawierana przez Wykonawcę z podwykonawcą musi spełniać wymagania określone w SWZ i niniejszej umowie.
2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo ( potwierdzonej za zgodność 
z oryginałem ) której przedmiotem są roboty budowlane, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.
3. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza pisemne zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy w przypadku gdy: 
1. projekt umowy nie spełnia wymagań określonych w SWZ i niniejszej umowie;
1) termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku potwierdzającej wykonanie powierzonej roboty budowlanej;
2) zawiera klauzule abuzywne, o których mowa w art. 463 ustawy-PZP.
4. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację projektu umowy z dniem upływu terminu, o którym mowa w ust. 4.
5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Kopię za zgodność z oryginałem poświadcza przedkładający.
6. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia otrzymania kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest uprawniony do zgłoszenia pisemnego sprzeciwu w przypadku gdy:
1. umowa nie spełnia wymagań określonych w SWZ i niniejszej umowy;
1) termin zapłaty wynagrodzenia przewidziany w umowie o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzającej wykonanie powierzonej roboty budowlanej;
2) zawiera klauzule abuzywne, o których mowa w art. 463 ustawy-PZP.
7. Milczenie Zamawiającego po otrzymaniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, uważa się za akceptację umowy z dniem upływu terminu o którym mowa w ust. 7.
8. Postanowienia ust. 2–8 stosuje się odpowiednio do zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane. 
9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy oraz umów
 o podwykonawstwo, których przedmiot został wskazany przez zamawiającego 
w dokumentach zamówienia. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.
10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy należnego Wykonawcy wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorącym udział w realizacji odebranych robót budowlanych wraz z oświadczeniem podwykonawcy potwierdzające, że otrzymał terminowo od Wykonawcy wynagrodzenie należne z tytułu wykonania części zamówienia.
11. Zamawiający dokona bezpośredniej wypłaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom robót budowlanych oraz podwykonawcom dostaw i usług na zasadach określonych w art. 465 ustawy - PZP.
12. W przypadku zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami należy stosować odpowiednio powyższe zasady. 


§ 10
	Ubezpieczenie	
1.Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót budowlanych z tytułu szkód,  
     które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi o charakterze niszczycielskim 
     pochodzenia naturalnego lub powstałych w wyniku działań człowieka, oraz od 
     odpowiedzialności cywilnej - przez cały czas trwania niniejszej umowy, na sumę 
     ubezpieczenia co najmniej 100 000,00 zł ( sto tysięcy złotych ).
[bookmark: _Hlk3410954]2. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentu
    potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia.

§ 11
Gwarancja i rękojmia
1. Wykonawca gwarantuje, że wykonany przez niego przedmiot umowy nie będzie posiadał wad wynikających z nieprawidłowego wykonawstwa przedmiotu umowy oraz wadliwości materiałów i urządzeń zastosowanych do wykonania.
1. Na przedmiot umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu …….. lat gwarancji.
2. Termin gwarancji rozpoczyna bieg od daty podpisania przez obie strony protokołu z odbioru końcowego przedmiotu umowy.
3. W ramach gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania awarii, wad i usterek na własny koszt w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia ich przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do nieodpłatnych przeglądów gwarancyjnych nie rzadziej niż raz na pół roku.
4. W przypadku gdy Wykonawca nie rozpocznie naprawy lub nie usunie awarii, wad i usterek w terminie, Zamawiający ma prawo je usunąć na koszt Wykonawcy, przy użyciu osób trzecich, bez utraty praw wynikających z gwarancji lub rękojmi. Przepisu z art. 480 k.c. nie stosuje się.
5. W razie zastępczego wykonania naprawy przez Zamawiającego, Wykonawca będzie zobowiązany do zwrotu wydatków poniesionych przez Zamawiającego na ten cel.
6. Niezależnie od gwarancji Zamawiający jest uprawniony do realizacji praw z tytułu rękojmi za wady.
7. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady określają zasady Kodeksu cywilnego, z tym zastrzeżeniem, że okres rękojmi przedłuża się na czas trwania gwarancji.


§ 12
Odbiór robót
1. Strony zgodnie postanawiają, że będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót: 
1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;
1) odbiór częściowy;
2) odbiór końcowy;
3) odbiór pogwarancyjny.
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót, przy czym:
1) odbioru przedmiotowych robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego;
2) gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
3) odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;
4) jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SWZ, Dokumentacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.
2. Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, przy czym: 
1) odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym;
2) odbioru robót dokonuje komisja w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Zamawiającego. Komisja jest powoływana przez Zamawiającego;
3) warunkiem dokonania odbioru częściowego jest uprzednie wystawienie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego świadectwa przejęcia w zakresie części robót.
3. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości, przy czym:
1. całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który informuje o tym Zamawiającego;
1) na etapie odbioru końcowego i w zakresie odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć dokumentację powykonawczą;
2) odbiór końcowy nastąpi w terminie 14 dni licząc od dnia powiadomienia Zamawiającego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, że roboty zostały zakończone, a dokumenty, o których mowa poniżej, przyjęte;
3) o terminie odbioru końcowego Zamawiający powiadomi zainteresowanych;
4) odbioru końcowego robót dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiającego 
w obecności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawcy i Zamawiającego;
5) badania i ustalone pomiary do odbioru końcowego wykona niezależne laboratorium na próbkach pobranych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecności Wykonawcy. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wskaże miejsca poboru próbek – badania i pomiary wykonuje się jedynie wtedy, gdy Zamawiający lub Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uzna ich wykonanie za konieczne;
6) Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SWZ i Dokumentacją techniczną;
7) Komisja dokona odbioru końcowego robót, jeżeli ich jakość w poszczególnych asortymentach jest zgodna z niniejszą umową, SWZ i Dokumentacją techniczną oraz ustaleniami i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty z wadami nie będą podlegały odbiorowi; 
8) w toku odbioru końcowego robót Komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub uzupełniających, Komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego;
9) w przypadku stwierdzenia przez Komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega od wymaganej, Komisja powinna nakazać Wykonawcy wykonanie robót poprawkowych, wyznaczając jednocześnie nowy termin odbioru końcowego;
10) jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
a) jeżeli wady umożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, to Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie Wykonawcy;
b) jeżeli wady uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, to: Zamawiający może odstąpić od umowy nie dokonując zapłaty za wykonany obiekt i żądać zwrotu wypłaconego wynagrodzenia i dodatkowo przywrócenia terenu budowy do stanu poprzedniego lub Zamawiający może żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi;
11) z czynności odbioru końcowego będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad lub usterek.
4. Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym, przy czym odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w ust. 4.
5. Szczegółowe zasady dokonywania odbioru zostały zawarte Dokumentacji technicznej.

§ 13
Przedstawiciele Stron
1. Zamawiający ustanawia do pełnienia nadzoru inwestorskiego: 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w branży budowlanej –  …………………….., uprawnienia nr …………………
1. Upoważnionymi przedstawicielami Wykonawcy na budowie jest:
1) kierownik budowy ……………….……….., uprawnienia nr ……………
2. Upoważnionym przedstawicielem Zamawiającego na budowie będą:
1) …………………………………………
3. Wykonawca zmieniając osoby, o których mowa w ust. 2, jest zobowiązany wykazać, że zgłoszona nowa osoba spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w SWZ i ofercie Wykonawcy.
§ 14
Kary umowne
1. Wykonawca ponosi względem Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wynikłe z niewykonania bądź nienależytego wykonania niniejszej umowy.
1. Kary umowne będą naliczane Wykonawcy w następujących przypadkach i w wysokościach: 
1. za zwłokę w wykonaniu niniejszej umowy, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego w § 2 ust. 2;
1) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi i gwarancji, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego do usunięcie wad;
2) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2;
3) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, w wysokości 1% całkowitego wynagrodzenia brutto należnego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, za każdy dzień opóźnienia liczony od dnia następnego po upływie terminu płatności;
4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;
5) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;
6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, jeżeli termin ten jest dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury, rachunku potwierdzających wykonanie zleconej dostawy usługi lub roboty budowlanej, w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;
7) za brak przedłożenia polisy ubezpieczenia zgodnej z wymogiem § 10, w wysokości 0,1% całkowitego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 2, za każdy dzień zwłoki przedłożenia polisy ubezpieczenia;
8) za naruszenie obowiązków w zakresie zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o prace osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności robót budowlanych  w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek;
9) za niedopuszczenie lub utrudnienie Zamawiającemu wykonywania kontroli w zakresie realizacji obowiązków zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w zakresie realizacji zamówienia czynności robót budowlanych
w wysokości 5 000,00 zł za każdy przypadek.
2. [bookmark: _Hlk3411740]Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2.
3. Wykonawca zapłaci karę umowną na rachunek bankowy Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia pisemnego wezwania z określoną wysokością kary przez Zamawiającego.
4. Zamawiający ma prawo potrącenia kar umownych z bieżących należności Wykonawcy wynikających z niniejszej umowy.
5. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń kar umownych z wynagrodzenia przewidzianego niniejszą umową tytułem naliczonych kar umownych.
6. [bookmark: _Hlk3412022]Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań uzupełniających, w przypadku gdy dozna szkody wyższej niż wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 15
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca ustanawia na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania niniejszej umowy w wysokości 5% całkowitej ceny ofertowej brutto, tj. ………………... zł (słownie: …………………………………………….), w formie ………..………….…….. 
1. W przypadku nieuregulowania przez Wykonawcę roszczeń Zamawiającego wynikających z niniejszej umowy, Zamawiający może skorzystać z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujących terminach, z zastrzeżeniem ust. 2:
1. 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie 30 dni od daty wykonania umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonaną (po podpisaniu protokołu odbioru końcowego);
1) 30% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócona w terminie do 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady.
§ 16
Odstąpienie od umowy/wypowiedzenie umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy na podstawie i w trybie wskazanym w art. 456 ustawy – PZP, w szczególności w przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
1. Niezależnie od prawa odstąpienia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w następujących wypadkach:
1) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego placu budowy lub przerwie realizację przedmiotu umowy i nie podejmie ich na wezwanie Zamawiającego przez okres kolejnych 7 dni roboczych;
2) Wykonawca dopuszcza się zwłoki w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do terminów określonych w umowie lub harmonogramie robót budowlanych – o więcej niż 30 dni;
3) w razie dokonania przez Zamawiającego co najmniej dwóch bezpośrednich zapłat wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;
4) w stosunku do Wykonawcy sąd odmówi ogłoszenia upadłości z uwagi na niewystarczające aktywa na prowadzenie upadłości lub jeżeli Wykonawca zawrze
 z wierzycielami układ powodujący zagrożenie dla realizacji niniejszej umowy lub nastąpi likwidacja przedsiębiorstwa Wykonawcy lub jeżeli w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części
5) wystąpienia obiektywnych i niezależnych od Stron okoliczności, które uniemożliwiają lub poważnie utrudniają realizację przedmiotu umowy. 
2. Powyższe uprawnienie Zamawiającego nie uchybia możliwości odstąpienia od niniejszej umowy przez którąkolwiek ze Stron, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku braku otrzymania dotacji
       z  funduszu rządowego „Polski Ład”
3. Oświadczenie w sprawie odstąpienia od niniejszej umowy z przyczyn wskazanych w ust. 2 Zamawiający złoży na piśmie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu jednej z przesłanek.
4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy lub jej wypowiedzenia, ustala się następujące zasady postępowania:
1. w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia;
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty;
2) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy usunie zaplecze budowy i wszelkie urządzenia przez niego dostarczone oraz wyda Zamawiającemu plac budowy;
3) wykonane roboty, wbudowane materiały i urządzenia przez Wykonawcę stają się własnością Zamawiającego i są przedmiotem rozliczeń;
4) przy rozliczeniach z tytułu wykonanych robót, materiałów i urządzeń stosuje się stawki cenowe z kosztorysu ofertowego Wykonawcy.
5. W przypadku nie wykonania przez Wykonawcę obowiązków określonych w ust. 2 pkt 1 i 2, Zamawiający ma prawo wykonać je w zastępstwie na koszt Wykonawcy.

§ 17
Zmiana umowy
1. Zmiany niniejszej umowy są dopuszczalne w przypadkach określonych w art. 455 ust. 1 ustawy – PZP, a także w razie:
1) zmiany terminu wykonania umowy, w sytuacji wystąpienia okoliczności, których nie   
    można było przewidzieć w chwili jej zawarcia, o czas występowania tych okoliczności, 
    tj.:
     − wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 
         można było przewidzieć i jemu zapobiec, uniemożliwiającego lub poważnie 
         utrudniającego wykonanie umowy w ustalonym terminie (siła wyższa), w szczególności: 
         wojny, epidemii, powodzi, blokady komunikacyjnej o charakterze ponadregionalnym,   
         kataklizmu społecznego – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny 
         czas występowania siły wyższej (czas jest liczony w dniach); 
     − opóźnienia spowodowane uzgodnieniami z poszczególnymi organami, pod warunkiem, 
         że wykonawca wykazał ze swojej strony wykonał czynności z zachowaniem należytej 
        staranności i terminowości – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny 
        czas opóźnienia (czas jest liczony w dniach); 
     − wystąpienia robót dodatkowych i/lub zamiennych w trakcie realizacji robót będących 
        przedmiotem umowy lub zmniejszenia zakresu robót będących przedmiotem umowy – 
        zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas na wykonanie robót 
        dodatkowych i/lub zamiennych; 
      − wniesienie odwołania na czynność Zamawiającego związaną z postępowaniem
          przetargowym – zmiana terminu wykonania umowy może nastąpić o łączny czas
          wydłużenia postępowania przetargowego (czas jest liczony w dniach); 
       − wydłużenia terminu związania ofertą w postępowaniu przetargowym, które wpłynęło na 
         późniejsze zawarcie z wykonawcą umowy (o czas liczony od końca dnia ustawowego 
          terminu związania ofertą wykonawcy do dnia podpisania umowy); 
       (Zamawiający i wykonawca ustalają nowe terminy umowne, z tym, że wielkość tych 
           zmian musi być powiązana z przyczyną jaka ją spowodowała); 
2) zmiany sposobu wykonania lub zakresu przedmiotu umowy o nie więcej niż 30% 
       w stosunku do pierwotnej wartości przedmiotu umowy, w przypadku:  
        − odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania
          przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną, a wynikających 
          np. z technologii robót, faktycznych obmiarów, co skutkować będzie obniżeniem 
          wynagrodzenia należnego wykonawcy; 
       − konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do przewidzianych 
          w dokumentacji, w sytuacji gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do
          prawidłowego i zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami 
          wykonania przedmiotu umowy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia należnego 
          wykonawcy, jeśli wykonanie robót zamiennych będzie miało wpływ na obniżenie lub 
           zwiększenie tego wynagrodzenia; 
        − wystąpienia nieprzewidzianych w dokumentacji warunków geologicznych, 
          archeologicznych, w szczególności: występowanie skały, gruntów nawodnionych, 
          niewypałów i niewybuchów, wykopalisk archeologicznych, odmiennych od przyjętych 
          w dokumentacji warunków terenowych, w szczególności istnienie
           niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych; 
       − konieczności zmniejszenia lub zwiększenia ilości i zakresu robót objętych 
          dokumentacją, pominięcia niektórych robót, jeśli jest to niezbędne do zgodnej z umową 
          realizacji robót – w szczególności konieczność realizowania projektu przy zastosowaniu 
          innych rozwiązań niż wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdy zastosowanie
          przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 
          umowy, co może skutkować zmianą wynagrodzenia należnego wykonawcy, jeśli zmiana 
          ilości i zakresu robót będzie miała wpływ na obniżenie lub zwiększenie tego 
          wynagrodzenia; 
2)  zmiany wysokości wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od 
 towarów i usług – wartość netto wynagrodzenia wykonawcy (tj. bez podatku od 
 towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość brutto
wynagrodzenia  zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od 
towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów; 
3) zmiany kluczowego personelu Zamawiającego lub Wykonawcy, w tym zmiana 
kierownika budowy/ robót – z uwagi na nieprzewidziane zmiany organizacyjne. Zmiana ta może nastąpić na inną osobę, która spełnia wymagania zawarte w SWZ po 
uzgodnieniu z Zamawiającym; 
1. W przypadku zmiany umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 3 , nowa wysokość wynagrodzenia  Wykonawcy zostanie ustalona według następujących zasad:
1) ceny materiałów i sprzętu nie będą wyższe niż średnie ceny publikowane przez aktualny kwartalnik SEKOCENBUD lub ORGBUD na czas ich wbudowania i wykorzystania,
 a dla materiałów specjalistycznych (niesklasyfikowanych w katalogach) – według faktur zakupu;
2) nakłady robocizny zostaną ustalone według odpowiednich katalogów (np. KNNR-ów), 
a dla usług lub robót specjalistycznych (niesklasyfikowanych w katalogach) – według kalkulacji własnej;
3) wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego wykonawcy, sporządzonego według zasad opasanych w niniejszym ustępie i zasad określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe;
4) w przypadku zmniejszenia/ograniczenia zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenie zostanie pomniejszone o wartość tego zimniejszego/ograniczonego zakresu rzeczowego; wartość ta zostanie ustalona na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporządzonego według zasad opasanych w niniejszym ustępie i zasad określonych 
w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, po wcześniejszym uzgodnieniu przez Strony wynagrodzenia za elementy jednostkowe; 
5) wartość dodatkowych robót budowlanych nie może przekroczyć 30% pierwotnej wartości przedmiotu umowy.
2. Okoliczności uzasadniające zmianę postanowień niniejszej umowy jest zobowiązana wykazać i udokumentować Strona, która występuję z inicjatywą zmiany umowy.
3. Strony przed dokonaniem zmiany niniejszej umowy sporządzą na piśmie protokół, w którym opiszą okoliczności uzasadniające zmianę umowy i ustalą zakres wprowadzonych zmian. Protokół stanowi podstawę do sporządzenia aneksu do niniejszej umowy na piśmie.
4. [bookmark: _Hlk3409477]Zmiany postanowień niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.



§ 18
Postanowienia końcowe
1. O ile niniejsza umowa nie stanowi inaczej, wszelkie oświadczenia i zawiadomienia dokonywane przez Strony, a wynikające z postanowień umowy lub związane z jej zawarciem, wykonywaniem lub rozwiązaniem, powinny być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, na zasadach wskazanych w art. 772 Kodeksu cywilnego. Zawiadomienia i oświadczenia dokonywane w innej formie nie wywołują skutków prawnych ani faktycznych.
1. Integralną część niniejszej umowy stanowią dokumenty, o których mowa w § 1 ust. 4.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy - Prawo budowlane i ustawy – PZP.
3. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawcą o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne rozwiązywane będą poprzez mediacje lub inne polubowne rozwiązanie sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,  wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu.
4. Każda ze Stron wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnym drugiej Stronie do wykonania niniejszej umowy.
5. Niniejsza umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach, z czego 1 egzemplarz dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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