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ST-00 WYMAGANIA OGOLNE
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdétowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

SIWZ — Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwien
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wspdlne wymagania ogolne dotyczgce wykonania i
odbioru wszystkich robét, objetych przedmiotem zamdowienia.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i reali-
zacji robét objetych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.4.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach ma-
tych prostych robdét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

14. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdine dla robét budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdinych robdt niniejszego zamédwie-
nia:

-ST-01 PRZYGOTOWANIE TERENU

-ST-02 PZRYGOTOWANIE | MONTAZ ZBROJENIA

-ST-03 BETONOWANIE KONSTRUKCJI

-ST-07 UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH | NA SCIANACH

-ST-08 STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA

-ST-10 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

15. Ogodlne wymagania dotyczace robét i informacje o terenie budowy:
151. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy protokdlarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiajgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje, a
takze przylegajacych do niego obiektow lub ich czesci, drog, chodnikédw itp., na ktére realizacja rob6t moze
w jakikolwiek sposob oddziatywac. Wszelkie istniejace uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidenty-
fikowac, opisac i sfotografowac. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowi¢ zatgcznik do
protokotu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane, ale zauwazone
podczas lub po wykonaniu robét bedg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan
sprzed uszkodzenia lub lepszy.

Na Wykonawcy spoczywa tez odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na witasny koszt.

152 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontrakiu az do za-
konczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, oraz zatrudni dozorcow i podejmie wszelkie
inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
umowna.

153. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotycza-
cych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy,
- unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, ha-
tasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:
+ ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdw w sposéb uniemozliwiajacy przed-
ostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;
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« odprowadzanie $ciekow socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych do syste-
mu kanalizacji lub do szczelnych konteneréw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

« o0szczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakonczeniu prac
przywrocenie do poprzedniego stanu.

154. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszy-
nach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdbb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

155. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inspektora nad-
zoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spo-
wodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wyka-
zanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

156. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy, w tym zapisOw zawartych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).
W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel bez technicznej koniecznosci nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania od-
powiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikow.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkéw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,BIOZ”) zgodnie z rozporzadze-
niem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

157. Ochrona i utrzymanie roboét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

158. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geo-
logicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wiasnos¢ Skarbu Panstwa.
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/ Kierownika projektu/ Inspektora nadzoru inwestor-
skiego i postepowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecert Wykonawca poniesie koszty
i/lub wystagpig opdznienia w robotach, Inspektor nadzoru inwestorskiego po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i
Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robo6t i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwiekszy¢ cene
kontraktowa.

159. Niewypaly, niewybuchy

W razie natrafienia w czasie prowadzenia robdt na pozostatosci po dziataniach wojennych tj. miny, niewy-
buchy, pociski i inne tego typu materiaty Wykonawca niezwtocznie przerwie roboty, powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego i bedzie postepowat zgodnie z jego instrukcjami/poleceniami. Koszty zabezpiecze-
nia terenu oraz akcji usuniecia niewypatow/niewybuchdw poniesie Zamawiajgcy.

15.10.Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie prowadzony bedzie Nadzér sSrodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca zobowig-
zany jest do respektowania wszelkich ustalen i wymagan prowadzonych przez Nadzor.

15.11.Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i sa-
morzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za prze-
strzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposéb ciggty
bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1512 Réwnowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywaé postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie
postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do kon-
kretnego kraju lub regionu, moga byé¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich pro-
ponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

16. Dokumentacja projektowa

161. Zakres dokumentacji projektowej

Projekt Budowlany Pochylnia przy Tunelu Komunikacyjnym
162 Zgodnosé robdt z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nad-
zoru inwestorskiego stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nad-
zoru inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego w
ciggu 7 dni.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Ogdélinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykry-
ciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktdéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wy-
maganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjg projektowag
lub

i majg wptyw na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a
elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
171. Okreslenia podstawowe dotyczace wykonywania wszystkich rodzajow robot

1. Obiekt budowlany — budynek, budowla badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami zapewniaja-
cymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdw
budowlanych

2. Budynek — obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomo-
cg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

3. Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotni-
ska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno stoja-
ce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziem-
ne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe
lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody,
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen technicznych (kottow, piecéw
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows;

4. Obiekt liniowy — obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest diugos¢, w szczegol-
nosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociag, kanat, gazociag, cieptocigg, rurociag, linia i
trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezposrednio w ziemi, podziem-
na, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej zainstalowane nie sta-
nowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzadzenia budowlanego;

5. Obiekty matej architektury — niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

WSP Gdansk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiIOR 6



10.

11.

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

Tymczasowy obiekt budowlany — obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okre-
sie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbibrki,
a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprze-
dazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzagdzenia rozrywkowe, ba-
rakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce moz-
liwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w
tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i
place pod smietniki;

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa,
nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub roz-
biorce obiektu budowlanego;

Przebudowa — wykonywanie rob6t budowlanych, w wyniku ktérych nastepuje zmiana parametréw
uzytkowych lub technicznych istniejgcego obiektu budowlanego, z wyjgtkiem charakterystycznych pa-
rametrow, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokos¢ diugos¢, szerokosé badz liczba kondy-
gnacji, w przypadku drog dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie niewyma-
gajacym zmiany granic pasa drogowego;

Remont — wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym rob6t budowlanych polegajacych na od-
tworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych biezgcej konserwacji, przy czym dopuszcza sie sto-
sowanie wyrobéw budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym;

Rekultywacja — roboty majace na celu uporzgdkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu na-
ruszonego

w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych;

Utrzymanie — kombinacja wszystkich dziatah technicznych i zwigzanych z nimi dziatan administracyj-
nych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, w ktérym moze
on spetnia¢ funkcje od niego zadane;

Konserwacja — utrzymanie majgce na celu zachowanie wtasciwego wygladu budynku lub innej kon-
strukciji, szczegélnie o charakterze zabytkowym, a takze ochrona ekosystemu w przyrodzie;

Ochrona zabytkéw — zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkéw oraz innej konstrukcji przed
zburzeniem lub popadnigeciem w ruing;

Roboty podstawowe — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét;

Roboty tymczasowe — roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania rob6t podsta-
wowych, ale nie przekazywane zamawiajgcemu i usuwane po wykonaniu robdt podstawowych, z wyla-
czeniem przypadkéw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania

Prace towarzyszgce — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét tym-
czasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakow i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementéw dla
wykonania rob6t budowlanych;

Teren budowy — przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
przez urzadzenia zaplecza budowy;

Teren zamkniety — teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficz-
nego;

. Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie

przepis6w odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu,
w tym zabudowy tego terenu;

Czes¢ obiektu lub etap wykonania — czes¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania przewidywanych
funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich zakon-
czeniu.

Prawo do dysponowania nieruchomo$cig na cele budowlane — tytut prawny wynikajacy z prawa wia-
snosci, uzytkowania wieczystego, zarzagdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowig-
zaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Zgtoszenie budowy — zgtoszenie o ktérym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b, 19 i 19a ustawy z dnia 7
lipca 1994 r — Prawo budowlane; to jest przekazany wtasciwemu organowi, komplet dokumentéw doty-
czacych budowy lub robét dla ktdrych z ustawy Prawo Budowlane wynika taki obowigzek, na minimum
30 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, do ktérego organ ten nie wnidst sprzeciwu.
Witasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, stosownie
do ich wtasciwos$ci okreslonej w rozdziale 8 ,Prawa budowlanego”.

. Organ samorzadu zawodowego — organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzg-

dach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946 oraz z 2016 r.
poz. 65);
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Optata — kwota naleznosci wnoszona przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontro-
le dokonywane przez wiasciwy organ.

Kierownik budowy — osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane, wyzna-
czona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imie-
niu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robét) zgodnie z do-
kumentacja projektowg i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i prak-
tyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budow-
nictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzeniach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urza-
dzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

. Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez in-

spektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

. Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcg autorem dokumentac;ji pro-

jektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym:;

Zarzgdzajgcy realizacja umowy — osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach
umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowa-
nia realizacji robét i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie;
Zamawiajagcy — osoba lub organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia
oraz przyjecie karty przedsiewziecia;

Producent — osoba lub organizacja wytwarzajgca poza terenem budowy materiaty, wyroby, elementy
oraz inne przedmioty;

. Dostawca — osoba lub organizacja dostarczajgca materiaty lub wyroby, ale ktéra nie jest producentem

lub wytworcg;
Konsultant — osoba lub organizacja udzielajgca okreslonych porad lub ustug zwigzanych z pewnymi
aspektami przedsiewziecia;

. Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt

wykonawczy, dziennik budowy, protokoty odbioréow czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, ry-

sunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiaréw, a w przypadku realiza-

cji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku

wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 1994 r.

Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa — zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamowienia na wykona-

nie robét budowlanych.

a) Dla robét, w przypadku ktoérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, skiada sie w
szczegolnosci:

1) projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajgcym specyfike rob6t budowlanych;

2) projektéw wykonawczych w zakresie, o ktorym mowa w § 5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruk-
tury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projek-
towej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk-
cjonalno-uzytkowego;

3) przedmiaru robdt w zakresie, o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

4) informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepiséw.

b) Dla robét, w przypadku ktorych nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe skiada, sie

w szczegoblnosci:

1) planow, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie rodzaju i
zakresu rob6t budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej lokalizacji ich wyko-
nywania;

2) przedmiaru robdt, w zakresie o ktérym mowa w § 6 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego;

3) projektdéw, pozwolen, uzgodnien i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Projekt budowlany — projekt opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownic-
twa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy projek-
tu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamowienia,
dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe;

44. Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzgadzenia Ministra Transportu, Budow-
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nictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego (Dz. U. 2012 r. Nr 0, poz. 462 z pézniejszymi zmianami);

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét — opracowania zawierajgce w szczegolnosci zbiory
wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania rob6t, w zakresie sposobu
wykonania robét budowlanych, wlasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykona-
nia poszczegdlnych robét;

. Przedmiar robét — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci tech-

nologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych;
Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

. Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez wiasciwy organ

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wy-
konywania rob6t i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198,
poz. 2042));

. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium

badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét;

Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobra-
ne losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposo6b, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byc¢ traktowana jako jednorodna lub identycz-
na;

. Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;
. Materialy — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane

niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi za-
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego; robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw bu-
dowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét;

Przedmiar rob6t — zestawienie przewidywanych do wykonania robét podstawowych w kolejnosci tech-
nologicznej ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis oraz wskazaniem witasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych;
Ksigzka obmiaréw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy
w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbiérki lub montazu — dziennik wydany przez witasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracji, w
formie wpiséw przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wy-
konywania rob6t i majacych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania (Rozpo-
rzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia z pézniejszymi zmianami (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, Dz. U. z 2004 Nr 198,
poz. 2042));

. Laboratorium — laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium

badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych badan i
prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét;

Probka — jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiatu, pobra-
ne losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — prébka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposo6b, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze byc¢ traktowana jako jednorodna lub identycz-
na;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby budowlane
niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi za-
akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyrdb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu trwatego
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wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wiasciwosci wptywajg na wtasciwo-
Sci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,Prawa budowlanego”;

. Zestaw — wyréb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw co najmnie;

dwadch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zosta¢ potgczone, aby mogty zosta¢ wigczone w obiektach
budowlanych;

Cykl zycia — kolejne powigzane ze sobg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Witasciwosci uzytkowe — zdolno$¢ wyrobu do spetnienia zadanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzo-

nego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogow podstawowych przez obiekty budowlane, w kt6-
rych wyréb budowlany jest stosowany. — dotyczy dokumentow wystawionych przed 31.12.2016 r. do
konca okresu ich waznosci;

Zharmonizowane specyfikacje techniczne — normy zharmonizowane i europejskie dokumenty oceny;
Norma zharmonizowana — norma przyjeta przez jeden z europejskich organéw normalizacyjnych wy-
mienionych w zatgczniku | do dyrektywy 98/34/WE, na podstawie wniosku wydanego przez Komisje,
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Europejski dokument oceny — dokument przyjety przez organizacje JOT do celéw wydawania europe;j-
skich ocen technicznych;

Europejska ocena techniczna — udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlane-
go w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim dokumentem
oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych zasad-
niczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem maja
wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lip-
ca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.), przez obiekty budowlane, w
ktérych wyrdb bedzie zastosowany;

Zaktadowa kontrola produkcji — udokumentowana stata i wewnetrzna kontrola produkcji w zakfadzie
produkcyjnym zgodnie ze stosownymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi;

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegétowych specyfikacjach
technicznych;

Instrukcja technicznej obstugi (eksploatacji) — instrukcja opracowana przez projektanta lub dostawce
urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstu-
i, przegladéw i zabiegdbw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego;

. Istotne wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw inte-

resu wspélnego, jakie majg spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robét budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyj-
nych (ETSI) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogdl-
nymi zasadami dziatania tych organizaciji;

Wspélny Stownik Zamoéwien — wspdlny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt kodoéw z syste-
mem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary —
skrot CPV) stworzony na potrzeby zamowien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzadzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zamoéwien publicznych
w zakresie zmiany CPV Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniaja-
cym;

. Grupy, klasy, kategorie rob6t — grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z

dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002,
z pézn. zm.), zwanym dalej ,Wsp6lnym Stownikiem Zamoéwien”.

Terminy stosowane w umowach

Harmonogram wykonania rob6t — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania rob6t wraz z termi-
nami rozpoczecia i zakonczenia robét kazdego z wykonawcéw i terminami realizacji poszczegélnych
rodzajow lub etapow robét;

Wada — niezgodnos$¢ wykonania przedmiotu umowy z wymaganiami ustalonymi w tej umowie;

Arbitraz — sposob rozstrzygania sporéw poza sgdem przez jedng lub kilka os6b, wybranych zwykle
przez strony;
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Roszczenie — zgdanie przez wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktorej jego zdaniem jest, zgodnie z
umowa, upowazniony lub zgdanie zaptaty za szkode wynikajaca z niedotrzymania warunkéw umowy;
Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza wptywem
stron umowy, ktére uniemozliwia wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci lub w czesci;
Potrgcenia — sankcje za niezgodne z umowg wykonanie robot, przez zmniejszenie kwoty umowne;j.
Sankcje beda zastosowane, gdy zamawiajacy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek rob6t wy-
konanych niezgodnie z umowsa;

Zaliczka — kwota pieniedzy wyptacona wykonawcy przez zamawiajgcego po podpisaniu umowy, ale
przed rozpoczeciem robot, dostaw lub swiadczeniem ustug;

Faktura koncowa — dokument akceptowany przez strony umowy, ustalajgcy ostateczne koszty wyko-
nania robot lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;

Protokét odbioru koncowego — dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia wykonanych
robot lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe — ostateczna kwota w fakturze koncowej;

Protokét odbioru czesciowego — dokument, kitéry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatow na okreslony dzien;

Wynagrodzenie czesciowe — wynagrodzenie, ktore wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa — rozliczenie przejsciowe miedzy stronami umowy odnosnie do kwoty wynagrodze-
nia za catosc¢ robdt lub ustug wykonanych na okreslony dzien;

Kosztorys — dokument okreslajgcy catkowite wynagrodzenie wykonawcy w ofercie, ustalone na pod-
stawie przedmiaru robot z podaniem cen szczegotowych odniesionych do poszczegdlnych pozycii
przedmiaru;

Cena jednostkowa — cena ustalona na jednostke rzeczowg wykonania robét budowlanych, dostaw lub
ustug; suma kosztéw bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz kosztéw posrednich i
zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg robot podstawowych;

Obmiar rob6t — szczego6towy opis robot wykonywanych lub juz zakonczonych z podaniem ich ilosci;
Rozliczenie kohcowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robot przez przedstawiciela
zamawiajgcego, stwierdzajacy roznice miedzy kwotg faktury koncowej a sumg wynikajgcg ze wszyst-
kich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo ze
czesé robdt nieistotnych moze pozostawac jeszcze do wykonania;

Protokét odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbior koncowy — proces przekazywania zamawiajgcemu zakonczonego obiektu budowlanego z za-
strzezeniem lub bez;

Rekojmia — zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okreslony czas po odbiorze robét i ustug wyko-
nawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez zamawiajgcego lub jego przedstawi-
ciela;

. Protokdt usuniecia wad — dokument wydany po zakonczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie

stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakonczenia robdt, podczas kitdérego wykonawca jest zobowigzany do usu-
niecia wad
i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez zamawiajgcego lub jego przedsta-
wicieli;

Warunki techniczne uzytkowania — dokument, ktéry okresla warunki uzytkowania obiektu, przeprowa-
dzania okresowych przegladdéw i zalecenia dotyczace konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania — dokument, ktdry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacji lub
urzgdzen.

Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa ogoélnego

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomo-
cg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek mieszkalny — budynek mieszkalny wielorodzinny lub budynek mieszkalny jednorodzinny;
Budynek zamieszkania zbiorowego — budynek przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegdl-
nosci hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko mtodziezowe,
schronisko, internat, dom studencki, budynek koszarowy, budynek zakwaterowania na terenie zaktadu
karnego, aresztu sledczego, zaktadu poprawczego, schroniska dla nieletnich, a takze budynek do sta-
tego pobytu ludzi, w szczegdélnosci dom dziecka, dom rencistéw i dom zakonny;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wy-
miaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religijnego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazeréw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym $rédlgdowym, oraz inny budynek przeznaczony do wyko-
nywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek biurowy lub
socjalny;

Budynek mieszkalny jednorodzinny — budynek wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej,
szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie
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samodzielng catos¢, w ktdrym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych al-

bo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30%

powierzchni catkowitej budynku;

6. Mieszkanie — zespo6t pomieszczen mieszkalnych i pomocniczych, majacy odrebne wejscie, wydzielony
statymi przegrodami budowlanymi, umozliwiajgcy staty pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego go-
spodarstwa domowego;

7. Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

8. Pomieszczenie pomochicze — pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu uzytko-
wego stuzgce do celdow komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania positkéw,
z wyjatkiem kuchni zaktadéw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran, przedmiotéw
oraz zywnosci;

9. Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzen stuzacych do funkcjonowania
i obstugi technicznej budynku;

10. Pomieszczenie gospodarcze — pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem uzytko-
wym, stuzgce do przechowywania przedmiotéw lub produktow zywnosciowych uzytkownikéw budynku,
materiatow lub sprzetu zwigzanego z obstuga budynku, a takze opatu lub odpadoéw statych;

11. Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczen, wydzielone statymi przegrodami bu-
dowlanymi, niebedace mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem gospodar-
czym;

12. Czes$¢ budynku — zesp6t pomieszczen w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych do
odrebnego uzytkowania, w szczegolnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

13. Kondygnacja — przestrzen pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

14. Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtéwne wejscie do
budynku, usytuowana w poziomie terenu;

15. Kondygnacja podziemna — uzytkowa czes¢ budynku, usytuowana czesciowo lub catkowicie ponizej
poziomu terenu;

16. Piwnica — kondygnacja podziemna wykorzystywana do magazynowania towardw, instalowania wezta
cieplnego oraz wykorzystywana do celéw innych niz mieszkalne;

17. Antresola — gorna czes¢ kondygnacji lub pomieszczenia znajdujgca sie nad przedzielajgcym je stro-
pem posrednim o powierzchni mniejszej od powierzchni tej kondygnacji lub pomieszczenia, nieza-
mknieta przegrodami budowlanymi od strony wnetrza, z ktérego jest wydzielona;

18. Powierzchnia zabudowy budynku — powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykohnczonym.
Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie terenu. Do
powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci nie wystaja-
cych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementéw drugorzednych, np. schodéw, zewnetrznych,
ramp zewnetrznych, daszkéw, markiz, wystepéw dachowych, oswietlenia zewnetrznego; powierzchni
zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, szopy);

19. Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnacji budynku.
Jako kondygnacje moga by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo ponizej
poziomu terenu, kondygnacje powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, kondy-
gnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnacji mierzona
jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkéw, okfadzin i balu-
strad;

20. Kubatura brutto budynku — suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowigca iloczyn po-
wierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegrdéd zewnetrznych i wysokosci kondy-
gnacji brutto, mierzonej miedzy podtoga na stropie lub warstwg wyréwnawcza na gruncie a gérng po-
wierzchnig podtogi bgdz warstwy ostaniajacej izolacje cieplna stropu nad najwyzszg kondygnacija, przy
czym do kubatury brutto budynku;

a) wlicza sie kubature przejs¢, przeswitow i przejazdéw bramowych, poddaszy nieuzytkowych oraz ta-
kich zewnetrznych, przekrytych czesci budynku, jak: loggie, podcienia, ganki, kruzganki, werandy, a
takze kubature balkonow i taraséw, mierzong do wysokosci balustrady,

b) nie wlicza sie faw i stép fundamentowych, kanatéw i studzienek instalacyjnych, studzienek przy
oknach piwnicznych, zewnetrznych schodéw, ramp i pochylni, gzymséw, daszkéw i oston oraz ko-
mindéw i attyk ponad ptaszczyzng dachu;

21. Charakterystyka energetyczna — zbiér danych i wskaznikédw energetycznych budynku lub czesci bu-
dynku, okreslajgcych catkowite zapotrzebowanie na energie niezbedna do ich uzytkowania zgodnie z
przeznaczeniem;

22. Wymiar w $wietle — wymiar pomiedzy wykonczonymi powierzchniami elementéw budynku, a w odnie-
sieniu do okien i drzwi wymiary w Swietle ich oscieznic;

23. Sciana szczelinowa — $ciana wykonana z betonu (lub Zelbetu) w wykopie waskoprzestrzennym, cza-
SOWO0 wypetnionym zawiesing z bentonitu;

24. Sciana oporowa — $ciana, ktéra zapewnia boczne podparcie gruntu lub ktéra stawia opér parciu innego
materiatu.
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Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa drogowego

Budowla drogowa — obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mosto-
wy, korpus ziemny, wezet);

Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdoéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu;

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakon-
czeniu;

Pas drogowy — wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo-
Sciami powodowanymi przez ruch na drodze;

Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Korpus drogowy — nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow;
Niweleta — wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego;

Korona drogi — jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i
pasami dzielgcymi jezdnie;

Jezdnia — czes$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw;

. Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-

szych;

Nawierzchnia — warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ru-
chu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu;

Konstrukcja nawierzchni — uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia;

Pobocze — czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urza-
dzen organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego
oparcia konstrukcji nawierzchni;

Koryto — element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni;
Podtoze nawierzchni — grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przema-
rzania;

Podtoze ulepszone nawierzchni — gérna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona

w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni;

Warstwa odsaczajgca — warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do nawierzchni;
Warstwa odcinajgca — warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych grun-
tu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej;

Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skut-
kami dziatania mrozu;

Podbudowa pomocnicza — dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje zabez-
pieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawierac
warstwe mrozoochronng, odsaczajgcg lub odcinajgca;

Warstwa wyréwnawcza — warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istnieja-
cej nawierzchni;

. Podbudowa — dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Pod-

budowa moze sktadac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomochiczej;

Podbudowa zasadnicza — gérna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji na-
wierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwoch warstw;

Warstwa wigzgca — warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg $cieralng a podbudowa, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe;

Warstwa sScieralna — gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynni-
koéw atmosferycznych.

Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace budownictwa mostowego

Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust;

Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pie-
sz€ego;

Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng droga dla zapewnienia komunikacji drogowe;j i
ruchu pieszego;

Ktadka — obiekt mostowy przeznaczony do ruchu pieszego;

Estakada — obiekt mostowy ztozony z wielu przeset;

Tunel — obiekt zagtebiony ponizej terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.
Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes¢ obiektu oparta na podporach mo-
stowych, tworzgca ustréj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych;

Przyczotek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac sie z petnej Sciany, stupdw lub innych
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form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor;

9. Dtugos¢ mostu — odlegtos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostéw tuko-
wych z nasypkg — odlegtos¢ w Swietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej;

10. Rozpietos¢ teoretyczna — odlegtos¢é miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta mostowego;

11. Szerokos$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami kon-
strukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokos$¢ kon-
strukcyjng ustroju niosgcego;

12. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdinych ro-
dzajéw ruchu oraz szerokos$¢ chodnikdw mierzona w $wietle poreczy mostowych z wytaczeniem kon-
strukciji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch kotowy od ruchu pieszego;

13. Powierzchnia mostu / wiaduktu — iloczyn dtugosci przez szerokos¢ catkowitg obiektu;

14. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedréwek zwierzat dziko zyjgcych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy;

15. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad: dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.;

16. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad: droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.76. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalacji i sieci sanitarnych:

Instalacja — sie¢ transportu wody, gazu, cieptego powietrza, elektrycznosci lub odpaddw;

Sie¢ wodociggowa — instalacja doprowadzajgca wode do poszczegélnych dziatek budowlanych;

Sie¢ odwadniajgca — system kanatéw odprowadzajgcych i budowli pomocniczych stuzgcych do odpro-

wadzania ich zawartosci do scieku, sieci kanalizacyjnej lub innych specjalnie wyznaczonych do tego

miejsc;

4. Odwodnienie terenu — system przewoddw, konstrukcji i nasypéw wymaganych do sterowania pozio-
mem wody i zabezpieczenia terenu zurbanizowanego oraz upraw przed zalaniem zaréwno wodg stod-
ka, jak i stong lub ztagodzeniem takiego zalania;

5. Kanat sciekowy — rurocigg lub inna konstrukcja, zwykle podziemna, do odprowadzania sciekéw lub in-
nych zbednych cieczy;

6. Sie¢ kanalizacyjna — kanat sciekowy i budowle pomocnicze stuzace do odprowadzania sciekéw do
oczyszczalni $ciekdw lub innych miejsc usuwania;

7. Kanalizacja podcisnieniowa — kanat sciekowy pracujacy w podcisnieniu;

8. Instalacja sanitarna — zespot urzadzen umozliwiajgcy dostarczanie cieptej i zimnej wody do urzgdzen
sanitarnych w budynku i usuwajacy z niego odpady;

9. Zespét urzadzen — zestaw materiatéw i elementéow tak zamontowanych, aby zapewnialy prawidtowe
dziatanie instalacji;

10. Urzadzenie — wyposazenie do uzytkowania przez mieszkancow, zwigzane z obstuga instalacji;

11. Urzgdzenie sanitarne — urzgdzenie state, do ktdérego dostarczana jest woda do picia i woda do celéw
sanitarnych lub urzadzenie odprowadzajgce $cieki;

12. Wyposazenie state — wyroby, takie jak urzadzenia sanitarne lub kuchenne, ktére stanowig wyposaze-
nie przestrzeni uzytkowanej przez mieszkancow i ktére sa zamontowane w budynku;

13. Instalacja wodociggowa zimnej wody — ukfad potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, stuzacy do
dostarczania do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku wody doprowadzonej z sieci wodociggo-
wej lub wtasnego ujecia;

14. Instalacja wodociggowa cieptej wody — ukfad potgczonych przewodéw, armatury i urzgdzen, stuzgcy do
dostarczenia do wybranych miejsc i pomieszczen w budynku podgrzanej wody wodociggowe;j;

15. Instalacja kanalizacji sciekowej — uktad potgczonych przewoddédw wraz z urzadzeniami, przyborami i
wpustami, odprowadzajgcy Scieki do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji sanitarnej albo
przydomowej oczyszczalni $ciekdw lub zbiornika bezodptywowego na nieczystosci ciekie;

16. Instalacja kanalizacji deszczowej — uktad potgczonych przewoddéw wraz z wpustami, odprowadzajacy
wody odpadowe i roztopowe do sieci kanalizacji ogélnosptawnej, sieci kanalizacji deszczowej lub do-
tow chtonnych, zbiornikéw retencyjnych albo na wtasny teren nieutwardzony;

17. Instalacja ogrzewcza wodna — ukfad potaczonych przewodéw wraz z armaturg, pompami obiegowymi,
grzejnikami i innymi urzadzeniami, stuzacy do ogrzewania pomieszczen w budynku w okresie obnizo-
nych temperatur zewnetrznych;

18. Instalacja ogrzewcza powietrzna — uktad potgczonych przewoddw powietrznych wraz z nawiewnikami

i wymiennikami oraz elementami regulacji strumienia cieptego powietrza, stuzgcy do jego dostarczenia
do pomieszczen w budynku w okresie obnizonych temperatur zewnetrznych;
Instalacja gazowa — uktad przewodéw za kurkiem gtéwnym wraz z armaturg i innym wyposazeniem,
urzadzeniem do pomiaru zuzycia gazu oraz urzgdzeniami gazowymi z wyposazeniem, a takze przewo-
dami spalinowymi lub powietrzno - spalinowymi o dtugo$ci nie wigekszej niz 2 m, odprowadzajgcymi
spaliny bezposrednio poza budynek badz do kanatow spalinowych; w przypadku zasilania gazem ptyn-
nym z indywidualnych butli znajdujgcych sie w budynku, butla wraz z urzgdzeniem redukcji ci$nienia
gazu jest czescig skitadowg instalaciji;

19. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabry-

katu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z
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powierzchni lub pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

20. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu ru-
ry z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu
ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

21. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowa-
dzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury
do przodu;

22. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego tempe-
ratury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

23. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instala-
cje ziebniczag z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i
nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego,
woéwczas jest to pompa ciepta;

24. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania
ciepta. Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze
on mie¢ wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie
odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

25. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposéb naturalny lub mechaniczny;

26. Kolektor stoneczny — urzgdzenie pochtaniajgce promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w

ciepto, ktére jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;
Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo
funkcje ziebienia bgdz za pomoca dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym
skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-
ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. o zmiennym kierunku przeptywu czynni-
ka ziebniczego budynku, butla wraz z urzgdzeniem redukcji ci$nienia gazu jest czescig sktadows insta-
lacji;

27. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabry-
katu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z
powierzchni lub pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

28. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu ru-
ry z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu
ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

29. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowa-
dzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury
do przodu;

30. Klimatyzacja — srodki techniczne stuzace do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego tempe-
ratury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

31. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania
uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instala-
cje ziebniczag z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i
nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego,
woéwczas jest to pompa ciepta;

32. Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania
ciepta. Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze
on mie¢ wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie
odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposdb naturalny lub mechaniczny;

. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajace promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w
ciepto, ktére jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

35. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-éw), realizujgcego(-ch) zasadniczo
funkcje ziebienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym
skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-
ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. 0 zmiennym kierunku przeptywu czynni-
ka ziebniczego); budynku, butla wraz z urzadzeniem redukcji ci$nienia gazu jest cze$cig sktadowsg in-
stalaciji;

36. Technologia bezwykopowa — technika zwigzana z montazem, wymiang lub naprawg rur lub prefabry-
katu kanatowego znajdujgcego sie ponizej terenu, ograniczajgca do minimum materiat wykopywany z
powierzchni lub pozwalajgca unikngé wykonywania wykopu;

37. Mikrotunelowanie — technika montazu rury lub prefabrykatow kanatowych polegajgca na wttaczaniu ru-
ry z zastosowaniem zdalnie sterowanego urzgdzenia do wiercenia niewielkiego tunelu, i usuwaniu
ukopanego materiatu mechanicznie swidrem lub jako ptynnej zawiesiny;

38. Przecisk — technika montazu rury lub prefabrykatéw kanatowych, w ktérej rura ostonowa jest wprowa-
dzana do gruntu za pomocg nacisku hydraulicznego, a urobek usuwany jest w miare posuwania rury
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do przodu;
Klimatyzacja — $rodki techniczne stuzgce do uzdatniania powietrza, co polega na regulacji jego tempe-
ratury, wilgotnosci i czystosci oraz rozdzielaniu go do zamknietych przestrzeni;

. Klimatyzator — zamkniety w obudowie zestaw, lub zestawy przeznaczone jako zespét do dostarczania

uzdatnionego powietrza do zamknietej przestrzeni (na przyktad pokoju) lub strefy. Zawiera on instala-
cje ziebniczg z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ozigbiania i w miare mozliwosci odwilzania
powietrza. Moze on mie¢ wyposazenie stuzace do ogrzewania, zapewniania cyrkulacji, oczyszczania i
nawilzania powietrza. Jesli ogrzewanie odbywa sie poprzez odwrécenie obiegu czynnika ziebniczego,
woéwczas jest to pompa ciepta;

Pompa ciepta — zamkniety w obudowie zestaw lub zestawy przeznaczone jako zesp6t do dostarczania
ciepta. Zawiera on instalacje ziebnicza z zasilaniem elektrycznym, przeznaczong do ogrzewania. Moze
on mie¢ wyposazenie stuzace do oziebiania, zapewnienia cyrkulacji i odwilzania powietrza. Oziebianie
odbywa sie poprzez odwrdcenie obiegu czynnika ziebniczego;

. Wentylacja — nawiew i usuwanie powietrza z pomieszczenia w sposdb naturalny lub mechaniczny;
. Kolektor stoneczny — urzadzenie pochtaniajace promieniowanie stoneczne przeksztatcane nastepnie w

ciepto, ktére jest odprowadzane na zewnatrz za posrednictwem ptynu;

. Odzysk ciepta — wykorzystanie ciepta odpadowego z zespotu(-6w), realizujgcego(-ch) zasadniczo

funkcje ziebienia bgdz za pomocg dodatkowego wymiennika (np. ziebiarka cieczy z dodatkowym
skraplaczem), badz przez przekazywanie ciepta z instalacji ziebniczej do wykorzystania w zespole(-
ach) realizujgcym(-ch) przede wszystkim funkcje grzania (np. 0 zmiennym kierunku przeptywu czynni-
ka ziebniczego);

Wybrane okreslenia podstawowe dotyczace instalaciji i sieci energetycznych i teletechnicznych:

" Przytacze — linia odgatezna w elektroenergetycznej sieci rozdzielczej o napieciu do 1 kV, potaczona z

wewnetrzng instalacjg zasilajgca, w miejscu stanowigcym granice wtasnosci miedzy dostawcg i odbior-

cg energii elektrycznej;

Instalacja elektryczna — zespét potaczonych ze sobg urzgdzen elektrycznych o skoordynowanych pa

rametrach technicznych, przeznaczonych do okreslonych funkcji;

Zigcze instalacji elektrycznej — punkt, z ktérego energia elekiryczna jest dostarczana do instalacji elek

trycznej;

Wewnetrzna instalacja zasilajgca — instalacja elektryczna od granicy wtasnosci urzadzen do zaciskow

wyjsciowych urzadzenia pomiarowego (licznik lub pomiarowy przektadnik prgdowy)

Uktad elekirycznego zasilania instalacji bezpieczehstwa — uktad zasilania przeznaczony do podtrzyma

nia dziatania instalacji i wyposazenia niezbednego:

- do zapewnienia zdrowia i zapewnienia bezpieczenstwa oséb i/lub

- do unikniecia powaznych szkdd $rodowiska lub innego wyposazenia zgodnie z wymaganymi prze-
pisami.

Uktad zasilania obejmuje zrodto i obwody elekiryczne dotgczone do zaciskow urzadzenia elektryczne-

go. W niektérych przypadkach ukiad moze obejmowac réwniez urzadzenie;

Zrédto elektrycznego zasilania instalacji bezpieczenstwa — zrodio przeznaczone do podtrzymania cia-

gtosci zasilania urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu;

Uktad rezerwowy zasilania elekirycznego — ukiad zasilania zapewniajgcy funkcjonowanie instalacji

elektrycznej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczony do zapewnienia zasila-

nia w przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Zrédto rezerwowe energii elektrycznej — elektryczne zrédio zapewniajgce zasilanie instalacji elektrycz-

nej lub jej czesci z przyczyn innych niz bezpieczenstwo, przeznaczone do zapewnienia zasilania w

przypadku zaniku zasilania podstawowego;

Porazenie elektryczne; porazenie pradem elektrycznym — skutki patofizjologiczne powodowane prze-

ptywem pradu elektrycznego przez ciato cztowieka lub zwierzecia;

Napiecie nominalne (instalacji elektrycznej) — wartos¢ napiecia, na ktére instalacja elektryczna lub jej

czes¢ zostata wykonana i oznaczona;

Napiecie przy uszkodzeniu — napiecie miedzy punktem, w ktérym wystgpito uszkodzenie a ziemig od-

niesienia, powstate w wyniku uszkodzenia izolacji;

Napiecie miedzyprzewodowe — napiecie miedzy dwoma przewodami liniowymi w danym punkcie ob-

wodu elektrycznego;

Napiecie fazowe — napiecie miedzy przewodem liniowym a przewodem neutralnym w danym punkcie

obwodu przemiennego;

Napiecie wzgledem ziemi — napiecie miedzy przewodem liniowym a ziemig odniesienia w danym punk-

cie obwodu elektrycznego;

Prad obliczeniowy (obwodu elektrycznego) — prad elektryczny réwny spodziewanemu prgdowi obcigze-

nia w normalnych warunkach;

Prad uszkodzeniowy — prad, ktory przeptywa w danym punkcie uszkodzenia, bedgcy wynikiem uszko-

dzenia izolacji;

Instalacja piorunochronna — zesp6t potgczonych ze sobg elementdédw zewnetrznych w postaci zwodow,

przewodow odprowadzajgcych i uziemien oraz elementéw wewnetrznych, takich jak potgczenia wyréw-

nawcze i ograniczniki przepie¢ oraz odstepy izolacyjne;
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19. Ziemia odniesienia — cze$¢ Ziemi, rozpatrywana jako osrodek przewodzacy, ktérej potencjat elektrycz-
ny jest przyjmowany umownie jako réwny zeru, pozostajgca poza strefg wptywu jakichkolwiek instalacji
uziemiajgcych (uwaga: pojecie ,Ziemia” odnosi sie do catej planety i jej materii fizycznej.);

20. Ziemia (lokalna) — czes¢ Ziemi bedgca w kontakcie elektrycznym z uziomem, ktérej potencjat elek-
tryczny moze by¢ rozny od zera;

21. Instalacja uziemiajgca — zesp6t wszystkich potgczen elekirycznych i elementéw stuzacych do uziemie-
nia sieci, instalacji i/lub urzgdzenia;

22. Uziom — czes$c¢ przewodzaca, ktérg mozna umiesci¢ w gruncie lub okreslonym przewodzgcym osrodku,
np. w betonie, znajdujgca sie w kontakcie elektrycznym z Ziemig;

23. Uktad uziomowy — czes¢ instalacji uziemiajgcej obejmujaca tylko uziomy i ich wzajemne potaczenia;

24. Obwod (elektryczny) (instalacji elektrycznej) — zesp6t elementow instalacji elektrycznej chronionych
przed skutkami przetezen wspolnym zabezpieczeniem (wspolnymi zabezpieczeniami);

25. Obwod rozdzielczy — obwdd elektryczny zasilajgcy co najmniej jedng rozdzielnice;

26. Obwdd odbiorczy (obiektu budowlanego) — obwéd elektryczny przeznaczony do bezposredniego zasi-
lania urzadzen elektrycznych lub gniazd wtyczkowych;

27. Urzadzenie elektryczne — urzadzenie przeznaczone do wytwarzania, przeksztaicania, przesytu, maga-
zynowania, rozdziatu lub wykorzystywania energii elektrycznej, takie jak: maszyny elektryczne, trans-
formatory, aparatura rozdzielcza i sterownicza, przyrzady pomiarowe, urzadzenia zabezpieczajgce,
oprzewodowanie, odbiorniki energii elektrycznej;

28. Odbiornik energii elektrycznej — urzgdzenie przeznaczone do przetwarzania energii elektrycznej w inng
forme energii, np. $wiatto, ciepto, energie mechaniczna;

29. Aparatura rozdzielcza i sterownicza — urzadzenia przeznaczone do wtgczania w obwody elektryczne,
spetniajgce jedng lub wiecej z nastepujgcych funkcji: zabezpieczenie, rozdzielenie, sterowanie, odtg-
czanie, taczenie;

30. Rozdzielnica — urzgdzenie zawierajgce ré6znego typu aparature rozdzielczg i sterowniczg co najmniej z
jednym odbiorczym obwodem elektrycznym, zasilane co najmniej z jednego zasilajgcego obwodu elek-
trycznego, tacznie z zaciskami do przewod6éw ochronnych i neutralnych;

31. Instalacja telekomunikacyjna — uktad kabli i przewoddw wraz z osprzetem i urzgdzeniami telekomuni-
kacyjnymi, stuzacy do przesytania sygnatu z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub urzgdzen systemu
radiowego do gniazda abonenckiego,

32. DSL (Digital Subscriber Line) — cyfrowa linia abonencka dla wykorzystania technologii cyfrowego sze-
rokopasmowego dostepu do Internetu;

33. Kanalizacja pierwotna — zesp6t podziemnych rur i studni kablowych, do ktérych wcigga sie kable tele-
komunikacyjne lub rury kanalizacji wtérnej;

34. Kanalizacja wtorna — zespét rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach zacigganych
do otworéw kanalizacji pierwotnej, stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli telekomunikacyj-
nych;

35. Rurociag kablowy — cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach oraz zasobni-
kow ztaczowych uktadanych bezposrednio w ziemi i stanowigcych ostone ochronng dla kabli swiatto-
wodowych;

36. Studnia kablowa — prefabrykowane zelbetowe lub z tworzywa sztucznego pomieszczenie podziemne
wbudowane w ciggi kanalizacji kablowej, umozliwiajgce wcigganie, montaz i konserwacje kabli lub
przynajmniej jedno z tych zadan.

37.Kabel swiattowodowy liniowy — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w kanalizacji
pierwotnej, wtornej lub w rurociggach kablowych stuzgcy do przesytu informacji stosowng metoda;

38.Kabel swiattowodowy stacyjny — kabel optotelekomunikacyjny przeznaczony do uktadania w obiektach
i kanalizacji pierwotnej, wtérnej, rurociggach kablowych z powloka bezhalogenowa nierozprzestrzenia-
jaca ptomieni;

39. Kabel miedziowy telekomunikacyjny — odmiana przewodu stuzaca do przesytania informacji, sygnatéw,
a jednoczesnie posiadajacy odpowiednig wytrwato$¢ mechaniczna, izolacyjnos¢ wewnetrzng i ze-
wnetrzng, mogacy wystepowac w réoznych srodowiskach;

40. Przetacznica swiattowodowa (patchpanel) — urzadzenie umozliwiajgce przetgczanie swiattowodow oraz
dotgczanie do nich kabli $wiattowodowych, montowane na kazdym konicu linii optotelekomunikacyjne;j.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

21. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zaméwieniem bedace wyrobami budow-
lanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.
Nr 0, poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchyla-
jacego dyrektywe Rady 89/106/EWG, moga by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane na rynku krajo-
wym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu rob6t budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym
ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich wiasciwosci uzytkowe
umozliwiajg — prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych majg by¢ one
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zastosowane w sposéb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. nr 0 poz. 290).

Wszystkie materialy wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamoéwieniem powinny byé

wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec

posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang — dla
ktorej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena techniczna,
a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do konca okresu waznosci tej
aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pozniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za ,regio-
nalny wyrdb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzagdzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podstawo-
wych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepisach
techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowlanym
udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych ozna-
czonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, in-
strukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczace zagrozenia dla zdrowia i bezpieczen-
stwa, jakie ten wyréb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo

— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkciji.

22, Zrodta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegotowe informacije dotyczace, zamawia-
nia lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty techniczne — wyda-
ne do 31 grudnia 2016 r. a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne) lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowa-
nia,

ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r. a po za-
konczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w Szczegétowych Spe-
cyfikacjach Technicznych (SST).

23. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek ztéz miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zloza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz pro-
ponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robo6t, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczeg6towe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus i nadkiad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg for-
mowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan inspektora nadzoru inwestorskiego.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

24. Materiaty pochodzace z rozbidrek

Materialy pochodzgce z rozbiérek poszczegdlnych elementéw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z SST przypisanymi poszczegdlnym elementom robét rozbiérkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatdw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wiasciwych SST. Wy-
konawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych SST i w zgodnosci z Ustawa o odpadach (Dz.
U. Nr 0 poz. 21 2 2015.02.06).
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25. Materiatly nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonu-
je na wiasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

26. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dostep-
ne do kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.7. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania ré6znych rodzajéw materiatow
do wykonywania poszczegélnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia-
tu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

21. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystne-
go wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢é zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie za-
pewnienia jakosci (PZJ) lub projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwe-
storskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzia-
nym umowa.

22. Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy doty-
czgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopusz-
czenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

23. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wy-
konywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wybo-
ru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru in-
westorskiego, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

24. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkéw, lub innych warunkéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany i niedopusz-
czony do wykonywania robét.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow. Srodki transportu niegwa-
rantujgce zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robot.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w doku-
mentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym w
umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania rob6t srodki
transportu. W przypadku trwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, wykonawca jest zobowig-
zany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.

42. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogo-
wego w szczegodlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicz-
nych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopusz-
czone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcin-
kow drog na koszt Wykonawcy.
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Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo i gaba-
rytowo fadunkéw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot Wykonawca opracuje:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji robét i harmonogram ich realizacji,

— projekt technologii i organizaciji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyj-
nych o duzych gabarytach lub masie).

5.2. Prowadzenie robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robd6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

53. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedg oparte na wy-
maganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, SST, PN, innych normach i instrukcjach.
Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatdw dostarczonych na
budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzy-
maniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakonczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

54. Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wylgcznie na dziatkach objetych pozwole-
niem na budowe.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych lub rob6t budowlanych jest niezbedne wejscie do sgsiedniego
budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed rozpoczeciem robot
uzyskac zgode wtasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy) na wejscie oraz uzgod-
ni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze ewentualng rekom-
pensate z tego tytutu.

W razie nieuzgodnienia warunkéw, o ktérych mowa w ust. 1, wiasciwy organ — na wniosek inwestora —
w terminie 14 dni od dnia ztozenia wniosku, rozstrzyga, w drodze decyzji, 0 niezbednosci wejscia do sa-
siedniego budynku, lokalu lub na teren sasiedniej nieruchomosci. W przypadku uznania zasadnosci wnio-
sku inwestora, wtasciwy organ okresla jednoczesnie granice niezbednej potrzeby oraz warunki korzystania
z sgsiedniego budynku, lokalu lub nieruchomosci.

Inwestor, po zakonczeniu robét, o ktérych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody powstate
w wyniku korzystania z sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych w Kodek-
sie cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastapi¢ po spetnieniu wymagan okre-
Slonych w odrebnych przepisach.

5.5. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazany-
mi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Przed przystgpieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ prace do osrodka dokumentacji, pozyskac aktualne dane odnosnie panstwowej osnowy sytuacyjno-
wysokosciowej, a nastepnie po zakonczeniu budowy — ztozy¢ operat z pomiaru powykonawczego — do pan-
stwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i sprawowa¢ nad nimi bezposredni nadzor i
kontrole wylgcznie osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegolnosci:
— przed przystgpieniem do robdt:
a) zatozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktéw osnowy panstwowej,
b) odszukanie i oznaczenie (w sposob trwaly i widoczny na czas realizacji robét) granic pasa budowy,
o wytyczenie i stabilizacja punktow gtownych obiektéw budowlanych,
— w trakcie prowadzenia robét:
a) biezaca obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b) pomiary przemieszczen i odksztatcen prowadzone do konca okresu gwarancyjnego,
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— po zakonczeniu robot:
a wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
b) wyznaczenie i odtworzenie granic pasa drogowego lub dziafki,
o trwate zastabilizowanie punktéw granicznych,
d okazanie granic witascicielom nieruchomosci przylegajagcym do dziatlek objetych pozwoleniem na
budowe,
e) wykonanie operatu technicznego zawierajgcego:

- wykaz wspotrzednych punktéw granicznych obiektu budowlanego,

- szkice wyniesienia z wymiarowaniem,

- mape wstegowa z oznaczeniem rodzaju stabilizowanego punktu,

- protokoty z okazania granic wiascicielom nieruchomosci przylegajgcych do obiektu budowlanego.
Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktére podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Kartogra-
ficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagac¢ tego bedzie inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

55. Ochrona srodowiska i ograniczenie uciazliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowac sie do wymogdéw zawartych w decyzji Srodowiskowej i w raporcie oddziaty-
wania na srodowisko oraz wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji Projektowe;.
Wykonawca powinien:

- Organizowac roboty w taki sposéb, aby zminimalizowa¢ ilo$¢ powstajacych odpadoéw budowlanych;

- Unika¢ zanieczyszczen odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia rob6t budowlanych i eksplo-
atacji przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé¢ w przystosowanych do tego po-
jemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozi¢ lub zagospoda-
rowac.

- Wymagang dokumentacjg projektowa wycinke zieleni przeprowadzi¢ poza sezonem legowym ptakow
(poza okresem od 15 marca do 15 sierpnia wigcznie);

- Na terenie lesSnym z drzew przeznaczonych do usuniecia zdjg¢ budki legowe dla ptakéw i przeniesé na
inne drzewa;

- Prace ziemne w rejonie zbiornikow i ciekébw wodnych prowadzi¢ poza okresem masowych migracji
ptazbw (marzec-maj, potowa wrzesnia do potowy pazdziernika). W tym okresie nalezy zapewnié
przedostanie sie ptazom na drugg strone obiektu budowlanego;

- Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkéw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych; w miej-
scach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomocg wykopdéw, nalezy zabezpieczy¢ wody z ich
odwodnienia;

- Przewidzie¢ zastepcze zrddio zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji uje¢ wéd podziemnych, ko-
lidujgcych
z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

- Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego na terenach
zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowac¢ prace maszyn i urzgdzen na biegu jatowym;

- Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposéb powodujacy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska;

- Zapobiega¢ wtdrnej emisji pytu z transportu mas ziemnych oraz drdg, ktérymi poruszac sie beda po-
jazdy wyjezdzajgce z placu budowy;

- Zapewni¢ nadzér archeologiczny i obserwacje archeologiczng pracom ziemnym. W przypadku natra-
fienia na przedmiot posiadajacy cechy reliktu archeologicznego, nalezy natychmiast wstrzymac prace
ziemne. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaty na dalsze prace tzn. na kontynuacje prac bu-
dowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora
nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét w terminie umownym i sposéb prowadzenia robét;

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét;

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robdét;
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- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub laborato-
rium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapiséw pomiaréw, a takze wycigga-
nych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme
przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru inwestorskiego;

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z ich parametrami technicznymi oraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne;

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku/roztadunku materia-
téw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.;

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i spraw-
dzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywa-
nia poszczegoinych elementéw robdt.

62. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatéw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwosciag zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie
zostaly one tam. okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod ba-
dawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, inspek-
tor nadzoru inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do
uzytku dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

6.3. Pobieranie probek

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonaw-
ca.

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie

inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw,
ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunie-
te lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badarn pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez inspektora nad-
zoru inwestorskiego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznako-
wane, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego

64. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy nor-
my nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
0 rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przed-
stawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

65. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatow i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw ba-
dan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno-
$ci materiatow i robdt z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku gdy przeprowadzone, na plecenie
inspektora nadzoru inwestorskiego, powtorne i dodatkowe badania potwierdzg niewiarygodnosé¢ raportu
Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtérne i dodatkowe badania
wykazg prawidiowos¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania prébek poniesione zostang
przez inspektora nadzoru Dokumenty budowy

6.7. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robét i jest wydawany odptat-
nie przez wiasciwy organ.
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu oso6b, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzor i kontrola techniczna rob6t budowlanych. Osoby te sg obowigzane po-
twierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkciji.
Do dokonywania wpiséw w dzienniku budowy upowaznieni sg:
inwestor,
inspektor nadzoru inwestorskiego,
projektant,
kierownik budowy,
kierownik robot budowlanych,
osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,
pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do kontroli przestrzegania
przepis6w na budowie — w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.
Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy lub rozbiérki i jest dostepny dla os6b upowaznio-
nych.
Dziennik budowy nalezy przechowywa¢ w sposo6b zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.
Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie budowy
jest odpowiedzialny kierownik budowy.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika
i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegélnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy, date
przekazania przez Zamawiajagcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez inspektora nadzoru inwe-
storsklego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét, a ponadto:
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdélnych elementdw robot,
- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i ostatecznych od-
bioréw robét,
- wyjadnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowe;j,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatdbw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
inne istotne mformaCje 0 przebiegu robot.
Propozycle uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-
czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wohpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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Ksigzka obmiaréw (rejestr obmiarow)
Ksigzka obmiardéw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
toéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w SST lub
w kosztorysie.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, dokumenty swiadczace o dopuszczeniu uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych
do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z witasci-
wymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgcz-
niki do odbioru rob6t. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach powyzej, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢ umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,

d protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

) operaty geodezyjne,

9 plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawia-
ne do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

a) Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres rob6t wykonywanych, zgodnie z dokumentacja projek-
towa i SST, w jednostkach ustalonych przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (SST) i przy-
jetych odpowiednio w kosztorysie.

b) Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiardéw).

¢ Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

d Obmiar wykonanych robét bedzie przeprowadzony z czestotliwo$cia wymagang do celu miesieczne;j
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

72. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

a) Zasady okres$lania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach,
KNNR-ach oraz normach zaktadowych.

b) Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej i kosz-
torysowej.

73. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

a Do pomiaru uzywane beda tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale, jedno-
znacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

b) Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t powinny by¢ zaakcepto-
wane przez inspektora nadzoru inwestorskiego;

¢ Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne swiadectwa legalizacii;

d Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w okresie
trwania robét.

74. Czas i sposob przeprowadzania obmiaru

Obmiar robo6t zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;

Obmiaru robét wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystapieniu dtuzszej przerwy w robotach;
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedg w sposob zrozumiaty
i jednoznaczny;

e) Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw (rejestrze obmiaréw). W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktérego wzoér zostanie uzgod-
niony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

SoTo9
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8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢ odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,

e) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor
nadzoru inwestorskiego.
Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdz-
niej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru inwestorskiego.
Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumen-
tow zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w kon-
frontaciji
z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

83. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego

84. Odbior robot ostateczny (koncowy)
84.1. Zasady odbioru ostatecznego (koncowego) robot

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robot.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonaw-
ce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od dnia potwierdzenia
przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt i przyjecia dokumentdéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na pod-
stawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacijg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub rob6t uzupetniajgcych w poszczegdl-
nych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczeg6inych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

842 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowego)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;
2. Szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub za-
mienne);
3. Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych;
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Protokoty odbioréw czesciowych;

Recepty i ustalenia technologiczne;

Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (rejestr obmiaru);

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem za-
pewnienia jakosci (PZJ);

8. Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatébw i wyrobéw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi przepi-
sami;

9. Karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszgce sie do zastosowanych materiatéw (wyrobow);

10. Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazywanych instrukcji obstugi;

11. Wykaz przekazywanych kluczy;

12. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzgdzen;

13. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robo6t i sieci uzbrojenia terenu;

14. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej;

15. Oswiadczenia oséb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

16. Inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecz-
nego robot.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokoét podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokét powinien zawieraé:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.
Protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.

N o oA

85. Odbioér po uptywie okresu rekojmi lub gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robét bedgcych przedmiotem
zamoéwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koricowy) robot”.

o. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdine

91.1. Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong przez Zamawiajacego w dokumentach umownych i przyjeta odpowiednio w danej pozyciji
kosztorysu ofertowego.

912 Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

913. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;j.

914. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);

wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci rob6t rozbiorkowych z tytutu odzysku materiatéw rozbiérkowych prze-
chodzacych na wtasnosé Wykonawcy;

koszty utylizacji materiatow rozbiérkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonczeniu robét);

wykonanie wszystkich rob6t tymczasowych niezbednych do wykonania rob6t podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktorych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budo-
wy, pracownikdw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy;
optaty za dzierzawe placow i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robét, ubezpieczenia oraz
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koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

- zastosowanie materiatdw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robét lub wynika-
jacych z przyjetej technologii robét;

- koszty wykonania, utrzymania oraz p6zniejszej rozbiérki drég technologicznych;

- stosowanie sie do PZJ;

- inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;

- koszty pobierania i badan probek;

- przygotowanie i dostarczenie szczegétowych rysunkdéw roboczych / wykonawczych;

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym;

- wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci
przez wiascicieli sieci;

- koszty wykonania przekopéw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;

- koszty wytgczen i przetagczen oraz niedostarczenia mediow;

- wykonanie uktadoéw przejsciowych na czas budowy;

- przeprowadzenie pomiaréw, badan i odbioréw zgodnie z wymaganiami SST;

- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot i wywiezienie zbednych materiatbw Wykonawcy na
sktadowisko Wykonawcy;

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.

Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu

Wykonawca robdét:

a) opracuje dokumentacje projektowa budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas pro-
wadzenia robot,

b) uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzadzajgcym ruchem publicznym,

o przekaze kopie zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowa-
nym zarzgdcom drég.

Koszty budowy objazddéw i organizacji ruchu obejmuja:

d opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej objazddw i organizacji ruchu,

e) wybudowanie, zgodnie z uzgodniong dokumentacjg, objazdéw i drég dojazdowych,

f) ustawienie oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

g optaty / dzierzawy terenu zajetego przez objazdy,

h) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych, jezeli taka bedzie wymagana dla wdrozenia organizacji
ruchu.

Koszty utrzymania objazdéw, dojazddéw i organizacji ruchu obejmuja:

a) oczyszczanie jezdni, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan pionowych
i poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

0 naprawe i remont drdg objazdowych.

Koszty likwidacji objazdéw, dojazddéw i organizacji ruchu obejmuja:

) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

) demontaz nawierzchni z elementéw prefabrykowanych, demontaz przepustéw, mostkow itp. na ob-
jazdach po zakonczeniu robot,

K doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.

Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi Wykonawca

robét w ramach cen jednostkowych rob6t zamdwionych,

Rozpoznanie terenu pod wzgledem obecnosci niewypatéw, niewybuchow i innych przedmiotéw wybu-

chowych

Koszt rozpoznania terenu obejmuje:

d przeprowadzeniebadanterenunaobecnoséniewybuchdw,niewypatéworazinnychprzedmiotéw niebez-
piecznych,

€) opracowanie ekspertyzy i opinii saperskiej,

f) zabezpieczenie miejsc znalezisk,

g likwidacja materiatéw i przedmiotow niebezpiecznych. Koszt tych robot ponosi Zamawiajacy. zauwa-
zone wady w wykonanych robotach budowlanych.

Koszty dodatkowe

Dla wykonania rob6t zaméwionych przy zabezpieczeniu ciggtosci funkcjonowania sieci uzbrojenia terenu i
instalacji na terenie objetym robotami moze zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania tymczasowych potgczen tych
sieci i instalacji tymczasowych w uzgodnieniu z uzytkownikami sieci.

Koszt wykonania sieci i instalacji tymczasowych oraz koszt wytgczenia sieci z eksploatacji wraz z ewentual-
nym odszkodowaniem dla wiasciciela sieci przewidzie¢ w cenie jednostkowej wykonania sieci i instalacji
docelowych.
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DOKUMENTY ODNIESIENIA

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2015, poz.
2164).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 655).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 191).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz.
1125).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektow oraz inzynieréw budow-
nictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 1725).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0,
poz. 672).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2031).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz.
128).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2015 r., poz. 460).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z p6z-
niejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. — w sprawie dziennika budowy, mon-
tazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z p6zn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogolnych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska
z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzuja-
cych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan ar-
cheologicznych i poszukiwan zabytkéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1789).

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. z
2014 r. poz. 1923).

Rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zamowien (CPV).

Rozporzadzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzadzenie
(WE) nr 2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien
(CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace proce-
dur udzielania zamoéwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustana-
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wiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajgce dyrek-
tywe Rady 89/106/EWG.

Normy

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogodlne.

PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elek-
tryczne.

. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, I, Ill, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Tech-
niki instalacyjnej INSTAL:

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementdéw preizolowanych, War-
szawa 2002, Zeszyt 4,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociagowych, Warszawa 2003, Zeszyt 7,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztéw cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt 12.
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ST-01
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA
TERENU POD BUDOWE | ROBOTY ZIEMNE

(Kod CPV 45111200)

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW
POD FUNDAMEWNTY OBIEKTOW KUBATUROWYCH
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1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w ra-
mach realizacji projektu Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robo6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST wchodza:

Wykopy:
Fundamentowe z wywozem gruntu samochodami samowytadowczymi pod dobudowywang czes$¢ bu-

dynku

Pod przytgcza kanalizacji sanitarnej, technologicznej, centralnego ogrzewania i energetyczne,

Podsypki:

Podktady pod tereny utwardzone (nawierzchnie i chodniki) mm zgodnie z instrukcjg producenta i projek-
tem.

Podktady pod rurociggi przytagcza kanalizacji sanitarnej, technologicznej oraz c.o.

Zasypki:

Zasypki wykopdéw fundamentéw, przytaczy instalacji gruntem ztozonym na odkfad z zageszczeniem grun-
tu warstwami

Zasypki wykopéw fundamentdw, przytgczy instalacji gruntem z dowozem oraz z zageszczeniem gruntu
warstwami

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i okresleniami

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projek-
towa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. Ogélne wymagania dotyczgce robét podano w
ST.0. Wymagania ogoélne.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogolne dotyczace materialow

2.2 Podkiady

Materiat do wykonania podktadéw powinien by¢ wolny od zanieczyszczen, domieszek organicznych i czesci
roslin. Stosowac pospétke o podanej charakterystyce uziarnienia:

>5 mm max. 5%

2+40mm 15+25%

0,25+2mm 20+40%

< 0.05mmax.10%

Wskaznik réznoziarnistosci U=10

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wyniki badanh laboratoryjnych przed przysta-
pieniem do wykonania podktadéw lub wymiany gruntu.

Dla podsypek przytgczy nalezy stosowa¢ materiat nie zawierajgcy czasteczek powyzej 20 mm, zgodnie z
instrukcjg producenta rur i projektem.

2.3.Zasypki

Wykonawca wykona zasypki gruntem z odktadu lub gruntem przywiezionym. Materiat na zasypki z oktadu
lub dowieziony nie moze zawiera¢ gruzu, korzeni, materiatdbw pochodzenia organicznego i spetnia¢ nastepu-
jace wymagania:

- wskaznik réznoziarnistosci >5

- wskaznik piaskowy >35

- wodoprzepuszczalnosc k>10-2m/s

uzyskania wymaganych parametréw fizycznych. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestor-
skiego Projektu wyniki badan laboratoryjnych gruntu przeznaczonego do zasypki przed przystgpieniem do
wykonania zasypek, wraz z ewentualng pozytywng opinig Geologa na temat przydatnosci gruntu z odkfadu
do wykonania zasypek.
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Dla zasypek przytaczy nalezy stosowaé materiat nie zawierajgcy czagsteczek powyzej 20 mm zgodnie z in-
strukcjg producenta rur i projektem.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.
Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Transport

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wykopy

5.1.1 Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzednych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykonac¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie
realizacji wykopdéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicz-
nych. Wykonawca zwrdci szczeg6lng uwage na istniejgce uzbrojenie terenu, pozostajac ciggle w kontakcie
z Geodeta, gestorami sieci podziemnych i urzadzen znajdujgcych sie w obrebie wykonywanych prac ziem-
nych. Przed rozpoczeciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywa¢ pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi
i ustawieniem kotkéw kierunkowych, taw wysokosciowych i reperéw pomocniczych, z wyznaczeniem krawe-
dzi wykopow, niwelacja kontrolng robét ziemnych i dna wykopu.

5.1.2 Zabezpieczenie skarp wykopoéw

Wykonawca zabezpieczy teren prowadzonych prac ziemnych i bedzie utrzymywat te zabezpieczenia przez
caly okres prowadzenia rob6t zgodnie z odpowiednimi normami i przepisami. W szczego6lnosci dotyczy to
konstruowania skarp wykopow, zabezpieczenia skarp, zej$¢, pochylni i odpowiednie oddalenie sktadowisk i
drég transportowych od wykopow.

5.1.3.Tolerancje wykonywania wykopéw
Wg normy PN-B-06050:1999

5.1.4.Jakos¢ gruntu w wykopach

Grunt naturalny w wykopach fundamentu i w wykopach dla przytaczy instalacji powinien mie¢ nastepujgce
parametry: ID> 0.60, Grunty o parametrach gorszych, niz podane nalezy wymieni¢. Wymiane gruntu nalezy
przeprowadzi¢ na gteboko$¢ wystepowania warstw stabych. Lecz nie gtebiej niz:

- 1.50 m dla fundamentu,

- 1,00 m dla utwardzen,

- 0.50 m dla instalaciji.

5.1.5.Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow

Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o grubo$ci
20cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu nalezy porozumie¢ sie z Inspektor
nadzoru inwestorskiego celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2 Podkiady - podbudowa

5.2.1.Warunki wykonania podktadu

Podktady wykonaé pod przytgcza sieci, i tereny utwardzone. Wykonawca moze przystgpi¢ do uktadania
podktadéw po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, potwierdzonego wpisem do
Dziennika Budowy.

Uktadanie podktadu powinno nastgpic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

Przed rozpoczeciem wykonania podktadu dno wykopu powinno byé oczyszczone z odpadkéw, materiatéw
budowlanych i osuszone. Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedna
warstwg. catkowita grubos¢ podktadu wedtug Projektu.

5.2.2. Minimalne parametry zageszczenia

Podktady pod rurociggi - 1d.>0.85
Podktady pod chodniki - 1d>0.85
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Podktady pod nawierzchnie 1d>0.95
5.3.Zasypki

5.3.1. Warunki wykonania zasypki:

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw i wymiany gruntu po uzyskaniu zezwolenia Inspek-
tora nadzoru inwestorskiego Projektu, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do Dziennika Budowy. Zasy-
panie wykopéw powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatow budow-
lanych, smieci i osuszone. Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami grubosci:
0,20 m - przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,30 m - przy ubijaniu matogabarytowymi ubijakami obrotowo-udarowymi.

0,50 m - przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi.

Zastosowanie recznych metod zageszczania mozliwe jest jedynie w uzasadnionych przypadkach i zawsze
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.3.2.Minimalne parametry zageszczenia

Zasypki wykopow pod sieci [d>0.85,

Zasypki pod chodniki Id >0,85

Zasypki pod nawierzchnie Id >0,95

Uwagi dotyczace realizacji Robét Ziemnych

- Wszystkie istniejace kanaty i zbiorniki nalezy catkowicie rozebra¢, a wolng przestrzen wypetni¢ piaskiem
Srednim zageszczajgc go warstwami grubosci max. 20cm do 1d>0,95.

- Komisyjnie zbadac stopien zageszczenia

- -Uzupetnic  wykopy piaskiem $rednim, zageszczajgc go  warstwowo (wymagany stopien
zageszczenia 1d>0.6)

- Wykopy pod fundamenty powinny by¢ wykonane w ten sposdb, aby nie nastgpito naruszenie naturalnej
struktury gruntu. Ostatnig warstwe gruntu nalezy usuna¢ recznie po czym stabilizowaé¢ wykop podktadem
z chudego betonu B10gr.10cm.

- Nie mozna dopusci¢ do zalania dna wykopdéw wodami powierzchniowymi.

- Podczas wykonywania wykopdw w warunkach zimowych nalezy chroni¢ podioze gruntowe przed prze-
marzaniem.

- Fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym. Wszystkie grunty organiczne i przewarstwienia nalezy
catkowicie usuna¢, a ubytki uzupetni¢ podsypka zwirowg z zageszczeniem takim aby stopieh zagesz-
czenia spetniat warunek 1D>0,85.

- Po wykonaniu wykopu nalezy dokona¢ komisyjnego odbioru podtoza.

6. Kontrola jakosci roboét

6.1. Wymagania ogdlne

Wymagania dla robét ziemnych podano w punktach 5.1 do 5.3 Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych

powinny byé wykonane zgodnie z normami wymienionymi w pkt. 6. Czestotliwos¢ badan wg normy PN-

B-06050:1999 rozdziat 5 i zgodnie z Programem Zapewnienia Jakosci. Wykonawca zapewni obecnos¢ na

budowie Geologa w nastepujacych sytuacjach:

- ocena rzeczywistych warunkéw gruntowych po wykonaniu wykopéw w odniesieniu do Projektu,

- ocena przydatnosci gruntu z odktadu do wykonania zasypek, pomiary na budowie stopni zageszczenia
i/lub modutéw sprezystosci w kazdym przypadku, kiedy Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna to za
stosowne.

6.2. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinna obejmowac:
- zgodnos¢ wykonania rob6t z Kontraktem,

- prawidtowos¢ wytyczenia rob6t w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaj i stan (parametry) gruntu w podtozu,

- wymiary wykopow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.3. Wykonanie podktadow

Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza,

- materiat uzyty na podktad,

- grubos¢ i rownomiernosé warstw podkiadu,
- sposobb i jakosé¢ zageszczenia.

WSP Gdansk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiIOR 33



Pracownia Projektowa JOTHA J.Stocinski / H.Olszewski - Gdansk

6.4. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem,

- materiaty do zasypki,

- grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki, sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar robot

7.1. Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuije sie faktyczng ilos¢ wykopanych i wobudowanych m3 mas ziemnych. Wy-
konawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nowo nawiezionego gruntu, oraz doprowadze-
nia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopdéw pod elementy konstrukcyjne zgodnie z punktem 1.3 niniejszej
specyfikacji.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 wbudowanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8. Odbior robot

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Wszystkie roboty ujete w pkt. 1 podlegajg zasadom Odbioru Robét Zanikajgcych wg zasad ujetych w specy-
fikacji technicznej S 00.01 Wymagania ogoine.

8.2. Rodzaje odbioréw

8.2.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koncowego.

Sprawdzenie i odbiér robdt ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych

zgodnie z wymaganiami p. 6.0 niniejsze Specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;j:

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi (szkice),

- zestawienia wynikow badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.2.1 niniejszej Specyfikaciji
wraz z protokétami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikéw badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich probek oraz wyniki

wszystkich sprawdzen kontrolnych. Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca po-

brania prébek, a przekroje poprzeczne i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolo-

wane byty wymiary i nachylenia skarp lub spadki.

8.2.2.0dbiér robot.

Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robot ziemnych powinien by¢ dokonany
przed wbudowaniem gruntéw. W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny
do wykonania robét ziemnych, nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robét. Grunt taki moze
by¢ uzyty do wykonania robét, jezeli po uzgodnieniu z Inwestorem i Projektantem istnieje mozliwo$¢ popra-
wienia jego wlasciwosci, w wyniku okreslonego procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem
lub niniejszymi warunkami.

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych rob6t, do ktérych pézniejszy dostep
jest niemozliwy albo ktére catkowicie zanikajg (np. odbiér podioza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegoblnych warstw gruntéw itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonaé przed przystgpieniem do na-
stepnej fazy (czesci) rob6t ziemnych, uniemozliwiajacej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych w
terminach pézniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét powinien by¢ sporzadzony protokét, w
ktérym powinna by¢ zawarta ocena wykonanych rob6t oraz zgoda na wykonywanie dalszych rob6t. O doko-
naniu odbioru czesciowego robét (robot zanikajgcych) nalezy dokona¢ zapisu w dzienniku budowy i sporzg-
dzi¢ protokdt odbioru. Odbiér koncowy robot powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robot ziemnych
i powinien by¢ dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, proto-
kétéw z odbioréw czesciowych i oceny aktualnego stanu rob6t. W razie gdy jest to konieczne., przy odbiorze
koncowym moga byé przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru koncowego robdt ziemnych nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robét i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru koncowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy. Przeprowadzenie odbioru robét ziemnych powinno byé zgodne z zaleceniami podanymi
w Specyfikacji S.00.00 "Wymagania Ogéine"
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8.2.3. Ocena wynikow odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania rob6t i niniejszymi warunkami
daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.
W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostaty dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robo6t ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér kohcowy
robot jest negatywny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.
Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawio-
ne zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktérego sporzadzi¢
nalezy nowy protokét odbioru koncowego robét.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci.
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania og6lne”

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Podkiady, zasypki:

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego
gruntu.

W cenie jednostkowej mieszczg sie rdwniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac bu-
dowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia ,modutéw Scisliwosci oraz optaty zwigzane z opracowaniem
powykonawczej dokumentacji geologicznych.

Wykopy:

- W cenie obmiarowej jednostki ujgé: wykopy mechaniczne i reczne

zabezpieczenie skarp wykopu

odwodnienia

badania geologiczne

Dla gruntéw z wykopdw nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop ,transport i opta-
ty za utylizacje gruntu na wysypisku smieci. Transport na odlegto$¢ ca=20km

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntéw.

2. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczeni statyczne i projek-
towanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogélne

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

o krw
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ST-02
ZBROJENIE

(Przygotowanie i montaz zbrojenia)

(Kod CPV 45262310)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Pochylnia Transportowa przy Tunelu Technologicznym

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiek-
tach budownictwa inzynieryjnego.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji bu-
dynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie robét zwig-
zanych z:

— przygotowaniem zbrojenia,

— montazem zbrojenia,

— kontrolg jakosci rob6t i materiatéw.

Zakres robét obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpdr, muréw, konstrukcje szkieletowe,
ptyty, belki, podciggi, gzymsy oraz konstrukcje zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-
nymi w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze zdefiniowanymi ponizej:

Prety stalowe wiotkie — prety stalowe o przekroju kotowym zebrowane o srednicy do 40 mm.

Zbrojenie niesprezajace — zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajgce do niej naprezen w sposéb
czynny.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja robot malarskich

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace wtasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wy-

magania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy wykorzystywane w robotach zbrojarskich powinny by¢ wprowadzone do obrotu lub

udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadacé:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma
europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena tech-
niczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng (do konca okresu waz-
nosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za
sregionalny wyréb budowlany”, albo

— legalne wprowadzenie do obrotu w innym parstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sa
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wlasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podsta-
wowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepi-
sach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowla-
nym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyréb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
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instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpie-
czenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo
— dopuszczenie do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1. Asortyment stali zbrojeniowej

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kon-
traktu stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AllIN, gatun-
ku RB500W/B St500S-0.T.B. oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Wiasciwosci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. o nastepujgcych parametrach:

-$rednica preta w mm -8+10
-granica plastycznosci Re (min) w MPa -500
-wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa -550
-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa -490
-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa -375
-wydtuzenie (min) w % -10

-zginanie do kata 60°

-brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nastepujgcych para-

metrach:
-$rednica preta w mm -6+32
-granica plastycznosci Re (min) w MPa -355
-wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa -490
-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa -355
-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa -295
-wydtuzenie (min) w % -20

-zginanie do kata 60°

-brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte zebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nastepujgcych para-

metrach:
-$rednica preta w mm -5,5+-40
-granica plastycznosci Re (min) w MPa -240
-wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa -370
-wytrzymato$¢ charakterystyczna w MPa -240
-wytrzymatos¢ obliczeniowa w MPa -200
-wydtuzenie (min) w % -24

-zginanie do kata 180°

-brak pekniec i rys w ztgczu.

Prety okragte gtadkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nastepujacych parametrach:

-$rednica preta w mm -5,5-40
-granica plastycznosci Re (min) w MPa -220
-wytrzymatos¢ na rozcigganie Rm (min) w MPa -310
-wydtuzenie (min) w % -22

-zginanie do kata 180°

-brak peknie¢ i rys w ztgczu.

Powierzchnia walcéwki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan. Na powierzchni czotowe;j
pretéw niedopuszczone sg jamy usadowe, rozwarstwienia, pekniecia widoczne gotym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretéw musi by¢ zaopatrzona w atest, w ktéorym majg byc¢
podane:

— nazwa wytworcy,

oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

numer wytopu lub numer partii,

wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowej,

masa partii,

rodzaj obrobki cieplnej.

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretédw (po dwie do
kazdej wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacje:

— znak wytwércy,

Srednica nominalna,

znak stali,

numer wytopu lub numer partii,

znak obrdbki cieplne;.

2.2. Drut montazowy
Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywac wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego.
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2.3. Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatoréw i podktadek dystansowych z betonu, stali, oraz z tworzyw sztucz-
nych. Podktadki dystansowe powinny by¢é mocowane do pretéw zbrojenia.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegdlnosci wszystkie rodzaje sprzetu,
jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych
urzadzen mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegblnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ spe-
cjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlega¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby
obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow

Prety do zbrojenia powinny byé przewozone odpowiednimi $rodkami transportu, w spos6b zapewniajacy
unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

5.2. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajagcy wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

5.3. Przygotowanie zbrojenia

5.3.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-
10042, a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

5.3.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i
btota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub
czysci¢ preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg tuszczaca sie rdzg i zabtocong oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie
badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.
Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg rowniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.3.3. Prostowanie pretéow

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomocg kluczy, miotkdw, scianek. Dopuszczalna wielkos¢é miejsco-
wego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.3.4. Ciecie pretow zbrojeniowych

Ciecie pretéw nalezy wykonywac przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie
w tym celu planu ciecia. Ciecia przeprowadza sie przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez
ciecie palnikiem acetylenowym.

5.3.5. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje norma PN-EN 1992-
2:2010. Minimalna odlegtos¢ od krzywizny preta do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoing, wynosi
10d dla stali A-Ill i A-1l lub 5d dla stali A-l. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o $red-
nicy d £ 12 mm. Prety o srednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
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W miejscach zagie¢ i zataman elementéw konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegajg jednoczesnie wszystkie
prety zbrojenia rozcigganego, nalezy stosowac srednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewnetrzna s$rednica odgiecia strzemion i pretéw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla ha-
kow. Przy odbiorze hakdw i odgie¢ pretéw nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage na ich zewnetrzng strone. Nie-
dopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

5.4. Montaz zbrojenia

5.4.1. Wymagania ogolne

Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwiac¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoze-
niu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec
zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokrytg co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowag stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego
powinna wynosi¢ co najmniej:

— 0,07 m —dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podp6r masywnych,

0,055 m — dla strzemion fundamentow i podp6r masywnych,

0,05 m —dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,

0,08 m —dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociggdw, gzymséw,

— 0,025 m — dla strzemion ram, belek, podciagéw i zbrojenia ptyt, gzymséw.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig wysokos¢ w trakcie beto-
nowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.4.2. Montowanie zbrojenia

Prety zbrojenia nalezy taczy¢é w sposob okreslony w dokumentaciji projektowe;.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewac lub taczy¢ tzw. stupkami dystansowy-
mi. Drut wiazatkowy, wyzarzony o srednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o srednicy do 12 m, przy
Srednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i stupéw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strze-
mionami, a pozostatych pretéw — na przemian.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7

6.2. Kontrola jakosci rob6t wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja
projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betono-
waniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:

— sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zamodwieniem,

— sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,

— sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

— préba rozciggania wg normy PN-EN ISO 6892-1:2016-09 (wersja angielska),

— proéba zginania na zimno wg normy PN-EN ISO 7438:2016-03.

Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wigzki. Prébki nalezy pobra¢ z réznych

miejsc kregu.

Jakos¢ pretéw nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadzg wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiardw w zakresie ciecia, giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej.

Usytuowanie pretéw:

— otulenie wkiadek wedtug projektu zwiekszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia
grubosci otuliny,

— rozstaw pretéw w Swietle: 10 mm,

— odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,

— dlugosc preta miedzy odgieciami: £10 mm,

— miejscowe wykrzywienie: £5 mm.

Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscig: £1 mm (wzajemne odlegtosci mierzone w przekroju

poprzecznym).

Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzujg nastepujgce wymagania:

— dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekra-
czac 3%,

— liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogolnej ich liczby na tym
precie,
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— rdznica w rozstawie miedzy pretami giébwnymi nie powinna przekracza¢ +0,5 cm,
— rdznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ £2 cm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,,Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 kilogram. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (kg) zmon-
towanego uzbrojenia, tj. tgczng dtugos¢ pretébw poszczegdlnych Srednic pomnozong odpowiednio przez ich
mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretéw, przektadek monta-
zowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania
przez Wykonawce pretdéw o srednicach wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Zgodnosé robot z dokumentacija projektowa i ST

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami In-
spektora nadzoru.

8.3. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

8.3.1. Dokumenty i dane

Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

— pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z dokumen-
tacja projektowg i ST,

— inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

8.3.2. Zakres robot

Zakres robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.4. Odbidr koncowy

Odbioér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy za-
konczenia robét zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania ele-
mentow, ktérych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:

— zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,

— zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretdow w poszczegdlnych przekrojach,

— rozstawu strzemion,

— prawidtowosci wykonania hakéw, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow,

— zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robdét majg zastosowanie postanowienia zawarte w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7pkt 9

9.2. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuije:

— zapewnienie niezbednych czynnikow produkgciji,

— oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

— taczenie pretéw, w tym spawane ,na styk” lub ,na zaktad”,

— montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowg i
niniejszg ST,

— wykonanie badan i pomiaréw,

— oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wlasnos¢ Wykonawcy i usuniecie ich
poza teren budowy.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-ISO 6935-1:1998

2. PN-ISO 6935-1/AK:1998

3. PN-ISO 6935-2:1998
PN-ISO 6935-2/AK:1998

4. AK:1998/Ap1:1999

5. PN-EN 1992-2:2010

6. PN-B-06251
7 PN-EN ISO 7438:2016-03
8. PN-EN ISO 6892-1:2016-09

9. PN-EN 1992-1-1:2008

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania stoso-
wane w kraju.

Projektowanie konstrukcji z betonu — Czes$¢ 2: Mosty z betonu — Oblicza-
nie i reguty konstrukcyjne.

Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
Metale. Proba zginania (wersja angielska).

Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze pokojowej
(wersja angielska)

Projektowanie konstrukcji z betonu — Reguty og6lne i reguty dla budynkow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji,
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych.
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ST-03
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

(Kod CPV 45262311-4)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Pochylnia Transportowa przy Tunelu Technologicznym

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonywaniem konstrukcji betonowych i zel-
betowych w obiektach kubaturowych (za wyjatkiem przygotowania i montazu zbrojenia). Specyfikacja doty-
czy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robot zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowej,

- wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem, — uktadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacjg betonu.

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-

nymi w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykty — beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa — mieszanka wszystkich sktadnikdéw przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy — mieszanka cementu i wody.

Zaprawa — mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych

przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasigkliwosé betonu — stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtongé beton, do jego masy w stanie su-

chym.

Stopien wodoszczelnosci — symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujgcy beton pod wzgledem przepusz-

czalnosci wody. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajagcego

na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci — symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego

odpornosci na dziatania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania

probek betonowych.

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. C25/30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci

na $ciskanie. Liczba po literze C oznacza wytrzymato$¢ charakterystyczng w MPa:

e 25 —wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy sciskaniu prébki walcowej o srednicy 15 cm i wyso-
kosci 30 cm,

e 30 - wytrzymatos¢ charakterystyczna w MPa przy Sciskaniu prébki szesciennej o wymiarach bokéw
15x15x15 cm.

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na sciskanie C — wytrzymatos¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopo-

dobienstwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykona-

nych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-EN 12390-3:2011.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne ich sporzadzania podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i skladowania poda-
no w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materialy do wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny by¢é wprowadzone do
obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec posiadac:
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- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczna, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystencji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena tech-
niczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng (do kohca okresu waz-
nosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowg oceng techniczng), badz uznano za
sregionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym panstwie cztionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym sg
nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 10 rozporzadzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie podsta-
wowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w przepi-
sach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej (wraz z wyrobem budowla-
nym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie informacje o jego wiasciwosciach uzytkowych
oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktérym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu,
instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpie-
czenstwa, jakie ten wyrdb stwarza podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednost-
kowego zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty

produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania).

2.2. Skladniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement — wymagania i badania

Do wykonania betondéw klasy C8/10 i wyzszych powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | do CEM
V klasy 32,5 ; 42,5 ; 52,5 spetniajacy wymagania PN-EN 197-1:2012. Te trzy klasy dzielg sie w zaleznosci
od swej wytrzymatosci wczesnej na cement o normalnej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem
N):
- 325N
- 425N
- 525N
oraz na cement o wysokiej wytrzymatosci wczesnej (oznaczenie symbolem R)
- 32,5R
- 425R
- 52,5R
Stosowane cementy powinny charakteryzowac sie nastepujgcym sktadem:
- zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C3S) do 60%,
- zawartos¢ alkaliéw do 0,6%,
— zawartos¢ alkaliéw pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
- zawartosé C4AF + 2 x C3A < 20%,
zawartos¢ glinianu tréjwapniowego C3A < 7%.
Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetniaé wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2012. Przed
uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nalezy przeprowadzi¢ kontrole obejmujaca:
- oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1:2016-07
- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
- o0znaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3, 196-3:2016-12
— sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sie
w wodzie. Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
- poczatek wigzania najwczesniej po uptywie 60 minut,
— koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz., —oznaczenie zmiany objetosci: nie wiecej niz 8 mm.
Nie dopuszcza sie wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejgcym, wiekszej niz
20% ciezaru cementu ilosci grudek niedajgcych sie rozgnie$¢ w palcach i nierozpadajgcych sie w wodzie.
Grudki nalezy usunac¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy
wymienione badania wykazg niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

- cement pakowany (workowany) — sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o
szczelnym dachu i $cianach);

- cement luzem — magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycz-
nego zatadunku i wytadunku cementu luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzania kontroli
objetosci cementu znajdujgcego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania kontroli objetosci ce-
mentu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podtoza sktadéw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajgce cement

przed $ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen. Podiogi magazynow zamknietych powinny by¢ suche i

czyste, zabezpieczajgce cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
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Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze

by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uptywie terminu trwatosci podanego przez wytwornie, w przypadku przechowywania w sktadach za-
mknietych.

2.2.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i
czystym podtozu w sposob uniemozliwiajgcy mieszanie sie.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie
dopuszcza sie grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a
nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wieksze niz:
- Y3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
— % odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezgcymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kie-
runku betonowania.
Do betonéw klas C25/30 i wyzszych nalezy stosowac wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o
maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placéwce ba-
dawczej wskazanej przez zamawiajgcego, a wyniki badan spetniajg wymagania dotyczace gryséw granito-
wych i bazaltowych. Grysy powinny odpowiada¢ nastepujagcym wymaganiom:
- zawartosé pytéw mineralnych — do 1%,
— zawartosc ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) — do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
— dla gryséw granitowych — do 16%,
— dla gryséw bazaltowych i innych — do 8%,
— nasigkliwo$¢ — do 1,2%,
- mrozoodpornosé wedtug metody bezposredniej — do 2%,
— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac zwiekszenia wymiarow liniowych ponad 0,1%,
- zawartos¢ zwigzkdw siarki — do 0,1%,
— zawartos¢ zanieczyszczen obcych — do 0,25%,
- zawartos¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajgcych barwy ciemniejszej od wzorcowe;.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja
piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartosc¢ poszczegolnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:

- do 0,25 mm — 14+19%,

- do 0,50 mm — 33+48%, —do 1,00 mm — 53+76%.

Piasek powinien spetniac¢ nastepujgce wymagania:

- zawartosé pytow mineralnych — do 1,5%,

— reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) — 480-12:2008 nie
powinna wywotywac¢ zwiekszenia wymiaréw liniowych ponad 0,1%,

— zawarto$¢ zwigzkéw siarki — do 0,2%,

- zawartos¢ zanieczyszczeh obcych — do 0,25%,

— zawartosc¢ zanieczyszczen organicznych — nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej, —w  kruszywie
drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.

Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujgcym:

— oznaczenie skfadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2012 lub PN-EN 933-2:1999,

- o0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

— o0znaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawartos¢ zanieczyszczen obcych,

- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg normy PN-EN 933-8+A1:2015-07, PN-EN 933-
9+A1:2013-07 lub PN-EN 933-10:2009.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych

badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wynikdw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci

alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodno$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932

i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub do-

danie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgot-

nosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2013-11 dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3. Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajgcg wyma-
ganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
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ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wéd Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca sie stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:

— napowietrzajgcym,

- uplastyczniajgcym,

- przyspieszajgcym lub opdzniajacym wigzanie.

Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych: —napowietrzajaco-uplastyczniajgcych, —przyspie-
szajgco-uplastyczniajacych.

Domieszki do betonéw muszg mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog
i Mostow do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny techniczne oraz
posiadac deklaracje wtadciwosci uzytkowych.

2.2.5. Materialy pomocnicze i montazowe

Zaleca sie do stosowania przed betonowaniem:
- $rodki antyadhezyjne,
- zlgcza do fgczenia deskowania.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ wymagania nasigkliwosci, mrozoodpornosci,
wodoszczelnosci oraz mie¢ wiasciwy wskaznik wody do cementu (w/c) zgodnie z wymogami dotyczacymi
betonu i metod weryfikacji zawartych w PN-EN 206+A1:2016-12.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12 tak, aby przy

najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie.

Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytworni betonéw i wymaga on zatwier-

dzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek poszczegolnych frakcji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ naj-

mniejszej jamistosci.

Zawartosc¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczesnie zapewniac niezbednag

urabialno$¢ przy zageszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie

grubym do 16 mm.

Optymalng zawartos$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujgco:

-z ustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje sie kilka (3+5) mieszanek betonowych o ustalonym
teoretycznie stosunku w/c i 0 wymaganej konsystencji zawierajgcych r6zng, ale nie wiekszg od dopusz-
czalnej, ilos¢ piasku,

— za optymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktérej mieszanka betonowa zageszczona przez wi-
browanie charakteryzuje sie najwieksza masg objetosciows.

Wartosé parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujgce-
go mieszanke betonowg nalezy okresli¢ doswiadczalnie. Wspotczynnik ten wyznacza sie na podstawie
uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i wiekszych od war-
tosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatéw. Dla teoretycznego ustalenia
wartosci wskaznika w/c w mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze
fachowe;.

Minimalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujgce:

~ 260 kg/m® dla betonu klas C20/25

— 280 do 300 kg/m® dla betonu klas C25/30

— 280 do 340 kg/m® dla betonu klas C30/37

~ 320 do 360 kg/m® dla betonu klas C35/45

Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajagcej w warun-

kach naturalnych ($rednia temperatura dobowa nie nizsza niz 10°C), srednig wymagang wytrzymato$¢ na

Sciskanie nalezy okresli¢ jako rowng 1,3 C (gdzie C — wytrzymatos¢é charakterystyczna w MPa).

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegotowej),

- sg wlasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec€) i oznakowane (petna
nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

— producent dostarczyt dokumenty Swiadczace o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku
krajowym badz do jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdéw lub fir-
mowe wytyczne (zalecenia) ich stosowania,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.
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2.5. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robdt betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen tech-
nicznych badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waz-
nosci krajowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed
dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢é przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny byé uktadane na pale-
tach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywaé¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materialy mogace zmieni¢ skitad
chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wptywu na jakos¢é materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla srodowiska.
Do wykonywania robét betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikéw
Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji. Sktadniki muszg by¢ dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie sktadnikow

Mieszanie skfadnikéw musi odbywac¢ sie wytgcznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowac mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowaé mieszalniki samochodowe (tzw.
~gruszki”). llos¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzgled-
nieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samo-
chodu. Niedozwolone jest stosowanie samochoddw skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych.
Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiek-
szg niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie

Do zageszczania mieszanki betonowej stosowaé¢ wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min.
z butawami o $rednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujgcymi sie w ptasz-
czyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charak-
teryzowa¢ sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu — wg PN-EN 197-1:2012

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwo-
we wg PN-EN 197-1:2002.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach
powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-1:2012

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umoz-
liwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzgdzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement
wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie z PN-EN 197-1:2012

Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien byé dotgczony dokument dostawy zawierajgcy dane
oraz sygnature odbiorczg kontroli jakosci wg PN-B-197-1:2012
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4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo nalezy przechowywac na dobrze zageszczonym i odwodnionym podtozu w warunkach zabezpie-
czajgcych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas
petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.

4.4. Ogodlne zasady transportu masy betonowej

Mase betonowa nalezy transportowac srodkami nie powodujgcymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w
stosunku do stanu poczatkowego.

Mase betonowg mozna transportowac¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami”). llos¢ gruszek nalezy
dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowa-
nie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.

Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju kon-
strukgiji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C,

- 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C,

- 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C.

4.5. Transport masy betonowej przenosnikami tasmowymi

Dopuszcza sie transportowanie przenosnikami tasmowymi przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- masa betonowa powinna by¢ co najmniej konsystencji plastycznej,

- szybko$¢ posuwu tasmy nie powinna by¢ wieksza niz 1 m/s,

- kat pochylenia przenosnika nie powinien by¢ wiekszy niz 18° przy transporcie do gory i 12° przy trans-
porcie w dot,

- przenosnik powinien by¢é wyposazony w urzadzenie do réwnomiernego wysypywania masy oraz do
zgarniania zaprawy i zaczynu z tadmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarniety materiat powinien
by¢ stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

5.2. Warunki przystapienia do robét betonowych

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczego6-

towego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujace;j:

- wybor sktadnikow betonu,

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

- sposob wytwarzania mieszanki betonowej,

- sposoéb transportu mieszanki betonowej,

- kolejnosc¢ i sposéb betonowania,

- wskazanie przerw roboczych i sposobu tgczenia betonu w tych przerwach,

- sposob pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

- zestawienie koniecznych badan.

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowos¢

wykonania wszystkich robot poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdélnosci:

- prawidtowos¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnieh pomostéw itp.,

- prawidtowos$¢ wykonania zbrojenia,

- zgodnosc rzednych z projektem,

- czysto$¢ deskowania oraz obecnos¢ wkitadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuli-
nya

- przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- prawidtowos¢ wykonania wszystkich rob6t zanikajacych, miedzy innymi wykonania przerw dylatacyj-
nych, warstw izolacyjnych, itp.,

- prawidtowos¢ rozmieszczenia i niezmiennos¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowg konstruk-
cje (kanatow, wpust()w sgczkow, kotw, rur itp.),
gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Roboty betoniarskie powinny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami normy: PN-EN 206+A1:2016-12.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do

dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywac sie wylgcznie w wyspecjalizowanym zaktadzie pro-

dukciji betonu, ktéry moze zapewni¢ zgdane w ST wymagania.
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Dozowanie skfadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadno-

cia:

- 12% — przy dozowaniu cementu i wody,

- 13% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg mie¢ aktualne swiadectwo legalizacji.

Wagi powinny by¢ kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urzgdzenia dozujgce wode i ptynne domieszki powinny by¢ sprawdzane co najmniej raz w miesigcu. Przy

dozowaniu sktadnikdéw powinno sie uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie, jednak nie powinien on by¢ krétszy niz 2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe ich

oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp

wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada.

W przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawa¢ za pomoca rynny zsypowej (do

wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu elementdéw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ wymogoéw dokumentacji

technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujace zalecenia:

- w fundamentach, scianach i ramach mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy bgdz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40 cm, zageszczajac
wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy,

- przy betonowaniu oczepdw, gzymsdw, wspornikdw, zamkéw i stref przydylatacyjnych stosowaé wibrato-
ry wgtebne.

Przy zageszczeniu mieszanki betonowej nalezy spetnia¢ nastepujgce warunki:

- wibratory wgtebne stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgan na minute, z butawami o $rednicy nie
wiekszej niz 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezagcymi w ptaszczyznie poziome;,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia butawg wibratora,

- podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5+8 cm w war-
stwe poprzednia i przytrzymywac butawe w jednym miejscu w czasie 20+30 s., po czym wyjmowac po-
woli w stanie wibrujgcym,

- kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora; odlegtosé ta zwykle wynosi 0,3+0,5 m,

- belki (tawy) wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu ptyt pomostéw i
charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci,

- czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fata) wibracyjng w jednym miejscu powinien
wynosi¢ od 30 do 60 s.,

- zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0
do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie
powstawaty martwe pola.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z Projek-

tantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a w

prostszych przypadkach mozna sie kierowac¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadia do powierzchni

elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potgcze-

nia betonu stwardniatego ze $wiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okru-

chow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie betonowania nie

powinno sie odbyé pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu. Jezeli temperatura

powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu
betonowania nalezy unikaé dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne jest wczesniejsze

przygotowanie odpowiedniego os$wietlenia, zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robét i dostateczne

warunki bezpieczenstwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zacho-
wujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach przechowywanych w
takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili ukfadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mie-
szanki betonowej w chwili oprézniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
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Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy wowczas zabezpie-
czy¢ miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.5. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczel-
nymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nasto-
necznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godz. od zakonczenia betono-
wania rozpoczaé pielegnacje wilgotno$ciowa betonu i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewa-
nie co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godziny
w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej
do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

— wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

— wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie

przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu

deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej

wody. Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykonac¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w
ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania mogg by¢ wykonane z ele-
mentéw drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywnosc¢ i niezmiennos¢ uktadu geometryczne-
go i bezpieczenstwo konstrukcji.

Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze” zwigzane za strzatkg konstrukciji
oraz ugieciem i osiadaniem rusztowan pod wptywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegétowe rysunki robocze rusz-
towan.

Rusztowanie nalezy rozbiera¢ stopniowo, pod scistym nadzorem, unikajgc jednoczesnego usuniecia wiek-
szej liczby podpor.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy wykonac
wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen statyczno-
wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i ude-
rzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikdw oraz powinna uwzgledniac:

- szybkos¢ betonowania,

- sposob zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- zapewnia¢ odpowiednig sztywnosc¢ i niezmiennosé ksztattu konstrukcji,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

- zapewnia¢ odpowiednig szczelnosé,

- zapewniac¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

- wykazywac¢ odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkdw atmosferycznych.

Deskowania zaleca sie wykonywaé ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na czes¢ deskowah mozna
uzy¢ desek z drzew iglastych Il lub IV klasy. Minimalna grubos$¢ desek wynosi 32 mm.

Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do tgczenia na wpust i piéro. Styki, gdzie nie
mozna zastosowacé potgczenia na pidro i wpust, nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo
piankg. Nalezy zwrdci¢ szczeg6ing uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz stykéw
deskowan belek i poprzecznic.

Sfazowania nalezy wykonywaé zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w
deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, tgczniki nalezy wykona¢ wg wymagan doku-
mentacji projektowej.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobierac

probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 probka na 50 m3 betonu,

- 1 prébka na zmiane robocza,

- 3 prébki na partie betonu.

Probki pobiera sie losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuje sie,

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 206+A1:2016-12

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymatos¢ nizszg od przewidzianej dla danej klasy

betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek wycietych z konstrukgiji.

Jezeli wyniki tych badan beda pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej klasie be-

tonu.

Za wzgledu na gestos¢, mozemy sklasyfikowac beton na nastepujgce rodzaje, opisujace klasy betonu:

- betony zwykte — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gesto$¢ od 2000 kg/m3 do 2600 kg/m3, sg
zrobione z catkowicie naturalnych kruszyw, takich jak zwir, albo tamanych, np. granit. Uzywane sg w
strukturach betonowych i zelbetonowych,

- betony lekkie (np. beton komérkowy, czyli gazobeton) — sg to betony, ktére w stanie suchym majg ge-
stos¢ od 800 kg/m3 do 2000 kg/m3. Tworzone sa gtéwnie z kruszyw lekkich (np. pumeks, tuf wulka-
niczny, wapienie, zuzel wielkopiecowy spieniony, agloporyt) i sg przeznaczone do wykonywania elemen-
téw drobnowymiarowych (bloczki, nadproza) i Sredniowymiarowych (ptyty stropowe),

- betony ciezkie — sg to betony, ktére w stanie suchym majg gestos¢ wigksza niz 2600 kg/m3. Sg wyko-
nywane z bardzo ciezkich kruszyw specjalnych (np. manganowe, czy barytowe). Zatrzymujg czesé
promieniowania jonizujgcego, dzieki czemu znalazty zastosowanie w szpitalach, elektrowniach atomo-
wych, czy zbiornikach na odpady radioaktywne.

Wyrdzniamy nastepujgce klasy betonu zwykiego i ciezkiego:

- C8/10, zblizona do dawnej klasy B10

- (C12/15, zblizona do dawnej klasy B15+ C16/20, zblizona do dawnej klasy B20 « C20/25, zblizona do
dawnej klasy B25

- (C25/30, zblizona do dawnej klasy B30

- C30/37, zblizona do dawnej klasy B37

- (C35/45, zblizona do dawnej klasy B45

- C40/50, zblizona do dawnej klasy B50

- (C45/55, zblizona do dawnej klasy B55

- C50/60, zblizona do dawnej klasy B60

- (Cb5/67+ C60/75 » C70/85

- C80/95

- €90/105

- C100/115

W przypadku niespetnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania, do-

puszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w

okresie pozniejszym, lecz nie diuzszym niz 90 dni. Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych prébek i bada-

nie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w

okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw betonu, sposobu uktadania i za-

geszczania po 4 probki kazdego rodzaju mieszanki, zgodnie z normg PN-EN 12390-2:2011. Prébki trzeba

przechowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN 12390-

2:2011. Nasigkliwos¢ zaleca sie réwniez bada¢ na probkach wycietych z konstrukgji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobraé przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz

w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu

po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub srednicy prébki 100 mm. Probki nalezy prze-

chowywac¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-B-06265:2004. Za-
leca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przyspieszonej wg normy PN-EN 206+A1:2016-12 liczba probek reprezentujgcych

dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.

Wymagany stopien wodoszczelnosci sprawdza sie na probkach regularnych szesciennych o wymiarach

150x150x150 mm. Probki przechowywac¢ nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg

normy PN-EN 12390-8:2011. Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstruk-
cji.

Odpowiedzialnos¢ za badania wstepne betonu projektowanego ponosi producent, betonu recepturowego

specyfikujgcy, a normowego betonu jednostka normalizujgca wg PN-EN 206+A1:2016-12.
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Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione ba-
dania przewidziane aktualng normg i niniejszg ST oraz ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia pra-
widtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych. Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu,

- badanie mieszanki betonowej,

- badanie betonu.

Zestawienie wymaganych badan

Rodzaj badania Metoda badania wedtug venli) 9 ezeiens

badania

SKELADNIKI 1) Badanie cementu PN-EN 196-3:2016-12 jw. Bezposrednio przed uzy-
BETONU Cczasu wigzania PN-EN 196-3:2016-12 ciem kazdej dostarczonej

statos¢ objetosci PN-EN 196-6:2011 partii

obecnosci grudek PN-EN 196-1:2016-07

wytrzymatosci

2) Badanie kruszywa jw.

sktadu ziarnowego PN-EN 933-1:2012

ksztattu ziaren PN-EN 933-3:2012

zawartosci pytow PN-EN 933-9+A1:2013:07

zawartosci zanieczyszczen  |PN-EN 933-7:2000

wilgotnosci PN-EN 1097-6:2013-11

3) Badanie wody PN-EN 1008:2004 Przy rozpoczeciu robot i

w przypadku stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatkéw i do- [PN-EN 480 i Aprobata Tech-
mieszek niczna (wydana do 31 grudnia
2016 r, a po zakonczeniu okre-
su jej waznosci krajowa ocena
techniczna)

MIESZANKA |Urabialnos¢ PN-EN 206+A1:2016-12 Przy rozpoczeciu robot
Rodzaj badania Metoda badania wedtug g:;rigm Ly esioss e
BETONOWA |[Konsystencja jw. Przy projektowaniu recep-
ty i 2 razy na zmiane ro-
boczg
Zawartos¢ powietrza jw. jw.
BETON 1) Wytrzymatos¢ na Sciska- fjw. Po ustaleniu recepty i po
nie na probkach wykonaniu kazdej partii
betonu
2) Wytrzymato$¢ na Sciska- [PN-EN 12504-4:2005 W przypadkach technicz-
nie — badania nieniszczgce nie uzasadnionych
3) Nasigkliwosé PN-EN 12390-2:2011 Po ustaleniu recepty, 3

razy w okresie wykony-
wania konstrukcji i raz na
5000 m3 betonu

4) Mrozoodpornosc PN-B-06265:2004 w.
5) Przepuszczalnos¢ wody  [PN-EN 12390-8:2011 jw.

6.3. Kontrola deskowan i rusztowan

Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:

- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,

- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny byé:

- klasy drewna i jego wady (seki),

- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych,

- poziom gornej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technolo-
gicznym deskowan:

- rozstaw zeber £0,5%, lecz nie wiecej niz o 2 cm,

- odchylenie deskowan od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,

- roznice w grubosci desek +0,2 cm,
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- odchylenie $cian od pionu o0 +0,2%, lecz nie wiecej niz 0,5 cm,
- wybrzuszenie powierzchni o £0,2 cm, na odcinku 3 m,
- odchytki wymiaréw wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
»+0,5% wysokosci, lecz nie wiecej niz +2 cm,
»—0,2% grubosci (szerokosci), lecz nie wiecej niz +0,5 cm.
W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materiatu (klase drewna — nie nalezy stosowac do rusztowan klasy nizszej niz K27),
taczniki i ztacza,
poziomy goérnych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
efektywnosc stezen,
przygotowanie podioza i spos6b przekazywania naciskéw na podtoze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w
czasie betonowania oraz demontazu (sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia
konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych

Objetos¢ konstrukcji betonowej lub Zelbetowej oblicza sie w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci
przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie
potragca sie rowkow, skoséw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikaciji.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé, ze roboty betoniarskie zostaty wy-
konane zgodnie z dokumentacja projektowg oraz specyfikacjg techniczng (szczegbtowa).

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzien-
niku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy
(kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze osta-
tecznym robét.

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu

(ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych

dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczegbtowe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

- dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jed-
nostkowego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
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W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ ba-

dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich, opracowanej dla odbie-

ranego przedmiotu zamdéwienia, oraz dokonaé¢ oceny wizualne;.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a

dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidiowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przy-

padku nalezy wybra¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ nieprawidtowosci wykonania kon-
strukcji w stosunku do wymagan okreslonych w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji tech-
nicznej (szczegotowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zama-
wiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usunaé wa-
dliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona¢ go ponownie i powtérnie zgtosic do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokét powinien zawieraé:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajgcym

a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub zelbetowej po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukgciji, z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do
ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robét.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe

uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu,

- montaz rusztowan z pomostami i deskowan,

- przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zageszczeniem i piele-
gnacja,

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie potrzeb-
nych zakotwien, marek, rur itp.,

- demontaz deskowan, rusztowan i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscig wykonawcy, materiatéw rozbidrko-
wych i urzadzen,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku VAT.

Rozliczenie robdt betoniarskich moze byé dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i

ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego.
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Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu rob6t betoniarskich stanowi
wartosc¢ tych robét obliczona na podstawie:

Wariant 1 - okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakcep-
towanych przez zamawiajgcego lub
Wariant 2 - ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1.

2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

27.

28.

29.

30.

PN-EN 196-1:2016-07Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci (wersja angiel-
ska).

PN-EN 196-2:2013-11Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu (wersja angiel-
ska).

PN-EN 196-3:2016-12Metody badania cementu. Czes$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objeto-
Sci (wersja angielska).

PN-EN 196-6:2011Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

PN-EN 197-1:2012, PN-EN 197-1:2002/A1:2005Cement. Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodno-
Sci dla cementu powszechnego uzytku.

PN-EN 197-2:2014-05Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.

PN-EN 932-1:1999Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Metody pobierania probek.
PN-EN 932-2:2001Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Cze$¢ 2: Metody pomniejszania pré-
bek laboratoryjnych.

PN-EN 932-3:1999, PN-EN 932-3:1999/A1:2004Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw — Czesé
3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.

PN-EN 932-5:2012Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 5: Wyposazenie podstawowe i
wzorcowanie (wersja angielska).

PN-EN 932-6:2002Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Definicje powtarzalnosci i
odtwarzalnosci.

PN-EN 933-1:2012Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 1: Oznaczenie sktadu ziar-
nowego — Metoda przesiewania.

PN-EN 933-2:1999Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 2: Oznaczenie sktadu ziar-
nowego — Nominalne wymiary otworéw sit badawczych.

PN-EN 933-3:2012Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziarn
za pomocg wskaznika ptasko$ci (wersja angielska).

PN-EN 933-4:2008Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn
— Wskaznik ksztattu.

PN-EN 933-5:2000, PN-EN 933-5:2000/A1:2005Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢
5: Oznaczenie procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w wyniku przekruszenia lub
tamania kruszyw grubych.

PN-EN 933-6:2014-07Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Ocena witasciwosci
powierzchni — Wskaznik przeptywu kruszyw (wersja angielska).

PN-EN 933-7:2000Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 7: Oznaczenie zawartosci
muszli — Zawartos¢ procentowa muszli w kruszywach grubych.

PN-EN 933-8+A1:2015-07Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 8: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie wskaznika piaskowego (wersja angielska).

PN-EN 933-9+A1:2013-07Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw — Czes$¢ 9: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Badanie btekitem metylenowym (wersja angielska).

PN-EN 933-10:2009Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw — Czes¢ 10: Ocena zawartosci
drobnych czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

PN-EN 1097-3:2000Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czesé 3: Oznaczanie
gestosci nasypowej i jamistosci.

PN-EN 1097-6:2013-11Badanie mechanicznych i fizycznych wtasciwosci kruszyw — Czes¢ 6: Oznacza-
nie gestosci ziarn i nasigkliwosci (wersja angielska).

PN-EN 12620+A1:2010Kruszywa do betonu.

PN-EN 934-2+A1:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu — Czes¢ 2: Domieszki do betonu — De-
finicje, wymagania, zgodno$¢, oznakowanie i etykietowanie (wersja angielska).

PN-EN 480-1:2014-12Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzor-
cowy i zaprawa wzorcowa do badania (wersja angielska).

PN-EN 480-2:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie cza-
Su wigzania.

PN-EN 480-4:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci
wody wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

PN-EN 480-5:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie ab-
sorpcji kapilarnej.

PN-EN 480-6:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w pod-
czerwieni.
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PN-EN 480-8:2012Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czesé¢ 8: Oznaczanie
umownej zawartosci suchej substancji (wersja angielska).

PN-EN 480-10:2011Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie
zawartosci chlorkdéw rozpuszczalnych w wodzie.

PN-EN 480-12:2008Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Czes¢ 12: Oznaczanie
zawartosci alkaliéw w domieszkach.

PN-EN 1008:2004Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przy-
datnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesdw produkcji betonu.
PN-B-06265:2004Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 12390-2:2011Badania betonu. Czes$¢ 2: Wykonanie i pielegnacja probek do badan wytrzymato-
Sciowych.

PN-EN 12390-3:2011/AC:2012Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na sSciskanie prébek do bada-
nia.

PN-EN 12390-8:2011Badania betonu. Czes¢ 8: Gtebokos¢ penetracji wody pod cisnieniem.

PN-EN 12504-1:2011Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, oce-
na i badanie wytrzymatosci na sciskanie.

PN-EN 12504-2:2013-03Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2: Badania nieniszczagce — Oznacza-
nie liczby odbicia (wersja angielska).

. PN-EN 12504-3:2006Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajace;.
42.
43.
44,
45.

PN-EN 12504-4:2005Badania betonu. Czes¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwiekowej.
PN-B-06251:1963Roboty betonowe i Zzelbetowe. Wymagania techniczne (norma wycofana).
PN-N-02211:2000Geodezja. Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen Terminologia podstawowa.
PN-M-47900-1:1996Rusztowania stojace metalowe robocze. Czes$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtéwne
parametry.

PN-M-47900-2:1996Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur
stalowych.

PN-M-47900-3:1996Rusztowania stojagce metalowe robocze. Cze$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach.
Czesc¢ 1: Ztacza do rur — Wymagania i metody badan (wersja angielska).
PN-B-03163-1:1998Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 1: Terminologia.
PN-B-03163-2:1998Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Cze$¢ 2: Wymagania.

. PN-B-03163-3:1998Konstrukcje drewniane. Rusztowania. Czgs¢ 3: Badania przy odbiorze.
10.

2. Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 655).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r w sprawie dziennika budowy, montazu i roz-
bidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.
Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, wydanie Arkady — 1990 rok.
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ST-07

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKLADANIE PLYTEK

NA PODLOGACH | NA SCIANACH
(Kod CPV 45431000-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Pochylnia Transportowa przy Tunelu Technologicznym

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt posadzkowych i oktadzinowych z ptytek przy uzyciu cementowych i dyspersyjnych kompozyciji
klejowych (grubo, $rednio — cienkowarstwowych) z zapraw przygotowanych fabrycznie w budownictwie
mieszkaniowym, uzytecznosci publicznej i budownictwie przemystowym.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtdg ptytkami (posadzki, wyktadziny), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

— pokrycie scian ptytkami (oktadziny), ktore stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architekto-
niczng oktadanych elementéw.

Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z zapraw przygo-

towanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okreslenie wymagan odnosnie wtasnosci materiatow, wymagan i sposobow

oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin wewnetrznych oraz ich odbiory.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin chemoodpornych wykonywanych z zastosowaniem reaktyw-

nych zapraw klejowych oraz wykonywanych wedtug metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych

indywidualnie dla konkretnego obiektu.

Specyfikacja nie obejmuje wyktadzin i oktadzin wykonywanych w pomieszczeniach mokrych oraz na ze-

wnatrz (tarasy, balkony, elewacije) jak rowniez na jastrychach asfaltowych lub epoksydowych. Tego typu

prace ujete sg w osobnych ST.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami poda-

nym| w ST ,Wymagania og6ine” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.7, a takze podanymi ponizej:
podtoze — element budynku, na powierzchni ktérego wykonane bedg roboty posadzkowe i oktadzinowe z
ptytek.

- mata kompensacyjna — systemowy materiat z tworzywa sztucznego pozwalajgcy na kompensacje na-
prezen pomiedzy ptytkg a podtozem (pochodzacych np. od obcigzen termicznych).

- mata rozdzielajgca — systemowy materiat z tworzywa sztucznego o specjalnym ksztatcie, pozwalajacy, w
ograniczonym zakresie, na uniezaleznienie pracy wyktadziny od pracy podtoza (np. w przypadku wyko-
nywania wykfadzin na niestabilnych/zanieczyszczonych/zarysowanych podtozach). Mata rozdzielajgca
moze petnic¢ funkcje maty kompensacyjne;.

- izolacja termiczna — warstwa cieptochronna konstrukcji zapewniajgca komfort cieplny.

- w konstrukcje podtogi.

- warstwa ochronna/rozdzielajgca/separacyjna — warstwa zapewniajgca ochrone znajdujgcej sie ponizej
warstwy konstrukcji lub rozdzielajgca sasiednie warstwy, ktérych bezposredni kontakt ze soba jest nie-
dozwolony.

- jastrych zespolony — zespolony z podtozem podktad (najczesciej cementowy lub betonowy) wykonany na
ptycie konstrukcyjnej, zespolony z nig za pomoca warstwy sczepnej.

- warstwa sczepna — polimerowo-cementowa warstwa pomiedzy podtozem cementowym (betonem) oraz
jastrychem zespolonym, poprawiajgca przyczepnos¢ i uniemozliwiajagca powstawanie zbyt duzych na-
prezen (i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku.

- jastrych ptywajacy — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) bedacy podtozem pod
ptytki, utozony na izolacji termicznej i oddzielony od niej warstwg rozdzielajacg oraz oddylatowany od
Scian.

- jastrych na warstwie rozdzielajgcej — podktad (najczesciej cementowy, betonowy lub anhydrytowy) beda-
cy podtozem pod plytki, utozony na warstwie rozdzielajgcej z folii z tworzywa sztucznego, nie zwigzany z
podtozem oraz oddylatowany od scian.

- cementowa zaprawa klejgca — mieszanina wigzacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkéw organicz-
nych, mieszana z wodg lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio przed uzyciem.

- dyspersyjna zaprawa klejagca — wodna dyspersja polimerowa lub mieszanina polimerowych dyspersji,
dodatkéw i wypetniaczy. Gotowa do uzycia.
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- reaktywna zaprawa klejgca — mieszanina zywic syntetycznych (zazwyczaj epoksydowych) wigzgcych na
skutek reakcji chemicznej, wypetniaczy mineralnych i dodatkéw organicznych.

- grubowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stoso-
wania w warstwie o grubosci od 20 mm.*)

- Sredniowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek (cementowy lub reaktywny) przeznaczony do stoso-
wania w warstwie o grubosciach od 5 mm do 20 mm.*)

- cienkowarstwowa zaprawa klejgca — klej do ptytek przeznaczony do stosowania w warstwie o grubo$ci
do 5 mm.*)

- plytki wielkoformatowe — w literaturze technicznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanych wymiaréw pty-
tek, ktére mozna sklasyfikowa¢ jako wielkoformatowe. Firmy produkujace kleje i zaprawy spoinujgce za
wielkoformatowe przyjmuja ptytki wieksze niz 33 33 cm lub 40 40 cm (zalezy od firmy). Wytyczne Merk-
blatt: Verlegung von grossformatigen Keramikplatten im Innenbereich za wielkoformatowe definiujg ptyt-
ki o powierzchni przynajmniej 3000 cm2 lub o boku przynajmniej 70 cm. Z kolei wytyczne Untergriinde
for Wandbeldge aus Keramik, Natur — und Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich za
wielkoformatowe definiujg ptytki o powierzchni przynajmniej 1600 cm2. Wg Fachinformation 03 Gross-
formatige keramische Fliesen und Platten za wielkoformatowe ptytki uznaje sie ptytki o powierzchni
>0,25 m2 i diugosci boku przynajmniej 60 cm. Austriackie wytyczne GroBformatige keramische Belagse-
lemente sowie Belagselemente mit rektifizierten Kanten za wielkoformatowe uznajg ptytki o krawedzi
przynajmniej 35 cm.

*) podane przedziaty grubosci sg dos¢ ptynne, definicje i zalecenia poszczegdlnych producentéw klejow
mog3g sie od siebie roznic.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne powszechnie stosowane wy-
magania dotyczgce robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja roboét posadzkowych i oktadzinowych

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentaciji, ktérej wykaz oraz podstawy
prawne sporzgdzenia podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

Dokumentacja wykonania rob6t posadzkowych i wyktadzinowych powinna zawiera¢ co najmniej nastepuja-
ce informacje i rozwigzania dotyczace:

— materiatéw do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek,

— lokalizacji i warunkéw uzytkowania,

— rodzaju i stanu podiozy pod posadzki i oktadziny.

W projekcie powinny by¢ zawarte:

— wymagania dla poditoza, ewentualnie sposéb jego wykonania lub naprawy, z wyszczeg6lnieniem materia-
téw do napraw,

— specyfikacje materiatéw do wykonania posadzek i oktadzin z powotaniem sie na odpowiednie dokumenty
odniesienia (normy, europejskie oceny techniczne, aprobaty techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r., a
po zakonczeniu okresu ich wazno$ci krajowe oceny techniczne, karty techniczne),

— sposoby wykonania posadzek i oktadzin z ptytek z uwzglednieniem szerokos$ci spoin i sposobu wykon-
czenia,

— kolorystyka i wzornictwo uktadanych ptytek,

— wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i oktadziny,

— zasady konserwacji posadzek i oktadzin.

1.8. Nazwy i kody robot objetych zamowieniem

POKRYWANIE PODLOG | SCIAN (Kod CPV 45430000-0)
UKLADANIE PLYTEK NA PODLOGACH I NA SCIANACH (Kod CPV 45431000-7)

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogoélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wykonawca obowigzany jest posiadaé¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadanych na budowie
materiatdw przeznaczonych do wykonania rob6t posadzkowych i oktadzinowych.

2.2. Podtoza

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej

na podtozu:

— 2z betonu,

— z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo-cementowych) lub CC (cementowych) z systemow
naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— zjastrychu cementowego,
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— zjastrychu anhydrytowego,

— z suchego jastrychu gipsowego,

— z maty kompensacyjnej/rozdzielajace;.

Posadzki z ptytek klejonych za pomoca klejéw cementowych wykonywane sg takze na podtozu:

— z lastryko,

— zistniejgcych oktadzin ceramicznych.

Posadzki na podiozach drewnianych lub drewnopochodnych (np. deski, ptyta OSB) traktowaé nalezy jako

rozwigzanie jednostkowe (indywidualne) i wymagajg one indywidualnego podejscia.

Oktadziny z ptytek klejonych za pomocg klejow cementowych lub dyspersyjnych wykonywane sg najczesciej

na podtozu:

— 2z betonu,

z zapraw naprawczych np. typu PCC (polimerowo cementowych) lub CC (cementowych) z systemow

naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych,

— ztynku tradycyjnego, cementowego lub cementowo-wapiennego,

— z plyt GK, plyt gipsowo-wiéknowych,

— plyty styropianowe lub z XPS, pokryte zaprawg cementowa z siatkg zbrojgca, zgodne z odpowiednimi
aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci kra-
jowymi ocenami technicznymi,

— ztynku gipsowego.

Rzadziej wykonuje sie oktadziny bezposrednio na podiozach murowanych (z elementéw ceramicznych,

bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu komérkowego, silikatowych, z ceramiki porotyzowanej i bloczkéw

gipsowych) oraz na istniejgcej oktadzinie ceramicznej jak rowniez macie kompensacyjne;.

2.2.1. Beton

Podtoze betonowe (zelbetowe) powinno byé zgodne z PN-EN 206+A1:2016-12. Klase betonu okresla do-
kumentacja techniczna (za minimalng klase betonu przyjmuje sie C8/10, zalecane C12/15).

2.2.2. Zaprawy naprawcze typu PCC lub CC

Zaprawy naprawcze (typu PCC (polimerowo-cementowe) lub CC (cementowe) powinna by¢ zgodne z PN-
EN 1504-3:2006. Zaleca sie, aby byty klasyfikowane przynajmniej jako R2.

2.2.3. Jastrych zespolony

Do wykonywania jastrychu zespolonego stosuje sie:

— beton zgodny PN-EN 206+A1:2016-12,

— jastrych cementowy zgodny z PN-EN 13813:2003,

— jastrych anhydrytowy zgodny z normg z PN-EN 13813:2003,

— zaprawe naprawczg typu PCC lub CC, zgodng z PN-EN 1504-3:2006.

Parametry wytrzymatosciowe podtoza i materiatu jastrychu zespolonego muszg by¢ poréwnywalne.

Za minimalna klase betonu przyjmuje sie C12/15, za zalecang C16/C20. Wytyczne ITB Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlanych — czesé B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z
ptytek ceramicznych wymagaja podtoza z betonu klasy min C16/20 przy grubosci przynajmniej 50 mm.
Jastrych cementowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3, wg DIN 18157-1:1979-
07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na Sciskanie wynoszacg przynajmniej 15 MPa (C15).

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pom-
powane kota, predkos$¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w
budownictwie jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonhcze-
niowe. Zeszyt 5: Okfadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagajg podtoza z zaprawy cementowej o
grubosci min. 25 mm i wytrzymato$ci na $ciskanie przynajmniej 12 MPa a na zginanie 3 MPa.

Jastrych anhydrytowy wg DIN 18560-3:2004 powinien by¢ klasy przynajmniej C20 F3. wg DIN 18157-
1:1979-07 powinien cechowac sie wytrzymatoscig na $ciskanie wynoszacg przynajmniej 15 MPa (C15).
Zaleca sie, aby zaprawy PCC lub CC byly klasyfikowane przynajmniej jako R2.

Minimalna (w najcienszym miejscu) grubos¢ jastrychu zespolonego wykonanego z betonu lub zaprawy ce-
mentowej powinna wynosi¢ 3 cm.

Jezeli jastrych zespolony wykonywany jest z suchej zaprawy (cementowej) zarabianej czystg woda jego
grubosc¢ powinna wynosi¢ min. 1 cm (wartos¢ zalecana) o ile producent nie méwi inaczej.

Grubos$¢ w najcienszym miejscu jastrychu wykonanego z zaprawy typu PCC lub CC zalezy od wytycznych
producenta dla zastosowanej zaprawy (w praktyce dla zapraw PCC od 1 mm).

Na warstwe sczepng pod warstwy z materiatbw cementowych stosowaé zaprawy z systemow napraw kon-
strukcji zelbetowych lub emulsje polimerowe dodawane do wody zarobowej (wigzace sg wytyczne produ-
centa materiatu na jastrych). Warstwy sczepnej nie wykonuje sie, gdy warstwa spadkowg jest zaprawa PCC
lub CC o grubosci warstwy do 5 mm. Pod jastrychy anhydrytowe podtoze nalezy zawsze zagruntowac sys-
temowym gruntownikiem.

O ostatecznych parametrach jastrychu zespolonego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.
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2.2.4. Jastrych na warstwie rozdzielajacej

Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychéw na warstwie rozdzielajgcej wg DIN 18560-4:2012 dla
réznych obcigzen podano w tabeli.

Grubos¢ w mm przy obcigzeniu
uzytkowym < 2 kN/m2 lub uzytkowym < 3 kN/m2 lub
Rodzaj jastrychu Klasa punktowym < 1 kN punktowym < 2 kN
F4 235 255
cementowy CT F5 =35 245
F4 235 (= 35) 2 55 (2 45)
anhydrytowy CA1) F5 =35 (= 30) =45 (= 40)
F7 > 35 (= 30) > 40 (= 35)

wielkosci w nawiasach dotyczg jastrychu samopoziomujgcego (uptynnionego)

Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Be-

tonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzyt-

kowe nie przekraczajgce 2 kN/m2) za minimalng grubosé anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego

przyjmuje sie 40 mm.

Wg wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Beton-

werkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w pomieszczeniach

mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m2) za minimalng grubosé¢ jastrychu cem.

przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pom-

powane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wigc w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w

budownictwie jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty wykohcze-

niowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

» podioza z zaprawy cementowej o grubosci min. 35 mm i wytrzymatosci na $ciskanie przynajmniej 12
MPa a na zginanie 3 MPa,

* podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

O ostatecznych parametrach jastrychu na warstwie rozdzielajgcej i jego grubosci decyduje dokumentacja

projektowa.

2.2.5. Jastrych plywajacy
Parametry wytrzymatosciowe i grubos¢ jastrychow ptywajgcych wg DIN 18560-2:2009, dla roznych obcigzen
podano w tabelach:

Obcigzenie uzytkowe < 2 kN/m2:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm
F4 245
cementowy CT
F5 240
F4 > 45 (= 35)
anhydrytowy CA1) F5 =40 (= 35)
F7 =35 (= 35)

obcigzenie uzytkowe < 3 kKN/m2 lub obcigzeni punktowe (nacisk kota) < 2 kN:

Rodzaj jastrychu Klasa Grubo$¢ w mm
F4 265
cementowy CT
F5 255
F4 =65 (= 50)
anhydrytowy CA 1) F5 = 55 (= 45)
F7 =50 (= 40)
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Wg wytycznych Beldge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und Be-

tonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen w pomieszczeniach mieszkalnych (obcigzenie uzyt-

kowe nie przekraczajgce 2 kN/m2) za minimalng grubosé anhydrytowego jastrychu samopoziomujgcego

przyjmuje sie 40 mm.

Wg wytycznych Belage auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Beton-

werkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen w pomieszczeniach

mieszkalnych (obcigzenie uzytkowe nie przekraczajgce 2 kN/m2) za minimalng grubos¢ jastrychu cemen-

towego przyjmuje sie 45 mm.

Wytyczne Zement Merkblatt B19 — Zementestrich przy obcigzeniu lekkim ruchem kotowym (miekkie, pom-

powane kota, predkos¢ do 10 km/h) a wiec w pomieszczeniach typu warsztaty samochodowe czy parkingi w

budownictwie jednorodzinnym wymagajg jastrychu klasy C35 F5.

Wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — czes¢ B: Roboty wykohcze-

niowe.

Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wymagaja:

* podtoza z zaprawy cementowej o grubosci min. 40 mm i wytrzymato$ci na Sciskanie przynajmniej 12
MPa a na zginanie 3 MPa,

+ podtoza z betonu klasy min C16/20 o grubosci min. 50 mm.

Podane powyzej grubosci jastrychdw nalezy zwiekszyé, gdy projektowane jest ogrzewanie podtogowe. Do-

celowa grubosé warstwy powinna wynika¢ ze specyfiki projektowanego ogrzewania (elekiryczne, wodne)

oraz zalecen producenta stosowanego materiatu.

O ostatecznych parametrach jastrychu ptywajgcego i jego grubosci decyduje dokumentacja projektowa.

2.2.6. Mata kompensacyjna/rozdzielajagca
Wymagania stawiane tego typu materiatom okres$la producent systemu

2.2.7. Istniejace okladziny ceramiczne

Istniejace posadzki/oktadziny z ptytek musza by¢ stabilne, bez spekan, rys, wykruszonych spoin itp. bteddéw.
W przypadku stwierdzenia uszkodzen nalezy okresli¢ ich przyczyne i jezeli to mozliwe, naprawic. Przyczep-
nos¢ do podtoza istniejgcych ptytek nie powinna byé mniejsza niz 0,5 MPa.

2.2.8. Sciany murowane

Konstrukcje $ciany (nos$na, dziatowa, z ceramiki porotyzowanej, bloczkéw betonowych, bloczkéw z betonu
komorkowego, silikatowych, gipsowych, cegiet, pustakéw, itp.) jak rowniez rodzaj i parametry ce-
giet/kamieni/bloczkéw/pustakow oraz klase i rodzaj zaprawy/kleju okresla dokumentacja techniczna.

2.2.9. Tynk tradycyjny

Wg DIN 18157-1:1979-7 oktadziny mozna wykonywaé na tynku cementowym lub cementowo-wapiennym o
grubosci min 10 mm i wytrzymatosci odpowiednio min. 6 MPa (klasa CS IV lub CS Il wg PN-EN 998-
1:2016-12 — z zastrzezeniem minimalnej wytrzymatosci), oraz 2,5 MPa (klasa przynajmniej CS Il wg PN-EN
998-1:2016-12).

Na Scianie z elementéw drobnowymiarowych wytyczne ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t
budowlanych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wy-
magajg wykonania cementowego lub cementowo-wapiennego, dwuwarstwowego, zatartego na ostro tynku
(obrzutka + narzut) klasy CS Il wg PN-EN 998-1:2016-12.

W przypadku ptytek wielkoformatowych wytyczne Untergriinde fir Wandbeldge aus Keramik, Natur — und
Kunststein (Fliesen und Platten) im Innenbereich wymagajg podtoza z tynku klasy CS IV lub CS 11l wg PN-
EN 998-1:2016-12 o wytrzymatosci na sciskanie przynajmniej 6 MPa.

2.2.10. Podtoza gipsowe

Ptyty gipsowo kartonowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN 520+A1:2012) lub aproba-

tami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi

ocenami technicznymi. Piyty gipsowo-wiéknowe powinny by¢ zgodne z odpowiednimi normami (PN-EN

13815:2008 ,Wyroby gipsowe z dodatkiem witdkien — Definicje, wymagania i metody badan”) lub aprobatami

technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami

technicznymi.

Ptyty gipsowo-kartonowe, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,

czes¢ C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych, mogag

by¢ stosowane na powierzchni $cian (i sufitéw) tylko wtedy, gdy:

* ugiecie ptyty przy rozstawie podpdr 500 mm i obcigzeniu sitg 100 N prostopadta do widkien kartonu,
roztozong liniowo, nie powinno by¢ wieksze niz 0,8 mm,

+ obcigzenie niszczace prostopadle do kierunku wtdkien kartonu nie powinno by¢ nizsze niz 600 N.

Zdecydowanie zaleca sie stosowanie podwadjnej warstwy ptyt GK. Niemieckie zalecenia wymagajg stosowa-

nia ptyt GK o grubosci przynajmniej 12,5 mm.

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét czesé C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 6:

Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen mokrych ptyty gipsowe powinna spetniac¢ nastepujgce warunki:

— powierzchnia ptyt powinna by¢ gtadka i rdwna, bez uszkodzen kartonu, krawedzi i naroznikow,

— plyty powinny byé o wilgotnosci masowej nie przekraczajgcej 1%,
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— zlgcza ptyt powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi taSmami.

Tynki gipsowe powinny mie¢ grubos¢ przynajmniej 10 mm (dopuszcza sie minimalne lokalne pocienienie o
max. 2 mm i wytrzymatos¢ na $ciskanie min. 2 MPa. Powierzchnia tynku nie moze by¢ filcowana lub gta-
dzona. Ptytek i ptyt wielkoformatowych nie wolno uktada¢ na podfozu gipsowym.

2.3. Materiaty

Wszystkie materiaty do wykonania robét posadzkowych i oktadzinowych z piytek powinny odpowiadaé wy-
maganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, europejskich ocenach technicznych, aproba-
tach technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w krajowych
ocenach technicznych).

Rodzaj ptytek i ich parametry techniczne musi okresla¢ dokumentacja projektowa. Szczego6lnie dotyczy to
ptytek dla ktérych muszg by¢ okreslone takie parametry jak np. odpornos¢ na Scieranie, mrozoodpornosc i
twardos¢.

2.3.1.Piyty i ptytki
Ptytki powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14411:2016-09.
Tabela — klasyfikacja ptytek wg PN-EN 14411:2016-09

Metoda produkgii Grupa | Grupa ll, Grupa ll, Grupa lll

Al,—E £05%*) | Allys — 3%<E< 6%* | Allp.; — 6%<E< 10%*

A — ciggnione ) ) Alll - E>10%
Aly — 0,5%<E< 3% | All,o — 3%<E< 6% | Ally.o — 6%<E< 6%*

B — prasowane Bl.—E<0,5%

na sucho Bl, — 0,5%<E< 3%

Bll, — 3%<E< 6% Blly — 6%<E< 10% Blll - E>10%

*) réznice w innych wiasciwosciach fizycznych i chemicznych.

Ptytki grupy | moga by¢ stosowane wewnatrz i na zewnatrz, grupy lla wewnatrz w pomieszczeniach mo-
krych a ptytki grupy llb i [ll wytgcznie wewnatrz pomieszczen suchych.

Za mrozoodporne mozna uznac ptytki o nasigkliwosci nie przekraczajacej 3% (ptytki grupy 1), ptytki o nasia-
kliwosci do 6% (ptytki grupy lla) tylko wtedy, gdy producent deklaruje mrozoodpornosé wg PN-EN ISO
10545-12:1999.

Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymatosci mechanicznej podano w tabeli.

Tabela — Zastosowania ptytek w zaleznosci od wytrzymato$ci mechanicznej.

Sita tamigca Zastosowanie Rodzaj obcigzenia

w budownictwie mieszkaniowym,

ponizej 1500 N tazienkach, itp

normalne (typowe) obcigzenia

drobny przemyst, administracja,
1500-3000 N handel obcigzenia ruchem kotowym — kota pompowane

obcigzenia ruchem kotowym — kota gumowe pet-

3000-5000 N przemyst ne i pompowane — naprezenia do 6 MPa

obcigzenia ruchem kotowym — kota z tworzyw

5000-8000 N przemyst, supermarkety sztucznych i stalowe — naprezenia 6-20 MPa

561 8000 N obcigzeniu ruchem kotowym — kota stalowe
powyzej

— naprezenia powyzej 20 MPa
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Dobdér ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej (w skali Mohsa) podano w tabeli.

Tabela. Dobér ptytek w zaleznosci od twardosci powierzchniowej w skali Mohsa

Rodzaj pomieszczenia Wymagana twardo$¢ w skali Mohsa
pokoje, sypialnie, tazienki min 50
Kuchnie, przedpokoje, korytarze 50-60
Budynki uzytecznosci publicznej > 60

Dla ptytek szkliwionych klasyfikacje scieralnosci i przyktady zastosowan podaje w zatgczniku ,N” norma PN-
EN 14411:2016-09. Twardos¢ greséw wynosi zwykle 7+8°.

W przypadku intensywnych obcigzen mechanicznych zaleca sie stosowanie ptytek nieszkliwionych (np. typu
gres).

W przypadku wyktadzin podtogowych w pomieszczeniach mieszkalnych, np. kuchniach, salonach, itp. nale-
zy zwrdci¢ uwage na ich odpornosé na plamienie oraz odpornos¢ na srodki czyszczace. Plytki szkliwione
cechujg sie z reguty dobrg i bardzo dobrg odpornoscig na plamienie. W przypadku ptytek i ptyt nieszkliwio-
nych, ktére mnogg by¢ narazone na plamienie, zalecana jest konsultacja z producentem, a w przypadku
ptytek szkliwionych narazonych na oddziatywanie nietypowych substancji plamigcych wykonanie dodatko-
wych badan.

Posadzki np. w kuchniach zbiorowego zywienia traktuje sie jako posadzki przemystowe.

Dodatkowe wymagania stawiane ptytom i ptytkom wielkoformatowym

Wymagania normowe (PN-EN 14411:2016-09) dotyczace dopuszczalnej odchytki powierzchni ptyty od
ptaszczyzny (zwichrowanie powierzchni) nie zawsze bedg wystarczajgce. Zwykle za maksymalng dopusz-
czalng krzywizne/odchytke przyjmuje sie £2 mm, jednak nalezy sprawdzi¢, jaka tolerancje gwarantuje pro-
ducent i okresli¢, czy w odniesieniu do konkretnego wymiaru ptytek i sposobu utozenia jest to dopuszczalna
tolerancja (krzywizne ptytek moze ,uwypukli¢” np. ich utozenie z przesunieciem o potowe dtugosci bokow).

2.3.2. Zaprawy klejace do plytek

2.3.2.a Kleje cementowe

Wymagania stawiane cementowym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012

Kleje klasy C2S1 lub C2S2 sg przede wszystkim stosowane do wykonywania oktadzin i wyktadzin ze-
wnetrznych (tarasy, balkony, elewacje) oraz w wewnatrz w miejscach narazonych na intensywne oddziaty-
wania termiczne (duzy gradient temperatury i/lub szokowa zmiana temperatury) jak rowniez w basenach
ptywackich (w czesci niecki pod lustrem wody) oraz na podtozach drewnianych lub z materiatéw drewnopo-
chodnych (np. ptyty OSB).

Kleje klasy C2 nalezy stosowac przy wykonywaniu oktadzin na starej, stabilnej glazurze (alternatywa jest
klej klasy C1 z warstwg sczepng) oraz nietypowych, tzw. trudnych podtozach (niskonasigkliwe, lastryko,
itp.).

W przypadku klejow przeznaczonych do wykonywania oktadzin na warstwach hydroizolacji podptytkowej np.
w pomieszczeniach wilgotnych lub mokrych, nalezy kierowac¢ sie wytycznymi producenta systemu (klej +
izolacja podptytkowa).

W systemach ogrzewania podtogowego i $ciennego zalecane, jednakze nie obligatoryjne, jest stosowanie
zapraw klejowych klasy C2, chyba ze z indywidualnej analizy wynika konieczno$¢ stosowania klejow od-
ksztatcalnych.

Do wykonywania oktadzin sciennych nalezy stosowacé kleje o0 zmniejszonym sptywie (T), wyktadziny zaleca
sie uktadac na klejach rozptywnych (dedykowanych ptytkom podtogowym).

2.3.2.b Kleje dyspersyjne

Wymagania stawiane dyspersyjnym klejom do ptytek wg PN-EN 12004+A1:2012

Kleje dyspersyjne nie sg odporne na dziatanie wody co wymusza ich zastosowanie w miejscach suchych.
Nadaja sie do wykonywania lokalnych napraw wyktadzin i oktadzin wewnetrznych oraz do klejenia ptytek na
podtozach drewnianych i drewnopochodnych (nalezy zwr6ci¢é uwage na odpornosé podtoza drewnopochod-
nego na wilgo¢ znajdujgca sie w kleju).

2.3.2.c Dodatkowe wymagania stawiane klejom do ptytek i ptyt wielkoformatowych

Ptyty wielkoformatowe nalezy klei¢ na kleje klasy przynajmniej C2 S1 wg PN-EN 12004+A1:2012, zalecane
S1 F. Dysproporcje miedzy wielkos$cig ptytek i gruboscig moga powodowag, ze ptyty takie moga by¢ wrazli-
we na oddziatywanie wody znajdujacej sie w zaprawie klejgcej (moze wynikac to takze ze swoistych wiasci-
wosci materiatéw (np. konglomeratow, dlatego zawsze zalecane jest uzycie kleju szybkowigzacego).
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W takich przypadkach konieczne moze by¢ badanie odksztatcalnosci ptyty i na tej podstawie dobér odpo-
wiedniego typu kleju, np. reaktywnego (epoksydowego, nalezy tu zwréci¢ uwage na specyficzne wymogi
wytrzymatosciowe podtoza wynikajgce z parametrow wytrzymatosciowych klejow epoksydowych).

Tabela. Dobér zaprawy klejacej w zaleznosci od odksztatcenia ptytek wielkoformatowych

Odksztatcenie ptytki Zalecana zaprawa klejgca
£0,3mm C2 S
>0,3mmi<0,6 mm C2EF S1 lub C2EF S2 lub

> 0,6 mm R2

2.3.3. Zaprawa spoinujaca
Cementowa zaprawa spoinujgca musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13888:2010.

Tabela. Wymagania stawiane cementowym zaprawom do spoinowania wg PN-EN 13888:2010

Wymagania
podstawowe Wymagania dodatkowe
Wymagania | Wymagania | Wymagania | Wymagania
dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG | dla klasy CG
Wiasciwosc 1 2W 2A 2WA
Odpornos¢ na scieranie, mm3 <2000
Wytrzymatosé na zginanie po przechowywaniu w >25 >25 >25 >25
warunkach suchych, N/mm2
\.Nyt_rzyma’roéé.na.zgmame po cyklach zamra- >25 >25 >25 >25
Zania i rozmrazania, N/mm2
V\_/ytrzyma’roéé na sciskanie po przechowywa- >15 > 15 > 15 >15
niu w warunkach suchych, N/mm2
Wyt_rzyma’roéé na .éC|skan|e po cyklach zamra- > 15 > 15 > 15 >15
Zania i rozmrazania, N/mmz2
Absorpcja wody po 30 minutach, g <5 <5
Absorpcja wody po 240 minutach, g <10 <10
Skurcz, mm/m <3 <3 <3 <3
Wysoka odpornosé na Scieranie, mm3 <1000 <1000
Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, <2 <2
Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach <5 <5

Na posadzkach oraz innych powierzchniach narazonych na scieranie (np. przez intensywne mycie) nalezy
stosowac zaprawy klasy CG 2A, w strefach narazonych na zawilgocenie i wode zaprawy klasy CG 2W. Na
powierzchniach zewnetrznych (balkony, tarasy, elewacje) oraz narazonych na obcigzenia termiczne stoso-
wac zaprawy spoinujgce o podwyzszonych wymaganiach (CG 2W/CG 2WA), dla ktérych producent dekla-
ruje takie zastosowanie. W basenach ptywackich zaleca sie stosowac¢ zaprawy epoksydowe.

2.3.4. Materiatly pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek to:

masy dylatacyjne

listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

Srodki ochrony ptytek i spoin,

srodki do usuwania zanieczyszczen,

Srodki do konserwaciji posadzek i oktadzin.

Do wypetnien dylatacji stosuje sie najczesciej masy dylatacyjne na bazie silikonow, akryli oraz MS po-
limeru. Wymagania stawiane masom dylatacyjnym podaja normy PN-EN 15651-3:2013 oraz PN-EN
15651-4:2013-03.

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetnia¢ wymagania normy
PN-EN 13139:2003.

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetnia¢ wymagania z normy:
PN-EN 197-1:2012.
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Szczegbétowe wymagania dotyczgce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), rodzaju i klasy
zaprawy oraz ewentualnych dodatkéw (np. emulsje polimerowe itp.) podaja odpowiednie szczegbtowe
specyfikacje techniczne (SST).

Pozostaje materialy muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiednie do-
kumenty odniesienia.

2.3.5. Woda

Do przygotowania zapraw klejowych i spoinujgcych stosowa¢ nalezy wode odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-EN 1008:2004. Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana wodociggowa woda pitna.

2.4. lzolacja termiczna i akustyczna posadzki

Do wykonania termoizolacji posadzki, ze wzgledu na wymagane parametry wytrzymatosciowe, najczesciej

stosuje sie:

— polistyren ekspandowany (styropian, EPS), zgodny z normami, europejskimi ocenami technicznymi,
aprobatami technicznymi — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci w
krajowych ocenach technicznych.

— polistyren ekstrudowany (XPS), zgodny z PN-EN 13164+A1:2015-03,

— welne mineralng, zgodng z PN-EN 13162+A1:2015-04, klasy minimum CS(10)30.

2.5. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw do robo6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek

Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegblnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i w niniejsze;j
specyfikacji technicznej,

— s3g w oryginalnie zamknietych opakowaniach,

— sg oznakowane w spos6b umozliwiajgcy petng identyfikacje,

— spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednost-
kowego zastosowania uzytych wyrobdéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyro-
bach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881 z pdzniejszymi zmianami), Rozporzadzeniem Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgce zharmonizo-
wane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG, karty techniczne wyrobdw lub zalecenia producentéw dotyczgce stosowania wyrobdw,

— posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem
(WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestraciji,
oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) oraz ROZPO-
RZADZENIEM KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i sto-
sowanych ograniczeh w zakresie chemikaliéw (REACH),

— opakowania wyrobéw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania wynikajace z Usta-
wy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 Nr 63, poz.
322) z pbdzniejszymi zmianami oraz rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmie-
niajgcego rozporzadzenie w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin
niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U. z 2014 Nr 0, poz. 145) z pdzniejszymi zmianami,

— spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia prac powi-
nien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowa-
nia odpowiednich wyrobdw).

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac ptytkarskich materiatéw nieznanego pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub

protokotem przyjecia materiatow.

2.6. Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych

Wszystkie materialy i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg produ-
centa oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm, europejskich ocen technicznych
badz aprobat technicznych — wydanych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci kra-
jowych ocen technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz
zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem
promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w
temperaturze powyzej +5°C a ponizej +30°C, o ile producent nie podaje inaczej.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w
ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywac¢ w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po
srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty moggce zmienic skiad
chemiczny wody.
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Jezeli w skiad systemu wchodzg wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposéb magazynowania
musi uwzglednia¢ ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone srodowiska, zgodnie z Roz-
porzgdzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniajgcego rozporzgdzenie w sprawie ozna-
kowania opakowan substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin
(Dz. U. 22014 Nr 0, poz. 145) z p6zniejszymi zmianami oraz Rozporzgdzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania sub-
stancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce roz-
porzadzenie (WE) nr 1907/2006.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania og6ine Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania robot posadzkowych i okladzinowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wptywu na jako$¢ materiatdw i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla Srodowiska, a takze bez-

pieczne dla brygad roboczych wykonujgcych prace glazurnicze. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy

uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych materiatow.

Do przygotowania i oceny stanu podtoza nalezy stosowac — miotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,

szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do mierzenia

temperatury podioza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci podtoza, przyrzady do

badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice.

Do wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych nalezy stosowac:

— szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

— narzedzia lub urzadzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

— pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zabkéw 4-12 mm do rozprowadzania
kompozycji klejacych,

— taty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

— poziomnice,

— mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
klejacych,

— pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

— gabki do mycia i czyszczenia,

— wkiadki (krzyzyki) dystansowe,

— systemy poziomowania ptytek.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw i wyrobow do robét posadzkowych i
oktadzinowych

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem me-
chanicznym.

Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zata-
dunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak:
chwytaki, wciggniki, wdzki.

Srodki transportu do przewozu materiatéw i wyrobéw workowanych muszg umozliwiaé zabezpieczenie
tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Mate-
rialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chronié¢ przed przemarznigciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczel-
nych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach
chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace zmie-
ni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatdw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywaé sie po wcze-
$niej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7

5.2. Warunki przystapienia do robét
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Do wykonywania robét glazurniczych mozna przystapi¢ po zakonczeniu poprzedzajgcych robo6t budowla-

nych i rob6ét mogacych stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw poprzedzajgcych oraz po przygotowaniu i

kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli materiatéw.

Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakonczone:

— wszystkie roboty stanu surowego fgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtog
i cian,

— roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elekirycznych i innych np. technologicznych
(szczegolnie dotyczy to instalacji podpodtogowych i sciennych),

Wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia powinny byé naprawione i wykonczone tynkiem lub zaprawami na-

prawczymi.

Jastrychy, wylewki, tynki jak réwniez podtoza konstrukcyjne (beton, mur) powinny by¢ naprawione dedy-

kowanymi do tego celu systemami/zaprawami (np. zaprawy PCC, zaprawy reprofilacyjne, warstwy wyrow-

nawcze / wygtadzajgce / samopoziomujgce, systemy klamrowania rys i spekan. itp.)

Temperatura powietrza i podtoza podczas aplikacji powinna by¢ réwna lub wyzsza niz +5°C. Za gérng

temperature aplikacji przyjmuje sie +30°C, o ile producent zaprawy klejacej lub spoinujacej nie podaje

inacze;.

5.3. Wykonanie posadzek i okladzin z ptytek

5.3.1. Ogdlne wymagania stawiane podiozu pod wyktadziny

Posadzki z ptytek mozna wykonywac¢ na podtozach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.7.

Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na
catej dtugosci taty kontrolnej o diugosci 2 m. Jednoczesnie odchylenie od poziomu/zatozonego spadku
ptaszczyzny nie moze by¢ wieksze niz 5 mm i nie moze powodowaé powstawania katuz wody jak réwniez
zmienia¢ kierunku spadku.

Przed rozpoczeciem prac oktadzinowych podfoze musi by¢ odpowiednio wysezonowane. Dla poditozy be-
tonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie sezonowanie podtoza przez 21-28 dni, w przy-
padku podtozy z mas typu PCC lub z suchych zapraw zarabianych na budowie tylko woda wigzgce sa
wytyczne producenta (dla zapraw PCC jest to przecietnie klika dni). Za maksymalng optymalng wilgotnos¢
podtoza przyjmuje sie 4% (masowo), w przypadku ptytek wielkoformatowych lub ogrzewania podtogowego
2%. Dokumentacja projektowa moze postawi¢ ostrzejsze wymagania.

Tradycyjne cementowe jastrychy z ogrzewaniem podtogowym mozna zacza¢ wygrzewac nie wczesniej niz
po 3 tygodniach od chwili wykonania (optymalnie po 28 dniach). Dla szybkowigzacych i fabrycznie przygo-
towanych podktadéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla ich producent. Przez pierwsze 3 dni tem-
peratura czynnika grzewczego nie powinna przekraczaé¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopie-
ro przez kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac¢ na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokét
grzewczy.

Dla jastrychow anhydrytowych czas sezonowania zalezy od grubosci i warunkéw cieplno-
wilgotnosciowych. Wg wytycznych Informationen Uber CalciumsulfatflieBestriche dla jastrychu o grubosci
35 mm, czas sezonowania moze sie waha¢ od 3 do 6 tygodni. Jastrychy z ogrzewaniem podtogowym
mozna zacza¢ wygrzewac nie wczesniej niz po 1 tygodniu od chwili wykonania. Dla szybkowigzgcych ja-
strychéw moment rozpoczecia wygrzewania okresla producent jastrychu. Przez pierwsze 3 dni temperatu-
ra czynnika grzewczego nie powinna przekracza¢ 50% maksymalnej temperatury grzewczej, dopiero przez
kolejne 4 dni ogrzewanie moze pracowac na 100% mocy. Bezwzglednie sporzadzi¢ protokét grzewczy.

Za maksymalng zalecang wilgotnos¢ jastrychu anhydrytowego przyjmuje sie 0,5% (masowo), w przypadku
ogrzewania podtogowego 0,3%.

5.3.2. Ogdlne wymagania stawiane podiozu pod oktadziny

Oktadziny z ptytek mozna wykonywac¢ na podiozach podanych w pkt. 2.2.1, pkt. 2.2.2 oraz pkt. 2.2.6-

2.2.10.

Dla powierzchni pionowych, wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowla-

nych — czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej mierzone fatg kontrolng
o dtugosci 2 m nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty

— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze byé wieksze niz 4 mm na wysokosci kondy-
gnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mm na 1 m.

Podstawowym wymogiem dla podtozy murowych jest ograniczenie mozliwych odksztatcen podtoza po

wykonaniu oktadziny. Z tego powodu norma DIN 18157-1:1979-07 wymaga minimum 6 miesiecznej prze-

rwy technologicznej po postawieniu sciany. Okres ten moze by¢ skrécony, jezeli z analizy danego przy-

padku wynika, ze po tym okresie nie wystgpig dalsze odksztatcenia podtoza. Mur powinien by¢ w stanie

powietrzno-suchym.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, cze$¢ B: Roboty wykon-

czeniowe.
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Zeszyt 1: Tynki tynkom stawia sie nastepujgce wymagania:

+ tynki Il kategorii powinny by¢ wykonywane jako dwuwarstwowe — obrzutka + narzut wyréwnany od reki
a nastepnie zatarty na ostro. Powierzchnia powinna by¢ réwna ale szorstka,

« tynki Ill kategorii powinny by¢é wykonywane jako trojwarstwowe — obrzutka + narzut + gtadz jednolicie
zatarta. Powierzchnia powinna by¢ réwna i gtadka. Dopuszczalne sg $lady wygtadzania kielnig lub za-
cierania packg o gtebokosci do 1 mm i diugosci do 5 cm w ilosci nie przekraczajgcej 3 szt./10 m2,

* niedopuszczalne sg pecherze, wypryski, specznienia wykwity i zacieki.

Dtugosc¢ przerw technologicznych przy wykonywaniu tynkdw zwyktych, wg zalecen wytycznych Warunki

techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki dla

tynkéw o grubosci 1 cm i 1,5 cm wynoszg odpowiednio 14 i 21 dni.

Przy wykonywaniu prac w niekorzystnych warunkach cieplno-wilgotno$ciowych dtugosci przerw technolo-

gicznych nalezy zwiekszyc.

Dla suchych zapraw tynkarskich, zarabianych tylko wodg, mozliwe jest skrocenie czaséw przerw technolo-

gicznych o ile producent zaprawy na to zezwala.

5.3.3. Dodatkowe wymagania pod ptytki wielkoformatowe

Podane w pkt. 5.3.2 i pkt. 5.3.3. tolerancje wymiarowe dla ptytek wielkoformatowych (o powierzchni = 0,25
m2 lub o boku diuzszym niz 70 cm) sg niewystarczajace. Na posadzkach nalezy zawsze stosowa¢ samo-
poziomujgce masy wygtadzajgce lub masy szpachlowe, na $cianach nalezy wykonaé szpachle wygtadza-
jaca. Ostateczng tolerancje wymiarowg podtoza ustali¢ opierajac sie na zaleceniach producenta piyt, z
uwzglednieniem mozliwej do natozenia grubosci warstwy kleju oraz wielkosci i ksztattu ptytek.

Ptyty wielkoformatowe, zwtaszcza typu ,slim” nie nadajg sie do klejenia na kleju grubowarstwowym. Kon-
sekwencjg tego jest takze koniecznos¢ okreslenia minimalnych parametrédw podtoza (rodzaj i parametry
termoizolacji — jezeli jest wykonywana, wytrzymatosci na sciskanie oraz ugiecia jastrychu). Konieczne mo-
ze by¢ takze obliczeniowe wyznaczenie rozstawu i szeroko$ci dylatacji, zwtaszcza, gdy powierzchnia ptyt
jest narazona na znaczng roznice temperatur (szerokos¢ spoin nie moze by¢ mniejsza niz 3 mm, jednak
ze wzgleddw estetycznych nie stosuje sie zbyt szerokich spoin).

5.3.4. Przygotowanie podtoza

Przeznaczone do wytozenia ptytkami podtoze cementowe (ptyta betonowa, jastrych, tynk itp.) musi by¢
stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji mogacych
pogorszy¢ przyczepnos¢ (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po srodkach antyadhe-
zyjnych, itp.).

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzi¢ za pomocg metod mechanicznych (np. szlifowanie), lub recz-

nie, np. przez skucie, zmycie wodg z dodatkiem detergentu czy tez zastosowanie innych specjalistycznych

Srodkdéw. Po usunieciu mleczka cementowego powierzchnig oczysci¢ odkurzaczem przemystowym, ewen-

tualnie zdmuchnaé pyt sprezonym powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi¢ zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemdw napraw kon-

strukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzy¢é do reprofilacji (zalezy to od

parametréw wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz wytycznych producenta systemu).

Prace reprofilacyjne przeprowadza¢ zgodnie z kartami technicznymi i szczeg6towg specyfikacjg zastoso-

wanego systemu.

Sposéb naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, ich stabilno-

Sci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on by¢ ujety w dokumentaciji projektowe;.

Powierzchnie tynku oczysci¢, odspojone i niestabilne fragmenty sku¢, nieréwnosci i/lub ubytki uzupetnic

zaprawg tynkarskg, o parametrach wytrzymatosciowych dostosowanych do wytrzymatosci podtoza i wcze-

$niej natozonego tynku. Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia odpowiedniego zespolenia z podtozem
zaleca sie stosowac warstwe sczepng lub dodatek modyfikatoréw polimerowych do wody zarobowe;.

Nieotynkowane $ciany (mury) konstrukcyjne lub dziatowe starannie oczy$ci¢, naprawi¢ (skué lub wypetni¢)

spoiny, wypetni¢ ubytki. Szczegéblnie starannie oceni¢ powierzchnie sciany pod wzgledem réwnosci (pta-

skosci) powierzchni. Do tego celu stosowac zaprawy adekwatne do rodzaju podtoza. Stosujgc tradycyjne
zaprawy (na bazie spoiw hydraulicznych — cementu i wapna) zaleca sie dodanie do wody zarobowej poli-
merowych modyfikatoréw, lub alternatywnie, zastosowanie warstwy sczepne;.

Materiaty chtonne i bardzo porowate (np. beton komérkowy) wymagajg zagruntowania systemowym grun-

townikiem lub przeszpachlowania zamykajgcego pory. Nalezy stosowaé¢ sposo6b zalecany przez producen-

ta kleju.

Jastrychy anhydrytowe wymagajg sprawdzenia powierzchni ze wzgledu na:

e obecnosé cienkiej (grubos¢ rzedu czesci milimetra) warstwy powstatej ze spoiwa oraz dodatkéw do
suchej zaprawy. Sprawdzenie nastepuje wizualnie (charakterystyczny, matowy lub btyszczacy wyglad)
oraz przez wykonanie siatki nacie¢ (odstep rzedu 10 10 mm). Nalezy jg usung¢ np. przez przeszlifowa-
nie,

e nadmierng miejscowg koncentracje spoiwa, nie pozwalajgca lub znacznie utrudniajgcg prawidtowe
wigzanie i twardnienie nizej potozonych warstw. Sprawdzenie nastepuje przez swobodne puszczenie
mtotka $lusarskiego o wadze ok. 0,5 kg pochylonego pod katem 45°+60°. Stwardniate pola ulegna spe-
kaniu i odspojeniu. Powierzchnie takie usungc¢ recznie lub mechanicznie (np. frezowanie, szlifowanie) i
naprawic¢ zaprawg zalecang przez producenta jastrychu,
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e obecnos¢ biatych, miekkich pdl, zwtaszcza na powierzchniach jastrychdéw zarobionych zbyt duzg iloscia
wody (pomocna moze byé préba zarysowania twardym narzedziem). Niestabilne fragmenty usungé
mechanicznie, ubytki naprawic.

Powierzchnie jastrychéw anhydrytowych przed zagruntowaniem zawsze przeszlifowa¢ mechanicznie pa-

pierem sciernym (w jednym przejsciu) i odkurzy¢ odkurzaczem przemystowym.

Suche jastrychy gipsowe (ptyty) zamocowaé¢ do podtoza wkretami, uszkodzone i wytamane krawedzie

naprawic¢ zaprawg zalecang przez producenta, styki zabezpieczy¢ systemowg tasmg i zaszpachlowac.

Powierzchnie ptyt gipsowo-kartonowych lub gipsowo-wtéknowych przeszlifowaé w celu usuniecia ewentu-

alnych zanieczyszczen, uszkodzone krawedzie, narozniki i ztgcza naprawi¢ oraz zabezpieczy¢ systemo-

wymi tasmami i zaszpachlowac.

Podtoza gipsowe bezwzglednie wymagajg zagruntowania preparatem zalecanym przez producenta powto-

ki hydroizolacyjne;.

W podktadzie nalezy wykonac, zgodnie z projektem, szczeliny dylatacyjne oraz ewentualne spadki. Roz-

réznia sie:

» dylatacje konstrukcyjne obiektu (budynku) sg niezalezne od konstrukcji samej podiogi, przebiegaja
zawsze przez wszystkie warstwy konstrukcji.

» przy wiekszych powierzchniach oraz w systemach ogrzewania podtogowego nalezy wykonac¢ dylatacje
posrednie (strefowe). Muszg one przechodzi¢ przez catg grubosc¢ jastrychu i by¢ odwzorowane w okita-
dzinie. Dylatacje tego typu wykonuje sie ponadto w przypadku znacznych réznic w temperaturze czyn-
nika grzewczego lub rodzaju ogrzewania podtogowego (elektryczne, wodne). Oddylatowa¢ od siebie
nalezy takze pola z niezaleznie regulowanym ogrzewaniem. Dylatacje strefowe wykonuje sie takze w
przypadku powierzchni o ksztaicie liter L lub U tak, aby ksztatt zdylatowanej powierzchni byt prostokat-
ny. Szerokos¢ dylatacji posrednich przy ogrzewaniu podtogowym nie powinna by¢é mniejsza niz 10 mm,

+ dylatacje brzegowe oddzielajg podktad od elementow pionowych. Przecinajg one warstwe wierzchnig i
dodatkowo, w przypadku podtogi ptywajacej uniemozliwiajg powstawanie tzw. mostkéw akustycznych.
Powinny mie¢ szerokos¢ przynajmniej 10 mm w przypadku systeméw z ogrzewaniem podtogowym, w
pozostatych przypadkach jest to zalecana szerokos¢ (minimalna 8 mm),

+ dylatacje montazowe oddzielajg wyktadzine ceramiczng od kratek, wpustow, rur instalacyjnych, itp. Ich
szerokos¢ wynosi zwykle 6-8 mm (ale nie mniej niz 5 mm).

Wedtug wytycznych Beldge auf Zementestrich. Fliesen und Platten aus Keramik, Naturwerkstein und Be-

tonwerkstein auf beheizten und unbeheizten Zementgebundenen FuBbodenkonstruktionen pola jastrychu

z ogrzewaniem podtogowym nie mogg by¢ wieksze niz 40 m2, przy czym dtugos$¢ niezdylatowanego boku

nie moze by¢ wieksza niz 6,5 m dtugosci. Powierzchnie nieogrzewane powinny by¢ zdylatowane na pola o

powierzchni nie wiekszej niz 60 m2, przy czym dtugosé niezdylatowanego boku nie moze by¢ wieksza niz

8 m diugosci. Zdylatowana powierzchnia powinna by¢é kwadratowa lub prostokatna, o proporcjach bokéw

nie przekraczajgcych 1:1,5.

Wedtug wytycznych Beladge auf Calziumsulfatestrich. Keramische Fliesen und Platten, Naturwerkstein und

Betonwerkstein auf calziumsulfatgebundenen Estrichen pola jastrychu z ogrzewaniem podtogowym nie

powinny by¢ wieksze niz 100 m2, przy czym diugos¢ niezdylatowanego boku nie powinna by¢ wieksza niz

10 m dtugosci. Przy kwadratowych lub prostokatnych powierzchniach (proporcje bokéw nie wigksze niz

2:1) mozliwe jest takze wykonanie wiekszych, niezdylatowanych powierzchni (o ile wykona sie niezbedne

obliczenia). W pomieszczeniach bez ogrzewania podtogowego diugo$¢ niezdylatowanego boku nie powin-

na przekracza¢ 20 m, gdy stosuje sie jastrych uptynniony oraz 15 m w pozostatych przypadkach.

Wg wytycznych ITB Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wy-

konczeniowe. Zeszyt 5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych wewnatrz budynku pola dylatacyjne

powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m.

W oktadzinie ceramicznej dylatacje zwykle wykonuje sie:

— przy stropie (gdy oktadzina wykonywana jest na catej wysokosci sciany),

— przy posadzce (styk sciany z posadzka/dylatacja brzegowa wyktadziny),

— w pionowych naroznikach wewnetrznych,

— wzdtuz styku roznego rodzaju podtozy,

— oddzielajgc oktadzine od przechodzgcych przez nig wbudowanych w $ciane elementow oraz od ele-
mentow o innym wspédtczynniku rozszerzalnosci liniowe;.

Szerokos¢ dylatacji strefowych, montazowych i brzegowych w oktadzinie ceramicznej powinna wynosi¢ 5-
10 mm. Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie (por p. 2.3.4).
Wykonstruowanie dylatacji musi zawsze uwzgledniaé¢ wtasciwosci materiatu warstwy wierzchniej. Moze sie
okaza¢, ze w odniesieniu do konkretnych warunkéw uzytkowania i konkretnego materiatu warstwy
wierzchniej podane powyzej wymogi ulegng zaostrzeniu — chodzi tu przede wszystkim o rozstaw i szero-
kos¢ dylatacji. Uwaga: zmiana szerokos$ci szczeliny dylatacyjnej ma wptyw na dobdér materiatu do jej wy-
petnienia — zastosowany materiat musi umozliwi¢ przeniesienie (elastyczne) zmian jej szerokosci. Dylata-
cje w podiozu muszg zosta¢ powtérzone w oktadzinie ceramicznej i idealnie sie pokrywac.

5.3.5. Ukladanie ptytek

Ukfadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczaé po przygotowaniu podtoza i pozytywnym wyniku jego
kontroli. Przed przystgpieniem do zasadniczych rob6t oktadzinowych nalezy przygotowaé wszystkie nie-
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Zzbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz roz-
planowac sposéb uktadania ptytek.

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac¢ uwzgledniajgc ich wielkosé, szerokos¢ spoin oraz ukiad dylataciji.
Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wykfadzina zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory
lub sktadajgca sie z r6znego rodzaju i wielkosci ptytek.

Wybo6r kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych podtodze (pkt
2.3.2.). Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana zgodnie z instrukcjg producenta (ilo§¢ wo-
dy, czas mieszania itp.).

Czas, po ktdrym mozna rozpoczg¢ spoinowanie podany jest w szczegétowej specyfikacji technicznej lub
karcie technicznej zastosowanego kleju.

Wielko$¢ zebdw pacy zalezy od wielkosci ptytek. Zaleca sie stosowaé nastepujace wielkosci zebdéw pacy:
ptytki 50 x 50 mm n,

ptytki 100 x 100 mm
ptytki 150 x 150 mm
ptytki 200 x 200 mm
ptytki 250 x 250 mm ,

ptytki 300 x 300 mm mm,

ptytki 400 x 400 mm i wieksze mm.

Grubos¢ warstwy kleju zalezy od rodzaju i rownosci podtoza oraz rodzaju i wielkosci ptytek i wynosi $red-
nio okoto 6-10 mm. Uwaga: grubo$¢ warstwy kleju nie moze przekraczac zalecen jego producenta.

Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin przy ptytkach o dtugosci boku:

— do 100 mm — okoto 2 mm,

— od 100 do 200 mm — okoto 3 mm,

— 0d 200 do 600 mm — okoto 4 mm,

— powyzej 600 mm — 5-20 mm. Powierzchnie poziome

Oktadzine ceramiczng ukfada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejgcej metoda pacy zabko-
wanej lub metodg narzucania (ang. floating metod) przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom pod-
togowym, lub metoda narzucania i rozprowadzania (ang. floating and buttering metod) przy stosowaniu
kleju do oktadzin podtogowych i sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod
ptytka.

Po natozeniu zaprawy klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajgc
pierwszg plytke nalezy jg lekko przesung¢ po podtozu (okoto 1 cm), ustawi¢ w zgdanej pozycji i docisnaé
dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé i mi-
kroruchami odsuna¢ na szerokos¢ spoiny. Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po
docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Nalezy przestrzega¢ podanych przez producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez
usung¢ wkiadki dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny dylatacyjne nie
moga by¢ zanieczyszczone klejem lub zaprawg spoinujgca.

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegdty powinna okresla¢ dokumen-
tacja projektowa.

Powierzchnie pionowe

Kompozycje klejgcg naktada sie na podtoze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie po-
wierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona
réwnomiernie i pokrywac cata powierzchnie podtoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Pra-
widtowo dobrane wielkos¢ zebow i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod
ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.

Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze powin-
na znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zaczagé¢ od przykle-
jenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uktadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docisnieciu i ,mikroruchami” ustawieniu na wtasci-
wym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzieki duzej przyczepnos$ci swiezej zaprawy
klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt ,przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobijaé
mtotkiem gumowym.

Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Ptytki tego
pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki
dystansowe.

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykonczeniowe oraz inne elementy jak np.
drzwiczki rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne ptytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowg naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie
nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilodci. W trakcie klejenia ptytki te dociska sie do Sciany deszczutkg do

’
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uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw) nalezy
uzywa¢ odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozycji klejacej papier usuwa sie po
uprzednim namoczeniu woda.

Spoinowanie

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni wyktadziny paca gu-
mowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngC w przestrzenie miedzy ptytkami ruchami prostopadle i ukosnie
do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni pltytek wilgotng gabka. Swiezg zaprawe
mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztalt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z naklejong gtadkg gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu
wysychaniu spoin korzystne moze by¢ lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne, po stwardnieniu,
spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewni¢ wtasciwe warunki pracy masy
dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokéw szczeliny, dlatego nalezy stosowaé specjalne sznury wy-
petniajgce lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy wypetniajgcej dylatacje zaleca
stosowanie preparatu gruntujacego podtoze, to nalezy najpierw zagruntowaé boki szczeliny a nastepnie
umiesci¢ w ztgczu sznur wypetniajacy.

5.3.6. Wymagania dotyczace wykonania prac ptytkarskich

Prawidtowo wykonana wyktadzina/oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:

— cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy oktadzin dla ktérych
ré6znorodnos¢ barw jest zamierzona),

— cata powierzchnia pod ptytkami na podtodze powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej przy-
czepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac¢ gtuchego odgtosu,

— grubos¢ warstwy klejacej powinna by¢ zgodna z dokumentacijg lub instrukcjg producenta oraz wartoscig
podang w pkt. 5.3.5.,

- dopuszczalne odchylenie powierzchni poziomych od ptaszczyzny (mierzone tatg dtugosci 2 m) nie po-
winno by¢ wigksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm na catej dlugosci lub szerokosci
powierzchni okfadziny,

- dopuszczalne tolerancje wymiarowe powierzchni pionowych wynosza;:

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone tatg kontrolng
o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na diugosci taty,

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokos$ci kondy-
gnaciji,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze byé wieksze niz2 mm na 1 m,

- spoiny na catej diugosci i szerokosci muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dtugosci 1 m i 3
mm na catej dtugosci lub szerokosci przegrody

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie,

- listwy dylatacyjne powinny byé osadzone zgodnie z dokumentacjg i instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7

Przed przystgpieniem do wykonywania prac ptytkarskich nalezy przeprowadzi¢ kontrole jakosci i badania
materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz kontrole przygotowania podtoza.
Wszystkie materiaty — ptytki, zaprawy klejace i spoinujagce jak réwniez materiaty pomocnicze muszg spet-
nia¢ wymagania odpowiednich norm, europejskich ocen technicznych lub aprobat technicznych — wyda-
nych do 31 grudnia 2016 r., a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowych ocen technicznych oraz
odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;j.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

6.2.1.Kontrola jakosci materiatow

Materiaty uzyte do prac wyktadzinowych/oktadzinowych musza odpowiada¢ wymaganiom podanym w pkt.

2. niniejszej specyfikacji technicznej.

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

— w protokole przyjecia materiatébw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o do-
puszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jednostkowego zastosowania mate-
riatdbw budowlanych bedacych wyrobami w mysl ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0 poz. 1570) oraz Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady 89/106/EWG,

— stan opakowan (oryginalnos$¢ opakowan i ich szczelnos$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,
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— terminy przydatnosci podane na opakowaniach.
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania wody oraz ewentualnie innych
materiatow uzytych do wykonania robo6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akcepta-
cji. Badania te powinny obejmowac¢ wiasciwosci okreslone w pkt. 2.3.4. i p.2.3.5. niniejszej specyfikaciji
oraz okreslone w SST zastosowanych materiatow.

6.2.2.Badania podtozy pod ptytki

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega:

— oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwigzanych czastek, obcych ciat niestabilnych fragmentéw
cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, Scieranie, skrobanie lub przetarcie
podtoza. Zanieczyszczenia usunaé przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miotet, sptukanie woda,
odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp.,

— oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkéw antyadhe-
zyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi¢ poprzez ogledziny, prébe zwilzenia woda, itp. W zaleznosci od
rodzaju zanieczyszczen usung¢ je mechanicznie, przez zmycie wodg z dodatkiem detergentu lub stosu-
jac specjalistyczne srodki,

— stan i rownos¢ podtoza. Sprawdzenie rownosci podtoza, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowol-
nych miejscach i kierunkach 2-metrowg tate i/lub wykonujac pomiary. Nierédwnosci wieksze od podanych
w punkcie 5.3.1-5.3.3. oraz ubytki wyréwnac/wypemni¢ w sposdb podany w punkcie 5.3.4. niniejszej spe-
cyfikacji technicznej.

— spadek podtoza, jezeli jest przewidziany. Sprawdzenie spadkéw podkiadu pod wyktadziny (posadzki)
przeprowadza si¢ za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w dokumen-
tacji technicznej wykonstruowac z materiatéw o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1-2.2.3. niniejszej
specyfikacji technicznej. Pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonaé z doktadnoscig do 1 mm,

— temperatura powietrza i podtoza,

— wilgotnos¢ podtoza,

— poprawnosé zagruntowania podtoza (jezeli jest wymagane).

Wilgotnos¢ i temperature podifoza nalezy oceni¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzgddw (wilgotnosciomierz,

termometr). Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym

Swietle dziennym lub sztucznym.

Pozostate badania (np. za pomocg mtotka Schmidta, badania pull-off, pomiar wilgotnosci aparatem CM,

itp.), jezeli sg wykonywane, nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach

odniesienia (normach, SST itp.). Czas sezonowania sprawdzi¢ przez analize wpiséw w dzienniku budowy.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub

kartach technicznych odpowiednich materiatéw, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do

dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot ptytkarskich
z dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznymi.

Prawidtowos¢ ich wykonania wywiera wptyw na prawidtowosé dalszych prac i trwatos¢ wykonanej wykta-

dziny/oktadziny

Powinny one obejmowac sprawdzenie:

— przestrzegania warunkéw prowadzenia prac podanych w pkt. 5.3.1-5.3.5. niniejszej ST,

— poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegdllnych warstw (termoizolacja/izolacja
akustyczna, jastrych zespolony/dociskowy/na warstwie rozdzielajgcej). Poprawnos¢ wykonania po-
szczegOlnych warstw ma wptyw na skutecznos¢ i poprawnos$c¢ robot ptytkarskich.

6.3.2. Badania w czasie ukiadania ptytek:

Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac¢ nalezy:

— wyglad zewnetrzny zapraw klejgcych i spoinujacych,

— poprawnosé przygotowania podtoza,

— ilos¢ mieszanych skfadnikow zapraw, czas mieszania, czas aplikacji,

— dtugos¢ przerw technologicznych,

— jakosc¢ (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek,

— barwe, odcien oraz prawidtowos¢ utozenia ptytek — nalezy sprawdza¢ wizualnie i poréwna¢ z wymaga-
niami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek,

— odchytki wymiarowe powierzchni, zgodnie z pkt. 5.3.6. niniejszej specyfikaciji, z doktadnoscig do 1 mm,

— prostoliniowos¢ spoin, np. za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej ich dtugosci —
dokonane pomiary odchyleh z doktadnoscig do 1 mm,

— szerokosc¢ spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru — na dowolnie wybrane;j
powierzchni wielkodci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokos¢ spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,

— grubosc warstwy zaprawy klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji rob6t lub grubosc
okreslona na podstawie zuzycia).
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymaga-

nia dotyczace wykonanej wyktadziny/oktadziny, w szczeg6Inosci w zakresie:

— zgodno$ci z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami na-

niesionymi w dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtoza,

prawidtowosci wykonania prac ptytkarskich,

prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpie-

niem do robdt i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce wykonanych robot.

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ na podstawie dokumentow:

a) czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane
podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, a uzyte materiaty spet-
nialy wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robdt temperatura otoczenia w ciggu doby nie spadfa ponizej minimalnej
temperatury podawanej w kartach technicznych zastosowanych materiatow,

C) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegdlnymi etapami robét.

6.4.2. Opis badan

6.4.2.1. Sprawdzenie zwigzania ptytek z podkitadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym miotkiem (lub
innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z pod-
ktadem).

6.4.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.).

6.4.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny.

6.4.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen.

6.4.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy dylatacjach, wpustach, przejsciach rur instalacyjnych, progach, itp.

Badania powyzsze nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo, przez pomiar oraz poréwnanie z dokumentacjg pro-
jektowg, rbwnoczesnie z oceng zgodnosci wykonania robdt z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.6. niniej-
szej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru roboét

Powierzchnie przeznaczone do wytozenia ptytkami oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projekto-
wej przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni odlicza sie po-
wierzchnie nie przeznaczone do wytozenia wieksze od 0,25 m2. W przypadku rozbieznosci wymiarowych
pomiedzy dokumentacjg a stanem faktycznym powierzchnie oblicza sie wedtug stanu faktycznego. Od
powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylataciji.

Dtugosc dylatacji oblicza sie w mb ich diugosci z doktadnoscig 10 cm. llos¢ przejsé rur instalacyjnych obli-
cza sie w sztukach.

Obmiar rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu wykonac¢ przed natozeniem warstwy zakrywajace;.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy ukiadaniu ptytek, robotami ulegajacymi zakryciu sg podioza i kazda zwigzana warstwg stanowigca
podtoze dla kolejnej warstwy systemu.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét ptytkarskich, natomiast
odbiér kazdej ulegajgcej zakryciu warstwy systemu po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podfoza okreslonymi w pkt.
5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podtoze za przygotowane pra-
widtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przy-
stgpienie do uktadania ptytek.
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Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno byé odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania nieodebranego podtoza.

Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu oraz materiatéw nalezy
zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru)
i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robét. Odbioru czesciowego robdt dokonuje sie
dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét
(pkt 8.4.).

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem kohicowym.

Odbidr czesciowy robdt jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakos$ci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz niniejszg specyfikacjg technicznag.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz
czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru

Wykonawca robd6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

— dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

— szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy i ksigzki obmiardéw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty
kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym badz do jed-
nostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapoznac¢ sie z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ ba-

dania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji

projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji oraz dokonac oceny wizualne;j.

Roboty ptytkarskie powinny byé odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone

przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny byé odebrane. W takim wypadku

nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

— jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usungé¢ niezgodnosci zakwestionowanych
prac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.3. niniejszej specyfikaciji
technicznej i przedstawi¢ poprawione roboty do odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie ograniczajg trwato-
Sci i skutecznosci rob6t, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jedno-
czesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

— w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usung¢ wa-
dliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajgcego i wykonawcy.

Protokot powinien zawieraé:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikow badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t z zamowieniem.

Protokdét odbioru koncowego jest podstawag do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajagcym

a wykonawca.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i oktadziny
ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (koncowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawag do zwrotu kaucji gwa-
rancyjnej, negatywny do dokonania potragcen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robé6t podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod
CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét oktadzinowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robo6t i
ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét stanowi warto$¢ tych robét

obliczona na podstawie:

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— obstuge sprzetu,

— ustawienie i przestawienie niezbednych drabin lub rusztowan umozliwiajgcych wykonanie robét,

— zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrébki,

— przygotowanie materiatéw,

— ocene i przygotowanie podiozy,

— demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu rob6t elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w
celu wykonania prac ptytkarskich,

— wykonanie prac ptytkarskich,

— naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robdt,

— usunigcie pozostatosci, resztek i odpaddéw materiatow w sposéb podany w niniejszej specyfikacji tech-
nicznej (opisa¢ sposéb usuniecia pozostatosci i odpaddéw) lub w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogdlne”, Kod CPV 45000000-7,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami
specyfikaciji,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Normy
1. [PN-EN 206+A1:2016-12 .Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
5 |PN-EN 1504-3:2006 ,,Wyroby i systemy do ochror_wy | napraw .konstrukcji betorjoyvych. 'D’efi-.
nicie, wymagania, sterowanie jakoscig i ocena zgodnosci. Cze$¢ 3:
Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne”.
,Podklady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania. Materiaty.
3. |PN-EN 13813:2003 Wiasciwosci i wymagania”.
.Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes¢ 1: Zaprawa do
4. |PN-EN 998-1:2016-12 tynkowania zewnetrznego i wewnetrznego” (wersja angielska).
5. |IPN-EN 520+A1:2012 L.Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan”
,Odlewane wyroby gipsowo-wtoknowe — Definicje, wymagania i meto-
6. |PN-EN 13815:2008 dy badan”
LPtytki ceramiczne. Definicja, klasyfikacja, wifasciwosci, ocena i
7. PN-EN 14411:2016-09 weryfikacja statosci wtasciwosci uzytkowych i znakowanie”
8. PN-EN ISO 10545-12:1999 | ,Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie mrozoodpornosci”.
.Kleje do pltytek. Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i ozna-
9. |PN-EN 12004+A1:2012 czenie” (wersja angielska).
LZaprawy do spoinowania ptytek. Wymagania, ocena zgodnosci,
10. PN-EN 13888:2010 klasyfikacja i oznaczenie”.
.Kity stosowane do potaczen niestrukturalnych w budynkach i przej-
Sciach dla pieszych. Czes¢ 3: Kity do pomieszczen sanitarnych”
11. PN-EN 15651-3:2013-03 (wersja angielska).
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12.

PN-EN 15651-4:2013-03

LKity stosowane do potgczen niestrukturalnych w budynkach i przej-
Sciach dla pieszych. Czesc¢ 4: Kity stosowane do przejs¢ dla pieszych”
(wersja angielska).

13.

PN-EN 1008:2004

,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanial
i ocena przydatnosci wody zarobowej, do betonu, w tym wody odzy-
skanej z proceséw produkcji betonu”.

14.

PN-EN 197-1:2012

,Cement. Cze$¢ 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdéw powszechnego uzytku”.

15.

PN-EN 13139:2003

L.Kruszywa do zaprawy”.

16.

PN-EN 13163+A2:2016-12

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

17.

PN-EN 13164 +A1:2015-03

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z polistyrenu

18.

PN-EN 13162+A1:2015-04

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineral-
nej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja.

19.

PN-EN ISO 10545-9:2013-12

LPtytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na szok termiczny”
(wersja angielska).

20.

PN-EN ISO 10545-8:2014-09

LPlytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie cieplnej rozszerzalnosci linio-
wej” (wersja angielska).

22.

PN-EN 13970:2006

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby asfaltowe do regulacji

PN-EN 13970:2006/A1:2007

przenikania pary wodnej — Definicje i wiasciwosci”.

23.

PN-EN 13984:2013-06

.Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do regulacji przenikania pary wodnej — Definicje i wtasciwo-

S ORT]

SCI

24,

PN-EN 300:2007

LPlyty o widrach orientowanych (OSB) — Definicje, klasyfikacja i
wymagania techniczne”.

25.

PN-EN ISO 10545-5:1999

LPlytki i ptyty ceramiczne — Oznaczanie odpornosci na uderzenie me-
toda pomiaru wspotczynnika odbicia”.

10.2.Ustawy

1.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
1570).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz.
655).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. Nr 0, poz. 290).

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz. U.
z 2015 r. Nr 0 poz. 1203, z pézniejszymi zmianami).

. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. 0 przewozie towaréw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.

Nr 0, poz. 1834, z pdzniejszymi zmianami).

10.3.Rozporzadzenia i obwieszczenia
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Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustana-
wiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych i uchylajgce dyrek-
tywe Rady 89/106/EWG, karty techniczne wyrobdéw lub zalecenia producentéw dotyczace stosowania
wyrobow.

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1907/2006 z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (RE-
ACH).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrek-
tywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

Rozporzadzenie Komisji (UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgce rozporzgdzenie nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 stycznia 2007 r. w sprawie wymagan dotyczacych zawartosci
naturalnych izotopéw promieniotwérczych potasu K-40, radu Ra-226 i toru Th-228 w surowcach i mate-
riatach stosowanych w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi i inwentarza zywego, a takze w od-
padach przemystowych stosowanych w budownictwie, oraz kontroli zawartosci tych izotopéw (Dz. U. z
2007 r. Nr 4, poz. 29).
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Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan sub-
stancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (tekst jednolity Dz. U. z
2015 r. Nr 0, poz. 450).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. Nr 0, poz. 1422).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczen produkcji, obrotu
lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie oraz wprowadza-
nia do obrotu lub stosowania wyrobéw zawierajgcych takie substancje lub mieszaniny (tekst jednolity
Dz. U.z 2014 r. Nr 0, poz. 769).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 462 z péz-
niejszymi zmianami).

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatéw udzielonych
przez Komisje Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do
europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow (M. P. z 2004 r.
Nr 32, poz. 571).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

1.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

22.
23.
24.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
5: Oktadziny i posadzki z ptytek ceramicznych, ITB, 2014.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czesé C: zabezpieczenia i izolacje, zeszyt
6: Zabezpieczenia wodochronne pomieszczen ,mokrych”, ITB, 2005.

Informationen Uber Calciumsulfat-FlieBestriche, IGE, 2000.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, czes¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt
1: Tynki, ITB, 2011.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika budowy
i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2013 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych — Wymagania ogoélne Kod CPV
45000000-7, wydanie 3 OWEOB Promocja — 2017.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Oktadziny ceramiczne i hydroizolacje
w pomieszczeniach mokrych. OWEOB Promocja, 2017.

M. Rokiel — Projektowanie i wykonywanie oktadzin ceramicznych. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét. Grupa Medium, Warszawa 2016.

M. Rokiel — Tarasy i balkony. Projektowanie i warunki techniczne wykonania i odbioru robot. Grupa
Medium, Warszawa 2015.

. M. Rokiel — Hydroizolacje pomieszczehh mokrych i wilgotnych. Projektowanie i warunki techniczne wy-

konania i odbioru robét. Dom Wydawniczy Medium, Warszawa 2012.
Budownictwo ogélne Tom 1. Materiaty i wyroby budowlane, Arkady 2005.
Materiaty firmy Renoplast.

Materiaty firmy Agrob Buchtal.
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SST-5
ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

(Kod CPV 45421000-4)

WSP Gdansk - Pochylnie przy Tunelu Transportowym - STWiIOR
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1. WSTEP

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki
drzwiowe;.

1.3. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
rob6t wymienionych w pkt. 1.3.

1.4. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymia-
ne zewnetrznych drzwi stalowych wyjsciowych do Tunelu Komunikacyjnego.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towg, SST i poleceniami Inspektora.

2. MATERIALY

2.1 Drzwi

e drzwi petne, stalowe, izolowane, lakierowane, w kolorze niebieskim, zamykane na klucz patentowy
z kontrolg dostepu,

e o0scieznice metalowe, kgtowe.

« okucia dla stolarki drzwiowej tj. szyldy, klamki, zamki, zawiasy itp. dobraé¢ nierdzewne imodel
uzgodnic¢ z Zamawiajgcym.

» okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi,

» aprobata techniczna ITB na wyr6b lub certyfikat dopuszczajgcy wyréb do stosowania,

« wyrob musi posiadac polski znak bezpieczenstwa B lub europejski znak bezpieczenstwa CE do stoso-
wania w budownictwie

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobdw przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma
lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé
w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez od-
powiednie opakowanie. Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy
uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznosci. Spos6b sktadowania wg punk-
tu 2.6.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania oscieza, do kitérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza,
o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki drzwiowej

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych wg SST.

Oscieznice mocowacé zgodnie z instrukcja producenta.

Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu $wia-
dectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiaséw kotwionych w osciezu.

Po zmontowaniu skrzydta doktadnie zamkngé i sprawdzi¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementow stolarskich.

Miejsca luzéw Wartos¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a o$cieznicg | -1 -1

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci

Powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 - dla stolarki okiennej i drzwiowej i PN -72/B-10180 - dla
robét szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

» sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

« sprawdzenie zgodnosci elementow odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
» sprawdzenie jakosci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka,

» sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegétdéw konstrukcyjnych,

» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

» sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:
- szt. wbudowanej stolarki w swietle oscieznic.

8. ODBIOR ROBOT

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione w punkcie 5.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
Aktualne warunki wykonania i odbioru rob6t
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ST-10
NAWIERZCHNIA
Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

(Kod CPV 45233220-7)
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego
Pochylnia Transportowa przy Tunelu Komunikacyjnym

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm kolor szary i
czerwony na podsypce cementowo-piaskowe;.

1.3. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadkach pro-
stych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnio-
ne przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki
budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowe;.
Betonowa kostka brukowa stosowana jest do uktadania nawierzchni chodnika:

1.5. Okreslenia podstawowe

Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania. Produkowana jest
jako ksztattka jednowarstwowa lub w dwdch warstwach potgczonych ze sobg trwale w fazie produkcji. Gru-
bos¢ kostki 8 cm kolor szary

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot malarskich

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projek-
towa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét
podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wlasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ST ,,Wymagania ogdélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania

2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posia-
danie aprobaty technicznej.

2.2.2. Wyglad zewnetrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkow.

Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wklesniecia
nie powinny przekraczac:

- 2 mm, dla kostek o grubosci £ 80 mm,

- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.

2.2.3. Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej

Kostka brukowa grubosci 80 mm, w kolorze grafitowym
Tolerancje wymiarowe wynosza:

- nadtugoscit 3 mm,

- na szerokosci 3 mm,

- nagruboscit 5 mm.

2.2.4. Wytrzymatos¢ na sciskanie

Wytrzymatosé na $ciskanie po 28 dniach ($Srednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nasiagkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 [2] i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.
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2.2.6. Odpornos¢ na dziatanie mrozu

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-

06250 [2].

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca jesli:

- probka nie wykazuje pekniec,

- strata masy nie przekracza 5%,

- obnizenie wytrzymatosci na sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest
wieksze niz 20%.

2.2.7. Scieralnosé

Scieralnos¢ kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1] powinna wynosi¢ nie
wiecej niz 4 mm.

2.3. Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-
B-19701 [4].

2.3.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajgce wymaganiom PN-B-06712 [3].
Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

2.3.3. Woda

Witasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonowych kostek brukowych powinny odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-32250 [5].

2.3.4. Dodatki

Do produkciji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta
laboratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg wytrzymatos¢, mniejsza nasigkliwos¢ i wiekszg od-
pornos$é na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate zabarwienie. Powinny to by¢é barwniki nieorganiczne.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Wymagania ogolne Kod CPV 45000000-7

3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Jesli powierzchnie sg duze, a kostki brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowa¢ mechaniczne
urzadzenia uktadajgce. Urzgdzenie sktada sie z wézka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do
przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia. Urzadzenie to, po skonczonym uktadaniu
kostek, mozna wykorzysta¢ do wymiatania piasku w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkami.

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

Do wyréwnania podsypki z cementowo-piaskowej mozna stosowaé mechaniczne urzadzenie na rolkach,
prowadzone liniami na szynie lub kraweznikach.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatéw

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzy-
matosci betonu min. 0,7 R, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w
folie i spina taSma stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7

5.2. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod utozenie nawierzchni z kostki brukowej powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektows.

Podbudowe, w zaleznosci od przeznaczenia, obcigzenia ruchem i warunkéw gruntowo-wodnych, moze
stanowic:

- grunt ulepszony pospétka, odpadami kamiennymi, zuzlem wielkopiecowym, spoiwem itp.,

- kruszywo naturalne lub tamane, stabilizowane mechanicznie,

- podbudowa ttuczniowa, zwirowa lub zuzlowa,

lub inny rodzaj podbudowy okreslonej w dokumentacji projektowe;.

5.3. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni z betonowych kostek brukowych mozna stosowaé krawezniki uliczne beto-
nowe wg BN-80/6775-03/04 [6] lub inne typy kraweznikéw zgodne z dokumentacja projektowg lub zaakcep-
towane przez Inzyniera.

5.4. Podsypka

Nalezy wykonac¢ podsypke cementowo-piaskowsg - grubosé po zageszczeniu powinna zawiera¢ sie w grani-
cach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.5. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke nalezy utozy¢ zgodnie z wzorem chodnika z kostki brukowej betonowe;.

Kostke uktada sie na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kost-
ke nalezy uktadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania (ubi-
jania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies$¢ powierzchnie utozonych kostek
przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystgpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od kra-
wedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka i jednoczes$nie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypet-
nieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoéine Kod CPV 45000000-7

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent kostek brukowych posiada
atest wyrobu wg pkt 2.2.1 niniejszej ST.

Niezaleznie od posiadanego atestu, Wykonawca powinien zada¢ od producenta wynikow biezgcych badan
wyrobu na sSciskanie. Zaleca sie, aby do badania wytrzymatosci na sciskanie pobiera¢ 6 prébek (kostek)
dziennie.

Poza tym, przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca sprawdza wyrdb w zakresie wymagan podanych w
pkt 2.2.2 i 2.2.3 i wyniki badanh przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podtoza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacijg projektowa.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowa.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej SST:

- pomierzenie szerokosci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
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6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni

6.4.1. Nierownosci podiuzne

Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [8] nie
powinny przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z tolerancjg + 0,5%.

6.4.3. Niweleta nawierzchni

Ro6znice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +
1cm.

6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni

Szerokos¢ nawierzchni nie moze roznic¢ sie od szerokos$ci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.

6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.5. Czestotliwos¢ pomiarow

Czestotliwos¢ pomiardéw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by¢ dostosowana do powierzchni wykonanych robét.

Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz
2 razy na 100 m2 nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego
oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inzynier.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST Wymagania ogéine Kod CPV 45000000-7

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykonanie podsypki,

- ewentualnie wykonanie tawy pod krawezniki.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogolne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robét,

- przygotowanie podtoza oraz podbudowy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- ulozenie i ubicie kostki,

- wypetnienie spoin,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-04111Materiaty kamienne. Oznaczenie $cieralnosci na tarczy Boehmego

PN-B-06250Beton zwykty

PN-B-06712Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-19701Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena zgodnosci

PN-B-32250Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw
BN-80/6775-03/04Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza

BN-68/8931-01Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

BN-68/8931-04Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i tata.

PN-EN 1338:2005Betonowe kostki brukowe — Wymagania i metody badan
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