OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
(OP2)

1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest kompleksowa realizacja carportu fotowoltaicznego wraz z
infrastrukturg parkingowa (Przedmiot zaméwienia).

Przedmiot zamowienia obejmuje wszystkie czynnoéci konieczne do zaprojektowania, wybudowania
oraz rozpoczecia dziatalnosci carportu fotowoltaicznego wraz z infrastrukturg parkingowg (dalej
carport). Przedmiot zaméwienia obejmuje w szczegolnosci zaprojektowanie, uzyskanie wszelkich
wymaganych pozwolen, zezwolen, koncesji lub warunkéw dla przeprowadzenia prac oraz uruchomienia
carportu, a takze $wiadczenie ustug serwisowych w okresie wskazanym w dokumentach zaméwienia.

Zalozeniem podstawowym inwestycji jest zapewnienie energii na potrzeby wiasne
Zamawiajacego. W zwiazku z tym celem Zamawiajacego jest uzyskanie maksymalnie wysokiej
mocy carportu fotowoltaicznego przy jednoczesnym zapewnieniu maksymalnej liczby miejsc
parkingowych. Zamawiajacy zaklada, ze tgczna moc carportu nie bedzie nizsza niz 2,5 MWp. Ulozenie
paneli fotowoltaicznych (ich orientacja wzgledem stofica) ma gwarantowaé uzyskanie generacji
maksymalnej iloci energii. llos¢ produkowanej energii z danej instalacji powinna zosta¢ wskazana w
ofercie. Zamawiajgcy zakiada wykonanie miejsc postojowych w najtariszej mozliwej w Swietle przepisow
prawa, PFU, wiedzy technicznej i sztuki budowlanej technologii.

Wykonawca zrealizuje carport o mocy oraz liczbie miejsc postojowych nie mniejszych niz przedstawione
w ofercie Wykonawcy.

Na potrzeby rozliczen Przedmiot zaméwienia jest podzielony na dwa Przedmioty odbioru:

1. | Przedmiot odbioru- dokumentacja projektowa wraz z uzyskaniem zmiany Warunkéw
Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A. oraz ostatecznego
pozwolenia na budowe;

2. Il Przedmiot odbioru- realizacja carportu fotowoltaicznego wraz z infrastrukiurg parkingowg i z
uzyskaniem ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie/ zawiadomieniem organu budowlanego
0 zakoiczeniu budowy.

Na Opis Przedmiotu Zaméwienia sktada sie niniejszy OPZ, zataczniki do OPZ oraz SWZ, w tym Wz6r
Umowy.

Przedmiot zamoéwienia winien odpowiadac przepisom prawa, odno$nym normom i standardom, a takze
wymaganiom technicznym obowigzujgcym:

- w przypadku | Przedmiotu odbioru: w dniu przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu,

- w przypadku Il Przedmiotu odbioru: w dniu odbioru robét.

2. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA OBEJMUJE W SZCZEGOLNOSCI:

1. opracowanie dokumentacji projektowej niezbednej do budowy carportu, w tym w szczegolnosci
konstrukgji carportu, zainstalowania poszczeg6lnych zestawow fotowoltaicznych, infrastruktury
parkingowej oraz dopetnienie wymagan prawa budowlanego umozliwiajgcych realizacjg
inwestycji, a takze uzgodnienie dokumentacji z Energa Operator SA. Zamawiajgcy wymaga
sporzadzenia projektu technicznego dla kazdej branzy osobno, w szczegdlnosci branzy —
konstrukcyjnej, architektonicznej, elektrycznej, teletechnicznej. Zamawiajacy wymaga ponadto,



aby dokumentacja projektowa okreslata orientacje instalacji PV gwarantujgcg uzyskanie
generacji maksymalnej ilosci energii zgodnie z ofertg. llos¢ produkowanej energii z danej
instalacji powinna zosta¢ wskazana w ofercie Wykonawcy ;

2. uzyskanie zmiany Warunkéw Przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator SA,;

3. uzyskanie wszelkich, wymaganych uzgodnien z wilasciwym operatorem systemu
dystrybucyjnego (Energa-Operator SA) zgodnie z Warunkami Przytgczenia;

4. uzyskanie wszelkich innych warunkéw, opinii, sprawdzen, uzgodnien i zatwierdzen, pozwolen,
zezwolen niezbednych dla realizacji inwestyc;ji, jej odbioru i rozpoczecia jej uzytkowania, w
tymm.in. uzyskanie decyzji Srodowiskowej, sprawdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uzyskanie pozwolenia na budowe, uzyskanie koncesji na
wytwarzanie energii elektrycznej w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca wystapi z
wnioskiem o koncesje najszybciej, jak bedzie to mozliwe tj. niezwiocznie po uzyskaniu zgody
na zmiane Warunkéw Przytgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.;

5. zapewnienie nadzoru autorskiego w zakresie, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane;

6. wykonanie robot wedlug zatwierdzonej dokumentacji projektowej i zgodnie z wytycznymi
okreslonymi w PFU, zgodnie z ofertq Wykonawcy oraz decyzjg pozwolenia na budowe, w
sposob ktéry umozliwi uzytkowanie Przedmiotu zaméwienia;

7. wykonanie dokumentacji projektowej i powykonawczej w wersji papierowej w liczbie
egzemplarzy wskazanych w dokumentach zamowienia i w jednym egzemplarzu w wersji
elektronicznej na dysku przenosnym;

8. zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych préb, badan, odbioréw;

9. sporzgdzenie w imieniu Zamawiajgcego zawiadomienia o zakonczeniu budowy oraz innych
dokumentéw, w tym zezwolen, pozwolen, dopuszczen itp. wymaganych przepisami prawa
niezbednych do zakoriczenia robét budowlanych;

10. opracowanie wymaganych instrukcji obstugi i konserwacji wykonanych instalacji i
zainstalowanych w obiektach urzgdzen, wraz ze szkoleniem personelu Zamawiajgcego;

11. zapewnienie przez okres wskazany w dokumentach zaméwienia nieodpiatnego
serwisu obejmujacego konserwacje oraz wszelkie czynnosci niezbedne dla utrzymania
urzadzen w sprawnosci technicznej.

Ponadto:

O ile dla wykonania prac wchodzacych w zakres Przedmiotu zaméwienia bedzie konieczne wykonanie
innych projektow w tym warsztatowych, uzyskanie zezwolen, uzgodniert lub akceptacji, wykonanie
innych czynnosci lub robot, to Wykonawca uzyska i wykona wymagane projekty, zezwolenia,
uzgodnienia, lub akceptacje oraz wykona te czynnosci i roboty wlasnym kosztem i staraniem.

3. UWARUNKOWANIA
Zamawiajacy posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

Na terenie inwestycji obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy
dostepny jest na stronie: hitps://www.gdansk. pl/zagospodarowanie-przestrzenne.

W zwigzku z tym, ze dziatka, na ktorej wykonywana bedzie instalacja PV oddzielona jest od dziatki, na
ktorej znajduje sie punkt, w ktdrym zostanie podigczona instalacja PV dziatkg Pomorskiej Kolei
Metropolitalnej (dalej: PKM), zaklada sie, ze instalacja zostanie polgczona z PPE przechodzgc przez
nieruchomos¢ PKM- uzgodnienie z PKM lezy w zakresie Wykonawcy. W braku mozliwosci przejscia



przez nieruchomosé PKM Zamawiajgcy i Wykonawca uzgodnig zmiane w tym zakresie wraz z
ewentualng zmiang Umowy.

Zaktada sie uzyskanie decyzji Srodowiskowej w oparciu o KIP.

4. OGOLNE WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Realizacja zadania zapewni generacje energii elektrycznej na potrzeby wiasne Zamawiajgcego.
Wielko$é mocy zamoéwionej (dla 4 PPE tacznie) jest rézna w zaleznosci od miesiaca — od ok 3850 kW
do ok 4600 kW. Wykonawca zobowigzany jest do montazu ukiadu automatyki uniemozliwiajgcej
przeptyw energii do sieci Energa-Operator SA. Wykonawca zobowigzany jest réwniez do montazu
urzadzen automatyki, umozliwiajacych przeptyw energii pomiedzy instalacjg PV a konkretnymi PPE, w
taki spos6b, aby zapewni¢ maksymaline wykorzystanie generowanej energii elektrycznej.

Korzysci z wykorzystania odnawialnych zrédet energii majg charakter ekonomiczny i pozaekonomiczny,
w tym uniezaleznienie energetyczne i zmniejszenie niekorzystnego wplywu energetyki na $rodowisko
naturalne. Dotyczy to przede wszystkim zmniejszenia emisji dwutlenku wegla i innych zanieczyszczen
do powietrza, ktére sg niezwykle ucigzliwe dla $rodowiska.

Instalacja fotowoltaiczna bedzie wykorzystywaé promieniowanie stoneczne do konwersji na energie
elektryczna. Zasoby stoneczne sg niekoriczace sie, wobec czego zapewniona jest ich ciggla dostawa,
ktéra bedzie wykorzystana do produkcji energii elekirycznej w obiektach Zamawiajgcego przy pomocy
instalacji fotowoltaicznych.

Montaz paneli fotowoltaicznych sprzyja propagowaniu pozyskiwania energii ze zrédet odnawialnych i
wykorzystania jej w zyciu codziennym. Dzigki realizacji projektu zostanie osiagniety efekt ekologiczny -
ograniczone zostanie zuzycie surowcéw konwencjonalnych, ktorych spalanie powoduje emisje
zanieczyszczei do powietrza i efekt cieplarniany. Konsekwencjg bedzie poprawa $rodowiska
naturalnego w regionie i na terenie calego kraju.

Lokalizacja i utozenie (orientacja wzgledem slorica) paneli fotowoltaicznych powinna przyczyniac sie do
uzyskania mozliwie najwiekszej produkcji jednostkowej [kKWh/kWp].

Wymagania dla parkingu i infrastruktury parkingowej zostaty okreslone w zatacznikach do OPZ.

W zwigzku z tym, ze koncepcja realizacji Przedmiotu zamoéwienia stanowi kryterium wyboru ofert, to
zakilada sie realizacje Przedmiotu zaméwienia zgodnie z koncepcjg. Zmiany realizacji Przedmiotu
zamoéwienia w stosunku do koncepcji ziozonej wraz z oferta wymagajg uprzedniej zgody
Zamawiajgcego, a Zamawiajacy jest uprawniony, lecz nigdy zobowiazany do wyrazenia takiej zgody,
jezeli zmiana jest dla niego korzystna lub zostang osiggnigte lepsze lub réwnowazne parametry lub
Wykonawca zaoferuje urzadzenia o wyzszych parametrach niz wskazane w ofercie.

5. HARMONOGRAM

W terminie 7 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy Wykonawca zobowigzany jest do
przediozenia Zamawiajacemu harmonogramu rzeczowo-finansowego prac projektowych i robot.
Harmonogram rzeczowo — finansowy winien okresla¢ kolejno$¢ prowadzonych robot i prac z
uwzglednieniem potrzeby minimalizacji czasu, powodowanych emisji, ilosci i krotnosci ingerencji w
zasoby $rodowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w $rodowisku. W harmonogramie Wykonawca
powinien uwzgledni¢ czas uzyskania przez Wykonawce uzgodnien i wszelkich dokumentow
wynikajgcych z Umowy, niezbednych dla wykonania Przedmiotu zamoéwienia i zapewniajacych
wykonanie Przedmiotu zamowienia w terminie umownym. Harmonogram podiega akceptacji
Zamawiajgcego.



W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego koniecznosci aktualizacji harmonogramu rzeczowo-
finansowego realizacji robét i prac projektowych Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowej jego
aktualizacji najp6zniej w ciggu 7 dni od polecenia Zamawiajgcego.

Harmonogram winien by¢ sporzadzony w formie graficznej — wykres z oznaczonym czasookresem
trwania danej czynnosci z podaniem dokiadnych dat.

6. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich niezbednych uzgodnien, dokumentéw technicznych, ztozenia kompletnego
wniosku o koncesje, pozwolen i uzgodnien potrzebnych do wykonania Przedmiotu zaméwienia jesli sg
wymagane.

Dokumentacje nalezy opracowaé na aktualnej mapie sytuacyjno—wysokos$ciowej w skali 1:500 do celow
informacyjnych.

Dokumentacja stanowigca Przedmiot zaméwienia winna odpowiadaé przepisom prawa i odno$nym
normom i standardom, a takze wymaganiom technicznym, obowigzujacych w dniu przekazania
Przedmiotu zaméwienia Zamawiajgcemu.

Wykonawca uzgodnieni z Zamawiajgcym zatozenia wyjSciowe do projekfowania i uzyska ich
zatwierdzenie do Zamawianego przed przystgpieniem do projektowania. Zalozenia wyjsciowe do
projektowania muszg by¢ zgodne z ofertg Wykonawcy. Wykonawca wykona dokumentacije projektowg
zgodnie z uzgodnionymi zatozeniami wyjsciowymi. W trakcie wykonywania robét Wykonawca moze
dokona¢ zmian w projekcie wylgcznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego pod warunkiem, ze
zmiana ta bedzie korzystna dla Zamawiajgcego, lub zostang osiggniete lepsze lub réwnowazne
parametry, lub Wykonawca zaoferuje urzgdzenia o wyzszych parametrach niz wskazane w ofercie.

Zamawiajgcy wymaga réwniez przediozenia do akceptacji rysunkéw wykonawczych i szczegotowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét instalacyjnych i budowlanych przed ich
skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci z Opisem Przedmiotu Zaméwienia i Umowy.

Dokumentacja musi by¢ wykonana w taki sposéb, aby na jej podstawie mozliwe byto wykonanie zadania
inwestycyjnego w pelnym zakresie oraz w sposéb nadajgcy sie do eksploatacji i bez wad.

Dokumentacje nalezy uzgodni¢ w szczegodlnosci z Energa- Operator SA i PKM.

Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna, obejmowaé wszystkie branze i zawiera¢ rozwigzania
optymalne i konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzyé.

W zakres Przedmiotu zamoéwienia wchodzi réwniez dokonanie przez Wykonawce wszelkich poprawek,
uzupetnien, modyfikacji w dokumentacji, ktérych wykonanie bedzie wymagane dla uzyskania
pozytywnej oceny i przyjecia dokumentacji przez instytucje dokonujace oceny i kwalifikacji, takze w
przypadku, gdy konieczno$¢ wprowadzenia takich poprawek, uzupetnien i modyfikacji wystgpi po
przyjeciu przez Zamawiajgcego Przedmiotu zaméwienia i zaptacie za jego wykonanie, oraz
zapewnienie $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego na efapie realizacji robot.

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca:
» uzyska wymagane uzgodnienia, pozwolenia i decyzje niezbedne dla realizacji zadania;



« zlozy wnioski 0 wydanie warunkéw technicznych gestoréw sieci (jesli zajdzie taka potrzeba), uzyska
zmiane Warunkow Przylgczenia do sieci elektroenergetycznej Energa-Operator S.A.;

» wykona inwentaryzacje terenu i zieleni;

- uzyska inne materiaty i dane wyj$ciowe, ktore bedg niezbedne do kompletnosci prac projektowych, a
ktére nie zostaly wymienione w niniejszym zestawieniu;

* opracuje koncepcje maksymalnego wykorzystania energii elektrycznej pochodzacej z instalaciji
fotowoltaicznej na potrzeby poszczegoinych PPE/obiektow.

Zakres dokumentacji projektowej:

a) Mapy do celéw informacyjnych w skali 1:500;

b) Inwentaryzacija terenu i zieleni do celéw projektowych;

c) Projekt budowlany i Projekt techniczno — wykonawczy;

d) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét;

e) Przedmiar robdét;

f) Materialy do wydania niezbednych warunkoéw technicznych, uzgodnien;

g) opracowania i czynnosci niezbedne do uzyskania decyzji Srodowiskowej, uzyskanie decyzji
$rodowiskowe;;

h) Opracowanie/zaktualizowanie instrukcji wspoéipracy ruchowej i uzgodnienie z Energa-Operator SA.
(jesli dotyczy);

i) Wykaz urzadzen instalacji fotowoltaicznych.

Opinie/uzgodnienia winny by¢ zawarte w projekcie.

Problematyka prac projektowych winna obejmowaé:

a) Aktualny podktad geodezyjny do celdw informacyjnych w skali 1:500. Mapa winna posiada¢ wszystkie
niezbedne elementy dla celow projektowych, w tym m.in.:

- rzedne drog, wjazdow do budynkéw, uzbrojenia, studzienek, rowéw itp.;

- inwentaryzacje drzew o $rednicy = 5cm;

- kotnierz stanu istniejgcego w zakresie minimum 30 m od granicy projektowanej inwestycji;

- oznaczenie granic terenow wediug obowigzujacych miejscowych planéw zagospodarowania
przestrzennego.

Mape nalezy zarejestrowaé w stosownym Osrodku Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznej.

b) wypisy i wyrysy z ewidencji gruntéw aktuaine na dzier przekazania Zamawiajacemu;

c) wszystkie zagadnienia z zakresu ppoz- scenariusz pozarowy, matryce sterowan (jesli bedzie
dotyczyd);

d) Opracowania projektowe winny spetnia¢ wymogi okre$lone w przepisach obowigzujgcego prawa, w
tym w:

- Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego;

- Ustawie Prawo budowlane;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie;

- Ustawie Prawo ochrony srodowiska;

- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego;
- Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

- Ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

- Ustawie o ochronie przyrody;

- Ustawie Prawo zamoéwien publicznych;



- Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym;

~ Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego;

- Ustawie o ochronie przeciwpozarowej;

- Innych powszechnie obowigzujgcych przepisach prawa dotyczacych Przedmiotu zaméwienia, jak
rowniez obowigzujgcych normach projektowania i warunkach technicznych.

Inwentaryzacja terenu oraz zieleni

Nalezy zinwentaryzowa¢ teren, zielen oraz wszystkie obiekty kolidujgce z istniejgcym uzbrojeniem w
celu weryfikacji ewentuainych kolizji inwestycji z istniejgcg infrastrukturg techniczng zlokalizowang na
terenie oraz w bezposrednim sagsiedztwie planowanej inwestyc;ji.

Projekt budowlany i Projekt techniczno - wykonawczy, ktorego problematyka winna
obejmowaé m.in.:
konstrukcje carportu, zainstalowania poszczegdlnych zestawow fotowoltaicznych i innych
urzadzen instalacji PV, infrastrukture parkingowa;
uzgodnienia projektu;
informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);
projekt wytycznych realizacji robét.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

Celem specyfikacji jest jednoznaczne okreslenie przedmiotu robét objetych dokumentacija projektows i
jej konkretnymi rozwigzaniami pod katem wymagan jakosciowych i materiatowych, sprzetu i maszyn
niezbednych lub zalecanych do wykonania rob6t, warunkéw i kolejnosci technologicznej wykonywania
robot, warunkéw technicznych odbioru poszczegolnych robét, ich elementéw lub etapdw, kontroli
jako$ci robdt, obmiaréw robét i ptatnosci za roboty.

Specyfikacje techniczne winny by¢ Scisle powigzane z przedmiarami robét. Specyfikacje techniczne
wykonania i odbioru rob6t majg stanowic podstawe do sporzgdzenia przedmiardw robét i muszg
zawieraC okreslenie zakresu prac, ktdre powinny by¢ ujete w cenach poszczegolnych pozyciji
przedmiaru.

Przedmiar robét

Przedmiar robét powinien stanowié opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania oraz podstaw
do ustalania jednostkowych nakladéw rzeczowych z podaniem ilosci jednostek przedmiarowych robét i
obliczen ich iloéci na podstawie dokumentacii projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robét budowlano — montazowych.

Przedmiary robot nalezy opracowaé odrebnie dla poszczeg6inych obiektéw, branz i rodzajow robot
(lokalizacja, zwymiarowanie) oraz jako jednolitg catos¢ dla poszczegdinych zadan.

Przedmiary rob6t muszg obejmowac zestawienie wszystkich robét i czynnosci wynikajacych z projektow
oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.

Formularz Przedmiaru powinien zawiera¢ wyrazne odniesienia do pozycji Specyfikacji Technicznych.

Wykonawca winien na biezaco uwzglednia¢ w opracowaniach projektowych zmiany w
przepisach i zasadach wiedzy techniczne;j.

Wykonawca jest zobowigzany uzgodni¢ dokumentacje projektowg z Zamawiajacym oraz uwzglednia¢
wytyczne i uwagi Zamawiajgcego.



Wykonawca w wynagrodzeniu ryczaltowym winien uwzgledni¢ w szczegodlnosci:

Wykonawca dla realizacji przedmiotu zaméwienia pozyska wlasnym staraniem wszelkie niezbgdne
materiaty i dane wyjsciowe do projektowania, a koszty z tym zwigzane uwzgledni w wynagrodzeniu
ryczattowym, w tym m.in:

- aktualng mape sytuacyjno-wysokosciowg do celéw informacyjnych z pokolorowanym uzbrojeniem

w skali 1:500;

- materialy do uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych;

- warunki techniczne niezbedne dla prawidiowego wykonania Przedmiotu zamowienia;

- ewentualne odstepstwa od obowigzujgcych przepiséw i warunkéw technicznych oraz wszystkich
materiatébw i danych wyjsciowych do projektowania niezbednych dla prawidiowego wykonania
Przedmiotu zamowienia;

- uzgodnienia, uzyskanie opinii i decyzji administracyjnych, niezbednych z punktu widzenia realizaciji
zadania, oraz wszystkich materiatéw i danych wyjSciowych do projektowania niezbednych dla
prawidlowego, wykonania przedmiotu zaméwienia — niewymienionych.

Zakres uzgodniefi:
Dokumentacje nalezy uzgodni¢ w szczeg6inosci z:
- Zamawiajacym,
Energa-Operator SA,
PKM,
Urzedem Regulacji Energetyki,
podmiotami i organami, z ktérymi koniecznos¢ dokonania uzgodnien wyloni sie w trakcie prac
projektowych.

Uzgodnienia, w tym roéwniez warunki techniczne winny byé zawarte w projekcie techniczno —
wykonawczym.

Nakiad dokumentacji projektowej:

- 4 egz. Projektu budowlanego i projektu techniczno -wykonawczego,

- 2 egz. Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot,

- 2 egz. Przedmiaréw robét w uktadzie branzowym,

oraz odpowiadajace im pliki w wersji elektronicznej na przenosnym nos$niku w ilosci 2 egz.

Format pdf wielostronicowy, rysunki w cafosci (bez krojenia na czesci) czytelne na wydruku i
zoptymalizowane pod wzgledem objetosci (MB). Cze$¢ opisowa ze strong tytutowg projektu oraz rysunki
winny znajdowac sie w jednym pliku PDF.

Forma elektroniczna i papierowa muszg by¢ jednakowe - nalezy zalgczy¢ oswiadczenie, ze zawarto$c
wersji elektronicznej jest identyczna z wersjg papierowsa.

W przypadku, gdy forma elektroniczna i papierowa nie bedg jednakowe, bedzie to podstawg dia
Zamawiajgcego do odmowy podpisania protokolu odbioru do czasu usuniecia rozbieznosci.

Uwaga — w wersji PDF nalezy uwzgledni¢ wszystkie konieczne podpisy i uzgodnienia.

Znaki towarowe:

W przypadku wskazania w dokumentaciji projektowej znakéw towarowych, patentéw lub pochodzenia,
zrodia lub szczegélnego procesu, ktéry charakteryzuje produkt lub ustugi dostarczane przez
konkretnego Wykonawce, to Zamawiajgcy wymaga, zeby Wykonawca okreslit w dokumentacii
szczegolowe cechy i parametry, ktére umozliwig dopuszczenie towaréw i urzadzen innych producentow
jako rownowaznych.

Wykonawca jest zobowigzany do:



a) zapewnienia udziatu w opracowaniu projektu osob posiadajgcych uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci (zgodnie z SWZ i obowigzujgcymi przepisami) oraz
wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowan projektowych,
zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki projektowanych obiektow budowlanych;

b) konsultowania z Zamawiajgcym rozwigzan projektowych;

c) sprawdzenia czy dla danego terenu nie obowigzuja wymagania dodatkowe, wynikajace z
przepiséw prawa wodnego oraz przepiséw zwigzanych z ochrong srodowiska;

d) zastosowania materiatéw budowlanych dostosowanych do warunkéw uzytkowania;

e) przedstawiania Zamawiajgcemu comiesiecznego raportu z postepu prac nad przedmiotem
zamowienia. Raport nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu do ostatniego dnia kazdego miesigca
kalendarzowego, drogg elektroniczng wraz z okresleniem ewentualnych zagrozen i tematéw
wymagajgcych wyjasnien.

f) Zaktada sie zorganizowanie spotkan (narad technicznych). Pierwsze spotkanie w terenie, kolejne
w siedzibie Zamawiajgcego lub przy uzyciu aplikacji Microsoft Teams:

- na wezwanie Zamawiajgcego, nie czesciej niz raz w miesigcu. Zamawiajgcy zastrzega sobie
mozliwo$¢ wezwania catego Zespotu Projektowego, ktdry winien uczestniczy¢ w spotkaniach
(Zamawiajacy poinformuje o terminie spotkania z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem).

- Spotkan cyklicznych tj. raz w miesiacu kalendarzowym, zwigzanych z zaawansowaniem prac
projektowych.

Na w/w naradach, na biezgco, bedg omawiane wszystkie sygnalizowane przez przedstawicieli
zaréwno Zamawiajgcego, jak i Wykonawcy problemy i ryzyka.

7. KONCESJA
Jezeli dia uruchomienia i eksploatacji Przedmiotu zaméwienia konieczne bedzie uzyskanie przez
Zamawiajacego koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej, to Wykonawca wystgpi o nig w imieniu i
na rzecz Zamawiajacego i bedzie reprezentowat Zamawiajgcego w tym postepowaniu. Uzyskanie
koncesji na rzecz Zamawiajgcego jest obowigzkiem Wykonawcy, a Zamawiajgcy udzieli mu w tym
zakresie niezbednych petnomocnictw. Zlozenie kompletnego wniosku o koncesje wchodzi w zakres |
Przedmiotu odbioru.

Whniosek o uzyskanie koncesji na wytwarzanie energil nalezy ztiozy¢ do Urzedu Regulacji
Energetyki niezwlocznie po uzyskaniu zgody na zmiange Warunkéw Przylaczenia do sieci
elektroenergetycznej Energa-Operator S.A..

8. NADZOR AUTORSKI

Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zobowigzat sie, przyjmujgc do wykonania niniejsze
zamoéwienie, do $wiadczenia ustug nadzoru autorskiego w okresie realizacji rob6t wykonywanych na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowe;.

Zgoda Projektanta na wprowadzenie do dokumentacji projektowej zmian rozwigzan projektowych w
czasie realizacji winna by¢ udokumentowana poprzez:

- zapisy na rysunkach, wchodzacych w sklad dokumentacji projektowej opatrzone datg i podpisem
projektanta,

- rysunki zamienne, szkice i inne opracowania projektowe opatrzone data, podpisem projektanta oraz
informacja, jaki element zastepuja,

- wpisy do dziennika budowy,

- protokoly i notatki stuzbowe, podpisane przez Projektanta i Zamawiajgcego.



Usuwanie bledéw w dokumentacji projektowej nastapi bezzwiocznie i nieodptatnie, w trybie reklamaciji
do dokumentacji projektowe;.

W cenie ofertowej stanowigcej wynagrodzenie ryczaltowe Wykonawca winien uwzglednic koszty
wykonania wszelkich czynno$ci Wykonawcy w zakresie nadzoru autorskiego, w tym ni.in. koszty
dojazdow, sporzadzania rysunkéw. Ryzyko wynikajgce z danych przyjetych do ustalania kosztu nadzoru
autorskiego obcigza w catosci Wykonawce. Wykonawca winien uwzgledni¢ koszt nadzoru autorskiego
w ustalonym wynagrodzeniu ryczattowym.

9. ROBOTY

Wykonawca w wynagrodzeniu ryczattowym winien uwzgledni¢ w szczegélnosci:

1. zakup i dostawe paneli fotowoltaicznych oraz wszystkich elementéw skiadowych
instalacji PV oraz konstrukcji carportu, oraz materiatéw potrzebnych do realizacji
zamowienia;

2. budowe parkingu wraz z catg infrastrukturg parkingowa;

3. technologicznie uzasadnione zwigzanie z gruntem konstrukcji carportu (sposéb
posadowienia dostosowany do podioza, uzalezniony od wynikéw badar geotechnicznych
gruntu dziatek);

4, montaz paneli fotowoltaicznych na konstrukcji carportu wraz z niezbednymi elementami
instalacji PV, w tym urzadzen uniemozliwiajgcych oddanie ewentualnej nadprodukciji
energii do sieci;

5. wykonanie wszelkich prac dostosowawczych umozliwiajgcych prawidtowe dziatanie
instalacji;

6 montaz inwerterow;

7 montaz elementow rozdzielajgcych;

8. montaz zabezpieczen w rozdzielnicach;

9 wykonanie uziemienia instalacji;

10. budowe dodatkowych stacji transformatorowych, o ile zajdzie taka technologicznie i
ekonomicznie uzasadniona potrzeba;

11. montaz uktadu automatyki uniemozliwiajacej przeptyw energii do sieci Energa-Operator SA;

12. wykonanie instalacji obejmuje takze dostawe lokalnego systemu sterowania i wizualizacji
obstugujacego instalacje fotowoltaiczng w zakresie automatyki, pomiaréw i sterowania. System
do sterowania praca instalacji z podiaczeniem do ukiadu Schneider Electric, umozliwiajgcy
operatorowi tego systemu wiaczenie/wytgczenie poszczegodinych inwerterdw. Zamawiajgcy
posiada juz wdrozony system sterowania i wizualizacji Schneider Electric, dopuszcza, jednak
opracowanie koncepcji i podigczenie monitoringu innego niz stosowany, pod warunkiem
wykazania rébwnowaznosci funkcjonalnej i kompatybilnosci dla lokalnego systemu Schneider
Electric.

13. wyposazenie w stacje operatorska prezentujaca dane diagnostyczne pracy instalacji oraz
oprogramowanie narzedziowo-diagnostyczne dedykowane dla zainstalowanych inwerterdw i
paneli,

14. dostawe lokalnej stacji meteorologicznej niezbednej do okreslania rzeczywistej wydajnosci
instalacji i umozliwiajgcej pomiar parametréw $rodowiskowych, tj. pomiar natezenia



promieniowania stonecznego oraz pomiar temperatury otoczenia. Przyjete rozwigzania
projektowe muszg by¢ zgodne z otrzymanymi warunkami przylaczenia do sieci planowanej
instalacji oraz z kazdymi pézniejszymi zmianami w warunkach przytaczenia oraz musza zostac
uzgodnione z wlasciwym oddzialem Energa-Operator SA.

15. dostawe, montaz i uruchomienie urzgdzenia typu datalogger, ktére umozliwi monitorowanie
pracy inwerteréw w zakresie produkcji i parametrow, w ramach aplikacji udostepnianej rzez
producenta inwerteréw,

16. wykonanie systemu kompensacji mocy biernej, o ile zajdzie taka technologicznie i
ekonomicznie uzasadniona potrzeba; wyszczegoinienie w dokumentacji projektowej
niezbednych zmian bedgcych konsekwencja podigczenia instalacji fotowoltaicznej i
koniecznoscig uzyskania zgodnie z umowa na dystrybucje energii tgg < 0,4,

17. wykonanie linii kablowej tgczgcej carport fotowoltaiczny ze stacjg transformatorowa
oznaczong w dokumentacji Zamawiajgcego symbolem ST3;

18. wykonanie wpiecia do instalacji elektrycznej w stacji ST3;

19. montaz ukladu pomiarowo-rozliczeniowego energii elektrycznej (montaz modutu
kontrolno-pomiarowego i moduiu komunikacyjnego);

20 Montaz wszystkich innych komponentéw (materialéw i urzadzen), ktére bedg wynika¢ z
dokumentacji projektowej

21. rozruch techniczny;

22. przeszkolenie oséb do obslugi instalacii;

23. wdrozenie koncepcji maksymalnego wykorzystania energii elekirycznej pochodzacej z
instalacji fotowoltaicznej na potrzeby poszczegdinych PPE/obiektow,

24. wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej niezbednej do zgloszenia i
prawidiowego uzytkowania instalacji przez uzytkownikow;

25. zweryfikowanie koniecznosci wykonania instalacji odgromowej lub dostosowanie
istniejacej do wymogéw technicznych instalacji PV;

26. uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie, zgtoszenie i uruchomienie instalacji;
27. wykonanie i uruchomienie systemu monitoringu Carportu fotowoltaicznego;

28. wykonanie rob6t towarzyszacych. W ramach robét towarzyszacych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych mieszczg sie ‘miedzy innymi wszelkie dziatania
zapewniajgce trwalos¢ | wiasciwg funkcjonalnosé roboét podstawowych oraz przywrocenie
stanu poprzedniego.

29. inne czynnosci niezbedne dla prawidiowej i kompletnej realizacji Przedmiotu zaméwienia.

30. sporzadzenie dokumentaciji powykonawcze;.

Wymagania ogélne:

1.

Wykonawca jest zobowigzany do wykonania wszelkich robét i czynnoéci niezbednych do
realizacji celu zamoéwienia, jakim jest prawidiowe wykonanie zakresu robo6t przedstawionego w
OPZ, ofercie Wykonawcy i dokumentacji projektowej, zgodnie z wiedza techniczng, decyzjami
organ6w administracji, zaleceniami jednostek uzgadniajacych, obowiazujgcymi normami
technicznymi, wymogami dokumentéw zaméwienia i Umowy.

Wykonawca winien przestrzegac¢ warunkdw prowadzenia robot zawartych w:

a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych,
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b) zatozeniach do technologii wykonania robét zawartych w opisie technicznym do dokumentacji
projektowej,
¢) uzgodnieniach i opiniach do dokumentacji projektowej,
d) decyzjach administracyjnych zawartych w dokumentacji projektowe;.
Uwaga: Prace objete przedmiotowym zamoéwieniem musza byé zgodne z zasadami
wiedzy technicznej, obowiazujacymi normami, przepisami prawa oraz uzyskanymi
decyzjami administracyjnymi.

3. Wykonawca zapewni warunki umozliwiajgce prawidiowe wykonanie prac budowlanych oraz
uwzgledni w wynagrodzeniu koszty z tym zwigzane.

4. Wykonawca we wlasnym zakresie:
a) zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizacje zadania,
b) zamontuje tymczasowe urzgdzenia pomiarowe na dostawe wody i energii elektrycznej dla
potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunkéw technicznych od uzytkownikéw urzgdzen
podziemnych,
¢) w przypadku nieotrzymania warunkow technicznych, dostawa wody i energii dla danego
placu budowy nastgpi staraniem wykonawcy (np. agregat pragdotworczy).

5. Zamawiajgcy hie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za:
a) dozér budowy i ochrone mienia,
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, ogrodzenie i
oSwietlenie placu budowy — z niezbednymi zabezpieczeniami BHP i p.poz.,
c) realizacje Przedmiotu zaméwienia w dni wolne od pracy, w godzihach popotudniowych, czy
w godzinach nocnych,
d) utrudnienia zwigzane z realizacjg zadania,
e) tymczasowe skladowisko materiatéw i mas ziemnych poza placem budowy,
f) wywoz i utylizacje odpadow (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.).

Koszty urzadzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawg wody i energii elektrycznej
obcigzajg wykonawce robét i nalezy je uwzgledni¢ w wynagrodzeniu ryczattowym.

6. Wykonawca zobowiagzany jest:
a) wykona¢ dokumentacje fotograficzng przejetego placu budowy obrazujaca stan infrastruktury
techniczne] przed rozpoczeciem rob6t objetych dokumentacjg projektowa, przed
przystgpieniem do robot budowlanych Wykonawca dokona sprawdzenia wszystkich wymiarow
i rzednych terenu; w przypadku rozbieznosci nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski,
b) w ramach Umowy do wykonania i utrzymania przez caly okres realizacji Przedmiotu
zamobwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robét, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, bez dodatkowej zaplaty,
¢) zabezpieczy¢ drzewa znajdujace sie w poblizu prowadzonych robét i zaplecza budowy,
d) zapewni¢ bezpieczne przejscia piesze oraz dojazd: uzytkownikom posesji, stuzbom
komunalnym i pojazdom uprzywilejowanym,
e) prowadzi¢ roboty zgodnie z przepisami bhp i p.poz.,
f) do systematycznego prowadzenia prac porzadkowych w rejonie placu budowy oraz
utrzymania pobliskich ukiadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym i
czystosci,
g) przyjac technologie i organizacje rob6t, ktéra nie spowoduje dewastacji obiektow
zlokalizowanych w sasiedztwie placu budowy, drég dojazdowych oraz wykonanych robét,
h) wykonaé ze szczegdlng starannoscia i bez zbednej zwioki, w jak najkrotszym czasie, wywoz
ziemi,
i) po zakonczeniu robét teren budowy z zapleczem budowy doprowadzi¢ do stanu nalezytego,
j) zorganizowaé we wlasnym zakresie tymczasowy plac skiadowy materiatéw z rozbiorek i
urobku powstatego podczas wykonywania robot,
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k) przestrzega¢ wymagan Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.
Koszty wynikajgce z tytulu w/w zobowigzan nalezy uwzglednié w wynagrodzeniu ryczattowym

7. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowigzany jest:

a) zapewni¢ wilasciwe gospodarowanie odpadami wyiwarzanymi w czasie budowy, w tym
minimalizowac ich ilos§¢, gromadzi¢ je selekiywnie w wydzielonych i przystosowanych
miejscach, w warunkach zabezpieczajgcych przed przedostaniem sie do $rodowiska substancji
szkodliwych oraz zapewni¢ ich sprawny odbiér lub ponowne wykorzystanie,

b) odpady niebezpieczne, ktdére mogg powstac w trakcie robot budowlanych segregowad i
oddziela¢ od odpaddw obojetnych, celem przekazania do specjalistycznych firm zajmujacych
sie ich unieszkodliwianiem,

¢) Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia na legalne wysypisko, skiadowisko,
zfomowisko materiatow, odpadéw budowlanych i $mieci nienadajgcych sie do przetworzenia
lub wykorzystania,

d) odlegtos¢ dowozu materiatow masowych (np. piasek, zwir) Wykonawca ustali we wiasnym
zakresie i uwzgledni koszty z tym zwigzane w wynagrodzeniu ryczattowym,

e) Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce dokonanie w/w wywozu
na legaine sktadowiska; koszty wywozu wraz z utylizacja nalezy uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
ryczattowym.

8. Kompleksowg obstuge geodezyjng i geologiczna niezbedna przy realizacji zaméwienia wraz z

operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt nalezy uwzglednic¢
w cenie oferty.

a) Kompleksowa obsluga geodezyjna m.in. obejmuje:

- wyznaczenie punktéw sytuacyjnych i wysoko$ciowych,

- wykonywanie pomiaréw biezacych jak tyczenie i niwelacja,

- prowadzenie dokumentacji geodezyjnej,

- inwentaryzacje powykonawcza,

- odtworzenie punktéw granicznych po zakonczeniu budowy,

b) Obstuga geologiczna obejmuje odbiér podioza gruntowego, pomiary zageszczenia gruntow.
Wyniki badan stopnia zageszczenia gruntu wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu przed
przystagpieniem do wykonywania robét technologicznych. Pomiary stopnia zageszczenia
gruntéw nalezy na biezgco sprawdza¢, a wyniki przekazywac inspektorowi nadzoru (dotyczy
takze robdt podwykonawcow). Zamawiajacy nie wyklucza zlecenia pomiaréw sprawdzajgcych
zageszczenia gruntéw przez inne stuzby geologiczne,

c) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zarejestrowang przez wiasciwy oSrodek
dokumentacji geodezyjno-kartograficznej powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng dla
kazdej z lokalizacji w liczbie 1 egz. dla kazdej z branz (oddzielnie dla kazdej branzy) oraz 1 egz.
planszy zbiorczej (o ile jest wymagana) w terminie 28 dni od zakonczenia roboét i ich zgtoszenia
przez Wykonawce do odbioru.

9. Wykonawca wykona i utrzyma na wlasny koszt podczas realizaciji robét bedacych Przedmiotem

10.

1.

zamoOwienia oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robot oraz robot
przygotowawczych, w zakres ktérych wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczen
socjalnych i magazynowych, urzadzenie placu budowy z zasilaniem w energie i wode,
odprowadzenie $ciekdw, zabezpieczenia mienia przed kradzieza.

Przed rozpoczeciem robét (min. 7 dni roboczych) Wykonawca jest zobowigzany przediozy¢ do
akceptacji Zamawiajgcego receptury, deklaracje wilasciwosci uzytkowych dla materiatow
sypkich (kruszywa) oraz materiatow kamiennych i prefabrykatow betonowych, kiére beda
wbudowane na zadaniu.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci w
miejscach zblizen do istniejacej infrastruktury techniczne;.
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12.

13.

14,

16.

16.

17.

18.

19.

20.

W celu dokonania odbiorow elementéw ulegajgcych zakryciu, ktére nalezy zgtosic
Zamawiajgcemu do odbioru, Kierownik robét powiadomi o tym zamiarze Inspektora Nadzoru na
3 dni robocze przed planowanym odbiorem. W razie niedopetnienia tego warunku Wykonawca
zobowigzany jest na wiasny koszt odkry¢ roboty lub wykonaé odpowiednie odkucia, otwory lub
odkrywki niezbedne do zbadania wykonanych robot, a nastgpnie przywréci¢ je do stanu
pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan, o ktérych
mowa W zdaniu poprzednim, Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania
niezbednych odkrywek na koszt i ryzyko Wykonawcy.

W terminie zakonczenia rob6t Wykonawca przygotuje i przekaze Zamawiajgcemu:

a) kompletng dokumentacje odbiorowg wraz ze szczegélowym jej wykazem w 3 egz. z
podziatem na uzytkownikdw z zalgczong powykonawczg inwentaryzacjg geodezyjna,

b) zestawienie rzeczowe wykonanych robot,

c) sporzadzony przez uprawnionego geodete wykaz dziatlek geodezyjnych, na ktdrych
prowadzone byty roboty budowlane (z podaniem numeru dziatki i obrebu),

d) potwierdzenie zlozenia wiasciwemu organowi Stuzby Geodezyjnej i Kartograficznej wynikéw
prac geodezyjnych do weryfikacji.

Odbior konhicowy polegaé bedzie na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwiocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego. Odbidr koncowy
nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia w wynagrodzeniu ryczattowym kosztow
realizacji Przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) kompleksowej obstugi geodezyjnej i geologicznej,

b) uméw przytaczeniowych, usuniecia kolizji energetycznych, uzgodnier, odbioréw, wytgczen
sieci w celu wykonania i odbioru robot,

c) odtworzenia zniszczonych istniejacych ukiaddw pieszo - drogowych i terenu zaplecza dane;j
budowy, ktére ulegng zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

d) odtworzenia zniszczonej zieleni, ktora ulegnie zniszczeniu w trakcie prowadzenia robét,

e) oplat za zajecie pasa drogowego w okresie prowadzenia robot (jesli wystgpi taka
koniecznosé).

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujgcych Ilub podanych w
dokumentacji projektowej norm, standardéw oraz przepiséw, w tym rozporzadzen, dotyczgcych
wykonywanych robét.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobéw uzytych do wykonania zaméwienia oraz urzgdzen
nie moga by¢ nizsze od przyjetych w dokumentacji projektowej. Materialy i wyroby uzyte do
wykonania Przedmiotu zaméwienia winny spetnia¢ wymogi obowigzujgcych przepisow.

Przed uzyciem i wbudowaniem wyrobdw i materiatéw budowlanych Wykonawca zobowigzany
jest do dostarczenia Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych, ze wszelkie materiaty,
systemy, produkty, rozwigzania posiadajg wymagane prawem, aktualne S$wiadectwa,
deklaracje, certyfikaty, aprobaty, oceny wydane przez uprawnione instytucie (np. ITB)
dopuszczajace stosowanie ich w obiektach uzytecznosci publicznej, chyba, ze zostaty
wprowadzone do obrotu zgodnie z przepisami odrebnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub
europejskie oceny techniczne musza by¢ przettumaczone na jezyk polski.

Zamawiajacy przewiduje biezacy kontrole wykonywanych robét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawca i prowadzenia kontroli wykonywanych rob6t, Zamawiajgcy
przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktdw oraz Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastgpi po uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na
budowe. Wykonawca bedzie prowadzil roboty wedtug uzgodnionego harmonogramu i zgodnie
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z zapisami dokumentéw zaméwienia i jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania
bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w okresie trwania realizacji
zadania az do zakoriczenia odbioru korcowego robét.

21. Wykonawca ma za zadanie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Sktadowanie materialow tatwopalnych powinno odbywac sie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Wykonawca odpowiedzialny bedzie za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezuitat realizacji robét.

22. Bezpieczenstwo i higiena pracy oraz ochrona zdrowia. Wykonawca zobowiazany jest do
przestrzegania przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ochrony zdrowia w
trakcie realizacji zamowienia, w szczegodlnosci zapewni, aby personel nie wykonywat prac w
warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w peinej gotowos$ci i sprawnosci
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez ochronng dla ochrony
zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszyscy pracownicy Wykonawcy bedg
odpowiednio przeszkoleni przed rozpoczeciem pracy oraz odpowiednio nadzorowani w czasie
jej wykonywania.

23. Montaz instalacji, konstrukcji carportu, paneli fotowoltaicznych i podstawowych
urzadzen- Wszystkie urzadzenia i instalacje powinny byé rozmieszczone zgodnie z
dokumentacja projektowa. Urzadzenia wymagajace dozoru i regulacji powinny byé
umieszczone w miejscach fatwo dostepnych.

Prace przygotowawcze
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce roboty przygotowawcze:
: Ustawienie oznakowania informacyjnego oraz ostrzegawczego.

. Weryfikacja instalacji elektrycznej Zamawiajgcego, w miejscu w ktdrym zostanie podigczona
instalacja PV oraz w kazdym innym miejscu, ktdre jest wymagane do prawidiowego dziatania tej
instalacji, w tym odbioru wyprodukowanej energii.

) Weryfikacja automatyki parkingowej Zamawiajgcego zlokalizowanej w budynku Alpha
strefy ACG (pomieszczenie nr 1.18 na poziomie garazu podziemnego tj. do pomieszczenie, gdzie
znajdujg sie przelgcznice FO i sprzet aktywny dla potrzeb systemu parkingowego).

. Weryfikacja terenu pod katem mozliwosci posadowienia konstrukcji carportu oraz innych
urzadzen instalacji.

Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca wraz ze zgloszeniem zakonczenia robét przediozy Zamawiajgcemu kompletng
dokumentacje powykonawczg robét, zgodnie z ponizszym zestawieniem: dokumentacja powinna by¢ w
segregatorze A4 z opisem na grzbiecie i stronie tytulowej zawierajgcym: Nazwa Zadania wraz z nr
umowy, Inwestor, Wykonawca, dokumenty w teczce nalezy oddzielic przekiadkami, strony
ponumerowane zgodnie ze spisem tresci, dokumentacja podzielona na branze.

Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ m.in.:

. Powstale w trakcie realizacji rob6t zmiany w dokumentacji projektowej.

. Instrukcje obstugi i eksploatacji urzgdzen, karty techniczne oraz $wiadectwa, certyfikaty, atesty
itp.

. Potwierdzenie przeszkolenia os6b biorgcych udziat w inwestycji.
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. Harmonogram przegladéw gwarancyjnych. Czestotliwosé przegladéw i konserwacji instalacii
fotowoltaicznej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami producenta.

. Komplet uzyskanych zgdd, decyzji, pozwoler i uzgodnien.

. Wyniki pomiaréw kontrolnych.

10. WYMAGANIA DLA CARPORTU
Wymagania dla carportu zostaly okreslone w zatgczniku nr 1 do OPZ.
11. URUCHOMIENIE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
Badania odbiorcze instalacji elektrycznych i teletechnicznych
Uruchomienie Przedmiotu zamowienia bedzie poprzedzone przeprowadzeniem badan odbiorczych

instalacji elektrycznych i teletechnicznych.

Kazda instalacja elektryczna i teletechniczna powinna byé poddana szczegdtowym ogledzinom i
prébom, obejmujacym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia, czy spetnia wymagania
dotyczace ochrony ludzi, zwierzat i mienia przed zagrozeniami.

Badania odbiorcze mogg wykonywa¢ wylgcznie osoby posiadajgce zaswiadczenia kwalifikacyjne.
Osoba wykonujgca pomiary moze korzystaé z pomocy osoby nieposiadajgcej za$wiadczenia
kwalifikacyjnego, pod warunkiem, ze odbyta przeszkolenie BHP pod wzgledem prac przy urzgdzeniach
elektrycznych i teletechnicznych.

Zakres badan odbiorczych obejmuje:
. Ogledziny instalacji elektrycznych.
. Badania (pomiary i proby) instalacji elektrycznych.

. Préby rozruchowe.

Ogledziny, pomiary i préby powinny by¢ wykonywane przez oddzielne zespoly, a komisja ustala jedynie
stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotow.

Protokoty z badan (pomiardw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przediozy¢ komisji w
trakcie odbioru.

Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i prob, z tym, ze z badar i préb powinny
by¢ sporzadzone oddzielne protokoty.

Po zakoriczeniu badan odbiorczych komisja powinna sporzadzi¢ protokét koncowy z badan
odbiorczych. Protokét ten nalezy przediozy¢ do odbioru koricowego. Protokét ten powinien zawierac co
najmniej nastepujgce dane:

. Numer protokolu, miejscowos¢ i date sporzadzenia.
. Nazwe i adres obiektu.
. Imiona i nazwiska cztonkdw komisji oraz stanowiska stuzbowe.

. Date wykonania badar odbiorczych.
. Ocene wynikéw badan odbiorczych.

. Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nieprzekazaniu) obiektu do eksploataci.
. Ewentualne uwagi i zalecenia komisji.
. Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajace zgodnos$¢ ustalert zawartych w protokole.

Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej
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Uruchomienie wraz z potwierdzeniem wydajnosci calej instalacji fotowoltaicznej nastapi w oparciu o
pomiary krzywych pradowo napieciowych.

Pomiar charakterystyki w celu okreslenia wydajnosci poszczegélnych taficuchéw modutow przy
jednoczesnym pomiarze natezenia promieniowania stonecznego oraz temperatury modulu nalezy
wykonac fgcznie z analizg i prezentacjg graficzng otrzymanych wynikéw. Zmierzone wartosci nalezy
zgodnie z normami przeliczy¢ na STC.

. Nalezy tu szczegdlnie przestrzega¢ wymagan zawartych w normie PN-EN 62446-1: 2016.

. Podczas pomiaru napigcia obwodu otwartego i pradu zwarciowego modutéw fotowoltaicznych
nalezy zarejestrowac réwniez natgzenie promieniowania stonecznego i temperature modutu PV.
. Pomiary rezystancji izolacji oraz ciaglosci przewodéw ochronnych nalezy dodatkowo
udokumentowaé za pomocg zdjec.
. Badania kamerg termowizyjng.
. Z uruchomienia instalacji PV nalezy sporzgdzi¢ raport, zawierajgcy:

. Opis wykonanego systemu (nazwa, adres, itd.).

. Lista obwodow, ktére zostaly zainstalowane i sprawdzone.

. Protokoly z wykonanych pomiarow.
. Protokoly z wykonanych testow dla kazdego obwodu.
. Termin kolejnego sprawdzenia.

. Certyfikaty i podpisy 0s6b dokonujgcych uruchomienia instalacii.

Uruchomienie automatyki parkingowej

Wykonawca wezmie udziatl w uruchomieniu automatyki parkingowej zrealizowanej przez operatora
parkingu.

Ogledziny instalacji elektrycznych

Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystgpieniem do préb i po odtgczeniu zasilania instalacji. Ogledziny
majg na celu stwierdzenie, czy wykonana instalacja lub urzadzenie:

. Spehniajg wymagania bezpieczenstwa.
. Zostaly prawidiowo zainstalowane i dobrane oraz oznaczone zgodnie z projektem.
. Nie posiadajg widocznych uszkodzen mechanicznych, mogacych mie¢ wplyw na pogorszenie

bezpieczenstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

. Wykonania instalacji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej instalaciji).
. Ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

. Doboru urzadzen i $rodkéw ochrony w zalezno$ci od wplywéw zewnetrznych.
. Ochrony przed pozarem i skutkami ciepinymi.

. Doboru przewodéw do obcigzalnosci pradowej i spadku napiecia.

. Wykonania potgczen obwodow.

. Doboru i nastawienia urzgdzen zabezpieczajacych i sygnalizacyjnych.

. Umieszczenia odpowiednich urzadzen odlgczajgcych i taczacych.

. Rozmieszczenia oraz umocowania aparatéw, sprzetu i osprzetu.

. Oznaczenia przewodéw fazowych, neutralnych, ochronnych oraz ochronno- neutralnych.
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. Umieszczenia schematow, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie obwoddw,
bezpiecznikow, tgcznikdw, zaciskow itp.

. Wykonania dostepu do instalacji i urzadzen elektrycznych w celu ich wygodnej obstugi i
konserwaciji.

Ogledziny konstrukcji carportu
Ogledziny majg na celu stwierdzenie, czy wykonana konstrukcja:

. Speinia wymagania bezpieczenstwa.
. Zostala prawidiowo zainstalowana i dobrana oraz oznaczona zgodnie z projektem.
. Nie posiada widocznych uszkodzeri mechanicznych, moggcych mie¢ wplyw na pogorszenie

bezpieczernstwa uzytkowania.

Zakres ogledzin obejmuje sprawdzenie prawidtowosci:

. Wykonania konstrukcji pod wzgledem estetycznym (jako$¢ wykonanej konstrukcji).

. Doboru elementéw konstrukcji i srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywéw zewnetrznych.

. Ochrony przed pozarem i skutkami cieplnymi.

. Rozmieszczenia oraz umocowania konstrukeji, w tym jej zwigzania z gruntem.

: Umieszczenia schematdéw, tablic ostrzegawczych lub innych informacji na oznaczenie

konstrukgciji itp.
. Wykonania dostepu do konstrukcji w celu jej wygodnej konserwacii.

Ogledziny infrastruktury parkingowej

Ogledziny infrastruktury parkingowej majg na celu stwierdzenie, czy zostata ona wykonana zgodnie z
Umowa.

Ogledziny Przedmiotu zamoéwienia ani podpisanie protokotéw odbioru nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte jego wykonanie.

12. SERWIS
Sposéb swiadczenia opieki gwarancyjnej i serwisowej zostat okreslony w zatgczniku nr 4 do OPZ.
Zalaczniki:

1.  Wymagania dla carportu,

2. Badania geologiczne,

3. PFU dla parkingu z zatgcznikami,

4. Zasady $wiadczenia opieki gwarancyjnej i serwisowej carportu fotowoltaicznego.
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ZAtACZNIK NR 1
WYMAGANIA DLA CARPORTU

Estetyka i jako$¢é wykonanej instalaciji.

Wymaga sie wykonania Przedmiotu zaméwienia w wysokiej estetyce i wysokiej jakosci. O jakosci i
estetyce wykonanej instalacji decyduja nastepujace czynniki:

. Zastosowanie jednego gatunku i zachowanie jednakowej kolorystyki sprzetu
elektroinstalacyjnego.

. Trwato$¢ zamocowania sprzetu do konstrukcji carportu oraz innych elementéw mocujgcych i
uchwytéw.

. Zamocowanie sprzetu na jednakowej wysokosci z zachowaniem zasad prostoliniowos$ci
mocowania.

. Wiasciwe zabezpieczenie przed korozjg elementdéw urzgdzen i instalacji narazonych na wplyw

czynnikow atmosferycznych.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ dobrania $rodkdéw ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym
wszystkich elementéw instalacji, w tym paneli fotowoltaicznych, towarzyszacej infrastrukturze
elektrycznej, konstrukcji carportu oraz automatyce parkingowej oraz ich zgodno$sé z normami.
Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym nalezy sprawdzi¢é pomiarami
powykonawczymi.

Ochrona przed pozarami i skutkami cieplnymi.

Nalezy zapewni€, ze:

. Instalacje i urzadzenia elektryczne nie stwarzajg zagrozenia pozarowego.

. Urzadzenia mogace powodowaé powstawanie {uku elekirycznego sg odpowiednio
zabezpieczone przed jego negatywnym oddziatywaniem na otoczenie.

. Urzadzenia zawierajgce ciecze paine sg odpowiednio zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem
sie tych cieczy.

. Dostepne czesci urzadzen i aparatow nie zagrazajg poparzeniem.

. Urzgdzenia wytwarzajgce promieniowanie cieplne nie zagrazajg wystgpieniem niebezpiecznych

temperatur, w tym w szczegdlno$ci nie beda mialy negatywnego oddziatywania na pojazdy znajdujace
sie na terenie carportu.

Polaczenia przewodow

Nalezy zapewnic, ze:

. Potgczenia przewodow sg wykonane przy uzyciu odpowiednich metod i osprzetu.
. Nie jest wywierany przez izolacje nacisk na pofaczenia.
. Zaciski nie sg narazone na naprezenia spowodowane przez podigczone przewody.

Transport i sktadowanie

Wszelkie urzadzenia muszg by¢ transportowane w oryginalnych opakowaniach, odpowiednio
zabezpieczone w celu unikniecia ewentualnych uszkodzen. Wszystkie materialy powinny by¢
przechowywane w wydzielonym miejscu.
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Konstrukcja

Sposob rozmieszczenia i potaczenia paneli fotowoltaicznych jest oparty o wytyczne producenta i
powinien zapewni¢ optymalne warunki pracy projektowanego systemu.

Konstrukcja wsporcza carportu (zestawy montazowe) powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, z
materiatow niekorodujgcych.

Przy projektowaniu oraz podczas wykonawstwa nalezy przewidzie¢ i uwzgledni¢ wszelkie wtasciwosci
gruntu, pod wzgledem wptywu na nie robét zwigzanych z montazem instalacji fotowoltaicznych. System
montazowy powinien umozliwi¢ zamontowanie moduldéw zgodnie z ich instrukcjg montazu podawang
przez producenta moduléw.

Nalezy zapewni¢ techniczne dojécie do wszystkich paneli w celu czyszczenia zabrudzonych modutow
oraz przejazdy szerszych samochodéw osobowych umozliwiajgce swobodne uzytkowanie
parkingu. Konstrukcja powinna mie¢ rozwigzania pozwalajace na zapewnienie splywu wody opadowej
w sposéb uwzgledniajacy uzytkowanie parkingu oraz bezpieczenstwo pojazdéw, a takze ochrone
pojazdéw przed zanieczyszczeniami ze strony ptakow.

Do wykonania inwestycji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych lub zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza byé zgodne z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004
r. o wyrobach budowlanych tj. posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac Polskim
Normom. Odbiér techniczny materiatéw bedzie dokonywany wedtug wymagari Inspektora Nadzoru. W
przypadku braku takich dokumentéw niezbedne jest uzyskanie certyfikatu dopuszczajgcego dany wyrdb
do jednostkowego stosowania, obowiazek uzyskania takiego certyfikatu lezy po stronie Wykonawcy.

Konstrukcja carportu (konstrukcja no$na dla paneli fotowoltaicznych) powinna spetnia¢ nastepujgce
wymagania:

1. konstrukcja wsporcza carportu powinna by¢ konstrukcja dedykowang pod moduty
fotowoltaiczne, posiada¢ dokumenty potwierdzajace jej wlasciwosci i parametry (certyfikat,
deklaracje zgodnosci, inne) oraz dopuszczajgce konstrukcje do stosowania na terenie RP (UE),

2. wielko$¢ carportu: wielostanowiskowa, budowa modutowa - pozwala na dopasowanie ilosci
stanowisk do potrzeb Zamawiajacego,

3. zadaszenie powinno chroni¢ parkujgce pod nim samochody przed zanieczyszczeniem ze
strony ptakéw (w szczegodlnosci ochrona przed odchodami ptakow),

4. elementy konstrukcji wykonane z materiatéw nierdzewnych z powloka anty korozyjng — klasy
min. A2,

5. dostosowana do obcigzen wynikajgcych z fokalnych warunkéw atmosferycznych; konstrukcija
carportu powinna umozliwia¢ takie mocowanie modutéw do konstrukcji, ktére nie przenosi
obcigzen (powstatych np. wskutek oddziatywania temperatury na konstrukcje, czy tez
podnoszenia/opadania gruntdw podczas odwilzy) konstrukcji bezposrednio na moduty,

6. montaz modutdw PV do profili powinien by¢ wykonany za pomocg dedykowanych uchwytow,
posiada¢ uszczelnienia miedzy modutami zapobiegajgce przenikaniu wody pod zainstalowane
moduly PV,

7. konstrukcja carportu powinna posiada¢ mozliwo$¢ montazu inwertera; W konstrukcji nalezy
przewidzie¢ ponadto otwory do podigczenia instalacji uziemiajacej,

8. Wymaga sie, aby Wykonawca zastosowat w konstrukcji wysokowarto$ciowe materiafy
zapewniajgce jej dtugoletnie (co najmniej 20 lat) i nienaganne funkcjonowanie,

9. pionowe elementy konstrukcji (nogi) przymocowane do gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja,

10. kolorystyka konstrukcji musi by¢ uzgodniona z Zamawiajgcym,

11. konstrukcje zadaszenia miejsc postojowych oraz jednoczesnie nosng paneli fotowoltaicznych
nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta paneli fotowoltaicznych, z zastrzezeniem,
ze nalezy ograniczy¢ stupy podporowe konstrukcji zlokalizowane w obrebie stanowisk
postojowych,

12. stupy nosne jak w powyzszym punkcie nalezy chroni¢ przed uderzeniem poprzez niezalezne
odbojowe konstrukcje rurowe,

13. konstrukcja carportu powinna by¢ zwigzana z gruntem w sposob technologicznie uzasadniony.
Konstrukcja powinna zosta¢ osadzona w gruncie za pomocg urzgdzen, przy czym gigbokosc
osadzenia zalezy od charakterystycznych warunkéw panujacych na terenie carportu i ustalana
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jest w oparciu o no$no$¢ gruntu oraz obcigzenie $niegiem i wiatrem oraz pozostate czynniki
mozliwe do przewidzenia w kontekscie prowadzonych prac montazowych.

14. tgczenie elementdéw z réznych materiatdbw wymaga specjalnego zabezpieczenia przed
powstawaniem ognisk korozji, chyba ze Producent konstrukcji wskazuje dopuszczalno$¢ innych
rozwigzan.

Instalacja fotowoltaiczna

Zasady dziatania instalacji fotowoltaicznej. Przetwarzanie energii stonecznej odbywa sie na drodze
konwersji promieniowania stonecznego na energie elektryczna. W panelu fotowoltaicznym energia
promieniowania stonecznego przeksztalcana jest na energie elektryczng pradu stalego. Za pomoca
przewodow prad staly zostaje przetransportowany do inwertera, gdzie dochodzi do przetworzenia prgdu
stalego (DC) na prad zmienny (AC). Wyprodukowana w ten sposéb energia, za pomocg przewodow
elektrycznych, zostaje dostarczona do wewnetrznej instalacji elektrycznej.

los¢ wyprodukowanej energii elekirycznej przez instalacje fotowoltaiczne jest uzalezniona od
intensywnosci promieniowania stonecznego padajacego na moduly fotowoltaiczne, czasu ekspozyciji
oraz poprawnosci wykonania projektu i prawidtowosci montazu instalacji.

1. Panele fotowoltaiczne

Panele fotowoltaiczne powinny by¢ przystosowane do montazu na konstrukcji carportu. Do wykonania
instalacji powinny by¢ uzyte panele fotowoltaiczne gwarantujace najwyzszg jakos¢ i diugotrwato$é
dziatania.

Do realizacji zadania nalezy wykorzysta¢ panele producentéw zamieszczonych w rankingu
BLOOMBERG TIER 1 z pierwszego kwartalu 2024 roku lub nowsze. Nalezy zastosowaé
panele monokrystaliczne o mocy znamionowej co najmniej 450W, pokryte antyrefleksyjnym
szkiem hartowanym (panele musza posiadaé powloke w jak najwiekszym stopniu ograniczajgca
odbijanie promieni stonecznych).

Ponadto Zamawiajacy wymaga, aby moduty fotowoltaiczne zostaly wyprodukowane nie poézniej niz 6
miesiecy przed datg montazu, a kazdy modut PV musi posiada¢ unikalny numer seryjny.

Wszystkie montowane panele muszg by¢ identyczne, tego samego producenta i o identycznych
parametrach.

Sprawnos¢ paneli (STC) powinna by¢ nie mniejsza niz 20%. Panele beda objete co najmniej 15-letnig
gwarancjg na produkt oraz gwarancjg liniowej utraty sprawnosci do poziomu nie mniejszego niz 90%
po 10 latach i 83% mocy poczatkowej po 30 latach.

Wykonawca zapewni, ze dobor modutéw i ich montaz nie wptynie negatywnie na konstrukcje carportu.

Panele nalezy wyposazy¢ w optymalizatory mocy. Dopuszcza sie stosowanie jednego optymalizatora
dla kilku paneli zgodnie z zalecaniami i instrukcjg producenta optymalizatoréw mocy. Optymalizatory
musza spelni¢ warunek rozwigzania systemowego z producentem inwerteréw, tj. muszg by¢
kompatybilne z inwerterami.

Certyfikaty i badania:
Deklaracja zgodnoséci potwierdzajaca normy:

PN-EN 61215:2005 Moduly fotowoltaiczne (PV) z krzemu krystalicznego do zastosowarn naziemnych -
Kwalifikacja konstrukgcji i aprobata typu.

PN-EN 61730-1:2007 Ocena bezpieczenstwa modulu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢ 1: Wymagania
dotyczace konstrukgji.
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PN-EN 61730-2:2007 Ocena bezpieczenstwa modutu fotowoltaicznego (PV) - Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace badan.

Wykonawca winien posiadaé i dostarczy¢ Zamawiajgcemu karte katalogowa panelu, dane producenta,
os$wiadczenia producenta oraz certyfikaty potwierdzajgce spetnienie w/w wymagan.

2. Inwertery

inwertery fotowoltaiczne to urzadzenia umozliwiajagce zamiane wytworzonego przez panele
fotowoltaiczne pradu statego (DC) na prad zmienny (AC). Inwertery winny uniemozliwia¢ przeptyw pradu
zwarcia DC do instalacji po stronie AC.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowaé inwertery majace na celu przetworzenie prgdu statego z
paneli fotowoltaicznych na prad zmienny sieci elektroenergetycznej. Dobdr inwertera do mocy paneli
fotowoltaicznych okreslony i opisany powinien by¢ w projekcie instalaciji fotowoltaicznej. Projektant przy
doborze inwertera powinien kierowaé sie odpowiednimi parametrami elektrycznymi urzadzen.

Inwerter powinien posiadac¢ licznik wytworzonej energii elektrycznej umozliwiajgcy gromadzenie i
lokalng oraz zdalng prezentacje danych oraz powinien by¢ wyposazony w modut komunikacyjny do
przesytania danych. Inwerter bedzie objety minimum 10-letnia gwarancja.

W przypadku lokalizacji na zewnatrz, nalezy przedsiewzig¢ co najmniej nastepujgce srodki:

» Zabezpieczenie przed czynnikami atmosferycznymi (deszcz, $nieg, stonce,
zanieczyszczenia).

 Zabezpieczenie przed uszkodzeniem.
* Instalowa¢ po stronie nienastonecznione;.
* Instalowaé na niepalnym podfozu.

» Musi spelnia¢ aktualne kryteria przytaczenia jak i obstugiwaé protokoly komunikacyjne
wymagane przez wiasciwego Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD), tj. Energa-
Operator SA.

Inwerter musi posiada¢ potwierdzong zgodno$¢ z wymaganiami standardéw: PN-EN 61000- 3-2: 2007,
PN-EN 61000-3-3: 2011, PN-EN 50438 lub réwnowaznych oraz posiada¢ certyfikat sprzetu.

Certyfikat sprzetu, zgodnie z aktualnymi wymogami Energa-Operator SA, speiniajgcy wymagania
wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks
sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytgczenia jednostek wytworczych do sieci (zwane ,NC RfG”) i
Wymogéw Ogdlnego Stosowania opracowanych na podstawie przepiséw NC RfG, wydawany przez
upowazniony podmiot certyfikujgcy lub sprawozdanie z testu zgodnosci realizowanego w trybie
uproszczonym.

W procesie przylaczania instalacji fotowoltaicznej do sieci bedzie miat zastosowanie wymog
obligatoryjnego stosowania (réwniez dla modeli wczesniej umieszczonych na liscie) certyfikatu
potwierdzajgcego spetnienie wymogow kodeksu sieci NC RfG oraz Wymogéw ogoélnego stosowania,
na podstawie programu certyfikacji, zgodnego z dokumentem pt. ,Warunki i procedury wykorzystania
certyfikatébw w procesie przylaczania moduldéw wytwarzania energii do sieci elektroenergetycznych”.

3. Okablowanie i zabezpieczenie instalacji

Okablowanie, zaréwno po stronie AC i DC instalacji fotowoltaicznej, powinno posiada¢ parametry
wynikajace z projektu (dobrane na etapie projektowania) oraz powinno uwzglednia¢ systemowe
rozwigzania producentéw modutéw fotowoltaicznych oraz inwerterow.

Przewody po stronie DC- Przewody winny charakteryzowaé sie odpowiednim przekrojem,
dtugotrwatoscig i wytrzymatoscia. Izolacje i ptaszcze kabli solarnych powinny gwarantowa¢ wysokg
odpornoé¢ na dziatanie ciepta, zimna, $cieranie, dziatanie ozonu, promieniowanie UV i pozostatych
warunkéw atmosferycznych. Przeznaczone do bezposredniego potgczenia ze sobg poszczegoinych
ogniw fotowoltaicznych, jak i do okablowania w puszkach przylgczeniowych oraz potgczen z inwerterem.
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Kable powinny zachowa¢ swoje wiasciwosci mechaniczne w zakresie temperatur otoczenia -40°C do +
120°C.

» Minimalny przekréj 6mm? Cu.

» Ulozone w sposéb pozwalajgcy na uniknigcie petli indukeyjnych.

« Zabezpieczone przed promieniowaniem ultrafioletowym (w zamknietym kanaie kablowym i/lub rurze).
* Tylko szybko-zlgczki tego samego typu i producenta.

« Spadek napiecia miedzy tancuchem modutéw PV a inwerterem moze wynosi¢ maks. 1,6% w
warunkach NOCT.

Przewody po stronie AC - przewody wielozylowe w izolacji i ostonie. Przekroje przewodow bedg
dobrane na etapie projektowania. Wszystkie zabezpieczenia nalezy umiesci¢ w rozdzielnicach.
Rozdzielnice wykonane muszg by¢ w Il klasie izolacji, przynajmniej |1P44.

Opis okablowania, jego dobér i przebieg nalezy umiesci¢ w projekcie instalacji fotowoltaicznej.
Minimalne wymagania dotyczace okablowania:

* || klasa ochrony.

* Chronigce przed zwarciami.

» Minimainy zakres temperatur pracy: -40°C do +120°C.

» Odporne na promieniowanie UV i dziatanie warunkéw atmosferycznych.

+ Spadek napiecia miedzy inwerterem a gléwng rozdzielnig moze wynosi¢ maks. 3,0% w warunkach
NOCT.

Nalezy zastosowac¢ ograniczniki przepigé. Po stronie DC zastosowa¢ przewody fotowoltaiczne prgdu
statego w podwoéjnej izolacji, odporne na promieniowanie ultrafioletowe i temperature do 120°C,
jednozytowe, o zyle roboczej miedzianej o przekroju minimum 6 mm2 (linka). Wszystkie potgczenia po
stronie pradu statego beda realizowane za pomocag przeznaczonych do tego celu konektorow w
standardzie MC4.

Ochrona przepieciowa. Po stronie DC kazdy szereg modutéw bedzie chroniony ogranicznikiem
przepiec typu 1+2 (z iskiernikiem i warystorem). Jezeli diugo$¢ przewodu DC bedzie przekraczaé 10
metréw, nalezy zamontowa¢ dwa ograniczniki przepig¢ na kazdym szeregu: pierwszy w poblizu
modutéw, natomiast drugi w poblizu inwertera. Ochronniki nalezy uziemi¢ przewodem miedzianym LgY
o przekroju min. 16 mm2 (zalecane 25 mm2) na gtéwnej szynie uziemiajacej lub wykonujac osobne
uziemienie pionowe |lub poziome.

Ochrona odgromowa. Konieczno$é zastosowania ochrony odgromowej zostanie ustalona na etapie
projektowania i musi odpowiada¢ odpowiednim normom technicznym.

Instalacja wyréwnawcza. Nalezy wykona¢ potaczenia wyréwnawcze instalacji fotowoltaicznej i
uziemienie na giéwnej szynie uziemiajacej zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Ochrona przeciwporazeniowa. Ochrona przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa) jest
zrealizowana przez izolacje przewodow i obudowy urzadzen (roztgcznika DC, inwertera, rozdzielnicy
AC). Obudowy tych urzadzerh maja spetnia¢ warunki ochrony przed dotykiem posrednim (ochrona
dodatkowa), to znaczy posiada¢ drugg klase ochronnosci w tym zakresie. Uzupetnieniem ochrony
dodatkowej bedzie wytgcznik nadpradowy zgodny z norma, znajdujacy sie w rozdzielnicy AC.

Dodatkowym zabezpieczeniem przeciwporazeniowym ma by¢ obudowa uniemozliwiajgca dostep oséb
postronnych oraz jednocze$nie zapewniajgca odpowiednig wentylacje.

Oznakowanie i opis instalacji wykonane w wersji odpornej na dziatanie czynnikéw atmosferycznych dla
wszystkich komponentéw i kabli zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Nalezy wykona¢ tabliczki informacyjne zgodnie z PN-EN 60364-7-712 w nastepujgacych miejscach:
* W zigczu instalacji elektryczne;.

* W migjscu zainstalowania uktadu pomiarowego energii elektrycznej (jesli jest w innym miejscu
niz ztacze).
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- Przy rozdzielnicy gtéwnej, do ktérej podigczona zostata instalacja PV.

A takze w innych miejscach, w ktérych informacja ta jest niezbedna dla zapewnienia bezpieczenstwa
ludzi.

Zamawiajgcy wymaga, aby przy wykonywaniu instalacji stosowa¢ wyroby, ktére zostaly dopuszczone
do obrotu oraz powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Wszystkie niezbgdne
elementy powinny byé wykonane w standardzie i zgodnie z obowigzujacymi normami. Do wykonania
instalacji Wykonawca zapewni dostarczenie kompletnych urzadzen i materiatéw niezbednych do
realizacji przedmiotu zamowienia.

4. Stacja meteorologiczna

Lokalna stacja meteorologiczna musi mierzy¢é co najmniej parametry wymagane w warunkach
technicznych przylaczenia Energa-Operator SA., a jezeli nie sg okreslone w warunkach to Zamawiajacy
wymaga pomiaru: natezenie promieniowania stonecznego i temperatury otoczenia.

Dane te bedg przesytane do centralnego systemu Zamawiajgcego- Schneider Electric. Czujniki
natezenia promieniowania slonecznego muszg byé zamontowane dla kazdej ptaszczyzny modutow PV
w przypadku, gdy posiada ona inny kat pochylenia lub azymut.

5. Opomiarowanie, monitorowanie i sterowanie praca instalacji

Wykonawca wykona system monitorowania pracy instalacji fotowoltaicznej i zapewni Zamawiajgcemu
dostep do portalu on-line, poprzez wewnetrzna sie¢ LAN z wykorzystaniem przeglgdarki internetowej/
aplikacji komputerowej i mobilnej, w ktérych bedg gromadzone informacje na temat instalacji i danych
pogodowych (ze stacji meteorologicznej). System musi umozliwia¢ dostep do podstawowych informacji
o instalacji m.in. biezgca moc instalacji, uzysk dzienny, miesieczny, roczny energii elektryczne.

Wykonawca zapewni Zamawiajacemu, w catym okresie gwarancji, bezptatny dostep do monitoringu on-
line instalaciji fotowoltaicznej. Monitoring pracy instalacji fotowoltaicznej musi zapewnia¢ archiwizacje
danych dotyczacych pracy instalacji oraz uzyskéw energii na min. 3 lata wstecz.

Wymaga sie, aby system monitorowania i sterowania miat mozliwo$¢ rejestracji, podgladu i sterowania
m.in. takimi parametrami jak:

- podglad parametrow pracy zainstalowanych inwerteréw, podglad produkciji energii

elektryczne;j,

- podglad mocy chwilowej kazdego z inwerteréw,

- podglad mocy chwilowej catego systemu sumarycznie,

- sterowanie poszczegoélnymi inwerterami — wigcz/wylacz.

System powinien by¢ wyposazony w mozliwos¢ wysytania powiadomien o btedach pracy instalacii
fotowoltaiczne;j.

System sterowania pracg instalacji musi by¢ zgodny z wymaganiami Energa-Operator SA ujetymi w
Warunkach przylaczenia do sieci elektroenergetycznej jesli bedg tam postawione.

6. Uklady kompensacji mocy biernej

Wykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia niezbednych zmian istnigjgcych ukiadow
elektroenergetycznych. W wyniku przeprowadzonych prac, sie¢ elektroenergetyczna Zamawiajacego,
do ktérej podigczona zostanie instalacja fotowoltaiczna, musi spenia¢ Warunki Przytgczenia do sieci
Energa-Operator SA uméw na dystrybucje energii elektrycznej zwiaszcza w zakresie koniecznosci
pobierania mocy o tg ¢ < 0,4. Celem speinienia powyzszych wymagan Zamawiajgcy obliguje do
montazu systemu kompensaciji mocy biernej wraz z niezbedng infrastruktura taka jak: tablica pomiarow,
przekiadniki napieciowe, przektadniki pradowe, okablowanie zasilajgce i sterownicze.

7. Préoby i odbiory uktadéw podlegajacych odbiorowi Energa-Operator SA.
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W ramach realizacji zadania, Wykonawca jest zobowigzany do:

a. Zainstalowania, przeprowadzenia préb oraz doprowadzenia do odbioru ukiadéw pomiarowych;
b. Zainstalowania, przeprowadzenia prob oraz doprowadzenia do odbioru elementéw automatyki
zabezpieczajace;j;

c. Weryfikacji zgodnosci instalacji z wymaganiami zawartymi w Instrukcji Ruchu i Eksploataciji Sieci
Dystrybucyjnej Energa-Operator SA.

- o

Inne wymagania

Zapewni¢, zeby panele fotowoltaiczne znajdowaly sie¢ w zasiggu strefy ochronnej instalacji
odgromowej, jesli bedzie wymagane.

Zamawiajgcy wymaga by inwertery posiadaty funkcje AFCI.
Panele bedg posiadaly certyfikacje potwierdzajgcg odpornosé na wiatr i gradobicie.

W odniesieniu do norm IEC 61215 (moduly naziemne z krzemu krystalicznego) i IEC 61646
(moduty naziemne cienkowarstwowe) wszystkie moduly muszg wytrzyma¢ uderzenia kul gradu
o $rednicy do 25 mm bez uszkodzen.

Wszystkie typy modutéw powinny spetnia¢ normy z serii PN-EN IEC 61730-2:2018-06 (Ocena
Bezpieczenstwa Modutu PV — Cze$¢ 2) Moduly wykonane z ogniw krzemowych powinny
posiada¢ certyfikat potwierdzajacy spetnienie normy PNEN 61215-1-1:2016-10 Moduly
cienkowarstwowe powinny posiada¢ certyfikat na zgodno$¢ z normami w zaleznosci od
technologii materiatu pétprzewodnikowego — PN-EN 61215-1-4:2017 dla modutow CIGS, PN-
EN 61215-1-3:2017-08 dla moduléw z krzemu amorficznego lub PN-EN61215-1-2:2017-07 dla
modutdéw z tellurku kadmu.
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1.

Wstep

Wiercenia geotechniczne wykonano na dziatkach nr 2/7 i 11/5 obrgb Bysewo
w Gdansku. Celem pracy bylo rozpoznanie warunkéw gruntowo — wodnych
podiloza dla potrzeb posadowienia wiat parkingowych (carport). Dokumentacja
sporzadzona zostala zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych oraz w

oparciu o normy PN-EN 1997-1:2008 i PN-B-02481:1998.

Zakres prac

W ramach prac terenowych wykonano 6 odwiertow geotechnicznych do
glebokosci 4,0 m p.p.t. Lokalizacje punktoéw badan pokazano na zalaczonej mapie
dokumentacyjnej. Zakres prac ustalono ze Zleceniodawca.

Punkty badafn wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych, rzedne
terenu ustalono na podstawie niwelacji techniczne;.

W trakcie glebienia otworu pobierano proby gruntéw, notowano ukltad warstw,
stan zaggszczenia gruntu oraz warunki wodne. Badania laboratoryjne wykonano w
oparciu o analiz¢ makroskopowa, oznaczono wilgotno§¢ naturalng, gesto§¢
objetosciows, stopien plastycznosci i stopien zaggszczenia. Po przeanalizowaniu
wynikow badan terenowych i laboratoryjnych, wykonano czg$¢ tekstows i
graficzng niniejszego opracowania w oparciu o norm¢ PN-EN 1997-1:2008 i
norm¢ PN-B-02481:1998. Warto$ci parametréw geotechnicznych wydzielonych
warstw ustalono na podstawie badan makroskopowych, laboratoryjnych,

sondowan 1 zaleznosci korelacyjnych.

Warunki geotechniczne podloza gruntowego

Po wykonanej analizie polowej oraz laboratoryjnej stwierdza sig, Ze badane
podloze jest uwarstwione. Uwzgledniajac charakter budowli oraz rodzaj i
migzszosci gruntdéw zalegajacych w podlozu wydzielono dwie odmienne warstwy

geotechniczne oraz ich podwarstwy:



WARSTWA 1 — grunty piaszczyste:

Ia:  Piasek $redni, piasek drobny, bragzowy, wilgotny, Srednio zagg¢szczony

o ustalonym stopniu zageszczenia In=50%

Ib:  Piasek pylasty przewarstwiony pylem piaszczystym, brazowy,
wilgotny, §rednio zageszczony o ustalonym stopniu zageszczenia
Ip=55%

WARSTWA II — grunty spoiste mineralne:

Glina piaszczysta, piasek gliniasty, brazowa, plastyczna o ustalonym

stopniu plastycznosci I = 0,28

Z podzialu na warstwy geotechniczne wylaczono warstwe gleby i nasypow.
Opisane powyzej warstwy pokazano na zalaczonych kartach otworéw i

przekrojach geotechnicznych.

4. Parametry geotechniczne wydzielonych warstw badanego podloza

Wspélezynnik materialowy vy, =0,9-1,1

= _ KAT STAN
< E oo WILGOTNOSC CIEZAR SPOINOSC | TARCIA | MODUL | GRUNTU
= 5| OF | NATURALNA OBJ. WEWN. | EDOM.
2| 3| 85
<| ] 5 g Wn Y Cu [7])] Mo 1L iD
=9 [+] [kN /m’] [kPa] [’ [MP2]
In | Ps,Pd 10,0 18,0 0 32,0 75 - | 50%
I
Ib PII 12,0 17,0 0 30,0 55 - | 55%
| - | Gp,Pg 17,0 20,2 25,0 18,0 26 0,28 | -
Tab.1




5. Whnioski

5.1 Powierzchniowg warstwe stanowig gleby, piaski prochnicze i1 nasypy,
zalegajace do glebokoéci 0,3+1,9 m p.p.t. Warstw¢ te¢ nalezy usunal przed

posadowieniem fundamentu.

5.2  Badane podloze, pod gleba i nasypami, stanowig grunty pochodzenia
polodowcowego, wyksztalcone jako piaski pylaste, piaski drobne i §rednie oraz gliny

piaszczyste i piaski gliniaste.

53  Warstwami zdolnymi przenie$¢ obcigzenia od projektowanych wiat
parkingowych sa wszystkie wyréznione warstwy, tj nr I i II. Warstwy te cechujg si¢
dobrymi parametrami geotechnicznymi a warunki posadowienia bezposredniego
nalezy uzna¢ za korzystne. O ostatecznym wariancie posadowienia fundamentu
decyduje Projektant/Konstruktor w zaleznosci od przewidywanych obcigzen.

Do obliczen nalezy przyja¢ parametry geotechniczne podane w tabeli nr 1.

5.4  Fundamenty obiektéw budowlanych powinny by¢ posadowione na rodzimym
podiozu po zdjeciu warstwy gleby i nasypow. W przypadku posadowienia fundamentu
na gruntach o zréznicowanych parametrach geotechnicznych zaleca si¢ wykonanie

podsypki z pospolki i jej zageszczenie do wskaznika zageszczenia 1s>0,97.

5.5 Obecnosci zwierciadta wody podziemnej do konca zakresu badan nie
stwierdzono. Zanotowano saczenie w otworze nr 2 na glgbokosci 1,2 m p.p.t. Poziomy
wod podziemnych podano na dzieri badan i moga one ulec sezonowym wahaniom w
zalezno$ci od pory roku i intensywno$ci opadéw. Szczegblowe poziomy wdd
podziemnych pokazano na zalaczonych kartach otworéw 1 przekrojach

geotechnicznych.

5.6  Wystepujace w podlozu grunty spoiste (piaski gliniaste, gliny piaszczyste)
charakteryzujg si¢ wrazliwo$ciag na doptyw wody gruntowej lub opadowej oraz
przemarzanie. Wraz ze wzrostem wilgotnosci moze nastgpi¢ uplastycznienie ( a
nastepnie uplynnienie) w/w gruntéw spoistych, na co nalezy zwroci¢ szczegolng

uwage przy wykonywaniu wykopéw.  Piaski gliniaste nalezg do gruntow



Ll L

wysadzinowych, dlatego zaleca si¢ ich usunigcie w obrgbie projektowanego budynku
do glebokosci strefy przemarzania h, = 1,0 m p.p.t. W przypadku naruszenia naturalnej
struktury lub uplastycznienia gruntow spoistych, grunty takie nalezy usuna¢ i zastgpic
pospotka z uzyskaniem wskaznika zageszczenia Is = 0,98. Powierzchni¢ wykopu

nalezy jak najszybciej stabilizowa¢ chudym betonem.

5.7  Strefa przemarzania dla tego obszaru Polski wynosi h,= 1,0 m p.p.t.

5.8  Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych kategori¢ geotechniczng okresla Projektant
budowli. Omawiana inwestycja kwalifikuje si¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej

w prostych warunkach gruntowych.

Cze$¢€ graficzna:

Mapa dokumentacyjna, skala 1:1000
Objasnienia do symboli geotechnicznych
Karty otworéw geotechnicznych

Przekroje geotechniczne
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Miej

IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zat.Nr: 3.1

Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. J. Slowackiego

scowosc; Gdarisk

Wojewddztwo: pomorskie

| Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr. Bysewo

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 139.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-01-12

3% | 2 S O 5
[+] =4 =
o 80, & Pl oge N & LEN 5
§ '3“""3 g litologiczny Opis litologiczny 5 5 3 o [a] =
(1] k=) c
5085 ¢ L A N
2 [mppf @ @ & |
A2 3] 7 8 9 0 | 11 | 12 | 13
|
!LIJ >
i§ § nasyp (glina, piasek préchniczy) N
szg
20 190 _ _ _ 1 w
g:ziilés(r)ednl, brazowy z domieszkg piasku Ps+Pd 1a 0.55
a2 250
N
X8
|2
L£| @
o glina piaszczysta, bragzowa przewarstwiona
§ piaskiem gliniastym Gpl/Pg I Pl 0.28
40 400 = ’

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



IZOWIERT Pawet Szteler

81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wlk. 1/2

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO EQUNE 322

Profil numer 2

| Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. J. Stowackiego
Miejscowosc: Gdansk
Wojewddztwo: pomorskie

| Obiekt: Dz, nr 2/7 i 11/5 abr, Bysewo

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 139.30 m n.p.m.

Skala 1: 50 ‘ Data wiercenia: 2024-01-12

- o ‘ 2 g © 5
Q
° -‘é‘§> g P"?ﬁl Przelot o g gg g S
§ %_gg s litologiczny Opis litologiczny 5 Eé 'Q, o a =
5 °F: & E 3| | 3
= mpptd @ [ [ml | m @ |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 .10 11 12 13
, |
5 7
g \ gleba+piasek préchniczy Gb+PH
- Z{/A( 0.70 o ]
10 piasek $redni, brazowy Ps la szg | 0.50
120 — B 120 - N
a g
ur
N
o
e
%l gl
[x]
E % piasek gliniasty, brazowy przewarstwiony gling N
o ’
piaszczysta PgliGp 1l pl 0.30
40 400 - 5

Rysunek wykonano programem "GeoStar"




IZOWIERT Pawet Szteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO i
1-7 . imi .
81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2 Profil numer 3 Wiertnica: MWG-2
Rejon: ul. J. Stowackiego Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr. Bysewo System wiercenia: mechaniczny
Miejscowos¢: Gdarisk ]
Wojewdd - pomorskie Rze,dEa. 139.00 m n.p.m.
Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-12
o 8 P © [
2% | = ] ©Q 3
o 3o, | & Pl oo o 2 28 G
§ -g;,,aé 3 g litologiczny Opis litologiczny 3 # 5 3 & o =
el Rz & S0 o c
2 =l 8 1= i E s 2 3 g
2 |[mppf| @ [m] ? —
1 2 3 6 7 8 9 10 11 13
gleba Gb
W 0.30] -
piasek drobny, brazowy z domieszkg piasku N
$redniego B
0.90 |
[a)
N
« 5 glina piaszczysta, brazowa przewarstwiona I 0.28
E g piaskiem gliniastym p '
B,
HE
30 PO 800 )
;4
T piasek pylasty przewarstwiony pylem | s
| ~ . piaszczystym, brgzowy o)
R
| o~ |
40 1 ap0

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



IZOWIERT Pawet Szteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO =~ 734

81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik, 1/2 Profil numer 4 Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. J. Slowackiego Obiekt: Dz. nr2/7 i 11/5 obr. Bysewo System wiercenia: mechaniczny

Miejscowosé: Gdarnsk
Wojewéd : pomorskie Rzedna: 139.40 m n.p.m. |

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2024-01-12

23 | 2 P
o g8, & POl bt R 5 | 82| B |
§ '8'%8 s litologiczny Opis litologiczny P g-g §, g» [=] =
S| BRz| = 8 2 k=,
é | [mp.p] % ' ‘% i i g s
_p.p B -
1 2 3 7 8 9 10 11 12 13
g % nasyp (glina, piasek préchniczy) N
Z| 2 szg
| piasel; drobny, brazowy z domieszkg piasku Pd+Ps la | 055 |
$redniego ——— 1 —
w
[a)
ur
L
% 2 piasek gliniasty, brazowy Pg n pl 0.28
[&]

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



IZOWIERT Pawel Szteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZetNr: 35

81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2 Profil numer 5 | Wiertnica: MWG-2

Rejon: ul. J. Stowackiego Obiekt: Dz. nr 2/7 i 11/5 obr, Bysewo System wiercenia: mechaniczny

Miejscowosé: Gdansk i

Wojewédztwo: pomorskie Rzedna: 139.50 m n.p.m. -
Skala 1:50 | Data wiercenia: 2024-01-12

%% ‘E E Qg =
©
ol 9, & Profl o e & 22| g | 5
c -%_9-8 g litologiczny Opis litologiczny = ® 5 H =] a =
BloR:| ¢ NEI IR AN
: B 5] [
= Imppg| & | [m] [m) . ° °
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
7 _
g /
_é 5\ gleba+piasek préchniczy Gb+PH
[ -.:s 080 piasek redni, brazowy z domieszka piasku Ps+Pd | Ia ' szg 0.55
~1.0 : ‘I 1.00 ~..drobnego . '_
[
i I
N
o
e
%
& 8
o
© B2 piasek gliniasty, brazowy przewarstwiony gling Pgl/Gp 1l w pl 0.28
T piaszczysta
[ AN
‘_' 4.0 1200 l

Rysunek wykonano programem "GeoStar"



IZOWIERT Pawet Szteler KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ‘

1- t, ul. imi .
81-780 Sopot, ul. Kazimierza Wik. 1/2 Profil numer 6
Rejon: ul. J. Stowackiego ' Obiekt: Dz, nr 2/7 i 11/5 obr, By;ewo
Miejscowosé: Gdarisk

Wojewddztwo: pomorskie

Zat.Nr. 3.6

Wiertnica: MWG-2

Rzedna: 139.20 m n.p.m.

System wiercenia: mechaniczny

Skala 1 : 50 ‘ Data wiercenia: 2024-01-12

38 - sl .| -
o €8, & POl oot o 2 28 % %
| £8%| £ | litologiczny Opis litologiczny = 05 5 & [=} =
o 3 T 9 <) c
g o RE| £ € =8 = 5
o g @ 7]
2 [(mppt| @  [m] [m] 2 &
1 2 3| 4 5 6 7 8 9 10 11 13
= e ] | = = Z %
%‘ gleba Gb
|' [ - 040
= # ¢ piasek gliniasty, brazowy Pg
1 0.90
=]
N
S
Z 8
e pl 0.28
oz glina piaszczysta, brgzowa przewarstwiona
i piaskiem gliniastym
|
|
|

40 ‘ ' 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”
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Zatgcznik nr 3 do OPZ

CARPORT - Program Funkcjonalno- Uiytkowy

1. Przedmiotem zamodwienia jest kompleksowa realizacja CARPORT-u w formule zaprojektuj-
zbuduj wraz z uzyskaniem niezbednych, wymaganych aktuainie obowigzujagcym prawem
uzgodnieri / zezwoleri / decyzji administracyjnych zaréwno niezbednych dla realizacji zadania
jak i jego eksploatacji .

e CARPORT naleiy zaprojektowa¢ i wybudowa¢ na obszarze dziatek nr 2/7; 11/5 obrgb 0024
Bysewo, oznaczonych kolorem czerwonym na ponizszym rysunku nr1:

e I S e Vs ey -
- - LS e T m

. wary P Pl e
7 e ~

by P

’,_-’ . P
L5 0024 . avae
-
- ‘?‘ ':Ss‘u R
Mo (SIS
+ard wiz smina
. — )
e " ~. 15y
- s "
3 -y 4
4 . a ] - < \:r,/
’ .
Y / Jy e
/ re~
- <, -
#ioA " T
rysunek nr 1

e Poniisze rysunki pokazujg lokalizacje w terenie planowanego CARPORT-u — rysunek nr 2, oraz
podziat terenu ze wskazaniem numeracji dziatek — rysunek nr 3 .

rysunek nr 2
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2. Rysunkinrl;2;3 stanowia integralng czes¢ niniejszego PFU .

3. Nalezy zrealizowaé min. jeden wspélny wijazd / wyjazd lub jedng niezalezng strefe wjazdu i
jedna niezaleing strefe wyjazdu.

4. Uzgodnienie z zarzadca drogi (GZDiZ ) wjazddw / wyjazdow wraz z uzyskaniem stosownych
decyzji administracyjnych lezy po stronie wykonawcy.

5. W poblizu wyjazdéw nalezy zaprojektowac i wykona¢ kasy automatyczne (2 szt.) wraz z
fundamentami i okablowaniem — wyprowadzenie okablowania do punktow obstugi
parkingowej.

6. W strefach wjazd / wyjazd nalezy zaprojektowac i wykonac wyspy dla urzadzen parkingowych
{szlabany , czytniki , kamery ). Standard wyspy dla strefy wjazd / wyjazd oraz niezbedne
okablowanie wskazano w zatgczniku nr 1 do niniejszego PFU ( zatacznik nr 1 stanowi integralng
czes$¢ niniejszego PFU ) .

7. Okablowanie z wszystkich urzgdzen nalezy doprowadzi¢ do budynku ALPHA strefy ACG , do
pomieszczenia nr 1.18 na poziomie garazu podziemnego tj. do pomieszczenia, gdzie znajduja
sie przetgcznice FO i sprzet aktywny dla potrzeb systemu parkingowego .

8. Nad wjazdami nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ bramownice, referencyjnym rozwigzaniem sg
istniejagce bramownice wjazdowe jak na parkingach P1-P5. Do bramownic nalezy doprowadzi¢
kabel zasilajacy i Swiattowdd (zabezpieczenie zasilania i zakoriczenie $wiattowodu zlokalizowa¢
w szafkach na bramownicy, zasilanie w obydwu szafkach na bramownicy).

9. Naleiy stosowac okablowanie swiattowodowe jednomodowe kat 6a lub 7 zakoriczone ztaczami
LC/UPC z obydwu stron.

10. Teren parkingu musi by¢ objety monitoringiem CCTV.

11. CARPORT musi posiadac wejscia dla pieszych (poza strefami wjazdu / wyjazdu ) zlokalizowane
w taki sposéb aby zapewnié¢ mozliwie najkrétsze dojscie do terminala T2.

12. CARPORT ogrodzi¢ stupkami w kolorze biatym . PLG wskazuje jako referencyjne (takze rozstaw)
stupki parkingowe zrealizowane na parkingu P1 { czerwone ) lub P3 ( zielone ) .

13. Strefe CARPORT nalezy wyposazy¢ w oéwietlenie realizowane oprawami typu LED . Instalacje
energetyczng nalezy wyposazy¢ w niezalezny licznik zuzycia energii elektrycznej .

14. Nawierzchnie w obrebie CARPORT-u nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ dla obcigzenia ruchem

KR2/3 .



15.

16.

17.

18.

Nawierzchnie w ohszarze stanowisk postojowych nalezy wykonaé jako geokrate wypetniong
humusem ( czarnoziemem } i obsiang mieszankg traw ( dolne warstwy nawierzchni wykonaé
zgodnie z projektem uwzgledniajagcym obcigzenie ruchem KR 2/3 ).

Nawierzchnie w obszarze drég manewrowych nalezy wykona¢ z otworowych / azurowych piyt
YOMB lub MEBA , otwory wypetniajac ( jak stanowiska postojowe ) humusem (czarnoziemem)
obsianym mieszankg traw (dolne warstwy nawierzchni wykonaé¢ zgodnie z projektem
uwzgledniajgcym obcigzenie ruchem KR 2/3) .

Konstrukcje zadaszenia miejsc postojowych oraz jednoczesnie nosng paneli fotowoltaicznych
nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi firmy dostarczajgcej i montujacej panele fotowoltaiczne,
z zastrzezeniem, ze nalezy ograniczy¢ stupy podporowe konstrukcji zlokalizowane w obrebie
stanowisk postojowych.

Stupy nosne jak w powyzszym punkcie nalezy chroni¢ przed uderzeniem poprzez niezalezne
odbojowe konstrukcje rurowe .






ZAtACZNIK NR 4

ZASADY SWIADCZENIA OPIEKI GWARANCYJNEJ | SERWISOWEJ CARPORTU
FOTOWOLTAICZNEGO

Opiekg gwarancjg i serwisowg objete sa wszystkie elementy carportu fotowoltaicznego.
Niniejsze zasady nie dotyczag nawierzchni parkingowych.

Wykonawca zapewni opieke serwisowg carportu fotowoltaicznego przez okres 5 lat. W ramach
opieki serwisowej Wykonawca bedzie usuwat awarie, wady i usterki carportu fotowoltaicznego.
Przez awarie rozumie sie pogorszenie normalnych funkcjonainosci carportu lub brak
dostepnosci tych funkcjonalnosci.

Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wszelkich awarii, wad lub usterek carportu, ktére
wystapity w okresie gwarancji i rekojmi. Zobowigzania gwaranta nie dotyczg uszkodzen
powstatych w wyniku dziatania Sity wyzsze;.

Uplyw gwarancji producenta pozostaje bez wplywu na obowiazywanie gwarancji udzielonej
przez Wykonawce. Niniejszy dokument nie narusza innych uprawnien Zamawiajgcego
wynikajgcych z Kontraktu albo z przepiséw prawa.

W ramach opieki gwarancyjnej i serwisowej Wykonawca zobowiazany jest do zapewnienia
nastepujacych czaséw reakcji w wyniku wystgpienia usterkii wady / awarii carportu
fotowoltaicznego:

a. 24 godziny od zgloszenia usterki/ wady / awarii — w tym czasie Wykonawca
zobowigzany jest potwierdzi¢ przyjecie zgloszenia od Zamawiajgcego oraz przekazania
informacji dot. planu naprawy/ usunigcia usterki/ wady / awarii;

b. 48 godzin od ww. potwierdzenia przyjecia zgtoszenia usterki/ wady/ awarii, a w braku
potwierdzenia przyjecia zgloszenia- maksymalnie 72 godziny od zgtoszenia — w tym
czasie Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ naprawy lub usunigcia usterki/ wady /
awarii, chyba ze usterka/ awaria ta wymaga podjecia przez Wykonawce tzw.
niestandardowych dziatarn. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania naprawy lub usuniecia usterki/ wady / awarii w terminie do 7 dni.

Przez usuniecie lub naprawienie awarii rozumie sie przywrocenie peinej funkcjonalno$ci
utraconej lub ograniczonej w wyniku awarii (przywrdcenie do stanu pierwotnego).
Szczegblowe warunki realizacji ustug opieki gwarancyjnej i serwisowej uwzglednia¢ bedg
wymagania okreslone w niniejszym dokumencie i warunki okre$lone przez producentéw lub
dostawcoéw poszczegolnych urzadzen wchodzacych w skiad carportu fotowoltaicznego dla
zachowania prawidtowego ich funkcjonowania i zachowania uprawnien w zakresie gwarancii
jakosci i rekojmi za wady. W celu wykonania Ustug Wykonawca, moze korzysta¢ z osob trzecich
jako swoich podwykonawcéw. Za dziatania i zaniechania takich oséb Wykonawca odpowiada
jak za wlasne dziatania i zaniechania.

W okresie objetym gwarancja, Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania corocznych,
przegladéw technicznych carportu fotowoltaicznego, w tym do zbadania poprawnosci dziatania
wszystkich elementéw instalacji PV wraz z konstrukcjg z uzyciem kamer termowizyjnych.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego przygotowania i dostarczenia
Zamawiajacemu protokotu z wykonanego przegladu.

W ramach przegladéw rocznych wykonywane bedg w szczegélnosci:
Kontrola wizualna stanu modutéw fotowoltaicznych:

Stan wizualny modutéw fotowoltaicznych,
Badanie kamera termowizyjna.

Kontrola konstrukcji wsporczej i mocowaili:
Ocena stabilnosci konstrukeji gruntowe;j,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Sprawdzenie zabezpieczen antykorozyjnych,
Sprawdzenie mocowan modutéw.

Polaczenia w rozdzielnicach elektrycznych:

Ocena stanu zabezpieczen AC/DC,

Test dziatania wylacznikéw nadprgdowych oraz réznicowopradowych,
Ocena wizualna przewodéw AC/DC.

Analiza inwertera/6w:

Ocena wizuaina stanu inwertera,

Sprawdzenie potgczen DC/AC,

Analiza rejestru bledéw,

Wyczyszczenie rejestru bledow,

Sprawdzenie poprawnoséci dziatania wentylatora (jesli jest zamontowany).

Pomiary elektryczne:

Test polaryzacii,

Pomiary napiecia obwodu otwartego DC,

Pomiary napiecia oraz pragdu w punkcie pracy maksymalinej,
Pomiary napiecia fazowe oraz miedzyfazowe sieci AC,
Pomiary rezystanciji izolacji DC.

Rozlacznik przeciwpozarowy:
Test poprawnosci dziatania rozigcznika.

Uziemienie:
Ocena wizualna przewodu uziemiajgcego,
Pomiar rezystancji.

Monitoring:
W przypadku braku fagczno$ci inwertera z internetem, ponowne potgczenie.

W okresie opieki serwisowej Wykonawca bedzie wykonywat takze inne niz opisane w pkt 8
przeglady okresowe wymagane przez producentéw lub dostawcow poszczegdinych elementow
carportu. Przeglady okresowe bedg przeprowadzane przez Wykonawce zgodnie z
wymaganiami producentdow lub dostawcow poszczegdlinych systemow.

W okresie gwarancji i rekojmi beda sprawdzane takze poziomy sprawnosci instalacji.
Wykonawca jest odpowiedzialny za posiadanie odpowiednio wykwalifikowanych pracownikow
do Swiadczenia ustug.

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania zasad i przepiséw Zamawiajgcego w zakresie
bezpieczefstwa systemdw, polityki ochrony danych i zachowania poufnosci oraz do
przestrzegania przepiséw i zasad bezpieczenstwa obowigzujgcych w miejscach swiadczenia
ustug.

Wykonawca zapewni nastepujgce sposoby przyjecia zgloszenia:

a. Telefonicznie - pod przekazany przez Wykonawce numer telefonu.
b. Pocztg elektroniczng - na adresy przekazane przez Wykonawce.

Wykonawca rejestrowa¢ bedzie wszystkie zgltoszenia, nadajgc im unikalny numer.
Kazdorazowo fakt przyjecia zgloszenia bedzie niezwlocznie potwierdzany e-mailem na adres
zglaszajgcego.

Kazdorazowo po usunieciu usterki/ wady / awarii Wykonawca poinformuje uzytkownika
zgtaszajacego o fakcie jej usuniecia.

Wykonawca zapewni Zamawiajgcemu dostep do informacji o statusie usuwania usterki/ wady /
awarii.

Wykonawca odpowiada za prawidlowe dziatanie carportu fotowoltaicznego w okresie opieki
serwisowej, a w zakresie elementdéw carportu, dla ktérych gwarancja wykracza poza okres
opieki serwisowej- w okresie udzielonej na nie gwaranciji.
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19.

20.

21.

22,

W okresie gwaranc;ji i rekojmi Wykonawca bedzie wykonywat wymagane przez dostawcow lub
producentéw zamontowanych urzadzen przegladéw i czynnosci serwisowych.

Wybér roszczenh gwarancyjnych lub z rekojmi nalezy do Zamawiajgcego. Zamawiajacy
przewiduje, ze co do zasady gwarancja lub rekojmia beda realizowane przez naprawe lub
wymiane modutdw na nowe urzadzenia o tych samych parametrach. Zamawiajacy nie
przewiduje, aby w ramach gwarancji lub rekojmi mozliwa byta wymiana na inne urzgdzenia,
ktérych zastosowanie spowoduje spadek wydajnosci calej instalacji. Zamawiajgcy wymaga, aby
w ramach gwarancji lub rekojmi zapewniony byt demontaz wadliwych modutéw lub innych
urzadzen/ elementéw, a takze montaz naprawionych lub nowych modutéw lub innych urzadzery/
elementéw.

Za niewykonanie przez Wykonawce zobowigzah w zakresie $wiadczenia ustug opieki

serwisowej i gwarancyjnej, Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne okreslone
ponizej. W przypadku, gdy szkody poniesione przez Zamawiajgcego przewyzszg wysoko$c
naleznych kar umownych Zamawiajgcemu przystugiwa¢ bedzie prawo do odszkodowania
uzupeiniajacego na zasadach ogélnych.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a. za kazde przekroczenie czasu, o ktérym mowa w pkt 5.a- 400 zt za kazda godzing
opdznienia,
b. za kazde przekroczenie czasu, o ktérym mowa w pkt 5.b- 400 zt za kazdg godzing
opbznienia,
c. zaniewykonanie lub nienalezyte wykonania innych zobowigzan Wykonawcy w zakresie
zapewnienia opieki serwisowej i gwarancyjnej- 1000 zt za kazdy przypadek.
Kary umowne, o ktérych mowa w pkt 21, nie moga przekroczy¢ tgcznie 30% catkowitej ceny
oferty brutto. Zamawiajgcy moze dochodzi odszkodowania przenoszacego kary umowne.
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