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1 Wstep

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce budowy stanowiska do mycia
pojazdow i sprzetu pozarniczego, kontenera magazynowego oraz wiaty, na terenie Szkoty Aspirantow
Panstwowej Strazy Pozarnej w Poznaniu, przy ul. Czechostowackiej 27.

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt 1.1

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem w/w przedmiotu zamoéwienia.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w specyfikacji technicznej sg zgodne z okresleniami w Polskich Normach
oraz ST "Wymagania Ogolne".

1.5 Ogodlne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, obowigzujgcymi normami i przepisami prawa.

1.6 Zakres robot

Zakres robot budowlanych przewidzianych do realizacji obejmuje w szczegolnosci:

1) wykonanie szczelnej posadzki - plyta betonowa 2z odwodnieniem liniowym wraz
z podgrzewaniem elektrycznym,

2) wykonanie $cian bocznych z poliweglanu wsparte na stupach stalowych,

3) montaz cisnieniowego urzgdzenia myjacego,

4) wykonanie instalacjii  elektrycznej, o$wietlenia  zewnetrznego, przylgcza  wodnego
i kanalizacyjnego z separatorem koalescencyjnym,

5) budowe dwoch zadaszonych stanowisk do parkowania samochodoéw ciezarowych i autobusow,

6) postawienie kontenerowego magazynu materiatdw pednych,

7) budowe Sciany ostonowej murowanej z cegty klinkierowe;.
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2 Wymagania Podstawowe

2.1 Zgodnos$¢ Robot z Umowag

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Umowg oraz polecemaml i dokumentami
zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego .

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian,
poprawek lub interpretacji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzgdzenia bedg zgodne
z Umowa.

Cechy Materiatow i Urzgdzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Umowg i wptynie to na
niezadowalajgcy jakosc elementdéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia bedg niezwtoczne zastgpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za poprawno$c¢ przyjetych rozwigzan.

2.2 Zgodnosc¢ Roboét z Normami

W réznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczegotowe] Specyfikacii
Technicznej (SST) winny byc¢ traktowane jako integralna cze$¢ Szczegotowej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegélnosci
Polskich Norm przenoszgcych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Umowg i stosowania ich postanowien na rowni z wszystkimi innymi
wymaganiami, zawartymi w Umowie

Zaktada sig, iz Wykonawca dogtebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Bez uzyskania zgody Inspektora Nadzoru na pi$mie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatéw ani ustug
wedtug zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inspektor okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg rownej lub
wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat si¢ do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy
nie bedzie zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztow Robét.

2.3 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowe;j, ktoére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i/lub
projektowaniem i bedzie..w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepisow przy
sporzadzamu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia robot. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg Umowy podane zostaty w Czesci Informacyjnej
niniejszej SST.

2.4 Pozwolenia do Umowy, Koncesje i Zatwierdzenia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen wymaganych
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych Umowg zawarta z Wykonawcg.

Podczas planowania Robot Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Koncesji i Zatwierdzen.

Wykonawca speini wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyskac jedynie Zamawiajgcy.

2.5 Zapis stanu przed rozpoczeciem robét budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich rob6t budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, budynkoéw, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na ktore
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Roboty bedg w jakikolwiek sposéb oddziatywaé. Wizje lokalng nalezy rowniez przeprowadzié na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktore Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inspektorowi Nadzoru w dwoch egzemplarzach przed rozpoczeciem
wszelkich Robdt na Terenie Budowy. Je$li nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze
Inspektorowi na pismie potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na
Terenie Budowy, rowniez i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos$¢ przedstawicieli Wykonawcey i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalnej.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Robot
przez Wykonawce majg by¢ naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrécié stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyskac¢ aprobate Inspektora i wiasciciela terenu i/lub instytucii
przeprowadzajgcej inspekcje.

2.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Wymagana dokumentacja fotograficzna robot zanikajgcych..

2.7 Bezpieczenstwo budowy

2.7.1 Uwagi ogodlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robot wszystkich $rodkow bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakonczenia
Robot.

2.7.2 Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2.7.3 Bezpieczenstwo i wyposazenie BHP

Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczgcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczacymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i speitnienie wszystkich wymogéw odnosnie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikow na Terenie Budowy.

2.7.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopow przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkéw i sygnalizacii
swietlnej. Wszelkie znaki, na ktorych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaé
przepisom i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzagdzania i wszelkie inne przeszkody, ktére
mogg stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pot godziny przed
zachodem stonca do pét godziny po wschodzie storica i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba
widocznos¢. Pozycja i ilo$¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét byto wyraznie
widoczne.

2.7.5 Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robot, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozaréw,
ktoére mogg wystgpi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie $mieci lub odpadow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikow paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzgdzen,
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Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Inspektora o wystgpieniu takich zagrozen.
Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen
wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowe;.

Wykonawca zapewni statg obecnos¢ personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz oraz dostepno$é
urzgdzen p/poz. i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

2.7.6 Uzywanie materiatéw wybuchowych
Nie dotyczy.

2.7.7 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne
do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé
sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje
personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢
takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Robot przediozy Inspektorowi liste swoich pracownikow wyszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy.

2.7.8 Postepowanie w razie nagtych koniecznosci

Wykonawca bedzie w ten sposob organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Robot w pilnych przypadkach. Inspektor bedzie dysponowat listg
numerow telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktorzy sg
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna sie i poinformuje swoich pracownikéw o wszelkich lokalnych ustaleniach odnosnie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

2.7.9 Dostep dla stuzb szybkiego reagowania
Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywac sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdéw
stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie mogg
sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie mogg sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie¢ z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

2.8 Teren Budowy

2.8.1 Dostep do Terenu Budowy
W czasie okreslonym w Warunkach Umowy Zamawiajacy badz Inspektor przekaze Teren Budowy
Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wiascicielami gruntow odnosnie powierzchni, ktorg zamierza
wykorzysta¢ jako dojazd lub powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materialy lub na
przeprowadzenie Robot; wszelkie koszty z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

2.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Robot Wykonawca zabezpieczy w sposdb wystarczajgcy wszystkie obiekty
przed dostgpem osob nieupowaznionych. Oprocz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatéw przez caty czas trwania umowy.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i dozér Robét, az do czasu ich ukonczenia.
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Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kiadki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére moga by¢ konieczne dla wygody i
ochrony personelu oczyszczalni $ciekow, wiascicieli i uzytkownikow przylegtych do budowy terenow,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych osaéb.

2.8.3 Zaplecze Budowy
Inwestor wskaze lub uzgodni lokalizacje zaplecza budowy.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caty czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajgc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczen niezbednych
mediow do zaplecza budowy, jezeli wystgpig. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z
przytgczonych mediow zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robot optatami.

Wykonawca na zaplecze budowy winien uzy¢ modutéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty
wyglad. Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i
wypoczynku w czasie przerw.

Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikéw i innego personelu muszg by¢ regularnie sprzatane,
a Smieci i odpadki regularnie usuwane.

2.9 Oznakowanie Terenu Budowy

2.9.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww
rozporzgdzeniem.

2.10 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywac sie bedg regularnie w odstepach od dwoch do czterech tygodni i
przeprowadzane bedg w biurze Inspektora. Jezeli sytuacji bedzie tego wymaga¢ Inspektor moze
zarzgdzi¢ wigkszg czestotliwos¢ spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentéw urzadzen, podwykonawcdw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujgce strony:

= Zamawiajgcy;

= Inspektor nadzoru,

= Wykonawca, 2 -

= Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zagdanie Inspektora, jesli wymagane jest to przez temat
spotkania; i

= Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

= Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

= Przeglad postepu Roboét od czasu poprzedniego spotkania;

= Przedstawienie i okreslenie problemow, ktére wstrzymujg planowany postep Robot;

= Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

* Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Roboét;

= Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot; i

= Wszelkie inne sprawy.

3 Wymagania dotyczgce Materiatéw i Urzadzen

3.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzgdzenia stosowane przy wykonywaniu umowy muszg bycé:
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= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegdlnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych z aktualizacjami)
i posiada¢ wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne postanowieniami Umowy, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Inspektora Nadzoru,

= nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac Urzgdzenia, do ktdérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegoinych SST, wymagania dotyczgce
Materiatow i Urzgdzen sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzadzen i/lub materiatbw o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie ceny umowne;.

3.1.1  Ochrona przed korozjg
Materiaty (wyroby budowlane) i urzgdzenia narazone na korozyjne oddziatywanie Srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatow odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozjg.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno by¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstgpienia
korozji galwaniczne;.

3.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urzgdzen

Materiaty i Urzgdzenia mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatbw mogg by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii Materiatow
pod wzgledem jakosci.

3.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatow do innych robdt, niz te, dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych Materiatdow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora.

3.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatow i Urzgdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty i urzgdzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$c¢ i wiadciwosci
do Robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

: . Miejsca czasowego skiadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatow i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wiasciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzadzenia i materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w
Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopoki nie bedg spetnione nastepujgce warunki:

= Inspektor otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw skiadowania
Materiatdw na Terenie Budowy;

oraz

= Teren, na ktérym materiat bedzie sktadowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.
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3.5 Kwalifikacje witasciwosci Materiatow i Urzgdzen

Kazda partia Materiatow, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Roboét muszg zostac zatwierdzone
przez Inspektora nadzoru.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem $wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, Swiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi nie pozniej niz w dniu dostawy Materiatow, Urzadzen na
Teren Budowy. '

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzadzen Wykonawca uzyska od producentéw lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle
dwie kopie takich atestéw na rece Inspektora lub zgodnie z warunkami umowy.. Atesty takie majg
stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i Urzgdzenia zostaty poddane prébom wedtug wymagan zawartych w
Umowie oraz wszelkich obowigzujgcych przepisow i norm, jak rowniez podawac wyniki
przeprowadzonych prob. Wykonawca zapewni, iz Materiaty i Urzgdzenia dostarczone na Teren Budowy
mozna zidentyfikowac i przypisa¢ im wiasciwe atesty.

Inspektor Nadzoru moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzgdzeniach
przed ich dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testow o ile
uzna to za wiasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i
Urzadzen do jakichkolwiek czesci Robét odpowiednio wczes$nie w celu przeprowadzenia inspekcji
Inspektora i testow. Wykonawca przedstawi na zyczenie Inspektora probki do jego akceptacji, a przed
przedstawieniem probek Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem
jakosci dla materiatu, z ktorego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materiaty i inne rzeczy
wykorzystane podczas prac bedg réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym probkom. Badania
wykonane bedg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg rowniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardow migedzynarodowych i spetniajgcy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca sg zobowigzani do dostarczenia dowodéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzgdzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan wynikajgcych z tej umowy i
roznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

3.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urzgdzen
— Nie dotyczy.

3.7 Tiumienie hatasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowac takie urzadzenia i $rodki techniczne ograniczajgce
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektow jak i na zewnatrz nie
przekroczyt maksymalnych poziomoéw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary hatasu nalezy
przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania urzgdzen. Instalacja, ktéra nie spetni
wymagan odno$nie poziomu hatasu nie zostanie odebrana przez Inspektora, do momentu wprowadzenia
przez Wykonawce, na wiasny koszt, skutecznych $rodkéw ograniczajgcych powstawanie i
rozprzestrzenianie hatasu.

3.8 Ustugi specjalistow - pracownikow Producentow

Za wszelkie ustugi $wiadczone przez specjalistow bedgcych pracownikami producentow Swiadczone
podczas przeprowadzania Robot budowlanych ptaci Wykonawca.

3.9 Obstuga serwisowa dostarczonych Urzgdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,
= podania sposobu jej usuniecia,
= ustalenia terminu usuniecia awarii,
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= podania kosztow naprawy.

4 Sprzeti maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostanie przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robot.

5 Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inspekiora, w terminie
przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Umowy na polecenie Inspektora bedg usunigete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity biota lub innych substancji na sgsiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje rowniez
utwardzone powierzchnie nalezgce do Zamawiajgcego. Wykonanie robot

6 Wykonanie robét.

6.1 Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecno$¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynierow, robotnikdéw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzgdzen, narzedzi i
oprzyrzgdowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Robdt bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan Materiatow
i robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatow, doswiadczenia z
przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
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Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszaréw, jakie mogg by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem jako obszary robocze.

6.2 Wytyczne realizacji inwestycji

Budowe nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy dostep uzytkownikow do wiasciwych pomieszczen
wraz z zachowaniem czesciowego ruchu kotowego pojazdéw S.A. PSP. Wykonawca oceni,
w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan i ograniczen
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania placu S.A. PSP w czasie
prowadzenia Robot.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem robdt o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggtosci.

Koszty spetnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;j.

7 Kontrola Jakosci
Zgodnie z umowg zawartg z Wykonawca.

7.1 Program zapewnienia jakosSci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czes¢ ogolng opisujaca:

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

-  BHP,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegodlnych elementow
Robat, :

- system (sposob i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robdt,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-~ spos6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmoéw sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) czes¢ szczegotowg opisujgca dla kazdego rodzaju Robot:

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedure pomiarow i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementow Robot,

— sposo6b postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

- dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwos¢ przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak rowniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.)

Obowigzujg i nadrzedne sg zapisy Umowy zawartej z Wykonawca.

7.2 Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na =zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatow, ktore
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

7.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢c mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inspektora.

7.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

7.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Ilub
kierownika budowy

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatow u zrodta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inspektor lub kierownik budowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ Materiatow i Robot z wymaganiami Umowy na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci Materiatow i Robot z Umowa,.
W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

7.6 Dokumentacja Budowy

Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Umowy, stanowig w szczegoélnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym

2) Dziennik budowy,

3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Umowy (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody, Zatwierdzenia,
Swiadectwa, itp.),

5) Harmonogram Robot,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Umowy
zatgcznikami,

7) Protokoty z prob, inspekcji, odbiorow,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wiadze,

10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.
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7.7 Dokumenty zapewnienia jakosci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatow, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan zapisu Umowy Ilub dodatkowych uzgodnien
obustronnych. Dokumenty te bedg wymagane podczas Odbioréw i Prob Koncowych Robét. Inspektor
powinien mie¢ nieograniczony dostep do tych dokumentow.

7.8 Przechowywanie dokumentéw budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Umowy bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie probki i protokoty, przechowywane w
uporzgdkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inspektora powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak
to zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywa¢ w ustalonych z Inspektorem okresach
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, Nadzoru
Budowlanego i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

8 Odbidr Robot

8.1 Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbior Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na koricowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Robot bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru dokonuje Inspektor. O gotowosc danej
czesci Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inspektora pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwiocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Inspektora

Jakosc i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie:

= dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych
robot z Umowg, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robot,

= przeprowadzonych przez Inspektora Nadzoru inspekcji, badan i prob.

Zakres odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami
odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentow.

Warunkiem podstawowym akceptacji robot przez Inspektora jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z
Umowg i daty wynik pozytywny wszystkie proby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia tych
robot.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inspektora Nadzoru,
Wykonawce ( kierownika budowy) i inne osoby uczestniczgce w odbiorze.

W protokéle odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy podac¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisac istotne dane, majgce wplyw na przyszig eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos¢ wykonanych
robot:

zgodnos$¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektows,

rodzaj zastosowanych materiatéw, typ urzgdzen

technologie wykonania robot,

parametry techniczne wykonanych robot.

Do protokétu nalezy zatgczy¢ wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z prob przeprowadzanych przez Inspektora.

Wzor protokétu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inspektorem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajgcych z umowy.

8.2 Odbior Czesciowy
Nie wystepuje.
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8.3 Odbior Koncowy.

1)

2)

8.3.1 Wymagania ogolne

Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Umowag
wszystkich Robét nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koficowego jest zatwierdzenie przez Inspektora nastepujgcych
dokumentéw dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,

b) Instrukcja obstugi i konserwacji,

c) Protokoéty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
d) Protokoty z wszystkich przeprowadzonych prob i inspekcji,

e) Dokumenty dotyczace stosowanych Materiatow:

i) dokumenty atestacyjne,

ii) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,

iii)y Swiadectwa jakosci,

iv) atesty higieniczne

v) inne
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzgdzen,
Wykonawca poinformuje pisemnie Inspektora Nadzoru o spetnieniu wszelkich wymagan formalnych i
gotowosci do przystgpienia do Prob Kofcowych.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inspektora Nadzoru
potwierdzenia osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Prob.

Nadzér nad przebiegiem Préb sprawowac¢ bedzie Komisja w skiad, ktorej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inspektor nadzoru Inwestorskiego , Wykonawca oraz inne osoby
powotane do udziatu w prébach przez Zamawiajacego i/lub, ktérych udziat w Probach jest wymagany
przepisami.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokédt wedtug wzoru uzgodnionego z
Inspektorem. Protokét musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich cztonkéw Komisji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inspektora Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Odbioru w sposob dokumentujgcy zgodnosé z Umowa, a w szczegolnosci dokumentujgcy osiggniecie
parametrow korcowych okreslonych w Umowie

Kazdg kolejng faze Odbioru mozna rozpocza¢ wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzednie;.

Kazdorazowo pomiary parametrow pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegodlnych ich fazach porownywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametrow

okreslonymi w instrukcjach obstugi . Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami toleranciji.
Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie proby..

8.3.2 Zakres i etapy Prob Koricowych

W ramach Prob Koncowych dokonane zostanie komisyjne
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sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania Robot poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Umowy

sprawdzenie protokotow odbiorow robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbioréw czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestow i $wiadectw technicznych itp.

wykonanie prob, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegolnych SST.

Zasady ptatnosci

Zgodnie z warunkami umowy zawartej z Wykonawcg.




